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Bermen IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 117,950 – 124,750

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

S. 117,950 124,750 HR-R BB, MB en
IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

T. 118,905 119,075 Vw a BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

U. 119,082 119,238 Vw b BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

V. 121,665 121,830 Vw a BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

W. 121,760 121,980 Vw b BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

X. 122,215 122,350 Vw b BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 117,950 – 124,750

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

Y. 123,110 123,285 Vw a BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Z. 123,350 123,550 Vw b BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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 Bermen IGO 4, Rijksweg 7 gedeelte 164,8 – 165,6

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

I. 164,875 165,390 Vw e BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

J. 165,385 165,725 Vw j BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

 Bermen IGO 4, Rijksweg 31 gedeelte 75,5 – 75,8

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

K. 75,765 76,060 Vw v BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

L. 76,000 75,490 Vw s BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 10, Rijksweg 7 gedeelte 166,600 – 154,700

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

X. 166,600 154,700 HR-L BB, MB en
IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Y. 165,600 165,200 Vw f BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Z. 165,150 164,870 Vw k BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

AA. 161,890 161,585 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

AB. 161,611 161,351 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

AC. 157,731 157,483 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 10, Rijksweg 7 gedeelte 166,600 – 154,700

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

AD. 157,915 157,483 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Bermen IGO 10, Rijksweg 31 gedeelte 75,5 – 75,8 v.v.

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

AE. 75,515 75,165 Vw w BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

AF. 75,310 75,720 Vw r BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 12, Rijksweg 7 gedeelte 123,800 – 118,000

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

S. 123,800 118,800 HR-L BB, MB en
IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

T. 123,525 123,275 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

U. 123,325 123,125 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

V. 122,430 122,210 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

W. 122,040 121,765 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

X. 121,835 121,590 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 12, Rijksweg 7 gedeelte 123,800 – 118,000

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

Y. 119,250 119,040 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Z. 119,095 118,920 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 19, Rijksweg 31 gedeelte 20,900- 30,900

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

V. 20,900 30,900 HR-R BB, MB en
IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

W. 22,990 23,300 Vw a BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

X. 23,270 23,625 Vw b BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Y. 30,200 30,595 Vw a BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 24, Rijksweg 32 gedeelte 51,300 – 60,920

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

P. 51,300 60,920 HR-R BB, MB en
IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Q. 57,76 58,04 Vw a BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

R. 58,050 58,300 Vw b BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 27, Rijksweg 32 gedeelte 60,920 – 51,300

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

N. 60,92 51,30 HR-L BB, MB en
IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

O. 61,000 60,920 HR-L BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

P. 58,300 58,04 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Q. 58,050 57,770 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

R. 57,050 56,560 Vw n BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

S. 57,000 56,740 Vw q BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 28, Rijksweg 32 gedeelte 45,000–39,800

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

N. 45,000 39,800 HR-L BB, MB en
IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

O. 45,220 44,860 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

P. 42,680 42,390 Vw c BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

Q. 42,400 42,220 Vw d BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

R. 41,190 40,570 Vw n BB en IB Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen a, Veilige bermen Rijksweg 7 gedeelte 99,925 – 169,325

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

B. 112,350 112,400 HR-R IB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

C. 113,000 113,600 HR-R BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

D. 115,050 115,225 HR-R IB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

E. 168,100 168,350 HR-R BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

F. 159,100 158,950 HR-L BB Stobben en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien stobben en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

G. 106,150 105,800 HR-L BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.
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Bermen b, Veilige bermen Rijksweg 31 gedeelte 6,545 – 34,325

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

B. 22,050 22,000 HR-L BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.
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Bermen c, Veilige bermen Rijksweg 32 gedeelte 31,200 – 69,150

Nr.
werkvak

Van km Tot km Baan/
kunstwerk

Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen

B. 69,150 67,000 HR-L BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

C. 66,650 65,900 HR-L BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

D. 65,900 65,100 HR-L IB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

E. 65,100 64,600 HR-L BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

F. 60,920 60,000 HR-L BB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.

G. 35,100 34,900 HR-L IB Bomen en bosschage in
obstakelvrijezone.

Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
egaliseren en inzaaien.


