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Bermen 1GO 3, Rijksweg 7 gedeelte 117,950 — 124,750

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen

S.

117,950

124,750

HR-R

BB, MB en
1B

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

118,905

119,075

Vw a

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

119,082

119,238

Vw b

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

121,665

121,830

Vw a

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

121,760

121,980

Vw b

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

122,215

122,350

Vw b

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen 1GO 3, Rijksweg 7 gedeelte 117,950 — 124,750

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/

kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen

Y.

123,110

123,285

Vw a

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

123,350

123,550

Vw b

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.




Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen Bermen
Zaaknr. 31143393
Pagina 3
Versie 1.0 d.d. 05-06-2020

Bermen 1GO 4, Rijksweg 7 gedeelte 164,8 — 165,6

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
l. 164,875 165,390 Vw e BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.

bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

J. 165,385 165,725 Vw j BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

Bermen 1GO 4, Rijksweg 31 gedeelte 75,5 — 75,8

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
K. 75,765 76,060 Vw v BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.

bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

L. 76,000 75,490 Vw s BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.
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Bermen IGO 10, Rijksweg 7 gedeelte 166,600 — 154,700

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
X. 166,600 154,700 HR-L BB, MB en | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
1B bovenzijde van de berm ligt

hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

Y. 165,600 165,200 Vw f BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

Z. 165,150 164,870 Vw k BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

AA. 161,890 161,585 Vw ¢ BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

AB. 161,611 161,351 Vw d BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

AC. 157,731 157,483 Vw ¢ BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.
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Bermen IGO 10, Rijksweg 7 gedeelte 166,600 — 154,700

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
AD. 157,915 157,483 Vw d BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.

bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

Bermen 1GO 10, Rijksweg 31 gedeelte 75,5 — 75,8 v.v.

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
AE. 75,515 75,165 Vw w BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.

bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

AF. 75,310 75,720 Vw r BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.
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Bermen IGO 12, Rijksweg 7 gedeelte 123,800 — 118,000

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen

S.

123,800

118,800

HR-L

BB, MB en
1B

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

123,525

123,275

Vw ¢

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

123,325

123,125

Vw d

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

122,430

122,210

Vw ¢

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

122,040

121,765

Vw ¢

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

121,835

121,590

Vw d

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 12, Rijksweg 7 gedeelte 123,800 — 118,000

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
Y. 119,250 119,040 Vw ¢ BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.
Z. 119,095 118,920 Vw d BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.

bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.
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Bermen IGO 19, Rijksweg 31 gedeelte 20,900- 30,900

Nr.

werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen

V.

20,900

30,900

HR-R

BB, MB en
1B

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

22,990

23,300

Vw a

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

23,270

23,625

Vw b

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

30,200

30,595

Vw a

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 24, Rijksweg 32 gedeelte 51,300 — 60,920

Nr.

werkvak

Van km

Tot km

Baan/
kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen

P.

51,300

60,920

HR-R

BB, MB en
1B

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

57,76

58,04

Vw a

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

58,050

58,300

Vw b

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen IGO 27, Rijksweg 32 gedeelte 60,920 — 51,300

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
N. 60,92 51,30 HR-L BB, MB en | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
1B bovenzijde van de berm ligt

hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

0. 61,000 60,920 HR-L BB Bomen en bosschage in Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
P. 58,300 58,04 Vw ¢ BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.

bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

Q. 58,050 57,770 Vw d BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

R. 57,050 56,560 Vw n BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

S. 57,000 56,740 Vw q BB en IB | Hoogteligging berm is onjuist. De De hoogteligging van de berm aanpassen.
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.




Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen Bermen

Zaaknr. 31143393
Pagina 11
Versie 1.0 d.d. 05-06-2020

Bermen IGO 28, Rijksweg 32 gedeelte 45,000—39,800

Nr.
werkvak

Van km

Tot km

Baan/

kunstwerk

Strook

Schadebeeld

Vereiste maatregelen

N.

45,000

39,800

HR-L

BB, MB en
1B

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

45,220

44,860

Vw d

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

42,680

42,390

Vw ¢

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

42,400

42,220

Vw d

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.

41,190

40,570

Vw n

BB en IB

Hoogteligging berm is onjuist. De
bovenzijde van de berm ligt
hoger/lager dan de bovenzijde van
de hoogstgelegen watervoerende
laag van de bovenbouw.

De hoogteligging van de berm aanpassen.
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Bermen a, Veilige bermen Rijksweg 7 gedeelte 99,925 — 169,325

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
B. 112,350 112,400 HR-R 1B Bomen en bosschage in Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
C. 113,000 113,600 HR-R BB Bomen en bosschage in Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
D. 115,050 115,225 HR-R 1B Bomen en bosschage in Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
E. 168,100 168,350 HR-R BB Bomen en bosschage in Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
F. 159,100 158,950 HR-L BB Stobben en bosschage in Rooien stobben en bosschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
G. 106,150 105,800 HR-L BB Bomen en bosschage in Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijezone,

obstakelvrijezone.

egaliseren en inzaaien.
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Bermen b, Veilige bermen Rijksweg 31 gedeelte 6,545 — 34,325

Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
B 22.050 22.000 HR-L BB Bomen en_posschage in R00|_en bomen_ en bpsschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
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Bermen c, Veilige bermen Rijksweg 32 gedeelte 31,200 — 69,150
Nr. Van km Tot km Baan/ Strook Schadebeeld Vereiste maatregelen
werkvak kunstwerk
B. 69,150 67.000 HR-L BB Bomen en_posschage in R00|_en bomen_ en bpsschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
C. 66,650 65,900 HR-L BB Bomen en_posschage in R00|_en bomen_ en bpsschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
D. 65,900 65,100 HR-L B Bomen en_posschage in R00|_en bomen_ en bpsschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
E. 65,100 64,600 HR-L BB Bomen en_posschage in R00|_en bomen_ en bpsschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
F. 60,920 60,000 HR-L BB Bomen en_posschage in R00|_en bomen_ en bpsschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.
G. 35,100 34,900 HR-L B Bomen en_posschage in R00|_en bomen_ en bpsschage in obstakelvrijezone,
obstakelvrijezone. egaliseren en inzaaien.




