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01 OPDRACHTGEVER
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
De beheerder wegen van het Cluster Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden, Postbus
9100, 2300 PC Leiden.

02 DIRECTIE
De directie wordt aangewezen in de opdrachtbrief.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Leiden

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
­ het verwijderen van funderingslagen
­ het verwijderen van belijning
­ het verwijderen van asfaltverhardingen
­ het uitvoeren van grondwerken
­ het aanbrengen van funderingslagen
­ het aanbrengen van asfaltverhardingen
­ het aanbrengen van elementenverhardingen
­ het aanbrengen van belijning
.
De genoemde hoeveelheden in dit bestek zijn fictieve hoeveelheden.
De werkzaamheden worden door de opdrachtgever in deelopdrachten opgedragen.
De opdrachtgever is niet gehouden aan het daadwerkelijk verstrekken van deelopdrachten
overeenkomstig met de omvang van de inschrijfsom. Het totaalbedrag kan hiervan afwijken,
zowel positief als negatief.

De werkzaamheden betreffen enkel onderhoudswerkzaamheden van het Cluster Beheer.
Integrale herstructurering projecten maken geen deel uit van deze raamovereenkomst

05 TIJDSBEPALING
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar startdatum op 17 september
2020 tot 17 september 2022
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomst vervolgens 2 maal een
jaar te verlengen. Behoudens opzegging tegen het einde van het verlengingsdatum met een
termijn van tenminste 1 maand.
In afwijking van het in par. 42 lid 2 van de U.A.V.2012 bedoelde korting bedraagt € 450,00
per kalenderdag per deelopdracht.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht 6 maanden.

07 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze beschikt over een
kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het in dit bestek omschreven werk.
Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13 van de Standaard, aangevuld met de eisen uit
deel 2.1 paragraaf 03.
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PAR

08 OMZET
De opdrachtgever garandeert een jaaromzet van € 350.000,­, maar is voornemens om per
jaar deelopdrachten te verstrekken met een getotaliseerde omzet bij de opdrachtverlening
en of de eindafrekening van € 350.000,tot € 950.000,exclusief BTW. Indien de werkelijke
getotaliseerde omzet zich niet binnen de genoemde grens bedragen bevindt, kan de
aannemer hier geen rechten aan ontlenen.

10 VOORBEHOUD WERKZAAMHEDEN DERDEN
De aanbesteder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om werkzaamheden m.b.t.
asfaltwerkzaamheden, welke een grote samenhang hebben met andere werkzaamheden of
bij calamiteiten dan wel kunnen worden beschouwd als onderdeel van een (ander) project,
door derden uit te laten voeren zonder dat de aannemer aanspraak maakt op enige
vergoeding betreffende niet gerealiseerde omzet dan wel gemaakte winst.
De Opdrachtgever behoudt zich het recht om in deze incidentele gevallen gelijksoortige
opdrachten buiten deze raamovereenkomst te verlenen aan andere opdrachtnemers.
Door in te schrijven stemmen inschrijvers uitdrukkelijk in met deze non­exclusiviteitsbepaling

Vertragingen als gevolg van het niet tijdig starten, het niet naar redelijkheid en billijkheid
verrichten van ter voltooiing van een werk benodigde werkzaamheden of het niet in volle
omvang verrichten van werkzaamheden, als bedoeld in deze paragraaf, kunnen leiden tot
uitsluiting van volgens dit bestek te vergeven deelopdrachten en uiteindelijk tot ontbinding
van deze overeenkomst.

11 INSCHRIJVING
Het is niet toegestaan een eenmalige korting toe te passen bij inschrijving. Tevens is het niet
toegestaan in te schrijven met negatieve bedragen.

12 UITVOERINGSKOSTEN
Conform hetgeen vermeld in 01.21 van de Handleiding van het CROW dient klein materieel
dagelijks door de betreffende medewerkers te worden meegenomen en de kosten voor de
aan­ en afvoer van dit klein materieel dient in de betreffende eenheidsprijs te zijn
verdisconteert. Voor zover voor het mobiliseren en verplaatsen van materieel en
verkeersmaatregelen in deel 2.2 geen specifieke resultaatsverplichtingen zijn opgenomen,
worden de kosten voor het mobiliseren en verplaatsen van materieel en
verkeersmaatregelen geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren geen tekeningen.
Per deelopdracht wordt in een vooroverleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
bepaald welke werktekeningen ter beschikking worden gesteld door de opdrachtgever.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Hoogtematen en peilen worden aangegeven in meters (m) t.o.v. N.A.P.

03 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, per deelopdracht, zoals
bedoeld in de artikelen 01.13 van de Standaard dient rekening gehouden te worden met de
volgende stop­ en bijwoonpunten:

Stoppunten;

S1 start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G­plan, BLVC­plan en overige
werkplannen;

S2 start toepassen afzettingen en verkeersomleidingen;
S3 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van puinfunderingen t.b.v.

aanbrengen van verhardingen;
S4 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van zandbanen t.b.v. aanbrengen

van verhardingen;

Bijwoonpunten;

B1 controle inrichten van werkterrein;
B2 meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;
B3 bepalen hoeveelheden t.b.v. termijnstaten;
B4 uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de

bestaande situatie;
B5 bepalen proctordichtheid van zandlichamen;
B6 controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering menggranulaat;
B7 start met het aanbrengen van gootlagen;
B8 start met het aanbrengen van kantopsluitingen;
B9 controle verwerkingstemperatuur asfalt

De directie dient 2 werkdagen van te voren te worden ingelicht wanneer met bovenstaande
stop­ en bijwoonpunten wordt aangevangen.

04 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan zoals bedoeld in de artikelen 01.20 van de Standaard
en deel 3, 01.20 dient de opdrachtnemer rekening houden met de eisen uit deel 2.1 03.
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05 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
B1 Inschrijfstaat
B2 Inschrijfbiljet
B3 Veiligheids­ en gezondheidsplan (ontwerpfase);
B4 Standaard details en Voorbeeld BLVC­plan
B5 Bomenposter
B6 Melding tijdelijke verkeersmaatregelen
B7 CAR­polis
B8 Eisen revisie
B9 Verrekentarieven uren & materieel
B10 LCA Rapport MKI Deklagen
B11 Forfaitaire referenties
B12 LCA Branche representatieve asfaltmengsels
B13 Formulier MKI­waarde Inschrijving
B14 Verklaring alternatief asfaltmengsel
B15 Formulier Inschrijfprijs alternatieve mengsels

07 WATERSTANDEN
De waterstand in de watergangen en vijverpartijen is als volgt:
Het boezempeil is gemiddeld N.A.P. ­ 0.60 m.
Het polderpeil is gemiddeld N.A.P. ­ 1.10 m.
Deze waterstand kan maximaal variëren met 0,25 m positieve afwijking of 0,25 m negatieve
afwijking.

08 WERKTERREIN
In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.
Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/inwoners­en­ondernemers/parkeren/
Het werkterrein ligt deels binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In
afwijking van het gestelde in paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende
bepalingen:
­ Maximaal 1 bedrijfsauto die bij calamiteiten op de werkvloer in de directe nabijheid van het
werk (deelopdracht)noodzakelijk is, kan een parkeerontheffing krijgen voor de duur van het
werk. De aannemer vraagt bij het servicepunt Parkeren een ontheffing aan. Deze ontheffing
geldt voor het parkeren van voorgenoemde auto binnen het in de vergunning aangegeven
gebied op door het servicepunt Parkeren vastgestelde plaatsen. Hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend.
Voor alle overige auto's die i.v.m. het werk worden gebruikt kunnen geen parkeerontheffing
krijgen. Deze auto's mogen ook niet binnen de grens van het werkterrein geparkeerd worden.
Eventuele kosten voor ontheffingen en parkeren zijn voor rekening aannemer.

Voor de bereikbaarheid van het werkterrein is de plaatselijke milieuzone van toepassing,
voor voorwaarde zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/inwoners­en­ondernemers/vergunningen­en­ontheffingen/ontheffin
g­milieuzone/

09 KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC­melding te doen.
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10 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN PER DEELOPDRACHT

1. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein(en) en de plaatselijke omstandigheden, zoals aan­ en afvoerroutes, los­ en
laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld.
De gemeente Leiden is een drukke verkeers intensieve gemeente. Hier dient bij de
inschrijving rekening mee te worden gehouden. zeker m.b.t. faseringen, ontsluiting,
werkvakken, bereikbaarheid enz.

2. De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.

3. Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het
aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.

4. Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen,
A.N.W.B.­borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden
verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

5. Bodemtrillingen moeten tot een minimum worden beperkt.

11 ADRESSEN
Stadsingenieurs

Stationsplein 107
geopend op werkdagen van 09.00 ­ 17.00 uur.
Telefoon 071­5165165/071­5165901.

Afdeling Beheer
Admiraal Banckertweg 15
geopend op werkdagen van 07.00 ­ 17.00 uur.
Telefoon 071­5167622

Eigen dienst afdeling Beheer
Kenauweg 3
geopend op werkdagen van 08.00 ­ 09.00 uur en van 13.30 ­ 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.

Servicepunt Parkeren
Levelgebouw, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
geopend op werkdagen van 08.30 ­ 17.00 uur.
071­5165503

12 Communicatie met eigenaren en bewoners
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden verstuurt de Opdrachtgever een
algemene bewonersbrief. Tijdens de uitvoering dient de Opdrachtgever de betreffende
eigenaren/bewoners voldoende en tijdig op de hoogte te brengen van de uit te voeren
werkzaamheden. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de communicatie met
bewoners, ondernemers, perceel eigenaren en omgeving.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW­raamovereenkomst is in de kolom
'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

01 . . . . . Algemeen
. . . . .
. . . . .

0111 . . . . . Deelopdracht
. . . . . Een deelopdracht kan bestaan uit meerdere
. . . . . locaties (werkvakken)
. . . . .

011110 012101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht . keer 10,00 F
9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht

. . . . . Tot het opstellen van de deelopdracht behoort de

. . . . . volgende resultaatsverplichting:

. . . . . 1. opnemen situatie op locatie met directie en

. . . . . inmeten van de werkzaamheden welke door de

. . . . . directie worden aangegeven met GPS. vervolgens

. . . . . uitwerken in een ontwerptekening in .dwg formaat

. . . . . binnen twee weken na verzoek directie.

. . . . . 2. samenstellen deelopdracht op basis van

. . . . . raamovereenkomst en aanleveren in .rsx en .pdf

.9. . . . De som van de deelopdracht is kleiner of gelijk

. . . . . aan € 20.000,00

. . . . .
011120 012101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht . keer 5,00 F

9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht
. . . . . Tot het opstellen van de deelopdracht behoort de
. . . . . volgende resultaatsverplichting:
. . . . . 1. opnemen situatie op locatie met directie en
. . . . . inmeten van de werkzaamheden welke door de
. . . . . directie worden aangegeven met GPS. vervolgens
. . . . . uitwerken in een ontwerptekening in .dwg formaat
. . . . . binnen twee weken na verzoek directie.
. . . . . 2. samenstellen deelopdracht op basis van
. . . . . raamovereenkomst en aanleveren in .rsx en .pdf
.9. . . . De som van de deelopdracht van € 20.000,00 tot €
. . . . . 50.000,00
. . . . .

011130 012101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht . keer 5,00 F
9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht

. . . . . Tot het opstellen van de deelopdracht behoort de

. . . . . volgende resultaatsverplichting:

. . . . . 1. opnemen situatie op locatie met directie en

. . . . . inmeten van de werkzaamheden welke door de

. . . . . directie worden aangegeven met GPS. vervolgens

. . . . . uitwerken in een ontwerptekening in .dwg formaat

. . . . . binnen twee weken na verzoek directie.

. . . . . 2. samenstellen deelopdracht op basis van

. . . . . raamovereenkomst en aanleveren in .rsx en .pdf

.9. . . . De som van de deelopdracht is groter dan

. . . . . € 50.000,00

. . . . .
0115 . . . . . Melden mechanische grondbewerkingen

. . . . . De onder dit hoofdstuk opgenomen

. . . . . resultaatsverplichtingen met de eenheid keer

. . . . . mogen enkel wanneer deze benodigd zijn voor de

. . . . . uitvoering van de betreffende deelopdracht

. . . . . maximaal één keer per deelopdracht worden

. . . . . opgevoerd.

. . . . .
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011510 012111 . . . . . Melden van het mechanisch verrichten van keer 50,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten
. . . . . van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding)
. . . . . bij het Kadaster overeenkomstig CROW­publicatie
. . . . . 'Graafschade voorkomen aan kalbels en leidingen.
. . . . . Richtlijn zorgvuldig graafproces'
.2. . . . Met inbegrip van het inventariseren en het melden
. . . . . van knelpunten bij de kabel­ en leidingbeheerder
. . . . .

011520 010899 . . . . . Melden van de afwijkende ligging k&l. keer 20,00 F
. . . . . Op deze bestekspost worden kosten verrekend ter
. . . . . zake van het melden van afwijkende liggingen van
. . . . . kabels en leidingen. Melden bij opdrachtgever,
. . . . . leidingeigenaren en Kadaster
. . . . .

011530 010899 . . . . . Melden van een onbekend ondergronds net. keer 20,00 F
. . . . . Op deze bestekspost worden kosten verrekend ter
. . . . . zake van het van het melden van het aantreffen
. . . . . van een onbekend ondergronds net. Melden bij
. . . . . opdrachtgever, leidingeigenaren en Kadaster
. . . . .

03 . . . . . Materieel
. . . . .
. . . . .

0302 . . . . . Verplaatsen materieel
. . . . . Betreft het verplaatsen van voor de werkzaamheden
. . . . . benodigd klein en groot materieel tussen de
. . . . . werkvakken binnen een en dezelfde deelopdracht
. . . . . per gemobiliseerde materieelset per keer.
. . . . . Verplaatsing wordt op basis van de afstand binnen
. . . . . een straal berekend en niet op basis van
. . . . . daadwerkelijke km van A naar B.
. . . . . Op verplaatsingen tot R = 200 m vind geen
. . . . . verrekening plaats.
. . . . . Maximaal één verplaatsing tussen de verschillende
. . . . . werkvakken binnen dezelfde deelopdracht wordt
. . . . . verrekend. Binnen één werkvak of aaneengesloten
. . . . . project vind geen verrekening plaats.
. . . . .

030210 012122 . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 100,00 F
1. . . . . Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: per

. . . . . deelopdracht verschillend materieel, exacte inzet

. . . . . materieel door de aannemer te bepalen.

.9. . . . Verplaatsingsafstand: R = van 200 m tot 1 km

. . . . .
030220 012122 . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 25,00 F

1. . . . . Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: per
. . . . . deelopdracht verschillend materieel, exacte inzet
. . . . . materieel door de aannemer te bepalen
.9. . . . Verplaatsingsafstand: R = van 1 tot 5 km
. . . . .

030230 012122 . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 10,00 F
1. . . . . Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: per

. . . . . deelopdracht verschillend materieel, exacte inzet

. . . . . materieel door de aannemer te bepalen

.9. . . . Verplaatsingsafstand: R = van 5 tot 15 km

. . . . .
05 . . . . . Diverse werkzaamheden en treffen voorzieningen

. . . . .

. . . . .
053 . . . . . Diverse werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
0531 . . . . . Assistentie afvalinzameling

. . . . .

. . . . .
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053110 619999 . . . . . Assistentie afvalverwijdering. keer 10,00 F
. . . . . Situering: per deelopdracht verschillend; exacte
. . . . . locatie(s) op aanwijs van directie
. . . . . Betreft: het verplaatsen van de particuliere
. . . . . rolcontainers tijdens de uitvoering van een
. . . . . deelopdracht:
. . . . . ­ Restafvalcontainer
. . . . . ­ Gft­ container
. . . . . ­ P(lastic)M(etaal)D(rinkpakken) container
. . . . . ­ Papiercontainer
. . . . . Naar een locatie die wel door het inzamelvoertuig
. . . . . kan worden bereik.
. . . . . De aannemer dient op voorhand een tijdelijke
. . . . . locatie af te spreken met de
. . . . . afvalinzamelingsdienst
. . . . . Na lediging dienen de containers weer op de
. . . . . juiste locatie te worden teruggeplaatst.
. . . . .
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1 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht geschikt te
. . . . . zijn voor hergebruik, deze voor hergebruik
. . . . . benodigde materialen tijdelijk binnen het werkvak
. . . . . opslaan. Prijs is inclusief bruikbare
. . . . . materialen ontdoen van grond.
. . . . . Het vervoeren binnen grens werkterrein wordt
. . . . . geacht in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen. Alleen hele en halve materialen zijn
. . . . . geschikt voor hergebruik.
. . . . . Er wordt uitgegaan van 10% breuk.
. . . . . Onbruikbare materialen hebben voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde
. . . . . De eenheidsprijzen van de betreffende
. . . . . besteksposten zijn inclusief vervoerskosten,
. . . . . lossen en laden,, verwerkings­ en
. . . . . acceptatiekosten.
. . . . .

111110 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat

. . . . .
111120 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F

9. . . . . Totale breedte van 1,5 m en meer
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .

111130 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat

. . . . .
111140 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 125,00 F

9. . . . . Totale breedte van 1,5 m en meer
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .

111150 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . .
111160 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

9. . . . . Totale breedte van 1,5 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .

111170 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat ; dikte 80 mm

. . . . .
111180 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 25,00 F

9. . . . . Totale breedte van 1,5 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm
. . . . .

111190 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm

. . . . .
111200 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 50,00 F

9. . . . . Totale breedte van 1,5 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .

111210 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 50,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.6. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm

. . . . .
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111220 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 50,00 F
9. . . . . Totale breedte van 1,5 m en meer

.6. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm

. . . . .
111230 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .

111240 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 F
9. . . . . Totale breedte van 1,5m en meer

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

. . . . . mm

. . . . .
112 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN

. . . . .

. . . . .
112010 800499 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 F

. . . . . Breedte tot 2,50 m

. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal bestaande uit

. . . . . menggranulaat

. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren volgens posen

. . . . . 112030, 112040 en 112050

. . . . .
112020 800499 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 500,00 F

. . . . . Breedte van 2,50 m en meer

. . . . . Gemiddelde dikte 250 mm

. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal bestaande uit

. . . . . menggranulaat

. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren volgens posen

. . . . . 112030, 112040 en 112050

. . . . .
112030 307199 . . . . . Acceptatiekosten vervuild menggranulaat dat ton 200,00 F

. . . . . voldoet aan de achtergrondwaarde.

. . . . . Betreft de meerkosten van vervoer en acceptatie

. . . . . van een op basis van de Wet milieubeheer vergunde

. . . . . inrichting.

. . . . . Hoeveelheid verrekenen op basis van weegbonnen.

. . . . .
112040 307199 . . . . . Acceptatiekosten vervuild menggranulaat, klasse ton 200,00 F

. . . . . wonen.

. . . . . Betreft de meerkosten van vervoer en acceptatie

. . . . . van een op basis van de Wet milieubeheer vergunde

. . . . . inrichting.

. . . . . Hoeveelheid verrekenen op basis van weegbonnen.

. . . . .
112050 307199 . . . . . Acceptatiekosten vervuild menggranulaat, klasse ton 200,00 F

. . . . . industrie.

. . . . . Betreft de meerkosten van vervoer en acceptatie

. . . . . van een op basis van de Wet milieubeheer vergunde

. . . . . inrichting.

. . . . . Hoeveelheid verrekenen op basis van weegbonnen.

. . . . .
113 . . . . . VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

. . . . . De eenheidsprijzen van de betreffende

. . . . . besteksposten moeten zijn inclusief

. . . . . vervoerskosten, verwerkings­ en acceptatiekosten.

. . . . .
1130 . . . . . Verwijderen markering

. . . . .

. . . . .
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113060 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 225,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van markering zodanig dat
. . . . . het markeringsmateriaal niet in uitkomend asfalt
. . . . . gemengd wordt.

4. . . . . Diverse markeringen..
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1131 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

113110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 F
1. . . . . Asfaltverharding

.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 40mm

. . . . . tot ten hoogste 80mm

. . . . .
113120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 75,00 F

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 80mm
. . . . . tot ten hoogste 150mm
. . . . .

113130 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150mm

. . . . . tot ten hoogste 300mm

. . . . .
1132 . . . . . Frezen asfaltverharding tot 10 m2

. . . . .

. . . . .
113210 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 25,00 F

. . . . . Hoeveelheid tot 10 m2

. . . . . Totale breedte tot 2,50 m

. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met

. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)

. . . . .
113220 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 200,00 F

. . . . . Hoeveelheid tot 10 m2

. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m

. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met

. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)

. . . . .
113230 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 150,00 F

. . . . . Hoeveelheid tot 10 m2

. . . . . Totale breedte tot 2,50 m

. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met

. . . . . een

. . . . . gemiddelde dikte van 60 mm

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)

. . . . .
113240 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 50,00 F

. . . . . Hoeveelheid tot 10 m2

. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m

. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met

. . . . . een gemiddelde dikte van 60 mm

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)

. . . . .
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113260 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 10,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 80­120 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 100 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113290 810299 . . . . . Bakfrezen van asfalt m2 500,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 m2
. . . . . Totale breedte tot 0,50 m
. . . . . Gemiddelde dikte van de af te frezen laag van 60
. . . . . mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

1133 . . . . . Frezen asfaltverharding 10 tot 100 m2
. . . . .
. . . . .

113310 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 200,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113320 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 800,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113330 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 300,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 60 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113340 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 400,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met
. . . . . een gemiddeldedikte van 60 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113350 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 200,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 80­120 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 100 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113360 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 10,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 80­120 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 100 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .
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113370 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 40,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 120­300 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 210 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113380 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 125,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 120­300 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 210 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113390 810299 . . . . . Bakfrezen van asfalt m2 1.000,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 10 tot 100 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Gemiddelde dikte van de af te frezen laag van 60
. . . . . mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

1134 . . . . . Frezen asfaltverharding 100 tot 500 m2
. . . . .
. . . . .

113410 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 1.200,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113420 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 1.200,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113430 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 100,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 60 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113440 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 350,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 60 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113450 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 100,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 80­120 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 100 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .
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113460 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 1.200,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 80­120 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 100 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113470 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 100,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 120­300 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 210 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113480 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 3.325,00 F
. . . . . Hoeveelheid tot 100 tot 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 120­300 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 210 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

1135 . . . . . Frezen asfaltverharding vanaf 500 m2
. . . . .
. . . . .

113510 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 6.425,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113520 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 16.550,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 0­40 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 30 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113530 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 1.000,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 60 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113540 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 750,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 40­80 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 60 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113550 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 750,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 80­120 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 100 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .
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113560 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 4.000,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 80­120 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 100 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113570 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 500,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte tot 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 120­300 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 210 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113580 810299 . . . . . Frezen van asfalt m2 500,00 F
. . . . . Hoeveelheid vanaf 500 m2
. . . . . Totale breedte vanaf 2,50 m
. . . . . Dikte van de af te frezen laag van 120­300 mm met
. . . . . een gemiddelde dikte van 210 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

1137 . . . . . Frezen asfaltverharding t.b.v. aansluiting
. . . . .
. . . . .

113710 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 250,00 F
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft het maken van liplassen t.p.v.
. . . . . aansluitingen op te handhaven asfaltverhardingen.
. . . . . Inclusief vooraf verwijderen loszittend materiaal
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30mm en breedte 1,50m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60mm en breedte 1,00m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 60mm en breedte 0,50m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

113720 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 150,00 F
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft het maken van liplassen t.p.v.
. . . . . aansluitingen op te handhaven asfaltverhardingen.
. . . . . Inclusief vooraf verwijderen loszittend materiaal
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 40mm en breedte 2,00m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60mm en breedte 1,00m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

1138 . . . . . Opbreken asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

113810 810399 . . . . . Opbreken asfaltverharding m2 825,00 F
. . . . . Totale breedte tot 3,00 m
. . . . . Dikte gemiddeld tot 0,25 m
. . . . . Op zandbed
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .
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113820 810399 . . . . . Opbreken asfaltverharding m2 325,00 F
. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Dikte gemiddeld tot 0,25 m
. . . . . Op zandbed
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen (niet teerhoudend asfaltpuin)
. . . . .

1139 . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.
. . . . .
. . . . .

113910 307199 . . . . . Acceptatiekosten en alle overige kosten ton 500,00 F
. . . . . teerhoudend asfalt.
. . . . . Betreft alle meerkosten bovenop normale kosten
. . . . . van acceptatie van een op basis van de Wet
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting voor het
. . . . . thermisch reinigen van teerhoudend asfalt.
. . . . . Hoeveelheid verrekenen op basis van weegbonnen.
. . . . .

114 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

114010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft rechte en gebogen opsluitbanden inclusief
. . . . . hulpstukken.
. . . . . Vrijkomende materialen worden geacht geschikt te
. . . . . zijn voor hergebruik, deze voor hergebruik
. . . . . benodigde materialen binnen het werkvak tijdelijk
. . . . . opslaan. Inclusief laden, vervoeren en lossen.
. . . . . Inclusief bruikbare materialen ontdoen van grond.
. . . . . Het vervoeren binnen grens werkterrein wordt
. . . . . geacht in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen. Alleen hele en halve materialen zijn
. . . . . geschikt voor hergebruik.
. . . . . Onbruikbare materialen hebben voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde.

9. . . . . Op zand
. . .9. . Oplsuitbanden 60 x 200 mm
. . . . . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . . Opsluitbanden 100 x 200
. . . . . Vrijkomde materialen verwerken volgens m 50,00 I
. . . . . bestekspostnr. 630040
. . . . .

114020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 20,00 F
. . . . . Betreft inritbanden inclusief hulpstukken

9. . . . . Op schraalbeton
. . . .9. Inritbanden 750 x 500 x 180
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

114030 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft rechte en gebogen trottoirbanden
. . . . . inclusief hulpstukken.

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 450 x 100 mm ton 4,50 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm ton 2,25 I
.9. . . . Inclusief goottegel in cementspecie
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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114040 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 125,00 F
. . . . . Betreft rechte en gebogen trottoirbanden
. . . . . inclusief hulpstukken.

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: 450 x 100 mm ton 11,25 I
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm ton 3,75 I
.9. . . . Inclusief goottegel in cementspecie
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1141 . . . . . Opbreken strek ­ en rollagen op fundering
. . . . .
. . . . .

114110 307399 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betontegels 300 x 150 m 350,00 F
. . . . . x 60 mm
. . . . . Betreft de gootlaag langs asfalt en trottoirband
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van schraal
. . . . . beton
. . . . . Voegen gevuld met cementmortel
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

114120 307399 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen m 25,00 F
. . . . . Betreft de gootlaag langs asfalt en trottoirband
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van schraal
. . . . . beton
. . . . . Voegen gevuld met cementmortel
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

13 . . . . . VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN
. . . . .
. . . . .

134 . . . . . VERWIJDEREN PUTRANDEN
. . . . .
. . . . .

134010 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 40,00 F
9. . . . . Geheel gietijzeren rand of gietijzerenrand met

. . . . . betonvoet met bijbehorend deksel

.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
134020 251199 . . . . . Verwijderen putrand met deksel st 10,00 F

. . . . . Verwijderen van selflevel putrand met deksel

. . . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
137 . . . . . VERWIJDEREN KOLKEN

. . . . .

. . . . .
137010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 50,00 F

. . . . . Betreft het verwijderen van straat­ en

. . . . . trottoirkolken. Inclusief grondwerk
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk

. .1. . . Trottoirkolk

. . . .9. Constructie: eendelig of tweedelig

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 423010

. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

20 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

200010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit wegcunet m3 575,00 F
. . . . . Betreft: ontgraven van zand t.b.v. de te maken
. . . . . wegverharding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving

9. . . . . Grondsoort niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00m
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

200020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groenstrook m3 10,00 F
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. ­0.60m
. . . . .9 Uitgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 210030 en verwerken volgens bestekspostnr. 220020
. . . . . Bodem van ontgraving loswoelen ca. 0,15m
. . . . .

21 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

210020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 575,00 F
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s)
. . . . . 200010
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van meting op
. . . . . middel van vervoer.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking. Deze post
. . . . . omvat alle kosten die gemoeid zijn met het laden
. . . . . en transporteren naar de plaats van verwerking
. . . . . van uitgekomen zand.
. . . . . Deze post omvat mede het eventueel in depot
. . . . . zetten van grond welke niet direct herbruikbaar
. . . . . is binnen een fase.
. . . . . Deze grond laden en vervoeren in een latere fase.
. . . . .

210030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 10,00 F
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s)
. . . . . 200020
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van meting op
. . . . . middel van vervoer.

2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking. Deze post
. . . . . omvat alle kosten die gemoeid zijn met het laden
. . . . . en transporteren naar de plaats van verwerking
. . . . . van uitgekomen teelaarde
. . . . . Deze post omvat mede het eventueel in depot
. . . . . zetten van grond welke niet direct herbruikbaar
. . . . . is binnen een fase.
. . . . . Deze grond laden en vervoeren in een latere fase.
. . . . .

22 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .
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220010 220301 . . . . . Grond verwerken in wegcunet m3 50,00 F
. . . . . Betreft zand verwerken in cunet.
. . . . . Grondsoort: zand m3 50,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . verwerking
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr 230010
. . . . . Inclusief verdichten.
. . . . .

220020 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen m3 50,00 F
. . . . . Betreft grond verwerken in cunet.
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 50,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . verwerking,
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 230030
. . . . . Inclusief verdichten.
. . . . .

23 . . . . . GROND LEVERANTIE
. . . . . Alle te leveren grondsoorten leveren op plaats
. . . . . van verwerking.
. . . . . Het eventueel vervoeren van grondsoorten dient in
. . . . . de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
. . . . . Omrekenfactor los ­ vast is 1,20
. . . . .

230010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 70,00 F
. . . . . Grondsoort: straatzand m3 70,00 L
. . . . . Betreft:het leveren van zand (los gestort)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging op
. . . . . weegbrug (in middel van vervoer) en geleidebonnen.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

230030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 50,00 F
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 50,00 L
. . . . . Betreft: het leveren van teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weging op
. . . . . weegbrug (in middel van vervoer) en geleidebonnen.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit:
. . . . . teelaarde volgens eisen beschreven in deel 3,
. . . . . artikel 51.06.01
.9. . . . Grond van natuurlijke oorsprong, aantoonbaar
. . . . . afkomstig uit de bovenste 0,70m van een
. . . . . ontgraving.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

24 . . . . . GROND BEWERKINGEN
. . . . .
. . . . .

240110 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 750,00 F
. . . . . Situering: te asfalteren oppervlakken
. . . . . Grondsoort: menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. ­0,60m
. .1. . . Oppervlakken: boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

240120 222107 . . . . . Frezen. are 25,00 F
. . . . . Situering: bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .
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240140 512101 . . . . . Zaaien. are 25,00 F
. . . . . Situering: bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B kg 31,00 L
. . . . . 3 bermenmengsel
. . . . . Hoeveelheid: 1,25kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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4 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

413 . . . . . AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KUNSTSTOF
. . . . .
. . . . .

413010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC­buis m 50,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van PVC (d=125
. . . . . mm) t.b.v. kolkaansluitingen.
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur m 50,00 L
. . . . . rood/bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

413020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 75,00 F
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 75,00 L
. . . . . Bochtstukken
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

413030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 75,00 F
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 75,00 L
. . . . . T­stuk 3x mof
. . . . . Niet toepassen op riool­inlaat, maar voor het
. . . . . aantakken van leidingen.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

413040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC­hulpstuk. st 75,00 F
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 75,00 L
. . . . . Combikap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis­hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

42 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

423 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

423010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van straat­ en
. . . . . trottoirkolken incl. grondwerk en verdichten
. . . . . rondom kolk en aansluiten op kolkafvoerleiding.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .9 Constructie eendelig of tweedelig
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 137010 of te
. . . . . leveren volgens bestekspostnr.
. . . . .

424 . . . . . LEVEREN KOLKEN
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .
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424010 252699 . . . . . Leveren kolk van beton/gietijzer combinatie. st 30,00 F
. . . . . Straatkolk, TBS type STR 9737. Sleufrooster met st 30,00 L
. . . . . ES­vergrendeling
. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m.
. . . . . Constructie: eendelig.
. . . . .

424020 252699 . . . . . Leveren kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Troittoirkolk, TBS type TRK 4717.Sleufrooster met st 20,00 L
. . . . . ES­vergrendeling
. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m.
. . . . . Constructie: eendelig.
. . . . .

43 . . . . . PUTRANDEN GBS SYSTEEM ©
. . . . . Vervangen van bestaande putranden in bestaande
. . . . . asfaltverharding volgens methode GBS Systeem ©
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V.
. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4
. . . . . 6666 LW Heteren
. . . . . T: 026 ­ 44 57 032
. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl
. . . . .

431 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4310 . . . . . Verwijderen bestaande putafdekking
. . . . . Zagen asfalt rondom putafdekkingen en verwijderen
. . . . . asfalt rondom putafdekking (indien nodig ook al
. . . . . dan niet gedeeltelijk verwijderen van
. . . . . funderingslagen).
. . . . .

431010 251199 . . . . . Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te st 25,00 F
. . . . . vervangen putafdekkingen. Methode: GBS Systeem ©
. . . . . Verwijderen van bestaande putafdekking en het
. . . . . uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v.
. . . . . plaatsing nieuwe putafdekking.
. . . . .

431011 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 125,00 I
. . . . . Betreft het zagen van asfalt rondom te
. . . . . verwijderen putrand.

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 250 mm
. . . . .

431012 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 25,00 I
. . . . . Betreft het opbreken van teerhoudend asfalt
. . . . . rondom te verwijderen putrand
. . . . . Teerhoudend asfalt:

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m
. .9. . . Op een funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

431013 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 25,00 I
. . . . . Betreft het verwijderen van putrand incl. deksel
. . . . . welke vervangen dient te worden door nieuwe ronde
. . . . . putrand met deksel.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond­ en specieresten
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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431014 252799 . . . . . Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op st 25,00 I
. . . . . putschacht
. . . . . Betreft het aanbrengen van betonnen
. . . . . overgangsring. Indien nodig op hoogte stellen met
. . . . . prefab beton stelringen i.v.m. eventueel
. . . . . verwijderde stellagen
. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 50,00 L
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 625,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton st 25,00 L
. . . . . overgangsring st
. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
. . . . . bepaald door aannemer. Dagmaat dient
. . . . . gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
. . . . . putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 625,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
. . . . . (Gerekend met 25 kg / put).
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te
. . . . . zijn: Dikte putafdekking + 30mm stelmortel
. . . . .

431015 252899 . . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke metalen st 25,00 I
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Lev. en aanbreng metalen afdekplaat tenminste 12mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd
. . . . . magnetisch element.
. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 25,00 L
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 25,00 I
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt
. . . . . met maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand of menggranulaat (ter
. . . . . keuze van aannemer) op metalen afdekplaat en
. . . . . betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
. . . . .

432 . . . . . AANBRENGEN NIEUWE RONDE PUTAFDEKKING
. . . . .
. . . . .

4320 . . . . . Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS Sys
. . . . . Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek.
. . . . .

432010 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 25,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie, ter
. . . . . plaatse van verwijderde putafdekkingen.
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken
. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde
. . . . . putafdekking.
. . . . .

432011 257199 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 25,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart
. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke
. . . . . gecentreerd bevestigd is in de
. . . . . metalen afdekplaat. Aanbrengen markeringspunt op
. . . . . asfalt t.p.v. hart afdekplaat.
. . . . .
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432012 810399 . . . . . Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 25,00 I
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven
. . . . . hart magnetisch gepolariseerd element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt. De vrijkomende
. . . . . sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
. . . . . draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te
. . . . . maken boorkern dient te worden afgestemd op de
. . . . . toe te passen draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort­ en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer
. . . . .

432013 810399 . . . . . Boren sparing in teervrij asfalt st 25,00 I
. . . . . Betreft het boren van een sparing incl het
. . . . . afvoeren van vrijkomende asfalt
. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees
. . . . . Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke
. . . . . in de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor
. . . . . wordt er exact rondom het hart van de metalen
. . . . . afdekplaat geboord. Diameter boorfrees:er mag
. . . . . maximaal 20 mm ruimte rondom
. . . . . de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort­ en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

432014 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 I
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
. . . . . ronde putrand met deksel.

9. . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met st 25,00 L
. . . . . rechte ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel. TBS 295 VR­VEPRO
. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 625,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . . . .

432015 252799 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 keer 25,00 I
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel. Aanbrengen krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel Poltec 703 inclusief leveranties
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op
. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . freesboorzijde asfalt.
. . . . . ­ Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.
. . . . .
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432016 252799 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking keer 25,00 I
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . Voorgeschreven methode: VDB Direct inject systeem
. . . . . Van den Broek Heteren inclusief leveranties
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . ­ Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen
. . . . . lans (met on­demand pompsysteem);
. . . . . ­ Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . ­ De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . ­ De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben en worden geacht na
. . . . . eventuele
. . . . . bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben en worden geacht na
. . . . . eventuele
. . . . . bewerking geschikt te zijn als secundaire
. . . . . bouwstof.
. . . . .
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6 . . . . . VERHARDINGSWERKEN
. . . . .
. . . . .

60 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKEN
. . . . .
. . . . .

600010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Leveren volgens bestekspost 600030
. . . . . Profileren volgens bestekspostnr. 240110

9. . . . . Breedte < 2,50 m, laagdikte 0,20 ­ 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 40,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

600020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 650,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Leveren volgens bestekspost 600030
. . . . . Profileren volgens bestekspostnr. 240110

9. . . . . Breedte > 2,50 m, laagdikte 0,20 ­ 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 300,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

600030 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 340,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: het leveren van menggranulaat t.b.v. ton 340,00 L
. . . . . fundering

7. . . . . Menggranulaat
.2. . . . Sortering 0/31,5
. .1. . . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN­EN
. . . . . 1097­2) ten minste categorie LA 0,71
. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

61 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING
. . . . . Leverantie volgens hoofdstuk 69
. . . . .

610010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.575,00 F
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft het aanbrengen, afwerken, profileren van
. . . . . het zandbed onder alle aan te brengen verhardingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
. . . . . Dikte van de af te werken laag is maximaal 0,30 m

1. . . . . Afwerken tot 0,20m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50m
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
. . . . . verzwaarde proctorproef
. . . . .

610020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 450,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder
. . . . . verhardingen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten
. . . . . hoogste 60mm
.1. . . . Op het zandbed
. . . .1. Straatzand m3 13,50 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr. 230010
. . . . .



RAW1650­14003 Bladnr. 32 van 88
Afdrukdatum:

01­07­2020

Bestek 3.5.AS.20.01
Raamovereenkomst asfaltverhardingen 2020­2022

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

610030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. halve tegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

. . . . .
610040 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. halve tegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

610050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

. . . . .
610060 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . .

610070 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00 F
9. . . . . Totale breedte van 0,5 m en meer

.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 150,00 I

. .2. . . Op zandbed

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80

. . . . . mm

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
610080 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

3. . . . . Straatbaksteen:Formaat: standaard waalformaat
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
. . . . . zonder afstandhouders
.9. . . . Totale breedte van 0,5 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

610090 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 250,00 F
3. . . . . Straatbaksteen:Formaat: standaard dikformaat

. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen

. . . . . zonder afstandhouders

.9. . . . Totale breedte van 0,5 m en meer

. .3. . . In keperverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
610100 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00 F

3. . . . . Straatbaksteen:Formaat: Standaard keiformaat
. . . . . zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
. . . . . zonder afstandhouders
.9. . . . Totale breedte van 0,5 m en meer
. .1. . . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

62 . . . . . BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

620 . . . . . SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
. . . . .
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620010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.000,00 F
. . . . . Betreft gefreesde lagen.

9. . . . . Totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

620020 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50.000,00 F
. . . . . Betreft gefreesde lagen.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

621 . . . . . AANBRENGEN ASFALTBETON TOT 10 M2
. . . . .
. . . . .

6211 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .

621110 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621120 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621130 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621140 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621150 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 25,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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621160 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 25,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

6212 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
. . . . .

621230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

621240 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 50,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

6213 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .

621310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621350 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 5,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621360 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 100,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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621370 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 3% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621380 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 3% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621390 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 100,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 3% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

621400 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 100,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 3% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622 . . . . . AANBRENGEN ASFALTBETON VAN 10 TOT 100 M2
. . . . .
. . . . .

6221 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .

622110 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 100,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622120 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 40,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 40,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622130 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 10,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 10,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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622140 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 10,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 10,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622150 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 40,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 40,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622160 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 10,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 10,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

6222 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
. . . . .

622230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 40,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 40,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

622240 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 5,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

6223 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .

622310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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622350 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 25,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622360 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 25,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622370 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622380 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 5,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622390 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 5,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 5,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

622400 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 5,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 5,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623 . . . . . AANBRENGEN ASFALTBETON VAN 100 TOT 500 M2
. . . . .
. . . . .

6231 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .

623110 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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623120 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623130 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623140 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 25,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623150 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 25,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623160 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 125,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 125,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

6232 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .
. . . . .

623230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 10,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 10,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

623240 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 125,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 125,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

6233 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .
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623310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 250,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 250,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 175,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 175,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623350 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 150,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 150,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623360 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 50,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 50,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623370 812199 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 350,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt: SMA­NL 8+ ton 350,00 L
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Laagdikte 35 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623380 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623390 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 100,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

623400 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 100,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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623410 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 100,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624 . . . . . AANBRENGEN ASFALTBETON GROTER DAN 500 M2
. . . . .
. . . . .

6241 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .

624110 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 175,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 175,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624120 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 100,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624130 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 100,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte < 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624140 812199 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt AC 22 base ton 100,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624150 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 100,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624160 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 100,00 F
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen van 60 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

6242 . . . . . Aanbrengen tussenlaag
. . . . .



RAW1650­14003 Bladnr. 41 van 88
Afdrukdatum:

01­07­2020

Bestek 3.5.AS.20.01
Raamovereenkomst asfaltverhardingen 2020­2022

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

624230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

624240 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 775,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 775,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL­B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag.
. . . . .

6243 . . . . . Aanbrengen deklaag
. . . . .
. . . . .

624310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL­B
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624350 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 600,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 600,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624360 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

5. . . . . Asfalt ton 200,00 L
. . . . . : SMA­NL 11B 70/100
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624370 812199 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 200,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel
. . . . . Asfalt: SMA­NL 8+ ton 200,00 L
. . . . . Totale breedte > 2,50 m
. . . . . Laagdikte 35 mm
. . . . . Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624380 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 200,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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624390 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 200,00 L
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL­A
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624400 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 200,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte < 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

624410 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 200,00 F
. . . . . Totaal hoeveelheid variabel

6. . . . . Asfalt ton 200,00 L
. . . . . : SMA 8A
. . . . . Rode steenslag, zwarte bitumen en 5% ijzeroxide
. .9. . . Totale breedte > 2,50 m
. . .1. . Laagdikte 25 mm
. . . . .9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag
. . . . .

6253 . . . . . Toeslagen alternatieve mengsels EMVI
. . . . .
. . . . .

625310 812199 . . . . . Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00 F
. . . . . Betreft: Toeslagkosten per ton
. . . . . Wordt verrekend bij het toepassen van het bij de
. . . . . inschrijving ingediende alternatieve mengsel voor
. . . . . mengsel:
. . . . . AC 11 Surf DL­B ton 500,00 L
. . . . .

625320 812199 . . . . . Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00 F
. . . . . Betreft: Toeslagkosten per ton
. . . . . Wordt verrekend bij het toepassen van het bij de
. . . . . inschrijving ingediende alternatieve mengsel voor
. . . . . mengsel:
. . . . . SMA­NL 11B 70/100 ton 500,00 L
. . . . .

625330 812199 . . . . . Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00 F
. . . . . Betreft: Toeslagkosten per ton
. . . . . Wordt verrekend bij het toepassen van het bij de
. . . . . inschrijving ingediende alternatieve mengsel voor
. . . . . mengsel:
. . . . . SMA­NL 8+ ton 500,00 L
. . . . .

625340 812199 . . . . . Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00 F
. . . . . Betreft: Toeslagkosten per ton
. . . . . Wordt verrekend bij het toepassen van het bij de
. . . . . inschrijving ingediende alternatieve mengsel voor
. . . . . mengsel:
. . . . . AC 8 surf DL­A rood ton 500,00 L
. . . . .

625350 812199 . . . . . Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00 F
. . . . . Betreft: Toeslagkosten per ton
. . . . . Wordt verrekend bij het toepassen van het bij de
. . . . . inschrijving ingediende alternatieve mengsel voor
. . . . . mengsel:
. . . . . SMA 8A PMB (rood) ton 500,00 L
. . . . .

627 . . . . . AANBRENGEN KLEEFLAAG
. . . . .
. . . . .



RAW1650­14003 Bladnr. 43 van 88
Afdrukdatum:

01­07­2020

Bestek 3.5.AS.20.01
Raamovereenkomst asfaltverhardingen 2020­2022

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

627010 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 30.000,00 F
. . . . . Aanbrengen van een kleeflaag tussen de
. . . . . verschillende asfaltlagen

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 9,00 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

627020 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 30.000,00 F
. . . . . Aanbrengen van een kleeflaag tussen de
. . . . . verschillende asfaltlagen

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 12,00 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

627030 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.150,00 F
. . . . . Aanbrengen van een kleeflaag tussen de
. . . . . verschillende asfaltlagen bij asfaltwapening

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,60 L
.4. . . . Hoeveelheid 0,5 kg/m2
. . . . .

627040 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 500,00 F
. . . . . Aanbrengen van een kleeflaag tussen de
. . . . . verschillende asfaltlagen bij asfaltwapening

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,30 L
.5. . . . Hoeveelheid 0,6 kg/m2
. . . . .

628 . . . . . AANBRENGEN ASFALTWAPENING
. . . . . Verrekening vind plaats per bedekt oppervlak..
. . . . .

628010 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: kunststofinlage t.p.v. overgang tussen
. . . . . bestaande onderlaag en aan te brengen uitvullaag
. . . . . of toplaag

3. . . . . Geogrid: m2 100,00 L
. . . . . Fabrikaat: Heusker, type Hatelit C40/17
. . . . . Breedte: < 1,90 m
. . . . . Materiaal: 100% polyester voorzien van een ultra
. . . . . dun polypropyleen vlies en bitumineuze coating
.1. . . . Aanbrengen op aansluiting tussen bestaande en
. . . . . nieuwe asfalt onderlaag
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap
. . . . . van 0,25 m
. . .1. . Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap
. . . . . van 0,15 m. Overlappings­ en snijverliezen dienen
. . . . . in de eenheidsprijs te worden opgenomen. Overige
. . . . . verwerkingsvoorschriften volgens handleiding van
. . . . . de fabrikant.
. . . . .

628020 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: kunststofinlage t.p.v. overgang tussen
. . . . . bestaande onderlaag en aan te brengen uitvullaag
. . . . . of toplaag

3. . . . . Geogrid: m2 50,00 L
. . . . . Fabrikaat: Heusker, type Hatelit C40/17
. . . . . Breedte: > 1,90 m
. . . . . Materiaal: 100% polyester voorzien van een ultra
. . . . . dun polypropyleen vlies en bitumineuze coating
.1. . . . Aanbrengen op aansluiting tussen bestaande en
. . . . . nieuwe asfalt onderlaag
. .1. . . Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap
. . . . . van 0,25 m
. . .1. . Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap
. . . . . van 0,15 m. Overlappings­ en snijverliezen dienen
. . . . . in de eenheidsprijs te worden opgenomen. Overige
. . . . . verwerkingsvoorschriften volgens handleiding van
. . . . . de fabrikant.
. . . . .
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628040 810199 . . . . . Aanbrengen en leveren asfaltwapening van m2 500,00 F
. . . . . glasvezel
. . . . . Betreft: glasvezelinlage t.p.v. overgang tussen
. . . . . bestaande onderlaag en aan te brengen uitvullaag
. . . . . of toplaag.
. . . . . Grid Glasphalt: m2 500,00 L
. . . . . Fabrikant: S&P Glasphalt
. . . . . Breedte: < 1,95 m
. . . . . Materiaal: glasvezel grid, gebitumineerd met
. . . . . polymeer gemodificeerde bitumen.
. . . . . Aanbrengen op aansluting tussen bestaande en
. . . . . nieuwe asfalt onderlaag.
. . . . . Verbinding d.m.v. een overlap van 100­200 mm.
. . . . . Overlappings­ en snijverliezen dienen in de
. . . . . eenheidsprijs te worden opgenomen. Overige
. . . . . verwerkingsvoorschriften volgens handleiding van
. . . . . de fabrikant.
. . . . .

628050 810199 . . . . . Aanbrengen en leveren asfaltwapening van m2 500,00 F
. . . . . glasvezel
. . . . . Betreft: glasvezelinlage t.p.v. overgang tussen
. . . . . bestaande onderlaag en aan te brengen uitvullaag
. . . . . of toplaag.
. . . . . Grid Glasphalt: m2 500,00 L
. . . . . Fabrikant: S&P Glasphalt
. . . . . Breedte: > 1,95 m
. . . . . Materiaal: glasvezel grid, gebitumineerd met
. . . . . polymeer gemodificeerde bitumen.
. . . . . Aanbrengen op aansluting tussen bestaande en
. . . . . nieuwe asfalt onderlaag.
. . . . . Verbinding d.m.v. een overlap van 100­200 mm.
. . . . . Overlappings­ en snijverliezen dienen in de
. . . . . eenheidsprijs te worden opgenomen. Overige
. . . . . verwerkingsvoorschriften volgens handleiding van
. . . . . de fabrikant.
. . . . .

629 . . . . . REPARATIE ASFALT
. . . . .
. . . . .

629010 300799 . . . . . Repareren van scheuren in asfalt, breedte < 10 mm m 900,00 F
. . . . . Betreft repareren van scheuren tot een breedte
. . . . . van 10 mm.
. . . . . Een behandeling komt tot stand door:
. . . . . ­ Grondig schoonmaken met vlamloze heteluchtlans
. . . . . ­ Aanbrengen van vloeibaar te verwerken
. . . . . gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa (verbruik
. . . . . tot 2 kg/m) Thormaseal A2 o.g.
. . . . . ­ Steenslag 1/3 aanbrengen (1,5 kg/m)
. . . . . ­ Opvegen van overtollige steenslag
. . . . . Onbruikbare materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

629020 300799 . . . . . Herstel scheuren en naden in asfalt, breedte van m 900,00 F
. . . . . 10 tot 30 mm.
. . . . . Betreft het repareren van scheuren en naden met
. . . . . een breedte van 10 tot 30 mm.
. . . . . Een behandeling komt tot stand door:
. . . . . ­ Grondig schoonmaken met vlamloze heteluchtlans
. . . . . ­ Aanbrengen van vloeibaar te verwerken
. . . . . gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa (verbruik
. . . . . tot 2 kg/m) Thormaseal A2 o.g.
. . . . . ­ Steenslag 1/3 aanbrengen (1,5 kg/m)
. . . . . ­ Opvegen van overtollige steenslag
. . . . . Onbruikbare materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

63 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .
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630010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.100,00 F
. . . . . Betreft rechte en gebogen trottoirbanden incl.
. . . . . hulpstukken

9. . . . . Stellen op en voorzien van steunrug van
. . . . . schraalbeton
. . . . . Afmetingen fundering: 450 x 100 mm m3 99,00 L
. . . . . Afmetingen steunrug: 150 x 150 mm m3 33,00 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 3.674,00 L
. . . . . cementspecie
. . . . . aanbrengen afmetingen 300 x 150 x 60 mm st 3.667,00 I
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1.100,00 I
. . . . . Geleverd volgens besteksposten hfdt. 69
. . . . .

630020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F
. . . . . Betreft rechte en gebogen trottoirbanden incl.
. . . . . hulpstukken

9. . . . . Stellen op en voorzien van steunrug van
. . . . . schraalbeton
. . . . . Afmetingen fundering: 450 x 100 mm m3 9,00 L
. . . . . Afmetingen steunrug: 150 x 150 mm m3 3,00 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 334,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen afmetingen 300 x 150 x 60
. . . . . mm
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 100,00 I
. . . . . Geleverd volgens besteksposten hfdt. 69
. . . . .

630030 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 20,00 F
9. . . . . Stellen op en voorzien van steunrug van stampbeton

. . . . . Afmetingen fundering: 1150 x 300 mm m3 13,80 L

. . . . . Afmeting steunrug: 150 x 150 mm m3 0,90 L

.8. . . . Langs de inritbanden halve tegels in cementspecie st 67,00 L

. . . . . aanbrengen

. . . . . Afmetingen: 300 x 150 x 60 mm grijs

. .9. . . Profiel 750 x 500 x 180 mm st 20,00 I

. . . . . Uigewassen deklaagvan basalt

. . . . . Geleverd volgens besteksposten hfdt. 69

. . . . .
630040 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F

. . . . . Betreft rechte en gebogen opsluitbanden incl.

. . . . . hulpstukken
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . . Opsluitbanden 80 x 200 mm

. . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 114010 of te

. . . . . leveren volgens hoofdstuk 69

. . . . .
630050 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betontegels m 1.750,00 F

. . . . . Betreft het aanbrengen van een gootlaag langs

. . . . . asfaltverhardingen

. . . . . Betontegels 300 x 150 x 60 mm , kleur grijs st 5.827,50 L

. . . . . In cementspecie, afmeting fundering: 150 x 150 mm m3 35,00 L

. . . . .
630060 831399 . . . . . Aanbrengen kantoplsuiting van betonstraatstenen m 300,00 F

. . . . . Betreft het aanbrengen van een gootlaag langs de

. . . . . asfaltverharding.

. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat. kleur st 1.500,00 L

. . . . . grijs

. . . . . In cementspecie, afmeting fundering: 100 x 50 mm m3 3,00 L

. . . . .
630070 831399 . . . . . Aanbrengen kantoplsuiting van natuursteenkeien m 100,00 F

. . . . . Betreft het aanbrengen van een gootlaag langs de

. . . . . asfaltverharding.

. . . . . natuursteenkeien: kinderkoppen m 100,00 L

. . . . . In cementspecie, afmeting fundering: 100 x 50 mm m3 1,00 L

. . . . .
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630080 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Alle formaten trottoirbanden binnen deze

. . . . . raamovereenkomst

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . materialen

. . . . .
630090 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Alle formaten opsluitbanden binnen deze
. . . . . raamovereenkomst
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

66 . . . . . AANBRENGEN MARKERINGEN
. . . . . Alle definitieve markeringen dienen op een schone
. . . . . en droge ondergrond te worden aangebracht.
. . . . . Inclusief inmeet en uitzetwerkzaamheden
. . . . . In de prijzen per eenheid worden de kosten voor
. . . . . schoonmaken. reinigen, voorbehandelen, leverantie
. . . . . en aanbrengen van hechtmiddelen geacht te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

661 . . . . . AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST
. . . . .
. . . . .

661010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 1,20 F
. . . . . markeringsmateriaal.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 840,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

661020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F
. . . . . markeringsmateriaal.

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 ­ 2,70
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 70,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

661030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,50 F
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . Onderbroken streep 1­3 of 3­9 (3­9 en/of 1­3
. . . . . vermelden)
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 87,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

661040 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . Onderbroken streep 1­1 of 0,50­0,50 (1­1 en/of
. . . . . 0,50­0,50 vermelden)
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 525,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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661050 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 5,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.

2. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 35,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

661060 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 50,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.

4. . . . . Figuraties kleiner dan 10 m2
. . . . . Blokken: 0,50 x 0,50 m, opp. 0,25 m2;
. . . . . Haaientanden: 0,50 x 0,50 m, opp 0,13 m2;
. . . . . VOP streep: 0,50 x 5,00 m, opp. 2,50 m2;
. . . . . Pijl­recht: 5,00 x 0,75 m, opp. 1,20 m2;
. . . . . Pijl­links/rechts: 5,00 x 1,05 m, opp. 1,50 m2;
. . . . . Pijl­gecombineerd: 5,00 x 1,35 m, opp. 2,20 m2;
. . . . . Woord: BUS: 1,60 x 1,62 m, opp. 2,59 m2.
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 350,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

661070 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 450,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.

4. . . . . Figuratie groter dan 10 m2
. . . . . Blokken: 0,50 x 0,50 m, opp. 0,25 m2;
. . . . . Haaientanden: 0,50 x 0,50 m, opp 0,13 m2;
. . . . . VOP streep: 0,50 x 5,00 m, opp. 2,50 m2;
. . . . . Pijl­recht: 5,00 x 0,75 m, opp. 1,20 m2;
. . . . . Pijl­links/rechts: 5,00 x 1,05 m, opp. 1,50 m2;
. . . . . Pijl­gecombineerd: 5,00 x 1,35 m, opp. 2,20 m2;
. . . . . Woord: BUS: 1,60 x 1,62 m, opp. 2,59 m2.
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 3.150,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,0kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

661080 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 2,00 F
1. . . . . Ononderbroken streep

.1. . . . Breedte: 0,10 m

. .1. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.7 kg/m2 kg 140,00 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
661090 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 120,00 F

. .1. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.7 kg/m2 kg 85,00 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
68 . . . . . ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG ASFALT

. . . . . Betreft toeslag voor werken buiten de reguliere

. . . . . werkdagen en uren.

. . . . . Verrekening in relatie met besteksposten uit de

. . . . . hoofdstukken 62

. . . . .
6861 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt in avond en nacht

. . . . .

. . . . .
686110 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 30,00 F

. . . . . Totaal tot en met 25 ton per deelopdracht

. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt p maandag

. . . . . tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot

. . . . . de volgende morgen 07:00 uur.

. . . . .
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686120 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 50,00 F
. . . . . Totaal vanaf 25 t/m 100 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt p maandag
. . . . . tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot
. . . . . de volgende morgen 07:00 uur.
. . . . .

686130 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 500,00 F
. . . . . Totaal vanaf 100 t/m 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt p maandag
. . . . . tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot
. . . . . de volgende morgen 07:00 uur.
. . . . .

686140 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 1.500,00 F
. . . . . Totaal vanaf 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt p maandag
. . . . . tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot
. . . . . de volgende morgen 07:00 uur.
. . . . .

6862 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt op vrijdag nacht
. . . . . Vanaf vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

686210 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 30,00 F
. . . . . Totaal tot en met 25 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

686220 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 50,00 F
. . . . . Totaal vanaf 25 t/m 100 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

686230 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 300,00 F
. . . . . Totaal vanaf 100 t/m 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

686240 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 850,00 F
. . . . . Totaal vanaf 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

6863 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt op zaterdag
. . . . .
. . . . .

686310 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 30,00 F
. . . . . Totaal tot en met 25 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt op
. . . . . zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur
. . . . .

686320 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 50,00 F
. . . . . Totaal vanaf 25 t/m 100 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt op
. . . . . zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur
. . . . .

686330 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 165,00 F
. . . . . Totaal vanaf 100 t/m 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt op
. . . . . zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur
. . . . .

686340 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 650,00 F
. . . . . Totaal vanaf 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt op
. . . . . zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur
. . . . .

6864 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt op zondag
. . . . .
. . . . .
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686410 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 30,00 F
. . . . . Totaal tot en met 25 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur
. . . . .

686420 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen partij asfalt. ton 50,00 F
. . . . . Totaal vanaf 25 t/m 100 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur
. . . . .

686430 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 165,00 F
. . . . . Totaal vanaf 100 t/m 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur
. . . . .

686440 812199 . . . . . Toeslag aanbrengen asfalt. ton 650,00 F
. . . . . Totaal vanaf 250 ton per deelopdracht
. . . . . Betreft toeslag voor aanbrengen asfalt vanaf
. . . . . zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur
. . . . .

687 . . . . . ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG FREZEN
. . . . .
. . . . .

6871 . . . . . Onregelmatigheidstoeslag < 250 m2
. . . . . Betreft toeslag voor werken buiten de reguliere
. . . . . werkdagen en uren.
. . . . . Verrekening in relatie met besteksposten uit
. . . . . hoofdstuk 113.
. . . . .

687110 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt op maandag
. . . . . tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot
. . . . . de volgende morgen 07:00 uur.
. . . . .

687120 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 100,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

687130 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 100,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur
. . . . .

687140 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 100,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur
. . . . .

6872 . . . . . Onregelmatigheidstoeslag 250­1000 m2
. . . . . Betreft toeslag voor werken buiten de reguliere
. . . . . werkdagen en uren.
. . . . . Verrekening in relatie met besteksposten uit
. . . . . hoofdstuk 113.
. . . . .

687210 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 2.800,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt op maandag
. . . . . tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot
. . . . . de volgende morgen 07:00 uur
. . . . .

687220 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 300,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

687230 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 300,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur
. . . . .

687240 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur
. . . . .
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6873 . . . . . Onregelmatigheidstoeslag > 1000 m2
. . . . . Betreft toeslag voor werken buiten de reguliere
. . . . . werkdagen en uren.
. . . . . Verrekening in relatie met besteksposten uit
. . . . . hoofdstuk 113.
. . . . .

687310 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 13.000,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt op maandag
. . . . . tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot
. . . . . de volgende morgen 07:00 uur
. . . . .

687320 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 1.100,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur
. . . . .

687330 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 1.100,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur
. . . . .

687340 810299 . . . . . Toeslag frezen asfalt. m2 1.100,00 F
. . . . . Betreft toeslag voor frezen van asfalt vanaf
. . . . . zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur
. . . . .

69 . . . . . LEVERANTIES STRAATWERK
. . . . . Verrekend na te zijn verwerkt.
. . . . .

6910 . . . . . Leveren straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

691010 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 500,00 F
. . . . . Straatbaksteen waalformaat
. . . . . Leverancier: Wienerberger
. . . . . kleur Paviona rood­paars st 500,00 L
. . . . . Kwaliteit A4­12, bezand, zonder vellingkant,
. . . . . zonder zichtbare afstandhouder na invoegen.
. . . . . Stenen als machinaalpakket aanleveren op pallets
. . . . . in krimpfolie.
. . . . . Leverancierseis: Milieumanagementcertificaat NEN
. . . . . EN ISO 14001
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691020 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 250,00 F
.9. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, Leidse
. . . . . mix:
. . . . . 70% Paviona A4­12 st 175,00 L
. . . . . 20% Bruno A4­12 st 50,00 L
. . . . . 10% Incana A4­12, bezand, zonder vellingkant, st 25,00 L
. . . . . zonder zichtbare afstandhouder na invoegen
. . . . . Stenen gemixd als machinaalpakket aanleveren op
. . . . . pallets in krimpfolie
. . . . . Leverancier: Wienerberger o.g.
. . . . . Leverancierseis: Milieumanagementcertificaat NEN
. . . . . EN ISO 14001
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691030 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 3.000,00 F
. . . . . Straatbaksteen dikformaat
. . . . . Leverancier : Wienerberger
. . . . . kleur Paviona rood­paars st 3.000,00 L
. . . . . Kwaliteit A4­12, bezand, zonder vellingkant,
. . . . . zonder zichtbare afstandhouder na invoegen.
. . . . . Stenen als machinaalpakket aanleveren op pallets
. . . . . in krimpfolie.
. . . . . Leverancierseis: Milieumanagementcertificaat NEN
. . . . . EN ISO 14001
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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691040 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 750,00 F
.9. . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, Leidse
. . . . . mix:
. . . . . 70% Paviona A4­12 st 525,00 L
. . . . . 20% Bruno A4­12 st 150,00 L
. . . . . 10% Incana A4­12, bezand, zonder vellingkant, st 75,00 L
. . . . . zonder zichtbare afstandhouder na invoegen
. . . . . Stenen gemixd als machinaalpakket aanleveren op
. . . . . pallets in krimpfolie
. . . . . Leverancier: Wienerberger o.g.
. . . . . Leverancierseis: Milieumanagementcertificaat NEN
. . . . . EN ISO 14001
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691050 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 2.000,00 F
.9. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat, kleur: st 2.000,00 L
. . . . . oud­paars
. . . . . Kwaliteit A4­12, bezand, zonder vellingkant,
. . . . . zonder zichtbare afstandhouder na invoegen
. . . . . Stenen gemixd als machinaalpakket aanleveren op
. . . . . pallets in krimpfolie
. . . . . Leverancier: Wienerberger o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691060 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 350,00 F
. . . . . Straatbaksteen waalformaat
. . . . . Leverancier: Wienerberger
. . . . . kleur oud­paars st 350,00 L
. . . . . Kwaliteit A4­12, bezand, zonder vellingkant,
. . . . . zonder zichtbare afstandhouder na invoegen.
. . . . . Stenen als machinaalpakket aanleveren op pallets
. . . . . in krimpfolie.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691070 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 750,00 F
.9. . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, kleur: st 750,00 L
. . . . . oud­paars
. . . . . Kwaliteit A4­12, bezand, zonder vellingkant,
. . . . . zonder zichtbare afstandhouder na invoegen
. . . . . Stenen gemixd als machinaalpakket aanleveren op
. . . . . pallets in krimpfolie
. . . . . Leverancier: Wienerberger o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6911 . . . . . Leveren betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

691110 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 5.500,00 F
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.500,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691120 831699 . . . . . Leveren bisschopsmutsen st 500,00 F
. . . . . Bisschopsmutsen, kleur grijs.Dikte 80 mm. st 500,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

691130 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L
. . . . . Kleur wit.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6912 . . . . . Leveren betontegels
. . . . .
. . . . .
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691230 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 402
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 140
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691240 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 402
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691250 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 75,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 402
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 75,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691260 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 150,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 402
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 150,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691270 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 412
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691280 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 412
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691290 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 412
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691300 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: grijs 412
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691310 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: zwart 406
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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691320 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: zwart 406
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691330 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: zwart 406
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

691340 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 50,00 F
. . . . . Type Lavaro
. . . . . Kleur: zwart 406
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 50,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6920 . . . . . Leveren trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

692010 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 350,00 F
1. . . . . Uitgewassen deklaag van basalt

. . . . . Sluiting: hol en dol

.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 350,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692020 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 450,00 F

1. . . . . Uitgewassen deklaag van basalt
. . . . . Sluiting: hol en dol
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 450,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

692030 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 700,00 F
1. . . . . Uitgewassen deklaag van basalt

. . . . . Sluiting: hol en dol

.9. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 700,00 L

. . . . . Alle voorkomende bochtstralen zowel inwendig als

. . . . . uitwendig

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692040 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 150,00 F

1. . . . . Uitgewassen deklaag van basalt
. . . . . Sluiting: hol en dol
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 150,00 L
. . . . . Alle voorkomende bochtstralen zowel inwendig als
. . . . . uitwendig
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

692050 831607 . . . . . Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 20,00 F
1. . . . . Uitgewassen deklaag van basalt

.1. . . . Hoekstuk inwendig opf uitwendig st 20,00 L

. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692060 831607 . . . . . Leveren hulpstuk ­ trottoirband van beton st 20,00 F

1. . . . . Uitgewassen deklaag van basalt
.1. . . . Hoekstuk inwendig opf uitwendig st 20,00 L
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6921 . . . . . Leveren opsluitbanden
. . . . .
. . . . .
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692110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 F
9. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Sluiting: hol en dol

.4. . . . Profiel 80 x 200 mm st 20,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692120 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F

9. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Sluiting: hol en dol
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 50,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

692130 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 10,00 F
9. . . . . kleur: grijs

.4. . . . Profiel 80 x 200 mm st 10,00 L

. . . .2. Werkende lengte 0,785 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692140 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 10,00 F

9. . . . . kleur: grijs
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6922 . . . . . Leveren trottoirbanden grijs.
. . . . .
. . . . .

692210 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F
9. . . . . grijs.

.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00 L

. . . . . Klasse 1.

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692220 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 10,00 F

. . . . . Betreft trottoirbanden met alle gangbare

. . . . . inwendige en uitwendige bochtstralen.
9. . . . . grijs.

.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 10,00 L

. . . . . Klasse 1.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692230 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 15,00 F

. . . . . Betreft hoekstukken en hoekblokken in alle

. . . . . inwendige en uitwendige maten.
9. . . . . grijs.

.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 15,00 L

. . . . . Klasse 1.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
692240 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F

9. . . . . grijs.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 50,00 L
. . . . . Klasse 1.
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

692250 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 10,00 F
. . . . . Betreft trottoirbanden met alle gangbare
. . . . . inwendige en uitwendige bochtstralen.

9. . . . . grijs.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 10,00 L
. . . . . Klasse 1.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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692260 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 15,00 F
. . . . . Betreft hoekstukken en hoekblokken in alle
. . . . . inwendige en uitwendige maten.

9. . . . . grijs.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

692270 831699 . . . . . Leveren inrit­perronband van beton. st 5,00 F
. . . . . grijs.
. . . . . Profiel 130/150x250 ­ 750 mm. st 5,00 L
. . . . . Klasse 1.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

692280 831699 . . . . . Leveren inrit­perronband van beton. st 5,00 F
. . . . . grijs.
. . . . . Profiel 180/200x250 ­ 800 mm. st 5,00 L
. . . . . Klasse 1.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

6923 . . . . . Leveren inritbanden
. . . . .
. . . . .

692310 831612 . . . . . Leveren inritbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Uitgewassen deklaag van basalt
. . . . . Sluiting: hol en dol
. .9. . . Profiel 750 x 500 x 180 mm
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 16,00 L
. . . .9. Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 2,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 2,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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7 . . . . . OVERIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

722 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Verkeersmaatregelen op basis van CROW­publicatie,
. . . . . Handboek wegafzettingen 96B
. . . . .

722010 620299 . . . . . Maken Tijdelijk Verkeers Plan (BLVC) + tekeningen keer 50,00 F
. . . . . Betreft: opstellen zogenaamd 'BLVC­plan'
. . . . . (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
. . . . . Communicatie) + tekeningen t.b.v. aanbrengen
. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes bij Werk in Uitvoering conform
. . . . . CROW­publicatie 96b.
. . . . . Benodigde verkeersregelaars moeten, indien nodig,
. . . . . ook in het BLVC­plan opgenomen worden.
. . . . . Verkeersregelaars worden door de gemeente Leiden
. . . . . ter beschikking gesteld en door de aannemer
. . . . . geïnstrueerd.
. . . . . Incl. benodigde overleggen met de
. . . . . verkeersregisseur van de gemeente Leiden
. . . . . Incl. benodigde aanpassingen van voorlopig
. . . . . BLVC­plan naar definitief BLVC­plan.
. . . . . Tekeningen digitaal, in kleur, leesbaar en op
. . . . . schaal ter goedkeuring aanleveren aan de
. . . . . verkeersregisseur incl. een ingevuld "melding
. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen " volgens bijlage,
. . . . . Na goedkeuring van het BLVC­plan door de
. . . . . verkeersregisseur (afdeling verkeersregie /
. . . . . verkeersmanagement) en projectcoordinator 'Wegen'
. . . . . (afdeling Beheer) van de gemeente Leiden, mag er,
. . . . . conform planningsformulier, gestart worden met de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

722030 620299 . . . . . Coordinatie tijdelijke verkeersmaatregelen keer 50,00 F
. . . . . Betreft: afroepen, overleggen, (dagelijks)
. . . . . controleren, inplannen tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering voor
. . . . . onderhoudswerkzaamheden aan de weg buiten het
. . . . . werkterrein van de aannemer.
. . . . . Tijdsduur conform afspraken met de
. . . . . verkeersregisseur van de gemeente Leiden.
. . . . . Afzetting conform CROW­publicatie 96B
. . . . . Bovengenoemde objecten geldt voor alle benodigde
. . . . . faseringen tijdens één deelopdracht.
. . . . . Nummer of letteraanduiding omleidingsroute
. . . . . afgestemd met de verkeersregisseur van de
. . . . . gemeente Leiden.
. . . . . . De interne afdeling van de gemeente Leiden
. . . . . (vestiging Kenauweg) zal onder coördinatie van
. . . . . aannemer de bebording aanbrengen en verwijderen.
. . . . .
. . . . .

722040 320199 . . . . . Aanbrengen van noodbestrating m2 10,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen en opbreken van tijdelijke
. . . . . bestrating na en in opdracht van de directie,
. . . . . inclusief aanvoeren materiaal.
. . . . . Situering: binnen werkgrens
. . . . . Totale breedte van 1,50 m en meer
. . . . . In blokverband st 500,00 L
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat
. . . . .
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722050 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak m2 1.000,00 F
. . . . . door het openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Situering: ALLEEN OP AANWIJZING DIRECTIE

6. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2 ton 0,50 L
. . . . . Korrelgroep Steenslag 1/3
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag
. . . . . verwijderen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

734 . . . . . BOUWHEKKEN
. . . . .
. . . . .

734010 610399 . . . . . Toepassen bouwhek. m 150,00 F
. . . . . Betreft afzetting op aanwijzing van directie.
. . . . . Bouwhekken hoog 2000 mm incl. bouwhekblokken.
. . . . . Gedurende de duur van een deelopdracht
. . . . .

734020 621499 . . . . . Instandhouden bouwhekken dag 50,00 F
. . . . . Betreft het instandhouden van bouwhekken.
. . . . . De rijplaten onderhouden en naar gelang van de
. . . . . voortgang van het werk verplaatsen, schoonmaken
. . . . . en opnieuw uitleggen.
. . . . .

735 . . . . . RIJPLATEN
. . . . .
. . . . .

735010 621499 . . . . . Toepassen rijplaten. keer 15,00 F
. . . . . Toepassen ter plaatse van tijdelijke maatregelen
. . . . . t.b.v. het berijdbaar houden i.v.m.
. . . . . bereikbaarheid van panden en aanliggende percelen
. . . . . of op aangeven van de directie.
. . . . . Toegankelijk voor licht en middelzwaar verkeer.
. . . . . Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm.
. . . . . Gerekend met 20 rijplaten per keer
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit;
. . . . . ­ aanbrengen platen
. . . . . ­ verwijderen platen.
. . . . .

735020 621499 . . . . . Instandhouden rijplaten. dag 50,00 F
. . . . . Betreft het instandhouden van rijplaten.
. . . . . De rijplaten onderhouden en naar gelang van de
. . . . . voortgang van het werk verplaatsen, schoonmaken
. . . . . en opnieuw uitleggen.
. . . . .

736 . . . . . LOOPSCHOTTEN
. . . . .
. . . . .

736010 620499 . . . . . Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. keer 15,00 F
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen, eventueel
. . . . . verplaatsen en verwijderen van houten schotten
. . . . . ten behoeve van bereikbaarheid omwonenden en
. . . . . panden
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m, breed
. . . . . 1,0 m en dik 24 mm.
. . . . . Gerekend is met 50­ schotten per keer
. . . . . De schotten onderhouden en naar gelang van de
. . . . . voortgang van het werk verplaatsen, schoonmaken
. . . . . en opnieuw uitleggen.
. . . . .

736020 620499 . . . . . Instandhouden kunststof schotten t.b.v. dag 50,00 F
. . . . . voetgangers.
. . . . . Betreft het instandhouden van kunststof schotten.
. . . . . De schotten onderhouden en naar gelang van de
. . . . . voortgang van het werk verplaatsen, schoonmaken
. . . . . en opnieuw uitleggen.
. . . . .
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737 . . . . . ONDERZOEK
. . . . .
. . . . .

737010 172199 . . . . . Maken boorkernen asfalt 150 ­ 300 mm. st 125,00 F
. . . . . Betreft: boren cilinderische kern ø 102 mm
. . . . . asfalt, uitvoering volgens proef 63 Standaard RAW
. . . . . 2015
. . . . . Inclusief herstellen en reparatie boorgat.
. . . . .

737020 172199 . . . . . Uitvoering DLC­onderzoek. st 75,00 F
. . . . . Betreft: uitvoering indicatief onderzoek ter
. . . . . bepaling gehalte PAK in boorkern asfalt
. . . . .

737030 172199 . . . . . Onderzoek teerhoudende asfaltverhardingen. st 5,00 F
. . . . . Betreft: het onderzoeken van de teerhoudendheid
. . . . . van de op te breken asfaltverhardingen middels
. . . . . een HPLC­analyse voor aanvang werkzaamheden.
. . . . . Inclusief raportage en PAK detector onderzoek.
. . . . . Rekening houden met volgende aantal
. . . . . voorgeschreven boringen:
. . . . . ­ Opp. < 500 m2: 2 boringen
. . . . . ­ Opp. > 500 m2: 1 boring per 500 m2 extra
. . . . . Resultaten uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang
. . . . . asfaltopbreek­en freeswerkzaamheden indienen bij
. . . . . de directie.
. . . . .

744 . . . . . REVISIE
. . . . .
. . . . .

744010 344099 . . . . . Verwerken en aanleveren revisiegegevens keer 50,00 F
. . . . . Betreft het verwerken van revisiegegevens van:
. . . . . Asfaltwerkzaamheden
. . . . . Het maken van tekeningen en invullen
. . . . . opleveringsformulier per uitgevoerde
. . . . . deelopdracht.
. . . . . Te verwerken revisiegegevens:
. . . . . Conform bijlage
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken in Autocad DWG
. . . . . formaat na 15 dagen van oplevering deelopdracht.
. . . . . Digitaal leveren van asfaltbonnen
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de
Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW­website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf­bestand te downloaden vanaf de
RAW­website: www.crow.nl/raw.

01 01 14 OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN

01 In aanvulling op de standaard 2015 wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
a. de aannemer voert samen met de opdrachtgever een schouw uit van de uit te
voeren werkzaamheden;
b. de aannemer maakt een werktekening (binnen een termijn van 14 dagen)
c. de aannemer maakt op basis van de schouw een 2.2. staat (binnen een termijn
van 14 dagen)
d. de directie beoordeelt deze 2.2. staat
e. na eventuele aanpassing (deze aanpassingen dienen te gebeuren binnen een
termijn van 7 dagen) van de 2.2. staat door de aannemer en de daarop volgende
schriftelijke goedkeuring van de directie wordt op basis van deze goedgekeurde
2.2. staat de deelopdracht aan de
aannemer verstrekt;

01 01 15 OPHOOGPERCENTAGE

08 De vergoeding voor extra opdrachten (afwijking of meerwerk) wordt vastgesteld op:
gelijk aan saldo AK, W&R van inschrijfstaat met een maximum van 10%

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 In aanvulling op paragraaf 01.09.01 van de Standaard gelden voor deze
overeenkomst de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in
de CROW­publicatie 250 'Richtlijn zorgvuldig graafproces'. Partijen verklaren
kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

02 De in lid 01 genoemde CROW­publicatie 250 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
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01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 De aannemer dient z.s.m voor start werk het Kadaster­KLIC (Kabels en Leidingen
Informatie Centrum) te informeren via 0800­0080 of klic@kadaster.nl

02 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte
beschadigingen aan kabels en leidingen. De aannemer dient het veroorzaken of
ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie
te melden
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen
van schade aan kabels en leidingen.

03 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de
aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de
leidingbeheerder(s) en de directie.

04 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen
plaatsvinden.

05 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen
en andere aan te brengen delen moeten ten allen tijde bereikbaar en bedienbaar
zijn.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

02 De aannemer moet voor de uitvoering benodigde vergunningen, beschikkingen en
ontheffingen aanvragen, zijnde:
­ een geleidebiljet en afvalstroomnummer voor het vervoer van slooppuin naar een
bevoegde inrichting;
­ een eventuele ontheffing van de Provincie Zuid­Holland voor vervoer van slooppuin;
­ eventueel een V.B.A.­vergunning (Verordening Bedrijfsafvalstoffen) voor het
transport van materialen;
­ een watervergunning van het hoogheemraadschap Rijnland voor het verrichten
van werkzaamheden;
­ een ontheffing millieuzone;
­ een ontheffing geluidshinder nachtelijke werkzaamheden;
­ een verkeersontheffing;
­ een ontheffing transport gevaarlijke stoffen;
­ een verzoek tot gebruik openbare grond als volgt:

o Geen melding oppervlak < 15 m² en korter dan 1 maand
o Melding < 15 m² en langer dan 1 maand en korter dan 6 maanden
o Vergunning > 15 m² of langer dan 6 maanden

­ legeskosten vergunningen worden per deelopdracht afgerekend. Alle overige
kosten dienen in de aanbesteding inbegrepen te zijn.

Meer informatie op:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners­en­ondernemers/vergunningen­en­ontheffingen/

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN DOOR DERDEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012, wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar kunnen grijpen:
­ het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
­ het leggen, c.q. aanbrengen van kabels en leidingen t.b.v. nutsvoorzieningen

naar de aansluitpunten in de
woningen, bedrijfspanden, e.d.;

­ het verwijderen/plaatsen van verkeerslichten;
­ het verwijderen/verplaatsen van mupi's en abri's;
­ eventueel archeologisch onderzoek door de gemeente of door derden in

opdracht van de gemeente;
­ in opdracht van de gemeente door derden uit te voeren werkzaamheden aan de

openbare verlichting:
het afkoppelen en verwijderen van lichtmasten en het plaatsen en aansluiten van
lichtmasten.

­ het regelen van het doorgaand verkeer bij tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk
in uitvoering door verkeersregelaars, welke door de gemeente ter beschikking
worden gesteld, wanneer deze door verkeersregisseur van de gemeente Leiden
noodzakelijk geacht wordt in het VDHC­plan van de opdrachtnemer;

­ werken aan groen;
­ werken aan de elementenverharding;
­ werken aan detectielussen.

02 De aannemer dient rekening te houden met in opdracht van de directie door derden
uit te voeren werkzaamheden, waaronder werken voortvloeiend uit het werk
waarbij met de aannemer geen overeenstemming is bereikt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Het uitwerken van een zogenaamd BLVC­plan (Bereikbaarheid­, Leefbaarheid­,
Veiligheid­ en Communicatie­plan) + 'Werktekeningen Tijdelijke
Verkeersmaatregelen') ten behoeve van het afwikkelen van het verkeer.

04 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een
pakket van maatregelen verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of
een gedeelte daarvan, wordt aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van
percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van
de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en e.e.a moet worden
beschreven in het gedetailleerde werkplan.

05 Voor uitwerking van het BLVC­plan dient de aannemer vooroverleg gevoerd te
hebben en goedkeuring gekregen van de projectcoordinator Beheer en de
verkeersregisseur van de gemeente Leiden.

07 Indien de aannemer verzaakt om de coördinerende werkzaamheden in het kader
van dit bestek en de vigerende voorschriften en verordeningen vereiste
wegafzettingen, bebording en verlichting ten genoegen van de directie voor te
bereiden en/of te coordineren, is de directie bevoegd de door haar verlangde
afzettingen te doen plaatsen door derden.Dit geldt eveneens voor het
instandhouden.



RAW1650­14003 Bladnr. 64 van 88
Afdrukdatum:

01­07­2020

Bestek 3.5.AS.20.01
Raamovereenkomst asfaltverhardingen 2020­2022

HFD PAR ART LID

01 12 06 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer moet daar waar de directie het nodig acht, binnen de werkgrenzen
de afzettingen, verkeers­ en waarschuwingsborden met bijbehorende verlichting,
bouwhekken, e.d. plaatsen, onderhouden en verwijderen. De benodigde
afzetmaterialen en verlichting worden door de aannemer ter beschikking gesteld.
Toe te passen afzethekken en borden moeten zijn
retro­reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2.

02 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door
de uitvoering van werkzIaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig
informeren in overleg met de directie over de tijdstippen waarop en de mate waarin
deze hinder optreedt.

03 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd loopschotten (minimaal 1,00m breed)
leggen, ten behoeve van het voetgangersverkeer, totdat de wegverharding ter
plaatse is aangebracht of hersteld. De loopschotten worden door de aannemer op
het werk beschikbaar gesteld en weer opgehaald.

04 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan­ en afvoer van goederen van
aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer
rijplaten aan te voeren, op het werk ter beschikking te hebben en te leggen op door
de directie aan te wijzen plaatsen. Na gebruik deze rijplaten opnemen en afvoeren.

05 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met
bijbehorende verlichting en de banen met loopschotten en rijplaten te onderhouden.

06 Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan
omwonenden de gelegenheid te geven hun woningen en bedrijven zo goed
mogelijk, ook met voertuigen,blijven bereiken.

07 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting,
verkeerslichteninstallatie, e.d., welke geplaatst zijn door de opdrachtnemer moeten
terstond worden hersteld door een door de opdrachtnemer aan te wijzen
werknemer.

08 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en
verkeersinstallatie welke reeds aanwezig zijn binnen het werkgebied dienen
terstond aan de directie te worden gemeld.

09 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de in
lid 07 genoemde gebreken.

10 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen voordat de aannemer de
benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de
directie.

11 Bij aanvang en bij opneming van het werk, van een fasering, of van een afgebakend
gedeelte van het werk bepaalt de directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz.
kunnen worden aangebracht, respectievelijk verwijderd in verband met
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen
aanspraak op schadevergoeding ontlenen.

12 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken,
draaien of verwijderen.
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13 De aannemer cöordineert (afroepen, overleggen, controleren, inplannen) buiten de
werkgrenzen de afzettingen, omleidingsborden, verkeers­ en
waarschuwingsborden, welke door de gemeente geplaatst worden (vestiging
Kenauweg).

14 Indien de aannemer de ter zake van de werkzaamheden door of vanwege de
directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een korting van vijfhonderd
euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, ENZ.

01 13 01 RESPONSTIJD VOOR HET OP AFROEP UITVOEREN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 4 uur na afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden bij het voordoen van een calamiteit.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met
ingeplande roostervrije dagen..

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
­het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel
1.04;
­ indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet­openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder;
­ de werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
­ alle in een straat­ of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten
aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
­ de overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk
worden beperkt door gefaseerd te werken, waarbij met name ten behoeve van de
bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. de parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk
in stand blijft;
­ de verharding mag niet over een grotere lengte dan 40m worden opgebroken
i.v.m. eisen brandweer.

07 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet
voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste drie weken voor de aanvang van
de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer
daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat
werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen en de aannemer overlegt het
werkplan in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.

01 13 07 FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 Artikel 01.13.07 is niet van toepassing op dit bestek.
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01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN - ALGEMEEN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, dient tenminste te
bevatten:
­ het plan van aanpak (gedetailleerd werkplan met tijdschema);
­ de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.
­ een uitvoeringsplan t.b.v. het straatwerk conform CROW­publicatie 324;
­ een uitvoeringsplan t.b.v. het asfaltwerk
­ een lassenplan m.b.t. asfaltwerkzaamheden
­ een uitvoeringsplan voor het opbreken van de bestrating (fasering);
­ een uitvoeringsplan voor het opbreken en reconstrueren van betreffende
wegvakken
(incl. fasering);

­ een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen;
­ een BLVC­plan voor de uitvoering, inclusief te nemen verkeersmaatregelen, te
plaatsen informatie­ en omleidingsborden, tijdelijke verkeersregelinstallaties en
verkeersomleidingen, bebording en afzettingen, welke is goedgekeurd door de
verkeersregisseur van de gemeente Leiden.

02 In het gedetailleerd werkplan dient hij aan te geven op welke wijze de voetgangers /
fietsers veilig de werkzaamheden kunnen passeren en de aanliggende panden
bereikbaar kunnen blijven (bevoorrading winkels, bedrijven, e.d., afvoer van
producten, goederen, e.d.).

03 Het gedetailleerde werkplan in tweevoud ter goedkeuring aan de directie overleggen.

01 13 09 TOESLAGEN

01 De genoemde toeslagen worden alleen toegepast op de uurtarieven van personeel,
volgens de bijlage “Verrekentarieven uren & materieel”.
De toeslagen zijn alleen van toepassing als er in deel 2.2 geen toeslagen zijn
opgenomen voor de uit te voeren werkzaamheden.

Voor de verrekening van deze werkzaamheden zullen de volgende percentages
worden gehanteerd:

maandag tot en met vrijdag elke dag van 07:00 tot 20:00 > geen toeslag
:
maandag tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot
de volgende morgen 07:00 uur. > 25% toeslag

Vanaf vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur > 50% toeslag

Vanaf zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur > 75% toeslag

Zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur > 100% toeslag

Bij de toeslagpercentages zijn nationaal erkende feestdagen inbegrepen. Nationaal
erkende feestdagen worden aangemerkt als zondagen.
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01 13 10 ONTSLUITING VAN HET WERK

01 Aan­ en afvoer van materieel en materiaal dient zoveel mogelijk via de
hoofdwegenstructuur van de gemeente Leiden te gaan.

03 De overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk
worden beperkt door gefaseerd te werken, waarbij met name ten behoeve van de
bewoners de parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand blijft.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
­ KOMO­(attest­met­)productcertificaat;
­ KIWA­productcertificaat;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaring.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de
Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk resp. de betreffende certificatie­instelling.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de
hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.De directie kan
verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer
een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde onder lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen
die met een kwaliteitsver­
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
­ Afdekkingen voor putten;
­ Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geïnspecteerd en akkoord bevonden.
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01 14 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het
bestek op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de
gegevens waaruit blijkt dat de bouwstof voldoet aan de eisen die het besluit
bodemkwaliteit stelt aan de samenstellingwaarde en de immissie.
De aannemer verstrekt de bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen
een met de directie af te spreken termijn, waarbij met artikel 32 van het besluit
bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

01 14 06 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Van zowel het standaardmengsel als het alternatieve mengsel dient minimaal een
CE­markering aanwezig te zijn. Hiervoor dient de inschrijver de volgende
documenten aan te leveren bij inschrijving:

CE
DoP
Verkort verslag

Hiernaast dient het mengsel vanzelsprekend te voldoen aan de Standaard RAW
Bepalingen 2015

02 De alternatieve mengsels dienen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de
standaardmengsels, dit geldt dus ook voor de geluidreductie van het alternatief voor
de SMA­NL 8G+.

03 Asfaltbeton
o In aanvulling op lid 02 van artikel 81.26.02 van de Standaard dient het
percentage toegevoegd asfaltgranulaat te worden aangegeven.

o In afwijking op artikel 81.26.02 lid 07 van de Standaard mag in asfaltbeton
voor deklagen (inclusief deklagen met gemodificeerde bitumen) ten hoogste
60% asfaltgranulaat verwerkt worden.

o In afwijking van lid 07 van artikel 81.26.02 van de Standaard mag alleen in
deklagen en tijdelijke deklagen die worden toegepast in fietspaden en
parallelwegen ten hoogste 30% asfaltgranulaat worden toegepast.

04 Steenmastiekasfalt
o In afwijking op artikel 81.26.03 lid 09 van de Standaard mag in SMA­NL 11A
en SMA­NL 11B ten hoogste 30% asfaltgranulaat verwerkt worden.
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01 14 12 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFENBESLUIT

01 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een
erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het
Bouwstoffenbesluit bodem­en oppervlaktewaterbescherming, van door de
aannemer alle te leveren bouwstoffen en grond die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende
voorwaarden:

1. Een bodemonderzoek uitgevoerd door een STER­laboratorium conform BRL
9308 met analysepakket NEN 5740, in eerste instantie zonder uitloogonderzoek.
Op basis van samenstellingswaarden moeten de immissiewaarden (uitloging)
worden berekend.
Als uit deze berekening blijkt dat immissiewaarden niet boven het wettelijk bepaald
maximum uitstijgt kan een kolomproef achterwege blijven.
Bij aanwezigheid van kritische stoffen (uitlogingsgevoelige stoffen) moet worden
overgegaan tot een uitloogproef.

2. Een bodemonderzoek conform de AP04.

01 14 14 MELDING BIJ SENTERNOVEM

01 Bij toepassing van 50 m3 of meer grond (grond en zand) dient de aannemer
namens de opdrachtgever voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt
gestart op grond van het Besluit Bodemkwaliteit digitaal een melding te doen via
Meldpunt Bodemkwaliteit
(https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl/MeldpuntBodemKwaliteit/Voorporta
al.aspx) van Senternovem.

02 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit Bodemkwaliteit) dat staat voor
kwaliteitsborging in het bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat
alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit
bestek gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit .

03 De directie ontvangt een afschrift van elke melding.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers
krachtens de bepalingen van de Wet, het bestek en de overeenkomst met
toebehoren zal door de Opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en
hun onderaannemers, een Constructie All Risks­ ver­zekering (CAR­ verzekering)
voor Het Werk worden afgesloten. De polis van deze verzekering is als bijlage
toegevoegd bij dit bestek.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Onder chemische afvalstoffen worden stoffen verstaan die als zodanig in het
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) zijn aangemerkt.
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01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
een afschrift
van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
­verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en
bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van
13 oktober 2004. Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.
opdrachtgever.

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op
verzoek van de directie het VIHB ­ nummer van zijn onderneming en of mogelijke
onderaannemers aan.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een
afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van
de Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs
van acceptatie te overleggen

01 17 10 STORTKOSTEN OF ACCEPTATIETARIEVEN

02 Kosten met betrekking tot afvalstoffen en materialen welke eigendom van de
aannemer worden zoals transportkosten, laad en loskosten verwerkingskosten,
stortkosten, acceptatiekosten, etc. dienen te zijn begrepen in de bedragen
(eenheidsprijzen) van de betreffende besteksposten.

01 17 11 SCHEIDEN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de
volgende fracties;

a. gevaarlijk afval, waartoe wordt gerekend hetgeen daarover is bepaald in het
hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet Milieubeheer. Dit afval inzamelen in een gesloten
container met compartimenten of in meerdere afsluitbare minicontainers.
Op elk compartiment of elke minicontainer duidelijk aangeven welk afval erin mag
worden gedeponeerd. Het gevaarlijke afval moet worden afgevoerd naar een
bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een verwerkingsinrichting die
bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. Het transport mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een vergunninghoudend
transportbedrijf;

b. steenwol;

c. glaswol;

d. puin, bestaande uit beton en steen niet verontreinigd met hout (splinters) of
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ander brandbaar materiaal, grond, zand en gipsplaten.
Betonpuin en steenpuin scheiden, wanneer dit meer dan 1 m3 per project
bedraagt;

e. schoon hout, bestaande uit hout geschoond van metaal en
bevestigingsmiddelen en niet verontreinigd met grond, zand, plastic enz.;

f. hout bestaande uit verlijmd hout, plaatmateriaal, gevulde deuren, geperst hout,
bielzen enz., vrijgemaakt van metaal en plastic;

g. glas zonder verontreinigingen zoals kit of draad (draadglas). Het glas moet
gescheiden worden in gekleurden blankglas;

h. metalen geschoond van hout­, steen en betonresten en verontreinigd met grond,
zand en plastic;

i. papier en karton zonder coating (geen laminaat);

j. asbesthoudende materialen;

k. asbestkit;

l. bitumineuze dakbedekkingen;

m. teerhoudende dakbedekkingen;

n. teerhoudend dakgrind

o. niet teerhoudend dakgrind ;

p. groenafval;

q. overig afval.

r. kunststof

Het sloopafval moet naar soort worden ingezameld in containers.

02 Het sloopafval, bedoeld in lid 01 van dit artikel, moet gescheiden worden afgevoerd
naar:
a. een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen voor hergebruik geschikt te
maken of ter verwerking te ontvangen; of
b. een depot voor tijdelijke opslag of overslag dat bevoegd is deze afvalstoffen te
ontvangen; of
c. een(groen)composteringsbedrijf; of
d. een erkende stortplaats of eindverwerkingsinrichting, voorzover het niet
herbruikbaar materiaal betreft; of
e. een kringloopbedrijf.

03 Op het sloopterrein moet een terreingedeelte worden afgeschermd met afsluitbare
hekken, hoog tenminste 2 m en niet bereikbaar voor derden. Op dit terreingedeelte
moeten de diverse containers met afval worden geplaatst. Op of nabij elke
container moet duidelijk worden aangegeven voor welk afval deze bestemd is.

04 Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn de betreffende wettelijke en
gemeentelijke sloopvoorwaarden van kracht.
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05 Chemische afvalstoffen gescheiden verzamelen en opslaan in de daartoe
bestemde afsluitbare containers, die gedurende het gehele werk op het werkterrein
aanwezig moeten zijn. De procedure volgen die in de Wet Milieubeheer in
voorgeschreven.

06 Vervuilende afvalstoffen, voor zover die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn
verklaard, verzamelen in afsluitbare containers, die gedurende het gehele werk op
het werkterrein aanwezig moeten zijn en afvoeren naar een daartoe door de
provincie aangewezen lokatie. Daarbij de procedure volgen die hiervoor door de
provincie is voorgeschreven.

01 17 12 TRANSPORTREGISTRATIE

01 ­ De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren
materialen en aan te leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende
werkdag aan de directie worden overhandigd;
b De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling
van afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te
maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van
afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB­nummer en derhalve vermeld zijn
op de lijst van inzamelaars zoals bedoeld
in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op
de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling
inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen;
­ kenteken en naam van transporteur;
­ datum en tijd van vertrek en aankomst;
­ grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
­ locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming
van elke lading;
­ bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
­ bij afvoer, de verontreiningscategorie;
­ afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
­ afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
­ het bruto en netto gewicht;
­ het kenteken;
­ het VIHB­ nummer;
­ de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de
directie te worden overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken,
vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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01 18 01 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

02 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen
het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te
verwijderen is aangemerkt.

06 Het machinaal werken binnen de grens van de kwetsbare boomzone (grens van
1,50 m buiten de kroonprojectie) van te handhaven bomen is alleen toegestaan na
overleg met en goedkeuring van de directie.

07 Het machinaal verwijderen van verharding tot de de kwetsbare boomzone (grens
van 1,50 m buiten de kroonprojectie) van te handhaven bomen is, tenzij het bestek
anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan.

08 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden
gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie.

09 Met uitbreiding op het bepaalde in artikel 01.18.01 wordt bepaald dat er geen
grondwerkzaamheden mogen plaatsvinden in de nabijheid van de wortelzone van
de bomen zonder dat hier goedkeuring van de directie aan vooraf is gegaan.

01 18 02 MAATREGELEN IVM VAN BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard dienen de te treffen
maatregelen ten behoeve van bescherming bomen genomen te worden conform
de brochure "Werken rond bomen" welke als bijlage bij het bestek is gevoegd.

02 In geval dat schade ontstaan is aan bomen geeft de directie deskundigen de
opdracht de schade te herstellen op kosten van de opdrachtnemer.

03 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

04 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen
om de stam aanbrengen.

05 Binnen de de kwetsbare boomzone (grens van 1,50 m buiten de kroonprojectie)
van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en geen vaste of
vloeibare afvalstoffen deponeren.

06 Binnen de kwetsbare boomzone (grens van 1,50 m buiten de kroonprojectie) van
een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke plaatsen.

07 Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond
aanwezige wortels is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.
De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met
verharding, afdekken met rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de
wortels afdekken met 0,25m uit het werk afkomstig zand of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als
meerwerk.

08 Bij werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone (grens van 1,50 m buiten de
kroonprojectie)
van bomen of bij andere omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de
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bomen beschermen tegen schade door het plaatsen van bouwhekken, hoog
2,00m, in driehoeksverband, dan wel, indien dit naar het oordeel van de directie niet
mogelijk is, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het
bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken of vaste planten:
eenhonderd euro (Euro 100,­­) per struik of vaste plant.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard wordt voor
beschadiging aan bomen de schadeberekening volgens de laatstgeldende
taxatiemethode van de NVTB toegepast. Er kan een korting worden toegepast van
minimaal vijfhonderd euro (€ 500,=) per boom.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt indien van toepassing
door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids­ en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 19 05 ALGEMEEN - EHBO OP HET WERK

01 Er dient vanwege aannemerskant minimaal een persoon op het werk aanwezig te
zijn welke over een geldig EHBO diploma beschikt. Op aanvraag van de directie
dient de aannemer een kopie van dit EHBO diploma en voorzien van een geldig
identiteisbewijs aan de directie te overleggen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 WERKEN BUITEN NORMALE DAGELIJKSE WERKTIJD

01 Werkzaamheden buiten de dagelijkse werktijd als bedoeld in artikel 01.13.06 lid 06
in dit bestek komen alleen voor verrekening in aanmerking als deze in opdracht van
de directie buiten de dagelijkse werktijd dienen te worden uitgevoerd.

02 De overeen te komen werktijden die voor verrekening in aanmerking komen, dienen
aantoonbaar te zijn d.m.v. schriftelijke afspraken of een. opdracht.
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01 21 OVEREENKOMSTEN - DEELOPDRACHTEN

01 21 01 VASTSTELLEN KOSTENSOM VAN AANVULLENDE OPDRACHT

01 Met een aanvullende opdracht wordt bedoeld het uitvoeren van schriftelijk
opgedragen werkzaamheden niet vallende onder de resultaatsverplichtingen
volgens deel 2.2 van dit bestek.

02 De kostensom van een aanvullende opdracht wordt berekend aan de hand van de
vast te stellen hoeveelheden en aan de hand van door de aannemer in te dienen
aanvullende eenheidsprijzen vermeerderd met de percentages bepaald in artikel
01.01.15 lid 08 van dit bestek voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst +
risico.

03 Een hoeveelheid die niet in de werkomschrijving beschreven wordt als een
resultaatsverplichting moet worden afgerekend tegen een prijs per eenheid die
wordt berekend aan de hand van de onderliggende kostenfactoren. De
onderliggende berekening van de aldus tot stand gekomen eenheidsprijs
vermeerderd met de in lid 02 bedoelde opslagen moet aan de
directie worden overlegd en akkoord bevonden zijn.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW­raamovereenkomst worden na verlenging van contract jaarlijks de
prijzen per eenheid geindexeerd. De eerste keer in de eerste maand van het derde
contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde 'prijsindexcijfer gesloten verharding (GWW)' (reeks 2015 = 100)
De eerste periode van twee jaar (contractperiode) wordt niet geindexeerd

02 De bepaling van he indexeringspercentage voor de eerste indexering
geschiedt volgens de formule:
indexeringspercentage = (B1 ­ BO1)/BO1 x 100% = , waarin
BO1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

RAW­Raamovereenkomst is afgesloten.
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin

de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

De bepaling van he indexeringspercentage voor alle daaropvolgende
indexeringen geschiedt volgens de formule:
indexeringspercentage = (B1 ­ BO1n)/BO1n x 100% = .... &, waarin
BO1n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

voorgaande indexering heeft plaatsgevonden
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin

de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 24 VERSLAGLEGGING
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01 24 01 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen
worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke,
indien de directie zulks verlangd, zowel door de aannemer als door de directie
binnen 5 werkdagen na verzending van de notulen voor akkoord moeten worden
getekend.

01 25 WERKTERREIN

01 25 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten er er voor
zorg te dragen dat de werken zijn afgeschermd en zijn afgezet volgens de
publicatiereeks Werk in Uitvoering 96a/96b.

02 Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo
achterlaten dat in het openbaar gebied er geen los materiaal of materieel meer
aanwezig is.
In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.
Materieel zoveel mogelijk afvoeren.
Materiaal en materieel dat achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.

03 De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening te houden met
diverse evenementen in de (binnen­)stad waarbij hinder kan ondervinden.
Tijdens deze evenementen geldt in deze periode ook het gestelde in art. 01.25.01
lid 02.

01 27 VOERTAAL

01 27 02 VOERTAAL

01 Op het werk moet de leidinggevende en alle die de aannemer vertegenwoordigt de
Nederlandse taal volledig beheersen.

01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 29 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van
de U.A.V. 2012 gehouden te
voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de
identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de
werkstellingsvergunningen.
De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor
aanvang van de werkzaamheden ­of
tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen­ kopieën van de juiste en vereiste:
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a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben
verstrekt aan de directie is
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn
onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht
gewezen worden ­waaronder
de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.­ en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die
de opdrachtgever lijdt of zal
lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de
Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht
krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle
schade die de opdrachtgever lijdt
of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van
de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen
alsgevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze
ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de
boeteaanzegging (het voornemen een
boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst
ervan door de
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
c.q. opdrachtnemer draagt
zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever.
Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een
boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet
binnen voornoemde termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor
rekening zijn van de
aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden
vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met
succes verweer kan voeren
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging
of het uiteindelijke
boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever
eveneens van mening is dat
verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer
c.q opdrachtnemer doen.
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q.
opdrachtnemer en worden
op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het
verlopen van termijnen dan wel
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het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten
etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q.
opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever
kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten
grondslag liggende
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.
opdrachtgever te veel op basis van
het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever
aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste
verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit
artikel onder sub a en b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q.
leveranciers.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te
leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient
minimaal de violgend gegevens te bevatten;
­ de naam van de producent;
­ de aard en de herkomst;
­ de opbouw en de gradering;
­ een chemische analyse waaruit blijkt dat streefwaarden dan wel

achtergrondwaarden overeenkomstig vigerende wetgeving niet worden
overschreden.

05 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen
worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 ( maximaal 200 mg CL­ion per
kilogram droge stof).

06 Voor de in lid 04 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een
analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.

07 De in lid 04 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een
sterlaboratorium met een erkenning voor milieuhygienisch onderzoek.

22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

22 22 02 GRONDBEWERKING TBV AAN TE BRENGEN GROENVOORZIENINGEN

01 In aanvulling op artikel 22.22.02 lid 01 van de standaard, wordt bepaald dat er geen
grondbewerking mag plaatsvinden indien er plasvorming heeft plaatsgevonden.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 0 ALGEMEEN

61 01 BEGRIPPEN

61 01 02 TOEPASSEN AFRASTERINGEN

01 Het toepassen van afrastering omvat het ter beschikking stellen, de aanvoer, het
plaatsen, het instand houden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor de
afrastering benodigde middelen (hulpmiddelen).de aard van de uit te voeren
werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van de
afrastering tevens het aanpassen aan de gewijzigde
omstandigheden.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 Algemeen

62 04 VERKEERSMAATREGELEN - RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vierhonderd en vijftig Euro
(Euro 450,­) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 15 01 FREZEN VAN TEERHOUDENDE VERHARDINGEN, ORGANISATORISCHE ASPECTEN

02 Al het vrijkomende teerhoudend asfalt, al dan niet gefreesd, dient rechtstreeks te
worden getransporteerd naar een door het bevoegd gezag vergunde thermische
verwerkingsinrichting in Nederland. De betreffende inrichting dient het convenant
'Gezamenlijke verklaring thermische reinigers 2011­2014' te hebben ondertekend.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 21 BEGRIPPEN

81 21 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 81.21.02 lid 01 van de Standaard 2015 geldt het volgende:
m. De MKI­waarde (Milieu Kosten Indicator) is een maat voor de milieubelasting

van een civieltechnisch werk.

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

04 In aanvulling op artikel 81.22.02 lid 04 van de Standaard, geen kleeflaag
aanbrengen direct voor of tijdens neerslag.

07 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

08 Verontreiniging van kleeflagen en warm asfalt op bestaande asfalt­ en
verhardingsconstucties dient te worden voorkomen. Dit geldt tevens bij het
aanbrengen van twee kleuren asfalt naast elkaar, bijvoorbeeld bij het aanbrengen
van zwart tegen gekleurd asfalt.

09 Het is niet toegestaan om het openbare verkeer over reeds gekleefde asfalt
verharding te laten rijden.

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

01 In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 01 van de Standaard geldt dat eventuele kosten
voortvloeiend uit het betreffende lid worden geacht bij de prijs per eenheid danwel
de uitvoeringskosten te zijn inbegrepen.
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81 22 04 Vervoeren van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.04 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
temperatuurverschillen te controleren op verzoek en in aanwezigheid van de
directie.

03 Bij het aanbrengen van asfalt is het niet toegestaan met een vrachtauto in de berm
of op het fietspad te rijden of stil te staan.

04 Transport van asfalt dient te allen tijde met dichte geïsoleerde asfaltauto’s met
kleppen te geschieden i.v.m. het waarborgen van de verwerkingstemperatuur.

05 Bij het leveren van asfalt dienen de transportkosten te zijn inbegrepen, het inzetten
van extra materieelstukken voor transport om een hogere productie te kunnen
bewerkstelligen dient tevens bij de prijs van de leverantie te zijn inbegrepen.

81 22 06 Verwerking van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard, dient er bij een visueel
ongelijke matige textuur van het asfalt de aannemer de opdrachtgever aan te tonen
dat de kwaliteit voldoet aan de eisen ten aanzien van de verdichtingsgraad (proef
66) en de holle ruimte (proef 69).

02 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard wordt met onderbrekingen
bedoeld: een onderbreking van het aanbrengen van asfalt, langer dan 10 minuten.

09 Asfalt mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130ºC zijn afgekoeld. Voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140ºC. Asfalt dat beneden deze
temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

10 Bij neerslag in overleg met de directie deklagen wel of niet draaien.

11 Al het asfalt dient machinaal aangebracht te worden, handwerk dient voorafgaand
aan de verwerking op tekening ter goedkeuring aan de directie te worden
overhandigd.

14 Door of namens de directie worden de asfaltlagen visueel beoordeeld op mogelijk
onvoldoend werk. Indien de directie een locatie constateert met kwaliteitsrisico's
dient de aannemer zijn bedrijfscontroles op de betreffende locaties uit te voeren.
Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de
kwaliteit van de onderlagen is aangetoond middels de bedrijfscontroles ter bepaling
van de verdichtingsgraad uitgevoerd door de aannemer conform artikel 81.24.01 lid
01 van de Standaard. De deklaag mag worden aangebracht na goedkeuring van de
resultaten van de bedrijfscontroles door de directie.

15 De verticale aansluiting op bestaande en nieuwe asfaltverhardingen dienen apart
gekleefd te worden. De kosten hiervoor dienen bij de prijs per eenheid voor van het
aanbrengen van kleef te zijn inbegrepen.

16 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de
asfaltverharding over de volledige wegbreedte is aangebracht.

17 De aannemer dient te allen tijde de afwatering van het nieuwe aangebrachte asfalt
te waarborgen door voldoende afschot te creëren. Indien dit niet kan worden
gewaarborgd dient hij dit minimaal een werkdag voor het aanbrengen van het asfalt
te melden bij de directie. Indien blijkt dat de aannemer verzuimd dit te melden wordt
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dit gezien als onvoldoend werk en dient de aannemer maatregelen te treffen om de
afwatering alsnog te waarborgen. Kosten voor te nemen maatregelen zijn voor
rekening van de aannemer.

19 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt, het aangebrachte
asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.
Ontmenging wordt gedefinieerd als plaatselijk aanwezigheid van grove steenslag
(in het betreffende mengsel aanwezige bovenmaat van de steenslag).

20 Asfalt dient te allen tijde in de hopper te worden gelost. Het is de aannemer niet
toegestaan om het asfalt voor de spreidmachine te deponeren en het asfalt
vervolgens met de spreidmachine te spreiden en te verdichten.

21 Asfalt wat niet rechtstreek vanuit de auto in de hopper van de spreidmachine wordt
gelost mag niet meer verwerkt worden. Bij constatering van deze handeling wordt
dit gezien als onvoldoend werk. Uitzondering hierop is het laden van de hopper met
een mobiele kraan ter goedkeuring
van de directie.

22 Naden tussen bestaand en nieuw asfalt dienen te worden afgewerkt met
bitumenemulsie. Naden rondom afgieten met bitumenemulsie kationisch type O
0,3kg/m en worden afgestrooid met brekerzand.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 25 03 UITVOERING

01 Asfalt restanten dienen aan het einde van iedere dag te zijn afgevoerd.

81 7 ASFALTWAPENING

81 71 EISEN EN UITVOERING ASFALTWAPENING

81 71 01 EISEN AAN ONDERGROND TEN BEHOEVE VAN ASFALTWAPENING

01 Asfaltondergronden waarop een asfaltwapening wordt aangebracht dienen vóór
aanbrengen van kleeflaag en wapeningsmateriaal droog en vrij van losliggend
materiaal te zijn.

02 Gefreesde asfaltondergronden waarop een asfaltwapening wordt aangebracht
mogen géén groeven bevatten dieper dan 10 mm. Gefreesde asfaltondergronden
dienen vóór aanbrengen van kleeflaag en wapeningsmateriaal droog en vrij van
freesresten te zijn.

03 Asfaltondergronden waarop een asfaltwapening wordt aangebracht mogen geen
scheuren bevatten breder dan 3 mm. Scheuren breder dan 3 mm dienen na
reiniging en vóór aanbrengen van kleeflaag en wapeningsmateriaal te worden
gevuld met een bitumineus afdichtmiddel.
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81 71 02 EISEN AAN OVERLAPPEN IN ASFALTWAPENING

01 Bij aanbrengen van meerdere rolbreedtes naast elkaar dient gewerkt te worden met
verspringende kopnaden van minimaal 1,00 m.

81 71 03 EISEN AAN ASFALTWAPENINGCONSTRUCTIES

01 Asfaltwapening dient minimaal 0,50 m aan weerszijde van scheuren te worden
toegepast. De minimale toepassingsbreedte van asfaltwapening is daarmee 1,00
m.

02 De minimale overlaging van de asfaltwapening bedraagt een asfaltlaag van 100
kg/m², of een asfaltlaag van 40 mm.

81 72 BOUWSTOFFEN ASFALTWAPENING

81 72 01 KLEEFLAGEN

01 De voorbereide ondergrond voor wegreconstructies met asfaltwapening dient vóór
aanbrengen van het wapeningsmateriaal gelijkmatig te worden bespoten met een
onstabiele (O), katonische bitumenemulsie met een bitumengehalte van 70%. De
minimaal aan te brengen hoeveelheid bitumenemulsie bedraagt: 0,5 kg/m².

02 Indien gewerkt wordt met een bitumengehalte van 60%. Bedraagt de minimaal aan
te brengen hoeveelheid bitumenemulsie: 0,6 kg/m².

03 Op gefreesde, ruwe of poreuze voorbereide ondergronden dient de minimaal aan te
brengen hoeveelheid bitumenemulsie in overleg met de leverancier van het
wapeningsmateriaal verder te worden verhoogd.

81 72 02 WAPENINGSMATERIAAL

01 De polyester asfaltwapening dient: met een gewone wegfrees verwijderd te kunnen
worden, samengesteld te zijn uit voor het milieu niet schadelijke stoffen en dient te
voldoen aan het bouwstoffenbesluit.

02 Voor het aanbrengen van de asfaltwapening dienen aan de opdrachtgever
testcertificaten conform EN ISO 10319 en EN ISO 10722­1 te worden overlegd.

81 73 MEET- EN VERREKENMETHODE ASFALTWAPENING

81 73 01 MEETMETHODE ASFALTWAPENING

01 De bepaling van het aantal m² aangebrachte asfaltwapening gebeurt door opmeting
in het werk.

81 73 02 VERREKENMETHODE ASFALTWAPENING

01 De verrekening van de hoeveelheid aangebrachte asfaltwapening gebeurt op basis
van een vooraf bepaalde verrekenprijs per m² en bepaling 81.73.01 van dit bestek.
Snij­ en overlapverliezen dienen in de verrekenprijs te worden opgenomen.
Verrekening vind plaats per bedekt oppervlak.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN AAN DE UITVOERING

83 12 02 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

02 Zandbed vlak voor het aanbrengen van de verharding ontdoen van alle vegetatie,
vuile grond en andere verontreinigingen die er niet op thuis horen.

03 Daar waar het straatwerk meer dan 0,05 m omhoog gaat, moet de opgehoogde
zandbaan eerst worden verdicht.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 Zaag­ en knipwerk tot een minimum beperken door het van tevoren (tijdelijk)
uitleggen van elementen om de juiste plaats van de kantopsluitingen te bepalen..

02 De in het werk voorkomende straatpotten, afsluiters, c.a., tegels van brandkranen,
e.d. op hoogte stellen.

03 Passtukken van betonstraatstenen en klinkers mogen niet kleiner zijn dan een
halve steen.

83 15 03 HERSTRATEN

01 Opgenomen bestratingsmateriaal, kantopsluitingen ontdoen van grond,
cementmortel etc.

02 Tot het herstraten wordt tevens gerekend het op hoogte stellen van straatpotten,
c.a., tegels van brandkranen, e.d.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 09 TEGELS

01 Tegels moeten zijn kwaliteit I en voorzien van vellingkant.In het geval van fietspaden
dient de vellingkant klein te zijn.

83 16 10 TROTTOIRBANDEN

01 Trottoirbanden moeten zijn kwaliteit I, met splintervrije kop, tenzij anders
aangegeven.

83 16 11 OPSLUITBANDEN

01 Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant.
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83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 03 METHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk
geschiedt met behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating,
vermenigvuldigd met:
­ 45 st per m2 voor betonstraatstenen keiformaat;
­ 70 st per m2 voor betonstraatstenen dikformaat;
­ 100 st per m2 voor betonstraatstenen waalformaat;
­ 50 st per m2 voor straatklinkers keiformaat;
­ 75 st per m2 voor straatklinkers dikformaat;
­ 100 st per m2 voor straatklinkers waalformaat;
­ 133 st per m2 voor straatklinkers rijnformaat;
­ 11 st per m2 voor betontegels 300 x 300 mm;
­ 22 st per m2 voor betontegels 150 x 300 mm.
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Behoort bij: 3.5.AS.20.01

Raamovereenkomst asfaltverhardingen 2018­2020

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK­nummer:

B)
gevestigd te:
KVK­nummer:

C)
gevestigd te:
KVK­nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 3.5.AS.20.01
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen 2015.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Raamovereenkomst asfaltverhardingen 2018­2020

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IN EURO

0 Voorbereidende werkzaamheden

01 Algemeen

0111 Deelopdracht

011110 Opstellen deelopdracht incl. opnemen tot € 20.000 keer 10,00F
011120 Opstellen deelopdracht incl. opnemen tot € 50.000 keer 5,00F
011130 Opstellen deelopdracht incl. opnemen > € 50.000 keer 5,00F

0115 Melden mechanische grondbewerkingen

011510 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 50,00F
011520 Melden van de afwijkende ligging k&l. keer 20,00F
011530 Melden van een onbekend ondergronds net. keer 20,00F

03 Materieel

0302 Verplaatsen materieel

030210 Verplaatsen van materieel R= 200 m ­ 1 km. keer 100,00F
030220 Verplaatsen van materieel R=1 ­ 5 km. keer 25,00F
030230 Verplaatsen van materieel R=5 ­ 15 km. keer 10,00F

05 Diverse werkzaamheden en treffen voorzieningen

053 Diverse werkzaamheden

0531 Assistentie afvalinzameling

053110 Assistentie afvalverwijdering. keer 10,00F

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 OPBREKEN VERHARDINGEN

111 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

111110 Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m). m2 10,00F
111120 Opbreken straatbaksteen (breedte >1,50 m). m2 10,00F
111130 Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m). m2 100,00F
111140 Opbreken straatbaksteen (breedte >1,50 m). m2 125,00F
111150 Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m). m2 10,00F
111160 Opbreken straatbaksteen (breedte >1,50 m). m2 50,00F
111170 Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m). m2 10,00F
111180 Opbreken straatbaksteen (breedte >1,50 m). m2 25,00F
111190 Opbreken betontegels dik 50 (breedte <1,50 m). m2 100,00F
111200 Opbreken betontegels dik 50 (breedte 1,50 m). m2 50,00F
111210 Opbreken betontegels dik 80 (breedte <1,50 m). m2 50,00F
111220 Opbreken betontegels dik 80 (breedte 1,50­3,00 m). m2 50,00F
111230 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00F
111240 Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00F

112 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

112010 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00F
112020 Verwijderen funderingslaag. m2 500,00F
112030 Acceptatiekosten menggranulaat achtergrondwaarde ton 200,00F
112040 Acceptatiekosten menggranulaat wonen ton 200,00F
112050 Acceptatiekostenmenggranulaat industrie ton 200,00F

113 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1130 Verwijderen markering

113060 Volledig verwijderen markering. m2 225,00F

1131 Zagen asfaltverharding
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113110 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00F
113120 Zagen van bitumineuze verharding. m 75,00F
113130 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00F

1132 Frezen asfaltverharding tot 10 m2

113210 Frezen van asfalt m2 25,00F
113220 Frezen van asfalt m2 200,00F
113230 Frezen van asfalt m2 150,00F
113240 Frezen van asfalt m2 50,00F
113260 Frezen van asfalt m2 10,00F
113290 Bakfrezen van asfalt m2 500,00F

1133 Frezen asfaltverharding 10 tot 100 m2

113310 Frezen van asfalt m2 200,00F
113320 Frezen van asfalt m2 800,00F
113330 Frezen van asfalt m2 300,00F
113340 Frezen van asfalt m2 400,00F
113350 Frezen van asfalt m2 200,00F
113360 Frezen van asfalt m2 10,00F
113370 Frezen van asfalt m2 40,00F
113380 Frezen van asfalt m2 125,00F
113390 Bakfrezen van asfalt m2 1.000,00F

1134 Frezen asfaltverharding 100 tot 500 m2

113410 Frezen van asfalt m2 1.200,00F
113420 Frezen van asfalt m2 1.200,00F
113430 Frezen van asfalt m2 100,00F
113440 Frezen van asfalt m2 350,00F
113450 Frezen van asfalt m2 100,00F
113460 Frezen van asfalt m2 1.200,00F
113470 Frezen van asfalt m2 100,00F
113480 Frezen van asfalt m2 3.325,00F

1135 Frezen asfaltverharding vanaf 500 m2

113510 Frezen van asfalt m2 6.425,00F
113520 Frezen van asfalt m2 16.550,00F
113530 Frezen van asfalt m2 1.000,00F
113540 Frezen van asfalt m2 750,00F
113550 Frezen van asfalt m2 750,00F
113560 Frezen van asfalt m2 4.000,00F
113570 Frezen van asfalt m2 500,00F
113580 Frezen van asfalt m2 500,00F

1137 Frezen asfaltverharding t.b.v. aansluiting

113710 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 250,00F
113720 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 150,00F

1138 Opbreken asfaltverharding

113810 Opbreken asfaltverharding m2 825,00F
113820 Opbreken asfaltverharding m2 325,00F

1139 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

113910 Toeslag prijs per ton indien teerhoudend asfalt. ton 500,00F

114 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

114010 Opbreken oplsuitbanden. m 50,00F
114020 Opbreken inritbanden. m 20,00F
114030 Opbreken trottoirbanden 130/150x250. m 50,00F
114040 Opbreken trottoirbanden 180/200x250. m 125,00F
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1141 Opbreken strek ­ en rollagen op fundering

114110 Opbreken kantopsluiting van betontegels. m 350,00F
114120 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 25,00F

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN

134 VERWIJDEREN PUTRANDEN

134010 Verwijderen putrand met deksel. st 40,00F
134020 Verwijderen selflevelputrand met deksel. st 10,00F

137 VERWIJDEREN KOLKEN

137010 Verwijderen kolk. st 50,00F

2 GRONDWERKEN

20 GROND ONTGRAVEN

200010 Grond ontgraven uit wegcunet m3 575,00F
200020 Grond ontgraven uit groenstrook m3 10,00F

21 GROND VERVOEREN

210020 Grond vervoeren. m3 575,00F
210030 Grond vervoeren. m3 10,00F

22 GROND VERWERKEN

220010 Grond verwerken in wegcunet m3 50,00F
220020 Grond verwerken in wegcunet m3 50,00F

23 GROND LEVERANTIE

230010 Leveren grond (straatzand) m3 70,00F
230030 Leveren grond (teelaarde) m3 50,00F

24 GROND BEWERKINGEN

240110 Profileren van oppervlakken. m2 750,00F
240120 Frezen. are 25,00F
240140 Zaaien berm. are 25,00F

4 LEIDINGWERK

41 LEIDINGEN

413 AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KUNSTSTOF

413010 Aanbrengen PVC­buis (ø125 mm) kolkaansluiting. m 50,00F
413020 Aanbrengen PVC­hulpstuk (bocht ø125 mm) . st 75,00F
413030 Aanbrengen PVC­hulpstuk (T­stuk ø125 mm) . st 75,00F
413040 Aanbrengen PVC­hulpstuk (combikap ø125 mm) . st 75,00F

42 PUTTEN EN KOLKEN

423 AANBRENGEN KOLKEN

423010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00F

424 LEVEREN KOLKEN

424010 Leveren straatkolk. st 30,00F
424020 Leveren trottoirtkolk. st 20,00F

43 PUTRANDEN GBS SYSTEEM ©
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431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4310 Verwijderen bestaande putafdekking

431010 Verw. putrand met deksel st 25,00F

432 AANBRENGEN NIEUWE RONDE PUTAFDEKKING

4320 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS Sys

432010 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 25,00F

6 VERHARDINGSWERKEN

60 VOORBEREIDENDE WERKEN

600010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (rijwegen) m2 100,00F
600020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (rijwegen) m2 650,00F
600030 Leveren ongebonden steenmengsel (menggranulaat) ton 340,00F

61 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

610010 Afwerken zandbed. m2 1.575,00F
610020 Aanbrengen straatlaag. m2 450,00F
610030 Aanbrengen betontegels (<1,50 m) m2 50,00F
610040 Aanbrengen betontegels (>1,50 m) m2 10,00F
610050 Aanbrengen betontegels (<1,50 m) m2 10,00F
610060 Aanbrengen betontegels (>1,50 m) m2 10,00F
610070 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (>0,50 m) m2 150,00F
610080 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat (>0,50 m) m2 100,00F
610090 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat (0,50 m) m2 250,00F
610100 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat (>0,50 m) m2 175,00F

62 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

620 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

620010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.000,00F
620020 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50.000,00F

621 AANBRENGEN ASFALTBETON TOT 10 M2

6211 Aanbrengen onderlaag

621110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
621120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
621130 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
621140 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
621150 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b<2,5) ton 25,00F
621160 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b>2,5) ton 25,00F

6212 Aanbrengen tussenlaag

621230 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b<2,5) ton 50,00F
621240 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b>2,5) ton 50,00F

6213 Aanbrengen deklaag

621310 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b<2,5m) ton 100,00F
621320 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b>2,5m) ton 100,00F
621350 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b<2,5m). ton 100,00F
621360 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b>2,5m). ton 100,00F
621370 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b<2,5m) ton 100,00F
621380 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b>2,5m) ton 100,00F
621390 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b=1,0m­2,5m). ton 100,00F
621400 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b=1,0m­2,5m). ton 100,00F

622 AANBRENGEN ASFALTBETON VAN 10 TOT 100 M2
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6221 Aanbrengen onderlaag

622110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00F
622120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 40,00F
622130 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 10,00F
622140 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 10,00F
622150 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b<2,5) ton 40,00F
622160 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b>2,5) ton 10,00F

6222 Aanbrengen tussenlaag

622230 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b<2,5) ton 40,00F
622240 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b>2,5) ton 5,00F

6223 Aanbrengen deklaag

622310 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b<2,5m) ton 25,00F
622320 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b>2,5m) ton 25,00F
622350 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b>2,5m). ton 25,00F
622360 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b>2,5m). ton 25,00F
622370 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b<2,5m) ton 5,00F
622380 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b>2,5m) ton 5,00F
622390 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b<2,5m). ton 5,00F
622400 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b>2,5m). ton 5,00F

623 AANBRENGEN ASFALTBETON VAN 100 TOT 500 M2

6231 Aanbrengen onderlaag

623110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
623120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
623130 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
623140 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 25,00F
623150 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b<2,5) ton 25,00F
623160 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b>2,5) ton 125,00F

6232 Aanbrengen tussenlaag

623230 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b<2,5) ton 10,00F
623240 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b>2,5) ton 125,00F

6233 Aanbrengen deklaag

623310 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b<2,5m) ton 250,00F
623320 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b>2,5m) ton 175,00F
623350 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b<2,5m). ton 150,00F
623360 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b>2,5m). ton 50,00F
623370 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 350,00F
623380 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b<2,5m) ton 100,00F
623390 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b>2,5m) ton 100,00F
623400 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b<2,5m). ton 100,00F
623410 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b>2,5m). ton 100,00F

624 AANBRENGEN ASFALTBETON GROTER DAN 500 M2

6241 Aanbrengen onderlaag

624110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 175,00F
624120 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00F
624130 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00F
624140 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ton 100,00F
624150 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b<2,5) ton 100,00F
624160 Aanbr. onderlaag AC 22 base in 2 lagen (b>2,5) ton 100,00F

6242 Aanbrengen tussenlaag

624230 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b<2,5) ton 100,00F
624240 Aanbrengen van een tussenlaag AC 16 bind (b>2,5) ton 775,00F
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6243 Aanbrengen deklaag

624310 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b<2,5m) ton 100,00F
624320 Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf (b>2,5m) ton 300,00F
624350 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b<2,5m). ton 600,00F
624360 Aanbrengen van een deklaag van SMA (b>2,5m). ton 200,00F
624370 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 200,00F
624380 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b<2,5m) ton 200,00F
624390 Aanbrengen deklaag AC 8 surf rood (b>2,5m) ton 200,00F
624400 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b<2,5m). ton 200,00F
624410 Aanbrengen van SMA 8A PMB (rood) (b>2,5m). ton 200,00F

6253 Toeslagen alternatieve mengsels EMVI

625310 Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00F
625320 Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00F
625330 Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00F
625340 Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00F
625350 Toeslagkosten asfalt alternatieve mengsels ton 500,00F

627 AANBRENGEN KLEEFLAAG

627010 Aanbrengen kleeflaag m2 30.000,00F
627020 Aanbrengen kleeflaag m2 30.000,00F
627030 Aanbrengen kleeflaag m2 1.150,00F
627040 Aanbrengen kleeflaag m2 500,00F

628 AANBRENGEN ASFALTWAPENING

628010 Aanbrengen kunststofinlage m2 100,00F
628020 Aanbrengen kunststofinlage m2 50,00F
628040 Aanbrengen asfaltwapening m2 500,00F
628050 Aanbrengen asfaltwapening m2 500,00F

629 REPARATIE ASFALT

629010 Repareren van scheuren in asfalt, breedte < 10 mm m 900,00F
629020 Herstel scheuren en naden in asfalt, b=10­30 mm m 900,00F

63 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

630010 Aanbrengen trottoirbanden van beton m 1.100,00F
630020 Aanbrengen trottoirbanden van beton m 100,00F
630030 Aanbrengen inritbanden van beton m 20,00F
630040 Aanbrengen opsluitbanden van beton m 20,00F
630050 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels (rijbaan m 1.750,00F
630060 Aanbrengen kantoplsuiting van betonstraatstenen m 300,00F
630070 Aanbrengen kantoplsuiting van natuursteenkeien m 100,00F
630080 Pasmaken van betonbanden st 100,00F
630090 Pasmaken van betonbanden st 10,00F

66 AANBRENGEN MARKERINGEN

661 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

661010 Aanbrengen lengtemarkering ­thermopl. materiaal­. km 1,20F
661020 Aanbrengen lengtemarkering ­thermopl. materiaal­. km 0,10F
661030 Aanbrengen lengtemarkering ­thermopl. materiaal­. km 0,50F
661040 Aanbrengen lengtemarkering ­thermopl. materiaal­. km 3,00F
661050 Aanbrengen overige markering ­thermopl. materiaal­ m2 5,00F
661060 Aanbrengen overige markering ­thermopl. materiaal­ m2 50,00F
661070 Aanbrengen overige markering ­thermopl. materiaal­ m2 450,00F
661080 Aanbrengen lengtemarkering ­wegenverf­. km 2,00F
661090 Aanbrengen overige markering ­wegenverf­. m2 120,00F

68 ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG ASFALT

6861 Toeslag aanbrengen asfalt in avond en nacht
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686110 Toeslag aanbrengen partij asfalt <25 ton 20­7 uur. ton 30,00F
686120 Toeslag aanbrengen asfalt 25­100 ton 20­7 uur. ton 50,00F
686130 Toeslag aanbr. asfalt 100 t/m 250 ton 20­7 uur. ton 500,00F
686140 Toeslag aanbrengen asfalt > 250 ton 20­7 uur. ton 1.500,00F

6862 Toeslag aanbrengen asfalt op vrijdag nacht

686210 Toeslag aanbrengen partij asfalt <25 ton ton 30,00F
686220 Toeslag aanbrengen asfalt 25­100 ton ton 50,00F
686230 Toeslag aanbrengen asfalt 100 t/m 250 ton ton 300,00F
686240 Toeslag aanbrengen asfalt > 250 ton ton 850,00F

6863 Toeslag aanbrengen asfalt op zaterdag

686310 Toeslag aanbrengen partij asfalt <25 ton zat. ton 30,00F
686320 Toeslag aanbrengen asfalt 25­100 ton zat. ton 50,00F
686330 Toeslag aanbrengen asfalt 100 t/m 250 ton zat. ton 165,00F
686340 Toeslag aanbrengen asfalt > 250 ton zat. ton 650,00F

6864 Toeslag aanbrengen asfalt op zondag

686410 Toeslag aanbrengen partij asfalt <25 ton zondag ton 30,00F
686420 Toeslag aanbrengen asfalt 25­100 ton zondag ton 50,00F
686430 Toeslag aanbrengen asfalt 100 t/m 250 ton zondag ton 165,00F
686440 Toeslag aanbrengen asfalt > 250 ton zondag ton 650,00F

687 ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG FREZEN

6871 Onregelmatigheidstoeslag < 250 m2

687110 Toeslag frezen asfalt 20­7 uur. m2 200,00F
687120 Toeslag frezen asfalt vrijdag. m2 100,00F
687130 Toeslag frezen asfalt zaterdag. m2 100,00F
687140 Toeslag frezen asfalt zondag. m2 100,00F

6872 Onregelmatigheidstoeslag 250­1000 m2

687210 Toeslag frezen asfalt 20­7 uur. m2 2.800,00F
687220 Toeslag frezen asfalt vrijdag. m2 300,00F
687230 Toeslag frezen asfalt zaterdag. m2 300,00F
687240 Toeslag frezen asfalt zondag. m2 200,00F

6873 Onregelmatigheidstoeslag > 1000 m2

687310 Toeslag frezen asfalt 20­7 uur. m2 13.000,00F
687320 Toeslag frezen asfalt vrijdag. m2 1.100,00F
687330 Toeslag frezen asfalt zaterdag. m2 1.100,00F
687340 Toeslag frezen asfalt zondag. m2 1.100,00F

69 LEVERANTIES STRAATWERK

6910 Leveren straatbakstenen

691010 Leveren straatbakstenen (waalformaat rood­paars) st 500,00F
691020 Leveren straatbakstenen (waalformaat Leidse mix) st 250,00F
691030 Leveren straatbakstenen (dikformaat rood­paars) st 3.000,00F
691040 Leveren straatbakstenen (dikformaat Leidse mix) st 750,00F
691050 Leveren straatbakstenen (keiformaat) st 2.000,00F
691060 Leveren straatbakstenen (waalformaat rood­paars) st 350,00F
691070 Leveren straatbakstenen (dikformaat) st 750,00F

6911 Leveren betonstraatstenen

691110 Leveren betonstraatstenen (keiformaat) st 5.500,00F
691120 Leveren bisschopsmutsen st 500,00F
691130 Leveren betonstraatstenen, kleur wit. st 500,00F

6912 Leveren betontegels
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691230 Leveren betontegels (300 x 300 x 80 mm) st 100,00F
691240 Leveren betontegels (150 x 300 x 80 mm) st 50,00F
691250 Leveren betontegels (300 x 300 x 50 mm) st 75,00F
691260 Leveren betontegels (150 x 300 x 50 mm) st 150,00F
691270 Leveren betontegels (300 x 300 x 80 mm) st 100,00F
691280 Leveren betontegels (150 x 300 x 80 mm) st 50,00F
691290 Leveren betontegels (300 x 300 x 50 mm) st 100,00F
691300 Leveren betontegels (150 x 300 x 50 mm) st 50,00F
691310 Leveren betontegels (300 x 300 x 50 mm) st 50,00F
691320 Leveren betontegels (150 x 300 x 50 mm) st 50,00F
691330 Leveren betontegels (300 x 300 x 80 mm) st 50,00F
691340 Leveren betontegels (150 x 300 x 80 mm) st 50,00F

6920 Leveren trottoirbanden

692010 Leveren rechte trottoirband van beton st 350,00F
692020 Leveren rechte trottoirband van beton st 450,00F
692030 Leveren gebogen trottoirband van beton st 700,00F
692040 Leveren gebogen trottoirband van beton st 150,00F
692050 Leveren hulpstuk ­trottoirband van beton­. st 20,00F
692060 Leveren hulpstuk ­trottoirband van beton­. st 20,00F

6921 Leveren opsluitbanden

692110 Leveren rechte opsluitband van beton 80 x 200 mm st 20,00F
692120 Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm st 50,00F
692130 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 10,00F
692140 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 10,00F

6922 Leveren trottoirbanden grijs.

692210 Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, recht. st 50,00F
692220 Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, bocht. st 10,00F
692230 Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekstuk. st 15,00F
692240 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, recht. st 50,00F
692250 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, bocht. st 10,00F
692260 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekstuk. st 15,00F
692270 Leveren inrit­perronband 130/150x250 ­ 750 mm. st 5,00F
692280 Leveren inrit­perronband 180/200x250 ­ 800 mm. st 5,00F

6923 Leveren inritbanden

692310 Leveren inritbanden van beton. m 10,00F

7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

722 VERKEERSMAATREGELEN

722010 Maken BLVC­plan + tekeningen keer 50,00F
722030 Coordinatie tijdelijke verkeersmaatregelen keer 50,00F
722040 Aanbrengen van noodbestrating m2 10,00F
722050 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 1.000,00F

734 BOUWHEKKEN

734010 Toepassen bouwhek. m 150,00F
734020 Instandhouden bouwhekken dag 50,00F

735 RIJPLATEN

735010 Toepassen rijplaten. keer 15,00F
735020 Instandhouden rijplaten. dag 50,00F

736 LOOPSCHOTTEN

736010 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. keer 15,00F
736020 Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers. dag 50,00F
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737 ONDERZOEK

737010 Maken boorkernen asfalt 150 ­ 300 mm st 125,00F
737020 Uitvoering DLC­onderzoek st 75,00F
737030 Onderzoek teerhoudende asfaltverhardingen st 5,00F

744 REVISIE

744010 Verwerken en aanleveren revisiegegevens keer 50,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

918870 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW­systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis­CT (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),



RAW1650­14003 Bladnr. 1 van 1
Afdrukdatum:

01­07­2020

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK­CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis­CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK­CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis­ of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E­mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW ­ registratienummer¹ RAW1650 ­ 14003
Besteknummer 3.5.AS.20.01
Korte werkomschrijving Raamovereenkomst asfaltverhardingen 2018­2020
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW­bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW­bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK­CT­bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK­CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis­CT – Ede voor
bijdrage FCK­CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis­CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.
¹ Het RAW­registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123­00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318­62 23 09 of per e­mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


