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DEEL II CONTRACTUEEL  

1 WET & REGELGEVING  

1.1 ALGEMEEN 

Voor zover in deze omschrijving niet anders is bepaald zijn de volgende voorschriften, zoals zij drie 
maanden voor de datum van aanbesteding luiden, van toepassing, als waren zij letterlijk in deze 

omschrijving opgenomen: 

 De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor het uitvoeren van werken (UAV 2012); 

 Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016); 
 Besluit Bodemkwaliteit (BBK); 

 CROW publicatie 96B (Handboek wegafzettingen) 

1.2 VERPLICHTINGEN 

De aannemer moet aan de volgende verplichtingen voldoen, een en ander conform de Europese 

Wetgeving: 

 Machinerichtlijn (2006/42/EG); 
 EMC-richtlijn, (2004/108/EG; 

 Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG); 

 NEN 1010; 
 Alle overige op het werk van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

1.2.1 MACHINERICHTLIJN  

De bedrijfsvoorschriften moeten worden aangevuld met verplichte gegevens conform de 

Machinerichtlijn. Bij de betreffende machines dienen de verklaringen te worden geleverd volgens de 

Machinerichtlijn (2006/42/EG), bijlage II onder A.  
In geval van een incident en/of ongeval wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.  

1.2.2 CERTIFICATEN / DIPLOMA’S / GETUIGENSCHRIFTEN  

De aannemer (het bedrijf en zijn monteurs) die op het werk verschijnen dienen minimaal te beschikken 

over de volgende certificaten/diploma’s of getuigschriften: 

 
 BRL K14020/01-gecertificeerd te zijn gericht op de aard van werkzaamheden;  

 VCA-basis (Certificaat basis veiligheid); 

 NEN 3140 VOP LS of NEN 50110 of NEN 3140;  

 Veilig werken langs de weg;  
 Veilig werken in riolen.  

1.3 GARANTIE OP MATERIAAL  

Op alle door de aannemer geleverde materialen, onderdelen en arbeid dient door de aannemer de 
volgende minimale garantietermijn aan de opdrachtgever te worden verstrekt: 

 Keramische druksensoren     : 5 jaar 

 Ultrasoneren drukmeters     : 5 jaar 
 Mechanische installaties (leidingwerk)   : 5 jaar 

 Elektrische installatie (besturingsinstallatie)   : 5 jaar 

 Overige (onder)delen     : 1 jaar 
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1.4 LEVERING EN BETALING 

Leverings-, betalings- en andere voorwaarden van de aannemer worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. In plaats daarvan wordt er een overeenkomst gesloten conform het PVE voor preventief en 

correctief onderhoud mini- en rioolgemalen en zal toetsing plaatsvinden aan de algemene 

inkoopvoorwaarden van de gemeente Edam-Volendam. 
De directie ontvangt elke maand een overzicht over de voortgang van de verrichte preventieve en/of 

correctieve werkzaamheden met daarbij een overzicht van de kosten van de gebruikte materialen. 

Preventieve- en correctieve werkzaamheden dienen hierbij separaat te worden ingediend. Deze 
gegevens dienen gegenereerd te worden uit de SAM-beheerapplicatie, waarbij de aannemer dient aan 

te tonen welke gegevens er gewijzigd zijn in het paspoort van het gemaal na uitvoering van de 

werkzaamheden.  
Iedere termijnstaat dient in pdf te worden aangeleverd. Indien aan de voorwaarden is voldaan zal de 

termijnstaat door de opdrachtgever worden ondertekend en teruggestuurd. In overeenstemming met dit 

ondertekende rapport kan een factuur worden ingediend. Zonder termijnstaat, zal er niet tot betaling 

worden overgegaan.  
Werkzaamheden welke betrekking hebben op preventief onderhoud dienen als totaaloverzicht 

ingediend te worden waarbij op de desbetreffende termijnstaat minimaal de volgende gegevens 

vermeld dienen te worden:  
 overzicht met betreffende installaties; 

 omschrijving uitgevoerde werkzaamheden per installatie; 

 datum uitvoering; 
 opdrachtnummer, bestelbonnummer of opdrachtbriefnummer, de prestatieverklaarder(s) en het 

kostenplaatsnummer(s). 

 

Correctieve werkzaamheden dienen per installatie gespecificeerd te worden waarbij op de 
desbetreffende termijnstaat minimaal de volgende gegevens vermeld dienen te worden: 

 volgnummer storing of actie; 

 omschrijving installatie; 
 datum uitvoering; 

 opdrachtnummer, bestelbonnummer of opdrachtbriefnummer, de prestatieverklaarder(s) en het 

kostenplaatsnummer(s). 

 
Meerwerk zal alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever.  

Betaling zal plaatsvinden in maandelijkse termijnen achteraf, op basis van door de directie 

geaccordeerde hoeveelheden en getekende termijnstaten. Als betalingstermijn geldt uiterlijk 30 dagen 
na factuurdatum. 

Verrekening van meer- en/of minderwerk zal eveneens maandelijks plaatsvinden. 
 

Jaarlijks worden de in de inschrijfstaat (Bijlage X) opgegeven prijzen conform de richtlijnen van het 
CBS geïndexeerd, overeenkomstig het prijsindexcijfer ‘GWW 4321: elektrische installaties’. 

In het jaar 2021 dient de prijs prijsvast te zijn. De eerstvolgende indexering zal plaatsvinden in het jaar 

2022 met het prijsindexcijfer welke op 1 oktober 2021 wordt afgegeven. 
Dit betekent dat op basis van het indexcijfer van 1 oktober 2021 de nieuwe prijzen voor de periode van 

1 januari 2022 t/m 31 december 2022 bepaald worden en met het indexcijfer van 1 oktober 2022 de 

nieuwe prijzen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 bepaald worden, etc.  

Eventuele opgelegde boetes worden eens per maand verrekend met de werk-, service- en 
meerwerkbonnen.  
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1.5 VERLENGING  

De opdrachtgever stelt de aannemer minimaal twee maanden vóór het aflopen van de overeenkomst 

schriftelijk op de hoogte of hij van de optie tot verlenging van de overeenkomst gebruik zal maken. 

Anders eindigt de overeenkomst automatisch bij het bereiken van de einddatum. 

1.6 BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST  

Onder normale omstandigheden vindt beëindiging van de overeenkomst automatisch plaats bij het 

bereiken van de einddatum van de afgesloten contractperiode. Indien de aannemer echter te veel 
negatieve beoordelingspunten heeft gehaald is dit een geldige reden om de overeenkomst, nog tijdens 

de contractperiode, per direct en zonder enige vergoeding te beëindigen. Voor negatieve beoordeling 

zie hoofdstuk X.  

1.7 C.A.R. VERZEKERING  

De opdrachtnemer dient zelf een C.A.R. verzekering af te sluiten tegen eventuele materiële schade, 

schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever en schade aan derden verzekering af te 

sluiten. Eventueel hieraan verbonden kosten dienen in de inschrijfprijs verdisconteerd te zijn.  

1.8 OVERMACHT  

Partijen zijn niet gehouden de uit het contract voortvloeiende verplichtingen na te komen indien dit, 

door onafhankelijke factoren, tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, zoals in geval van oproer, 
surseance van betaling van de aannemer, faillissement, oorlog, overheidsmaatregelen of elke andere 

oorzaak die partijen redelijkerwijs onmogelijk hadden kunnen voorkomen of voorzien. Geen der 

partijen zal als dan recht hebben op vergoeding van schade, noch zal de opdrachtgever recht hebben op 
restitutie.  

1.9 VERPLICHTINGEN AANNEMER  

1. Het tegen een vaste stukprijs oplossen van storingen en het verrichten van 
reparatiewerkzaamheden voor wat betreft voorrijkosten en arbeidsloon. Voor de te vervangen 

onderdelen wordt vooraf een vaste verrekenprijs opgegeven voor de te gebruiken materialen voor 

zowel materiaal en arbeidsloon; 
2. Het 1 x of 2x per jaar uitvoeren van een preventieve controlebeurt aan de installaties. Voor 

werkzaamheden zie hoofdstuk 2; 

3. De preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur te 

worden uitgevoerd. In overleg met de directie kan hier incidenteel van worden afgeweken.  
4. Het preventief onderhoud wordt gecombineerd met het reinigen. Het reinigen dient altijd vóór de 

controlebeurt te worden uitgevoerd.  

5. Het reinigen of eventueel leegzuigen van de putten valt altijd binnen de te verrichten 
werkzaamheden van de aannemer.  

6. Het oplossen van urgente en niet urgente storingen. De urgente correctieve werkzaamheden 

mogen gedurende 24 uur per dag uitgevoerd worden, 7 dagen per week.  

7. Storingen aan rioolgemalen en randvoorzieningen die binnenkomen via de hoofdpost komen direct 
bij de gemeente binnen. De opdrachtgever geeft de (urgente en niet urgente) storingen door aan de 

opdrachtnemer. 

8. De preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen aaneengesloten plaats te vinden en mogen niet 
als ‘vulwerk’ worden gezien. 

9. Tijdens de uitvoering van het werk zal namens de opdrachtgever één persoon of diens 

plaatsvervanger optreden als contactpersoon. Deze contactpersoon is op werkdagen tussen 08:00 
uur en 16:00 uur bereikbaar. 

Op werkdagen na 16 uur, in het weekend en op feestdagen is de opdrachtgever bereikbaar via de 

consignatie medewerker. 
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10. De aannemer wordt tijdens de uitvoering van het werk door een projectleider vertegenwoordigd. 

Deze dient op werkdagen tussen 08:00 uur en 16:00 uur telefonisch bereikbaar te zijn. Op 
werkdagen na 16 uur, in het weekend en op feestdagen dient de aannemer bereikbaar te zijn voor 

storingsmeldingen. 

11. De volgende situaties dienen direct aan de contactpersoon van de opdrachtgever te worden 
gemeld: 

a) indien de werkzaamheden op enige dag wegens de kans op neerslag niet kunnen worden 

uitgevoerd; 
b) staking op de dag zelf; 

c) afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van de riolering tot gevolg 

hebben (bijvoorbeeld omvangrijke hoeveelheden uitkomend zand of grind, overstorten van 

vuilwater richting de sloot, risico’s welke gevaar voor het milieu kunnen veroorzaken); 
d) externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben; 

e) verkeerssituaties die extra inzet van bebording en personeel vragen, ten gevolge van kapotte of 

missende putdeksels en / of andere onderdelen van de riolering. 
12. Alle correspondentie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden. Tevens dienen de 

contactpersonen en de monteurs die op het werk verschijnen de Nederlandse taal volledig machtig 

te zijn.  
13. Alle preventieve en correctieve werkzaamheden dienen door de aannemer te worden uitgevoerd. 

Uitsluitend civieltechnische werkzaamheden mogen door derden worden uitgevoerd. Eventueel 

kan hier in overleg met de directie incidenteel van worden afgeweken.  

14. Iedere werknemer moet zich te allen tijde kunnen legitimeren aan bewoners, wanneer het gemaal 
zich op privéterrein bevindt.  

15. De aannemer beschikt over één of meer gekeurde hijsmechanismen, waarmee alle pompen gelicht 

kunnen worden (zwaarste pomp 250 kg). 
16. De aannemer verzekert zich tegen wettelijke aansprakelijkheid.  

17. Vertraging in de werkzaamheden mag geen consequenties hebben voor de opdrachtgever. 

Bijvoorbeeld vertraging als gevolg van infrastructurele werkzaamheden en tijdelijk opengebroken 

wegen.  
18. Het sturen van een brief naar de bewoners waarin vermeld staat wat er gaat gebeuren en in welke 

periode zij (eventueel) bij de bewoners op het erf komen.  

1.10 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER  

1. Namens de opdrachtgever treden gedurende de uitvoering één of meer personen als directie op. In 

de opdrachtbrief aan de aannemer wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever directie voert.  

2. Opdrachtgever moet de aannemer, gedurende de gehele contractperiode, onvoorwaardelijk en 
onbeperkt, minimaal te voet, toegang verlenen tot de installaties.  

3. Opdrachtgever is gemachtigd eerst zelf mogelijke werkzaamheden uit te voeren voor het oplossen 

van gemelde storingen. Komt men er niet uit, dan wordt alsnog de storing doorgegeven aan de 
aannemer.  

4. Opdrachtgever is gehouden de aannemer direct en ononderbroken te laten werken, zodat de 

werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd.  

5. Opdrachtgever stelt voldoende sleutels beschikbaar aan aannemer ten behoeve van toegang tot de 
bedieningskasten van alle installaties.  

1.11 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID  

De aannemer garandeert dat de door hem uit te voeren werkzaamheden correct volgens de BRL 
K14020/01[A1] uitgevoerd gaan worden en in overeenstemming zijn met het ingediende werkplan 

conform hoofdstuk X. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor schade, (direct of indirect) welke 

tijdens de onderhoudswerkzaamheden kunnen ontstaan. Installatiegegevens, kabel- en leidinggegevens 
worden vertrouwelijk behandeld. Informatie hierover wordt uitsluitend door de opdrachtgever aan 

derden verstrekt. 
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2 OMSCHRIJVING INSTALLATIES EN HOOFDPOST  

2.1 BASISCRITERIA  

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om het onderhoud volgens de beoordelingsrichtlijn 

BRL K14020/01[A1]: “Kwaliteitsgestuurd onderhoud” te laten uitvoeren. Daarmee worden de 
kwaliteit van het onderhoud en de staat van de te onderhouden gemalen periodiek en eenduidig 

vastgesteld. Het gebruik van de BRL K14020/01[A1] resulteert in een reductie van energieverbruik en 

storingen. Dit resulteert in een duurzamer beheer, omdat goede delen niet onnodig worden vervangen 

en slechte delen tijdig worden vervangen.  

2.2 INSTALLATIES  

De volgens deze overeenkomst door de aannemer te verrichten werkzaamheden hebben betrekking op 

de installaties genoemd onder bijlage 5. De aannemer heeft voorafgaand aan de inschrijving 
kennisgenomen van de ligging en bereikbaarheid van alle in bijlage 5 genoemde installaties.  

2.2.1 HOOFDGEMALEN (PERCEEL 1) 

Onder hoofdgemalen wordt verstaan: installaties met 1 of 2 pompen voor het verpompen van DWA 

en/of RWA, opgesteld in een betonnen / kunststof put, schakelkast voor directe of ster-driehoekstart, 

met of zonder PLC besturing met wel of geen doormelding naar centrale, of web-based hoofdpost, 
niveauregeling middels sensor of vlotters, rioolpompen in onder- en bovenwater uitvoering van 

1 tot 22 kW. 

De gemeente Edam-Volendam heeft ca. 25 hoofdgemalen in beheer. De installaties worden 2x per jaar 
gereinigd, zie hoofdstuk 4.1 en er wordt 2x per jaar preventief onderhoud uitgevoerd door de 

aannemer aan deze installaties.  

2.2.2 BERGBEZINKBASSIN (BBB) (PERCEEL 1) 

Onder bergbezinkbassin (BBB) wordt verstaan een betonnen bergingsbassin met een installatie voor 

het ledigen en spoelen van het bassin, bestaande uit 2 spoelpompen van 1 tot 15 kW in onderwater 
uitvoering, of een spoelklep, inclusief schakelkast voor directe en/of ster- driehoekstart met of zonder 

PLC besturing, al of niet met doormelding naar centrale, of web-based hoofdpost, niveauregeling 

middels sensor of vlotters.  

De gemeente Edam-Volendam heeft 1 bergbezinkbassin in beheer. De installatie wordt 1x per jaar 
gereinigd door de aannemer, zie hoofdstuk 4.2 en er wordt 1x per jaar preventief onderhoud 

uitgevoerd door de aannemer aan deze installatie. 

2.2.3 MINIGEMALEN (PERCEEL 2) 

Onder minigemalen wordt verstaan: Minigemalen met betonnen- of kunststof put, schakelkast voor 

direct start of ster-driehoek start van 1 pomp, met of zonder KWh meter en afgaande groepen, 
niveauregeling middels open bel, vlotters, borrelbuis, drukopnemer, besturingsunit met telemetrie; 

rioolwaterpomp van max. 3,6 kW type vrije doorlaat pomp (kanaalwaaier) of vuil versnijdend. 

Storingsmelding geschiedt door middel van telemetrie of waarschuwingslamp.  
De gemeente Edam-Volendam heeft ca. 244 minigemalen in beheer. De installaties worden 1x per 2 

jaar gereinigd door de aannemer, zie hoofdstuk 4.3 en er wordt 1x per 2 jaar preventief onderhoud 

uitgevoerd door de aannemer aan deze installaties. Waarbij de eis gesteld wordt dat in het 1e jaar de 
gemalen 1 t/m 122 uitgevoerd worden en het 2e jaar de gemalen 123 t/m 244. 
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2.2.4 WATERGEMALEN (PERCEEL 3) 

Watergemalen worden toegepast voor de waterafvoer c.q. peilbeheersing in polders, laaggelegen 

gebieden en water suppletie voor hogere gebieden in droge perioden.  
De gemeente Edam-Volendam heeft 34 watergemalen in beheer. De installaties worden 1x per jaar 

gereinigd door de aannemer, zie hoofdstuk 4.4 en er wordt 1x per jaar preventief onderhoud 

uitgevoerd door de aannemer aan deze installaties. 

2.3 BEREIKBAARHEID  

De aannemer heeft voorafgaande aan de prijsaanbieding kennisgenomen van de ligging en 

bereikbaarheid van alle installaties. 

Alle gemalen zijn bereikbaar via de openbare weg, via particulier terrein of via een buurtperceel. 
Indien een gemaal niet bereikbaar is (bewoners niet aanwezig), dan dient de aannemer een nieuwe 

afspraak te maken en dit alsnog voor een 2e keer te proberen. Indien een gemaal ook de 2e keer niet 

bereikbaar is, dient dit in het registratiesysteem te worden vermeld. De opdrachtgever zorgt ervoor dat 
het gemaal op een later moment wel bereikbaar is. De aannemer dient zijn werkzaamheden alsnog uit 

te voeren. Deze kosten zijn niet verrekenbaar. 

2.4 HOOFDPOST  

De gemeente Edam-Volendam heeft voor het monitoren van ± 30 st. (hoofd)gemalen, melden van 

storingen en alarmen het telemetriesysteem Aquaweb van Mous uit Balk. 

Op dit moment worden de meldingen en alarmen van deze gemalen doorgestuurd naar de gemeente 
Edam-Volendam. Meldingen, storingen en alarmen van de installaties worden bij aanvang van het 

contract doorgezet aan de opdrachtnemer, welke 24 uur, 7 dagen per week verantwoordelijk is voor de 

afhandeling hiervan. De gemeente maakt onderscheid tussen urgente en niet urgente storingen, zie 

hoofdstuk 5.1. De reden van de storingen, welke door de opdrachtgever doorgegeven zijn, worden 
door de aannemer in de SAM-beheerapplicatie ingevuld. 

 

De aannemer dient per perceel het servicecontract van het telemetriesysteem over te nemen voor de 
gestelde looptijd, deze kosten dienen in de inschrijfstaat opgenomen te worden. 

Het betreft per perceel de onderstaande hoeveelheid objecten (zie tevens bijlage 5): 

Perceel 1:  Hoofdgemalen  24 st.; 
Perceel 1:  Bergbezinkbassin 1 st.; 

 

Alternatieven voor het huidige telemetriesysteem zijn toegestaan, mits deze gelijkwaardig zijn aan de 

huidige leverancier en de eventuele kosten voor het ombouwen van de huidige gemalen in de 
aanbieding zijn opgenomen. 

2.5 BEHEERSYSTEEM  

De gemeente Edam-Volendam beschikt over de SAM-beheerapplicatie van Sencon. Voor iedere 
installatie is een paspoort opgesteld. Van een deel van de installaties zijn onderhouds- en 

bedieningsvoorschriften inclusief werktuigbouwkundige, civieltechnische en elektrotechnische 

tekeningen beschikbaar.  
Het niet aanwezig zijn van beschikbare documentatie geeft geen recht op een extra vergoeding en kan 

dan ook niet leiden tot meerwerk.  

Alle preventieve en correctieve werkzaamheden (storingen) dienen door de aannemer in de SAM-
beheerapplicatie te worden verwerkt. 
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3 HET PREVENTIEF ONDERHOUD 
Het preventief onderhoud bevat de werkzaamheden die benodigd zijn voor het onderhoud aan de 

pompen en installaties inclusief rapportage en vervangingsadvies.  
Het onderhoud dient geheel en in overeenstemming met de BRL–K14020/01[A1], laatst vastgestelde 

versie, voor Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen uitgevoerd te worden en 

bestaat uit alle beoordelingsaspecten, componenten en bepalingsmethoden beschreven onder paragraaf 
4.2 van de BRL–K14020/01[A1]. 

De preventieve werkzaamheden dienen in het veld in de SAM-beheerapplicatie van Sencon ingevoerd 

te worden door de monteur. De aannemer ontvangt na gunning de inloggegevens van de 

beheerapplicatie van de opdrachtgever. 

3.1 VERLATEN VAN DE LOCATIE NA ONDERHOUD EN VERVANGEN 

VAN ONDERDELEN  

Het uitgangspunt van de preventieve inspectie is dat na het uitvoeren van de preventieve 

inspectieronde de gemalen op een hoger kwaliteitsniveau dienen te worden achtergelaten. 
Voorbeeld van regulier onderhoud dat van een gecertificeerd onderhoudsbedrijf mag worden verwacht 

is:  

 dat tijdens de periodieke inspectie van een pomp op basis van de aangetroffen situatie een 
aanwezige vervuiling wordt verwijderd als deze de functie belemmert c.q. kan gaan verstoren; 

 dat ongewenste afwijkingen in bijvoorbeeld de speling van pompwaaiers ter plaatse wordt 

weggenomen. (Dit onder de voorwaarde dat de betreffende pomp op locatie beschikt over een 

nastelbaarheid en dat het in situ kan plaatsvinden overeenkomstig de service en maintenance 
voorschriften van de pompleverancier).  

 

Als een pompwaaier ongewenste speling heeft maar niet meer nastelbaar is, dan moet het advies 
“vervangen” worden aangegeven door het gecertificeerde bedrijf of, indien het bedrag lager is dan  

€ 250,- (conform prijzen inschrijfstaat) wordt deze direct vervangen, zonder overleg met de 

opdrachtgever. 

 
Bij preventief onderhoud kunnen onderdelen tot een maximale waarde van € 250,- (conform prijzen 

inschrijfstaat) vervangen worden zonder overleg bij pompen van jonger dan 8 jaar, indien dit nodig 

geacht wordt, overeenkomstig de BRL K14020/01[A1]. 
Indien pompen ouder zijn dan 8 jaar, dan dienen de te vervangen onderdelen eerst overlegd te worden 

met de contactpersoon van de opdrachtgever. Het compleet vervangen van pompen gebeurt altijd in 

overleg met de opdrachtgever. 
 

Vervangen onderdelen dienen door aannemer afgevoerd te worden naar een erkend 

verwerkingsbedrijf. Op aanvraag van de gemeente dienen de vervangen onderdelen ter controle 

gelabeld (gemaalcode en datum) op de werf van de gemeente te worden ingeleverd. Overige te 
vervangen onderdelen, boven de € 250,-, dienen per cluster gerapporteerd te worden, waarna de 

opdrachtgever opdracht tot vervanging kan geven.  

Ten behoeve van het vervangen van pompen mogen in principe alleen gelijkwaardige pompen 
aangeboden worden welke reeds in het gemaal aanwezig zijn. Het leveren van het merk en type pomp 

wordt altijd eerst overlegd met de directie. 
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3.2 PLANNING  

Het preventieve onderhoud dient in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd te worden.  

Tussen twee preventieve onderhoudsbeurten aan een hoofdgemaal, moeten tenminste 5 maanden en 

mogen ten hoogste 7 maanden zitten. 

Tussen twee preventieve onderhoudsbeurten aan het BBB, watergemaal en vacuümgemaal, moeten 
tenminste 11 maanden en mogen ten hoogste 13 maanden zitten. 

Tussen twee preventieve onderhoudsbeurten aan de minigemalen en de vacuümtank, moeten tenminste 

22 maanden en mogen ten hoogste 26 maanden zitten. 
Alle inspectiewerkzaamheden dienen vóór 30 september uitgevoerd te zijn. 

3.3 CONTROLES / HANDHAVING  

De aannemer moet het werk uiterlijk een maand na gunning aanmelden bij de KIWA. De KIWA zal 
erop toezien dat er periodieke controles op het uitgevoerde werk plaatsvinden. Het bewijs van 

aanmelding dient binnen vier weken na opdracht door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te 

worden verstrekt.  
Tevens is de opdrachtgever gemachtigd om steekproefsgewijs een herinspectie te laten uitvoeren door 

een onafhankelijke instantie/bedrijf. 

3.4 RAPPORTAGE  

De aannemer levert een rapportage aan van de uitgevoerde preventieve werkzaamheden in de SAM-

beheerapplicatie en bespreekt deze uiterlijk drie weken nadat de inspectieronde is afgerond met de 

contactpersoon van de opdrachtgever. Dit betekent minimaal twee overleggen per jaar. Hiervoor zal 

aan de aannemer de benodigde inloggegevens ter beschikking worden gesteld. De kosten van deze 
rapportage dienen in de verrekenprijzen te zijn opgenomen. De opdrachtnemer neemt hiervoor contact 

op met de opdrachtgever. Eventuele kosten voor overleggen dienen verdisconteerd te zijn in de 

inschrijfprijs. 
Per gemaal dient in het rapportageformulier nadrukkelijk de uitgevoerde werkzaamheden en de 

ingediende kwaliteitsnormering tot uiting te komen, zodanig dat per onderdeel de staat en eventuele 

vervangingstermijn duidelijk af te leiden zijn geheel conform de voorwaarden 
volgens de BRL-K14020/01[A1]. 

Aanvullend op de BRL-K14020/01[A1] dienen de volgende onderdelen in rapportage te worden 

opgenomen:  

 registreren van de draaiuren van de pompen;  
 adviezen en aanbevelingen voor verbetering bedrijfszekerheid van de installaties.  

 

Alleen wanneer alle gegevens volledig en juist zijn ingevoerd zal tot betaling van de factuur worden 
overgegaan, met in acht neming van de betalingstermijn. 
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4 REINIGEN VAN GEMALEN  
De aannemer dient er rekening mee te houden dat bij het betreden van putten / kelders de nodige 

veiligheidseisen zoals verkeersmaatregelen (t.b.v. bewoners), valbescherming en perslucht moet 
worden gebruikt. 

4.1 REINIGEN VAN HOOFDGEMALEN  

Onder reinigen van rioolgemalen wordt verstaan:  
 Het maken van een foto van de pompput voorafgaand aan de werkzaamheden; 

 Het afsluiten van de put (waar mogelijk met afsluiter); 

 Het lichten van de niveausensoren; 
 Het leegzuigen van de put; 

 De pomp ontdoen van (vastzittend) vuil en vet; 

 Het verwijderen van (vastzittend) vuil en vet uit de put en van de mechanische delen en 

schoonmaken en smeren van aanwezig afsluiter(s); 
 Het werkend achterlaten van de installatie. Goed ontluchten van de pomp(en) en controleren van 

niveau sensoren en openzetten van de installatie; 

 De buitenopstellingskast wordt inwendig gereinigd, de putrand en deksel worden gereinigd en 
eventueel ontroest zodat deze (weer) makkelijk te openen is en de sloten en draaiende onderdelen 

worden gesmeerd. Na de reinigingswerkzaamheden wordt er opnieuw een foto gemaakt van de 

pompput; 

 Storten van afgezogen slib. 

4.2 REINIGEN VAN BERGBEZINKBASSIN (BBB) 

Onder reinigen van bergbezinkbassins wordt verstaan: 

 Het maken van een foto van de pompput voorafgaand aan de werkzaamheden; 
 Het afsluiten van de put (waar mogelijk met afsluiter); 

 Het lichten van de niveausensoren; 

 Het reinigen en leegzuigen van het complete bassin; 
 De pomp ontdoen van (vastzittend) vuil en vet; 

 Het verwijderen van (vastzittend) vuil en vet uit de put en van de mechanische delen en 

schoonmaken en smeren van aanwezig afsluiter(s) / terugslagkleppen; 
 Het werkend achterlaten van de installatie. Goed ontluchten van de pomp(en) en controleren van 

niveau sensoren en openzetten van de installatie; 

 De buitenopstellingskast wordt inwendig gereinigd, de putrand en deksel worden gereinigd en 

eventueel ontroest zodat deze (weer) makkelijk te openen is en de sloten en draaiende onderdelen 
worden gesmeerd. Na de reinigingswerkzaamheden wordt er opnieuw een foto gemaakt van de 

pompput; 

 Storten van afgezogen slib. 
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4.3 REINIGEN VAN MINIGEMALEN 

Onder reinigen van minigemalen wordt verstaan: 

 Verpompen van vuilwater tot uitslagpeil; 

 Het lichten van de niveausensoren; 

 Schoonspuiten middels hoge drukreiniging van pomp en wanden en het reinigen van eventuele 
aanwezige vlotters/drukopnemers; 

 De pomp ontdoen van (vastzittend) vuil en vet; 

 Het verwijderen van (vastzittend) vuil en vet uit de put en van de mechanische delen en 
schoonmaken en smeren van aanwezig afsluiter(s); 

 Het werkend achterlaten van de installatie. Goed ontluchten van de pompen controleren van 

niveau sensoren; 
 De buitenopstellingskast wordt inwendig gereinigd, de putrand en deksel worden gereinigd en 

eventueel ontroest zodat deze (weer) makkelijk te openen is en de sloten en draaiende onderdelen 

worden gesmeerd. 

 
Indien het verpompen tot uitslagpeil niet mogelijk is, door bijvoorbeeld verstoppingen, dan dient het 

gemaal door de aannemer extra gereinigd te worden middels een zuigwagen. Hierna dient de 

opdrachtnemer alsnog het preventief onderhoud uit te voeren. Er kunnen geen extra (reis)kosten voor 
het terugkomen naar het gemaal worden gerekend, de extra kosten voor o.a. een zuigwagen worden 

verrekend op basis van losse uren, waarvoor de aannemer een prijs opgeeft in de inschrijfstaat.  

4.4 REINIGEN VAN WATERGEMALEN 

Onder reinigen van watergemalen (alleen van toepassing op pompputten) wordt verstaan: 

 Verpompen van schoon- of drainagewater tot uitslagpeil; 

 Het lichten van de niveausensoren; 
 Schoonspuiten middels hoge drukreiniging van pomp en wanden en het reinigen van eventuele 

aanwezige vlotters/drukopnemers; 

 De pomp ontdoen van (vastzittend) vuil en vet; 

 Het verwijderen van (vastzittend) vuil en vet uit de put en van de mechanische delen en 
schoonmaken en smeren van aanwezig afsluiter(s); 

 Het werkend achterlaten van de installatie. Goed ontluchten van de pompen controleren van 

niveau sensoren; 
 De buitenopstellingskast wordt inwendig gereinigd, de putrand en deksel worden gereinigd en 

eventueel ontroest zodat deze (weer) makkelijk te openen is en de sloten en draaiende onderdelen 

worden gesmeerd. 

4.5 AFVOER DRIJFVET, VUIL, SLIB EN ZAND  

Afvoer voor drijfvet, vuil, slib en zand dient plaats te vinden naar een erkend verwerkingsbedrijf en 

wordt verrekend per ton drijfvet, vuil en slib. Hiervoor dient de aannemer een verrekenprijs op te 
geven op de inschrijfstaat. 

4.6 FREQUENTIE REINIGEN  

Het preventief onderhoud dient als volgt te worden uitgevoerd: 
 Hoofdgemalen (perceel 1)   2x per jaar; 

 Bergbezinkbassin (perceel 1)  1x per jaar; 

 Minigemalen (perceel 2)   1x per 2 jaar; 

 Watergemalen (perceel 3)   1x per jaar; 
De reinigingswerkzaamheden vinden uiterlijk tot één week vóór de inspectie plaats. Vinden de 

reinigingswerkzaamheden langer als één week voor inspectie plaatst dan dient de installatie opnieuw 

gereinigd te worden, zonder enige vergoedding. 
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5 HET CORRECTIEF ONDERHOUD 
Alle voorkomende storingen, welke door de opdrachtgever worden doorgegeven, worden 24 uur per 

dag, 7 dagen in de week, opgelost door de aannemer. 
Het verhelpen van storingen wordt verrekend op basis van een vaste prijs voor het oplossen van 

storingen, inclusief arbeidsloon en voorrijkosten. De opdrachtgever maakt onderscheid tussen urgente 

en niet urgente storingen, zie §5.1. 

5.1 UITGANGSPUNTEN STORINGEN 

De gemeente maakt onderscheid tussen twee type storingen. Voor de storingen gelden de volgende 

uitgangspunten: 
1) Urgente storing: 

 Onder een urgente storing wordt verstaan: 

• dat het rioolwater uit de put dreigt te stromen en/of bij de bewoners in de woning dreigt 

over te stromen of wanneer er risico is voor het milieu; 
• Wanneer bij een hoofdgemaal (met twee of meer pompen) twee pompen in storing staan is 

dit een urgente storing. 

 De aannemer dient bij een urgente storing uiterlijk binnen 3 uur na melding (zowel binnen als 
buiten kantoortijden) werkzaam te zijn met het oplossen van de storing op locatie. 

2) Niet urgente storing: 

 Onder niet urgente storing wordt verstaan: 

• het in storing staan van een gemaal, zonder dat deze direct problemen geeft voor de 
bewoner en/of omgeving. 

• Wanneer bij een hoofdgemaal (met twee of meer pompen) één pomp in storing staat. 

• Hoogwatermeldingen bij een regenwater gemaal tijdens neerslag worden niet gezien als 
een urgente storing. 

• Hoogwatermeldingen bij een rioolgemaal voor gemengd water tijdens neerslag worden 

niet gezien als een urgente storing. Pas wanneer de melding ook na de bui aan blijft 
houden moet het gemaal worden bezocht. Wanneer een gemaal op afstand (via de 

hoofdpost) thermisch kan worden gereset mag dit maximaal één maal worden gedaan. 

Wanneer het gemaal direct weer een thermische storing geeft moet het worden bezocht. 

Het op afstand resetten van de storing wordt niet als verhelpen van de storing beschouwd 
en ook niet vergoed. 

 De aannemer dient bij niet urgente storingen vanaf maandag 00:00 uur t/m vrijdag 00:00 uur 

uiterlijk binnen 16 uur na melding van de storing werkzaam te zijn bij de installatie voor het 
verhelpen hiervan. Indien de storing tussen vrijdag 00:00 uur en maandag 00:00 uur valt, dan 

dient de storing uiterlijk op maandag opgelost te worden. 

 De storing dient bij niet urgente storingen vanaf maandag 00:00 uur t/m vrijdag 00:00 uur 
uiterlijk binnen 24 uur verholpen te zijn. Indien de storing tussen vrijdag 00:00 uur en 

maandag 00:00 uur valt, dan dient de storing uiterlijk op maandag opgelost te worden, of dient 

de gemeente de storing als urgent aan te melden bij de opdrachtnemer. 
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5.2 STORINGEN VERHELPEN 

Voor alle storingen die naar de aannemer worden doorgezet gelden de volgende uitgangspunten: 

1) Defecte componenten zoals harpsluitingen, hijsketting, luchtslang, luchtpomp, magneetschakelaar, 

thermische beveiliging en niveauschakelaar worden tot een bedrag van € 250,- (conform prijzen 

inschrijfstaat, met uitzondering van onderdelen voor de pomp) per component direct en zonder 
overleg vervangen. Deze drempel wordt overeenkomstig het prijsindexcijfer ‘GWW 4321: 

elektrische installaties’ geïndexeerd (eerstvolgende index zal plaatsvinden in juni 2021). Indien 

pompen jonger zijn dan 8 jaar, dan mogen de onderdelen tot € 250,- (conform prijzen 
inschrijfstaat) per pomp vervangen worden indien dat nodig geacht wordt, overeenkomstig de 

BRL K14020/01[A1]. Indien pompen ouder zijn dan 8 jaar, dan dienen de te vervangen 

onderdelen eerst overlegd te worden met de contactpersoon van de opdrachtgever. 
2) Voor de te maken kosten voor het verhelpen van storingen die bij de aannemer gemeld zijn, zal 

door de aannemer een vaste verrekenprijs worden opgegeven inclusief voorrijkosten, 

kilometervergoeding, materieel en werkuren voor het verhelpen van de storing. 

a) Binnen de scope van de storing, en dus de vaste verrekenprijs, vallen alle componenten in en 
aan de put en kast en werkzaamheden om problemen hieraan op te lossen. Alleen wanneer een 

storing wordt veroorzaakt door problemen aan bijvoorbeeld de voedingskabel naar de kast toe, 

of de persleiding buiten de put, kan in overleg van deze prijs worden afgeweken. 
3) De kosten van nieuw geplaatste componenten worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht 

tegen een vooraf overeen te komen staat van verrekenprijzen (één prijs voor materiaal, eventueel 

benodigd materieel, arbeidsloon en eventuele extra voorrijkosten en kilometervergoeding volgens 
Bijlage 4). 

a) De aannemer dient er van uit te gaan dat wanneer het materiaal niet direct beschikbaar is/kan 

zijn op locatie, hij extra voorrijkosten/kilometervergoeding in zijn eenheidsprijs/inschrijfprijs 

verdisconteerd heeft om de storing op te lossen. Het constateren van de storing en het 
verhelpen (bij terugkomst) van de storing mag niet als twee storingen worden opgegeven. 

b) Voorbeeld: Een rioolgemaal geeft meerdere malen een hoogwaterstoring. Bij aankomst 

(binnen kantoortijd) blijkt de drukopnemer stuk te zijn. De aannemer brengt bij de 
opdrachtgever twee bedragen in rekening. Eén prijs voor het oplossen van de storing ongeacht 

de duur hiervan en één prijs voor het vervangen van de drukopnemer incl. eventueel benodigd 

materieel, arbeidsloon en eventuele extra voorrijkosten en kilometervergoeding (bij het niet bij 

de hand hebben van de drukopnemer). Bij een thermische pompstoring (zonder dat materiaal 
vervangen hoeft te worden) wordt alleen een storing in rekening gebracht, ongeacht de duur 

voor het oplossen hiervan. De aannemer geeft een vast storingsbedrag op onder Bijlage 4 (op 

basis van gemiddelde werkuren voor het oplossen van alle mogelijke storingen). 
4) Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep etc. behoren tot de “standaard uitrusting” 

van de monteur en zijn niet verrekenbaar. 

5) De aannemer zorgt, indien nodig, voor een vervangende pomp. Deze pomp kan bijvoorbeeld 
ingezet worden in het geval van een storing of een defect. 

6) Een storing bij aankomst of tijdens het uitvoeren van het preventief onderhoud kan niet als storing 

worden verrekend bij de opdrachtgever. Eventuele gebruikte materialen voor het oplossen van 

deze storing mogen wel worden verrekend volgens Bijlage 4. 
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5.3 RAPPORTAGE & REGISTRATIE 

De aannemer maakt na het oplossen van de storing in de SAM-beheerapplicatie een registratie van de 

storing: Hierbij dient minimaal te worden vermeld: 

• datum en naam aanwezige monteur; 

• wat de reden was van de storing; 
• mogelijke verbeterpunten om dezelfde storing in de toekomst te voorkomen; 

• welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en/of welke werkzaamheden nog uitgevoerd dienen te worden 

en de reden waarom deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd zijn; 
• eventueel vervangen onderdelen met de verrekenprijs conform de inschrijfstaat; 

• aanpassen van de stamgegevens in de SAM-beheerapplicatie (indien materialen vervangen zijn). 

De rapportage dient binnen 24 uur na het oplossen van de storing ingevoerd te zijn in de SAM-
beheerapplicatie. Alleen wanneer alle gegevens volledig en juist zijn ingevoerd zal tot betaling van de 

factuur worden overgegaan, met in acht neming van de betalingstermijn. De kosten van de rapportage 

dienen in de verrekenprijzen te zijn opgenomen en zijn niet verrekenbaar. 

5.4 CONTROLE STAMGEGEVENS 1E CONTRACTJAAR 

Er wordt aan de aannemer gevraagd om tijdens de 1e preventieve onderhoudsronde éénmalig de 

stamgegevens in de SAM-beheerapplicatie op locatie te controleren en deze indien nodig aan te passen 

met de juiste informatie. Er wordt verwacht dat een groot deel van de informatie niet meer up te date 
is. De aannemer dient ervan uit te gaan dat bij elke installatie gegevens gewijzigd dienen te worden in 

de SAM-beheerapplicatie. De aannemer geeft voor deze werkzaamheden een prijs per locatie, op de 

inschrijfstaat. 

6 VEILIGHEID 
Het meerjarig onderhoud valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee onder de 
Arbeidsomstandighedenwet. In dat kader dient de aannemer een Veiligheids- en Gezondheidsplan 

(V&G-plan) op te stellen waarbij de risico’s met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans 

kunnen worden overzien, bepaald worden en de daarbij behorende maatregelen tevens worden 
aangegeven. 

6.1 VERKEERSMAATREGELEN  

Indien nodig zorgt de aannemer voor het treffen van de noodzakelijke verkeersmaatregelen conform 
de CROW 96b, welke nodig zijn voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De aannemer stemt 

verkeersmaatregelen met externe wegbeheerders zelf af.  

Halve rijbaan afzettingen voor de installaties zijn naar verwachting niet nodig. Eventuele 
wegafzettingen die achteraf nodig blijken te zijn, dienen vooraf, ter goedkeuring aan de opdrachtgever 

voorgelegd te worden. De aannemer geeft hiervoor een vaste verrekenprijs op de inschrijfstaat voor 

alle situaties.  

Afzettingen met pionnen en/of schildjes zijn niet verrekenbaar. 



     
  

14 

Preventief en correctief onderhoud gemalen gemeente Edam-Volendam 

7 JAARLIJKSE BEOORDELING GEDURENDE CONTRACT 
De aannemer zal op de hieronder omschreven punten beoordeeld worden gedurende de looptijd van 

het contract. Deze beoordeling bepaalt of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of de 
overeenkomst niet tussentijds beëindigd hoeft te worden. Zoals in paragraaf X.X gemeld behoudt de 

opdrachtgever zich het recht voor het contract per direct en zonder enige vergoeding te beëindigen, 

indien de aannemer niet voldoende wordt beoordeeld. De beoordeling zal continu plaatsvinden.  
De beoordelingscriteria zijn: 

 

Klachten van bewoners over: 
• Gedrag of uitlatingen van de monteurs; 
• Het aanbrengen en het herstellen van schade aan tuinen, hekwerk, opritten ed; 

• Het achterlaten van afval, zowel van henzelf of afkomstig uit de putten; 

• Niet tijdig melden van de werkzaamheden aan bewoners. 
 

Klachten van opdrachtgever:  
• Het niet tijdig oplossen van een gemelde storing; 

• Het niet tijdig indienen van de rapportages in de SAM-beheerapplicatie; 
• Het onnodig vervangen van materialen / onderdelen; 

• Het niet werken volgens de BRL K14020/01[A1]; 

• Het niet werken volgens programma van eisen (PVE). 
 

De opdrachtgever zal periodieke controles op bovenstaande punten uitvoeren. Bij elke klacht (van 

bewoner of opdrachtgever) wordt de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. Na twee klachten binnen 
een jaar krijgt de aannemer een officiële waarschuwing. Na vier ontvangen en aan de aannemer 

doorgegeven klachten binnen een jaar, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om het contract 

per direct of aan het einde van het contractjaar te beëindigen (zonder enige vergoeding). 

 
Het is niet de intentie van de opdrachtgever boetes uit te delen aan de opdrachtnemer. De gemeente zal 

er alles aan doen om eerst met de opdrachtnemer klachten uit te praten en op te lossen. Ook zal de 

opdrachtgever nooit direct een klacht van de bewoner als boete opleggen aan de opdrachtnemer. Dit 
zal altijd eerst in overleg met de bewoner en opdrachtnemer opgelost worden. De klachten van 

bewoners zullen ook minder zwaar wegen voor het opleggen van een boete, dan een klacht van de 

gemeente zelf. Indien er echt een reden is voor het opleggen van een boete wordt eerst een overleg 
ingepland met de opdrachtnemer waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt waarom de boete wordt 

gegeven.  

 

Indien voor een tweede maal een klacht van een bewoner (met goed argument) bij de opdrachtgever 
binnenkomt zal dit leiden tot het opleggen van een boete ter grootte van € 500,- voor de aannemer.  

Voor iedere klacht van de opdrachtgever zal de opdrachtgever een boete opleggen aan de aannemer 

van; eerste klacht € 500,-, tweede klacht € 1.000,-, derde en ieder volgende klacht € 1.500,-.  
De klachten worden gedurende looptijd van het contract inclusief een mogelijke verlenging 

doorgeteld. 

 

De aannemer dient rekening te houden met 4 st. reguliere overleggen per jaar waarbij de voortgang / 
planning/ en eventueel de beoordeling worden besproken. Deze overleggen dienen door de aannemer 

georganiseerd en vastgelegd te worden. Het verslag incl. actiepunten dient binnen 2 weken na het 

overleg gereed te zijn. 


