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1 Inleiding

1.1 Programma Bruggen en Kademuren

Amsterdam heeft in totaal zo'n 1800 bruggen en 600 kilometer kade in beheer. Het programma
Bruggen en Kademuren heeft daarvan de circa 850 verkeersbruggen en 200 kilometer gefundeerde
kademuur, verspreid over de hele stad, in de scope. Deze constructies vormen veelal belangrijke
schakels in het stedelijk netwerk en zijn daarom belangrijk voor het functioneren van de stad. De
fiets- en voetgangersbruggen en overige kades en oevers worden binnen de reguliere
beheerorganisatie onderhouden. Het programma stelt zich ten doel de bruggen en kademuren
binnen de scope te onderzoeken en waar nodig te bewaken, in gebruik te beperken, te versterken
en te vernieuwen. Veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn daarbij de leidende principes. De
urgentie, de omvang en complexiteit van de opgave wordt steeds zichtbaarder voor ons allemaal.
Door het uitvoeren van de onderzoeken, krijgen we meer kennis over en inzicht in de staat van onze
bruggen en kademuren. Daaruit volgt ook vaker de noodzaak tot het opleggen van beperkingen van
het gebruik, het plaatsen van verstevigingsconstructies of het vervangen van bruggen of
kademuren die aan het einde van hun levensduur zijn . Dit heeft tot gevolg dat de effecten van de
veiligheidsmaatregelen en vernieuwingswerkzaamheden in toenemende mate door bewoners,
bedrijven en bezoekers van onze stad gevoeld worden. Het programma heeft in het actieplan vier
hoofddoelstellingen gedefinieerd om te kunnen sturen op de leidende principes:

Het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van de bruggen en kademuren.
Het zorgen voor een functionerende stad gedurende de gehele opgave.
Het maken van een realiseerbare programmering voor de vervangingsopgave.

£ WPk

Het optimaliseren, innoveren en evalueren van werkwijzen en processen.

De opschaling van de aanpak vraagt om andere manieren van werken en dit gaat in gemeentelijke
organisaties niet vanzelf. Binnen het programma Bruggen en Kademuren wordt zodoende een
innovatieproces vormgeven door een werkwijze te ontwikkelen voor technische en procesmatige
innovaties. Deze kunnen binnen het programma vervolgens in reguliere projecten verder worden
ontwikkeld en getoetst. Deze aanpak moet er voor zorgen dat het mogelijk wordt om de opgave
waar de gemeente Amsterdam voor staat aan te kunnen.

1.2 Living Lab Monitoring

Een van de onderwerpen binnen het programma Bruggen en Kademuren waarop innovatie
wenselijk is, betreft het thema monitoring en sensoring. Twee terugkerende onderscheidende

kenmerken van het living labs zijn cocreatie en een levensechte experimenteerruimte middels zgn.
proeftuinen. Voor het living lab Monitoring wordt in de vorm van een Small Business Innovation
Research (SBIR) aan bedrijven, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, de kans
geboden ominte schrijven op deze oproep en daarmee deel te nemen aan het living lab monitoring.
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1.3 Vraagstelling

Momenteel wordt er voornamelijk op de conventionele methode (tachymetrie en waterpassing) op
deformatie gemonitord op de bruggen en kademuren in de gemeente Amsterdam. Dit wordt alleen
verricht op de als zeer risicovol geclassificeerde bruggen en kademuren, circa 10% van het areaal
(20 km kademuur en 85 bruggen). Monitoringsgegevens worden als zeer belangrijk beschouwd
aangezien het objectieve informatie geeft over het gedrag en/of de staat van het object. Deze
gegevens kunnen een vroege waarschuwing afgeven voor het mogelijk falen van een constructie.
Daarnaast vormen de resultaten een belangrijke input voor het nemen van beheersmaatregelen en
het maken van de programmering van de onderhouds- en vervangingsopgave. De overige 9o% van
het areaal is echter niet zonder risico, maar wordt momenteel niet gemonitord. De gemeente
Amsterdam acht het noodzakelijk om over het gehele areaal inzicht te verkrijgen gezien de opgave
waaraan zij werkt in het programma bruggen en kademuren. Deze informatie helpt bij het maken
van de programmering en het waarborgen van de veiligheid van de bruggen en kademuren.

Daarnaast is het bij diverse bruggen en rakken wenselijk om deze met een hoge meetfrequentie te
bewaken, iets waarvoor monitoren met meetbouten niet geschikt is. Met de conventionele
methodiek zit de monitoring hiermee reeds aan zijn grenzen, zowel budgettair, de capaciteit van de
markt alsmede de invulling van specifieke monitoringsvragen. De gemeente Amsterdam acht het
wenselijk om het aantal gevalideerd oplossingen voor het hoogfrequent bewaken te vergroten
zodat men kan blijven voldoen aan de toenemende vraag aan monitoring.

Met deze SBIR uitvraag willen we het aanbod in het aantal (gevalideerde) oplossingen vergroten,
eveneens als het aantal partijen die deze oplossingen kunnen aanbieden. Hierbij ligt de focus van
het programma op het ontwikkelen van (nieuwe) technieken en methodieken om:

1. het gehele areaal met regelmaat (minimaal jaarlijks) op vroege signalen van falen te
onderzoeken, op een efficiénte(re) wijze en met lagere kosten over de gehele levensduur;
alsmede

2. het aantal oplossingen te vergroten waarmee betrouwbaar invulling kan worden gegeven
aan de hoogfrequente bewaking van objecten.

De te ontwikkelen technieken en methodieken kunnen daarbij (in de toekomst) als vervanging
dienen voor de conventionele methodiek (tachymetrie en waterpassing), maar ook als aanvulling
worden ingezet. Hierbij wordt bijvoorbeeld een eerste inzicht verkregen over het gehele areaal op
basis van de te ontwikkelen techniek/methodiek en vervolgens kan op basis van de uitkomsten,
nader onderzoek met een andere (conventionele) techniek/methodiek worden uitgevoerd.
Randvoorwaarde voor de te ontwikkelen technieken en methodieken is dat de oplossing fysiek
toepasbaar moet zijn in projecten, betrouwbare data verzamelt over een indicator die vroegtijdig
inzicht geeft op het risico van falen en een uitwerking bevat in een datamodel c.q.
informatiesysteem.
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Middels deze SBIR investeert de gemeente Amsterdam in het stapsgewijs ontwikkelen van nieuwe
oplossingen. Beoogd eindresultaat van de SBIR procedure is een door Gemeente Amsterdam
gevalideerd product of producten gereed om herhaaldelijk in te kopen via reguliere
aanbestedingsprocedures toe te passen in aanbestedingsprocedures.
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2 Beschrijving procedure SBIR

2.1 Toelichting op de procedure

SBIR is het pre-commerciéle procedure waarmee de overheid als launching customer partijen
(cross-sectoraal) via een betaalde opdracht vitdaagt en faciliteert in het ontwikkelen van innovaties
die een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijke probleem.

De SBIR procedure bestaat uit 2 fasen:
1. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (TRL 3-5)
2. Toegepast onderzoek:
a) prototype ontwikkelen en testen in relevante omstandigheden (TRL 6-7)
b) prototype toepassen en valideren in operationele omstandigheden (TRL 7-8)

Met de uitvraag richt de gemeente Amsterdam zich op innovatieve, niet gevalideerde, oplossingen
die momenteel niet als zodanig in de markt verkrijgbaar zijn. Dit kan een nieuw product, proces of
dienst zijn maar ook een nieuwe toepassing van bestaande technieken in een andere sector. De
insteek van deze SBIR oproep richt zich namelijk op oplossingen die enerzijds niet te pril zijn en nog
een (fundamentele) stap nodig hebben en anderzijds (vermoedelijk) niet via reguliere
overheidsopdracht verkregen kunnen worden. Toelichting hierop kan het meest eenvoudig worden
verstrekt aan de hand van het begrip Technology Readiness Levels (TRL) * en tabel 1:

Technology Readiness Level Doelgroep
TRL 1: Basisprincipes van de benodigde technologieén zijn bekend | Fundamenteel
onderzoek, gemeente

TRL 2: Het technologisch concept van de sleutelcomponenten is Amsterdam is geen
geformuleerd launching customer.
TRL 3: ‘Proof of Concept’ Primaire doelgroep

Het technologisch concept van sleutelcomponenten is experimenteel | SBIR oproep
aangetoond middels testen in laboratorium en analyse van
eigenschappen en geschiktheid.

TRL 4: Implementatie en test prototype

Design, ontwikkeling en validatie van de technologie in een
laboratorium bewijst dat de technologie van alle sleutelcomponenten
werkt onder laboratoriumcondities

TRL 5: Validatie prototype

Validatie van de technologie in een echte omgeving (pilot) waarbij de
functionaliteiten en de eerste look & feel van een product, proces of
dienst zijn aanwezig, waarmee aangetoond wordt dat de voor het
prototype benodigde technologieén werken onder relevante
omstandigheden

*Voor een nadere toelichting op de TRL (Technical Readiness Levels) raadpleeg: bijvoorbeeld
https://rwsinnoveert.nl/uitleg-trl/uitleg-trl/)
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TRL 6: Demonstratie prototype in testomgeving Secundaire doelgroep
Demonstratie van de technologie in een testopstelling, die lijkt op SBIR oproep

een operationele omgeving relevante omstandigheden (indien primaire

TRL 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving doelgroep beperkt is)

Demonstatie van het systeem in de vorm van een prototype in een
gebruikersomgeving onder operationele omstandigheden

TRL 8: Product/dienst is compleet en operationeel Aanbesteding van

Het systeem is getest en bewezen, is getest en voldoet aan gestelde | reguliere overheids-
verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering) en gevalideerd | opdrachten door de
onder de operationele omstandigheden gemeente Amsterdam
TRL 9: Product/dienst klaar voor toepassing

2.1.1 Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek

Voorafgaand aan fase 1 doet de gemeente Amsterdam een oproep (onderhavig document) waarop
partijen reageren met een innovatievoorstel (hoofdstuk 3.1 beschrijft welke documenten moeten
worden ingediend met het innovatievoorstel). De ingediende voorstellen worden door een
onafhankelijk beoordelingscommissie beoordeeld en gerangschikt. Op basis van deze rangorde
besluit de gemeente Amsterdam welke partijen een opdracht krijgen tot het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek. In fase 1 krijgen de gecontracteerde bedrijven de tijd voor het uitvoeren
van een haalbaarheidsonderzoek. Het resultaat van fase 1 is een haalbaarheidsrapport opgeleverd
conform bijlage 7 en de innovatie gedemonstreerd op niveau van TRL 3-5.

In het haalbaarheidsrapport zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek beschreven en de
conclusies die hieruit kunnen worden getrokken voor het (mogelijke) vervolgtraject. Na het
haalbaarheidsonderzoek is minimaal duidelijk:

e welke vroege indicator van falen wordt gemonitord met de innovatie en hoe;

e wat de impact van de innovatie is op het maatschappelijk vraagstuk;

e of realisatie van de innovatie technisch haalbaar is;

o of ontwikkeling en/of productie haalbaar zijn;

e welke partijen nodig zijn om de innovatie te realiseren;

o op welke wijze de innovatie getest én gevalideerd kan worden;

e de businesscase bij de innovatie inclusief intellectueel eigendom en gebruiksrecht.

2.1.2 Fase 2: Prototype ontwikkelen, testen en valideren

De haalbaarheidsrapportage vormt het eind van fase 1. Na inlevering van de rapportage zal een
offerteverzoek voor fase 2 worden opgestuurd indien:

e fase 1 naartevredenheid is afgerond; en

e het haalbaarheidsonderzoek concludeert dat de innovatie haalbaar is.

De documenten die horen bij de offerte voor fase 2 (verder toegelicht in hoofdstuk 4.1.2) zullen
wederom door een onafhankelijke beoordelingscommissie worden beoordeeld en gerangschikt. Op
basis van deze rangorde besluit de gemeente Amsterdam welke partijen een opdracht krijgen voor
fase 2.
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In fase 2a wordt het prototype ontwikkeld en getest op een proeflocatie onder relevante
omstandigheden. Dit kan zowel fysiek als digitaal zijn, afhankelijk van de type innovatie. Hiervoor
wordt door de gemeente Amsterdam in samenwerking met het Amsterdam Institute for
Metropolitan studies (AMS) een locatie op het Marineterrein Amsterdam ter beschikking gesteld.

Wanneer in fase 2a is aangetoond dat het prototype functioneert op een proeflocatie onder
relevante omstandigheden, dan gaat de innovatie fase 2b in. In fase 2b wordt het prototype in een
praktijksituatie toegepast om deze te testen en te valideren onder operationele omstandigheden.
De gemeente Amsterdam zal deze praktijksituatie voor fase 2b mogelijk maken door het
beschikbaar stellen van een testlocatie binnen het programma Bruggen en Kademuren op een
nader te bepalen waarheidsgetrouwe locatie in de binnenstad van Amsterdam. Deze testlocatie kan
zowel een brug als een kademuur zijn, afhankelijk van de toepassing van de innovatie. Aan het eind
van SBIR fase 2 wordt het volgende opgeleverd:

A. een eindrapportage fase 2 conform bijlage 8;

B. eendemonstratie van een getest product, dienst of proces;

C. eenopenbare samenvatting conform bijlage g.

In het eindrapport zijn de resultaten van de SBIR beschreven en de conclusies die hieruit kunnen
worden getrokken voor het (mogelijke) vervolgtraject. Na de ontwikkeling van het prototype en
validatie in de praktijksituatie is minimaal duidelijk:

e in welke mate de innovatie succesvol was in de praktijksituatie en in hoeverre deze
representatief is voor andere bruggen en kademuren binnen de gemeente Amsterdam (en
eventueel bij collega overheden).

e hoe de innovatie gebruikt dient te worden, met welke specificaties en parameters
(verwoord in (technische) specificatie van het product of een beschrijving van de dienst);

e hoede validatie op de praktijklocatie heeft plaats gevonden (vastgelegd in een testprotocol
en testrapport);

e hoe de innovatie op geschaald kan worden voor commerciéle toepassing (verwoord in een
productieplan en/of plan voor de uitvoering van de dienst); en

e een actualisatie van de businesscase bij de innovatie inclusief intellectueel eigendom en
gebruiksrecht.

2.1.3 Resultaat SBIR procedure

Het resultaat van de SBIR zijn één of meerdere concreet bruikbare en gevalideerde oplossingen
(technieken en methodieken), die kunnen worden (in)gekocht door (semi-) publieke organisaties
en/of private partijen in binnen en buitenland. Indien prototypes of onderdelen hiervan zijn
aangebracht die zonder modificatie/schade aan de testlocatie (fase 2a) respectievelijk
praktijksituatie (fase 2b) niet kunnen worden verwijderd worden na afronding van de SBIR
procedure eigendom van de gemeente Amsterdam.

De marktintroductie en opschaling van toepassing van de oplossing is geen onderdeel van de SBIR.

Vanzelfsprekend is de gemeente Amsterdam voornemens om de gevalideerde oplossingen
herhaaldelijk toe te passen als oplossing voor het monitoren van haar objecten en de uitkomsten
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van de SBIR mee te nemen in toekomstige aanbesteding die zij voorziet voor het programma
Bruggen en Kademuren.

2.2 Uitgangspunten aan het innovatievoorstel

De SBIR-procedure biedt veel vrijheden aan partijen. Desondanks zijn er een aantal uitgangspunten
opgesteld om te zorgen dat de voorstellen aansluiten bij de uvitdagingen waar het programma
Bruggen en Kademuren voor staat. Innovatievoorstellen die niet voldoen en/of strijdig zijn met de
uitgangspunten kunnen worden uitgesloten van de procedure.

Uitgangspunten waarmee partijen rekening dienen te houden betreffen:

1. De innovatie betreft een oplossing (technieken en methodieken) voor het op een
efficiénte(re) wijze en met lagere kosten over de gehele levensduur inzicht te verkrijgen van
het gehele areaal en/of het hoogfrequent bewaken van bruggen en kademuren. De
innovatie dient als vervanging of aanvulling voor de conventionele methodiek (tachymetrie
en waterpassing); en

2. Deinnovatie dient een nog niet gevalideerde oplossing te zijn (TRL 3-7);

a. bijvoorkeur in de fase van ontwikkeling zit aangeduid met TRL 3-5;
b. endesnoodsin de fase van ontwikkeling zit aangeduid met TRL 6-7;

3. De innovatie dient toepasbaar te zijn op bruggen en/of kademuren binnen de gemeente
Amsterdam;

4. Deinnovatie dient schaalbaar te zijn voor toepassing bij bruggen en/of kademuren binnen
de gemeente Amsterdam (en bij voorkeur ook bij collega overheden).

2.3 Planning van de procedure

De SBIR procedure verloopt conform de voorgestelde planning in tabel 1. De gemeente Amsterdam
behoud zich het recht voor om data te wijzigen. Uiteraard worden bedrijven en belanghebbenden
tijdig hierover geinformeerd.

Tabel 1
SBIR procedure
Openstellen SBIR oproep 17 juli 2020
Informatiebijeenkomst 9 september 2020
Sluitingsdatum indienen verzoeken om inlichtingen 16 september 2020
Publicatie inlichtingen 30 september 2020
Indienen innovatievoorstellen 22 oktober 2020
Beoordelingscommissie 18 november 2020
Bekendmaking uitslag 2 december 2020
Opdrachtverlening fase 1 11 december 2020
Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek
Kick off meeting fase 1 14 december 2020
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Sluitingsdatum indienen haalbaarheidsrapport fase 1 31 maart 2021

Indienen voorstel fase 2 24 mei 2021
Beoordelingscommissie g juni 2021

Bekendmaking uitslag 23 juni 2021
Opdrachtverlening fase 2 30 juni 2021

Fase 2: Prototypen ontwikkelen, testen en valideren

kick off meeting fase 2 1juli 2021

Toegang tot Marineterrein (fase 2a) 1juli 2021

Uiterste datum indienen verzoek tot testen en validatie op locatie | 23 augustus 2021

Uiterste datum toewijzen testlocatie (fase 2b) 6 september 2021
Sluitingsdatum indienen eindrapport fase 2 6 juni 2022

Openbare publicatie resultaten SBIR procedure 17 juli 2022

2.4 Budget SBIR oproep

Voor fase 1 van deze SBIR is een totaal budget van € 100.000 (inclusief BTW) beschikbaar, het
maximumbedrag per opdracht in deze fase bedraagt € 12.500 (inclusief btw). Het aantal te
honoreren voorstellen waarvoor opdracht wordt verleend tot het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek is gemaximeerd op acht (8) .

Voor fase 2 van deze SBIR is een totaal budget van € 400.000 beschikbaar (inclusief BTW) vanuit
de gemeente Amsterdam voor het ontwikkelen van prototypes in het kader van onderhavige SBIR
procedure. Het maximumbedrag per opdracht in deze fase is € 100.000. Het aantal te honoreren
voorstellen waarvoor opdracht wordt verleend tot het uitvoeren van fase 2 is gemaximeerd op vier

(4)-

2.5 Correspondentie en communicatie met de gemeente Amsterdam

De SBIR procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal. Voor zover niet anders is aangegeven dan
wel in het vervolg van de aanbestedingsprocedure schriftelijk door de aanbesteder anders wordt
aangegeven, moeten alle stukken die de gegadigden bij aanbesteder indienen in de Nederlandse
taal zijn gesteld.

Het is gegadigden niet toegestaan om met medewerkers van gemeente Amsterdam en leden van
de beoordelingscommissie te communiceren anders dan na schriftelijke toestemming van de
gemeente Amsterdam. Communicatie vindt plaats via het in onderhavige paragraaf beschreven
wijze.
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2.5.1 Informatiebijeenkomst

Op 9 september zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd waarin deze
innovatieoproep nader wordt toegelicht. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail
markteninkoopbk@amsterdam.nl met vermelding van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Uw
aanmelding moet uiterlijk drie werkdagen van tevoren zijn ontvangen. De informatiebijeenkomst
zal online plaatsvinden. Een uitnodiging zal worden verstuurd aan de partijen die zich vooraf hebben
aangemeld. De bijeenkomst zal plaatsvinden tussen 10.00 en 12.00 uur.

2.5.2 Verzoeken om inlichtingen

Publicatie van deze innovatieuitvraag vindt plaats op de website van de Rijksdienst voor
ondernemend Nederland (www.rvo.nl) en TenderNed (www.tenderned.nl). Gegeven het
innovatieve karakter en de doelgroep van ondernemingen die wordt benaderd met deze oproep
zullen verzoeken tot inlichtingen (vragen) verlopen via mailadres markteninkoopbk
@amsterdam.nl. De nota van inlichtingen (antwoorden op de gestelde vragen) zijn openbaar en
zullen worden gepubliceerd op de vermeldde website van RVO en Tenderned.

Verzoeken tot inlichtingen die per mail worden gesteld dienen (naast de betreffende vraag) te zijn
voorzien van persoons- en bedrijfsgegevens. Verzoek is om in het onderwerp van de mail "vraag
<volgnummer> betreffende SBIR oproep monitoring” te vermelden.

2.6 Toepasselijke regelgeving

De SBIR is een invulling van innovatief aanbesteden en moet derhalve passen binnen de Europese
aanbestedingsregels en voldoen aan het OO&I staatsteunkader. SBIR is de Nederlandse invulling
van zgn. “pre-commercieel procurement”. De procedure wordt vormgegeven binnen de Europese
Kaderregeling 2014/C 198/01, Paragraaf 2.3, artikel 31-34. Deel 2 van de Aanbestedingswet is niet
van toepassing op deze specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten conform het bepaalde
in de aanbestedingswet 2012, artikel 2.24g.

Meer informatie betreffende procedure treft men op de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir).

2.7 Eisen aan deelnemende partijen

Alle ondernemingen, groot of klein en (cross sectorale) samenwerkingsverbanden van
ondernemingen zijn uvitgenodigd een innovatievoorstel in te dienen. Ook stichtingen, verenigingen,

corporaties en startende ondernemers kunnen deelnemen.

Voor startende ondernemers geldt dat de onderneming nog niet opgericht hoeft te zijn op het
moment dat het voorstel wordt ingediend. Op het moment dat de overeenkomst voor de
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haalbaarheidsonderzoek getekend dient te worden is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel

een vereiste.

Bedrijven die aan de onderstaande voorwaarden voldoen kunnen een deelnemen aan de SBIR en
een innovatievoorstel indienen. Er zijn geen geschiktheidseisen enjof selectiecriteria van
toepassing. Wel motiveren partijen in hun voorstel waarom zij de aangewezen partij zijn om de
innovatie te onderzoeken, ontwikkelen én te implementeren.

10.

Bij opdrachtverlening moet de indiener van het innovatievoorstel ingeschreven zijn in het
beroepsregister of in het handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat (EU) waar
hij is gevestigd;

De indiener van het innovatievoorstel moet in staat zijn de opdracht met zijn bestaande
financiéle middelen uit te voeren. Van de indiener zijn geen claims of noodzakelijke
investeringen bekend gedurende de periode van de uitvoering van de overeenkomst die de
organisatie in een zodanige positie kunnen brengen dat de financieel-economische
draagkracht of de continuiteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht.

De indiener mag niet bij een onherroepelijk vonnis of arrest veroordeeld zijn op grond van
artikel 140, 177, 1773, 178, 225, 226, 227, 2273, 227b of 23243, 328ter, tweede lid, 416, 417,
417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.

Deindiener verkeert niet in staat van faillissement of van liquidatie, de werkzaamheden zijn
niet gestaakt, verkeert niet in surseance van betaling of akkoord, of verkeert niet in een
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

Voor de indiener is geen faillissement of liquidatie aangevraagd, of is geen procedure van
surseance van betaling of akkoord, dan wel een andere soortgelijke procedure die
voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving, aanhangig gemaakt.
De indiener is in staat de opdracht met zijn bestaande financiéle middelen uit te voeren.
Indiener zijn geen claims of noodzakelijke investeringen bekend gedurende de periode van
de uitvoering van de overeenkomst die de organisatie in een zodanige positie kunnen
brengen dat de financieel-economische draagkracht of de continuiteit van de organisatie
in gevaar wordt gebracht.

De indiener is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft volgens de op
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving, veroordeeld geweest voor een delict dat de
beroepsmoraliteit (van de onderneming) in het gedrang brengt.

De indiener is niet schuldig aan aantoonbaar ernstig professioneel wangedrag, zoals fraude
en corruptie.

De indiener van het innovatievoorstel verklaart dat de organisatie heeft voldaan aan zijn
verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of in het land
van de aanbestedende dienst.

De indiener van het innovatievoorstel verklaart dat de organisatie heeft voldaan aan zijn
verplichtingen ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van de
aanbestedende dienst.
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Met ondertekenen van het indieningsformulier (conform bijlage 2) en invullen van het
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (conform bijlage 3) verklaart de indiener van het
innovatievoorstel te voldoen aan het bovengenoemde voorwaarden.

2.8 Contractuele voorwaarden

De conceptovereenkomst is bijgevoegd bij onderhavig document (bijlage 1). Op de opdracht zijn
van toepassing Bepalingen Amsterdam (BA) op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013 (zie
bijlage 10). Indien in uw offerte andere (algemene) voorwaarden van toepassing worden verklaard,
worden deze bij voorbaat van de hand gewezen.

2.9 Beleidsregels Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

De middelen waarover de gemeente beschikt voor de uitvoering van haar publieke taken zijn ‘van
ons allemaal’. De gemeente dient zorgvuldig met deze middelen om te gaan en ervoor te zorgen
dat deze middelen zo goed mogelijk besteed worden. Integriteit staat daarom binnen Amsterdam
hoog op de (politieke) agenda. Uitgangspunt voor de gemeente is de integriteit van de eigen
organisatie waarborgen én te voorkomen dat niet-integere partijen worden gefaciliteerd in hun
activiteiten door middel van het aangaan of laten voortbestaan van overeenkomsten tussen deze
partijen en de gemeente. Voor de uitvoering van haar integriteitsbeleid heeft Amsterdam de
Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) vastgesteld. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de website van de gemeente Amsterdam. De BIO is opgenomen in de Bepalingen
Amsterdam (BA) op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013 (zie bijlage 10).

De BIO is van toepassing op het handelen van de gemeente gedurende en na deze aanbesteding.
Door het indienen van een verzoek tot deelneming geeft de gegadigde aan kennis te hebben
genomenvande BIO eninte stemmen met het uitvoeren van de integriteitsscreening, als onderdeel
van de aanbestedingsprocedure, en met de eventuele extra bewakingsmaatregelen die hieruit
volgen. Ook stemt de gegadigde in met het eventueel tussentijds screenen van de onderneming
gedurende de looptijd van de overeenkomst en zal hij medewerking verlenen aan deze screening.

De screening zal plaatsvinden aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en stukken die (op nader verzoek) door gegadigde
worden aangeleverd alsmede op basis van openbare en gesloten bronnen. Mocht er aanleiding zijn
om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde
screeningsafdeling van de gemeente (de Screeningsunit). In het kader van het onderzoek is het
onder omstandigheden mogelijk dat er een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk
Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, dan zal de gegadigde hier vooraf van op de hoogte worden
gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een gegadigde
wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uvitsluitingsgronden of dat extra
bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden opgenomen.
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2.10 Vertrouwelijkheid door de aanbesteder te betrachten

Als vertrouwelijk worden aangemerkt:
a) Referentiegegevens;
b) Ingediende innovatievoorstellen;
c) Inlichtingen;
d) alle overige informatie die — naar haar aard — vertrouwelijk is.

Vertrouwelijke informatie wordt door de gemeente Amsterdam als zodanig behandeld. De
gemeente Amsterdam zal vertrouwelijke informatie derhalve niet bekend maken aan derden -
waaronder begrepen andere gegadigden — behoudens indien en voor zover de gemeente
Amsterdam op grond van enige wettelijke verplichting, dan wel in het kader van een rechtsgeding,
redelijkerwijs gehouden is tot openbaarmaking. Alvorens de gemeente Amsterdam in die situaties
vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, zal hij met de betreffende bedrijf overleg plegen
over een voor laatstgenoemde minst bezwaarlijke wijze van bekendmaking, onverminderd de
nakoming van voormelde verplichtingen door de gemeente Amsterdam.

2.11 Intellectueel eigendom

Door deelneming aan de aanbestedingsprocedure gaan eventueel bij de gegadigden verblijvende
intellectuele eigendomsrechten niet op de gemeente Amsterdam over, tenzij anders
overeengekomen. Ook tijdens het haalbaarheidsonderzoek en prototype ontwikkelen, testen en
valideren blijven de intellectuele eigendomsrechten bij de ontwikkelende partij. De innovatie zal
echter wel via een gebruiksrecht toegepast moeten kunnen worden door de gemeente Amsterdam
en ook door derde partijen. Onder meer om te voorkomen dat de innovatie niet kan worden
toegepast bij een opvolgende aanbesteding waarin de gemeente Amsterdam (en of andere
publieke opdrachtgevers) de innovatie willen benutten, zal de innovatie via een licentie ook door
een derde toegepast moeten kunnen worden.

Met betrekking tot het gebruiksrecht verwerft de gemeente Amsterdam in onderhavige SBIR
procedure een viertal rechten:
e het recht de resultaten te gebruiken voor publicitaire doeleinden;
e hetrecht op het gebruik van de kennis, zonder betaling van licentiekosten;
e hetrecht de kennis openbaar te maken als hij dat nodig acht in het kader van het algemeen
belang;
e de mogelijkheid om de onderneming te verplichten om onder redelijke voorwaarden
licenties te verstrekken aan de gemeente Amsterdam en derden (publiek en privaat).

Opdrachtnemer die het intellectueel eigendomsrecht bezit dient onder redelijke voorwaarden
licenties te verstrekken. Dit kan zonder tegenprestatie (open source) of door een bedrag te vragen
om de licentie in (dat) specifieke opvolgende project(en) toe te passen. Het te ontvangen bedrag
bouwt af naarmate de licentie(s) vaker wordt/worden afgenomen tot een punt waarop zij na laatste
afname omgezet wordt in een vrij overdraagbare licentie.
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Aangezien niet voorspelbaar is welke innovaties worden voorgesteld in deze procedure is een
generieke |E-regeling niet mogelijk. De wijze waarop het gebruiksrecht en uitgeven van licenties
wordt vormgegeven alsmede de vergoedingen die hiermee verband houden dienen te zijn
beschreven bij het onderdeel prijs/businessmodel in het innovatievoorstel (bij indienen), het
haalbaarheidsrapport (bij afronden fase 1) en het eindrapport (afronden fase 2b).

2.12 Belangenverstrengeling

De aanbesteder kan een gegadigde van (verdere) deelname aan de SBIR uitsluiten wanneer deze
aan de zijde van de aanbesteder betrokken is, of is geweest, bij de voorbereiding van deze SBIR
oproep, dan wel die gegadigde zich in verband met het voorbereiden van het innovatievoorstel
en/of deelname aan de procedure bedient van ondernemingen, adviseurs, medewerkers en andere
(rechts)personen die aldus betrokken zijn of zijn geweest. Datzelfde geldt wanneer
(rechts)personen uit de groep van gegadigde een dergelijke betrokkenheid hebben of hadden.

De aanbesteder zal een gegadigde niet uvitsluiten als die gegadigde aantoont dat onder de

omstandigheden van het concrete geval de mededinging door bedoelde betrokkenheid niet is of
wordt belemmerd.
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3 Indienen innovatievoorstel

3.1 Inhoud en vorm van het innovatievoorstel

Het innovatievoorstel dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
A. Eenvolledigingevuld en ondertekend indieningsformulier conform bijlage 2;
B. Een projectplan (als PDF document) conform bijlage 4;
C. Eenmanagementsamenvatting als apart pdf document zoals beschreven in bijlage 4.

Het innovatievoorstel dient te voldoen aan de onderstaande vormvereisten:

- De documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld;

- Dedocumenten dienen goed leesbaar te zijn voor personen die bekend zijn met de materie,
maar geen technisch expert zijn op het betreffende vakgebied;

- De documenten dienen SMART te zijn geformuleerd;

- het projectvoorstel mag het maximum aantal pagina’s van 15 A4 of 6000 woorden niet
overschrijden; en

- de managementsamenvatting mag het maximum aantal pagina’s van 3 A4 niet
overschrijden.

Er wordt met nadruk op gewezen dat de indiener van het innovatievoorstel zelf verantwoordelijk is
voor de volledigheid en juistheid van de documenten en het tijdig indienen ervan. Een onvolledige
voorstel of een voorstel dat niet voldoet aan de in dit document gestelde (vorm)vereisten kan leiden
tot uitsluiting van verdere deelname aan de procedure.

3.2 Indiening innovatievoorstel

Het innovatievoorstel dient voor de uiterste datum van indienen conform de planning in paragraaf
2.2 bij de gemeente Amsterdam te zijn ingediend. Indienen geschied per email op het mailadres
markteninkoopbk@amsterdam.nl  o.v.v. SBIR  monitoring bruggen en kademuren.
Innovatievoorstellen die op andere worden ingediend worden niet in behandeling genomen door de
gemeente Amsterdam.

3.3 Gestanddoening

De indiener van het innovatievoorstel dient zijn projectvoorstel alsmede de begroting gestand te
doen gedurende 9o dagen na de uiterste datum van indienen conform de planning in paragraaf 2.2.
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4 Beoordeling en opdrachtverlening

4.1 Beoordeling

4.1.1 Beoordeling innovatievoorstellen en opdrachtverlening fase 1

Om tot een rangorde van partijen te komen die in aanmerking komen voor een opdracht voor fase
1, worden de innovatievoorstellen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie.
Deze commissie bestaat uit experts op verschillende relevante onderwerpen. De commissie wordt
door de gemeente Amsterdam samengesteld. De programmaorganisatie bruggen en kademuren
van de gemeente Amsterdam kan een voorselectie doen op de ingekomen voorstellen op basis van
de managementsamenvattingen en deze voorselectie voorleggen aan de commissie. Voorselectie
zal plaatsvinden:

e in geval er onevenredige verdeling is in type technieken/methodieken. De gemeente
behoud zich het recht voor om in geval dat er meerdere vergelijkbare
technieken/methodieken worden ingediend de (twee of drie) best beoordeelde te
selecteren en voor te leggen aan de beoordelingscommissie en de andere af te laten vallen,
ongeacht de score ten opzichte van de overige inzendingen (niet vergelijkbare technieken/
methodieken);

e in geval er onevenredige verdeling is over de toepassing ‘gehele areaal met regelmaat
(jaarlijks) te onderzoeken’ versus *hoogfrequente bewaking’ zoals toelichting paragraaf 1.1
van onderhavig document. De Gemeente Amsterdam heeft het recht om te streven naar
een evenwichtige verdeling tussen de twee genoemde toepassingen ongeacht de score van
de voorstellen onderling.

e In geval dat het aantal innovatievoorstellen dusdanig hoog ligt dat deze niet meer
redelijkerwijs allemaal in het geheel beoordeeld kunnen worden door de commissie.

De beoordelaars van de commissie beoordelen ieder afzonderlijk de ingediende
innovatievoorstellen op de beoordelingscriteria die zijn toegelicht in paragraaf 4.2. Elke
beoordelaar geeft hierbij een oordeel (waardering) op grond van zijn eigen kennis en ervaring
conform de beoordelingssystematiek. In een plenaire sessie delen de experts hun individuele
oordeel en bespreken zij de voorstellen om met elkaar om tot consensus te komen over de
waardering per criterium. Hierbij houden zij vast aan de verdeelsleutel voor het toekennen van
waardering op gunningscriteria, zoals gegeven in onderstaande tabel.

Waardering Percentage maximum aantal punten per criterium
Uitstekend 100 %

Zeer goed 75 %

Goed 50 %

Redelijk 25 %

Matig 0%

Onvoldoende Uitsluiting
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De som van de behaalde punten per criterium vormt de totaal punten aantal. Op basis van de totale
score wordt de rangorde van de verschillende innovatievoorstellen vastgesteld door de
beoordelingscommissie. In geval van gelijke scores is de beoordeling van het criterium ‘impact’
leidend. Wanneer hieruit nog geen onderscheid blijkt, volgt een loting. De commissie motiveert de
rangschikking van de innovatievoorstellen. Op basis van deze rangorde verstrekt de gemeente
Amsterdam aan maximaal acht (8) partijen de opdracht tot het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek (fase 1). Om in aanmerking te komen voor een opdracht mag op geen van
de criteria *"onvoldoende” worden gescoord.

Als de opdracht u wordt gegund, voert u het haalbaarheidsonderzoek uit. Aan het eind dient u een
eindrapport in waarin u de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek beschrijft en de conclusies
die hieruit komen voor een vervolgtraject (conform bijlage 7).

4.1.2 Beoordeling offerte en opdrachtverlening fase 2

Fase 1 eindigt met de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek conform bijlage 7. Indien uit het
haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze naar tevredenheid is afgerond en dat de innovatie haalbaar
is, dan stuurt de Gemeente Amsterdam een offerteverzoek voor fase 2. Fase 2 staat alleen open
voor partijen die daarvoor een offerteverzoek hebben ontvangen en voldoen aan de voorwaarden
die ook in fase 1 aan partijen zijn gesteld. Eventuele aanvullende voorwaarden staan in het
offerteverzoek.

De offerte bestaat uit de volgende documenten:
A. Eenvolledig ingevuld en ondertekend SBIR-formulier conform bijlage 2.
B. Projectplan in het Nederlands volgens model fase 2 conform bijlage 5.
C. Businessplan volgens model businessplan conform bijlage 6 (het businessplan mag in het
Engels zijn gesteld).

Het voorstel voor fase 2 van de procedure wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie aan
de hand van dezelfde criteria als in fase 1 aangevuld met een beoordeling van het criterium
gebruiksrecht.

Met betrekking tot beoordelen van het criterium gebruiksrecht geldt dat deelnemer een verhoging
van zijn score op de onderdelen impact, haalbaarheid en economisch perspectief kan verdienen,
conform criteria beschreven in paragraaf 4.2. De rangorde van de verschillende innovatievoorstellen
wordt vastgesteld door de beoordelingscommissie op dezelfde wijze als in fase 1 op basis van de
totale score na beoordeling aangaande gebruiksrecht. Op basis van de rangrode verstrekt de
gemeente Amsterdam aan maximaal vier (4) partijen de opdracht voor fase 2.
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4.2 Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling is per criterium maximaal het volgende aantal punten toe te kennen:

Impact: 40 punten

Technische haalbaarheid: 30 punten

Economisch perspectief: 30 punten

Gebruikersrecht: 10 punten (Het criterium gebruikersrecht wordt alleen toegepast bij de
beoordeling van de offertes voor fase 2).

In totaal zijn er maximaal 100 punten te behalen voor fase 1 en maximaal 110 punten voor fase 2.

4.2.1 Criterium 1: Impact

Voor het onderhavige criterium zijn onderstaande aspecten van belang bij de beoordeling van het
innovatievoorstel:

De mate waarin de innovatieve oplossing (techniek of methodiek) bijdraagt aan het
oplossen van het in de uitvraag gedefinieerde probleem: met
o Aandacht voor het feit of invulling wordt gegeven aan het ‘gehele areaal met
regelmaat (jaarlijks) te onderzoeken’ en/of *hoogfrequente bewaking’ betreft zoals
toelichting paragraaf 1.1 van onderhavig document;
o Onderscheid of het bijdraagt aan zowel bruggen als kademuren of slechts één van
beide type objecten.
De mate waarin sprake is van een ‘doorbraak’ qua techniek op methodiek die niet of zeer
lastig op andere wijze gerealiseerd had kunnen worden;
De mate waarom de innovatieve oplossing schaalbaar is buiten het areaal van de gemeente
Amsterdam;
De maatschappelijke waarde die de innovatieve oplossing oplevert voor het gevraagde
budget (‘value for money’);
De kwaliteit van de onderbouwing op het criterium impact.

4.2.2 Criterium : Haalbaarheid

Voor het onderhavige criterium zijn onderstaande aspecten van belang bij de beoordeling van het
innovatievoorstel:

De mate waarin het innovatievoorstel een technologische interessante en haalbare
oplossing (techniek of methodiek) beschrijft;

De wijze waarop de resultaten van de technologie/methodiek op een gebruiksvriendelijke
manier zullen worden gepresenteerd en door de gebruiker kan worden geanalyseerd;

De mate waar uit het voorstel blijkt dat partij(en) de juiste partij is om de innovatie te
ontwikkelen c.q. samenwerkingsverbanden aangaat om een totaaloplossing aan te bieden;
Inzichtelijk is gemaakt welke onderzoeken men van plan is te doen en hoe zich dit verhoud
tot de beoogde planning/mijlpalen van de SBIR procedure;

De kwaliteit van de onderbouwing op het criterium haalbaarheid.
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4.2.3 Criterium 3: Economisch perspectief

Voor het onderhavige criterium zijn onderstaande aspecten van belang bij de beoordeling van het
innovatievoorstel:

De mate waaruit blijkt dat partij(en) een product ontwikkelen waar behoefte aan is en men
voor zou willen betalen c.q. in reguliere aanbestedingen van overheidsopdrachten zou
willen afnemen.

De kwaliteit van de voorgenomen aanpak en daarbij horende strategie om het product in
de markt te kunnen positioneren;

De mate waarin de innovatieve oplossing kosten efficiént is ten opzichte van de
conventionele meetmethodiek

Beschrijving van het mogelijke verdienmodel van de partij(en), waarbij minimaal wordt
ingegaan op:

o Hetverstrekken van licenties voor commerciéle toepassing binnen het programma
bruggen en kademuren van de gemeente Amsterdam en eventueel andere
publieke opdrachtgevers;

o Het openbaar maken van de oplossing (techniek of methodiek), zodanig dat deze
kan worden uitgevraagd in toekomstige aanbestedingen van overheidsopdrachten
en belangen c.q. intellectueel eigendomspositie van de partij(en) niet wordt
geschaad.

4.2.4 Criterium 4: Gebruikersrecht (alleen voor opdrachtverlening fase 2)

Deelnemer kan een verhoging van zijn score op de onderdelen impact, haalbaarheid en economisch
perspectief verdienen door een voorstel voor het gebruiksrecht op te nemen in het
haalbaarheidsrapport. Het voorstel voor gebruiksrecht wordt beoordeeld op verschillende niveaus:

Er kan voor worden gekozen om op de ondergrens aan te bieden. Het standaard SBIR
regime geldt dan. Indien de ondergrens aangeboden wordt, dan krijgt de partij 0% van de
mogelijk te halen punten op dit onderdeel.
Er kan ook op de bovengrens aangeboden worden. Dan geldt dat er een open source
gedeeld wordt; een vrij gebruiksrecht voor eenieder. Gemeente Amsterdam kan de
innovatie na de SBIR gelijk toepassen in projecten. Indien de bovengrens aangeboden
wordt, dan krijgt de partij 200% van de mogelijk te halen punten op dit onderdeel.
Er kan ook op de specifiek ingerichte structuur voor het gebruiksrecht aangeboden worden
dwz. tussen ondergrens en bovengrens. Voorstellen de specifiek ingerichte structuur voor
het gebruiksrecht aangeboden worden krijgen een percentage tussen de o en 100%
conform de tabel uit hoofdstuk 4.1.1. Een waardering wordt gegeven aan de hand van:
o de kwaliteit van de voorgenomen aanpak en strategie om het product een plaats
in de markt te bezorgen;
o de mate waarin de voorgestelde innovatie toepasbaar en schaalbaar is binnen en
buiten het areaal van Gemeente Amsterdam en andere opdrachtgevers;
o de maatschappelijke kosten in verhouding tot de baten.
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