Bijlage A: Vraag en antwoord Nota 1 SBIR oproep: Monitoring van bruggen en kademuren gemeente Amsterdam Al2020-181

Ref. nr. |Vraag Antwoord
1|Zijn de tekst van de oproep en overige documenten ook in het Engels beschikbaar? Nee, alleen in het Nederlands.
2|Kan ik het projectplan ook in een andere taal inleveren? Alle offertedocumentatie moet in het Nederlands worden aangeleverd. (Alleen het businessplan van fase 2 mag in het Engels.)
3[Waar vind ik de meest recente informatie over de SBIR? Deze SBIR vindt u op TenderNed: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200836
Meer algemene informatie over SBIR is te vinden op: https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht
4|Mag ik meerdere voorstellen indienen? Ja, u mag meerdere verschillende voorstellen indienen in fase 1. Van belang is dat de voorstellen onafhankelijk van elkaar moeten kunnen worden
uitgevoerd. leder voorstel moet op zichzelf staan als afgerond geheel. Daarnaast moet het aantal voorstellen dat één partij indient wel in verhouding
staan tot de capaciteit en de expertise van de aanbiedende partij (of consortium). Als ondernemer mag je deelnemen in verschillende consortia.
5|Mag ik in het voortraject (voor fase 1) contact opnemen met de vragende partij (gemeente Het is niet toegestaan om inhoudelijke vragen te stellen aan de leden van de Adviescommissie en de voorselectiecommissie tijdens het voortraject. Hierl
Amsterdam)? dient de informatiebijeenkomst voor en deze Nota van Inlichtingen.
Tijdens Fase 1 en Fase 2 kan er (beperkt) interactie plaatsvinden met de partijen die een opdracht hebben gekregen. Het is aan de vragende partij
(opdrachtgever) om eventueel extra informatiebijeenkomsten te organiseren.
6|Moet men bij het sluiten van de oproep zowel de documenten voor Fase 1 als voor Fase 2 Nee, bij de oproep dienen alleen documenten voor fase 1 te worden aangeleverd. Fase 2 documenten
aanleveren? worden pas gevraagd bij het offerteverzoek van fase 2 van RVO.
7[Hoort het formulier “Aanbieding SBIR” ook bij de gevraagde documenten voor fase 1? Ja, het formulier “Aanbieding SBIR” is ook onderdeel van uw offerte, fase 1. Dit is te vinden in de oproep:
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200836
8[Wanneer ontvang je een offerteverzoek voor fase 2? M.a.w. wat is succesvol afronden van een |De Gemeente Amsterdam stuurt een offerteverzoek naar alle deelnemers waarvan het eindrapport van Fase 1 is goedgekeurd, de eindconclusie is dat
haalbaarheidsstudie? het voorstel haalbaar is en er vertrouwen is in verdere samenwerking. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd.
9|Hoe wordt de technologische haalbaarheid beoordeeld? Gaat het om algemene technologische |De technologische haalbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van de in de oproep en de handleiding genoemde punten. Benoem bij de analyse van
haalbaarheid of juist dat je het zelf als bedrijf kunt? de technische haalbaarheid ook de eventuele knelpunten, wees hier eerlijk over. En geef aan hoe deze op te lossen zijn en of dat in de volgende fase
qua tijd en middelen zal lukken.
10]1s het combineren van voorstellen uit fase 1 tot één voorstel in Fase 2 mogelijk? Na fase 1 kan worden bekeken of het combineren van voorstellen verstandig is. Daarmee is de mogelijkheid niet uitgesloten. Wel kan er maar 1
aanbieder zijn (namens het consortium).
11|Moet er BTW worden afgedragen? Ja, het is een inkoopopdracht, dus het maximum bedrag (de SBIR opdrachtsom) is altijd inclusief BTW.
12|Dienen de kosten te worden gespecificeerd? Ja, de kostenopbouw moet duidelijk uit de offerte blijken. Hier is een begrotingsformat voor in het format van het projectplan.
13|Wordt er inhoudelijk feedback gegeven op de inschrijvingen? Afwijzingen en winnaars krijgen altijd feedback inclusief argumentatie. Na afloop kan er altijd om extra feedback gevraagd worden.
14|Wat wordt er in Fase 1 verwacht t.a.v. technische volwassenheid/rijpheid van het product? Hier zijn geen strakke richtlijnen voor, maar Fase 1 hoeft geen papieren exercitie te zijn. Het is goed om (kleinschalige) voorbeelden van mogelijkheden

te laten zien.




Wat houdt het SBIR-overeenkomst in en waar kan ik dat vinden? *(Genoemd in SBIR handleiding
RVO)

De SBIR-overeenkomst (feitelijk een contract) ontvangt u van de Gemeente Amsterdam bij toekenning van de opdracht voor fase 1 en/of 2. Het format
hiervoor treft u in de bijlage van de oproep.

M.b.t. de economisch perspectief: Verplicht de vragende partij (RVO/gemeente Amsterdam) zich
tot het afnemen van het uiteindelijke product?

Nee, commerciéle inkoop is geen onderdeel van de SBIR. Het aanbestedingstraject (fase 3) is pas aan de orde als het SBIR traject (fase 1en 2 ) is
doorlopen. Deelnemende partijen (de opdrachtnemers) zullen ook het perspectief op andere mogelijke klanten moeten meenemen. De uiteindelijke
afname van een dienst/product zal veelal Europees aanbesteed moeten worden, omdat de kosten boven de drempelbedragen liggen. De deelnemer
van de SBIR heeft natuurlijk vanwege de deelname aan de SBIR een technologisch voordeel verkregen die hij kan inzetten bij de aanbesteding.

Kan er inzicht worden verkregen in welke partijen deelnemen?

Nee, alleen deelnemers die uiteindelijk geselecteerd worden voor een opdracht (van fase 1 en 2), zullen op de website van RvO/TenderNed bekend
worden gemaakt.

18|Staat de SBIR open voor buitenlandse bedrijven? ondernemers ? SBIR staat open voor alle partijen die in de EU ingeschreven staan bij een Kamer van Koophandel (of een handelsregister): grote bedrijven tot kleine,
van technisch tot creatief en van ZZP, start-up tot multinational. Meer info is te vinden in de SBIR oproep.
19|Kan een kennisinstelling ook meedoen? Met een aantal kennisinstellingen zijn afspraken gemaakt binnen het Programma Bruggen en Kademuren. Dit betreffen de kennisinstellingen AMS,
TNO, Deltares, TU Delft. Deze partijen kunnen niet een innovatievoorstel indienen. Overige kennisinstellingen kunnen dit in principe wel, als deze zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wel zal er dan kritisch naar het criterium economisch perspectief worden gekeken. De vraag is vaak of een
kennisinstelling een idee kan en wil gaan vermarkten. Dat is wel een essentieel punt (criterium economische perspectief) bij een SBIR . Zie ook vraag 18.
20|Wat is het budget voor deze SBIR? Voor fase 1 is € 100.000,- beschikbaar voor maximaal € 12.500,- per project. Voor fase 2 is € 400.000,- beschikbaar voor maximaal € 100.000 per
project.
21|Mag je ook een kleinere offerte uitbrengen? Ja. Het voorstel moet marktconform zijn en tot een oplossing leiden. De inschrijvingsprijs is overigens geen criterium bij de gunning. Het kan wel
gunstig zijn in de prijs-kwaliteit verhouding. Zie verder de oproep en de SBIR handleiding.
22|Indien fase 2 duurder uitvalt dan het beschikbare budget, wat dan? Er is voor fase 2 maximaal € 100.000,- beschikbaar per project, dit kan niet worden verhoogd. Meerkosten zijn dan voor de opdrachtnemer.
23|Kan men de kosten voor het maken van een prototype in fase 1 opnemen op de factuur? Nee, fase 1 is een haalbaarheidsonderzoek, prototype is pas toegestaan in fase 2.
24|Wat houdt het criterium Impact in? Het criterium Impact wordt beoordeeld aan de hand van de in de oproep genoemde punten.
25|Begrijp ik hiermee goed dat niet iedereen met ideeén mag komen voor fase 2? Dus alleen maar |Voor fase 1 (het Haalbaarheidsonderzoek) mag iedereen met projectvoorstellen komen, (open uitvraag) zie ook vraag 18. Voor fase 2 krijgt een
de geselecteerde bedrijven? geselecteerde groep een uitnodiging om offerte uit te brengen, zie ook vraag 8.
26|Is het mogelijk om een lijst met deelnemers (incl hun bereikbaarheid c.q. mailadres) aan dit Nee, vanwege privacy redenen (AVG) is dat niet mogelijk. Pas nadat RVO expliciete toestemming heeft ontvangen, kunnen gegevens worden gedeeld.
webinar te krijgen? In een live bijeenkomst zijn contacten voor samenwerking te leggen, in deze
opzet van een webinar niet, vandaar mijn vraag.
27|Worden de gehouden presentaties aan de deelnemers (u bekende emailadressen) toegestuurd |De presentaties van RVO en gemeente Amsterdam staan op de TenderNed.
of gepubliceerd? https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200836;section=7
28| Mogen kennisinstellingen uit Europa meedoen aan het consortium? Zie vraag 18 en 19.




Is het van belang dat het voorstel octrooiéerbaar is?

Nee, dat is op zich geen eis. Het is meer voor de inschrijver om te kijken of op de oplossing al een octrooi
rust. Het is verder aan de inschrijver om te bepalen of deze een octrooi onderzoek/aanvraag wil doen.

Waar kan ik info vinden over octrooien/Octrooi Centrum Nederland?

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/hulp-nodig/mkb-startend-ondernemer. OCNL geeft regelmatig
gratis webinars over hoe en wat over octrooien.

0ok kun je rechtstreeks contact opnemen met Yp Kroon van het Octrooibureau, Yp.kroon@rvo.nl

088-602 6425.

31

Is het de verwachting dat het projectplan al een concreet idee bevat of kan het ook een
(ontwerp/ontwikkel) proces beschrijven met als resultaat in fase 1 één of meerdere concepten?

Ja. Het projectplan moet een concreet idee omvatten dat minimaal aansluit bij TRL 3. De mate van concreetheid dient men zich van te gewissen dat er
een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd waar een en ander nog moet worden uitgezocht.

32

Wordt het webinar van 9 september 2020 opgenomen zodat het terug te zien is?

Nee, dat is om meerdere redenen niet mogelijk. Deze Nota van Inlichtingen en de presentatie op de site van TenderNed geven de info weer. Zie ook
vraag 27.

33

Het template van het projectplan is erg gericht op tekstueel vlak. Wat zijn verwachtingen qua
visuele ondersteuning?

Als de afbeeldingen/visualisatie bijdraagt tot een beter projectplan is het aan te bevelen om dat toe te passen.

34

Zijn er speciale vereisten voor de samenstelling van een consortium en kan deze in de loop van
het traject wijzigen?

Nee, in principe niet. Wel is er altijd één inschrijver, deze mag niet wijzigen. De hoofdindiener is in “the lead” en geldt tevens als aanspreekpunt. Er
wordt gekeken hoe een inschrijver een eventuele samenwerking opbouwd en welke rollen/expertise de diverse leden binnen deze samenwerking
hebben. Er zijn geen vereisten dat bepaalde deelnemers in een consortium zitten. Gedurende het SBIR traject mogen de deelnemers aan het
consortium wijzigen. Het (deels) wisselen van inschrijver is in het aanbestedingsrecht behoudens uitzonderingen niet toegestaan.

35

In hoeverre is het belangrijk dat een partij ook in staat is om de marktintroductie te verzorgen?
Of kan op een later moment een samenwerking met een andere partij opgezet worden?

Marktintroductie is van belang. Dat komt sterker terug in fase 2. Er kan in fase 2 een relevante partij worden gezocht voor de samenwerking met oog
op de marktintroductie. Voor het traject na de SBIR (fase 3 aanbesteding) is de samenwerking volledig vrij.

36

Waar kan ik nieuwe SBIR oproepen vinden?

Dat kan op www.TenderNed.nl en via de website van RVO.

37

Kan ik als start-up meedoen. Ik heb nog geen KvK nummer.

Dat kan, maar mocht het tot contractvorming overgaan, dan moet u de start-up wel inschrijven bij de KvK. Anders kan er niet tot contractvorming over
gegaan worden.

38

Mag je aanhaken op bestaande innovaties die al in ontwikkeling zijn?

zie vraag 46

39

Uit hoeveel pagina’s dient de offerte te bestaan?

Het innovatievoorstel dient te voldoen aan de SBIR oproep bijlage 4

40

Waar wordt precies op gegund?

De beoordelingscriteria zijn toegelicht in hoofdstuk 4.2 van de oproep

a1

Worden de openbare samenvattingen van alle deelnemers openbaar gemaakt

Alleen de openbare samenvattingen van de winnende projecten (van fase 1 en 2) worden openbaar gemaakt

42

Mag je de oplossing vermarkten voordat het SBIR traject is afgerond?

Ja dat is toegestaan. Let er wel op dat de resultaatsverplichting moet worden nagekomen.

43

Heeft Amsterdam al innovaties onderzocht waarvan de conclusie is, dat ze niet werken?

Wij hebben geen voorbeelden van innovaties binnen de monitoring van de Gemeente Amsterdam die niet werken.




wie bepaalt wat "redelijke voorwaarden" zijn voor het beschikbaar stellen van licentierechten?

De uitwerking van het intellectueel eigendomsregeling is aan de indiener om uit te werken. In het innovatievoorstel voor fase 2 is dit onderdeel van de
beoordelingscriteria en uitgewerkt in paragraaf 4.2.4 van de innovatieoproep. Met het gebruiksrecht dat de Gemeente Amsterdam verwerft kan
worden afgedwongen dat de indiener ook in de toekomst licenties verstrekt aan de Gemeente amsterdam, of derden die in opdracht van de gemeente
Amsterdam werkt,onder die voorwaarden die de indiener zelf heeft opgesteld in het innovatievoorstel in fase 2. Na afronding van de SBIR is het
gebrukersrecht afdwingbaar via de in de overeenkomsten vormgegeven gebruiksrecht.

Kan je nog iets meer vertellen over de beoordelingscriteria?

De beoordelingscriteria zijn toegelicht in hoofdstuk 4.2 van de SBIR oproep

Kun je ook aanhaken met innovaties die al in ontwikkeling zijn?

In de innovatieoproep is in paragraaf 2.1 eenduig gedefinieerd welke doelgroep worden benaderd met deze SBIR oproep. Partijen kunnen voorstellen
indienen die al in ontwikkeling zijn. De inschrijver kan geen commercieel in te kopen oplossingen (TRL 8 en 9) aanbieden waarvoor geen
haalbaarheidsonderzoek (fase 1) of toegepast onderzoek (fase 2) meer nodig is. Voorstellen die geen haalbaarheidsonderzoek meer nodig op de
fundementele principes van het idee dienen nog steeds op haalbaarheid te worden vastgesteld in de context van de gemeente Amsterdam. Dit kan in
fase 1 van de SBIR. Wel kan fase 1 sneller worden doorlopen dan de planning die is opgenomen in de innovatieoproep.

47

Je noemt 'resultaatverplichting'. zijn hier al specificaties van bekend? Wat houdt dit in?

Het gaat om een resultaatsverplichting (en niet om een inspanningsverplichting). Het resultaat wordt getoetst aan de offerte.

48

Enerzijds wordt gesproken over intellectueel eigendom, anderzijds over een aanbesteding in fase)
3 met
de opgedane kennis in de SBIR. Kan er worden toegelicht hoe fase 3 wordt aanbesteed?

Nee, hoe fase 3 wordt vorm gegeven wordt pas over enkele jaren bepaald door de gemeente Amsterdam en mede afhankelijk van de uitkomst van de
SBIR. Hierbij zal de opgedane kennis worden gebruikt, waarbij recht wordt gedaan aan de intellectueel eigendomsrechten van de partijen in de SBIR.

49| Mag je in verschillende SBIR fase nieuwe partnerships maken met nieuwe partners? Ja dit is toegestaan. Bij het doorlopen van de fases kunnen nieuwe/andere benodigde partners aansluiten. Zie ook vraag 34

50| Gaat de monitoring alleen over de civiele constructie of ook over de ondergrond? De oproep gaat over de monitoring van vroege signalen van falen van een brug of kademuur. Als aantoonbaar kan
worden gemaakt dat een specifieke parameter hier invulling aan geeft, dan past dit binnen deze SBIR oproep.

51| Wat is de aansprakelijkheid van de partij die monitort SBIR is bedoelt om een innovatieve meettechniek of methode te ontwikkelen. De opdrachtnemer is tijdens deze SBIR niet verantwoordelijk voor het
bewaken en monitoring van de vroege signalen van falen van de constructie. De verantwoordelijkheid van monitoring en bewaking van het Areaal blijft
bij de gemeente. De indiener is verantwoordelijk van het uitvoeren van de opdracht en aansprakelijkheden die daar uit voortvloeien. Hierbij moet
worden gedacht aan (niet limitatief) arbeidsomstandigheden, veiligheid, privacy, schade, etc.

52| Waarom wordt er niet méér gemonitord? De huidige methodiek zit wat betreft budget en capaciteit van de markt reeds aan zijn grenzen.

53| Wat zijn de kosten van de huidige monitoringtechnieken? De kosten varieren door het aantal metingen per maand, per omvang en eigenschappen van het object en type meting. Hierop kan geen eensluidend
antwoord worden gegeven.

54| Betreft de monitoring bruggen, kademuren en ook palen? Boven en onder water? zie vraag 50

55| Levert de huidige tachymetrie en waterpassing bruikbare informatie op voor voorspellingen van |Ja

bezwijken / falen van bruggen en kademuren?




Hoe moeten we deze monitoring (innovatiecompetitie) zien in combinatie met al die andere
onderzoeken?

Net zoals de overige onderzoeken draagt deze SBIR oproep bij aan de doelstellingen van het programma Bruggen en Kademuren waarin onder andere
de noodzaak benoemd wordt om de werkwijzen en processen te optimaliseren en te innoveren.

57

wordt monitoring door gem A'dam zelf gedaan of ook door derden? (en if so welke partijen zijn
dat)

Monitoring wordt door derden gedaan. Het laatste raamcontract is gegunt aan Fugro, Combinatie IV/RPS en IGL

58

Welke parameters zijn maatgevend? Wil de gemeente een 'vervanging' van de bestaande
manier van

werken om meer data te krijgen of is men ook op zoek naar andere parameters? M.a.w. werkt
de huidige aanpak?

De huidige aanpak van monitoring loopt tegen zijn grenzen mbt budget en capaciteit van de markt. Nieuwe technieken en
methodieken kunnen zowel als vervanging en als aanvulling gelden voor de conventionele methodiek. Hierbij beperkt de oproep zich niet alleen tot de
parameter deformatie.

59

Welke programma('s) wil de gemeente gebruiken voor monitoring? Hebben ze zelf al software?

De gemeente Amsterdam maakt gebruikt van het amsterdamse Inspectie Portaal (AIP). Zie vraag 81 voor een toelichting van AIP. Binnen de SBIR staat
de gemeente Amsterdam open voor toepassing voor software indien dit een toegevoegde waarde heeft. In het innovatievoorstel dient dit helder te zijn|
uitgewerkt met oog op de beoordleingscriteria. De gemeente Amsterdam zal in de ontwikkeling borgen dat er geen afhankelijkheid komt (vendor lock-
in) en er middels deze SBIR een software programma wordt geimplementeerd dat defacto wordt aangemerkt als een commerciele inkoop conform dee
2 van de aanbestedingswet.

60

Welke historische data is er beschikbaar?

Van verschillende bruggen en kademuren zijn onder andere historische meetgegevens en constructieve gegevens bekend
binnen de organisatie. Deze kunnen in overleg gedeeld worden.

61

Wat is hoogfrequent?

Met hoogfrequent wordt een meetfrequentie bedoeld van 1 keer per maand of frequenter.

62

Waar is de gemeente niet op zoek naar qua innovaties?

Met deze SBIR oproep zijn wij op zoek naar innovaties die invulling kunnen geven aan de vraagstelling beschreven in
hoofdstuk 1.3 van de oproep. Innovaties die hier geen invulling aan geven, passen niet binnen deze oproep.

63

is het achterliggende faalmechanisme van de opgetreden problemen altijd het zelfde of zijn er
verschillende oorzaken van het 'falen’ van de constructies

Zowel bij bruggen als bij kademuren kunnen verschillende bezwijkmechanismen een rol spelen. De verschillende typen
bezwijkmechanismen zijn gedeeld met de bijgevoegde informatie (zie vraag 96)

64

welke organisaties hebben de raamovk deformatiemetingen ?

zie vraag 57

65

Waarom lukt het niet om op de traditionele manier het gehele areaal met regelmaat te meten?

zie vraag 52

66

Op welke manier maakt risico-analyse en risicosturing deel uit van de manier waarop de
gemeente
te werk gaat bij het in kaart brengen van het areaal?

De Gemeente Amsterdam heeft een risicoanalyse gedaan van de civiele constructies die binnen de scope van het
programma vallen. Mede aan de hand hiervan wordt het areaal onderzocht.

67

weet Amsterdam nu welke vroege signalen er zijn op basis waarvan het falen van een brug/kade
is
te bepalen?

De Gemeente Amsterdam is op de hoogte van diverse signalen die wijzen op falen. Momenteel wordt er voornamelijk
gemonitord op de parameter deformatie.

68

Wordt er verschil gemaakt tussen stenen, gemetselde, stalen (damwanden) en/of houten
kademuren?

Met de beoordelingscriteria wordt onderscheid gemaakt tussen de oplossingen en hoe het bijdraagt aan het oplossen van de
probleemstelling.

Wat je als systeem defineerd is nogal een rekbaar begrip. Ik denk dat er heel veel partijen in
staat zijn

tilt, trilling of andersinds vervorming kunnen meten. Maar wat moet worden aangeboden? Tot en|
met een dashboard waar een conclusie uit kan worden getrokken?

Het systeem is de gehele 'monitoringsketen' van data inwinnen, verrijken, interpeteren en toepassing binnen het Programma. Wat moet worden
aangeboden is een innovatievoorstel dat invulling geeft aan de opgave als geformuleerd in paragraaf 2.1 van de innovatieoproep. De innovatie of het
innovatieve karakter zou op één of meerdere onderdelen in de keten van het systeem naar voren kunnen komen.

Schaalbaarheid van de oplossing naar het volledige areaal is een doelstelling. Hoe wordt
schaalbaarheid
getest bij enkel testen op een enkele proeflocatie?

De partij zal in fase 1 en fase 2 de schaalbaarheid moeten aantonen. Hierbij is het mogelijk dat de innovatie op
meerdere proeflocaties wordt getest indien het onderzoek dit vereist.




Bevinden er in bruggen en dokwanden structurele scheuren? Kan de beweging van deze
scheuren gevolgd kunnen worden? Hoe groot ongeveer zijn de scheuropeningen? Is het mogelijk
om aantal scheurfoto's van scheuren te zien?

Bij diverse bruggen en kademuren bevinden zich scheuren. De ontwikkeling of beweging van scheuren kan gevolgd worden als er scheurmetingen zijn
uitgezet op een specifieke scheur. De scheurwijdte varieert tussen een mm en meerdere cm.

72

Wat zijn de directe oorzaken geweest van het bezwijken van kademuren en bruggen in het
verleden?

Vaak zijn er meerdere oorzaken die gezamenlijk tot het bezwijken van een constructie leiden. De algemeen bekende
bezwijkmechanismen worden gedeeld (zie vraag 96).

73

zijn er al technieken beproefd waarvan is vast gesteld dat ze niet werken?

Binnen het programma Bruggen en Kademuren zijn nog geen technieken beproefd rondom monitoring die niet werken.

74

Zijn er op de brugsteunen een (links/rechts) beweging bepaald?

Bij bruggen die tachymetrisch worden ingemeten, worden tevens de brugpeilers/brugsteunen ingemeten.

75| Is er historische data beschikbaar voor de ondernemers? In overleg kan na gunning van fase 1 data beschikbaar worden gesteld afhankelijk van de specifieke informatiebehoefte. Zie
vraag 96 voor de informatie die nu direct wordt gedeeld.
76| Welke data wordt beschikbaar gesteld mbt de kademuren/grondsoort etc. zie vraag 96

77

Wordt er al met puntenwolken gewerkt? En die dan over elkaar gelegd?

Er wordt binnen het raamcontract alternatieve technieken onderzocht, waaronder Laserscan welke
een puntenwolk genereert.

78

Mag je naast monitoring/voorspeloplossingen ook oplossingen voor nieuwe functies van (te
vervangen)
kademuren insturen?

Nee, de aanbieding moet passen binnen de scope en doelstellingen van de oproep

79| Zijn er al informatie systemen in gebruik die de data analyseren. zie vraag 59
80| Is er een sample dataset beschikbaar voor de ondernemers? zie vraag 96
81| Hoe wordt deze historische data momenteel opgeslagen? Historische data wordt opgeslagen in DMS en Amsterdam Inspectie Portaal) van de Gemeente Amsterdam. Het DMS is een cloud omgeving waarin de

data (historische gegevens, foto's, tekeningen, inspecties, etc) wordt opgeslagen en wordt voorzien van metadata waardoor de data efficient terug te
vinden is. Het AIP is een programma waarbij marktpartijen hun inspecties invoeren in AIP en van waaruit de Gemeente Amsterdam opdrachten kan
geven aan aannemers. Tevens zijn inspecties inzichtelijk gemaakt in AIP.

82

Welke data kan de gemeente nu beschikbaar stellen? Zoals metingen, maar ook alle gevallen
waar iets is
ingestort.

zie vraag 96

83

In de uitvraag “ROK deformatiemetingen Programma bruggen en kademuren” geeft u onder
conclusie/advies aan dat marktpartijen die hebben ingeschreven op deze uitvraag voor de SBIR
uitvraag niet in aanmerking komen. Worden marktpartijen of de voorgestelde technieken
(voldoen aan TRL8/9) door deze marktpartijen binnen deze ROK bedoeld?

Hier wordt de techniek bedoeld die voldoet aan TRL 8/9, niet de marktpartij. Marktpartijen kunnen niet met een techniek die
voldoet aan TRL 8/9 inschrijven.

84| Wil de gemeente een lijst beschikbaar stellen voor dit project met alle bekende zie vraag 96
faalmechanismen?
85| is er een overzicht van de top-10 faalrisico's zie vraag 96
86| Is er een openbaar overzicht van de kademuren en bruggen die in slechte staat verkeren? Nee, er is geen openbaar overzicht van de bruggen en kademuren die in slechte staat verkeren. Na opdrachtverlening kan de
Gemeente Amsterdam meer informatie verstrekken over specifieke constructies.
87| Zal er een koppeling met het AIP (Amsterdam Inspectie Portaal) gemaakt moeten worden, zodat |Waar het AIP betreft zie vraag 59. Met betrekking tot de koppeling met het AIP die wordt voorgesteld is dat afhankelijk van de behaalde resultaten in
de de ontwikkeling. Als het toegevoegde waarde heeft / zinvol is om ontsluiting via het AIP te maken kan dit, maar het aansluiten op het AIP is geen
koppeling gemaakt kan worden met bijvoorbeeld de toestandsinspecties waar we nu mee bezig [randvoorwaarden voor de in te dienen oplossingen.
zijn?
88|zijn er rapporten/data beschikbaar van de locaties waar een falen is opgetreden en zijn die Er zijn geen openbare rapporten beschikbaar van locaties waar een falen heeft opgetreden.

openbaar/ in
te zien?




89

Wanneer wordt er een visuele duikinspectie ingezet? Is dit ook bij monitoring?

Duikinspecties worden ingezet bij het opstellen van een technisch advies over de constructieve staat van een constructie,
niet bij de monitoring.

90

Heeft de monitoring alleen betrekking op de nog bestaande kademuren, of ook op de nog te
realiseren
kademuren?

De monitoring heeft betrekking tot alle bruggen en kademuren die binnen de scope van het Programma Bruggen en Kademuren vallen. De scope van
het Programma bestaat uit bestaande constructies.

91

De SBIR lijkt een focus te hebben op techniek. Echter deze dient altijd te voldoen aan een
informatiebehoefte van de beheerder. Kunnen jullie aangeven wanneer de beheerder ECHT
gelukkig wordt? Met andere woorden; hebben jullie inzichtelijk welke stuurparameters jullie
wensen?

De focus van de uitvraag ligt op de probleemstelling als bepaald in paragraaf 2.1 van de innovatieoproep. In de informatiebijeenkomst werd de focus,
mede door de gestelde vragen, gefocust op techniek of op de vergaren van de data. De oproep richt zich op de hele keten van monitoring (zie vraag 69)

92| kunnen die bewezen technieken worden beschreven in de nota van toelichtingen Nee OG kan daar niet uitputtend in zijn, Voorbeelden kunnen zijn tachymetrie, waterpassing, tiltsensoren en laserscan.
93| Hoe ziet het ideale innovatiepartnership eruit? Hoe hoopt u dat het gaat werken? Een partnership is succesvol als deze een totaaloplossing weet aan te bieden die invulling geeft aan de vraagstellingen genoemd in de SBIR oproep,
waarbij zowel de inhoudelijke expertise aanwezig en de juiste partijen zijn betrokken.
94| Voldoet online monitoring aan de verwachting van trillingen, doorbuigingsveranderingen, zie vraag 50.
beweging van
lagers en scheuropeningen?
95| Kom je met 1 x per maand wel vroegtijdig achter het falen van de constructie, gelet op het In de meeste gevallen zal dit vroegtijdig een signaal afgeven. In specifieke gevallen kan het nodig zijn de meetfrequentie te verhogen naar wekelijks of
instorten van dagelijks.
de kademuur onlangs?
96| Welke data wordt er nu, niet pas in fase 2 gedeeld over het areaal? Met de publicatie van de Nota van Inlichtingen zal informatie gedeeld worden met betrekking tot:
- de algemeen bekende bezwijkmechanismen van bruggen en kademuren. zie Bijlage B van deze Nota van inlichtingen.
De scope van het programma Bruggen en Kademuren kan gevonden worden middels de volgende link: https://rb.gy/sakfv2
Deze eerste digitale versie van het dashboard is nog in ontwikkeling en voldoet nog niet aan alle eisen die we als gemeente stellen aan een digitale
webtool. Op enkele plekken ontbreekt nog informatie of is deze nog niet volledig. Deze versie is wel voldoende goed om nu alvast met u te delen. Het
dashboard wordt de komende periode verder doorontwikkeld en voorlopig eens per kwartaal geactualiseerd.
Uit de bovenstaande link blijkt dat de scope van het programma bestaat uit 205,2 km kademuur en 829 bruggen.
Van de 829 bruggen zijn er:
- circa 284 gefundeerd op houten palen.
- 59 beweegbare bruggen.
De 205,4 km kademuur bestaat uit:
- circa 12 km basaltglooiingen.
- circa 38 km damwanden, waarvan hout (circa 18 km), kunststof (circa 8 km), staal (circa 8 km) en beton (circa 2 km).
- circa 155 km kademuur, waarvan baksteen metselwerk (circa 110 km, grotendeels gefundeerd op houten palen), beton (13,5 km) en ongedefinieerd
(circa 28 km).
Verdere inzicht van het areaal kan verkregen worden dmv de volgende websites:
- data.amsterdam.nl. Hierop zijn panoramabeelden te vinden vanuit de openbare ruimte (zowel vanaf de weg als vanaf het water) van alle bruggen en
kademuren.
- bruggenvanamsterdam.nl. Deze website geeft informatie over alle bruggen binnen de gemeente Amsterdam. Deze website is niet in beheer van de
Gemeente zelf.
97|Als buitenlandse bedrijf kunnen we ook de dossiers digitaal per e-mail bij de gemeente bezorgen |De documenten dienen digitaal te worden aangeleverd. Zie hoofdstuk 3.2 van de SBIR oproep.
of moet
het toch persoonlijk ingediend worden?
98|De scope is tweeledig, enerzijds inzicht in het gehele areaal door een jaarlijkse meting, anderzijds |Een techniek of methodiek kan invulling geven aan slechts één vraagstelling of aan beide vraagstellingen. Uit het voorstel zal dit naar voren moeten

een
innovatieve meettechniek waarbij specifiek risicovolle objecten hoogfrequent worden bewaakt.
Gaat u er hierbij van uit dat voor beide activiteiten verschillende technieken of juist

dezelfde technieken worden ingezet en toegepast?

komen.




U heeft het over “hoogfrequent bewaken”. Wat verstaat u onder hoogfrequent? Wat is de orde
grootte van deze frequentie?

zie vraag 61

100

In de uitvraag “ROK deformatiemetingen Programma bruggen en kademuren” geeft u onder
conclusie/advies aan dat marktpartijen die hebben ingeschreven op deze uitvraag voor de SBIR
uitvraag niet in aanmerking komen. Bedoelt u marktpartijen of de voorgestelde technieken
(voldoen aan TRL8/9) door deze marktpartijen binnen deze ROK?

zie antwoord op vraag 83

101

Fase 1 kent een behoorlijke inspanning wat betreft de documenten die ingediend dienen te
worden. Het

beschikbare budget van € 12.500,- incl. BTW staat niet in verhouding tot deze inspanning die
geleverd dient te worden zonder uitzicht op eventuele gunning. Kunt u het beschikbare budget
ophogen?

Nee, het maximale budget van fase 1 is € 12.500,- incl. BTW

102

Kunt u bevestigen dat we in fase 1 nog geen sluitend plan hoeven te hebben over hoe de
innovatie er uit komt te zien en dat eventuele hiaten benoemd kunnen worden?

In fase 1 moet uit het haalbaarheidsonderzoek blijken of het idee haalbaar is. Eventuele hiaten en risico's kunnen in het innovatievoorstel benoemd
worden en hoe u daarmee in fase 1 mee aan de slag gaat.

103

Wij zijn op zoek naar een overzicht van de soorten kademuren in Amsterdam. Dus wij willen
informatie zoals dwarsdoorsnede, bouwjaar en dergelijke van de kademuren. Is deze informatie
beschikbaar en waar zouden wij deze informatie kunnen vinden?

Zie vraag 96

104

Wordt het uiteindelijke contract (na fase 1 & 2) gegund aan 1 partij die de beste en meest
kosteneffectieve oplossing biedt, of zit hier geen garantie aan?

Hier zit geen garantie aan. De Gemeente Amsterdam volgt de reguliere inkoopprocedures

105

Hoeveel van de 829 verkeersbruggen zijn stalen bruggen?

Zie vraag 96

106

Is er een quota voor elke categorie van vernieuwing? Kan het zijn dat alle 8 geselecteerde
projecten
betrekking hebben tot kademuren?

Er is geen quota voor het aantal innovatievoorstellen dat betrekking heeft op respectievelijk bruggen of kademuren. Wel dient uit het innovatievoorstel
te blijken of de innovatie bijdraagt aan zowel bruggen als kademuren of slechts één van beide objecten.

107

Moet de methodiek bruikbaar zijn voor het geheel te meten areaal zoals omschreven in
paragraaf 1.1

jaarlijks en/of hoogfrequent of is een invulling die bruikbaar is voor alleen (hoog risico)
deeltrajecten ook acceptabel.

zie vraag 98

108

Uit de bijeenkomst 9 september kwam naar voren dat onder hoogfrequent eens per maand werd
verstaan. Wordt er meerwaarde gezien in een zeer hoog frequente monitoring bijvoorbeeld eens
per minuut.

Met hoogfrequent wordt een meetfrequentie bedoeld vanaf 1 keer per maand. In specifieke gevallen kan het nodig zijn de
meetfrequentie te verhogen naar wekelijks of dagelijks. Uit het innovatievoorstel zal moeten blijken of een hogere frequentie toegevoegde waarde
heeft. Dit zal beoordeeld worden adhv de beoordelingscriteria.

109

Is het ook mogelijk als buitenlandse bedrijf aan deze competitie direct mee te doen of moet er
ingeschreven zijn bij KVK Nederland? is onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel van
Istanbul geldig?

Zie vraag 18.

110

Hoofdstuk 1.3, Blz. 6 van 34. Aangegeven wordt: “Met deze SBIR uitvraag willen we het aanbod in
het

aantal (gevalideerde) oplossingen vergroten”. Vraag: Hoeveel gevalideerde oplossingen telt
gemeente Amsterdam nu?

De conventionele methodiek voor deformatiemeting bestaat voornamelijk uit monitoring dmv tachymetrie en waterpassing.

111

Aangegeven wordt: “het aantal oplossingen te vergroten waarmee betrouwbaar invulling kan
worden

gegeven aan de hoogfrequente bewaking van objecten.”Vraag: Gemeente Amsterdam wil
innovatie stimuleren in een niche waar het inzichtelijk maken van deformaties al
wetenschappelijke ‘normen’ heeft en wat ontzettend specialistisch is. Hoe gaat gemeente
Amsterdam beoordelen welk voorstel haalbaar en goed is? en welke specialisten heeft gemeente|
Amsterdam om de beoordeling te doen?

De Gemeente Amsterdam heeft een beoordelingscommissie samengesteld die aan de hand van de criteria beschreven in hoofdstuk 4.2 van de SBIR
oproep zullen beoordelen of een voorstel haalbaar en goed is.




112

Aangegeven wordt: “Randvoorwaarde voor de te ontwikkelen technieken en methodieken is dat
de

oplossing fysiek toepasbaar moet zijn in projecten”. Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘fysiek
toepasbaar’?

Fysiek toepasbaar wordt bedoeld dat in fase 2 concreet een prototype wordt ontwikkeld om de testen om relevante (fase 2a) en operationele
omstandigheden (fase 2b). Dit kan zijn afhankelijk van de oplossing (niet limitatief) een fysiek element buiten zijn (bijv. sensor) om data in te winnen,
een fysiek oplossing (bijv. methodiek of tool) om data te verijken/interpreteren of een fysiek programma (bijv. software oplossing) om data te
gebruiken binnen het Programma.

113

Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘vroegtijdig inzicht geeft op het risico van falen’?

De Gemeente Amsterdam wil vroegtijdig inzicht krijgen wanneer een brug of kademuur risico loopt op falen/bezwijken.

114

Hoofdstuk 2.1, Blz 8 van 34

Geschreven staat: “Met de uitvraag richt de gemeente Amsterdam zich op innovatieve, niet
gevalideerde, oplossingen die momenteel niet als zodanig in de markt verkrijgbaar zijn.” Vraag:
Zijn hiermee de leveranciers die al jaren oplossingen leveren betreffende deformatie informatie
vanuit satellietdata uitgesloten?

Het gaat om innovatieve, niet gevalideerde oplossingen. Hiermee worden specifieke technieken niet bij voorbaat
uitgesloten zo lang aangetoond wordt dat er de uiteindelijke oplossing innovatief is en niet via een reguliere overheidsopdracht verkregen kan worden.

115

Hoofdstuk 2.1.1, Blz. 9 van 34 Gemeente Amsterdam geeft aan dat zij pas van TRL 3 deze SBIR wil
oppakken.

TRL 3: ‘Proof of Concept’ Het technologisch concept van sleutelcomponenten is experimenteel
aangetoond middels testen in laboratorium en analyse van eigenschappen en geschiktheid.
Hiermee is de TLR 3 oplossing de haalbaarheidsonderzoek fase voorbij. In fase 1 van de SBIR
moeten enkele onderwerpen minimaal duidelijk zijn, waaronder:

. of realisatie van de innovatie technisch haalbaar is;

. of ontwikkeling en/of productie haalbaar zijn;

. welke partijen nodig zijn om de innovatie te realiseren;

. op welke wijze de innovatie getest én gevalideerd kan worden;

Dit zijn onderwerpen die in TRL 1 en 2 thuishoren. Deze vragen zijn namelijk al beantwoord voor
oplossingen in TRL 3. Vraag: Is hiermee fase 1 van de SBIR, een haalbaarheidsonderzoek, niet
overbodig?

Het is weinig zinvol om een principiele discussie over TRL's te voeren en welke onderwerpen in een bepaalde TRL reeds beantwoord zijn. Voor de opzet
van een SBIR uitvraag wordt aangesloten bij de standaardopzet van dergelijke procedure bestaande uit een fase 1 (haalbaarheidsonderzoek) en fase 2
(prototype in representatieve omstandigheden). De gemeente amsterdam meent op te maken dat de marktpartij een vraag heeft of ook voorstellen
kunnen worden ingediend die geen haalbaarheidsonderzoek meer nodig hebben. Hiervoor wordt verwezen naar vraag 46.

116

Algemene Vraag: Uit hoeveel personen bestaat de beoordelingscommissie? Zijn dit personen
vanuit

gemeente Amsterdam zelf? En wat is het kennisniveau aangaande deformatie metingen vanuit
Satellietdata?

De beoordelingscommissie bestaat uit 4 personen waarvan 2 personen vanuit de Gemeente Amsterdam en 2 personen die expertise brengen van
buiten de Gemeente Amsterdam. Binnen de commissie is ervaring met de toepassing van satellietdata voor deformatiemetingen.
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Artikel 2.11, blz 16 van 34.

Aangegeven wordt dat gemeente Amsterdam het recht wil behouden om de kennis te gebruiken
en om de kennis openbaar te maken wanneer zij dit van belang achten. De kennis betreffende de
oplossing kan juist het Intellectuele eigendom zijn. Vraag: Hoe beschouwt gemeente Amsterdam
het 'kennis' onderdeel in dit artikel?

De zinsnede waar u naar verwijst heeft betrekking op gebruiken en openbaar maken. Ten aanzien van gebruiken wordt in dit traject kennis vergaard
door inschrijver in samenwerking met Gemeente Amsterdam maar ook door de Gemeente zelf en kennisinstellingen die werken aan de opgave. In dat
opzicht kan die opgedane kennis vrij worden gebruikt.

Waar het gaat om openbaarmaken van kennis om een algemeen belang te dienen. De Gemeente Amsterdam heeft niet de intentie om kennis zonder
reden openbaar te maken maar er kunnen situaties voordoen waarin zij wordt verplicht respectievelijk het vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is |
Voorbeelden hiervan zijn rechterlijke uitspraken, WOB verzoeken, etc. Zie paragraaf 2.10 van de SBIR oproep. Hierbij kan er opgewezen worden dat
zowel de Aanbestedingswet in artikel 2.57 als de WOB in artikel 10 lid 1 onder c bepalingen kent voor bescherming van vertrouwelijk aan de overheid
verstrekte bedrijfsgegeven

1

[

8

Tevens wordt aangegeven: “Het te ontvangen bedrag bouwt af naarmate de licentie(s) vaker
wordt/worden afgenomen tot een punt waarop zij na laatste afname omgezet wordt in een vrij
overdraagbare licentie.”Vraag: Kan dit concreet gemaakt worden?

De uitwerking van het intellectueel eigendomsregeling is aan de indiener om uit te werken. In het innovatievoorstel voor fase 2 is dit onderdeel van de
beoordelingscriteria en uitgewerkt in paragraaf 4.2.4 van de innovatieoproep.




119|Bij welk aantal afnames wenst de gemeente het vrij in gebruik te hebben? zie vraag 118
120|Hoe verhoudt zich dit met onderhoud en doorontwikkeling van de oplossing? Of is Doorontwikkeling en onderhoud tijdens de SBIR procedure is aan de indiener van het voorstel en maakt onderdeel uit van de opdracht voor fase 1 en
doorontwikkelingen en onderhoud niet nodig? fase 2. Welke kosten in het intellectueel eigendomsregeling worden opgenomen is aan indiener en moet inhoudelijk worden uitgewerkt. Zie vraag 118.
121|Dit is voor vele software leveranciers een volledig nieuw business model en wij zien hier op de De uitvraag richt zich op het 'in opdracht ontwikkelen' en de gemeente Amsterdam realiseert zich dat deze vorm niet voor alle bedrijven past binnen
lange termijn risico’s in de continuiteit van de oplossing. Heeft gemeente Amsterdam referenties |het huidige bedrijfsmodel. Het zelfstandig op eigen rekening en risico als bedrijf ontwikkelen en vermarkten is de tegenhanger ervan en welicht is dit
van software leveranciers die op deze manier oplossingen leveren en zijn deze bereid ons te voor u als bedrijf het uitgangspunt. Voordelen voor deze ontwikkeling in opdracht zijn dat u gefaciliteert wordt, risicovrij en (deels) betaald in uw geval
woord te staan om ervaringen te delen? software kunt ontwikkelen voor deze specifieke opgave. Nadeel is dat er met de gemeente Amsterdam nu wordt samengewerkt in de ontwikkeling
terwijl dit juist vanuit commerciele perspectief de klant zou zijn voor uw software. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de markt voor een
ontwikkelde oplossing groter is dan alleen de gemeente Amsterdam en ook in fase 3 van commercieel aanbesteden de gemeente amsterdam een
uitvraag doet waarbij er een verdienmodel mogelijk is. De gemeente Amsterdam heeft geen leveranciers aan zich gebonden op deze manier, maar
wellicht kunt u in de eerder gepubliceerde oproepen partijen benaderen over hun ervaring met SBIR oproepen in algemene zin.
122|Aangegeven wordt: Het bedrijfsmodel is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek en kan in fase 1 worden aangepast. Dit wordt bij het indienen van het
“De wijze waarop het gebruiksrecht en uitgeven van licenties wordt vormgegeven alsmede de innovatievoorstel voor fase 2 beoordeeld (o.a. op criterium 4). In fase 2 kan het voorstel niet eenzijdig worden aangepast door de indiener, aangezien
vergoedingen die hiermee verband houden dienen te zijn beschreven bij het onderdeel er dan feitelijk sprake is van een wijziging van de opdracht die wordt verleend. Indien de prijs/businessmodel niet langer passend wordt geacht (door
prijs/businessmodel in het innovatievoorstel (bij indienen), het haalbaarheidsrapport (bij omstandheden die in fase 2 aan het licht komen) dan is de gemeente Amsterdam bereid om hierover het gesprek te voeren kunnen mits deze voor
afronden fase 1) en het eindrapport (afronden fase 2b).” beide partijen acceptabel zijn leiden tot aanpassing.
Vraag: Vanwege voortschrijdend inzicht van de innovatie kan het zijn dat het prijs/businessmodel
aangepast moet worden gedurende de SBIR fases, staat gemeente Amsterdam dit toe?
123|Artikel 4.2.4, blz. 22 van 34 Er worden in drie bullets mogelijkheden aangedragen hoe dit kan worden ingevuld. De gemeente is zich bewust van de voordelen en nadelen van een

Aangegeven wordt:

“Er kan ook op de bovengrens aangeboden worden. Dan geldt dat er een open source gedeeld
wordt; een vrij gebruiksrecht voor eenieder. Gemeente Amsterdam kan de innovatie na de SBIR
gelijk toepassen in projecten. Indien de bovengrens aangeboden wordt, dan krijgt de partij 100%
van de mogelijk te halen punten op dit onderdeel.”

Vraag: houd gemeente Amsterdam ook rekening bij het Open Source model met de onzichtbare
kosten, zoals doorontwikkeling, nodige bugs oplossen, ondersteuning en onderhoud die normaal

gesproken bij licentie modellen inclusief zijn?

ondergrens, bovengrens of maatwerk regeling. Uit uw opmerkingen maken wij op dat u een voorkeur heeft voor 'specifiek ingerichte structuur voor hef
gebruiksrecht aangeboden worden dwz. tussen ondergrens en bovengrens' zoals in de derde bullet beschreven en acht u open source weinig kansrijk
vor uw onderneming.
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Bepalingen Amsterdam op de Nieuwe Regelingen:

In artikel 11.3 wordt aangegeven: De adviseur sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af,
waarvan de polis ten minste de dekking biedt van de door de Koninklijke Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA en NLingenieurs
Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus, gezamenlijk laatst
vastgestelde en gepubliceerde raampolis.

Vraag: Hoe ziet gemeente Amsterdam een ict innovatie in het daglicht van de Bepalingen
Amsterdam op de Nieuwe Regelingen dat specifiek voor het bouwdomein is opgesteld?

De gemeente Amsterdam hanteert in het segment van de markt waar het programma Bruggen en Kademuren acteert voor dienstenovereenkomsten
de DNR (integraal opgenomen in Bepalingen Amsterdam en bijgevoegd als bijlage 10 bij de innovatieoproep). De overeenkomst die wordt aangegaan is
ook een dienstenopdracht en derhalve is ook hier van de DNR uitgegaan. De gemeente Amsterdam is bereid om andere algemene voorwaarden van
toepassing te verklaren van de gemeente Amsterdam zoals de GIBIT (Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT). De aansprakelijkheid en verzekering
zijn in dat geval wellicht passender bij de verzekeringen die uw onderneming reeds heeft afgesproken. Indien uw voorstel wordt geselecteerd kan deze
aanpassing worden doorgevoerd in de overeenkomst. Inkoopvoorwaarden van uw eigen ondernememing van toepassing verklaren of uitsluitingen in
uw offerte van algemene inkoopvoorwaarden zijn niet toegestaan.
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Vraag: Wil gemeente Amsterdam het benoemde in dit artikel laten gelden voor deze SBIR?

Zie vraag 124

12
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Is het mogelijk een aantal ideeén voor de SBIR call monitoring van bruggen en kademuren voor te
leggen aan de Gemeente Amsterdam, alvorens een specifieke richting voor een
haalbaarheidsstudie aanvraag in te dienen? En zo ja, aan wie kunnen we dit richten?

nee, deze optie is er niet.

127|Als buitenlandse bedrijf kunnen we ook de dossiers digitaal per e-mail bij de gemeente bezorgen |zie vraag 97
of moet het toch persoonlijk ingediend worden?
128|Bevinden er in bruggen en dokwanden structurele scheuren? Kan de beweging van deze zie vraag 71

scheuren gevolgd kunnen worden? Hoe groot ongeveer zijn de scheuropeningen? Is het mogelijk
om aantal scheurfoto's van scheuren te zien?

129|Zijn er op bruggen doorbuiging veranderingen bepaald? Doorbuigveranderingen worden niet standaard gemonitord bij bruggen maar kunnen in specifieke gevallen worden bepaald.
130|Zijn er op de brugsteunen een (links/rechts) beweging bepaald? zie vraag 74
131|Voldoet online monitoring aan de verwachting van trillingen, doorbuigingsveranderingen, zie vraag 50
beweging van lagers en scheuropeningen?
132|We are considering the possibility of presenting a proposal to the open SBIR on bridge and quay |zie vraag 18.
sensoring. However, it is not clear to us whether this is possible for a non-Dutch company.
If not, can a self-employed person registered in the Netherlands apply?
133|Voor het monitoren van de Amsterdamse bruggen en kademuren zijn verschillende aspecten Zie vraag 69
vereist:
o innovatieve meettechnieken
o combinatie met conventionele meettechnieken
o civieltechnische interpretatie van de meetresultaten
o visualisatie eindresultaat
Waar ligt de focus van Amsterdam in deze uitvraag? Is dat puur op de ontwikkeling/het testen
van innovatieve meettechnieken of is er interesse in een totaaloplossing die bovenstaande 4
aspecten combineert?
134|1s het mogelijk om als partij deel te nemen in meerdere consortia? zie vraag 4
135|1s het mogelijk om in fase 2 partijen toe te voegen aan het consortium? zie vraag 49




136|0p welke andere onderwerpen binnen het programma Bruggen en kademuren lopen nog meer |Van uit het programma bruggen en kademuren wordt in gezet op 5 hoofd thema’s als het gaat om innovatie; monitoring &
innovatie vragen? sensoring (het onderwerp van de huidige SBIR), Toetsen, Levensduurverlenging, Vernieuwen en Logistiek. Innovatie vindt plaats binnen reguliere
raamcontracten en door middel van innovatieuitvragen (voor meer informatie zie marktstrategie programma bruggen en kademuren). Uitvragen
binnen het reguliere spoor als wel het innovatie spoor zullen altijd (ook) via tenderned gedeeld worden.
137|Wat houdt een hoge meetfrequentie precies in, zou u dit willen kwantificeren? zie vraag 61
138|Wat is volgens u betrouwbare data, kunt u dit toelichten? De mate waarin de data aantoonbaar juist is en geschikt is voor het beoogde gebruik.
139|De techniek of methodiek waarop wij een innovatie voorstellen, dient een indicator te zijn die Het bezwijken/falen van een constructie gaat gepaard met meerdere signalen. Uit het innovatievoorstel moet naar voren
vroegtijdig inzicht geeft. Kunt u toelichten wat in uw ogen vroegtijdig is? komen welk signaal met de voorgestelde oplossing wordt waargenomen, geanalyseerd en gebruikt en hoe dit zich verhoudt tot het falen/bezwijken van|
de constructie.
140|Hoe wordt er gerangschikt en waarom worden niet alle inschrijvingen beoordeeld? Door wie en |De onafhankelijke adviescommissie beoordeelt projecten op technische haalbaarheid en economisch perspectief en op impact. Wanneer er sprake is
op van een voorselectie zal de onafhankelijke adviescommissie altijd inzage hebben/blijven houden in élle projecten die zijn ingediend. De uiteindelijke
welke manier wordt er gerandschikt voordat de eventueel te beoordelen inschrijving aan de ranking van alle ingediende voorstellen wordt door de onafhankelijke adviescommissie gedaan. Indien het aantal offertes zeer hoog is, dan kan
beoordelingscommissie wordt doorgestuurd? beoordeling ook op basis van de managementsamenvatting plaatsvinden; besteed hier dus veel aandacht aan.
141|Uit welke personen bestaat de beoordelings commissie en op welk onderdeel beoordelen deze |De beoordelingscommissie bestaat uit 4 personen:
personen de inschrijvingen? - Frits van Loenen (Prorail)
- Agenieszka Bigaj van Vliet (TNO)
- Sander Pooters (Gemeente Amsterdam)
- Casper van der Peet (Gemeente Amsterdam)
De commissie beoordeelt de innovatievoorstellen en het voorstel voor fase 2 aan de hand van de beoordelingscriteria beschreven in de oproep.
142|Verzoek is om in het onderwerp van de mail "vraag <volgnummer>...." te vermelden. Wat Deze vraag is gepasseerd
bedoelt
u met volgnummer?
143|Intellectueel eigendom is een belangrijk onderdeel van de inschrijving, maar het wordt niet Het intellectueel eigendom blijft bij indiener en de gemeente amsterdam gebruiksrechten zoals in paragraag 2.11 toegelicht. Het is aan de indiener om
geheel het bedrijfsmodel nader uit te werken in fase 1 van de SBIR en een voorstel te doen in het innovatievoorstel voor fase 2. Hierin kunnen ook andere
duidelijk in de SBIR oproep hoe er nu wordt om gegaan met Intellectueel eigendom. De voorstellen worden opgenomen waarin het intellectueel eigendom wel wordt overgedragen, derhalve is opgenomen 'tenzij anders overeengekomen'.
innovatie blijft eigendom van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. Kunt u
toelichten hoe binnen deze SBIR oproep hiermee wordt omgegaan?
144|De gemeente Amsterdam heeft het recht om te streven naar een evenwichtige verdeling tussen |Opdrachtgever heeft besloten om bullit 2 van hoofdstuk 4.1.1 van de SBIR oproep te schrappen. Dit houdt in dat de Gemeente Amsterdam geen
de voorselectie zal doen op basis van een onevenredige verdeling tussen de toepassing 'gehele areaal met regelmaat te onderzoeken' versus
twee genoemde toepassingen ongeacht de score van de voorstellen onderling. Dit voelt als 'hoogfrequente bewaking' (toepassingen zijn verder toegelicht in paragraaf 1.3 van dezelfde SBIR oproep). Bullit 1 en 3 blijven wel staan als mogelijke
russische roulette en gezien de te maken kosten, dan ook niet evenredig eerlijk. Een hele goede [reden om een voorselectie toe te passen.
inschrijving kan nu afvallen omdat er soortgeijke inschrijvingen zijn, dit lijkt ons een vreemde
gang van zaken. Is de opdrachtgever genegen dit paragraaf aan te passen waarbij duidelijk wordt|
op welke onderdelen elke inschrijving wordt beoordeeld?
145|Wat behoort tot de scope vaste bruggen voor dit project? zie vraag 96
146|Wat behoort tot de scope van kades voor dit project? zie vraag 96




147

Hoe weegt u reeds bewezen technieken af ten opzichte van innovaties in de beoordeling?

Bewezen technieken (TRL 8/9) komen niet in aanmerking voor de SBIR oproep. Middels de beoordelingscriteria wordt de afweging gemaakt door de
beoordelingscommissie.

148

In 20200715_SBIR oproep Montoring v1.0 Tenderned.pdf bij paragraaf 3.1 staat dat de
managementsamenvatting het maximum aantal pagina’s van 3 A4 niet mag overschrijden. Bijlage
4. SBIR Model Projectplan fase 1 stelt dat de management samenvatting maximaal 1000
woorden mag zijn. Welk van deze twee criteria is leidend?

De gestelde eis in het model projectplan fase 1 (bijlage 4 van de oproep) is leidend. Hierin wordt aangegeven een maximum van 1000 woorden.

149

Welke inspectiemethodieken zijn/worden reeds toegepast voor deze problematiek?

Binnen de monitoring voornamelijk tachymetrie en waterpassing

150

Hoe is de gemeente Amsterdam voornemens de SBIR oplossingen te verwerken in de
aanbestedingsprocedure?

zie vraag 48

151

Hoe is de positie van de gegadigde bij een aanbestedingsprocedure na afronding van fase 2.

Zie antwoord op vraag 104

152

De scope betreft 850 verkeersbruggen van de 1800 en 200 kade van de 600 km, kan
opdrachtgever
aangeven waar deze selectie op is gebaseerd?

Van het totaal van 1800 bruggen behoren de verkeersbruggen (823) tot de scope van het programma. Voor de kademuren
geldt dat van de 600 km kades en oevers, de 200 km op diepere zandlagen gefundeerde constructies behoren tot de scope van het programma.

153

Zijn er technische plaatselijke rapporten aanwezig van eerder ontstane deuken en ongevallen,
zo ja is het dan mogelijk om de deel van technische verslag door te sturen?

zie vraag 96

154

Welke parameters worden gemeten en gevolgd in de huidige metingen en op het deel van 10%.

Er wordt voornamelijk gemonitord op deformatie.

155

Komt de verantwoordelijkheid voor onderhoud en reparatie van het systeem bij de gemeente of
het
geselecteerde bedrijf?

Tijdens de SBIR liggen deze verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer. De contractuele voorwaarden voor de eventule
navolgende inkoop zijn op dit moment nog onbekend. Zie daarnaast vraag 150.




