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0.01 Aanbesteder
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

0.02 Procedure
1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In afwijking op artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via www.tenderned.nl.  
4. In afwijking van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van opening van de

inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op www.tenderned.nl.
5. Aan artikel 2.40.1 van het ARW 2016 na rechter "te Amsterdam" toevoegen.

0.03 Inlichtingen
In afwijking op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- &  
antwoordmodule op www.tenderned.nl tot woensdag 26 augustus 2020.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf vrijdag 4 september 2020 te downloaden van www.tenderned.nl.

0.04 Inschrijving
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een

vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016);
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Verklaring CO2 reductie.
- Formulier Voorkeur perceel
- Formulier Model referentie
De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via www.tenderned.nl. De documenten
dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geupload. De inschrijver dient zich daarbij
te beperken tot gevraagde informatie.
Indien van de overeenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de
door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contractdocument. De verstrekte
versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd,
waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden
ontleend.

3. Bewijsstukken
Bewijsstukken moeten binnen binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of
namens de aanbestedende dienst.
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):

- een gedragsverklaring aanbesteden;
- een verklaring van de belastingdienst.

b. met betrekking tot de financiële & economische draagkracht (artikel 2.15.2 van het ARW 2016):
Een bankgarantie of een bankverklaring bestaande uit een bereidheidsverklaring van een bank
voor het afgeven van een bankgarantie.

c. met betrekking tot de technische bekwaamheid (artikel 2.16.5 van het ARW 2016):
Per type hekwerk dient één referentie te worden ingediend, dus in totaal drie referenties, waarbij per  

referentie de informatie moet worden verstrekt zoals aangegeven in het Formulier Model referentie,  
waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de afgelopen drie (3) jaar op een vakkundige wijze een  
opdracht heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd met een financiële omvang ten miste € 50.000 euro 
(excl. btw) voor productie, levering en plaatsing van:

-              (1) een spijlenhekwerk,
-              (2) een gaashekwerk
-              en (3) een dubbelstaafmathekwerk.

d. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
- ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat, conform het gestelde in lid 5;
- VCA**- certificaat.
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan
wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde  

kwaliteitssysteemcertificaat ISO-9001 en VCA**- certificaat;
In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk
overeenkomen met de aard van het werk.

e. CO2-ambitieniveau
De aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven
aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering, een voordeel verkrijgen bij verlening van de opdracht.
Het CO2-ambitieniveau van de inschrijver dient te worden aangegeven op het formulier Verklaring
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CO2 reductie. Deze ambitieniveaus zijn nader beschreven in de tabel opgenomen in hoofdstuk 7
van de "Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, het EMVI criterium CO2-prestatieladder voor
aanbestedende diensten", uitgegeven door Stichting Klimaat vriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen d.d. 5 februari 2016. Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau
van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering van de inschrijvingssom.
Bij de beoordeling van CO2-ambitieniveau wordt één score toegekend waarbij de volgende
onderverdeling wordt gehanteerd:
CO2-Ambitieniveau 1 t/m 3 0% korting, niveau 4 5% korting en niveau 5 10% korting op de
inschrijfsom.
De inschrijver dient, binnen een halfjaar na opdrachtverlening en vervolgens ten minste halfjaarlijks
gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten
minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan worden aangetoond middels een
CO2 bewust certificaat of project specifiek:
1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden

CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust
certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau, of

2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd
conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals
vermeld in de tabellen opgenomen in het document 'Handreiking Aanbesteden Versie 3.0,
Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten' (05-02-2016,
Stichting Klimaat vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver aan te geven
welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren en gelden tijdens de realisatie de
volgende voorwaarden:
a. bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of

voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende
niveaus, en

b. het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door
de opdrachtnemer te gebruiken projectmanagement systeem, en

c. op basis van het project dossier en borging in het projectmanagement systeem laat de
opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden
ambitieniveau, en

d. de opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau
van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden
CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar
ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust
certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau, en

e. de toetsing door de CI vindt telkens 3 maanden voor een eventuele verlenging van de
raamovereenkomst plaats, gedurende de looptijd van de opdracht, en

f. indien de opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager
ambitieniveau kan de opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op
informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar
dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project specifiek te worden geleverd voor het
aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitie niveaus (een
gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).

g. Indien het betreffende beloofde certificaat niet binnen de gestelde periode kan worden
overlegd geldt een korting van € 5.000,- per week. Dit met een maximum van 1,5 maal de fictieve 

korting die bij de inschrijving is behaald. Indien na een half jaar na de gestelde periode het  
betreffende certificaat nog niet kan worden overlegd, dan wordt deze overeenkomst ontbonden.

Ongeacht de methode dient de inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens 2
weken voor een prestatie meting een rapportage in te dienen waarin maatregelen worden
voorgesteld om de continue verbetering (paragraaf 6.1.1. Handboek CO2-prestatieladder 3.0) te
borgen. De aannemer geeft daarbij specifiek de kansen voor CO2-reductie die (deels) buiten zijn
invloedssfeer liggen en waarbij besluitvorming of maatregelen door de opdrachtgever of derden
noodzakelijk zijn.

4. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)
De middelen waarover Amsterdam beschikt voor de uitvoering van haar publieke taken zijn 'van ons  

allemaal'. De Gemeente dient zorgvuldig met deze middelen om te gaan en ervoor te zorgen dat deze 
middelen zo goed mogelijk besteed worden. Integriteit staat daarom binnen Amsterdam hoog op de  
(politieke) agenda. Uitgangspunt voor de Gemeente is de integriteit van de eigen organisatie waarborgen  
én te voorkomen dat niet-integere partijen worden gefaciliteerd in hun activiteiten door middel van het  
aangaan of laten voortbestaan van overeenkomsten tussen deze partijen en de gemeente. Voor de 
uitvoering van haar integriteitsbeleid heeft Amsterdam de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten 
(BIO) vastgesteld. Zie voor meer informatie: 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleids-
stukken-bio/.
De BIO is van toepassing op het handelen van de gemeente gedurende en na deze aanbesteding. Door  

het indienen van een inschrijving geeft de inschrijver aan kennis te hebben genomen van de BIO en in te  
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stemmen met het uitvoeren van de integriteitsscreening, als onderdeel van de aanbestedingsprocedure,  
en met de eventuele extra bewakingsmaatregelen die hieruit volgen. Ook stemt de inschrijver in met het  
eventueel tussentijds screenen van de onderneming gedurende de looptijd van de overeenkomst. Tevens  
stemt de inschrijver in met het eventueel screenen van onderaannemers en (toe)leveranciers en zal hij  
medewerking verlenen aan deze screening. 

De screening zal plaatsvinden aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform  
Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en stukken die (op nader verzoek) door gegadigde  worden  
aangeleverd alsmede op basis openbare en gesloten bronnen. Mocht er aanleiding zijn om verder  
onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde  
screeningsafdeling van de Gemeente (de Screeningsunit). In het kader van het onderzoek is het onder 
omstandigheden mogelijk dat er een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob.  
Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van 
de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de  
verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden of dat extra bewakingsmaatregelen in de Overeenkomst  
worden opgenomen.

5. Kwaliteitssysteemcertificaat
De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm
ISO 9001'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit  

certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale  
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

6. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door  
de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook
 uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet
 onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde
 werktuig, et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en
 bijbehorend tarief worden genoemd.
 De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de  

overeenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.
Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de inschrijvingssom, zoals vermeld  

op het inschrijvingsbiljet.
7. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen

gedurende 3 maanden.

0.05 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

0.06 Aanbesteding
De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op maandag 14 september 2020 om 14:00 uur. De
inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via www.tenderned.nl worden ingediend. Als zodanig op andere
wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan
via www.tenderned.nl en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de
inschrijvingen.

Het versturen van de gunningsbeslissing is gepland op vrijdag 9 oktober 2020.

0.07 Opdracht
Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteits verhouding op basis van de laagste fictieve
inschrijvingssom (inschrijvingssom minus CO2-prestatieladder korting).

Bij de beoordeling van het CO2-ambitieniveau wordt één score toegekend waarbij de volgende
onderverdeling wordt gehanteerd:
CO2-Ambitieniveau 1 t/m 3 0% korting, niveau 4 5% korting en niveau 5 10% korting op de
inschrijfsom.

De motivatie voor het gunningscriterium is als volgt:
De motivering voor de toepassing van dit gunningscriterium is dat de Gemeente de eisen gesteld aan de type  
hekwerken en (materiaal)kwaliteit dermate specifiek heeft uitgewerkt dat er voor de Inschrijvers op kwaliteit  
onvoldoende mogelijk is om hun onderscheidend vermogen aan te tonen. De mogelijkheden tot meerwaarde op  
basis van kwaliteit zijn gezien deze specifieke eisen onvoldoende mogelijk. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid op  
basis van duurzaamheid. 
Er is gekozen voor het gebruik van de RAW-systematiek aangezien dit maximaal aansluit bij de markt standaard en  
zo transactiekosten te minimaliseren.
De Gemeente heeft een hoge ambitie op het vlak van duurzaamheid. Hierbij wordt ook in de openbare ruimte  
gestreefd naar duurzame oplossingen. Voor hekwerken heeft kunnen duurzaamheidsambities onder andere bereikt  
kunnen worden via CO2-emissie reductie. Dat kan alleen door en met actieve inzet van de leveranciers, waardoor  
de gemeente ervoor heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de inschrijvers die een betere invulling geven aan  
deze CO2-ambitie derhalve een betere beoordeling krijgen. Als de Inschrijver ervoor kiest om bij te dragen aan de  
CO2-ambitie kan zij kiezen uit vijf CO2-Ambitieniveaus conform de CO2-Prestatieladder 3.0 van de stichting 



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 6 van 196 AI 2019-0471
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

SKAO. 
Om daarnaast ook nog te gunnen aan de hand van andere prestatie- of kwaliteits criteria, zou leiden tot
additionele beheers- en uitvoeringskosten en risico's met een onduidelijke en naar verwachting marginale
meerwaarde. Een marginale meerwaarde kan de extra kosten die inschrijvers moeten maken om invulling te
geven aan een dergelijk criterium, niet rechtvaardigen.

Gunning vindt vervolgens plaats op basis van de rangorde en de door de Inschrijvers aangegeven 
voorkeursvolgorde voor de percelen. Elke inschrijver dient daarom bij zijn inschrijving op het formulier Voorkeur  
perceel aan te geven welk perceel zijn voorkeur heeft..

De gunning per perceel vindt als volgt plaats:
1 Per perceel wordt een ranglijst opgesteld op basis van het gunningscriterium voor het betreffende perceel.
2 De beste inschrijver op de ranglijst van een perceel krijgt dat perceel gegund, tenzij deze inschrijver ook de  

hoogste inschrijver op de ranglijst is bij een ander perceel, én dit perceel staat aangegeven als zijn  
voorkeursperceel. In dat geval krijgt hij het voorkeursperceel gegund.

3 Stap 2 wordt herhaald voor het overgebleven perceel, waarbij:
- Elke inschrijver kan maar één perceel gegund krijgen.
- De rangorde op basis van het gunningscriterium in de gunning voorgaat op de voorkeurs volgorde van de  

percelen zoals aangegeven door de Inschrijver.
- Indien een Inschrijver geen voorkeur aangeeft bepaald de aanbesteder op welk perceel de Inschrijver  

recht heeft indien zijn Inschrijving daar recht toe geeft. 
- de gunningsvolgorde is perceel 1 en daarna perceel 2.

Dit resulteert uiteindelijk in raamovereenkomst met een tweetal (2) leveranciers; één (1) voor perceel 1 en één (1)  
voor perceel 2.
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I n h o u d s o p g a v e

1.   A l g e m e e n 7

01 Opdrachtgever 9
02 Directie 9
03 Locatie 9
04 Algemene beschrijving 10
05 Tijdsbepaling 10
06 Onderhoudstermijn 10
07 Kwaliteitsborging 10
08 Prestatie meten 11

2.   B e s c h r i j v i n g 13

2.1  Algemene gegevens 13

01 Tekeningen 15
02 Peilen en hoofdafmetingen 15
03 Bijlagen 15
04 Werkterrein 15
05 Meldadressen / Locaties 15

2.2  Nadere beschrijving 17

1 VERWIJDEREN HEKWERKEN 21
11 SPIJLENHEKWERKEN 21

111 SPIJLENHEKWERKEN < 1,5m 21
1111 Verwijderen staanders 21
1112 Verwijderen  vlakvulling 22

112 SPIJLENHEKWERKEN  > 1,5m en < 2,5m 24
1121 Verwijderen staanders 24
1122 Verwijderen  vlakvulling 25

12 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 27
121 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN < 1,5m 27

1211 Verwijderen staanders 27
1212 Verwijderen  vlakvulling 28

122 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m 30
1221 Verwijderen staanders 30
1222 Verwijderen  vlakvulling 31

13 GAASHEKWERKEN 33
131 GAASHEKWERKEN < 1,5m 33

1311 Verwijderen staanders 33
1312 Verwijderen  vlakvulling 34
1313 Verwijderen bovenbuis 35

132 GAASHEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m 37
1321 Verwijderen staanders 37
1322 Verwijderen  vlakvulling 38
1323 Verwijderen bovenbuis 39

14 PLANTSOENHEKWERKEN 41
141 PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS 41

1411 Verwijderen staanders 41
1412 Verwijderen bovenbuis 42

142 PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT 44
1421 Verwijderen staanders 44
1422 Verwijderen bovenligger 45

143 PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP 47
1431 Verwijderen staanders 47
1432 Verwijderen bovenligger 48

2 AANBRENGEN HEKWERKEN 51
21 SPIJLENHEKWERKEN 51

211 SPIJLENHEKWERKEN 1,0m 51
2111 Aanbrengen staanders 51
2112 Leveren palen 53
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2113 Aanbrengen vlakvulling 54
2114 Leveren vlakvulling 56
2115 Aanbrengen passtuk 57

212 SPIJLENHEKWERKEN 1,2m 57
2121 Aanbrengen staanders 57
2122 Leveren palen 60
2123 Aanbrengen vlakvulling 61
2124 Leveren vlakvulling 63
2125 Aanbrengen passtuk 64

213 SPIJLENHEKWERKEN 1,5m 64
2131 Aanbrengen staanders 64
2132 Leveren palen 67
2133 Aanbrengen vlakvulling 68
2134 Leveren vlakvulling 70
2135 Aanbrengen passtuk 71

214 SPIJLENHEKWERKEN 1,8m 71
2141 Aanbrengen staanders 71
2142 Leveren palen 74
2143 Aanbrengen vlakvulling 75
2144 Leveren vlakvulling 77
2145 Aanbrengen passtuk 77

215 SPIJLENHEKWERKEN 2,0m 78
2151 Aanbrengen staanders 78
2152 Leveren palen 81
2153 Aanbrengen vlakvulling 82
2154 Leveren vlakvulling 84
2155 Aanbrengen passtuk 85

216 SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN 85
2163 Aanbrengen vlakvulling 85
2164 Leveren vlakvulling 87
2165 Aanbrengen passtuk 88

217 SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM 89
2173 Aanbrengen vlakvulling 89
2174 Leveren vlakvulling 90
2175 Aanbrengen passtuk 90

22 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 91
221 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m 91

2211 Aanbrengen staanders 91
2212 Leveren palen 94
2213 Aanbrengen vlakvulling 96
2214 Leveren vlakvulling 97
2215 Aanbrengen passtuk 97

222 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m 98
2221 Aanbrengen staanders 98
2222 Leveren palen 101
2223 Aanbrengen vlakvulling 103
2224 Leveren vlakvulling 104
2225 Aanbrengen passtuk 104

23 GAASHEKWERKEN 105
231 GAASHEKWERKEN 2,0m 105

2311 Aanbrengen staanders 105
2312 Leveren palen 108
2313 Aanbrengen vlakvulling 109
2314 Leveren vlakvulling 111

24 PLANTSOENHEKWERKEN 112
241 PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS 112

2411 Aanbrengen staanders 112
2412 Leveren palen 114
2413 Aanbrengen bovenbuis 115
2414 Leveren bovenbuis 117

242 PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT 118
2421 Aanbrengen staanders 118
2422 Leveren palen 120
2423 Aanbrengen bovenligger 121
2424 Leveren bovenligger 122

243 PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP 122
2431 Aanbrengen staanders 122
2432 Leveren palen 124
2433 Aanbrengen bovenligger 125
2434 Leveren bovenligger 126
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3 POORTEN 128
31 SPIJLENPOORT 1,0m 128

311 Aanbrengen staanders 128
312 Leveren palen 128
313 Aanbrengen poorten 130
314 Leveren poorten 131

32 SPIJLENPOORT 1,2m 135
321 Aanbrengen staanders 135
322 Leveren palen 135
323 Aanbrengen poorten 137
324 Leveren poorten 138

33 SPIJLENPOORT 1,5m 142
331 Aanbrengen staanders 142
332 Leveren palen 142
333 Aanbrengen poorten 144
334 Leveren poorten 145

34 SPIJLENPOORT 1,8m 149
341 Aanbrengen staanders 149
342 Leveren palen 149
343 Aanbrengen poorten 151
344 Leveren poorten 152

35 SPIJLENPOORT 2,0m 156
351 Aanbrengen staanders 156
352 Leveren palen 156
353 Aanbrengen poorten 158
354 Leveren poorten 159

36 SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN 163
363 Aanbrengen poorten 163
364 Leveren poorten 164

37 SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM 167
373 Aanbrengen poorten 167
374 Leveren poorten 169

38 TOEBEHOREN 172

4 REPARATIE HEKWERKEN 174
41 VERWIJDEREN ONDERDEEL 174
42 AANBRENGEN ONDERDEEL 174
43 LEVEREN ONDERDEEL 176
44 VASTZETTEN ONDERDEEL 177

8 ALGEMEEN 178
82 VERKEERSMAATREGELEN 178
83 PROEFSLEUVEN 178
84 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN 178
85 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN 179
86 CATALOGUS 179

9 Staartposten 180

3.   B e p a l i n g e n 181

01 Algemeen en administratief 183
01 01 Algemene bepalingen 183
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 184
01 05 Betalingsregelingen: declaraties 184
01 07 Zekerheidstelling 185
01 08 Bijdragen 185
01 09 Kabels en leidingen 185
01 11 Verband met andere werken 185
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 185
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 186
01 14 Bouwstoffen 186
01 15 Garantie 187
01 16 Verzekeringen 187
01 17 Vrijgekomen materialen 187
01 19 Arbeidsomstandigheden 188
01 21 RAW-raamovereenkomst 189
01 23 Communicatie 190
01 26 Social Return 190
01 27 Wetgeving 192
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01 28 Milieueisen 192
01 29 Integriteit en Overeenkomsten 193

72 Hekwerken 195
72 0 Deelhoofdstuk 72.0 195

72 01 Eisen en uitvoering 195
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01 Opdrachtgever
Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur  
van Verkeer & Openbare Ruimte, Weesperstraat 113,1018 VN Amsterdam.

02 Directie
De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Amsterdam en is onderverdeeld in twee deelgebieden te weten:
- Perceel 1: Leveren en onderhouden van hekwerken in deelgebied A 
- Perceel 2: Leveren en onderhouden van hekwerken in deelgebied B

De twee geografische deelgebieden, waarbij de scheidslijn niet door een stadsdeel loopt, zijn als volgt:
Deelgebied A

Nieuw West
Zuid
Zuidoost
Amsterdamse bos
(Weesp)*

Deelgebied B
West
Noord
Oost
Centrum

* de aanbesteding kent de optie om de gevraagde dienstverlening uit te breiden naar de Gemeente Weesp. In deze  
situatie wordt de scope toegevoegd aan deelgebied A.

Per perceel wordt één opdrachtnemer gecontracteerd en geldt dat deze de geografische gebiedsindeling volgt.  
Naast de werkzaamheden in het eigen deelgebied kan opdrachtnemer ook als achtervang nadere opdrachten  
uitvoeren in het andere deelgebied. Dit zal gebeuren in onvoorziene omstandigheden en ten behoeve van het  
bereiken van een gelijke omzetverdeling over de opdrachtnemers (binnen een bandbreedte van +/- 5%) en wordt  
besproken met de betreffende partijen

Fusie Weesp
Op 26 maart 2018 heeft de gemeente van Weesp (circa 19.000 inwoners) besloten om naar aanleiding van de  
uitslag van een raadgevend referendum een ambtelijke fusie-traject in te zetten met de gemeente Amsterdam. Dit  
betekent dat de ambtenaren van de gemeente Weesp per 1 juni 2019 zijn overgaan naar de gemeente Amsterdam 
en dat vanaf dat moment de gemeente Amsterdam de dienstverlening voor de gemeente Weesp verricht op basis  
van een gemeenschappelijke regeling waarbij er een centrum-gastgemeenteregeling zal worden overeengekomen.  
Op het moment van publicatie van deze opdracht wordt onderzocht welke consequenties dat moet hebben voor de  
inrichting van het inkoopbeleid en - organisatie en voor het opvolgende contractmanagement zoals dat in de  
toekomst gezamenlijk verder vorm zal worden gegeven. Een optie om de in deze Aanbesteding uit te vragen  
dienstverlening uit te breiden naar de gemeente Weesp is daarom uitdrukkelijk een onderdeel van de in de markt te  
zetten opdracht.
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04 Algemene beschrijving
Het doel van deze aanbesteding is leveren, aanbrengen, vervangen en repareren van (delen van) hekwerken binnen  
de gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bos. Het betreft de volgende typen hekwerk

* Spijlenhekwerk 
* Dubbelstaafmathekwerk 
* Gaashekwerk
* Plantsoenhekwerk
* Spijlenpoorten, met uitzondering van rolpoorten en automatische poorten

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verwijderen van hekwerken en poorten
- leveren en aanbrengen van hekwerken en poorten
- het repareren van hekwerken en poorten
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bepaald kleinschalig onderhoud en bepaalde specialistische  
werkzaamheden in eigen beheer uit te (laten) voeren. Tevens vallen de volgende specialistische hekwerken buiten  
de scope:
- hekwerken die nog in garantie zitten
- hekwerken als onderdeel van sportvelden, speelplekken of speeltoestellen  
- hekwerken op civiele constructies, gebouwen of parkeerdekken
- hekwerken op bij abri's
- historische hekwerken
- maatwerk-hekwerken

Het is mogelijk dat een perceelaannemer werkzaamheden uit voert in een ander perceel wanneer de
betreffende aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren. De
werkzaamheden vallen ten alle tijden binnen de gemeente Amsterdam.

Discretionair artikel: kansen benutten voor duurzaamheid, onder meer op het vlak van terugdringen van uitstoot van 
schadelijke stoffen van in te zetten rijdend materieel. De Gemeente gaat het emissieloos werken met zwaar  
materieel aanjagen, wanneer deze technisch beschikbaar komen voor deze branche. Na de gunning worden  
afspraken gemaakt met de aannemer over extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid.  
In aanvulling hierop zal de opdrachtgever in het kader van deze raamovereenkomst enkel medewerking verlenen bij  
het aanvragen van parkeerontheffingen indien aannemer Zero Emissie voertuigen inzet.

05 Tijdsbepaling
1. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren met een optie voor verlenging van 2 maal  

1 jaar.

2. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag 1% van de 
deelopdracht met een maximum van € 1.000,-- per dag.

3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag 1% van de 
deelopdracht met een maximum van € 1.000,-- per dag.

4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder 2. en 3 genoemde
data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in  
artikel 01.13.02 van de Standaard.
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08 Prestatie meten
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de  
uitvoering van de opdracht op houding en gedrag om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren.  
Het beoordelen  gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om  
uiteindelijk tot een goede 'wederkerige prestatiemeting' te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen  
partijen wederzijds de werkwijze van en de samenwerking door het invullen van het eindbeoordelingsformulier. Dit  
formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor de betreffende opdrachtnemer en de 
opdrachtgever. 
De laatste drie eindmetingen wegen mee in het selectieproces voor nieuwe opdrachten binnen de groslijsten. Een  
bedrijf met de hogere scores dan andere opdrachtnemers n.a.v. eerder uitgevoerde projecten voor de gemeente  
Amsterdam maakt meer kans om opnieuw te worden uitgenodigd tot het doen van een aanbieding. De gewogen  
prestaties mogen ook als motivering bij de selectie tijdens MVO buiten de groslijsten om gebruikt worden.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tekeningen worden, indien van toepassing, per deelopdracht aangeleverd.

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk worden per locatie bepaald, danwel aangegeven op  
tekening. Ontbrekende maten worden in overleg met de directie vastgesteld.

De aannemer is verantwoordelijk voor het uitzetten en de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten).

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016)
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
- Verklaring CO2 reductie 
- Formulier Voorkeur perceel
- Formulier Model referentie
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- Veiligheids- en Gezondheidsplan, d.d.15-07-2020

04 Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in de raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
het werk.

05 Meldadressen / Locaties
De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:
- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
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2.2  Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid  
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in  
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt  
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als  
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid  
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking  
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft,  
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter  
beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de  
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel  
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de  
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VERWIJDEREN HEKWERKEN
. . . . . Per project kunnen afspraken gemaakt worden over 
. . . . . het afvoeren van materialen of hergebruik.
. . . . .

11 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN < 1,5m
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

111110 610399 . . . . . Verwijderen palen st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111120 610399 . . . . . Verwijderen palen st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 22 van 196 AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
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CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v.spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1112 . . . . . Verwijderen  vlakvulling
. . . . .
. . . . .

111210 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111220 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, gecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111230 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111240 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, gecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

111250 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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111260 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, gecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN  > 1,5m en < 2,5m
. . . . .
. . . . .

1121 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

112110 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112120 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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112140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v.spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . spijlenhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. spijlenhekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1122 . . . . . Verwijderen  vlakvulling
. . . . .
. . . . .

112210 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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112220 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, gecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112230 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112240 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, gecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

112250 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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112260 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling spijlenhek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van spijlenhek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale 
. . . . . spijlen
. . . . . - verzinkt staal, gecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

12 . . . . . DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN < 1,5m
. . . . .
. . . . .

1211 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

121110 610399 . . . . . Verwijderen palen st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

121120 610399 . . . . . Verwijderen palen st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

121130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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121140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

121150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

121160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1212 . . . . . Verwijderen  vlakvulling
. . . . .
. . . . .

121210 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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121220 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

121230 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

121240 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

121250 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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121260 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte: tot 1,5 m 
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122 . . . . . DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

122110 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122120 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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122140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . staafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. staafmathekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1222 . . . . . Verwijderen  vlakvulling
. . . . .
. . . . .

122210 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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122220 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122230 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122240 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

122250 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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122260 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling 
. . . . . van staafmathekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:
. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en 
. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm
. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat
. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

13 . . . . . GAASHEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . GAASHEKWERKEN < 1,5m
. . . . .
. . . . .

1311 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

131110 610399 . . . . . Verwijderen palen st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131120 610399 . . . . . Verwijderen palen st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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131140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1312 . . . . . Verwijderen  vlakvulling
. . . . .
. . . . .

131210 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt 
. . . . . - gaashoogte: tot 1,5 m 
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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131220 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van geplastificeerde 
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt en geplastificeerd
. . . . . - gaashoogte: tot 1,5 m 
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131230 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt 
. . . . . - gaashoogte: tot 1,5 m 
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131240 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van geplastificeerde 
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt en geplastificeerd
. . . . . - gaashoogte: tot 1,5 m 
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131250 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt 
. . . . . - gaashoogte: tot 1,5 m 
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131260 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van geplastificeerde 
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt en geplastificeerd
. . . . . - gaashoogte: tot 1,5 m 
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1313 . . . . . Verwijderen bovenbuis
. . . . .
. . . . .
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131310 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131320 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131330 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131340 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

131350 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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131360 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132 . . . . . GAASHEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m
. . . . .
. . . . .

1321 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

132110 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132120 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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132140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning..
. . . . .

132160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief afdekdop, betonvoet en/of 
. . . . . stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1322 . . . . . Verwijderen  vlakvulling
. . . . .
. . . . .

132210 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt 
. . . . . - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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132220 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van geplastificeerde 
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt en geplastificeerd
. . . . . - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132230 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt 
. . . . . - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132240 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van geplastificeerde 
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt en geplastificeerd
. . . . . - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132250 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte  
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt 
. . . . . - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132260 610399 . . . . . Verwijderen vlakvulling gaashek m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van geplastificeerde 
. . . . . vlakvulling van gaashekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - verzinkt en geplastificeerd
. . . . . - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - inclusief spandraden.
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1323 . . . . . Verwijderen bovenbuis
. . . . .
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 40 van 196 AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

132310 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132320 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132330 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis verz.  >10 <25 m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132340 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

132350 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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132360 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van versteviging van 
. . . . . hekwerk van gaas met bovenbuis.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

14 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS
. . . . .
. . . . .

1411 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

141110 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-rond.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief doorvoerkop met afdekdop, betonvoet 
. . . . . en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

141120 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-rond.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v .plantsoenhek met bovenbuis:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief doorvoerkop met afdekdop, betonvoet 
. . . . . en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

141130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-rond.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief doorvoerkop met afdekdop, betonvoet 
. . . . . en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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141140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-rond.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . Paal t.b.v .plantsoenhek met bovenbuis:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief doorvoerkop met afdekdop, betonvoet 
. . . . . en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

141150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-rond.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief doorvoerkop met afdekdop, betonvoet 
. . . . . en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

141160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-rond.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v .plantsoenhek met bovenbuis:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief doorvoerkop met afdekdop, betonvoet 
. . . . . en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1412 . . . . . Verwijderen bovenbuis
. . . . .
. . . . .

141210 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen bovenbuis voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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141220 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen bovenbuis voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

141230 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen bovenbuis voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

141240 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 125,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen bovenbuis voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

141250 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen bovenbuis voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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141260 610399 . . . . . Verwijderen horizontale buis m 250,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen bovenbuis voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale buis; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT
. . . . .
. . . . .

1421 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

142110 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 20,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 
. . . . . 45º-gedraaide ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142120 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 20,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 
. . . . . 45º-gedraaide ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 
. . . . . 45º-gedraaide ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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142140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 
. . . . . 45º-gedraaide ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 
. . . . . 45º-gedraaide ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 
. . . . . 45º-gedraaide ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1422 . . . . . Verwijderen bovenligger
. . . . .
. . . . .

142210 610399 . . . . . Verwijderen 45º-ruit m 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Ruitprofiel:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - vierkante koker ca. 25×25 mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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142220 610399 . . . . . Verwijderen 45º-ruit m 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Ruitprofiel:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - vierkante koker ca. 25×25 mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142230 610399 . . . . . Verwijderen horizontale 45º-ruit m 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Ruitprofiel:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - vierkante koker ca. 25×25 mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142240 610399 . . . . . Verwijderen 45º-ruit m 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Ruitprofiel:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - vierkante koker ca. 25×25 mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

142250 610399 . . . . . Verwijderen 45º-ruit m 160,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Ruitprofiel:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - vierkante koker ca. 25×25 mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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142260 610399 . . . . . Verwijderen 45º-ruit m 160,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Ruitprofiel:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - vierkante koker ca. 25×25 mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP
. . . . .
. . . . .

1431 . . . . . Verwijderen staanders
. . . . .
. . . . .

143110 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 20,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor 
. . . . . bevestiging strip
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143120 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 20,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor 
. . . . . bevestiging strip
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143130 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor 
. . . . . bevestiging strip
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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143140 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor 
. . . . . bevestiging strip
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143150 610399 . . . . . Verwijderen palen verzinkt st 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor 
. . . . . bevestiging strip
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143160 610399 . . . . . Verwijderen palen gecoat st 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.
. . . . . Paal t.b.v. plantsoenhek met:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor 
. . . . . bevestiging strip
. . . . . - verwijderen uit het maaiveld
. . . . . Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1432 . . . . . Verwijderen bovenligger
. . . . .
. . . . .

143210 610399 . . . . . Verwijderen strip m 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een stalen strip als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Strip:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - striphoogte tot ca. 80mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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143220 610399 . . . . . Verwijderen strip m 40,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een stalen strip als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Strip:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - striphoogte tot ca. 80mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143230 610399 . . . . . Verwijderen strip m 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een stalen strip als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Strip:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - striphoogte tot ca. 80mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143240 610399 . . . . . Verwijderen strip m 80,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een stalen strip als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Strip:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - striphoogte tot ca. 80mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

143250 610399 . . . . . Verwijderen strip m 160,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een stalen strip als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk 
. . . . . hekwerk
. . . . . Strip:
. . . . . - verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - striphoogte tot ca. 80mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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143260 610399 . . . . . Verwijderen strip m 160,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een stalen strip als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk.
. . . . . Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Strip:
. . . . . - verzinkt staal, gecoat.
. . . . . - striphoogte tot ca. 80mm
. . . . . - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m
. . . . . - 1 horizontale ligger; boven
. . . . . - recht of gebogen
. . . . . - inclusief einddoppen met koppeling
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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2 . . . . . AANBRENGEN HEKWERKEN
. . . . . Per project kunnen hekwerken met afwijkende 
. . . . . hoogtes aan de posten worden toegevoegd en 
. . . . . afgeprijsd.
. . . . .

21 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN 1,0m
. . . . .
. . . . .

2111 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

211110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2112.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9m.
. . . . .

211120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2112.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,88 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9m.
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 52 van 196 AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 250,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2112.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 4,69 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9m.
. . . . .

211140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2112.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,38 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9m.
. . . . .
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211150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2112.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,56 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9m.
. . . . .

211160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2112.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9m.
. . . . .

2112 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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211210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 300,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211230 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211240 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2113 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .
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211310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2114.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 200,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

211320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2114.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 400,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .
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211330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 250,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2114.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 1.000,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2114 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

211410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

211420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 300,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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2115 . . . . . Aanbrengen passtuk
. . . . .
. . . . .

211510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2114.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

211520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 211510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 100,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

212 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN 1,2m
. . . . .
. . . . .

2121 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 58 van 196 AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2122.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

212120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2122.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,88 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .
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212130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 250,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2122.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 4,69 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

212140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2122.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,38 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .
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212150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2122.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,56 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

212160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2122.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

2122 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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212210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,10m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

212220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 300,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,10m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

212230 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,10m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

212240 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,10m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2123 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .
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212310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2124.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 200,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

212320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2124.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 400,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .
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212330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 250,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2124.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 1.000,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2124 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

212410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

212420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 300,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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2125 . . . . . Aanbrengen passtuk
. . . . .
. . . . .

212510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2124.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

212520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 212510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - paneelhoogte; ca.1,15 m
. . . . . - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 100,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

213 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN 1,5m
. . . . .
. . . . .

2131 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .
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213110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2132.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

213120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2132.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,88 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .
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213130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 250,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2132.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 4,69 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

213140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2132.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,38 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .
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213150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2132.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,56 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

213160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2132.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,9 m.
. . . . .

2132 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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213210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,40m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

213220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 300,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,40m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

213230 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,40m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

213240 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,40m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2133 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .
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213310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2134.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 200,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

213320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2134.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 400,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .
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213330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 250,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2134.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 1.000,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2134 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

213410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

213420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 300,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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2135 . . . . . Aanbrengen passtuk
. . . . .
. . . . .

213510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2134.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

213520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 213510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - paneelhoogte; ca.1,45 m
. . . . . - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 100,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

214 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN 1,8m
. . . . .
. . . . .

2141 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .
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214110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2142.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . .  - inheidiepte ten minste 1.0 m.
. . . . .

214120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2142.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,88 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .
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214130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 250,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2142.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 4,69 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .

214140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2142.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,38 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .
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214150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2142.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,56 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .

214160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2142.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .

2142 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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214210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,80m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

214220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 300,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,80m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

214230 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,80m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

214240 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,80m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2143 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .
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214310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2144.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 200,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

214320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2144.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 400,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 400,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .
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214330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 250,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2144.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 1.000,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 1.000,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2144 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

214410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 100,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

214420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 300,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2145 . . . . . Aanbrengen passtuk
. . . . .
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214510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2144.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

214520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 214510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - paneelhoogte; ca.1,75 m
. . . . . - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 100,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

215 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN 2,0m
. . . . .
. . . . .

2151 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .
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215110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2152.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . .  - inheidiepte ten minste 1.0 m.
. . . . .

215120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2152.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,88 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .
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215130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 250,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2152.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 4,69 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .

215140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2152.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,38 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .
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215150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2152.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,56 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .

215160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2152.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding) 
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,94 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m.
. . . . .

2152 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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215210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,0 m
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

215220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen spijlenhekwerk st 300,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 300,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,0 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

215230 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,0 m
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

215240 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen spijlenhekwerk st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,0 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2153 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .
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215310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2154.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 100,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

215320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2154.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 200,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .
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215330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek st 125,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2154.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 500,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 500,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 500,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2154 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

215410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 50,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 50,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

215420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek st 150,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 150,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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2155 . . . . . Aanbrengen passtuk
. . . . .
. . . . .

215510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling spijlenhek st 15,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2154.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

215520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek st 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van spijlenhekwerk. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 215510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca.1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 60,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 60,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 60,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

216 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN
. . . . .
. . . . .

2163 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .
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216310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt  st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk met punten. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2164.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°.
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 100,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

216320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0;>10 <25  st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk met punten. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2164.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°.
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 200,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .
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216330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt  st 125,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk met punten. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2164.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°.
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 500,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 500,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 500,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2164 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

216410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek-punt  st 50,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 50,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°.
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 88 van 196 AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

216420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0 - kleur st 150,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 150,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°.
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2165 . . . . . Aanbrengen passtuk
. . . . .
. . . . .

216510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling spijlenhek-punt st 15,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk met punten. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2164.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°.
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

216520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-punt st 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van spijlenhekwerk met punten. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 216510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca.1,95 m
. . . . . - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°.
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
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. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 60,00 L

. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 60,00 L

. . . . . * RVS ringen M8 st 60,00 L

. . . . . 4st per vlakvulling

. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . .
217 . . . . . SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM

. . . . .

. . . . .
2173 . . . . . Aanbrengen vlakvulling

. . . . .

. . . . .
217310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam st 10,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 

. . . . . spijlenhekwerk met puntenkam. 

. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 

. . . . . hekwerk

. . . . . Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch 

. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2174.

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m

. . . . .  - staaldikte: 2 mm

. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm

. . . . . - bovenste ligger voorzien van puntenkam

. . . . . - spijlen:

. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)

. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 

. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel

. . . . . - bevestigen met

. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 40,00 L

. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 40,00 L

. . . . . * RVS ringen M8 st 40,00 L

. . . . . 4st per vlakvulling

. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . .
217320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam st 20,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 

. . . . . spijlenhekwerk met puntenkam. 

. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 

. . . . . en <25m hekwerk

. . . . . Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch 

. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2174.

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m

. . . . .  - staaldikte: 2 mm

. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm

. . . . . - bovenste ligger voorzien van puntenkam

. . . . . - spijlen:

. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)

. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 

. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel

. . . . . - bevestigen met

. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 80,00 L

. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 80,00 L

. . . . . * RVS ringen M8 st 80,00 L

. . . . . 4st per vlakvulling

. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . .
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217330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam st 50,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk met puntenkam. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2174.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenste ligger voorzien van puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 200,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 200,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2174 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

217410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek-kam st 20,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 20,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenste ligger voorzien van puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

217420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- kleur st 60,00 F
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 60,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenste ligger voorzien van puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 4st per paneel
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2175 . . . . . Aanbrengen passtuk
. . . . .
. . . . .
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217510 613099 . . . . . Pasmaken vlakvulling spijlenhek-kam H2,0 st 5,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . spijlenhekwerk met puntenkam. 
. . . . . Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2174.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenste ligger voorzien van puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

217520 613099 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-kam st 5,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van spijlenhekwerk met puntenkam. 
. . . . . Passtuk: Spijlenhekwerk van volbad thermisch 
. . . . . verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 217510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.30 m
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm
. . . . . - bovenste ligger voorzien van puntenkam
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. 
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 20,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 20,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 20,00 L
. . . . . 4st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

22 . . . . . DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m
. . . . .
. . . . .

2211 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .
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221110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . dubbelstaafmathekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,47 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

221120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 75,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . dubbelstaafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,41 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .
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221130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 150,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . dubbelstaafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 2,81 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

221140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor dubbelstaafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,19 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .
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221150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor dubbelstaafmathekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,38 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

221160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 70,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor dubbelstaafmathekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,31 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

2212 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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221210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 75,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,70m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

221220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek st 175,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 175,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,70m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

221230 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,70m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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221240 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - totale lengte: ca. 2,70m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2213 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .

221310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . dubbelstaafmathek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2214.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,62 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels st 150,00 L
. . . . . met geluiddempende rubbers en lipverbindingen 
. . . . . (niet blind): 6st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 150,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 150,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 150,00 L
. . . . . 6st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

221320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek st 75,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . dubbelstaafmathek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2214.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,62 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels st 450,00 L
. . . . . met geluiddempende rubbers en lipverbindingen 
. . . . . (niet blind): 6st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 450,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 450,00 L
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. . . . . * RVS ringen M8 st 450,00 L

. . . . . 6st per vlakvulling

. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . .
221330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek st 150,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 

. . . . . dubbelstaafmathek. 

. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 

. . . . . hekwerk

. . . . . Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 

. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 

. . . . . gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2214.

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m

. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,62 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m

. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm

. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm

. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm

. . . . . - bovenzijde met stekeinden

. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels st 900,00 L

. . . . . met geluiddempende rubbers en lipverbindingen 

. . . . . (niet blind): 6st per paneel

. . . . . - bevestigen met

. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 900,00 L

. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 900,00 L

. . . . . * RVS ringen M8 st 900,00 L

. . . . . 6st per vlakvulling

. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . .
2214 . . . . . Leveren vlakvulling

. . . . .

. . . . .
221410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek st 75,00 F

. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 75,00 L

. . . . . ongecoat.

. . . . . - dubbelstaafmathek 8/6/8 

. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,60 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m

. . . . . - thermisch verzinkt 

. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm

. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm

. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm

. . . . . - bovenzijde met stekeinden

. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 

. . . . . aan staanders (niet blind): 6st per paneel

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
221420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - kleur st 175,00 F

. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 175,00 L

. . . . . gepoedercoat.

. . . . . - dubbelstaafmathek 8/6/8 

. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,60 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m

. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating

. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 

. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011

. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm

. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm

. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm

. . . . . - bovenzijde met stekeinden

. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 

. . . . . aan staanders (niet blind): 6st per paneel

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
2215 . . . . . Aanbrengen passtuk

. . . . .

. . . . .
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221510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . dubbelstaafmathek.
. . . . . Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2214.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,60 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 6st per paneel
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

221520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van dubbelstaafmathek. 
. . . . . Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 221510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1,60 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. st 150,00 L
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 6st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 150,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 150,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 150,00 L
. . . . . 6st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.08 m boven maaiveld
. . . . .

222 . . . . . DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m
. . . . .
. . . . .

2221 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .
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222110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . dubbelstaafmathekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2222.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,47 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

222120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 75,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . dubbelstaafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2222.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,41 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 100 van 196 AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

222130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 150,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . dubbelstaafmathekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2222.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 2,81 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

222140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor dubbelstaafmathekhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2222.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,28 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .
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222150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor dubbelstaafmathekhekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2222.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,47 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

222160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 60,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor dubbelstaafmathekhekwerk.
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2222.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
.9. . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. 
. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,13 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

2222 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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222210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 75,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,05 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

222220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek st 175,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 175,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,05 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

222230 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,05 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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222240 610399 . . . . . Leveren  hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,05 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2223 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .

222310 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; <10 st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . dubbelstaafmathek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2224.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 2,00 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels st 150,00 L
. . . . . met geluiddempende rubbers en lipverbindingen 
. . . . . (niet blind): 6st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 150,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 150,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 150,00 L
. . . . . 6st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

222320 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek st 75,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . dubbelstaafmathek. 
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m 
. . . . . en <25m hekwerk
. . . . . Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2224.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 2,00 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels st 450,00 L
. . . . . met geluiddempende rubbers en lipverbindingen 
. . . . . (niet blind): 6st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 450,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 450,00 L
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. . . . . * RVS ringen M8 st 450,00 L

. . . . . 6st per vlakvulling

. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . .
222330 610399 . . . . . Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek st 150,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 

. . . . . dubbelstaafmathek. 

. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 

. . . . . hekwerk

. . . . . Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 

. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 

. . . . . gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2224.

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m

. . . . . - paneelhoogte; ca. 2,00 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m

. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm

. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm

. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm

. . . . . - bovenzijde met stekeinden

. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels st 900,00 L

. . . . . met geluiddempende rubbers en lipverbindingen 

. . . . . (niet blind): 6st per paneel

. . . . . - bevestigen met

. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 900,00 L

. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 900,00 L

. . . . . * RVS ringen M8 st 900,00 L

. . . . . 6st per vlakvulling

. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . .
2224 . . . . . Leveren vlakvulling

. . . . .

. . . . .
222410 610399 . . . . . Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek st 75,00 F

. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 75,00 L

. . . . . ongecoat.

. . . . . - dubbelstaafmathek 8/6/8 

. . . . . - paneelhoogte; ca. 2,00 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m

. . . . . - thermisch verzinkt 

. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm

. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm

. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm

. . . . . - bovenzijde met stekeinden

. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 

. . . . . aan staanders (niet blind): 6st per paneel

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
222420 610399 . . . . . Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek st 175,00 F

. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, st 175,00 L

. . . . . gepoedercoat.

. . . . . - dubbelstaafmathek 8/6/8 

. . . . . - paneelhoogte; ca. 2,00 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m

. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating

. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 

. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011

. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm

. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm

. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm

. . . . . - bovenzijde met stekeinden

. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 

. . . . . aan staanders (niet blind): 6st per paneel

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
2225 . . . . . Aanbrengen passtuk

. . . . .

. . . . .
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222510 610399 . . . . . Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek st 20,00 F
. . . . . Betreft: het pasmaken van vlakvulling van 
. . . . . dubbelstaafmathek.
. . . . . Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2224.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 2,00 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging 
. . . . . aan staanders (niet blind): 6st per paneel
. . . . . Na pasmaken de lasverbindingen in het werk 
. . . . . verzinken en voorzien van coating van gelijke 
. . . . . kleur als het paneel.
. . . . .

222520 610399 . . . . . Aanbrengen passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor 
. . . . . vlakvulling van dubbelstaafmathek. 
. . . . . Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad 
. . . . . thermisch verzinkt staal, ongecoat of 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Pas gemaakt volgens bestekspost 222510
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 2,00 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 2.50 m
. . . . . - maasafmeting: 50 x 200 mm
. . . . . - verticaal: enkele draad Ø 6 mm
. . . . . - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm
. . . . . - bovenzijde met stekeinden
. . . . . - bevestiging aan staanders d.m.v. st 120,00 L
. . . . . lipverbindingen (niet blind): 6st per paneel
. . . . . - bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 120,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 120,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 120,00 L
. . . . . 6st per vlakvulling
. . . . .  Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

23 . . . . . GAASHEKWERKEN
. . . . . Gaashekwerken worden in principe alleen toegepast  
. . . . . als tijdelijke hekwerken.
. . . . .

231 . . . . . GAASHEKWERKEN 2,0m
. . . . .
. . . . .

2311 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .
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231110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . gaashekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2312.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

231120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 75,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . gaashekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2312.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

231130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 150,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . gaashekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2312.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .
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231140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor gaashekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2312.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,08 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

231150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor gaashekwerk.  
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2312.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,47 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .
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231160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 60,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor gaashekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2312.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.
. . . .9. Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,13 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m
. . . . .

231170 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van schoorpalen voor 
. . . . . gaashekwerk. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: bevestigen aan tussen- hoek- of 
. . . . . eindstaanders.

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2312.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium kop met 
. . . . . schoorbeugel, geborgd met 2 RVS-schroeven
. . . . . - bovenrgonds tot onder doorvoerkop staander 
. . . . . vastklemmen m.b.v. lipbeugel. 
. . . . . -- bevestigen met
. . . . . * RVS zeskantbouten M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS zeskantmoeren M8 st 100,00 L
. . . . . * RVS ringen M8 st 100,00 L
. . . . . 1st per vlakvulling
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.
. . . .9. Palen:
. . . . . - onder een hoek van 45º aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,88 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 0,75 m
. . . . .

2312 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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231210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen gaashek st 250,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 250,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,05 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - rond, diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis 
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

231220 610399 . . . . . Leveren hoek- en eindpalen gaashek  st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,05 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - rond, diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

231230 610399 . . . . . Leveren schoorpalen gaashek st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  st 100,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m
. . . . . - totale lengte: ca. 3,05 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - rond, diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2313 . . . . . Aanbrengen vlakvulling
. . . . .
. . . . .

231310 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 75,00 F
. . . . . Betreft versteviging van hekwerk van gaas met 
. . . . . bovenbuis.
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . <10m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . .
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231320 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 225,00 F
. . . . . Betreft versteviging van hekwerk van gaas met 
. . . . . bovenbuis
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . 10m en <25m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . .

231330 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis . m 450,00 F
. . . . . Betreft versteviging van hekwerk van gaas met 
. . . . . bovenbuis
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >25m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . .

231340 610303 . . . . . Aanbrengen spandraden m 225,00 F
. . . . . Betreft versteviging van hekwerk van gaas met 
. . . . . spandraden.
. . . . . Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.
.9. . . . Spandraden; midden, onder of boven
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - hoogte midden; circa 0.90 m
. . . . . - hoogte onder; circa 0.05 m
. . . . . - hoogte boven; circa 1.95 m
. . . . . - draaddikte 3.8 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd
. . . . . - kleur: RAL of Sable n.t.b.
. . . . . - spandraden invlechten in gaas
. . . . .

231350 610303 . . . . . Aanbrengen spandraden m 675,00 F
. . . . . Betreft versteviging van hekwerk van gaas met 
. . . . . spandraden.
. . . . . Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. 10m en 
. . . . . <25m hekwerk.
.9. . . . Spandraden; midden, onder of boven
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - hoogte midden; circa 0.90 m
. . . . . - hoogte onder; circa 0.05 m
. . . . . - hoogte boven; circa 1.95 m
. . . . . - draaddikte 3.8 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd
. . . . . - kleur: RAL of Sable n.t.b.
. . . . . - spandraden invlechten in gaas
. . . . .

231360 610303 . . . . . Aanbrengen spandraden m 1.350,00 F
. . . . . Betreft versteviging van hekwerk van gaas met 
. . . . . spandraden.
. . . . . Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk
.9. . . . Spandraden; midden, onder of boven
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - hoogte midden; circa 0.90 m
. . . . . - hoogte onder; circa 0.05 m
. . . . . - hoogte boven; circa 1.95 m
. . . . . - draaddikte 3.8 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd
. . . . . - kleur: RAL of Sable n.t.b.
. . . . . - spandraden invlechten in gaas
. . . . .
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231370 610304 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 75,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m 
. . . . . hekwerk.

2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - maasafmeting 50*50 mm
. . . . . - draaddikte: 3.7 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd
. . . . . - kleur: RAL of Sablé n.t.b.
. . . . . - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met 
. . . . . binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop 
. . . . . afknippen.
.1. . . . Gaashoogte: 2,0 m 
. .1. . . Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

231380 610304 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 225,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. 10m 
. . . . . en <25m hekwerk

2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - maasafmeting 50*50 mm
. . . . . - draaddikte: 3.7 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd
. . . . . - kleur: RAL of Sablé n.t.b.
. . . . . - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met 
. . . . . binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop 
. . . . . afknippen.
.1. . . . Gaashoogte: 2,0 m 
. .1. . . Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

231390 610304 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 450,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van 
. . . . . gaashekwerk.
. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m 
. . . . . hekwerk

2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.
. . . . . - maasafmeting 50*50 mm
. . . . . - draaddikte: 3.7 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd
. . . . . - kleur: RAL of Sablé n.t.b.
. . . . . - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met 
. . . . . binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop 
. . . . . afknippen.
.1. . . . Gaashoogte: 2,0 m 
. .1. . . Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld
. . . . .

2314 . . . . . Leveren vlakvulling
. . . . .
. . . . .

231410 610399 . . . . . Leveren horizontale buis - verzinkt st 250,00 F
. . . . . Horizontale buis thermisch verzinkt staal, st 250,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . .  - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop 
. . . . . met lip
. . . . . - lengte per buis ca.3,0 m (t.b.v. hekwerk met 
. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 3,0m)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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231420 610399 . . . . . Leveren spandraden m 250,00 F
. . . . . Spandraden thermisch verzinkt staal, ongecoat. m 250,00 L
. . . . . - draaddikte 3.8 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

231430 610399 . . . . . Leveren spandraden m 500,00 F
. . . . . Spandraden thermisch verzinkt staal en m 500,00 L
. . . . . geplastificeerd
. . . . . - draaddikte 3.8 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt en geplastificeerd
. . . . . - nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 
. . . . . 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

231440 610399 . . . . . Leveren vlakvulling gaashek m 150,00 F
. . . . . Vlakvulling van thermisch verzinkt staal, m 150,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - gaashoogte: 2,0 m 
. . . . . - maasafmeting 50*50 mm
. . . . . - draaddikte: 3.7 mm 
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

231450 610399 . . . . . Leveren vlakvulling gaashek H2,0 m 600,00 F
. . . . . Vlakvulling van thermisch verzinkt staal en m 600,00 L
. . . . . geplastificeerd
. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 
. . . . . - gaashoogte: 2,0 m 
. . . . . - maasafmeting 50*50 mm
. . . . . - draaddikte: 3.7 mm  
. . . . . -  nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 
. . . . . 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

24 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

241 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS
. . . . .
. . . . .

2411 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

241110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-rond. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2412.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .
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241120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 75,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-rond. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2412.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

241130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 150,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-rond. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2412.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

241140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 15,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-rond. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2412.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,08 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
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241150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-rond. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2412.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,47 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

241160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 60,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-rond. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2412.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd 
. . . . . met 2 RVS-schroeven
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,13 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

2412 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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241210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen plantsoenhek-rond st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 75,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - rond, diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

241220 610399 . . . . . Leveren tussenpalen plantsoenhek-rond st 175,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 175,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - rond, diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, voorzien 
. . . . . van poedercoating van gelijke kleur als paal.
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

241230 610399 . . . . . Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-rond st 25,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 25,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - rond, diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

241240 610399 . . . . . Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-rond st 75,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 75,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . .  - staaldikte: 1.75 mm
. . . . . - rond, diameter: 60.3 mm 
. . . . . - bovenzijde voorzien van een aluminium 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, voorzien 
. . . . . van poedercoating van gelijke kleur als paal.
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2413 . . . . . Aanbrengen bovenbuis
. . . . .
. . . . .
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241310 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 125,00 F
. . . . . Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . <10m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander 
. . . . . d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .

241320 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 250,00 F
. . . . . Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >10m en <25m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander 
. . . . . d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .

241330 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 375,00 F
. . . . . Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >25m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander 
. . . . . d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .

241340 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 25,00 F
. . . . . Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . <10m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander 
. . . . . d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .
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241350 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 50,00 F
. . . . . Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >10m en <25m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander 
. . . . . d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .

241360 610303 . . . . . Aanbrengen van horizontale buis m 125,00 F
. . . . . Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >25m hekwerk

1. . . . . 1 horizontale buis; boven . 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip 
. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander 
. . . . . d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .

2414 . . . . . Leveren bovenbuis
. . . . .
. . . . .

241410 610399 . . . . . Leveren horizontale buis - recht st 250,00 F
. . . . . Rechte horizontale buis thermisch verzinkt staal, st 250,00 L
. . . . . ongecoat.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop 
. . . . . met lip
. . . . . - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met 
. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

241420 610399 . . . . . Leveren horizontale buis - recht st 500,00 F
. . . . . Rechte horizontale buis thermisch verzinkt staal, st 500,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop 
. . . . . met lip, voorzien van poedercoating van gelijke 
. . . . . kleur als buis.
. . . . . - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met 
. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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241430 610399 . . . . . Leveren horizontale buis - gebogen st 50,00 F
. . . . . Gebogen horizontale buis thermisch verzinkt st 50,00 L
. . . . . staal, ongecoat.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt staal
. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop 
. . . . . met lip
. . . . . - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met 
. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

241440 610399 . . . . . Leveren horizontale buis - gebogen st 150,00 F
. . . . . Gebogen horizontale buis thermisch verzinkt st 150,00 L
. . . . . staal, gepoedercoat.
. . . . . - rond, diameter 41.5 mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop 
. . . . . met lip, voorzien van poedercoating van gelijke 
. . . . . kleur als buis.
. . . . . - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met 
. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

242 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT
. . . . .
. . . . .

2421 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

242110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2422.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .
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242120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 75,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2422.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

242130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 150,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-ruit 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2422.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

242140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 15,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-ruit. 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2422.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
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. . . . . -  in grond geheid 

. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,28 L

. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 

. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein

. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m

. . . . .
242150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F

. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 

. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-ruit. 

. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 

. . . . . hekwerk

. . . . . Schoorpalen: geen
9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 

. . . . . gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2422.

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m

. . . . . - staaldikte: 2,0 mm

. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm

. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat

. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast

. . . . . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste 

. . . . . doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 

. . . . . ruitprofiel als bovenligger

. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat

. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 

. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 

. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton

.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 

. .9. . . Palen:

. . . . . - te lood aanbrengen

. . . . . -  in grond geheid 

. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,47 L

. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 

. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein

. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m

. . . . .
242160 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 60,00 F

. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 

. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-ruit. 

. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk

. . . . . Schoorpalen: geen
9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 

. . . . . gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2422.

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m

. . . . . - staaldikte: 2,0 mm

. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm

. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat

. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast

. . . . . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste 

. . . . . doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 

. . . . . ruitprofiel als bovenligger

. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat

. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 

. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 

. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton

.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 

. .9. . . Palen:

. . . . . - te lood aanbrengen

. . . . . -  in grond geheid 

. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,13 L

. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 

. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein

. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m

. . . . .
2422 . . . . . Leveren palen

. . . . .

. . . . .
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242210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen plantsoenhek-ruit st 250,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 250,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

242220 610399 . . . . . Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-ruit st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste 
. . . . . doorvoerkop met sparing voor 45º-gedraaide 
. . . . . ruitprofiel als bovenligger
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2423 . . . . . Aanbrengen bovenligger
. . . . .
. . . . .

242310 610303 . . . . . Aanbrengen van 45º-ruitprofiel m 125,00 F
. . . . . Betreft rechte  45º-gedraaide ruitprofiel als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . <10m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven .
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2424. 
. . . . . - vierkante koker 25×25 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd 
. . . . . aan staander d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .

242320 610303 . . . . . Aanbrengen van 45º-ruitprofiel m 250,00 F
. . . . . Betreft rechte 45º-gedraaide ruitprofiel als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >10m en <25m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2424.  
. . . . . - vierkante koker 25×25 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd 
. . . . . aan staander d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .
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242330 610303 . . . . . Aanbrengen van 45º-ruitprofiel m 375,00 F
. . . . . Betreft rechte  45º-gedraaide ruitprofiel als 
. . . . . bovenligger voor plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >25m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2424.  
. . . . . - vierkante koker 25×25 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd 
. . . . . aan staander d.m.v. RVS borgbouten. 
. . . . .

2424 . . . . . Leveren bovenligger
. . . . .
. . . . .

242410 610399 . . . . . Leveren 45º-ruit - recht st 750,00 F
. . . . . Rechte  45º-gedraaide ruitprofiel als bovenligger st 750,00 L
. . . . . thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.
. . . . . - vierkante koker 25×25 mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 2.00 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - voorzien van lipkoppeling 
. . . . . - lengte per profiel ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met 
. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

243 . . . . . PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP
. . . . .
. . . . .

2431 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

243110 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2432. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 
. . . . . 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .
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243120 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 75,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2432. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 
. . . . . 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

243130 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 150,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor 
. . . . . plantsoenhek-strip 
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2432. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 
. . . . . 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

243140 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 15,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-strip
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2432. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . profiel: rechthoek, 60 x 40 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 
. . . . . 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,28 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
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243150 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 25,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-strip
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m 
. . . . . hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2432. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . profiel: rechthoek, 60 x 40 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 
. . . . . 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,47 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

243170 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 60,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hoek - en 
. . . . . eindstaanders voor plantsoenhek-strip
. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2432. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - staaldikte: 2,0 mm
. . . . . profiel: rechthoek, 60 x 60 mm
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lippen 
. . . . . van 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
.9. . . . Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. 
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond geheid 
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,13 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - inheidiepte ten minste 1,20 m
. . . . .

2432 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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243210 610399 . . . . . Leveren tussenpalen plantsoenhek-strip st 250,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 250,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . profiel: rechthoek, 60 x 40 mm
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 
. . . . . 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

243220 610399 . . . . . Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-strip st 100,00 F
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, st 100,00 L
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m
. . . . . - totale lengte: ca. 1,50 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . profiel: rechthoek, 60 x 60 mm
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - bovenzijde voorzien van een opstaande lippen 
. . . . . van 60x60mm voor bevestiging strip
. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

2433 . . . . . Aanbrengen bovenligger
. . . . .
. . . . .

243310 610303 . . . . . Aanbrengen van strip m 125,00 F
. . . . . Betreft rechte strip als bovenligger voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >10m en <25m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven  
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434. 
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS 
. . . . . zeskantbouten en - moeren M10
. . . . .

243320 610303 . . . . . Aanbrengen van strip m 250,00 F
. . . . . Betreft rechte strip als bovenligger voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >10m en <25m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.  
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS 
. . . . . zeskantbouten en - moeren M10
. . . . .
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243330 610303 . . . . . Aanbrengen van strip m 375,00 F
. . . . . Betreft rechte strip als bovenligger voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >25m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.  
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - recht
. . . . . - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS 
. . . . . zeskantbouten en - moeren M10
. . . . .

243340 610303 . . . . . Aanbrengen van strip m 50,00 F
. . . . . Betreft gebogen strip als bovenligger voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >10m en <25m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.  
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS 
. . . . . zeskantbouten en - moeren M10
. . . . .

243350 610303 . . . . . Aanbrengen van strip m 100,00 F
. . . . . Betreft gebogen strip als bovenligger voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . <10m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.  
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS 
. . . . . zeskantbouten en - moeren M10
. . . . .

243360 610303 . . . . . Aanbrengen van strip m 200,00 F
. . . . . Betreft gebogen strip als bovenligger voor 
. . . . . plantsoenhekwerk
. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 
. . . . . >25m hekwerk

9. . . . . 1 horizontale ligger; boven 
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.  
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . . - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS 
. . . . . zeskantbouten en - moeren M10
. . . . .

2434 . . . . . Leveren bovenligger
. . . . .
. . . . .
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243410 610399 . . . . . Leveren strip - recht m 750,00 F
. . . . . Betreft rechte strip als bovenligger, thermisch m 750,00 L
. . . . . verzinkt staal, gepoedercoat.
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - recht
. . . . .  - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - lengte op basis van veelvoud paalafstand, 
. . . . . rekening houdend met werking staal
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

243420 610399 . . . . . Leveren strip - gebogen m 350,00 F
. . . . . Betreft gebogen strip als bovenligger, thermisch m 350,00 L
. . . . . verzinkt staal, gepoedercoat.
. . . . . - striphoogte 60mm
. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal
. . . . .  - staaldikte: 6.0 mm
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - lengte op basis van veelvoud paalafstand, 
. . . . . rekening houdend met werking staal
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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3 . . . . . POORTEN
. . . . . Per project kunnen poorten met afwijkende hoogtes 
. . . . . aan de posten worden toegevoegd en afgeprijsd.
. . . . .

31 . . . . . SPIJLENPOORT 1,0m
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

311010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . schuin geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 312. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. 
. . . . . bevestigen poort in schuine stand (5% 
. . . . . scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.
. . . . .

311020 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 312. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.
. . . . .

312 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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312010 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 6,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312020 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 14,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

312030 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 6,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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312040 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 14,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,90 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

313 . . . . . Aanbrengen poorten
. . . . .
. . . . .

313010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 10,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 314. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .
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313020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 314. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

313030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 6,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare 
. . . . . dubbele poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 314. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 
. . . . . 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

314 . . . . . Leveren poorten
. . . . .
. . . . .
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314010 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 3,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 3,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

314020 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 7,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 7,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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314030 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

314040 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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314050 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

314060 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 4,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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32 . . . . . SPIJLENPOORT 1,2m
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

321010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . schuin geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 322. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. 
. . . . . bevestigen poort in schuine stand (5% 
. . . . . scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.
. . . . .

321020 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 322. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.
. . . . .

322 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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322010 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 6,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

322020 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 14,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

322030 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 6,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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322040 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 14,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

323 . . . . . Aanbrengen poorten
. . . . .
. . . . .

323010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 10,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 324. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .
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323020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 324. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

323030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 6,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare 
. . . . . dubbele poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 324. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 
. . . . . 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

324 . . . . . Leveren poorten
. . . . .
. . . . .
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324010 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 3,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 3,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

324020 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 7,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 7,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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324030 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

324040 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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324050 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

324060 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 4,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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33 . . . . . SPIJLENPOORT 1,5m
. . . . .
. . . . .

331 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

331010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . schuin geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 332. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. 
. . . . . bevestigen poort in schuine stand (5% 
. . . . . scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.
. . . . .

331020 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 332. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.
. . . . .

332 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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332010 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 6,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332020 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 14,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

332030 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 6,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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332040 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 14,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,40 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

333 . . . . . Aanbrengen poorten
. . . . .
. . . . .

333010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 10,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 334. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .
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333020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 334. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

333030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 6,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare 
. . . . . dubbele poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 334. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 
. . . . . 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

334 . . . . . Leveren poorten
. . . . .
. . . . .
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334010 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 3,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 3,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

334020 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 7,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 7,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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334030 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

334040 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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334050 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

334060 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 4,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 149 van 196AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

34 . . . . . SPIJLENPOORT 1,8m
. . . . .
. . . . .

341 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

341010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . schuin geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 342. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. 
. . . . . bevestigen poort in schuine stand (5% 
. . . . . scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.
. . . . .

341020 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 342. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.
. . . . .

342 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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342010 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 6,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,80 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

342020 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 14,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,80 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

342030 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 6,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,80 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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342040 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 14,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 2,80 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

343 . . . . . Aanbrengen poorten
. . . . .
. . . . .

343010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 10,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 344 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .
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343020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 344
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

343030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 6,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare 
. . . . . dubbele poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 344. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 
. . . . . 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

344 . . . . . Leveren poorten
. . . . .
. . . . .
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344010 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 3,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 3,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

344020 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 7,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 7,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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344030 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

344040 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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344050 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

344060 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 4,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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35 . . . . . SPIJLENPOORT 2,0m
. . . . .
. . . . .

351 . . . . . Aanbrengen staanders
. . . . .
. . . . .

351010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . schuin geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 352. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. 
. . . . . bevestigen poort in schuine stand (5% 
. . . . . scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.
. . . . .

351020 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 20,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor 
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 352. 
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 1,60 L
. . . . . (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.
. . . . .

352 . . . . . Leveren palen
. . . . .
. . . . .
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352010 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 6,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 3,00 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

352020 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin st 14,00 L
. . . . . geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 3,00 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

352030 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 6,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 6,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 3,00 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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352040 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 14,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van poortpalen voor st 14,00 L
. . . . . verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 3,00 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

353 . . . . . Aanbrengen poorten
. . . . .
. . . . .

353010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 10,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 354. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .
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353020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 354. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

353030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 6,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare 
. . . . . dubbele poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 354. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 
. . . . . 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . .

354 . . . . . Leveren poorten
. . . . .
. . . . .
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354010 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 3,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 3,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

354020 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 7,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 7,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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354030 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

354040 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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354050 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

354060 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 4,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenzijde: zonder puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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36 . . . . . SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN
. . . . .
. . . . .

363 . . . . . Aanbrengen poorten
. . . . .
. . . . .

363010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 10,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort, met punten, in een vaste constructie, 
. . . . . schuin geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 364. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°
. . . . .

363020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort, met punten, in een vaste constructie, 
. . . . . verticaal geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 364. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
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. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 

. . . . .    van 45°

. . . . .
363030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 6,00 F

. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare 

. . . . . dubbele poort, met punten, in een vaste 

. . . . . constructie, verticaal geplaatst.
4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 

. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 

. . . . . ongecoat of gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 364. 

. . . . . - draaipoort, handmatig bediend

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m

. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m

. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm

. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 

. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken

. . . . . - staaldikte: 2 mm

. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 

. . . . . discusslot

. . . . . - zonder deurbeslag

. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk

. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 

. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 

. . . . . niet-uittilbaar

. . . . . - doorgang: 1,2 m

. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 

. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 

. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging

. . .9. . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)

. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 

. . . . .    van 45°

. . . . .
364 . . . . . Leveren poorten

. . . . .

. . . . .
364010 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 3,00 F

. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 3,00 L

. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.

. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 

. . . . . ongecoat.

. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m

. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)

. . . . . - thermisch verzinkt 

. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)

. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 

. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken

. . . . .  - staaldikte: 2 mm

. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 

. . . . . discusslot

. . . . . - zonder deurbeslag

. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 

. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 

. . . . . niet-uittilbaar

. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 

. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 

. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging

. . . . . - spijlen:

. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)

. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 

. . . . .    van 45°

. . . . . Leveren op plaats van verwerking
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364020 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek  st 7,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 7,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

364030 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . -- paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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364040 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

364050 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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364060 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 4,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 4,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . .  - voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . .  - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door 
. . . . . de boven- en onderligger heen gestoken
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . . * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek 
. . . . .    van 45°
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

37 . . . . . SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM
. . . . .
. . . . .

373 . . . . . Aanbrengen poorten
. . . . .
. . . . .

373010 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 5,00 F
. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 
. . . . . poort, met puntenkam, in een vaste constructie, 
. . . . . schuin geplaatst.

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 
. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 374. 
. . . . . - draaipoort, handmatig bediend
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld
. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - doorgang: 1,2 m
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . .9. . Vulling van spijlen:
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. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)

. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . .

. . . . .

. . . . .
373020 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 2,00 F

. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele 

. . . . . poort, met punten, in een vaste constructie, 

. . . . . verticaal geplaatst.
4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 

. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 

. . . . . ongecoat of gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 374. 

. . . . . - draaipoort, handmatig bediend

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m

. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m

. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm

. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam

. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 

. . . . . discusslot

. . . . . - zonder deurbeslag

. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk

. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 

. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 

. . . . . niet-uittilbaar

. . . . . - doorgang: 1,2 m

. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 

. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 

. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging

. . .9. . Vulling van spijlen:

. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)

. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . .

. . . . .

. . . . .
373030 610305 . . . . . Aanbrengen hek. st 3,00 F

. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare 

. . . . . dubbele poort, met punten, in een vaste 

. . . . . constructie, verticaal geplaatst.
4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering 

. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, 

. . . . . ongecoat of gepoedercoat.

. . . . . Leverantie volgens paragraaf 374. 

. . . . . - draaipoort, handmatig bediend

. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m

. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m

. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm

. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam

. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 

. . . . . discusslot

. . . . . - zonder deurbeslag

. . . . .  - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld

. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk

. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 

. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 

. . . . . niet-uittilbaar

. . . . . - doorgang: 1,2 m

. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 

. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 

. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging

.9. . . . Vulling van spijlen:

. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)

. . . . . * diameter: Ø 26 mm

. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm

. . . . .
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374 . . . . . Leveren poorten
. . . . .
. . . . .

374010 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort met puntenkam in een vaste constructie, 
. . . . . schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . .
. . . . .
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

374020 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek  st 3,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 3,00 L
. . . . . poort met puntenkam in een vaste constructie, 
. . . . . schuin geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . .
. . . . .
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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374030 610399 . . . . . Leveren enkele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort in een vaste constructie, verticaal 
. . . . . geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . -- paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . .
. . . . .
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

374040 610399 . . . . . Leveren vlakvulling spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele st 2,00 L
. . . . . poort met puntenkam in een vaste constructie, 
. . . . . verticaal geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . .
. . . . .
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 171 van 196AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

374050 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort met puntenkam in een vaste constructie, 
. . . . . verticaal geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . . voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . .
. . . . .
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

374060 610399 . . . . . Leveren dubbele poort spijlenhek  st 2,00 F
. . . . . Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele  st 2,00 L
. . . . . poort met puntenkam in een vaste constructie, 
. . . . . verticaal geplaatst.
. . . . . Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m
. . . . . - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en 
. . . . . loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een 
. . . . . vergrendeld deel van van 1,8m.
. . . . .  - voorzien van  niet-ingebouwde grendel op 1 
. . . . . poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. 
. . . . . bevestiging discusslot om pin te vergrendelen
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)
. . . . . - bovenste profiel voorzien van puntenkam
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging 
. . . . . discusslot
. . . . . - zonder deurbeslag
. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden 
. . . . . draaibaar,  4-diimensionaal instelbaar en 
. . . . . niet-uittilbaar
. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte 
. . . . . ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en 
. . . . . door aan poort met RVS-bevestiging
. . . . . - spijlen:
. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . * diameter: Ø 26 mm
. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm
. . . . .
. . . . .
. . . . . Leveren op plaats van verwerking



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 172 van 196 AI 2019-0471 - Perceel 1
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

38 . . . . . TOEBEHOREN
. . . . .
. . . . .

380010 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 40,00 F
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een aanslagpaal 
. . . . . t.b.v. het voorkomen van het doorslaan van het 
. . . . . hekwerk.  
. . . . . Schoorpalen: geen

9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat of gepoedercoat.
. . . . . Leverantie volgens bestekpost 380020 of 380030
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m
. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm
. . . . .  - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - voorzien van een rubberen opvangstuk, dikte ca. 
. . . . . 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door 
. . . . . aan paal met RVS-bevestiging
. .9. . . Palen:
. . . . . - te lood aanbrengen
. . . . . -  in grond gegraven
. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton m3 0,75 L
. . . . . (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond 
. . . . . verspreiden over naastgelegen terrein
. . . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,7m.
. . . . .

380020 610399 . . . . . Leveren aanslagpaal spijlenhekwerk st 10,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van aanslagpalen voor st 10,00 L
. . . . . schuine en verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, 
. . . . . ongecoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,00 m
. . . . . - thermisch verzinkt 
. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

380030 610399 . . . . . Leveren poortpalen spijlenhekwerk st 30,00 F
. . . . . Betreft: Het leveren van aanslagpalen voor st 30,00 L
. . . . . schuine en verticaal geplaatste spijlenpoorten.
. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,  
. . . . . gepoedercoat.
. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m
. . . . . - totale paallengte: ca. 1,00 m
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: 
. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011
. . . . . - staaldikte: 2 mm
. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast
. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte 
. . . . . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS 
. . . . . draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton
. . . . . - volledig verticaal geplaatst
. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien 
. . . . . van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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380040 610399 . . . . . Aanbrengen grondgrendelblok. st 40,00 F
. . . . . Betreft: grondgrendelblok t.b.v. vergrendelen van 
. . . . . dubbele poort.met grendel.
. . . . . Leverantie volgens bestekpost 380050.
. . . . . Afmetingen (lxbxh): 250x300x200mm
. . . . . Voorzijde afgeschuind.
. . . . . Opvangruimte boven sleuf ca. 15mm verdiept.
. . . . . Aanbrengen in maaiveld.
. . . . .

380050 610399 . . . . . Leveren grondgrendelblok. st 40,00 F
. . . . . Betreft: grondgrendelblok t.b.v. vergrendelen van st 40,00 L
. . . . . dubbele poort.met grendel.
. . . . . Afmetingen (lxbxh): 250x300x200mm
. . . . . Voorzijde afgeschuind.
. . . . . Opvangruimte boven sleuf ca. 15mm verdiept.
. . . . . Aanbrengen in maaiveld.
. . . . .

380060 610399 . . . . . Meerkosten sparing Europrofiel cilinder st 20,00 F
. . . . . Betreft: de meerkosten voor het leveren van een 
. . . . . poort met sparing voor Europrofiel cilinder 
. . . . . en bijbehorende slotplaat op de poortpaal.
. . . . . Leveren als onderdeel van de poort en poortpalen.
. . . . .

380070 610399 . . . . . Meerkosten druk-/draaiknop st 25,00 F
. . . . . Betreft: de meerkosten voor het leveren van een 
. . . . . poort met deurbeslag van kindveilige 
. . . . . druk-/draaiknop sluiting met driepuntsluiting
. . . . . en bijbehorende slotplaat op de poortpaal.
. . . . . Leveren als onderdeel van de poort en poortpalen.
. . . . .
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4 . . . . . REPARATIE HEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . VERWIJDEREN ONDERDEEL
. . . . .
. . . . .

410010 610399 . . . . . Verwijderen dranger st 25,00 F
. . . . . Betreft: kapotte of te vervangen dranger.
. . . . . Inclusief het demonteren van alle 
. . . . . bevestigingsmiddelen en montagematerialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

410020 610399 . . . . . Verwijderen lip st 25,00 F
. . . . . Betreft: kapotte of te vervangen lippen t.b.v. 
. . . . . bevestigen hekwerkdelen of sloten.
. . . . . D.m.v. zagen of slijpen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

410030 610399 . . . . . Verwijderen spijl st 25,00 F
. . . . . Betreft: kapotte of te vervangen spijl.
. . . . . Spijl straks afslijpen langs liggers.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

410040 610399 . . . . . Verwijderen druk-/draaiknop st 25,00 F
. . . . . Betreft: kapotte of te vervangen druk-/draaiknop .
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

42 . . . . . AANBRENGEN ONDERDEEL
. . . . .
. . . . .

420010 610399 . . . . . Aanbrengen dranger st 25,00 F
. . . . . Betreft: ontbrekende of te vervangen dranger.
. . . . . Inclusief alle bevestigingsmiddelen.
. . . . . Poort-/deurdranger met zuiger en cilinder:
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 43.
. . . . . - materiaal: RVS
. . . . . - openingshoek: tot max 110º
. . . . . - gewicht per deurvleugel: max 80kg
. . . . . - afmeting deurvleugel: 750-1200 mm
. . . . . - hoogte deurvleugel: max. 2500 mm
. . . . . - inclusief bevestigingsconsole
. . . . . - sluitkracht: 10-25 Nm
. . . . . - sluitsnelheid: traploos instelbaar
. . . . .
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420020 610399 . . . . . Aanbrengen spijl st 25,00 F
. . . . . Betreft: ontbrekende of te vervangen verzinkte 
. . . . . spijl.
. . . . . Spijl:
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 43.
. . . . . - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - lengte 0,80m - 2,0m
. . . . . - verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . - diameter: Ø 26 mm
. . . . . - h.o.h. afstand: conform bestaand.
. . . . . - constructie: spijl tussen onder- en bovenligger.
. . . . . Voorbehandelen liggers:
. . . . . - zinkresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . Vastlassen spijl aan liggers
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . Verzinken
. . . . . - aanbrengen in-situ verzinklaag op lasnaden
. . . . .

420030 610399 . . . . . Aanbrengen spijl st 25,00 F
. . . . . Betreft: ontbrekende of te vervangen verzinkte 
. . . . . spijl.
. . . . . Spijl:
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 43.
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - lengte 0,80m - 2,0m
. . . . . - verticaal (t.o.v. liggers in 90°)
. . . . . - diameter: Ø 26 mm
. . . . . - h.o.h. afstand: conform bestaand.
. . . . . - constructie: spijl tussen onder- en bovenligger.
. . . . . Voorbehandelen liggers:
. . . . . - verfresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . Vastlassen spijl aan liggers
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . Schilderen
. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen 
. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform 
. . . . . betreffende hekwerk)
. . . . .

420040 610399 . . . . . Aanbrengen druk-/draaiknop st 25,00 F
. . . . . Betreft: ontbrekende of te vervangen 
. . . . . deurkrup/-knop
. . . . . Leverantie volgens paragraaf 43.
. . . . . Kindveilige druk-/draaiknop sluiting met 
. . . . . driepuntsluiting waarbij 1 of meerdere punten 
. . . . . tegelijkertijd (met een druk van 2 kg.) ingedrukt 
. . . . . moeten worden om te openen.
. . . . . Materiaal ; Poliamide met roestvast stalen 
. . . . . voorplaat.
. . . . .
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420050 610399 . . . . . Aanrbengen lip st 10,00 F
. . . . . Betreft: lippen t.b.v. vervangen van kapotte of 
. . . . . te vervangen bevestigingen van hekwerkdelen of 
. . . . . sloten.
. . . . . Lip st 10,00 L
. . . . . - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - dikte 8mm
. . . . . Voorbehandelen hekwerkdeel:
. . . . . - zinkresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . Vastlassen spijl aan liggers
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . Verzinken
. . . . . - aanbrengen in-situ verzinklaag op lasnaden
. . . . .

420060 610399 . . . . . Aanrbengen lip - kleur st 10,00 F
. . . . . Betreft: lippen t.b.v. vervangen van kapotte of 
. . . . . te vervangen bevestigingen van hekwerkdelen of 
. . . . . sloten.
. . . . . Lip st 10,00 L
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van coating
. . . . . - kleur coating: nader te bepalen RAL of Sablé 
. . . . . - dikte 8mm
. . . . . Voorbehandelen hekwerkdeel:
. . . . . - zinkresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . Vastlassen spijl aan liggers
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . Schilderen
. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen 
. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform 
. . . . . betreffende hekwerk)
. . . . .

43 . . . . . LEVEREN ONDERDEEL
. . . . .
. . . . .

430010 610399 . . . . . Leveren dranger st 25,00 F
. . . . . Poort-/deurdranger met zuiger en cilinder: st 25,00 L
. . . . . - materiaal: RVS
. . . . . - openingshoek: tot max 110º
. . . . . - gewicht per deurvleugel: max 80kg
. . . . . - afmeting deurvleugel: 750-1200 mm
. . . . . - hoogte deurvleugel: max. 2500 mm
. . . . . - inclusief bevestigingsconsole
. . . . . - sluitkracht: 10-25 Nm
. . . . . - sluitsnelheid: traploos instelbaar
. . . . .

430020 610399 . . . . . Leveren spijl st 10,00 F
. . . . . Spijl: st 10,00 L
. . . . . - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - lengte 1,0m
. . . . . - diameter: Ø 26 mm
. . . . .

430030 610399 . . . . . Leveren spijl st 10,00 F
. . . . . Spijl: st 10,00 L
. . . . . - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.
. . . . . - lengte 2,0m
. . . . . - diameter: Ø 26 mm
. . . . .

430040 610399 . . . . . Leveren spijl st 20,00 F
. . . . . Spijl: st 20,00 L
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - lengte 1,0m
. . . . . - diameter: Ø 26 mm
. . . . .
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430050 610399 . . . . . Leveren spijl st 20,00 F
. . . . . Spijl: st 20,00 L
. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating
. . . . . - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of 
. . . . . Sablé 
. . . . . - lengte 2,0m
. . . . . - diameter: Ø 26 mm
. . . . .

430060 610399 . . . . . Pas maken spijl st 60,00 F
. . . . . Betreft: nieuw geleverde spijlen.
. . . . . Pas maken d.m.v. zagen of slijpen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

44 . . . . . VASTZETTEN ONDERDEEL
. . . . .
. . . . .

440010 610399 . . . . . Vastzetten spijl st 25,00 F
. . . . . Bestreft loszittende of slechte verbindingen van 
. . . . . verzinkte spijlen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - voorbehandelen
. . . . . - lassen
. . . . . - verzinken
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN 
. . . . . - zinkresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . LASSEN
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . VERZINKEN
. . . . . - aanbrengen in-situ verzinklaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

440020 610399 . . . . . Vastzetten spijl st 25,00 F
. . . . . Bestreft loszittende of slechte verbindingen van 
. . . . . gecoate spijlen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - voorbehandelen
. . . . . - lassen
. . . . . - schilderen
. . . . . Verrekening vindt plaats per verbinding.
. . . . . VOORBEHANDELEN 
. . . . . - verfresten verwijderen
. . . . . - ontvetten.
. . . . . - kaal metaal glad schuren.
. . . . . LASSEN
. . . . . - lasnaden glad afwerken
. . . . . SCHILDEREN
. . . . . - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen 
. . . . . - type: polyurethane verf (kleur conform 
. . . . . betreffende hekwerk)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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8 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

82 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

820010 620399 . . . . . Aanbrengen geleidebaken st 50,00 F
. . . . . Het ter beschikking stellen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen: geleidebaken
. . . . . Kunststof geleidebaken uit twee stukken
. . . . . gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.
. . . . . - voetmaat 60 x 60 mm, versterkt
. . . . . - klasse II.
. . . . . -  voeten verzwaard ter voorkoming van 
. . . . . verplaatsing als gevolg van de wind
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820020 620399 . . . . . Instandhouden geleidebaken dag 100,00 F
. . . . . Het instandhouden de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen gedurende de uitvoering.
. . . . . Kunststof geleidebaken uit twee stukken
. . . . . gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.
. . . . . - voetmaat 60 x 60 mm, versterkt
. . . . . - klasse II.
. . . . . -  voeten verzwaard ter voorkoming van 
. . . . . verplaatsing als gevolg van de wind
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

820030 620399 . . . . . Verwijderen geleidebaken st 50,00 F
. . . . . Het verwijderen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen: geleidebaken
. . . . . Kunststof geleidebaken uit twee stukken
. . . . . gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.
. . . . . - voetmaat 60 x 60 mm, versterkt
. . . . . - klasse II.
. . . . . -  voeten verzwaard ter voorkoming van 
. . . . . verplaatsing als gevolg van de wind
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

83 . . . . . PROEFSLEUVEN
. . . . .
. . . . .

830010 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven m 200,00 F
. . . . . niet toegestaan -

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige 
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.9. . . . Gemiddelde diepte: 1,00 m
. .4. . . Sleufbreedte 0,60 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé      
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen 
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen      
. . . . .9 De gevonden kabels en leidingen moeten worden
. . . . . vastgelegd op tekeningen en de diepte t.o.v.
. . . . . maaiveld en met maatvoering t.o.v. vaste punten 
. . . . . moet worden vastgelegd door middel van
. . . . . een foto met een baak erop.
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren aanleveren aan de 
. . . . . directie.
. . . . .

84 . . . . . BESCHERMENDE VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .
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840010 610399 . . . . . Aanbrengen rijplaten (kunststof). m 50,00 F
. . . . . Het instandhouden de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen gedurende de 
. . . . . uitvoering.Betreft: het beschermen van 
. . . . . verhardingen, valondergronden en gazons, 
. . . . . gedurende werkzaamheden met materieel dat 
. . . . . beschadigingen kan veroorzaken.
. . . . . Hoeveelheid per locatie < 20m
. . . . . Enkele strook (stroken) in de lengterichting.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

840020 610399 . . . . . Instandhouden rijplaten (kunststof). dag 100,00 F
. . . . . Het instandhouden van kunststof rijplaten 
. . . . . gedurende de uitvoering.
. . . . . De hoeveelheid resultaatverplichting wordt per 
. . . . . week verrekend.
. . . . . Hoeveelheid per locatie < 20m
. . . . . Enkele strook (stroken) in de lengterichting.
. . . . . Verrekening per meter per dag.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

840030 610399 . . . . . Verwijderen  rijplaten (kunststof). m 50,00 F
. . . . . Het verwijderen van kunststof rijplaten.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

85 . . . . . VERGUNNINGEN EN MELDINGEN
. . . . .
. . . . .

850010 610199 . . . . . Aanvraag Wior vergunning. st 20,00 F
. . . . . Betreft het aanvragen van een Wior-vergunning.
. . . . . Inclusief legeskosten.
. . . . .

850020 610199 . . . . . Uitvoeren klic-melding - oriëntatieverzoek keer 50,00 F
. . . . . Melding ter voorbereiding van locatiebepaling 
. . . . . hekwerk.
. . . . . Een afschrift van de melding en ontvangen 
. . . . . gegevens binnen 2 werkdagen aan de directie 
. . . . . versturen.
. . . . .

850030 610199 . . . . . Uitvoeren klic-melding - graafmelding keer 50,00 F
. . . . . Melding ter voor voorbereiding van mechanische 
. . . . . graafwerkzaamheden.
. . . . . Een afschrift van de melding en ontvangen 
. . . . . gegevens voor uitvoering aan de directie 
. . . . . versturen.
. . . . .

86 . . . . . CATALOGUS
. . . . .
. . . . .

860010 610199 . . . . . Opstellen catalogus st 1,00 F
. . . . . Door de leverancier moet een digitale catalogus 
. . . . . worden opgesteld met alle typen hekwerk die 
. . . . . conform deze RAW-raamovereenkomst leverbaar zijn. 
. . . . . De catalogus dient in PDF-bestand aangeleverd te 
. . . . . worden.
. . . . . Per type hekwerk dient de volgende informatie 
. . . . . opgenomen te worden: 
. . . . . - beschikbare afmetingen
. . . . . - beschikbare kleuren, inclusief kleurenbalk- of 
. . . . . waaier
. . . . . - foto's van het type hekwerk
. . . . . - prijs per type of variant
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals 
laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting 
CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAWwebsite:
www.crow.nl/raw.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen ‘de RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW
Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst ‘Actualisering 01.21
RAW-raamovereenkomst, juli 2016’.

05 Het document ‘Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016’ is gratis als
pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit  
voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden  
01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.  

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst of een  
gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in  
pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstrekte versie dient te worden 
beschouwd als de raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen  
rechten kunnen worden ontleend.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en  
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"of (d) waarvan de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig  
onderdeel het bevat".

05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten  
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake  
van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de raamovereenkomst 
gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.

07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de directie zorg voor het  
aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het werkterrein vallen  
maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

08 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de deelopdracht,  
zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van  
voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking  
van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage  
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algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10 %. Wanneer werkzaamheden uit de  
deelopdracht, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet  
uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en  
kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 10% overschrijdt. De voorcalculatie dient  
vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook  
uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk  
komt in aanmerking voor beoordeling.

09 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het
opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som  
van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

10 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste  
onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende
eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één
ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 en de artikelen 01.15.03 en 
01.15.04 van de Standaard 2015 uitdrukkelijk uit.

12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die,  
welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst  
of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer 
mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór
12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.

02 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De
aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.

03 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van  
opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende  
termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend  
exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor  
een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering  
van de deelopdracht.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

01 De declaratie dient in pdf-formaat te worden gezonden aan: facturen@amsterdam.nl.

02 Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel 01.02.04 lid 03 bedoelde berekening van de
betalingstermijn en indien van toepassing het originele formulier opdracht uit volmacht en/of
aanvullende opdracht te worden gevoegd.

03 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn* dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op
deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".

04 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving
op het dagafschrift aan de opdrachtgever.

05 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Besteknummer
- Routecode
- Bedrijfseenheid (kostenplaats)
- Opdrachtgever
- Inkoopordernummer

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 wordt er van de aannemer geen
zekerheid verlangd. 

02 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,  
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen,  
putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen

01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de
werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van
spoorwegen en/of traminfrastructuur.

02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:  
- GVB betreffende traminfrastructuur;
- Prorail betreffende spoorwegen.

01 11 Verband met andere werken

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of
als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht
komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.
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01 12 06 Tractoren

01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor 
werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten en  
slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een tractor wordt  
verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling voertuigen".

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012  
verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in  
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: 
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen\

01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze
werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend 
dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,-  
per betreffend document /incident worden ingehouden.

03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.

04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te 
vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het  
werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften  
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de  
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01  
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze  
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd  
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten 
voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden  
2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.
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01 14 05 Besluit bodemkwaliteit

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard dienen betonnen producten vervaardigd van  
'duurzaam beton' te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de 
producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische  
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair  
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productbladen.  
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van 
CE-markering op basis van de NENEN 12620. 

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op  
http://www.moederbestek.nl/beton/productbladen.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. 

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een 
leverancier die verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde  
eisen in lid 01 en 02 van dit artikel. 

01 14 07 Leveren bouwstoffen

03 Indien, in de raamovereenkomst, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te  
leveren materialen.

01 14 08 Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen

01 Hout en houtachtige materialen moeten afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde bossen en voorzien van 
100%-label.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke
ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien
mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering  

01 De aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers zullen voor eigen rekening moeten zorg  
dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit  
het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering  
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de 
voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de  
in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid  
voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering  
voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit  
hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood 
en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als  
medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet  
meer dan € 2.500,- bedragen. 

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
(verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.

02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer
zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven, behoudens de begeleidingsbrieven voor het  
vervoeren van grond.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door  
de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon,  
binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de  
directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het
besteknummer.

02 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard moet de aannemer aan te tonen dat vrijkomende 
steen of steenachtige materialen, conform de BRL 2506 daadwerkelijk worden verwerkt in beton en/of  
betonproducten.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken,  
moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton,  
wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het  
vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel  
01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

04 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting met een door  
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning die beschikt over het BRL 2506 certificaat.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden  
opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

01 17 12 Vrijgekomen teerhoudende materialen

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een  
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch 
verwerken van teerhoudend afval. 

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld  
in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt  
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het  
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als  
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de  
oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

04 De aannemer moet een minimaal niveau van risicobeheersing voor de basishygiëne in acht nemen. De  
minimale standaard maatregelen t.b.v. de basishygiëne zijn beschreven in bepaling 17 van de  
technische bepalingen.
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01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom  
vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde 
mogelijke verlengingen.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden  
deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel,  
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze 
wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde  
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met 
een maximum van 10%.

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,  
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel,  
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze 
wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde  
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met 
een maximum van 10%.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van  
artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen  
uitgevoerd.
Op deze prijzen per  eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor  
'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum 
van 10%.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

01 De opdrachtgever garandeert niet dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een bepaalde  
minimale omzet zal behalen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer  
in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid  
worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde  
‘prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = __ % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst  

is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden  

geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = __ % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering  

heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden  

geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.
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01 21 13 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde

01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst per perceel is € 3.360.000,-  exclusief 
omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-overeenkomst inclusief alle benoemde  
verlengingsopties.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek 
voorgeschreven.

02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het  
gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en 
uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en  
opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het  
bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Social Return

01 26 02 Algemeen

01 De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement,  
ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers  
een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of 
aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het Social Return beleid van de 
gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam.nl/socialreturn.

02 Bureau Social Return adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van Social Return. Ook is Bureau Social  
Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van Social Return  
verplichtingen van opdrachtnemers.

01 26 03 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return

01 De aannemer is verplicht om tenminste 2% van de omzet over de gehele overeenkomst periode, 
inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social  
Return.

02 Aansluitend op het feit dat de gemeente Amsterdam Social Return toepast bij opdrachten boven € 
214.000,- excl. btw, vervalt de Social Return verplichting voortvloeiend uit art. 01.26.03 lid 01 bij akkoord  
van de opdrachtgever, wanneer de aannemingssom lager uitvalt dan € 214.000,-.

01 26 04 Procedure na gunning

01 Uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning dient de aannemer contact op te nemen met het Bureau  
Social Return van de gemeente Amsterdam via: social.return@amsterdam.nl.

02 Bureau Social Return adviseert de aannemer over de invulling van Social Return.

03 De precieze invulling wordt vastgelegd in nadere prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken  
onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst.
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01 26 05 Kaders voor afrekening, verantwoording en rapportage

01 In de prestatieafspraken dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de aannemer invulling zal  
geven aan de social-returnverplichting (tijdspad, kosten en inzet ten behoeve van de Doelgroep).

02 De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online        
registratiesysteem WIZZR.

03 Bureau Social Return voert een controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en de 
gerapporteerde gegevens.

04 Bureau Social Return rapporteert de behaalde resultaten aan de opdrachtgever.

05 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de Doelgroep.  
Dit geldt ook wanneer de aannemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan  
onderaannemers.

06 De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return verplichting ligt bij de aannemer.
Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij
inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende Social Return verplichting,
overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning.

07 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social Return 
werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. De aannemer levert hiertoe  
documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie of SW-bedrijf  
of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Iemand  
behoort tot de Social Return doelgroep wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van  
deze opdracht, en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een 
vergelijkbare instantie (Participatiewet, WW-, WGA -/WAO-, BBZ- of NUG-regeling). Ook kandidaten die 
vallen onder de Wajong -regeling, de WIA of WSW behoren tot de Doelgroep, evenals MBO-studenten 
BOL en BBL niveau 1 en 2. 

08 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn  
gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing,  zoals een (kopie  
van een) getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst, een kopie van de overeenkomst met een  
specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of  intermediair. In geval van 0-uren, uitzend- en 
detacheringscontracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van  
bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen van een 
detacheringsbureau. Indien sprake is van inkoop van producten en diensten van Pantar of een sociale  
firma dienen facturen te worden overlegd.

09 De aannemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de 
kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social  
Return verplichting.

10 Bij verrekening van inspanningen voor de Doelgroep met de Social Return verplichting wordt uitgegaan  
van de kosten die de aannemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
a. inschaling van kandidaten uit de Doelgroep geschiedt conform de geldende

CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een
andere werkgever; 

b. indien de aannemer bij het plaatsen van de Doelgroep gebruik maakt van
subsidies of premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering
gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting; 

c. scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten
gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten
schriftelijk te worden onderbouwd;

 d. begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd,
zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet
van de kandidaat uit de Doelgroep;

e. het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten,  
opleidingskosten en facturen van Pantar en sociale firma's is alleen mogelijk in 
overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return. 
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01 26 06 Tekortkoming

01 Indien de aannemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij aannemer in rekening gebracht.  

01 27 Wetgeving

01 27 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de indentificatieplicht

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en  
de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings-  
vergunningen.
De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de
werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen
in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de

tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de
directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of
leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht  
gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat
zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de
opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden
van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de
opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden
van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer
en/of leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de
boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo
spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken
van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel
voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete
binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een
boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn
van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan
voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever
eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met
aannemer c.q opdrachtnemer doen.
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer
en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen
van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete
besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het
niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag
liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.
opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever
door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de 
directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder
sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q. leveranciers.

01 28 Milieueisen
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01 28 01 Mobiele machines

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste 
aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):
- 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm III-A;
- 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.
Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan 
Fasenorm II (vlg richtlijn 2004/26/EG).

03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de
machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde
eis.

01 28 02 Vrachtwagens

01 Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die
gelden in de milieuzones, zie www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone.

02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing
of dagontheffing kunnen overleggen.

01 29 Integriteit en Overeenkomsten

01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing.
De BIO is op internet te vinden en te downloaden op: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstuk-  
ken-bio/.
De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van 
de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk  
mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van 
deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt  
verstaan:
a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven 

of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of 
overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als  
bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;
c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale  

zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van 
Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen  
worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:
- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
- bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
- over de aannemer zeggenschap hebben;
- aan de aannemer vermogen verschaffen;
- onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
- of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.

04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere  
gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid  
onder a en c van dit artikel.

05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om 
advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van 
de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.

06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis  
heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer 
of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld. 

07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke  
wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in  
de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
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08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen 
op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer  
nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.

09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te 
betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. 
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun  
medewerking aan de screening verlenen.
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of  
verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in  
redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.

10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar 
aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.

11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de 
aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van  
ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij  
een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede  

bullit van dit lid.
- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan  

delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan  

delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
- De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als  

bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
- Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de aannemer 

mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld  
waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een 
Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.

- Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de aannemer of een aan de aannemer 
gelieerde partij is ingesteld.

- De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale  
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

- De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar 
medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht  
van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een 
omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.

- Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere 
integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst  
in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel  
opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het  
licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de 
aannemer.

13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk  
beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist,  
jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 50.000,- per perceel zonder dat de gemeente enig 
verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende  
schadevergoeding te vorderen.

14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding  
of beëindiging van de Overeenkomst.
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72 Hekwerken

72 0 Deelhoofdstuk 72.0

72 01 Eisen en uitvoering

72 01 01 Algemeen

01 Eisen oppervlaktebehandeling:
- ongecoat hekwerk: thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461
- gecoat hekwerk: ongecoat thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 waarna 

elektrostatisch gepoedercoat volgens NEN EN 15773 met een dikte van 
minimaal 80 µm

02 Alle benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen en hang- en sluitwerk uitvoeren in RVS 316.  

03 Alle palen en hekwerkdelen zuiver verticaal en in een strakke lijn stellen.

72 01 02 Levertijden

01 De levertijd voor nieuwe hekwerken of hekwerkonderdelen mag ten hoogste 8 weken na opdracht  
bedragen.

02 Reparatiewerk of werkzaamheden met hergebruik dient binnen 5 werkdagen na opdracht te worden  
uitgevoerd. 

03 De aannemer dient 52 werken per jaar beschikbaar te zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.

72 01 03 Overige eisen en garanties

01 Hekwerken, inclusief hang- en sluitwerk, dienen geleverd en geplaatst te worden met de volgende  
garanties:
- garantie termijn van 15 jaar op technische kwaliteit,  waarbij de eerste 5 jaar volledig en de periode  

daarna met een afschrijvingspercentage van 10% per jaar. 
- garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
- garantie termijn van 5 jaar op rechtstand

02 Verfwerk bij reparaties dient te worden uitgevoerd met een garantiermijn van 5 jaar. Gedurende de  
garantieperiode moeten het verfwerk voldoen aan de volgende eisen:
- maximale terugloop kleur van 10%
- blaarvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-2 mag niet voorkomen (kl. 0);
- barstvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-4 mag niet voorkomen (kl. 0);
- bladderen: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-5 mag niet voorkomen (kl. 0);
- verkrijting: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-6, =<3;

03 Bovengenoemde garanties houden in, dat de aannemer de onderdelen of toestellen voor eigen rekening  
herstelt of vervangt, indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet  
aan de garantievoorwaarden is voldaan.
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Behoort bij: AI 2019-0471 - PERCEEL 1

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

C)
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk  
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2019-0471 - PERCEEL 1
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet  
betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen  
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de  
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die  
is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de  
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de  
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van 
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming  
van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW1306
RAW0566-124338

Bladnr. 1 van 16AI 2019-0471
RAW-raamovereenkomst Leveren en onderhouden van hekwerken
Definitief 15-07-2020

Behoort bij: AI 2019-0471 - PERCEEL 1

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk  
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VERWIJDEREN HEKWERKEN

11 SPIJLENHEKWERKEN

111 SPIJLENHEKWERKEN < 1,5m

1111 Verwijderen staanders

111110 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10 st 25,00 F
111120 Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10 st 25,00 F
111130 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25 st 50,00 F
111140 Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25 st 50,00 F
111150 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25 st 125,00 F
111160 Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25 st 125,00 F

1112 Verwijderen  vlakvulling

111210 Verw. vlakvulling spijlenhek verzinkt H<1,5; <10 m 50,00 F
111220 Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat. H<1,5; <10 m 50,00 F
111230 Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
111240 Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
111250 Verw. vlakvulling spijlenhek verz H<1,5;  >25 m 250,00 F
111260 Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat. H<1,5;  >25 m 250,00 F

112 SPIJLENHEKWERKEN  > 1,5m en < 2,5m

1121 Verwijderen staanders

112110 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10 st 25,00 F
112120 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10 st 25,00 F
112130 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25 st 50,00 F
112140 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25 st 50,00 F
112150 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25 st 125,00 F
112160 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25 st 125,00 F

1122 Verwijderen  vlakvulling

112210 Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H>1,5<2,5; <10 m 50,00 F
112220 Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat H>1,5<2,5; <10 m 50,00 F
112230 Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
112240 Verw. vlakvulling spijlen gec. H>1,5<2,5; >10 <25 m 125,00 F
112250 Verw. vlakvulling spijlen verz H>1,5<2,5;  >25 m 250,00 F
112260 Verw. vlakvulling spijlenhek gec. H>1,5<2,5;  >25 m 250,00 F

12 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN

121 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN < 1,5m

1211 Verwijderen staanders

121110 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10 st 25,00 F
121120 Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10 st 25,00 F
121130 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25 st 50,00 F
121140 Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25 st 50,00 F
121150 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25 st 125,00 F
121160 Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25 st 125,00 F

1212 Verwijderen  vlakvulling

121210 Verw. vlakvulling staafmathek verzinkt H<1,5; <10 m 50,00 F
121220 Verw. vlakvulling staafmathek gecoat. H<1,5; <10 m 50,00 F
121230 Verw. vlakvulling staafmathek verz. H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
121240 Verw. vlakvulling staafmathek gec. H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
121250 Verw. vlakvulling staafmathek verz H<1,5;  >25 m 250,00 F
121260 Verw. vlakvulling staafmathek gecoat. H<1,5;  >25 m 250,00 F

122 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m

1221 Verwijderen staanders
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122110 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10 st 25,00 F
122120 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10 st 25,00 F
122130 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25 st 50,00 F
122140 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25 st 50,00 F
122150 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25 st 125,00 F
122160 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25 st 125,00 F

1222 Verwijderen  vlakvulling

122210 Verw. vlakvulling staafmat verz. H>1,5<2,55; <10 m 50,00 F
122220 Verw. vlakvulling sstaafmat gec. H>1,5<2,5; <10 m 50,00 F
122230 Verw. vlakvulling staafmat verz H>1,5<2,5; >10 <25 m 125,00 F
122240 Verw. vlakvulling staafmat gec. H>1,5<2,5; >10 <25 m 125,00 F
122250 Verw. vlakvulling staafmathek verz H>1,5<2,5;  >25 m 250,00 F
122260 Verw. vlakvulling staafmat gecoat. H>1,5<2,5;  >25 m 250,00 F

13 GAASHEKWERKEN

131 GAASHEKWERKEN < 1,5m

1311 Verwijderen staanders

131110 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10 st 25,00 F
131120 Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10 st 25,00 F
131130 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25 st 50,00 F
131140 Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25 st 50,00 F
131150 Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25 st 125,00 F
131160 Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25 st 125,00 F

1312 Verwijderen  vlakvulling

131210 Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; <10 m 50,00 F
131220 Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; <10 m 50,00 F
131230 Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
131240 Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
131250 Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5;  >25 m 250,00 F
131260 Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5;  >25 m 250,00 F

1313 Verwijderen bovenbuis

131310 Verw. horizontale buis verzinkt H<1,5; <10 m 50,00 F
131320 Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; <10 m 50,00 F
131330 Verw. horizontale buis verz. H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
131340 Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; >10 <25 m 125,00 F
131350 Verw. horizontale buis verzinkt H<1,5; >25 m 250,00 F
131360 Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; >25 m 250,00 F

132 GAASHEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m

1321 Verwijderen staanders

132110 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10 st 25,00 F
132120 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10 st 25,00 F
132130 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25 st 50,00 F
132140 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25 st 50,00 F
132150 Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25 st 125,00 F
132160 Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25 st 125,00 F

1322 Verwijderen  vlakvulling

132210 Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H>1,5<2,5; <10 m 50,00 F
132220 Verw. vlakvulling gaashek geplast. H>1,5<2,5; <10 m 50,00 F
132230 Verw. vlakvulling gaashek verz. H>1,5<2,5; >10 <25 m 125,00 F
132240 Verw. vlakvul. gaas gep.l H>1,5<2,5; >10 <25 m 125,00 F
132250 Verw. vlakvulling gaas. verz. H>1,5<2,5;  >25 m 250,00 F
132260 Verw. vlakvulling gaas gepl.H>1,5<2,5;  >25 m 250,00 F

1323 Verwijderen bovenbuis
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132310 Verw. horizontale buis verz. H>1,5<2,5; <10 m 50,00 F
132320 Verw. horizontale buis gec. H>1,5<2,5; <10 m 50,00 F
132330 Verw. horizontale buis verz. H>1,5<2,5; >10 <25 m 125,00 F
132340 Verw. horizontale buis gecoat H>1,5<2,5; >10 <25 m 125,00 F
132350 Verw. horizontale buis verzinkt H>1,5<2,5; >25 m 250,00 F
132360 Verw. horizontale buis gecoat H>1,5<2,5; >25 m 250,00 F

14 PLANTSOENHEKWERKEN

141 PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS

1411 Verwijderen staanders

141110 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10 st 25,00 F
141120 Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10 st 25,00 F
141130 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25 st 50,00 F
141140 Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25 st 50,00 F
141150 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25 st 125,00 F
141160 Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25 st 125,00 F

1412 Verwijderen bovenbuis

141210 Verw. horizontale buis verzinkt H<0,5; <10 m 50,00 F
141220 Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; <10 m 50,00 F
141230 Verw. horizontale buis verz. H<0,5; >10 <25 m 125,00 F
141240 Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; >10 <25 m 125,00 F
141250 Verw. horizontale buis verz. H<0,5; <25 m 250,00 F
141260 Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; >25 m 250,00 F

142 PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT

1421 Verwijderen staanders

142110 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10 st 20,00 F
142120 Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10 st 20,00 F
142130 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25 st 40,00 F
142140 Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25 st 40,00 F
142150 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25 st 80,00 F
142160 Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25 st 80,00 F

1422 Verwijderen bovenligger

142210 Verw. 45º-ruit verzinkt H<0,5; <10 m 40,00 F
142220 Verw. 45º-ruit gecoat H<0,5; <10 m 40,00 F
142230 Verw. 45º-ruit verz. H<0,5; >10 <25 m 80,00 F
142240 Verw. 45º-ruitgecoat H<0,5; >10 <25 m 80,00 F
142250 Verw. 45º-ruit verz. H<0,5; <25 m 160,00 F
142260 Verw. 45º-ruit gecoat H<0,5; >25 m 160,00 F

143 PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP

1431 Verwijderen staanders

143110 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10 st 20,00 F
143120 Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10 st 20,00 F
143130 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25 st 40,00 F
143140 Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25 st 40,00 F
143150 Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25 st 80,00 F
143160 Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25 st 80,00 F

1432 Verwijderen bovenligger

143210 Verw. strip verzinkt H<0,5; <10 m 40,00 F
143220 Verw. strip gecoat H<0,5; <10 m 40,00 F
143230 Verw. strip verz. H<0,5; >10 <25 m 80,00 F
143240 Verw. strip gecoat H<0,5; >10 <25 m 80,00 F
143250 Verw. strip verz. H<0,5; >25 m 160,00 F
143260 Verw. strip gecoat H<0,5; >25 m 160,00 F
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2 AANBRENGEN HEKWERKEN

21 SPIJLENHEKWERKEN

211 SPIJLENHEKWERKEN 1,0m

2111 Aanbrengen staanders

211110 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; <10 st 50,00 F
211120 Aanbr .tussenpalen spijlenhek H1,0; >10 <25 st 100,00 F
211130 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; >25 st 250,00 F
211140 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; <10 st 20,00 F
211150 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; >10 <25 st 30,00 F
211160 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; >25 st 50,00 F

2112 Leveren palen

211210 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,0 - verzinkt st 100,00 F
211220 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,0 - kleur st 300,00 F
211230 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0 - verzinkt st 25,00 F
211240 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0 - kleur st 75,00 F

2113 Aanbrengen vlakvulling

211310 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; <10 st 50,00 F
211320 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0;>10 <25 st 100,00 F
211330 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; >25 st 250,00 F

2114 Leveren vlakvulling

211410 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,0 - verzinkt st 100,00 F
211420 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,0 - kleur st 300,00 F

2115 Aanbrengen passtuk

211510 Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,0 st 25,00 F
211520 Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,0 st 25,00 F

212 SPIJLENHEKWERKEN 1,2m

2121 Aanbrengen staanders

212110 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; <10 st 50,00 F
212120 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; >10 <25 st 100,00 F
212130 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; >25 st 250,00 F
212140 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; <10 st 20,00 F
212150 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; >10 <25 st 30,00 F
212160 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; >25 st 50,00 F

2122 Leveren palen

212210 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,2 - verzinkt st 100,00 F
212220 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,2 - kleur st 300,00 F
212230 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2 - verzinkt st 25,00 F
212240 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2 - kleur st 75,00 F

2123 Aanbrengen vlakvulling

212310 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; <10 st 50,00 F
212320 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2;>10 <25 st 100,00 F
212330 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; >25 st 250,00 F

2124 Leveren vlakvulling

212410 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,2 - verzinkt st 100,00 F
212420 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,2 - kleur st 300,00 F

2125 Aanbrengen passtuk
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212510 Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,2 st 25,00 F
212520 Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,2 st 25,00 F

213 SPIJLENHEKWERKEN 1,5m

2131 Aanbrengen staanders

213110 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; <10 st 50,00 F
213120 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; >10 <25 st 100,00 F
213130 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; >25 st 250,00 F
213140 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; <10 st 20,00 F
213150 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; >10 <25 st 30,00 F
213160 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; >25 st 50,00 F

2132 Leveren palen

213210 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,5 - verzinkt st 100,00 F
213220 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,5 - kleur st 300,00 F
213230 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5 - verzinkt st 25,00 F
213240 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5 - kleur st 75,00 F

2133 Aanbrengen vlakvulling

213310 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; <10 st 50,00 F
213320 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5;>10 <25 st 100,00 F
213330 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; >25 st 250,00 F

2134 Leveren vlakvulling

213410 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,5 - verzinkt st 100,00 F
213420 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,5 - kleur st 300,00 F

2135 Aanbrengen passtuk

213510 Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,5 st 25,00 F
213520 Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,5 st 25,00 F

214 SPIJLENHEKWERKEN 1,8m

2141 Aanbrengen staanders

214110 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; <10 st 50,00 F
214120 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; >10 <25 st 100,00 F
214130 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; >25 st 250,00 F
214140 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; <10 st 20,00 F
214150 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; >10 <25 st 30,00 F
214160 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; >25 st 50,00 F

2142 Leveren palen

214210 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,8 - verzinkt st 100,00 F
214220 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,8 - kleur st 300,00 F
214230 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8 - verzinkt st 25,00 F
214240 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8 - kleur st 75,00 F

2143 Aanbrengen vlakvulling

214310 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; <10 st 50,00 F
214320 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8;>10 <25 st 100,00 F
214330 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; >25 st 250,00 F

2144 Leveren vlakvulling

214410 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,8 - verzinkt st 100,00 F
214420 Leveren vlakvulling spijlenhek H1,8 - kleur st 300,00 F

2145 Aanbrengen passtuk

214510 Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,8 st 25,00 F
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214520 Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,8 st 25,00 F

215 SPIJLENHEKWERKEN 2,0m

2151 Aanbrengen staanders

215110 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; <10 st 50,00 F
215120 Aanbr.tussenpalen spijlenhek H2,0; >10 <25 st 100,00 F
215130 Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; >25 st 250,00 F
215140 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; <10 st 20,00 F
215150 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; >10 <25 st 30,00 F
215160 Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; >25 st 50,00 F

2152 Leveren palen

215210 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H2,0 - verzinkt st 100,00 F
215220 Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H2,0 - kleur st 300,00 F
215230 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0 - verzinkt st 25,00 F
215240 Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0 - kleur st 75,00 F

2153 Aanbrengen vlakvulling

215310 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; <10 st 25,00 F
215320 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0;>10 <25 st 50,00 F
215330 Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; >25 st 125,00 F

2154 Leveren vlakvulling

215410 Leveren vlakvulling spijlenhek H2,0- verzinkt st 50,00 F
215420 Leveren vlakvulling spijlenhek H2,0 - kleur st 150,00 F

2155 Aanbrengen passtuk

215510 Pasmaken vlakvulling spijlenhek H2,0 st 15,00 F
215520 Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H2,0 st 15,00 F

216 SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN

2163 Aanbrengen vlakvulling

216310 Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; <10 st 25,00 F
216320 Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0;>10 <25 st 50,00 F
216330 Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; >25 st 125,00 F

2164 Leveren vlakvulling

216410 Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0- verz. st 50,00 F
216420 Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0 - kleur st 150,00 F

2165 Aanbrengen passtuk

216510 Pasmaken vlakvulling spijlenhek-punt H2,0 st 15,00 F
216520 Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-punt H2 st 15,00 F

217 SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM

2173 Aanbrengen vlakvulling

217310 Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; <10 st 10,00 F
217320 Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0;>10 <25 st 20,00 F
217330 Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; >25 st 50,00 F

2174 Leveren vlakvulling

217410 Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- verz. st 20,00 F
217420 Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- kleur st 60,00 F

2175 Aanbrengen passtuk
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217510 Pasmaken vlakvulling spijlenhek-kam H2,0 st 5,00 F
217520 Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-kam H2 st 5,00 F

22 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN

221 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m

2211 Aanbrengen staanders

221110 Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; <10 st 25,00 F
221120 Aanbr.tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; >10 <25 st 75,00 F
221130 Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; >25 st 150,00 F
221140 Aanbr. hoek- en eindpalen dub.staafmath. H1,6; <10 st 10,00 F
221150 Aanbr. hoek- en eindp.dub.staafm.hek H1,6; >10 <25 st 20,00 F
221160 Aanbr. hoek- en eindp. dub.staafmathek H1,6; >25 st 70,00 F

2212 Leveren palen

221210 Leveren tussenpalen dub.staafmath. H1,6 - verzinkt st 75,00 F
221220 Leveren tussenpalen dub.staafmath. H1,6 - kleur st 175,00 F
221230 Lev. hoek- en eindp. dub.staafmath. H1,6 - verz. st 25,00 F
221240 Lev. hoek- en eindp. dub.staafmathek H1,6 - kleur st 75,00 F

2213 Aanbrengen vlakvulling

221310 Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; <10 st 25,00 F
221320 Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6;>10 <25 st 75,00 F
221330 Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; >25 st 150,00 F

2214 Leveren vlakvulling

221410 Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - verz. st 75,00 F
221420 Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - kleur st 175,00 F

2215 Aanbrengen passtuk

221510 Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 st 25,00 F
221520 Aanbr. passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 st 25,00 F

222 DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m

2221 Aanbrengen staanders

222110 Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; <10 st 25,00 F
222120 Aanbr.tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; >10 <25 st 75,00 F
222130 Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; >25 st 150,00 F
222140 Aanbr. hoek- en eindpalen dub.staafmath. H2,0; <10 st 15,00 F
222150 Aanbr. hoek- en eindp. dub.staafm.hek H2,0;>10 <25 st 25,00 F
222160 Aanbr. hoek- en eindpalen dub.staafmath. H2,0; >25 st 60,00 F

2222 Leveren palen

222210 Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0 - verz. st 75,00 F
222220 Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0 - kleur st 175,00 F
222230 Lev. hoek- en eindp. dub.staafmathek H2,0 - verz. st 25,00 F
222240 Lev. hoek- en eindpalen dub.staafmath H2,0 - kleur st 75,00 F

2223 Aanbrengen vlakvulling

222310 Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; <10 st 25,00 F
222320 Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0;>10 <25 st 75,00 F
222330 Aanbr. vlakvulling dub.staafmathek H2,0; >25 st 150,00 F

2224 Leveren vlakvulling

222410 Leveren vlakvulling dub.staafmathek H2,0 - verz. st 75,00 F
222420 Leveren vlakvulling dub.staafmathek H2,0 - kleur st 175,00 F

2225 Aanbrengen passtuk
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222510 Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0 st 20,00 F
222520 Aanbr. passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0 st 20,00 F

23 GAASHEKWERKEN

231 GAASHEKWERKEN 2,0m

2311 Aanbrengen staanders

231110 Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; <10 st 25,00 F
231120 Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; >10 <25 st 75,00 F
231130 Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; >25 st 150,00 F
231140 Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; <10 st 15,00 F
231150 Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0;>10 <25 st 25,00 F
231160 Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; >25 st 60,00 F
231170 Aanbr. schoorpalen gaashek H2,0; <10 st 100,00 F

2312 Leveren palen

231210 Leveren tussenpalen gaashek H2,0 - verzinkt st 250,00 F
231220 Lev. hoek- en eindpalen gaashek H2,0 - verz. st 100,00 F
231230 Lev. schoorpalen gaashek H2,0 - verz. st 100,00 F

2313 Aanbrengen vlakvulling

231310 Aanbrengen horizontale buis H2,0; <10 m 75,00 F
231320 Aanbrengen horizontale buis H2,0; >10 <25 m 225,00 F
231330 Aanbrengen horizontale buis H2,0; >25 m 450,00 F
231340 Aanbrengen spandraden H2,0; <10 m 225,00 F
231350 Aanbrengen spandraden H2,0; >10 <25 m 675,00 F
231360 Aanbrengen spandraden H2,0; >25 m 1.350,00 F
231370 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0; <10 m 75,00 F
231380 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0;>10 <25 m 225,00 F
231390 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0;>25 m 450,00 F

2314 Leveren vlakvulling

231410 Leveren horizontale buis - verzinkt st 250,00 F
231420 Leveren spandraden - verzinkt m 250,00 F
231430 Leveren spandraden - verzinkt en geplastificeerd m 500,00 F
231440 Leveren vlakvulling gaashek H2,0 - verzinkt m 150,00 F
231450 Leveren vlakvulling gaashek H2,0 - kleur m 600,00 F

24 PLANTSOENHEKWERKEN

241 PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS

2411 Aanbrengen staanders

241110 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; <10 st 25,00 F
241120 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; >10 <25 st 75,00 F
241130 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; >25 st 150,00 F
241140 Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rond H0,3; <10 st 15,00 F
241150 Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rnd H0,3 >10 <25 st 25,00 F
241160 Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rond H0,3; >25 st 60,00 F

2412 Leveren palen

241210 Leveren tussenpalen plnts.hek-rond H0,3 - verzinkt st 75,00 F
241220 Leveren tussenpalen plnts.hek-rond H0,3 - kleur st 175,00 F
241230 Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-rnd H0,3 - verz. st 25,00 F
241240 Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-rnd H0,3 -kleur st 75,00 F

2413 Aanbrengen bovenbuis

241310 Aanbrengen horizontale buis H0,3; <10 - recht m 125,00 F
241320 Aanbrengen horizontale buis H0,3; >10 <25 recht m 250,00 F
241330 Aanbrengen horizontale buis H0,3; >25 recht m 375,00 F
241340 Aanbrengen horizontale buis H0,3; <10 gebogen m 25,00 F
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241350 Aanbrengen horizontale buis H0,3; >10 <25 gebogen m 50,00 F
241360 Aanbrengen horizontale buis H0,3; >25 - gebogen m 125,00 F

2414 Leveren bovenbuis

241410 Leveren horizontale buis - recht - verzinkt st 250,00 F
241420 Leveren horizontale buis - recht - kleur st 500,00 F
241430 Leveren horizontale buis - gebogen - verzinkt st 50,00 F
241440 Leveren horizontale buis - gebogen - kleur st 150,00 F

242 PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT

2421 Aanbrengen staanders

242110 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; <10 st 25,00 F
242120 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; >10 <25 st 75,00 F
242130 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; >25 st 150,00 F
242140 Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-ruit H0,3; <10 st 15,00 F
242150 Aanbr. hoek- en eindp. plnts.hek-ruit H0,3 >10 <25 st 25,00 F
242160 Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-ruit H0,3; >25 st 60,00 F

2422 Leveren palen

242210 Leveren tussenpalen plnts.hek-ruit H0,3 - kleur st 250,00 F
242220 Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-ruit H0,3 -kleur st 100,00 F

2423 Aanbrengen bovenligger

242310 Aanbrengen 45º-ruit H0,3; <10 - recht m 125,00 F
242320 Aanbrengen 45º-ruit H0,3; >10 <25 recht m 250,00 F
242330 Aanbrengen 45º-ruit H0,3; >25 recht m 375,00 F

2424 Leveren bovenligger

242410 Leveren 45º-ruit - recht - kleur st 750,00 F

243 PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP

2431 Aanbrengen staanders

243110 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3; <10 st 25,00 F
243120 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3 >10 <25 st 75,00 F
243130 Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3; >25 st 150,00 F
243140 Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-strip H0,3; <10 st 15,00 F
243150 Aanbr. hoek- en eindp. plns.hek-strip H0,3 >10 <25 st 25,00 F
243170 Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-strip H0,3; >25 st 60,00 F

2432 Leveren palen

243210 Leveren tussenpalen plntshek-strip H0,3 - kleur st 250,00 F
243220 Lev. hoek- en eindpalen plntshek-strip H0,3 - kl st 100,00 F

2433 Aanbrengen bovenligger

243310 Aanbrengen strip H0,3; <10 - recht m 125,00 F
243320 Aanbrengen strip H0,3; >10 <25 recht m 250,00 F
243330 Aanbrengen strip H0,3; >25 recht m 375,00 F
243340 Aanbrengen strip H0,3; <10 - gebogen m 50,00 F
243350 Aanbrengen strip H0,3; >10 <25 - gebogen m 100,00 F
243360 Aanbrengen strip H0,3; >25 - gebogen m 200,00 F

2434 Leveren bovenligger

243410 Leveren strip - recht - kleur m 750,00 F
243420 Leveren strip - gebogen - kleur m 350,00 F

3 POORTEN

31 SPIJLENPOORT 1,0m
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311 Aanbrengen staanders

311010 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,0 - schuin st 20,00 F
311020 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,0 - recht st 20,00 F

312 Leveren palen

312010 Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - verz. - schuin st 6,00 F
312020 Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - kleur - schuin st 14,00 F
312030 Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - verzinkt - recht st 6,00 F
312040 Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - kleur - recht st 14,00 F

313 Aanbrengen poorten

313010 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,0 - schuin st 10,00 F
313020 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,0 - recht st 4,00 F
313030 Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,0 - recht st 6,00 F

314 Leveren poorten

314010 Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - verz. - schuin st 3,00 F
314020 Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 kleur - schuin st 7,00 F
314030 Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - verz. - recht st 2,00 F
314040 Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - kleur - recht st 2,00 F
314050 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,0 - verz. - recht st 2,00 F
314060 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,0 - kleur - recht st 4,00 F

32 SPIJLENPOORT 1,2m

321 Aanbrengen staanders

321010 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,2 - schuin st 20,00 F
321020 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,2 - recht st 20,00 F

322 Leveren palen

322010 Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - verz. - schuin st 6,00 F
322020 Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - kleur - schuin st 14,00 F
322030 Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - verzinkt - recht st 6,00 F
322040 Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - kleur - recht st 14,00 F

323 Aanbrengen poorten

323010 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,2 - schuin st 10,00 F
323020 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,2 - recht st 4,00 F
323030 Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,2 - recht st 6,00 F

324 Leveren poorten

324010 Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - verz. - schuin st 3,00 F
324020 Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 kleur - schuin st 7,00 F
324030 Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - verz. - recht st 2,00 F
324040 Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - kleur - recht st 2,00 F
324050 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,2 - verz. - recht st 2,00 F
324060 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,2 - kleur - recht st 4,00 F

33 SPIJLENPOORT 1,5m

331 Aanbrengen staanders

331010 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,5 - schuin st 20,00 F
331020 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,5 - recht st 20,00 F

332 Leveren palen

332010 Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - verz. - schuin st 6,00 F
332020 Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - kleur - schuin st 14,00 F
332030 Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - verzinkt - recht st 6,00 F
332040 Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - kleur - recht st 14,00 F
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333 Aanbrengen poorten

333010 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,5 - schuin st 10,00 F
333020 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,5 - recht st 4,00 F
333030 Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,5 - recht st 6,00 F

334 Leveren poorten

334010 Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - verz. - schuin st 3,00 F
334020 Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 kleur - schuin st 7,00 F
334030 Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - verz. - recht st 2,00 F
334040 Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - kleur - recht st 2,00 F
334050 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,5 - verz. - recht st 2,00 F
334060 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,5 - kleur - recht st 4,00 F

34 SPIJLENPOORT 1,8m

341 Aanbrengen staanders

341010 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,8 - schuin st 20,00 F
341020 Aanbr poortpalen spijlenhek H1,8 - recht st 20,00 F

342 Leveren palen

342010 Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - verz. - schuin st 6,00 F
342020 Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - kleur - schuin st 14,00 F
342030 Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - verzinkt - recht st 6,00 F
342040 Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - kleur - recht st 14,00 F

343 Aanbrengen poorten

343010 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,8 - schuin st 10,00 F
343020 Aanbr enkele poort spijlenhek H1,8 - recht st 4,00 F
343030 Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,8 - recht st 6,00 F

344 Leveren poorten

344010 Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - verz. - schuin st 3,00 F
344020 Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 kleur - schuin st 7,00 F
344030 Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - verz. - recht st 2,00 F
344040 Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - kleur - recht st 2,00 F
344050 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,8 - verz. - recht st 2,00 F
344060 Lev, dubbele poort spijlenhek H1,8 - kleur - recht st 4,00 F

35 SPIJLENPOORT 2,0m

351 Aanbrengen staanders

351010 Aanbr poortpalen spijlenhek H2,0 - schuin st 20,00 F
351020 Aanbr poortpalen spijlenhek H2,0 - recht st 20,00 F

352 Leveren palen

352010 Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - verz. - schuin st 6,00 F
352020 Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - kleur - schuin st 14,00 F
352030 Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - verzinkt - recht st 6,00 F
352040 Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - kleur - recht st 14,00 F

353 Aanbrengen poorten

353010 Aanbr enkele poort spijlenhek H2,0 - schuin st 10,00 F
353020 Aanbr enkele poort spijlenhek H2,0 - recht st 4,00 F
353030 Aanbr dubbele poort spijlenhek H2,0 - recht st 6,00 F

354 Leveren poorten

354010 Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - verz. - schuin st 3,00 F
354020 Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 kleur - schuin st 7,00 F
354030 Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - verz. - recht st 2,00 F
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354040 Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - kleur - recht st 2,00 F
354050 Lev, dubbele poort spijlenhek H2,0 - verz. - recht st 2,00 F
354060 Lev, dubbele poort spijlenhek H2,0 - kleur - recht st 4,00 F

36 SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN

363 Aanbrengen poorten

363010 Aanbr enkele poort spijlenhek punt H2,0 - schuin st 10,00 F
363020 Aanbr enkele poort spijlenhek punt H2,0 - recht st 4,00 F
363030 Aanbr dubbele poort spijlenhek punt H2,0 - recht st 6,00 F

364 Leveren poorten

364010 Lev, enk. poort spijlenhek H2,0 punt, verz.- sch st 3,00 F
364020 Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 punt kleur schuin st 7,00 F
364030 Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 punt verz. recht st 2,00 F
364040 Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 punt kleur recht st 2,00 F
364050 Lev, dubbelepoort spijlenhek H2,0 punt verz. recht st 2,00 F
364060 Lev, dubbel poort spijlenhek H2,0 punt kleur recht st 4,00 F

37 SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM

373 Aanbrengen poorten

373010 Aanbr enkele poort spijlenhek kam H2,0 - schuin st 5,00 F
373020 Aanbr enkele poort spijlenhek kam H2,0 - recht st 2,00 F
373030 Aanbr dubbele poort spijlenhek kam H2,0 - recht st 3,00 F

374 Leveren poorten

374010 Lev, enk. poort spijlenhek H2,0 kam, verz.- sch st 2,00 F
374020 Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 kam kleur schuin st 3,00 F
374030 Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 kam verz. recht st 2,00 F
374040 Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 kam kleur recht st 2,00 F
374050 Lev, dubbelepoort spijlenhek H2,0 kam verz. recht st 2,00 F
374060 Lev, dubbel poort spijlenhek H2,0 kam kleur recht st 2,00 F

38 TOEBEHOREN

380010 Aanbr aanslagpaal spijlenhek st 40,00 F
380020 Lev. aanslagpaal spijlenhek - verz. st 10,00 F
380030 Lev. aanslagpaal spijlenhek - kleur st 30,00 F
380040 Aanbrengen grondgrendelblok. st 40,00 F
380050 Leveren grondgrendelblok. st 40,00 F
380060 Meerkosten sparing Europrofiel cilinder st 20,00 F
380070 Meerkosten druk-/draaiknop st 25,00 F

4 REPARATIE HEKWERKEN

41 VERWIJDEREN ONDERDEEL

410010 Verwijderen dranger st 25,00 F
410020 Verwijderen lip st 25,00 F
410030 Verwijderen spijl st 25,00 F
410040 Verwijderen druk-/draaiknop st 25,00 F

42 AANBRENGEN ONDERDEEL

420010 Aanbrengen dranger st 25,00 F
420020 Aanbrengen spijl - verzinkt st 25,00 F
420030 Aanbrengen spijl - kleur st 25,00 F
420040 Aanbrengen druk-/draaiknop st 25,00 F
420050 Aanrbengen lip - verzinkt st 10,00 F
420060 Aanrbengen lip - kleur st 10,00 F

43 LEVEREN ONDERDEEL

430010 Leveren dranger st 25,00 F
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430020 Leveren spijl H1,0- verzinkt st 10,00 F
430030 Leveren spijl H2,0- verzinkt st 10,00 F
430040 Leveren spijl H1,0- kleur st 20,00 F
430050 Leveren spijl H2,0- kleur st 20,00 F
430060 Pas maken spijl st 60,00 F

44 VASTZETTEN ONDERDEEL

440010 Vastzetten spijl - verzinkt st 25,00 F
440020 Vastzetten spijl - kleur st 25,00 F

8 ALGEMEEN

82 VERKEERSMAATREGELEN

820010 Aanbrengen geleidebaken st 50,00 F
820020 Instandhouden geleidebaken dag 100,00 F
820030 Verwijderen geleidebaken st 50,00 F

83 PROEFSLEUVEN

830010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 200,00 F

84 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN

840010 Aanbrengen rijplaten (kunststof) <20m m 50,00 F
840020 Instandhouden rijplaten (kunststof) <20m dag 100,00 F
840030 Verwijderen rijplaten (kunststof) <15m m 50,00 F

85 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

850010 Aanvraag Wior vergunning. st 20,00 F
850020 Uitvoeren klic-melding - oriëntatieverzoek keer 50,00 F
850030 Uitvoeren klic-melding - graafmelding keer 50,00 F

86 CATALOGUS

860010 Opstellen catalogus st 1,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

918870 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT 
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u  
van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum: 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam 
Postadres Huis- of postbusnr. 
Postcode 
Plaats 
Naam Contactpersoon Voorletter(s) 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mailadres 

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW1306 - 124338
Besteknummer AI 2019-0471 Perceel 1
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR 

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR 
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR 
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR 
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:  
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een 
betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:  
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:  
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


