
 

  
 

 

  

Marktconsultatie BOR-beheersysteem 

Marktconsultatiedocument 



P145_marktconsultatiedocument_BOR-beheersysteem_c07.docx     27 juli 2020 

 

 

© InArea © InArea 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
Opdrachtgever:  Gemeente Peel en Maas 
Auteur:  Gemeente Peel en Maas in samenwerking met InArea 
 
 
  

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of 

op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van InArea B.V.. 

Indien dit document in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en 

opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden van InArea B.V., dan wel de betreffende tussen de partijen 

gesloten overeenkomst. 

© 2020 InArea B.V. 



P145_marktconsultatiedocument_BOR-beheersysteem_c07.docx     27 juli 2020 

 

 

© InArea © InArea 3

 

Inhoud 

Inhoud 3 
Inhoud bijlagen 4 

Even vooraf 5 

1 Inleiding 6 
1.1 Aanleiding 6 
1.2 Inzet marktconsultatie 6 
1.3 Doelstelling marktconsultatie 6 
1.4 Doelstelling mogelijke aanbesteding 7 
1.5 Vorm van marktconsultatie 8 

2 Verwacht resultaat 9 
2.1 Huidige situatie 9 
2.2 Kaders 9 
2.3 Verwachte resultaten in ‘dagelijks werk’ 10 
2.4 Verwacht resultaat functionaliteit 11 

2.4.1 Autorisatie 12 
2.4.2 Dynamische gegevens 13 
2.4.3 Formulieren 13 
2.4.4 Mobiel werken 13 
2.4.5 Objectgegevens 13 
2.4.6 Rapporten 14 

2.5 Implementatie integrale beheeromgeving 14 
2.6 Meetbare doelen beheerfase 14 
2.7 Conclusie 15 

3 Marktconsultatie 16 
3.1 Antwoorden prangende advies/adviezen voor de bijeenkomst 16 

3.1.1 Toets nieuwe mogelijkheden t.o.v. huidige BOR-beheersysteem 16 
3.1.2 Toets methodieken als onderdeel van de eisen en wensen 16 
3.1.3 Beperkte toets eisen 17 
3.1.4 Toets script voor demonstratie 18 
3.1.5 Budget 18 
3.1.6 Niet vooraf te bedenken 19 

3.2 Programma marktconsultatie 19 
3.3 Aandachtspunten tijdens bijeenkomst 19 
3.4 Live demonstratie tijdens marktconsultatie 22 

4 Planning en vervolgstappen 23 
4.1 Planning 23 
4.2 Vervolgstappen 23 

Bijlagen 24 



P145_marktconsultatiedocument_BOR-beheersysteem_c07.docx     27 juli 2020 

 

 

© InArea © InArea 4

 

Inhoud bijlagen 

Bijlage 1 Randvoorwaarden ICT-omgeving 25 
Bijlage 2 Bronnen per vakdiscipline 26 
Bijlage 3 Beperkt aantal eisen ter toetsing in de marktconsultatie 31 
Bijlage 4 Methodieken 32 
Bijlage 5 Vakdisciplines 34 
Bijlage 6 Voorbeeld aanzet programma en aanzet script 36 
Bijlage 7 Antwoordformulier 41 
 

  



P145_marktconsultatiedocument_BOR-beheersysteem_c07.docx     27 juli 2020 

 

 

© InArea © InArea 5

Even vooraf 
Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven en de manier van 
zakendoen. Even met een opdrachtgever op locatie afspreken is er voorlopig niet meer 
bij. 
 
Het niet meer ‘zomaar’ meer kunnen ontmoeten van onze relaties vraagt om creatieve 
oplossingen zoals online vergaderen. Buiten het zoeken naar creatieve oplossingen zijn 
we erg begaan met de mensen die getroffen worden door corona. 
 
We houden ons als gemeente Peel en Maas strikt aan de richtlijnen, maar proberen door 
gebruik te maken van de mogelijkheden de werkzaamheden zo goed mogelijk ‘op afstand’ 
voort te zetten. 
 
De marktconsultatie houden we bij voorkeur persoonlijk maar mogelijk houden we een 
online sessie. 
 
 
 
 
 
Belangrijk is: Probeer er voor elkaar te zijn.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Peel en Maas gebruikt al jaren de beheersoftware GBI van Antea en heeft 

met geo-informatie de data (objectgegevens) goed op orde. De gemeente Peel en Maas 

wil de standaarden verder volgen, zodat ze daardoor ook een betere kwaliteit kunnen 

blijven bieden. Door processen verder te automatiseren, is uitwisseling van gegevens 

beter mogelijk en leidt dit tot minder fouten. Daarnaast willen de betrokkenen graag 

breder gebruik gaan maken van software en waar mogelijk ook gebruik maken van de 

standaarden voor o.a. het inspecteren, plannen, het begroten, het maken van bestekken,  

het registreren van afgehandelde werkzaamheden en uitwisselen met de 

informatievoorziening. Het  huidige GBI voldoet meer aan de eisen en wensen van 

gemeente Peel en Maas. 

1.2 Inzet marktconsultatie 

In de voorbereidende periode voor de aanbesteding hebben we onze eigen ervaringen 

gebruikt en informatie uit de openbare bronnen via literatuuronderzoek verzameld. Ook 

zijn vakgenoten geraadpleegd en ervaringen gedeeld. De meest interessante en relevante 

informatie verwachten wij via persoonlijk contact met de marktpartijen te ontvangen.  

 

Daarom wil de gemeente Peel en Maas een georganiseerde informatie-uitwisseling met 

belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Aan de hand van de 

opgedane informatie en inzichten stellen we als aanbestedende dienst de haalbaarheid 

en de randvoorwaarden van de opdracht vast. 

 

De gemeente Peel en Maas wil een tweezijdige marktconsultatie om de ideeën bij de 

markpartijen te toetsen. Daarbij wordt getoetst op de inhoud, het proces en de markt. 

1.3 Doelstelling marktconsultatie 

Met de marktconsultatie willen we een aantal doelen realiseren. De doelstellingen van de 

marktconsultatie zijn: 

1. Toets nieuwe mogelijkheden t.o.v. huidige BOR-beheersysteem, waarin niet meer 

de gewenste functionaliteit voor met name de dynamische gegevens aanwezig is. 

Dit geeft duidelijkheid of opstarten keuzetraject noodzakelijk is; 

2. Toets methodieken als onderdeel van de eisen en wensen 

3. Beperkte toets eisen; 

4. Toets script voor demonstratie; 

5. Toets budget. 

 

In paragraaf 3.1 zijn over bovenstaande doelstellingen vragen opgenomen. De vragen 
moeten vooraf worden beantwoord. Voor meer info zie paragraaf 3.1. 
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1.4 Doelstelling mogelijke aanbesteding 

De gemeente Peel en Maas wil een integrale beheeromgeving voor de openbare ruimten 

aanschaffen. De volgende vakdisciplines zijn onderdeel van deze aanbesteding: Afval, 

Begraafplaatsen, Bomen, Borden, Civiele constructies, Faunavoorzieningen,  

Groen, Kabels en leidingen, Markeringen, Meubilair, Kunst, Riolering, Spelen, Sport, 

Vastgoed, Verkeersregelinstallaties, Verlichting, Water, Wegen en Tunnels. 

 

Met het BOR-beheersysteem wil team Openbare ruimte van de Gemeente Peel en Maas 

de kwaliteit van de bedrijfsprocessen (efficiënt en effectief) verbeteren en de kosten 

verlagen door o.a.: 

- Actuele objectgegevens conform standaarden met als basis IMBOR en een 

uitwisseling met de geovoorziening conform StUF Geo-IMGeo. De gemeente Peel en 

Maas wil de koppeling tussen IMGeo en BOR realiseren, waardoor het 

berichtenverkeer tot stand komt. Door dit berichtenverkeer ontstaat er een 

tweerichtingsverkeer (BOR  IMGeo en IMGeo  BOR). Dit voorkomt dat de 

gegevens uit elkaar lopen. Met het berichtenverkeer worden mutaties automatisch 

verwerkt en is interne afstemming niet nodig; 

- Uitwisselen met diverse andere bronnen, zoals externe software, viewers, BI-tools, om 

enkelvoudige inwinning en meervoudig gebruik verder uit te breiden; 

- Kwalitatieve gegevens en uitgevoerde werk kunnen inwinnen en verwerken, zodat 

voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen, historie-opbouw plaats vindt en op basis 

van deze gegevens goede afwegingen gemaakt kunnen worden; 

- Met het BOR-beheersysteem per vakdiscipline en integraal te gaan plannen en 

begroten. Het gebruik varieert van o.a. een cyclische planning t/m een werkplanning, 

maar ook van gegevens voor de jaarbegroting en de begroting voor de uitvoering. Bij 

het maken van o.a. beleidsplannen, beheerplannen, werkplannen en 

reinigingsplannen vormt het BOR-beheersysteem de basis. Goed beheren door o.a. te 

plannen en begroten conform de nieuwe systematieken, zorgt voor eenmalige 

inrichting en maar één overstap. De nieuwe systematieken (waaronder de groen- en 

wegbeheersystematiek) sluiten aan op IMBOR en daarvoor is overstap naar IMBOR 

noodzakelijk. Het beheerpakket wil de gemeente ook kunnen inzetten voor het maken 

van integrale planningen, begrotingen en om inzicht te krijgen in de afgehandelde 

werkzaamheden; 

- De kwaliteit van de te vervaardigen ‘producten’ en ‘diensten’ dient geborgd en waar 

mogelijk verbeterd te worden; 

- Werkprocessen automatiseren 

o Het geautomatiseerd kunnen gebruiken van informatie uit andere bronnen; 

o Overal gegevens live compleet en actueel beschikbaar hebben; 

o De laatste aanpassingen zijn direct digitaal beschikbaar. 

 

Met de voorgenomen aanbesteding kiezen we één (1) Leverancier waarmee we de 

overeenkomst afsluiten. De implementatie dient bij voorkeur vóór juli 2021, maar in ieder 

geval in september 2021 te zijn afgerond. De korte implementatietijd is goed mogelijk 
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doordat de conversie volledig wordt voorbereid en de implementatie o.b.v. het 

inrichtingsplan vooraf duidelijk is. 

 

De ingangsdatum van de overeenkomst is 31 maart 2021. Er wordt een overeenkomst 

voor onbepaalde tijd aangegaan, met de mogelijkheid om jaarlijks per 1 januari van het 

jaar de overeenkomst te beëindigen (op te zeggen) mits een opzegtermijn van tenminste 

3 maanden in acht wordt gehouden. 

1.5 Vorm van marktconsultatie   

De open marktconsultatie wordt aangeboden op TenderNed. Alle bedrijven hebben de 

gelegenheid om schriftelijk te reageren. Daarna nodigen we een aantal bedrijven (4-6)  uit 

om een presentatie/demo te geven. De datums hiervoor zijn al bekend 21 en 23 

september 2020. 

 

Als er selectie moet plaatsvinden, worden de antwoorden op de vragen en het advies 

beoordeeld, deze bepalend voor de selectie. 

 

Via de vraag en antwoordmodule van TenderNed kunt u ook vooraf vragen stellen 

conform hoofdstuk 4. 

 

Voor de bijeenkomst ontvangen we graag schriftelijk antwoorden op de vragen in de van 

de marktconsultatie en prangende adviezen in paragraaf 3.1. 

 

Tijdens een (online) bijeenkomst per marktpartij kunt u conform het programma van de 

marktconsultatie, zoals opgenomen in paragraaf 3.1 en 3.3, het interactieve gesprek met 

ons aangaan. 

 

We leggen de relevante informatie uit de vrijblijvende marktconsultatie vast in een verslag. 

Op verzoek wordt concurrentiegevoelige informatie niet gepubliceerd. De informatie uit de 

marktconsultatie wordt verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. De verwachting is dat 

na de marktconsultatie de aanbesteding wordt opgestart conform paragraaf 4.1. 

  



P145_marktconsultatiedocument_BOR-beheersysteem_c07.docx     27 juli 2020 

 

 

© InArea © InArea 9

2 Verwacht resultaat 

2.1 Huidige situatie 

De gemeente Peel en Maas heeft als voorbereiding op de marktconsultatie van het 

Beheersysteem een inventarisatie van de huidige beheeromgevingen uitgevoerd. Hierbij 

zijn onder andere de vakdisciplines, methodieken, bronnen en ondergronden 

geïnventariseerd. De bronnen van de objectgegevens zijn per vakdiscipline per gemeente 

als bijlage toegevoegd (zie Bijlage 2). 

2.2 Kaders 

Het Beheersysteem voor de gemeente Peel en Maas moet geïmplementeerd en ingericht 

volgens onderstaande kaders: 

1. Geovoorziening is primair verantwoordelijk voor de inwinning en registratie van 

zowel de bovengrondse als de ondergrondse topografie. Per objecttype moet de 

wijze van inwinning vastgelegd worden. Inwinning van revisiegegevens verloopt 

primair via het beheersysteem. 

Specifiek: de beheerders van de openbare ruimte bepalen het detail van de 

geometrie. Geovoorziening is opdrachtnemer en zorgt tijdig voor betrouwbare 

geometrie conform de inwinningsprocessen van gemeente Peel en Maas; 

2. De gegevenskwaliteit van objecten in de openbare ruimte moet bekend zijn. 

Specifiek: per object worden afspraken over de kwaliteit vastgelegd in een eigen 

omgeving. Deze afspraken zijn voor alle gebruikers binnen de organisatie 

raadpleegbaar; 

3. Er wordt gewerkt op basis van landelijke standaarden en binnen de informatie-

architectuur van GEMMA. 

Specifiek: het gebruik van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) 

is voor de objectregistratie verplicht; 

4. Het systeem heeft een generieke opzet voor de gemeente Peel en Maas. Het 

betreft hier de basisinrichting van het beheersysteem (standaard formulieren, 

rapportages, methodieken). Per organisatie is er ruimte voor eigen instellingen 

(formulieren, rapportages) en blijven per discipline verschillen in het beleid en in de 

uitvoering bestaan. 

Specifiek: Bij het inrichten, beheren en gebruiken van de integrale 

beheeromgeving wordt voor alle vakdisciplines dezelfde aanpak gevolgd. Dit om 

de implementatiekosten te beperken. Functioneel beheerders kunnen per 

organisatie specifieke zaken toevoegen. Het toevoegen van eigen velden aan de 

objectgegevens (buiten IMBOR) is niet mogelijk; 

5. Gegevens worden alleen bijgehouden wanneer deze voor deze in de organisatie 

noodzakelijk zijn. Dit betekent dat voor het registreren van bestaande en 

toekomstige gegevens bij een objecttype altijd een rechtvaardiging aanwezig is. 
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Specifiek: op attribuutniveau wordt de rechtvaardiging door gemeente Peel en 

Maas vastgelegd van het bijhouden van het attribuut en wie de belanghebbenden 

zijn; 

6. Mobiel werken zonder beperkingen. 

Specifiek: er mag geen substantieel verschil zijn in de functionaliteit en 

beschikbaarheid van gegevens tussen een mobiel apparaat en de 

kantooromgeving; 

7. Hergebruik van gegevens moet bevorderd worden en informatieverlies moet 

beperkt worden. 

Specifiek: bij het gebruik van objectinformatie van ontwerp naar beheer moet 

informatie gemakkelijk gedeeld en verwerkt worden zonder dat dit tot 

informatieverlies leidt; 

8. Geen maatwerkoplossingen; 

Specifiek: de gemeente Peel en Maas gaat uit van standaard oplossingen op basis 

van landelijke standaarden welke voor de gemeente geconfigureerd kan worden, 

maar die niet op applicatieniveau aangepast hoeft te worden; 

9. Gebiedsgericht werken; 

Specifiek: Binnen het Beheersysteem moet autorisatie binnen de gemeente en 

binnen een willekeurig gebied mogelijk zijn. 

2.3 Verwachte resultaten in ‘dagelijks werk’ 

Het beheersysteem is een hulpmiddel om het dagelijks werkt uit te voeren. In figuur 1 is 

schematisch weergegeven hoe het beheersysteem als onderdeel van de 

informatievoorziening de ‘dagelijkse’ werkzaamheden moet ondersteunen. Welke 

onderdelen ondersteund dienen te worden is sterk afhankelijk van de vakdiscipline. Naast 

de benadering vanuit de vakdiscipline is integraal werken noodzakelijk en dient ook 

volledig door het beheersysteem ondersteunt te worden. 
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figuur 1 Integrale informatievoorziening 
 

Organisatorisch te gebruiken op de verschillende niveaus met een hoog niveau: 

 Uitvoeringsgerichtheid; 

 Gebiedsgericht werken; 

 Gebruikersparticipatie; 

 Serviceniveau. 

2.4 Verwacht resultaat functionaliteit 

Onderdelen die onder de basisfunctionaliteit vallen zijn: 

 Automatisering binnen de randvoorwaarden van ICT (zie Bijlage 1); 

 Autorisatie (zie paragraaf 2.4.1); 

 Common ground; 

 Dynamische gegevens (zie paragraaf 2.4.2); 

 Formulieren (zie paragraaf 2.4.3); 

 Gebruiksvriendelijkheid; 

 Informatievoorziening en configuratie conform figuur 1 met extra aandacht voor; 

o API; 

o Integratie meldingen; 

o Koppeling met documenten; 

o Gegevensuitwisseling; 

 BOR en Geo; 

 Gegevensmagazijn; 

 WIBON; 
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o Wijze waarop het beheersysteem ook kan samenwerken met andere 

beheersystemen; 

 Integraal werken; 

o Integraal gebruik bij de verschillende disciplines (samenwerken); 

o Objecten die in meerdere disciplines voorkomen met ook hun eigen 

informatie; 

o Plannen en begroten; 

o Afstemmen; 

o Analyseren; 

 Methodieken conform Bijlage 4; 

 Mobiel werken (zie paragraaf 2.4.3); 

 Objectgegevens (zie paragraaf 2.4.2); 

 Opbouw systeem met mogelijke modules 

o Hoe is het systeem opgebouwd met de mogelijke ‘losse’ 

onderdelen/modules; 

 Optimalisatie door functioneel beheerder; 
o Laat zien hoe de functioneel beheerder eenvoudig een stap aan een 

proces kan toevoegen, zodat deze direct in gebruik genomen kan worden. 
 Rapporten (zie paragraaf 2.4.6); 

 Tekenfunctionaliteit; 

o Met het systeem kunnen grafisch mutaties worden aangebracht die gemeld 

worden bij de geovoorziening. De toegevoegde informatie is direct 

beschikbaar in het BOR-beheersysteem; 

 Zoeken en filteren; 

o Het BOR-beheersysteem biedt de mogelijkheid om te zoeken via 

verschillende ingangen (op alle voorkomende kenmerken) en het 

zoekresultaat moet kunnen bestaan uit geïntegreerde geometrische en 

administratieve gegevens. Ook het zoeken met wildcards is mogelijk; 

2.4.1 Autorisatie 

In het systeem en bijbehorende database opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk 

voor geautoriseerde gebruikers. Binnen het systeem kunnen de specifieke 

toegangsrechten tot gegevens en functies verleend worden op basis van een rol 

gebaseerde autorisatie (Role Based Access Control). Bijvoorbeeld kan afhankelijk van 

rechten een uitvoerende wel of niet muteren, inspecteren, etc. 

 

De rollen voor de autorisatie in het systeem kunnen door de gemeente gedefinieerd en 

toegekend worden aan gebruikers. Een rol voor de autorisatie in het systeem kan aan 

meerdere gebruikers worden toegekend en een gebruiker kan meerdere rollen hebben. 

Het is in het systeem mogelijk om rolscheiding af te dwingen, bijvoorbeeld degene die 

inspecteert mag niet ook de inspectie goedkeuren. De gegevens die in het systeem 

opgeslagen zijn, de functies waarmee deze data geraadpleegd, bewerkt of verwijderd 

kunnen worden en de functies voor het beheer van het systeem moeten beveiligd kunnen 

worden tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Het systeem ondersteunt dat de 
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toegekende autorisaties inzichtelijk weergegeven en effectief beheerd worden. Het 

systeem ondersteunt dat de toegangsautorisaties per gebruiker en per rol beheerd  

worden. 

2.4.2 Dynamische gegevens 

De methodieken hebben voornamelijk betrekking op de dynamisch gegevens. De 

verwachting is dat de methodieken mogelijk zijn zoals deze zijn opgenomen in Bijlage 4 

2.4.3 Formulieren 

De inhoud en lay-out van de formulieren, zoals het verwerken van gegevens voor 

bijvoorbeeld een  object of beheerplan, kan zelf worden bepaald. Ook afhankelijkheden 

van alle attributen kunnen worden ingesteld. Zo zal het invoerscherm voor bijvoorbeeld 

invoer inboet er anders uitzien en ook andere gegevens bevatten dan het invoerscherm 

voor bijvoorbeeld het plannen van afvalvoorzieningen. 

 

In het formulier zijn afhankelijkheden in te stellen waardoor alleen de gewenste informatie 

getoond wordt en afhankelijk van de ingevulde waarden, delen wel/niet zichtbaar zijn in 

het scherm. In de formulieren kunnen zelfstandig knoppen, keuzelijsten of sneltoetsen 

toegevoegd worden om inhoud eenvoudig aan te passen. 

 

Denk bijvoorbeeld aan het aangeven van een vervolgactie tijdens het uitvoeren van een 

inspectie aan een speeltoestel. 

 

De opbouw van de schermen zijn zo duidelijk dat de personen die er meer werken, 

zonder toelichting het werkproces volledig kunnen volgen. 

2.4.4 Mobiel werken 

Het systeem dient te functioneren op de vaste computer, mobiel device (waaronder 

beschikbare notebooks, tablets) en telefoons met de systemen die in gebruik zijn bij de 

organisatie (IOS en Android). Ook dient het binnen een terminal sessie te functioneren. 

 

Het mobiel gebruik is samengevat voor: 

- Raadplegen alle gegevens, afhankelijk van autorisatie 

- Muteren objectgegevens 

- Inspecteren 

- Uitgevoerd werk 

2.4.5 Objectgegevens 

Gemeente Peel en Maas hecht veel belang aan standaardisatie en uniformiteit binnen de 

gemeente en de samenwerkingen. Mede in dit kader, maar ook ter voorbereiding op de 

aanbesteding heeft de gemeente Peel en Maas gekozen voor het opstellen van IMBOR-

conversieplannen. Deze conversieplannen zijn voor de meeste vakgebieden per 

gemeente en per discipline in concept opgesteld en beschrijven hoe de gegevens in de 

huidige beheersystemen naar IMBOR geconverteerd moeten worden. De 

conversieplannen worden bij de aanbesteding aan de inschrijvers ter beschikking te 

gesteld. 
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Na het vaststellen van de conversieplannen wordt voor de gemeente Peel en Maas de 

objecttypes per vakdiscipline vastgesteld en per objecttype wordt bepaald welke attributen 

er gebruikt worden. Voor aanvang van de opdracht ontvangt u een IMBOR database met 

de data van de gemeente Peel en Maas en een daaraan gerelateerd grafisch bestand. De 

relatie met de dynamische gegevens dient behouden te blijven. 

2.4.6 Rapporten 

De inhoud en lay-out van de rapporten kunnen zelf worden ingesteld. Daarbij is het 

mogelijk om zelfstandig alle in het BOR-beheersysteem voorkomende waarden in een 

rapport te presenteren. Het is mogelijk om in te stellen dat periodiek standaard rapporten 

worden verzonden (bijvoorbeeld per email).  

Bijvoorbeeld zelf de inhoud van een rapport kunnen bepalen maar ook afhankelijkheden 

hiervoor kunnen instellen. 

 

In het rapport kunnen ook de analyseresultaten worden getoond. 

 

Een dashboard is een digitale vorm van rapportage en dient door de organisatie 

zelfstandig mogelijk te zijn. Het dashboard bevat minimaal een lijst, een grafiek en een 

kaart met de openstaande / afgehandelde maatregelen. 

2.5 Implementatie integrale beheeromgeving 

Onderdelen van de implementatie zijn tenminste: 

- Een ingerichte basisomgeving voor alle vakdisciplines; 

- Geconverteerde objectgegevens; 

- Een ingerichte omgeving met kwaliteitsgegevens, beheergegevens en gegevens 

van uitgevoerde werkzaamheden. Indien nodig worden deze gegevens 

geconverteerd; 

- Implementatie van het horizontaal berichtenverkeer tussen het Beheersysteem en 

de Geovoorziening; 

- Werkende koppelingen; 

- Mobiele omgeving voor o.a. inspecties en schouw; 

- Opgeleide gebruikers en beheerders. 

2.6 Meetbare doelen beheerfase 

De meetbare doelen in de beheerfase zijn: 

 Uitwisseling met de BGT en 1:1 houden met BOR-beheersysteem de 

tijdsbesteding verminderen met 80%; 

 De tijdsbesteding voor het aanleveren van informatie voor derden verminderen 

met 50%; 

 Actuele informatie altijd en overal beschikbaar verminderd inzet van tijd met 50%; 

 Alle kwalitatieve gegevens en gegevens uitgevoerd zijn direct beschikbaar met 

een verminderde inzet van 60%; 



P145_marktconsultatiedocument_BOR-beheersysteem_c07.docx     27 juli 2020 

 

 

© InArea © InArea 15

 Plannen en begroten is binnen beheersyteem mogelijk, waardoor alternatieven 

doorrekenen mogelijk is en de inzet tijd bespaart. 

 

Om bovenstaande mogelijk te maken is naast de investering voor het beheersyteem ook 

een voortdurend beheer van het beheersyteem aan de orde. Deze tijd zal voor een deel 

ingevuld worden met de tijdwinst die wordt behaald. Daarbij wordt het ook mogelijk om het 

geleverde product te verbeteren en beter uit te wisselen/delen. 

2.7 Conclusie 

Om dit te bereiken is besloten om te oriënteren en te overwegen om de huidige software 

te vervangen, waarmee het ‘dagelijks werk’ maximaal wordt ondersteund door de BOR-

beheersoftware en gebruikt wordt gemaakt als een dagelijks hulpmiddel. 
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3 Marktconsultatie 

3.1 Antwoorden prangende advies/adviezen voor de bijeenkomst 

Met de marktconsultatie willen we een aantal doelen realiseren zoals vermeld in de 

doelstelling van de marktconsultatie (zie paragraaf 0). Op basis van die doelstellingen zijn 

in onderstaande paragrafen een aantal vragen uitgewerkt. Om de vragen in te vullen is 

een losse bijlage toegevoegd (zie Bijlage 7) in tabblad ‘Vraag antwoord marktconsultatie’. 

3.1.1 Toets nieuwe mogelijkheden t.o.v. huidige BOR-beheersysteem 

We willen geen keuzetraject opstarten als de nieuwe mogelijkheden geen verbeteringen 

opleveren t.o.v. het huidige BOR-beheersysteem. Het gaat daarbij vooral de uitwisseling 

met als belangrijkste de geovoorziening, om te gaan werken conform standaarden zoals 

IMBOR en functionaliteit m.b.t. de dynamische gegevens. 

Doel: 

We willen toetsen of er marktpartijen zijn die aan onze eisen/wensen kunnen voldoen. Is 

de opdracht haalbaar? We willen ons primair richten op de methodieken die daarin 

voorkomen. 

Vragen: 

1) Welke methodieken zijn in uw ogen te ambitieus gesteld of vormen een uitdaging 

(methodiek realistisch)?  

a) Toelichting is opgenomen in Bijlage 4 en invulformat in Bijlage 7. 

2) Welke methodieken leveren nu onbedoeld een sterke afhankelijkheid op van één 

marktpartij of wordt u als marktpartij uitgesloten? Wat is de fase waarin de methodiek 

zich bevind? 

a) Toelichting is opgenomen in Bijlage 4 en invulformat in Bijlage 7. 

Doel: 

We willen een zo’n compleet mogelijk integraal BOR-beheersysteem voor een breed 

scala aan vakdisciplines. 

Vraag: 

3) Zijn er vakdisciplines die voor gemeente Peel en Maas volgens u een beperking 

opleveren? 

a) Toelichting opgenomen in Bijlage 5. 

3.1.2 Toets methodieken als onderdeel van de eisen en wensen 

Doel: 

We willen dat ons PvE, waarvan de methodieken een belangrijk onderdeel zijn, ons 

uiteindelijk een BOR-beheersysteem oplevert dat (optimaal) aan onze doelstellingen 

bijdraagt. We willen inzicht waar we gerust ‘eisen’ kunnen stellen en waar we meer aan 

‘wensen’ moeten denken! We willen inzicht waar we gerust ‘eisen’ kunnen stellen en waar 
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we meer aan ‘wensen’ moeten denken. Er zijn functionaliteiten van een BOR-

beheersysteem die oud / ver doorontwikkeld / ‘proven’ / stabiel zijn en functionaliteiten die 

nieuw zijn en nog in de kinderschoenen staan. 

Vragen:  

1) Is de opdracht voor het onderdeel methodieken zoals opgenomen in Bijlage 4 
haalbaar? Is de methodiek realistisch (kolom ‘Methodiek is te hoog gesteld’) en maak 
een keuze uit: Te laag gesteld, Goed gesteld, Te hoog gesteld: Geef bij de opmerking 
aan wat u anders zou willen. In die Bijlage 4 staat ook een toelichting; 

2) Classificeer in Bijlage 4 de methodieken naar doorontwikkeld, jong volwassen, bereid 

te ontwikkelen en nieuw. In die Bijlage 4 staat ook een toelichting; 

3) Zijn er methodieken die onze doelstellingen niet ondersteunen of zelfs ondermijnen? U 

kunt deze verwerken in Bijlage 7 onderaan in blad ‘Methodiek marktconsultatie’; 

4) Zijn er methodieken, die gelet op het doel dat zij nastreven, ook adequate oplossingen 

voor dat doel uitsluiten? U kunt deze verwerken in Bijlage 7 onderaan in blad 

‘Methodiek marktconsultatie’. 

Doel: 

We willen een zo’n compleet mogelijk BOR-beheersysteem. 

Vragen: 

5) Wat zijn de functionaliteiten voor een BOR-beheersysteem waaraan wij in de 

methodieken geen aandacht schenken (en waaraan we blijkbaar niet gedacht 

hebben)? 

6) Welke oplossingen heeft de markt voor de gestelde doelstelling? 

7) Wat zijn innovatieve of alternatieve oplossingsrichtingen voor de doelstelling? 

 

U kunt deze antwoorden verwerken in Bijlage 7 blad ‘Functionaliteit’. U heeft ook de 

mogelijkheid om hier aan te geven wat de fase van dit onderdeel is voor uw organisatie. 

3.1.3 Beperkte toets eisen 

Doel: 

We willen tijdens een demonstratie zo goed mogelijk het BOR-beheersysteem 

beoordelen. 

 

We willen dat ons PvE uiteindelijk een BOR-beheersysteem oplevert dat (optimaal) aan 

onze doelstellingen bijdraagt. We hebben enkele eisen in Bijlage 3 opgenomen waarop 

wij uw reactie vragen. 

Vragen: 

1) Kunt u zich vinden in de gestelde eisen? 

Geef een reactie op het beperkt aantal eisen en verwerk de informatie in Bijlage 7 in blad 

‘Enkele eisen marktconsultatie’. Vul waar mogelijk eisen aan die volgens u niet mogen 

ontbreken in Bijlage 7 in blad ‘Enkele eisen marktconsultatie’. 
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3.1.4 Toets script voor demonstratie 

Doel: 

We willen tijdens een demonstratie zo goed mogelijk het BOR-beheersysteem 

beoordelen. 

Vragen: 

1) Levert het script de juiste selectie op (voorbeeld van een deel van het script is 

opgenomen in Bijlage 6), waarbij gebruikers toch een goed beeld hebben voor de 

gebruiksvriendelijkheid? U kunt deze antwoorden verwerken in Bijlage 7 blad ‘Vraag 

antwoord marktconsultatie’; 

2) Wat zijn de aanvullende mogelijkheden om een BOR-beheersysteem tijdens een 

demonstratie te beoordelen en mee te wegen in het aanbestedingstraject. Wat zijn 

onderdelen waaraan we blijkbaar niet gedacht hebben? U kunt deze antwoorden 

verwerken in Bijlage 7 blad ‘Vraag antwoord marktconsultatie’; 

3) Welke toekomstige ontwikkelingen dienen meegenomen te worden tijdens een 

demonstratie? U kunt deze antwoorden verwerken in Bijlage 7 blad ‘Vraag antwoord 

marktconsultatie’; 

4) Wat zijn de mogelijkheden t.a.v. het script tijden de demonstratie van de 

aanbesteding? Kunt u per scriptregel aangeven in welke fase u hieraan kunt voldoen 

en waar dit script voor gebruikt dient te worden. Een aanzet van het programma, 

enkele afspraken en een toelichting zijn opgenomen in Bijlage 6. U kunt deze 

antwoorden verwerken in Bijlage 7 blad ‘Script’. 

3.1.5 Budget 

Doel: 

Bij het gunnen van het BOR-beheersysteem dient voorkomen te worden dat er 

onvoldoende budget beschikbaar is om de opdracht te gunnen. We willen bij start van het 

keuzetraject zeker weten dat het budget ook voldoende beschikbaar is. 

Vraag:  

1) Kunt u een indicatie van de eenmalige kosten excl. Opleiding en de jaarlijkse kosten 

opgeven? U hoef niet één bedrag te noemen, maar kan ook een bandbreedte 

aangeven. U kunt deze antwoorden verwerken in Bijlage 7 blad ‘Budget’.  

Doel: 

We willen gunnen op BPKV met juiste kwalitatieve gunningscriteria. 

Vraag: 

2) Wat zouden goede kwalitatieve gunningscriteria kunnen zijn? U kunt deze antwoorden 

verwerken in Bijlage 7 blad ‘Budget’ 
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3.1.6 Niet vooraf te bedenken 

Doel: Omdat wij ook niet alles vooraf kunnen bedenken! We willen niets over het hoofd 

zien. 

Vraag: 

1) Welk meest prangend advies/adviezen (maximaal 5) zou u ons willen geven? U kunt 

deze antwoorden verwerken in Bijlage 7 blad ‘Adviezen’ 

3.2 Programma marktconsultatie 

Het programma is opgebouwd uit drie hoofddelen: 

- Algemene presentatie door marktpartij; 

- Live demonstratie marktpartij; 

- Wederzijds vragen stellen. 

 

 

figuur 2 Visualisatie programma marktconsultatie 
 

De insteek is om de inhoud van de paragraaf 3.3 terug te laten komen in de algemene 

presentatie, de live demonstratie en waar nodig ook bij het wederzijds vragen stellen. 

 

Tijdens de demonstratie staat de informatie uit hoofdstuk 1 de inleiding en het verwacht 

resultaat uit hoofdstuk 2 centraal en mogen zeker ook de schriftelijk reacties zoals 

gevraagd in paragraaf 3.1 naar voren komen. De belangrijkste aandachtspunten zijn 

opgenomen in de volgende paragraaf 3.3 en eventueel onderdelen uit het voorbeeld script 

in Bijlage 6. 

3.3 Aandachtspunten tijdens bijeenkomst 

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan: 

- Geef aan welke delen sterk zijn met uw oplossing? 

- Geef aan welke delen beperkend zijn met uw oplossing; 

- Geef aan welke delen mogelijk ontbreken. 

 

Tijdens de bijeenkomst zijn de aandachtspunten als volgt: 
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- Doelstellingen 

o Hoe staat u als marktpartij tegenover de doelstellingen? 

 Wat is gewenst? 

 Wat is niet gewenst? 

 Wat zijn volgens u de mogelijke optimalisaties bij de doelstelling? 

 Wat is uw meerwaarde op dit onderdeel? 

 

- Oplossing: 

 Conform figuur 1. 

o Automatisering; 

 Varianten waarin het beheersysteem aangeboden kan worden (SaaS, 

On premise, Desktop, Mobiel, Apps etc.); 

o Autorisatie; 

 Hoe is het rechtenbeheer geregeld? 

 Laat zien wat dat de autorisatiemogelijkheden zijn; 

 Zie ook paragraaf 2.4.1; 

o Common ground; 

 Hoe past dit volgens u binnen de ICT omgeving van de gemeentelijke 

overheid? 

o Dynamische gegevens (zie ook paragraaf 2.4.2); 

 Leg uit hoe de relatie met de kwalitatieve gegevens, beheergegevens 

en het uitgevoerd werk is geregeld; 

o Formulieren; 

 Hoe formulieren zelf op te bouwen; 

 Wat is de diversiteit aan formulieren; 

 Hoe wordt bij de formulieren rekening gehouden met het device; 

 Hoe wordt de gebruiker door de formulieren met een workflow geleid; 

 Laat hier ook de filter en zoekmogelijkheden naar voren komen; 

 Zie ook paragraaf 2.4.3; 

o Gebruiksvriendelijkheid; 

 Waarom willen beheerders met het systeem werken? 

o Informatievoorziening 

 API; 

 Conform figuur 1; 

 Integratie meldingen; 

 Is deze functionaliteit aanwezig binnen het beheersysteem? 

 Gegevensuitwisseling; 

 WIBON; 

 Tussen BOR en Gegevensmagazijn; 

 Tussen BOR en Geo; 

 Koppeling met documenten; 

 Moduleopbouw binnen het beheersysteem; 
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 Wijze waarop het beheersysteem ook kan samenwerken met andere 

beheersystemen; 

o Integraal; 

 Hoe werken de verschillende disciplines samen; 

 Objecten die in meerdere disciplines voorkomen met ook hun eigen 

informatie; 

 Plannen en begroten; 

 Afstemmen; 

 Analyseren; 

o Methodieken; 

 De methodieken zijn opgenomen in Bijlage 4; 

 Geef aan en toon welke methodieken sterk zijn met uw 

oplossing; 

 Geef aan welke methodieken beperkend zijn met uw oplossing; 

 Geef aan wat mogelijk ontbrekende methodieken zijn; 

o Mobiel werken; 

 Werkend op de verschillende devices; 

 Raadplegen; 

 Muteren objectgegevens; 

 Inspecteren; 

 Uitgevoerd werk; 

 Laat de mogelijkheden van mobiel gebruik zien; 

 Zie ook paragraaf 2.4.4; 

o Objectgegevens; 

 Architectuur conform IMBOR – Informatiemodel Beheer Openbare 

Ruimte; 

 Zie ook paragraaf 2.4.5; 

o Opbouw systeem met mogelijke modules 

 Hoe is het systeem opgebouwd met de mogelijke ‘losse’ 

onderdelen/modules; 

o Optimalisatie; 
 Laat zien hoe de functioneel beheerder eenvoudig een stap aan een 

proces kan toevoegen, zodat deze direct in gebruik genomen kan 
worden; 

o Rapporten; 

 Hoe rapporten zelf op te bouwen; 

 Laat zien hoe rapporten kunnen worden ingesteld; 

 Analysemogelijkheden; 

 Hoe dashboards opgebouwd worden; 

 Verzorgen (voortgangs)rapportage en dashboard; 

o Laat zien dat de ingevoerde gegevens herkenbaar 

terugkomen in minimaal een voortgangsrapportage en 

een dashboard. Het dashboard bevat minimaal een lijst, 
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een grafiek en een kaart met de openstaande / 

afgehandelde opdrachten; 

 Zie ook paragraaf 2.4.6; 

o Tekenfunctionaliteit; 

 Met het systeem kunnen grafisch mutaties worden aangebracht die 

gemeld worden bij de geovoorziening. De toegevoegde informatie is 

direct beschikbaar in het BOR-beheersysteem; 

o Zoeken en filteren; 

 Uitgebreide zoek en filtermogelijkheden; 

 Wildcards; 

- U als marktpartij bent uniek! 
o Hoe staat u in de markt? 
o Hoe is de markt aan het veranderen? 

 

- Organisatorisch:; 

o Uitvoeringsgerichtheid 

 Laat zien hoe u de doelstellingen van trajecten realiseert/gerealiseerd 

hebt; 

o Gebiedsgericht werken; 

 Laat zien hoe er gebiedsgericht gewerkt kan worden; 

o Gebruikersparticipatie; 

 Laat zien hoe u omgaat met gebruikersparticipatie; 

o Serviceniveau; 

 Wat kan de gemeente verwachten van support (o.a. helpdesk)? 

 Wat kan de gemeente standaard verwachten voor het jaarlijks 

onderhoud? 

3.4 Live demonstratie tijdens marktconsultatie 

Tijdens de live demonstratie toont de marktpartij de kracht van hun product om het 

onderstaande proces te ondersteunen. Daarin is ook plaats om de kansen die mogelijk 

niet zijn benoemd te tonen en voor mogelijke risico’s te waarschuwen. Wij dagen u uit om 

het onderscheidend vermogen van u als marktpartij te presenteren. 

 

De gemeente Peel en Maas verwacht ook een goed inlevingsvermogen van de 

leverancier met voorbeelden die ook in de praktijk voorkomen of voor gaan komen. 

 

De basis voor de live presentatie is opgenomen in paragraaf 3.3. 

 

In de toelichting wordt uitgegaan van benaming binnen de gemeente Peel en Maas. Het is 

in demo volledig toegestaan om een gelijkwaardig proces met andere benamingen te 

gebruiken. 
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4 Planning en vervolgstappen 

4.1 Planning 

 
Data Omschrijving 
di 25-8-2020 Uiterste datum om vragen te stellen marktconsultatie 
wo 26-8-2020 Vragen marktconsultatie beantwoorden 

vr 11-9-2020 
Uiterste datum voor indienen schriftelijke punten door 
inschrijvers 

ma 14-9-2020 Uitnodigen ondernemingen voor demonstratie markconsultatie 
ma 21-9-2020 Bijeenkomst dag 1 marktconsultatie met de demo’s 
woe 23-9-2020 Bijeenkomst dag 2 marktconsultatie met de demo’s 

 
Als het nodig is wordt de aanbesteding eind november 2020 opgestart. De verwachting is 
dat 12 januari 2021 de inschrijvingen zijn ontvangen en de demonstraties vinden plaats op 
1, 2 en 4 februari 2021. Na het uitvoeren van de verificatie staat de voorlopige gunning 
gepland op 31 maart 2021. 

4.2 Vervolgstappen 

Op basis van de ervaringen in Peel en Maas zijn in hoofdlijnen de volgende stappen 

nodig: 

 Vaststellen huidige beheeromgeving; 

 Vaststellen gewenste beheeromgeving; 

 Eisen en wensen; 

 Optimalisatie a.d.h.v. marktconsultatie; 

 Update en opstellen aanvullende conversieplannen; 

 Inrichtingsplan; 

 Aanbesteding; 

 Demonstratie; 

 Verificatie; 

 Voorlopige gunning; 

 Implementatie. 
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Bijlage 1 Randvoorwaarden ICT-omgeving 
 

Is als losse bijlage toegevoegd. 
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Bijlage 2 Bronnen per vakdiscipline 

Objectconversie 

Onderstaand geeft aan welke data momenteel aanwezig is en van belang is voor de 
objectconversie. 
 
Vakdiscipline Object- 

conversie 
Conversie-
prioriteit 

Naam bron/ software Toelichting Formaat 

Afval Ja 1 GBI6: ondergrondse 
voorzieningen 
objectgegevens 

Glas, luiers, textiel en 
restafval 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Begraafplaatsen Ja 1 GBI6: Begraafplaats 
objectgegevens 

Meegenomen met de 
andere vakdisciplines. 
Geen aparte 
dataset/laag. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Bomen Ja 1 GBI6: Bomen 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Bomen Ja 3 Monumentale bomen Een punt in de 
bomenlaag. In Excel 
staat de straatnaam 
(handmatige 
koppeling). Deze was 
gekoppeld aan een lijst 
van wie die boom is. Dit 
is bekend gemaakt bij 
de eigenaar. 
 
Aanvullende gegevens 
in Excel later aan te 
vullen in het 
beheersysteem. 

Excel 
(rekenbestand) 

Borden Ja 1 GBI6 Straatnaamborden  Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Borden Ja 1 GBI6: Borden  Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Damwanden  
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 
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Vakdiscipline Object- 
conversie 

Conversie-
prioriteit 

Naam bron/ software Toelichting Formaat 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Duikers 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Duikerbrug 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Vaste brug 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Fiets-voetbrug 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Steiger 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Vlonders 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Keermuur 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Overkluizing 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Civiele 
constructies 

Ja 1 GBI6: Stuw 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Groen Ja 1 GBI6: groen 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Groen Ja 3 Kwaliteitskaart 
(integraal); 
kwaliteitsniveau A+ t/m 
D 

Gekoppeld aan de laag 
structuurelementen 

Digitale 
tekeningen 
(.dgn, .dxf, 
.shp, etc) 

Groen Nee, wel voor 
controle 

0 Grasranden (hard) De harde graskanten 
zijn verwerkt. Het is 
wenselijk dat de randen 
automatisch op basis 
van kruistabel 
vervaardigd wordt, 
waarbij een rand (gras, 
beplanting, etc.) ook 
een eigen object is 
waar maatregelen aan 
gekoppeld kunnen 
worden. Daarbij dient 
bij het 'opnieuw' 
genereren (actualiseren 
o.b.v. mutaties) het 
bestaande randobject 
behouden te blijven. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 
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Vakdiscipline Object- 
conversie 

Conversie-
prioriteit 

Naam bron/ software Toelichting Formaat 

Groen Handmatig, 
na conversie 
als vlak door 
Peel en Maas 
te verwerken. 

2 GBI6: Uitzichthoeken Staat nu als punt- en 
lijnobjecten in een laag 
met diverse gegevens. 
Behouden tijdens 
conversie! Betreft 
uitzichthoeken gras. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Kabels en 
leidingen 

Ja 1 Eigen net, o.a. 
glasvezel; GBI? 

Als ondergrond onder 
GBI. Ingetekend in GBI 
door Ger Ghielen. 

Digitale 
tekeningen 
(.dgn, .dxf, 
.shp, etc) 

Kabels en 
leidingen 

Ja 2 Mantelbuizen; GBI? Als ondergrond onder 
GBI. Ingetekend in GBI 
door Ger Ghielen. 

Digitale 
tekeningen 
(.dgn, .dxf, 
.shp, etc) 

Kabels en 
leidingen 

Ja 3 GBI6: Beregening 
sportpark  
objectgegevens 

Als ondergrond onder 
GBI. Ingetekend in GBI 
door Ger Ghielen. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Kabels en 
leidingen 

Ja 4 GBI6: Drainageleidingen 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Kunst Ja 1 Kunstroute Peel & 
Maas; Kessel - Kessel-
Eik - Egchel - Helden 
(route 1) 

 pdf-formaat 
(zonder lagen) 

Kunst Ja 1 Kunstroute Peel & 
Maas; Meijel - Beringe 
(route 2) 

 pdf-formaat 
(zonder lagen) 

Kunst Ja 1 Kunstroute Peel & 
Maas; Maasbree - 
Grashoek - Koningslust 
(route 2) 

 pdf-formaat 
(zonder lagen) 

Kunst Ja 1 Kunstroute Peel & 
Maas; Baarlo (route 4) 
met aanvullingen 

 pdf-formaat 
(zonder lagen) 

Kunst Ja 1 Kunstroute Peel & 
Maas; Panningen (route 
5) 

 pdf-formaat 
(zonder lagen) 

Kunst Ja 1 GBI6: 
Oorlogsmonumenten 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Kunst Ja 2 GBI6: Kunst: 
objectgegevens 

Is in opbouwfase. Staat 
in laag straatmeubiliair. 

Excel 
(rekenbestand) 

Markeringen Ja, 
handmatig 
zelfstandig 
uitvoeren. 

1 Excelijst met 
markeringen 

 Excel 
(rekenbestand) 

Meubilair Ja 1 GBI6: Meubilair 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Meubilair Ja 2 Route ledigen 
afvalbakken 

Nu routes aangemaakt. 
Er is een code 
opgebouwd die de 
route bepaald. Het is 
een wens om een route 
kan bepalen. Het is de 
vraag of dit thuis hoort 

Excel 
(rekenbestand) 
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Vakdiscipline Object- 
conversie 

Conversie-
prioriteit 

Naam bron/ software Toelichting Formaat 

in het beheersysteem of 
in een applicatie voor 
uitvoering. Het is 
waarschijnlijk wenselijk 
om de route handmatig 
te verwerken. 

Riolering Ja 1 GBI6: Rioleing 
objectgegevens 

Objectgegevens in GBI 
zijn leidend. XDM bevat 
een 'kopie' met een 
administratieve link. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Riolering Ja 2 GBI6: 
Rioolvoorzieningen  

Dit raakt civiele 
constructies. Denk 
daarbij aan 
infiltratievoorzieningen. 
Nu een losse laag van 
onderdelen van belang 
zijn voor o.a. het 
stelsel. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Riolering Ja 3 Informatie in 
hydraulische modellen 

Is nu wel beschikbaar, 
maar niet in het 
systeem opgenomen. 
Dit is in het hydraylisch 
model verwerkt, maar 
een deel ervan hoort 
als objectgegevens 
naar voren te komen 
het beheersysteem bij 
het object. 

Persoon 

Riolering Ja 4 IBA's In beheer bij WBL. 
Wenselijk dat deze als 
puntobject volledig naar 
voren komen in het 
beheersysteem 
(raadpleeginfo). 
Autocadbestand, pdf's 
en los beheerpakket. 

Overige, geef 
toelichting in 
kolom 
toelichting 

Riolering Ja 5 Overstortlocaties IBA's 
lijst 

Lijst met locaties Excel 
(rekenbestand) 

Riolering Ja 6 Overstortlocaties IBA's 
revisie 

 Digitale 
tekeningen 
(.dgn, .dxf, 
.shp, etc) 

Riolering Nee 0 Xylem Digital Maintance 
(XDM): O.a. gemalen; 
drukriolering 

Alle objecten zijn ook in 
GBI opgenomen. 
Objectgegevens in GBI 
zijn leidend. XDM bevat 
een 'kopie' met een 
administratieve link. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Riolering Nee 0 Verhard oppervlak aan 
putten 

 Digitale 
tekeningen 
(.dgn, .dxf, 
.shp, etc) 

Spelen Ja 1 GBI6: Spelen 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 
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Vakdiscipline Object- 
conversie 

Conversie-
prioriteit 

Naam bron/ software Toelichting Formaat 

Sport Ja 1 GBI6: Sport 
objectgegevens 

Het is wenselijk om in 
ieder geval wel de 
drainage mee te 
nemen. Deze zijn nu 
niet in beheer bij de 
gemeente, maar bij de 
verenigingen. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Tunnels Ja 1 GBI6: Veetunnels 
(onder laag 
kunstwerken) 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Verkeers-
regelinstallaties 

Ja 1 Lijst met VRI's  Excel 
(rekenbestand) 

Verlichting Waarschijnlijk 
niet 

0 Extern software, waar 
de locatie van de mast 
staat. 

Bepalen hoe hiermee 
om te gaan bij gebruik 
van mast voor drager 
bij o.a. borden. 

Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Water Ja 1 GBI6: Water 
objectgegevens 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Wegen Ja 1 GBI6: Objectgegevens 
wegen 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Wegen Ja 2 GBI6; Recreatieve 
fietspaden 

 Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Wegen Ja 3 GBI6: Grindwegen  Database 
(Access; 
Oracle, etc) 

Wegen Ja 4 Kwaliteitskaart 
(integraal); 
kwaliteitsniveau A+ t/m 
D 

Gekoppeld aan de laag 
structuurelementen 

Digitale 
tekeningen 
(.dgn, .dxf, 
.shp, etc) 

Vastgoed Ja  Excellijst met gegevens 
van gebouwen 

 Excel 
(rekenbestand) 
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Bijlage 3 Beperkt aantal eisen ter toetsing in de marktconsultatie 
 

De eisen zijn nog niet vastgesteld, maar zouden een richting kunnen zijn in de 

aanbesteding. De eisen zijn opgesteld om een veel duidelijker beeld te krijgen hoe de 

fundamentele wijzigingen doorwerken in de uitvraag. 

 

Een aantal eisen die we nu aan de orde willen stellen zijn in Bijlage 7 in blad ‘Enkele 

eisen marktconsultatie’ opgenomen. Geef op het beperkt aantal eisen die zijn opgenomen 

in Bijlage 7 een reactie, en vul waar mogelijk eisen aan die volgens u niet mogen 

ontbreken. 

 

U kunt in de kolom ‘Kan me hierin vinden’ de volgende keuzes maken: 

- Volledig 

o Wordt geen opmerking verwacht. 

- Grotendeels, zie opmerking 

o Wordt een kleine toelichting bij opmerkingen verwacht. 

- Klein beetje, zie opmerking 

o Wordt een uitgebreide toelichting bij opmerkingen verwacht. 

- Niet, zie opmerking 

o Wordt een uitgebreide toelichting bij opmerkingen verwacht en een 

mogelijke suggestie gegeven. 
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Bijlage 4 Methodieken 
 

Hieronder zijn de methodieken vermeld die verwacht worden bij de gemeente Peel en 
Maas. Graag vernemen wij uw status, zodat we dit mee kunnen nemen in de 
aanbesteding. U kunt in Bijlage 7 in tabblad ‘Methodiek marktconsultatie’ in de kolom 
opmerkingen een toelichting geven. Daarnaast graag per methodiek aangeven: 

 Methodiek realistisch (kolom ‘Methodiek is te hoog gesteld’) 
o Standaard is ‘Goed gesteld’ ingevuld. U kunt een keuze maken uit: 

 Te laag gesteld: Geef bij de opmerking aan wat u anders zou willen 
 Goed gesteld: Geen aanvullingen gewenst. 
 Te hoog gesteld: Geef bij de opmerking aan wat u anders zou 

willen 
 Fase* (kolom Antwoord fase) 

o Doorontwikkeld 
 Volledig uitgewerkt en in de praktijk ervaren de gebruikers dat het 

naar tevredenheid in gebruik is. 
 Wordt opgenomen als eis 
 Kan tijdens de demonstratie getoond worden 

o Jong volwassen 
 Concept uitgewerkt, waarbij de eerste positieve ervaringen van 

gebruikers beschikbaar zijn. De stap naar doorontwikkeld vindt 
binnen een half jaar plaats. 

 Wordt als eis opgenomen 
 Kan tijdens verificatie getoond worden 

o Bereid te ontwikkelen 
 De methodiek is bij implementatie volledig beschikbaar binnen de 

standaard software 
 Daarmee kan het als eis bij implementatie worden opgenomen. 
 Kan bij verificatie getoond worden dat dit aantoonbaar in 

ontwikkeling is en bij oplevering volledig operationeel is 
o Nieuw 

 Nog geen ervaring op dit deel en ook niet bekend of dit wordt 
ontwikkeld. 

 Daarmee kan het als wens worden opgenomen 
 Kan nu niet worden gesteld dat dit deel bij de 

demonstratie/verificatie/oplevering operationeel is. 
 
* Tijdens het invullen van de fase wordt automatisch de tekst in kolom I, J en K ingevuld, 
waaruit blijkt hoe dit op basis van uw antwoord mogelijk wordt opgenomen in het 
aanbestedingsdocument. In figuur 3 is bovenstaande in tabelvorm beknopt weergegeven. 

 
Fase Omschrijving Verwerken 

als 
Tonen tijdens 

Doorontwikkeld Volledig uitgewerkt en in de 
praktijk ervaren de gebruikers 
dat het naar tevredenheid in 
gebruik is. 

Eis Tonen tijdens demonstratie, 
verificatie en oplevering. 

Jong volwassen Concept uitgewerkt, waarbij 
de eerste positieve ervaringen 
van gebruikers beschikbaar 
zijn. De stap naar 
doorontwikkeld vindt binnen 
een half jaar plaats. 

Eis Tonen tijdens verificatie. 
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Fase Omschrijving Verwerken 
als 

Tonen tijdens 

Bereid te 
ontwikkelen 

De methodiek is bij 
implementatie volledig 
beschikbaar binnen de 
standaard software 

Eis bij 
implementatie 

Bij verificatie aantonen dat dit in 
ontwikkeling is en bij oplevering 
volledig operationeel zal zijn. 

Nieuw Nog geen ervaring op dit deel 
en ook niet bekend of dit wordt 
ontwikkeld. 

Wens Kan niet worden aangetoond 
tijdens de 
demonstratie/verificatie/oplevering 
het operationeel is. 

figuur 3 Mogelijk verwerking in aanbestedingsdocument o.b.v. de fase van de leverancier 
 
Antwoordformulier is als los bestand toegevoegd (zie Bijlage 7). 
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Bijlage 5 Vakdisciplines 
 

U kunt in Bijlage 7 in tabblad Vakdisciplines voor de onderstaande vakdisciplines 

aangeven waar u mogelijk beperkingen verwacht. De beperkingen kunnen op meerdere 

niveaus voorkomen. Daarbij zijn de uitgangspunten en genoemde methodieken erg 

bepalend. 

 

 Afval; 

 Begraafplaatsen; 

 Bomen; 

 Borden; 

 Civiele constructies; 

 Faunavoorzieningen; 

 Groen; 

 Kabels en leidingen; 

 Markeringen; 

 Meubilair; 

 Kunst; 

 Riolering; 

 Spelen; 

 Sport; 

 Vastgoed; 

 Verkeersregelinstallaties; 

 Verlichting; 

 Water; 

 Wegen; 

 Tunnels. 

 

Per vakdiscipline kan worden aangegeven of er beperkingen zijn voor de verschillende 

onderdelen. De onderdelen bestaan uit: 

 Objectgegevens (conform IMBOR); 

 Kwalitatieve gegevens (o.a. de inspecties); 

 Beheergegevens (o.a. plannen en begroten); 

 Uitgevoerd werk (o.a. vastleggen uitgevoerde maatregel en historie-opbouw); 

 Berichtenverkeer conform StUF Geo IMGeo; 

 Informatievoorziening (de uitwisseling met het beheersysteem). 
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We hebben standaard ingevuld dat er geen beperkingen zijn. In het formulier wordt u 

ondersteund door de kleurweergave afhankelijk van uw keuze. U kunt een keuze maken 

uit: 

 Geen beperkingen (groen); 

 Minimale beperkingen (lichtgroen); 

 Veel beperkingen (licht oranje); 

 Niet mogelijk (oranje). 

 

Als er beperkingen zijn graag een toelichting, zodat we hier tijdens een aanbesteding van 

op de hoogte zijn en daar waar mogelijk rekening mee kunnen houden. Zo kan het zijn dat 

u bezig met de ontwikkeling en dat het tijdens de implementatie beschikbaar komt en op 

tijd is voor de implementatie. 
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Bijlage 6 Voorbeeld aanzet programma en aanzet script 
 

Het voorstel is om de volgende hoofddelen te hanteren 

 Voorbereiden door Inschrijver; 

 Opening door Opdrachtgever; 

 Controle omvang dataset; 

 Inleiding door Inschrijver; 

 Inhoudelijk blok 1; 

o Tijd per discipline/combinatie disciplines (alle vakdisciplines moeten aan de 

orde komen!); 

 Pauze; 

 Inhoudelijk blok 2; 

o Tijd per discipline/combinatie disciplines (alle vakdisciplines moeten aan de 

orde komen!); 

 Inhoudelijk blok 3; 

o Tijdens de demonstratie wordt gevraagd enkele aanvullende methodieken 

te tonen (zonder voorbereiding) 

 Inhoudelijk blok 4; 

o Aanvullende onderdelen als 90% is behandeld van de blokken 1 t/m 3; 

 Verificatie vragen; 

 Tonen ontbrekende onderdelen door Inschrijver en Opdrachtgever kan vragen 

stellen; 

 Afronding. 

 

Het voorstel voor de tijd zou als volgt kunnen zijn: 

Nr. Start-
tijd 

Eind-
tijd 

Duur Dagprogramma-
onderdeel 

Scenario Toelichting 

1 08:30 09:00 00:30 Voorbereiding 
door Inschrijver 

 
Voorbereiding door de 
Inschrijver. 

2 09:00 09:05 00:05 Opening 
 

Welkom namens gemeente 
Peel en Maas. 

3 09:05 09:15 00:10 Controle omvang 
dataset 

 
Inschrijver laat de gebruikte 
datasets voor de demonstratie 
zien. 

4 09:15 09:25 00:10 Introductie door 
Inschrijver 

 
Korte introductie door de 
Inschrijver. 

5 09:25 09:28 00:03 Scenario blok 1 Bomen, groen en 
spelen 

 

6 09:28 09:29 00:01 Scenario blok 1z Bomen, groen en 
spelen 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

7 09:29 09:33 00:04 Scenario blok 1 Civiele constructies, 
Groen, Water en 
Wegen (en niet in 
beheersysteem) 
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Nr. Start-
tijd 

Eind-
tijd 

Duur Dagprogramma-
onderdeel 

Scenario Toelichting 

8 09:33 09:34 00:01 Scenario blok 1z Civiele constructies, 
Groen, Water en 
Wegen (en niet in 
beheersysteem) 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

9 09:34 09:48 00:14 Scenario blok 1 Alle vakdisciplines 
 

10 09:48 09:51 00:03 Scenario blok 1z Alle vakdisciplines De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

11 09:51 10:03 00:12 Scenario blok 1 Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

 

12 10:03 10:06 00:03 Scenario blok 1z Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

13 10:06 10:21 00:15 Scenario blok 1 Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

 

14 10:21 10:25 00:04 Scenario blok 1z Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

15 10:25 10:41 00:16 Scenario blok 1 Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

 

16 10:41 10:45 00:04 Scenario blok 1z Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

17 10:45 11:00 00:15 Pauze 
  

18 11:00 11:16 00:16 Scenario blok 2 Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

 

19 11:16 11:20 00:04 Scenario blok 2z Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 
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Nr. Start-
tijd 

Eind-
tijd 

Duur Dagprogramma-
onderdeel 

Scenario Toelichting 

20 11:20 11:36 00:16 Scenario blok 2 Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

 

21 11:36 11:40 00:04 Scenario blok 2z Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

22 11:40 12:03 00:23 Scenario blok 3 Alle vakdisciplines 
 

23 12:03 12:10 00:07 Scenario blok 3z Alle vakdisciplines De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

24 12:10 12:26 00:16 Scenario blok 4 Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

Aanvullende onderdelen voor 
doel praktijkweergave. Alleen 
als 90% van de andere 
onderdelen is getoond. 

25 12:26 12:30 00:04 Scenario blok 4z Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

24 12:30 12:42 00:12 Scenario blok 4 Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

Aanvullende onderdelen voor 
doel praktijkweergave. Alleen 
als 90% van de andere 
onderdelen is getoond. 

25 12:42 12:45 00:03 Scenario blok 4z Voor definitieve script 
inhoud nog bepalen. 
Tijd indicatief voor 
totale lengte 
demonstratie. 

De leverancier heeft de 
mogelijkheid om te tonen hoe 
ze als leverancier hiermee 
omgaan. 

26 12:45 13:10 00:25 Verzamelen 
gemiste 
onderdelen 

 
Gemiste onderdelen 
verzamelen, inclusief pauze. 

27 13:10 13:30 00:20 Ruggespraak met 
beoordelingsteam 

 
Bespreken gemiste 
onderdelen en bepalen wat 
nog te tonen. 

28 13:30 13:40 00:10 Terugkoppeling 
aan Inschrijver 

 
Terugkoppelen en toelichten 
gemiste onderdelen aan 
Inschrijver. 

29 13:40 14:00 00:20 Gemiste 
onderdelen 
tonen. 

 
Gemiste onderdelen worden 
conform voorstel getoond door 
leverancier. 

30 14:00 14:10 00:10 Afronding 
Inschrijver 

 
Meerwaarde door leverancier 
en afsluiting. 
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Nr. Start-
tijd 

Eind-
tijd 

Duur Dagprogramma-
onderdeel 

Scenario Toelichting 

31 14:10 14:15 00:05 Afsluiting 
 

Bedankt namens gemeente 
Peel en Maas. 

32 14:15 15:15 01:00 Beoordeling 
  

 

Per script is de insteek als volgt: 

I. Toon het script, waarbij de gevraagde onderdelen worden getoond (zie Bijlage 6) 

a. Van belang voor de punten van het script; 

b. Binnen de begrootte tijd in het programma. 

II. Laat de variant zien, zoals het volgens u als leverancier zou moeten. Waar 

mogelijk kunnen zaken in de ontwikkelomgeving worden getoond. Let op dat het 

daarmee wel onderdeel is van de leveringsverplichting. In het script is dit 

opgenomen met als laatste letter een ‘z’. 

a. Van belang voor de punten voor o.a. gebruiksvriendelijkheid en heeft u zich 

verplaatst in de gewenste situatie van de organisatie; 

b. Ongeveer 20% van de begrootte tijd bij deel I. 

 
Enkele rekenvoorbeelden: 

 I: Begrootte tijd voor het onderdeel (bijvoorbeeld bomen, groen en spelen) is 20 
minuten 

 II: U heeft dan 20% (extra) tijd voor dat onderdeel hoe u dit vanuit uw eigen visie 
als leverancier zou invullen en dat is dan 4 minuten. Deze tijd is met een ‘z’ 
opgenomen in het script en het dagprogramma. 

 
U kunt gedurende de dag tijd sparen. Deze is ter beschikking aan het einde van ieder 
blok. Als er meer dan 15 minuten gespaarde tijd beschikbaar is mag 5 minuten 
meegenomen worden naar de gemiste onderdelen. 
 
Voorbeelden van script wat meer is gericht op onderscheidend vermogen zijn opgenomen 
in Bijlage 6. 
 
Naast dit script zal er een uitgebreid script aanwezig zijn wat niet getoond hoef te worden 
tijdens de demonstratie, maar wel onderdeel wordt van het aanbestedingsdocument. 
Deze zijn van belang voor de verwachting en dienen als toets voor de opleiding. 
 
Wij zien het script als een resultaatverplichting dat u onze medewerkers adequaat zijn 
opgeleid voor dit BOR-beheersysteem. Naast het applicatiebeheer is de verwachting dat 
de organisatie minimaal het volledige script kunnen realiseren. 
 
Daarnaast graag per scriptregel aangeven: 

 Fase* (kolom Antwoord fase); In figuur 3 zijn de fasen in tabelvorm beknopt 
weergegeven 

o Doorontwikkeld 
 Volledig uitgewerkt en in de praktijk ervaren de gebruikers dat het 

naar tevredenheid in gebruik is. 
 Wordt opgenomen als eis 
 Kan tijdens de demonstratie getoond worden 

o Jong volwassen 
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 Concept uitgewerkt, waarbij de eerste positieve ervaringen van 
gebruikers beschikbaar zijn. De stap naar doorontwikkeld vindt 
binnen een half jaar plaats. 

 Wordt als eis opgenomen 
 Kan tijdens verificatie getoond worden 

o Bereid te ontwikkelen 
 De methodiek is bij implementatie volledig beschikbaar binnen de 

standaard software 
 Daarmee kan het als eis bij implementatie worden opgenomen. 
 Kan bij verificatie getoond worden dat dit aantoonbaar in 

ontwikkeling is en bij oplevering volledig operationeel is 
o Nieuw 

 Nog geen ervaring op dit deel en ook niet bekend of dit wordt 
ontwikkeld. 

 Daarmee kan het als wens worden opgenomen 
 Kan nu niet worden gesteld dat dit deel bij de 

demonstratie/verificatie/oplevering operationeel is. 
 Gebruik Leverancier** (kolom Voorstel gebruik script vanuit leverancier) 

o D: Demonstratie, praktijkweergave en opleiding 
o P: Praktijkweergave en opleiding 
o N: Niet gebruiken, niet de praktijk. Toelichting opgenomen bij opmerkingen. 

 
* Tijdens het invullen van de fase wordt automatisch de tekst in kolom J, K en L ingevuld, 
waaruit blijkt hoe dit op basis van uw antwoord mogelijk wordt opgenomen in het 
aanbestedingsdocument. In figuur 3 is bovenstaande in tabelvorm beknopt weergegeven. 
 
** Tijdens het invullen van het voorstel gebruik script vanuit leverancier wordt automatisch 
de tekst in kolom N ingevuld met de omschrijving. 
 
In de kolom opmerkingen kunnen overige vragen of opmerkingen worden genoteerd. 
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Bijlage 7 Antwoordformulier 
 

Het antwoordformulier is als losse bijlage toegevoegd. 

 

Het antwoordformulier bevat de volgende tabbladen: 

- Informatie inschrijver 

o Gelieve de basisgegevens in te vullen (worden in andere tabbladen 

automatisch overgenomen) 

- Vraag antwoord marktconsultatie 

o Formulier om de vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.1 

- Vakdiscipline 

o Formulier om vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.1 

- Methodiek marktconsultatie 

o Formulier om vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.2 en Bijlage 4 

- Functionaliteit 

o Formulier om vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.2 onderdeel 

functionaliteit. 

- Enkele eisen marktconsultatie 

o Formulier om vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.3. 

- Script 

o Formulier om vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.4.  

- Budget 

o Formulier om vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.5.  

- Adviezen 

o Formulier om vragen te beantwoorden uit paragraaf 3.1.6.  

 

 

 

 


