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26 juli
Aankondiging marktconsultatie op Tenderned

28 augustus
Toelichting op de aanbestedingen tijdens de informatieochtend

29 augustus
NDW zendt marktpartijen marktconsultatiedocument en vraagt input

13 september
Schriftelijke antwoorden door marktpartijen op de vragen van NDW

20 september
Afronden marktconsultatie, eindverslag wordt toegezonden



9:30

9:45

10:30

11:00

11:30

12:00

Welkomstwoord en introductie
door Marja van Strien, Directeur NDW

Presentatie aanbesteding NDW Centraal Informatie Systeem
Gelegenheid tot het stellen van vragen

Pauze

Presentatie aanbesteding levering van verkeersgegevens
Gelegenheid tot het stellen van vragen

Presentatie prijsvraag datafusie
Gelegenheid tot het stellen van vragen

Afsluiting



NDW Centraal Informatie

(NCIS)
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NDW wil een toekomstvaste architectuur waarin huidige functionaliteiten
kunnen worden aangevuld met nieuwe gegevens en diensten.

Volledige vervanging van huidig Centraal NDW Systeem (CNS) met
nieuwe state-of-the-art technologie;

Architectuur op basis van een Enterprise Service Bus (ESB) met
daarbij basis functionaliteiten en modules voor dataverwerking,
datawarehousing en gebruikersbeheer;

Eén perceel, te gunnen aan één leverancier, waarin de bouw, het
beheer en hosting van het NCIS zijn opgenomen.
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NCIS Concept
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Eén Perceel waarin de bouw, het beheer en hosting van de volgende
onderdelen zijn opgenomen:

* Bus (ESB + platform, hosting, onderhoud en beheer);
» Basis componenten;
« Portaal
Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure;
Standaard overeenkomst:
* Eén leverancier;
* Looptijd: 4+2+2 jaar, exclusief de bouw- en testfase;

* Mogelijkheid voor aanvullende werkzaamheden in onderhoud
of aanpassingen van het systeem gedurende de looptijd van de
overeenkomst;

« Overdragen van systeem naar andere leverancier na looptijd
moet mogelijk zijn.



Vooraan-
kondiging
eind juli
Marktinformatie
Bijeenkomst
eind augustus

Voor- Selectiefase
bereiding
(2 mnd) (2,5 mnd)

*Partijen vragen
*NDW schrijft selectieleidraad op
selectieleidraad

*Partijen dienen aan-

*NDW start vraag tot deelneming
schrijven in
specificaties

*NDW selecteert min.

*NDW publiceert 5 partijen (+'Alcatel’)
selectieleidraad
*NDW stelt
specificaties en
offerteaanvraag vast

Inschrijvingsfase

‘Pauze’
aanbesteding
(min. 2-3 mnd)
Markt- )
. *Geselecteerde partijen
consultatie ontvangen offerteaanvraag.
(1 mnd)

Partijen krijgen
specificaties +
vragen

*Markt beantwoordt
vragen

*NDW verwerkt input

n specificaties

Uitgebreide inlichtingenronde
Partijen dienen inschrijving in

*NDW beoordeelt inschrijvingen
en bepaalt winnaar

20 dagen Alcatel termijn

1-7-'13 9-10-13 25-11-13

03-01-'14 25-3-'14

v



Is een ESB de meest voor de hand liggende oplossing voor NDW,
gezien de benodigde grote hoeveelheden real-time data en zeer hoge

beschikbaarheid (99,9%)?

Wat is een realistische duur voor de bouw en het testen van het NCIS?
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NDW wil de inkoop van gegevens zo inrichten dat maximale
flexibiliteit in kwaliteit en inwintechnologie kan worden
waargemaakt en daarbij de toegang tot innovaties behouden bilijft.

Vervanging van huidige contracten voor levering van
verkeersgegevens (intensiteiten, reistijden en puntsnelheden) in
de loop van 2014 en 2015;

De contracten voor huidige 3 geopercelen worden vervangen
door opeenvolgende Raamovereenkomsten met toepassing van
Past Performance

Gegevensuitvragen van NDW partners worden via Nadere
Overeenkomsten onder de Raamovereenkomst uitgezet.



De 3 geopercelen verdwijnen.

Naast NDW gegevenskwaliteit A en B ruimte voor nieuwe, nog
te definiéren kwaliteiten.

Definitie kwaliteitseisen nog meer gekoppeld aan doelstellingen
VM, VI en BI

Pragmatischere aanpak voor toetsing kwaliteit in de typetest en
referentiemetingen

Minicompetities voor kleinere percelen, mogelijk afzonderlijk per
verschillende gegevenssoorten I, T en S en kwaliteitsbehoefte

Nadruk op continuiteit gegevenslevering bij ombouw naar
(eventuele) nieuwe leverancier
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Looptijd van een Raamovereenkomst 6 a 7 jaar in verband met de
afschrijvingstermijn van eventueel aan te schaffen apparatuur. Per
Nadere Opdracht kan de looptijd variéren;

Periodiek (b.v. iedere twee jaar) wordt een nieuwe Raamovereenkomst
met vergelijkbare scope aanbesteed om nieuwe partijen ook een kans
te geven voor deelname en daarmee vanuit NDW te kunnen
beschikken over eventuele innovaties. Lopende Raamovereenkomsten
blijven gewoon van kracht en bestaande leveranciers hoeven dus niet
ledere twee jaar opnieuw deel te nemen.

Gefaseerde overdracht van meetlocaties van geopercelen naar Nadere
Overeenkomsten.

Waarschijnlijk vormt de eerste Nadere Overeenkomst onderdeel van de
aanbesteding



Vooraan-
kondiging
Eind juli
Marktinformatie
Bijeenkomst
Eind augustus

Voorbereiding Inschrijvingsfase

(3 mnd) (min. 2 mnd)

*Partijen vragen offerteaanvraag

*NDW stelt algemene eisen op op
*NDW stelt specificaties en
offerteaanvraag op tbv

Raamovereenkomst

*Partijen dienen inschrijving in,
met onderdeel daarvan de
aanbieding voor de eerste NO
*NDW beoordeelt inschrijvingen
en bepaalt winnaars RO en
winnaar NO.

*NDW stelt de specificaties op voor de
nadere overeenkomsten (NO)

*Publicatie van de aanbesteding

N

1-7-'13 1-10-'13 30-12-'13 Geplande gunning RO
en eerste NO: 30 december



Hoe kan de kwaliteit van verkeersgegevens het beste getoetst worden?

Wat is een realistische implementatietijd voor gegevensinwinning per
soort technologie en aantal meetlocaties, met het oog op de ombouw
van de oude naar de nieuwe situatie?

Welke nieuwe gegevenskwaliteiten zijn wenselijk naast de bestaande
NDW A- en B-kwaliteiten?

|s de gekozen afschrijvingstermijn (en daarmee de gekozen
contractduur) van 6 a 7 jaar reéel?
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NDW wil via een prijsvraag de mogelijkheden van datafusie onderzoeken.

Datafusie door middel van inzet van innovatieve technologieén (b.v.
datafusie met Floating Car Data (FCD), bluetooth) lijkt een goede
mogelijkheid tot kostenreductie van gegevenslevering;

Datafusie technologie nu nog niet in staat om intensiteiten te schatten;

NDW wil de markt via de pilot stimuleren om technieken hiervoor te
ontwikkelen;

Mogelijke uitbreiding na succesvolle pilot, of invulling pilottraject(en) via
nadere opdracht in Raamovereenkomst gegevenslevering.

Uit de binnengekomen inzendingen worden een aantal partijen
geselecteerd voor verdere uitwerking van de prijsvraag op basis van
een nader te bepalen geldbedrag.

Precieze invulling wordt nog nader uitgewerkt
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Het onderzoeksgebied dient de volgende kenmerken te hebben:
Dichtbemeten
Congestie gevoelig
Zowel HWN als OWN
Realtime operationele toepassingen op wegen

Met behulp van een simulatie wordt getoetst of de datafusie resultaten met
de behaalde kwaliteit voldoende is voor de volgende realtime
toepassingen:

Verkeersmanagement

Beleidsinformatie

maar ook bijvoorbeeld voor dynamische snelheden, inschakelen
plus/spitsstrook, snelheidsdeken, toerit-doseerinstallaties.



Kenmerken prijsvraag datafusie

Voorstel voor mogelijke locaties prijsvraag datafusie:

<=1 v e
Neos Zijkanasl H
Caral = =3
? Reynierszhaven
-'t'§ Wosth Usseiincxhaven Petroleumha ven
2 ‘esthaven =
ustraliéhaven 4‘0% o !mﬂ“
i aVEn
Westelijk @ —
Havengebied = ”‘m‘% Havenkom A .
WQs_tp[_}_br_t Sonthaven " Havenkom € "~
.'\
i = T L
\tighaven -
= %‘ Bosporushaven Sthaven Me\uw:
3 Mercuriushaven, Houthavel
Minervahaven
Suezhaven
Houtveemkanaal
Hamhaven Beringhaven Houthave
Hou
Westerpark
Westerpark

]+ P——— L0

Eendrachtspark # Kattensloot

andlust,
Westelijk

Markthanagl - ! Jord:

Geuzenveld-Slotermeer

Locatie 1: A10, A5 en S102

- wy

Landgoed.
Te Werve

Park Huis
s

te Lande g Nootdorp
.sz.% Morgenweide
o
B
& = m
& singels
wrte- of
awalering & /. %
Waterbuurt De Bras
= Dobbeplas
Poldervaart
un Riin-Scfiekenaal D NOOIdOIDSE. A veemolentiesvaart
Lage Veld +
‘t Haantje Delftse Hout
Botenvaart
Zonne Veld

Bjeslandsche
Molensfoot

S
ot ‘% Agnetapark
\ el
% Hofvan Delft Pinackérse O
2 Delft \ Vaart
Delft Delfgauw

N473
Zuidkolk

De Kickert

%
-3

£
Kerkpolder

JBaIpjouuaLng

Deffgauw

Hodenpijl

Locatie 2: A4, A13 en Kruithuisweg

+ derde locatie voor het onderliggend wegennet



Vooraan-
kondiging
Eind juli
Marktinformatie
Bijeenkomst
Eind augustus
Voorbereiding Inschrijvingsfase
(2 mnd) (min. 2-3 mnd)
*NDW leidraad prijsvraag op inclusief ePartijen vragen leidraad
beschrijving procedure en jury prijsvraag op
*Publicatie van de prijsvraag Partijen dienen inschrijving in,

*Jury beoordeelt inschrijvingen en
bepaalt winnaar(s) prijsvraag

1-7-'13 n.o.t.k.

Gepland'e
gunning:
Eind v/h jaar



|s datafusie zoals NDW voor ogen ziet realiseerbaar?

Is het voor de markt interessant om deel te nemen aan de prijsvraag?
Wat is een realistische doorlooptijd voor de realisatie van een fusie
algoritme en voor de uitvoering van de pilot?

Wat is de beste plaats voor datafusie in de keten: bij de (FCD) data
provider, de leverancier van datafusie services of NDW?



Het marktconsultatiedocument wordt 29 augustus verstuurd.

Communicatie te allen tijde per e-mail onder vermelding van
‘Marktconsultatie aanbestedingen NDW 2013’, gericht aan:

aanbesteding@ndw.nu



Bedankt voor uw komn




