
 

 
Omschrijving: 

De werkzaamheden betreffen het beheer en onderhoud van de (beweegbare) kunstwerken van het natte areaal van
de regio Oost-Nederland. De kunstwerken betreffen op hoofdlijnen de stuw- en sluiscomplexen, vaste bruggen en
diverse overige beheerobjecten in het natte areaal.
Het beheer en onderhoud van de Stuw- en sluiscomplexen Driel, Amerongen en Hagestein wordt overgenomen van
het project Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek. De Eilandbrug wordt over genomen van het prestatiecontract
droog.
 
Toelichting: 

 
 

 

 

 

Nota van Inlichtingen 31149471: Prestatiecontract Kunstwerken Oost-Nederland

Aanbesteding 31149471: Prestatiecontract Kunstwerken Oost-Nederland
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31149471

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Contract/Juridisch

1 Vraag
Ambitieniveau 5d: "innovaties of vernieuwende maatregelen worden professioneel
becommentarieerd door een ter zake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut".
In hoeverre kan een ingenieursbureau hier als kennisinstituut optreden.
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Voor een antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en certificerende instanties.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Juridisch

2 Vraag
Bijdrage aan duurzaamheid: bij ambitieniveau 5 staat een "proeftuin voor innovaties", in
hoeverre wil Rijkswaterstaat risico dragen en/of investeren in innovaties.
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Hierover is op voorhand geen uitspraak te doen. Dit zal per innovatie worden beschouwd.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inhoud

3 Vraag
Bijdragen aan duurzaamheid: bij ambitieniveau 5 staat energie niet meer genoemd, waarom
niet
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Voor een antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Nr:
Categorie Contract
Betreft Contract en inhoud
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4 Vraag
Publiek gericht handelen: In hoeverre is hier ruimte voor eigen innovaties
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Het is aan gegadigde om de meerwaarde van deze innovaties voor de doelstellingen van de
aanbesteder naar voren te brengen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inhoud

5 Vraag
Verbeteren Assetmanagement. Hoeveel ruimte wordt gegeven aan eigen digitale producten,
die wel/niet compatible zijn met Software Rijkswaterstaat, zoals Ultimo
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Het is aan gegadigde om de meerwaarde van deze digitale producten voor de doelstellingen
van de aanbesteder naar voren te brengen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inhoud

6 Vraag
CO2-ambitieniveau heeft impact op inschrijfprijs: kunt u voorbeelden geven waar u naar op
zoek bent
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Onduidelijk wat gegadigde met deze vraag bedoeld. Ter informatie wordt verwezen naar de
website en het handboek van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
(SKAO).

Nr:
Categorie Proces
Betreft Proces

7 Vraag
Hoe gaan de dialooggesprekken en locatiebezoek te werk. 1 op 1 of met alle partijen bij
elkaar
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
De dialooggesprekken worden één op één gevoerd. Dat wil zeggen, in de tweede fase
dialoog wordt door aanbesteder per gegadigde één dialooggesprek gevoerd.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Contract

8 Vraag
Wij zijn aan publieke kant betrokken met SCB, in hoeverre is het toegestaan om aan te
sluiten bij een aannemer voor dit contract
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Belangenverstrengeling dient te worden voorkomen. Verwezen wordt naar de eisen in en
afspraken bij de raamovereenkomst SCB van Rijkswaterstaat.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inhoud

9 Vraag
Waarom staan er veel vaste bruggen in dit prestatiecontract terwijl overgrote deel IA/WE
omhelst

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 23-09-2020 Pagina 2 of 3



 

 

 

 

Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Voor de motivatie van deze keuze wordt verwezen naar paragraaf 1.4 van de leidraad.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Contract

10 Vraag
Wordt een dergelijk prestatiecontract meer toegepast in de toekomst door heel NL.
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Hiervoor wordt verwezen naar de inkoopplanning van Rijkswaterstaat.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Proces

11 Vraag
Wat zijn de lessons learned uit vorige, vergelijkbare prestatiecontracten zoals
prestatiecontract Midden NL, IJssel & Twente kanalen en Rijntakken
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
In het prestatiecontract Kunstwerken zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, mede naar
aanleiding van lessons learned bij andere prestatiecontracten. Het gaat te ver om hier een
opsomming van te maken. Voor een concreter antwoord het verzoek om de vraag verder toe
te spitsen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Contract

12 Vraag
Wat is aandeel van civiel in contract
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Hiervoor wordt verwezen naar de contractstukken. Qua omvang ligt het accent van de
werkzaamheden op de beweegbare objecten.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Proces

13 Vraag
Aanvullend Asset Management: in hoeverre wordt een ontwikkeling richting een asset
managementproces/risicogebaseerde scope-ing op prijs gesteld.
Antwoord Vrijgegeven: 18-09-2020
Het is aan gegadigde om de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de doelstellingen van
de aanbesteder naar voren te brengen.
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