Vragen en antwoorden — Marktdag ASL 16 oktober 2020

https://www.youtube.com/watch?v=WuUZIg6YTQ8&feature=youtu.be&t=6800

Van 45:43 tot 1:40:00

Wat zijn de correcte
hoeveelheden per perceel?

De hoeveelheden in de concept aanbestedingsleidraad zijn onjuist.
De juiste hoeveelheden zijn: 150 kton restafval, 100 kton GFT + 10
kton GF, 30 kton PMD

Is al bekend hoeveel restafval
moet worden nagescheiden?

Nee, dit wordt dit najaar uitgezocht middels een enquéte onder de
ASL-gemeenten.

Wanneer is er duidelijkheid
over of PMD wel of niet in de
scope blijft?

Op het moment voert ASL gesprekken met het Afvalfonds en
andere partijen. Onze doelstelling is om dit zo snel mogelijk
duidelijk te maken. We hebben de intentie om dit in november te
doen.

Zijn er eisen aan de
voertuigen, c.q. het type
brandstof waarmee het
transport gaat gebeuren?

De enige eis in de concept leidraad is dat vrachtwagens moeten
voldoen aan de EURO 6 norm. Verder zijn er (nog) geen eisen
geformuleerd, dus het transportmiddel kan vrij worden ingevuld
door inschrijvers (bijv. per boot of trein, of elektrisch vervoer is ook
mogelijk), om zo maximale bijdrage te leveren aan de ambities en
uitgangspunten van de aanbestedende dienst (bijvoorbeeld
rondom ambitie 2 CO2-reductie).

Is er ervaring met Rapid
Impact Contracting (RIC)
aanbestedingen?

Ja, er is ervaring, vanuit ASL is er vertrouwen in de methodiek. De
methodiek is ruim 40 keer toegepast, maar nog nooit op
huishoudelijk afval. RIC is wel reeds toegepast op de inzameling en
verwerking van kantoor afval, bijvoorbeeld bij de gemeente Zwolle
en bij ROC Amsterdam en Flevoland. Ook is RIC toegepast op
opdrachten met een vergelijkbare opdrachtwaarde (koffie,
snelwegonderhoud, gasvrije woningen). De methodiek is juridisch
houdbaar. Technisch is een RIC een EMVI-aanbesteding, zoals ook
bijvoorbeeld Best-Value (procurement) dat is.

Wat bedoelt u met
overslagstations?

Een overslagstation is de plek waar afvalwagens het ingezamelde
afval lossen (of 'overslaan'), zodat het afval daarna in grotere
hoeveelheden verder getransporteerd kan worden naar de
verwerkingslocatie. Op een overslaglocatie wordt het aangeboden
afval ook gewogen en gecontroleerd op de kwaliteit van de
samenstelling. Het exploiteren van een overslagstation (m.u.v. de
RD4-gemeenten) is onderdeel van de opdracht.

Is er een inventaris van de
bestaande overslaglocaties in
Limburg?

Alleen het overslagstation van de RD4-gemeenten is in het beheer
van de ASL-leden. De overige (huidige) overslagstations zijn in
beheer van de huidige contractpartners van ASL (of haar
onderaannemers). ASL zal een overzicht maken en vrijgeven van de
huidige overslaglocaties die beschikken over de benodigde
vergunningen.

Is het (voor buitenlandse
partijen) mogelijk om de
huidige overslaglocaties te
bezoeken?

Daar kunnen we op dit moment geen antwoord op geven. Dit is
afhankelijk van de wet- en regelgeving die geldt rondom COVID-19
en ook van de afspraken die we kunnen maken met de huidige
overslagstation beheerders. Indien zicht op deze stations
noodzakelijk is om te komen tot een inschrijving, (bijvoorbeeld via
een filmopname) dan zal ASL daar informatie over delen.

Worden er individuele
contracten met gemeenten

Vooralsnog wel. ASL is een vereniging en iedere gemeente heeft
een eigen verwerkingscontract en betaalt haar eigen rekening. ASL



https://www.youtube.com/watch?v=WuUZlg6YTQ8&feature=youtu.be&t=6800

gesloten? Hoe is ASL
georganiseerd?

is gemandateerd om het contractbeheer namens de gemeenten
uit te voeren. Hiertoe legt ASL verantwoording af aan haar bestuur
en de algemene ledenvergadering. Daarnaast organiseert ASL een
platform voor alle ASL-leden om gezamenlijk te sturen op de
individuele contracten. In de praktijk hebben afvalverwerkers met
ASL (o.l.v. programmamanager Hans van Haren) contact.

ASL en haar huidige verwerkers zien echter wel nadelen in alle
individuele contracten. Daarom zal ASL nadrukkelijk met haar
leden bespreken of dit voor het toekomstige contract kan worden
aangepast (mogelijk middels een andere organisatievorm bij ASL).

10 | Doet de gemeente Weert mee | Op basis van deze marktconsultatie zal ASL aan haar gemeenten in
met de aanbesteding? Blijven | het voorjaar van 2021 een voorstel doen voor de aanbesteding. Dit
alle gemeenten meedoen, of kan betekenen dat een aantal gemeenten niet mee zullen doen,
kunnen zij tussentijds uit het maar daar gaan we nu niet van uit. Ook de gemeente Weert (die
traject stappen? recent zelf een aanbesteding voor restafval heeft gepubliceerd en

ingetrokken) doet op dit moment mee. Eenmaal participerend in
de aanbesteding / het contract kunnen gemeenten niet tussentijds
uitstappen.

11 | Wat is een coalitie? Hoe RIC zoekt naar een inschrijver waarmee gezamenlijk een ontwerp
verloopt de samenwerking in en resultaat wordt uitgewerkt. Die inschrijver bestaat bij voorkeur
en met coalities? uit een coalitie van partijen, in plaats van één partij, of één partij

met een aantal "onderaannemers" / leveranciers. In een coalitie
worden alle betrokken organisaties van een inschrijver (ook
onderling) gezien als volwaardige gesprekspartners, die expertise
kunnen inbrengen bij het ontwerpen.

Het is aan de partijen in een coalitie zelf om te bepalen wie de
formele inschrijver/penvoerder is, of dat zij bijvoorbeeld in een
gezamenlijke rechtspersoon willen opereren.

12 | Is het mogelijk om als Ja, dat is mogelijk. Inschrijven als coalitie is niet verplicht. Het gaat
individuele partij in te uiteindelijk om de kwaliteit van de inschrijving, waarin een
schrijven, als een coalitie niet | inschrijver een Visie geeft die aansluit en toevoegt op het ASL
nodig is voor de gevraagde Ambitiehuis en deze onderbouwt met een plan van Aanpak en
dienstverlening? beschrijving van zijn of haar Kunde.

13 | Moet de verwerkingstechniek | Nee, het is mogelijk een in te schrijven met een gefaseerde
nu, of per 1 januari 2024, al aanpak. Dit vraagt wel om extra aandacht bij het omschrijven van
(op de gewenste schaal) het plan van Aanpak en Kunde in de inschrijving.
uitgevoerd worden? Inschrijver moet vanaf 1 januari 2024 de verwerking van afval

leveren. Als inschrijver dat (nog) niet (volledig) met haar eigen
(beoogde) verwerkingsinstallatie kan bieden, dan moet zij de
verwerking van het resterende deel zelf ondervangen, bijvoorbeeld
door eerst een reeds bestaande techniek in te zetten en deze
vervolgens af te schalen in de loop der tijd.

14 | Is het mogelijk om de Ja. RIC gaat uit van een plafondbedrag, welke het maximaal

diensteverlening te
indexeren?

beschikbare budget vormt voor de uit te voeren dienstverlening. In
de RIC ontwerpfase (de Workout en Touchdown, zoals die volgen
na de aanbesteding) wordt het definitieve ontwerp bepaald en
daarbinnen ook de afspraken hoe het budget besteed gaat
worden. Hieronder vallen ook afspraken rondom indexatie. Deze
afspraken worden dus pas na de aanbesteding in overleg gemaakt




en dienen in totaal binnen het plafondbedrag te blijven. Over dit
onderdeel zijn tevens vragen opgenomen in de schriftelijke ronde.

15 | Kan het huidige voorstel voor | Ja, dit is een nadrukkelijke vraag die we aan marktpartijen stellen
de uitvoeringstermijn (8 jaar + | in de schriftelijke vragenronde (zie TenderNed).
2 * 4 jaar tweezijdige
verlenging) aangepast
worden?

16 | Is het voor andere Ja, de opdrachtscope kan tot het moment van publicatie wijzigen
afvalleveranciers mogelijk om | (en eventueel tijdens de aanbesteding gewijzigd worden door de
zich aan te sluiten bij de ASL- aanbesteding opnieuw te publiceren). Niet publieke
aanbesteding? afvalleveranciers kunnen ook nog na gunning, tijdens de workout

en touchdownfase, aansluiten op het ASL-initiatief, als onderdeel
van het gezamenlijk uit te werken ontwerp.

17 | Heeft ASL contact met de Ja, het eerste gesprek is gevoerd en biedt kansen voor zowel ASL
Brabantse gemeenten die ook | als Brabant. Deze kansen worden nader uitgewerkt in
mogelijkheden voor vervolggesprekken.
toekomstige afvalverwerking
onderzoeken?

18 | Hoe lang loopt de Tot het moment dat de winnende inschrijver samen met ASL(-
wachtkamerovereenkomst? gemeenten) de Workout en Touchdown afronden door de MAP te

ondertekenen. Dit kan één of twee jaar duren vanaf het moment
van gunning. In de uiteindelijke aanbestedingsleidraad wordt een
hoofdplanning opgenomen.

19 | Hoe verloopt het interview? In het interview kan het beoordelingsteam vragen stellen over de

reeds beoordeelde inschrijvingen aan beoogde sleutelfiguren in de
door de inschrijver aangegeven Aanpak . Het interview weegt
stevig mee in het totaal aantal punten, onder andere omdat het
interview kan leiden tot aanvullende inzichten op de ingediende
inschrijving. De weging van het interview kan nog aangepast,
onder andere o0.b.v. de uitkomsten van de TenderNed
vragenronde(s).




