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01 INLEIDING

Op 2 augustus 2013 is de aanbesteding voor de realisatie van perceel 1 tot en met 6 van het

inbouwpakket van stadskantoor Zijlpoort gepubliceerd onder TenderNed Kenmerk 21353.

Deze aanbesteding is gepubliceerd op basis van aanbestedingswet 2012, waarbij wordt uitgegaan van

gunning op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De gevraagde bankgarantie

aan de winnende inschrijvers is vastgesteld op 10%.

In dit document wordt de rectificatie op de gunningcriteria en de toelichting op de gevraagde

bankgarantie omschreven.

02 GUNNINGCRITERIA

Voor onderhavige aanbesteding is uitgegaan van gunning op basis van EMVI. Gezien het feit dat

herziening van de gunningcriteria noodzakelijk is, omdat deze betrekking hadden op de inschrijver en

niet op de inhoud van de aanbieding, is ook de aanbestedingsmethodiek op basis van EMVI

heroverwogen.

De aanbesteder is van mening dat aanbesteding door middel van EMVI geen meerwaarde levert voor

zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvende partijen. Daarom wordt ervoor gekozen om de

gunningcriteria op basis van EMVI te laten vervallen en de aanbesteding op basis van laagste

inschrijving te laten plaatsvinden. Omdat de aanbestedingswet 2012 het ‘comply or explain’ principe

hanteert (pas toe, of leg uit), wordt onderstaand toegelicht waarom wordt afgeweken van gunning op

basis van EMVI:

– Alle kwaliteits- en proceseisen zijn eenduidig vastgelegd in de algemene bepalingen, het

geschreven bestek en de bestekstekeningen. Afwijkingen van deze kwaliteits- en proceseisen zijn

niet gewenst en leveren geen meerwaarde.

– Aanbesteding op basis van EMVI beperkt de concurrentiepositie (of leidt tot uitblijven van

deelname) van inschrijvers met een organisatie van beperktere omvang en beperktere ervaring

met Europese aanbestedingsprocedures, die wel bekwaam worden geacht voor dit werk.

– Gedeeltelijke gunning op basis van kwaliteitscriteria leidt tot administratieve lastenverzwaring voor

zowel inschrijvers als aanbestedende dienst en levert geen meerwaarde voor het eindresultaat

(kwaliteit en proces zijn immers voorgeschreven).
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Bovendien zijn de opdrachten dusdanig van aard en complexiteit dat het mogelijk

onderscheidend vermogen op aanvullende kwaliteit voor inschrijvers te beperkt wordt geacht.

– De opdrachtgever heeft een beperkt budget. Doel van deze aanbesteding is maximale concurrentie

om dit budget te kunnen handhaven. Een complexe procedure leidt bovendien tot extra druk op het

reeds beperkte budget, als gevolg van de hogere administratieve en managementkosten.

Bovenstaande resulteert in een aangepaste aanbestedingsleidraad, die gelijktijdig met deze rectificatie

is gepubliceerd.

03 BANKGARANTIE

De aan de inschrijvers gevraagde bankgarantie is vastgesteld op 10%. Dit is in strijd met het

voorschrift 3.5.D.2 van de Gids Proportionaliteit, die stelt dat een zekerheidstelling ten hoogste 5% van

de opdrachtwaarde mag bedragen en tenzij er gegronde redenen zijn om een hogere zekerheidstelling

te vragen. Op basis van het ‘comply or explain’ principe is er voor gekozen om een bankgarantie van

10% toe te passen. Onderstaand wordt toegelicht waarom:

Onderhavig project wordt gerealiseerd in diverse losse percelen. Deze percelen hebben echter een

directe samenhang en onderlinge invloed aangaande het uitvoeringsproces en ingebruikname van het

gebouw door de opdrachtgever. Met andere woorden: wanneer één van de percelen niet, of met

vertraging wordt gerealiseerd, dan wordt de realisatie van de overige percelen, of ingebruikname van

het gebouw, hierdoor verhinderd.

De kosten in geval van faillissement of het in gebreke blijven van één van de aannemers, worden

gevormd door onder meer de volgende elementen:

- advieskostenafwikkeling bestaande contract en contractering van een nieuwe aannemer;

- vertragingskosten aannemers overige percelen;

- nadelige invloed hercontractering op commercieel resultaat aanbesteding;

- vertraging ingebruikname nieuwe huisvesting, waardoor aanvullende huisvestingskosten voor

eindgebruiker ontstaan.

Omdat de geraamde opdrachtsommen per perceel van dusdanige omvang zijn, dat voorgenoemde

kostenposten bij een zekerheidstelling van 5% naar verwachting niet worden gedekt, is de

bankgarantie vastgesteld op 10%.

Om het aanbestedingsproces niet te beïnvloeden, worden de geraamde opdrachtsommen per perceel

niet gecommuniceerd.


