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1 Marktconsultatie 51 

OBB Zaanstad def

"Kan aanbestedende dienst de scope van werkzaamheden 

verduidelijken? Horen werkzaamheden zoals constructieberekeningen, 

inspectie van pijlers, landhoofden en  bascule kelders bijvoorbeeld tot de 

scope?" 

Constructieve berekeningen horen er niet bij.  Wel het inspectiewerk 

(conform NEN 2767) aan de civiele constructies.

2 Marktconsultatie 51 

OBB Zaanstad def

Zijn er tijdens de looptijd van het beoogde werk UPC (under pinning 

contractors) bij gemeente Zaanstad die relatie hebben tot dit contract? En 

zo ja, welke?

Walstroomkasten software leverancier Parkline. 

Zij verzorgen ook de administratie en doorbelasting van het 

stroomgebruik uit de Walstroomkasten aan de scheepvaart.

Tevens hebben ze een eerste lijn helpdesk voor de walstroom installaties 

en kunnen eventueel de installatie op afstand resetten. 

3 Marktconsultatie 51 

OBB Zaanstad def

Zijn er tijdens de looptijd van het beoogde werk voorkeursleveranciers 

waar wij rekening mee moeten houden? En zo ja, welke?

Neen, geen voorkeursleveranciers echter de gemeente Zaanstad heeft 

verschillende doelstellingen ten aanzien van inkoop:

- Social Return on Investment (SROI)

- Aandacht voor MKB- ondernemerschap

- Duurzaam inkopen

- Rechtmatigheid en doelmatigheid

4 Marktconsultatie 51 

OBB Zaanstad def

Is er een template (bijvoorbeeld in Word) voor de beantwoording van de 

vragen?

De vragenlijst hebben we als Excel bijlage op het platform toegevoegd.

5 Marktconsultatie 51 

OBB Zaanstad def

‘De "MARKTCONSULTATIE BEHEER EN ONDERHOUD 

BEWEEGBARE KUNSTWERKEN E.A.” stelt o.a. “Wij zijn op zoek naar 

een partij die onze visie op beheer en onderhoud begrijpt en onderschrijft 

en aantoonbaar ervaring heeft met dergelijke vorm van dienstverlening 

met de focus op het tactisch niveau.” Volgens ons zou deze vraag prima 

kunnen worden ingevuld door een assetmanager die als managing 

contractor opereert. Is dat ook voor u een mogelijkheid of bent u specifiek 

op zoek naar een (hoofd)aannemer met eigen uitvoerende ervaring?'

Zaanstad heeft voor ogen het beheer en onderhoud op een hoog niveau 

bij opdrachtnemers neer te leggen met één opdrachtnemer die de regie 

en verantwoordelijkheid voert. Managing contractor behoort tot de 

mogelijkheid, met inachtneming van onze uitgangpunten. 

6 Marktconsultatie 51 

OBB Zaanstad def

2.1 en 2.3 In het document 'Marktconsultatie 51 OBB Zaanstad def' staat in 

paragraaf 2.1 dat er een schriftelijke reactie op de vragen tot en met 18 

mei kan worden ingediend. In paragraaf 2.3 en in de planning op 

Tenderned wordt aangegeven dat de inleverdatum uiterlijk 20 mei is. 

Welke datum is leidend? Mogen we ervan uitgaan dat er op die dag tot 

23.59 uur kan worden ingediend?

Reeds via het aanbesteding platform gecorrigeerd en gecommuniceerd 

als volgt:

Er blijkt een discrepantie, in het document “Marktconsultatie 51 OBB 

Zaanstad def” tussen de genoemde datum bij 2.1 in de 1e alinea en de 

datum in de tabel bij 2.3.

De datum in de tabel van 2.3 Planning, is leidend. De marktconsultatie 

sluit dus op 20 mei einde van de dag (op de overgang naar 21 mei).

De vraag heeft betrekking op:
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