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TIJDELIJK HANDELINGSKADER PFAS

Omdat niet bekend is waar de baggerspecie verwerkt en/of toegepast zal gaan worden is deze

RAW-raamovereenkomst opgesteld conform de vigerende landelijke wetgeving rondom het tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Ten tijde van het

opstellen van deze RAW-raamovereenkomst is het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van

PFAS-houdende grond en baggerspecie geactualiseerde versie van 29 november 2019' van kracht.

Hierop is deze RAW-raamovereenkomst dan ook ingericht.

Indien de baggerspecie verwerkt en/of toegepast zal worden binnen het grondgebied van de

Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid is het regionale beleid van de omgevingsdienst van toepassing.

Zie ook https://www.ozhz.nl/dossiers/pfoa-in-de-bodem/
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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard

Bezoekadres:

Sportlaan 22

3299 XG Maasdam

1.02 DIRECTIE

De Directie zal worden gevoerd door de gemeente Hoeksche Waard en zij, die daar door haar toe

zijn aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het werkgebied beslaat verschillende watergangen binnen de gemeente Hoeksche Waard.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1. Baggerwerkzaamheden in watergangen met een lengte van ca. 87.000 m1;

2. Transport en storten van baggerspecie;

3. Het maken en vastleggen van afspraken met derden;

4. Het verwerken van baggerspecie op aangrenzend perceel;

5. Het (eventueel) realiseren van een weilanddepot;

6. Het reinigen van duikers;

7. Het afvoeren en storten van bodemvreemd materiaal;

8. Het treffen van verkeersmaatregelen;

9. Maaiwerkzaamheden, zowel droog als nat en de afvoer hiervan;

10. Handpicking;

11. En alle voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

Zie Inschrijvingsleidraad.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn zoals bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

De aannemer dient wel ten alle tijden zorg te dragen voor het instandhouden van de depotlocaties.

Dit heeft betrekking op controle en instandhouden van hekwerken, depotkades, ontmantelen,

egaliseren, inzaaien en het eventueel uitvoeren van maaiwerkzaamheden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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01 TEKENINGEN

Bij deze RAW-raamovereenkomst "baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente

Hoeksche Waard' behoren de volgende tekeningen;

Tek. nr. Bladnr. Omschrijving Status/ Versie Datum

T001 1 t/m60 wtg ingedeeld breedteklasse Definitief 19-06-2020

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. De aannemer dient zich voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden op de hoogte te stellen van

de geldende waterpeilen.

2. De aannemer wordt geacht zich voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte te hebben

gesteld van de ligging van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals:

- de ligging van de watergangen met daarin en daarover gelegen dammen, stuwen, duikers en

bruggen e.d.;

- de bereikbaarheid van de watergangen;

- de bestaande situatie;

- de aanwezige beschoeiing;

- de aanwezige fauna uittreedplaatsen;

- de aanwezige beplanting;

en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de

werkzaamheden.

3. Zonder toestemming van het betreffende waterschap mogen de waterstanden niet worden

verlaagd. Er wordt gewerkt met het ter plaatse geldende peil.

Het volgende waterschap heeft belang in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden:

Waterschap Hollandse Delta

Handelsweg 100

2988 DC Ridderkerk

tel: 0900-2005005

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. accorderen van hoeveelheden;

S2. accorderen werkplannen;

S3. uitvoeren van vooropname;

S4. uitzetten depot(s) (indien van toepassing);

S5. Vrijgeven locatie depot(s) in het kader van Flora en Fauna (indien van toepassing);

S6. Ontmanteling depot(s) (indien van toepassing).

Daarnaast dient er bij het opstellen van het voornoemde kwaliteitsplan rekening te worden

gehouden met de volgende bijwoonpunten door de Directie:

B1. uitvoeren controlepeilingen;

B2. het reinigen van duikers;

B3. In gebruikname depot(s) (indien van toepassing).
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Nr. Omschrijving Status/ Versie Datum

01 V&G-plan ontwerpfase Definitief 19-06-2020

02 Database areaal baggeren 2020- 2023 Definitief 19-06-2020

03 Stappenplan vormen deelopdracht Definitief 19-06-2020

04 Gedragscode WnBb voor waterschappen Definitief 22-01-2019

05 Overeenkomst ontvangst baggerspecie Definitief 19-06-2020

De volgende bijlagen zijn toegevoegd ter informatie:

Nr. Omschrijving Status/ Versie Datum

02 Dbase areaal baggeren 2020-2023 (Excel) Definitief 19-06-2020

06 Tijdelijk handelingskader PFAS - 29-11-2019

07 Schema toep. bagger landbodem 2 10-03-2020

05 FLORA EN FAUNAWET

Op dit werk is de gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen d.d. 22-01-2019 van

toepassing.

06 WET NATUURBESCHERMING

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht.

De 'Gedragscode wet natuurbescherming voor Waterschappen d.d. 22-01-2019' is van toepassing

op dit werk. Aandachtspunt hierbij betreft het vervallen van de beschermde status van de kleine

modderkruiper en de bittervoorn. Hiervoor behoeven geen soortspecifieke maatregelen te worden

getroffen maar geldt het Zorgplichtbeginsel ter bescherming en voorkoming van verslechtering van

de leefomstandigheden voor de soort.

Let op, voor de te treffen maatregelen t.b.v. Flora en Fauna, voortvloeiend uit het ecologisch

werkprotocol zal ten tijde van het opstellen van de deelopdracht, in overleg met de directie een

stelpost worden opgenomen voor het verrekenen van deze maatregelen.

07 UITVOERING EN KWALITEIT BIJ VORST

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de bestaande richtlijnen

voor de temperatuur van het water. Als die naar het oordeel van een door de opdrachtgever

aangewezen ter zake kundige te hoog of te laag is, dan zijn extra voorzorgsmaatregelen

noodzakelijk. Indien extra voorzorgsmaatregelen niet (kunnen) leiden tot de benodigde beperking

van negatieve effecten voor flora en fauna, is de directie gerechtigd (na goedkeuring door de

opdrachtgever) het werk ter plaatse stil te leggen. De aannemer dient er rekening mee te houden

dat alleen werkzaamheden ter plaatse van een watergang mogen worden uitgevoerd indien het

oppervlak van deze watergang 75% of meer ijsvrij is.
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09 TOELICHTING RAAMOVEREENKOMST

Deze RAW-Raamovereenkomst is gebaseerd op fictieve hoeveelheden.

Deze RAW-Raamovereenkomst is tot stand gekomen op basis van het beheersgebied van de

gemeente Hoeksche Waard.

Vervolgens is deze uitgesplitst naar uitvoeringsmethode en breedte van de te baggeren

watergangen.

In de eerste deelopdracht (2020) worden de te baggeren watergangen bemonsterd door de

gemeente Hoeksche Waard. In de resterende deelopdrachten dient de aannemer de waterbodem

kwaliteit te bemonsteren conform de bestekspostnummers onder hoofdstuk 112. Het bemonsteren

van de watergangen betreft een deelopdracht fase 1 voorbereiding en onderzoek.

Voor alle uitvoeringsjaren 2020-2023 dienen de veiligheidsklassen conform CROW- Publicatie 400 te

worden gehanteerd.

Het stappenplan tot standkoming deelopdracht is toegevoegd als bijlage 03.

Per te verstrekken deelopdracht zullen de daadwerkelijke hoeveelheden baggerspecie worden

aangeleverd door de gemeente Hoeksche Waard. De aannemer dient deze watergangen zelf te

laten bemonsteren conform de betreffende besteksposten met uitzondering van uitvoeringsjaar

2020.

Van de aannemer wordt verwacht dat deze de watergangen en omgeving van de betreffende

deelopdracht beoordeeld en de prijsvorming en de uitvoeringswijze afstemt op de locale situatie en

in te zetten materieel. Hierbij dienen de werkzaamheden aan te sluiten bij de diverse regelingen en

voorschriften zoals toegevoegd in de bijlagen.

Van de aannemer aan wie de deelopdracht is verstrekt wordt verwacht dat deze de aangeleverde

gegevens controleert en bij akkoord hiervan de hoeveelheden bevestigd conform paragraaf 01.01.08

van de Standaard RAW Bepalingen 2015. Deze controle wordt gedaan tijdens de totstandkoming van

de deelopdracht fase 2. Zie ook bijlage 3 stappenplan vormen deelopdracht.

Na overeenstemming over de hoeveelheden baggerspecie zullen de bijbehorende besteksposten als

geaccordeerd worden vastgesteld.

13 BIJZONDERE SITUATIES

Indien er tijdens het opstellen van de deelopdracht duikers worden aangetroffen met

hoekverdraaiingen en/of inspectieput(ten) dienen deze via een aparte stelpost gereinigd te worden.

Deze stelpost moet dan bij het opstellen van de deelopdracht worden opgenomen. Deze

werkzaamheden vallen namelijk niet onder het regulier reinigen van duikers.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom

‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de

vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen.

Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een

deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting

verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn

deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een

hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter

inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel

door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de

onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is

bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de

posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling

plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd

het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 WERKVOORBEREIDING

100 WERKPLANNEN

100010 610599 keer 4,00 FOpstellen kwaliteitsplan.

Betreft: een kwaliteitsplan als bedoeld in paragraaf

01.13 van de Standaard 2015, resp. paragraaf 26

lid 6 van de UAV 2012

Het kwaliteitsplan uiterlijk 10 werkdagen na

opdracht indienen ter ACCEPTATIE

100020 610599 keer 4,00 FOpstellen algemeen tijdschema.

Betreft: een algemeen tijdschema als bedoeld in

paragraaf 01.13 van de Standaard 2015, resp.

paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

Het algemeen tijdschema uiterlijk 10 werkdagen na

opdracht indienen ter ACCEPTATIE

100030 610599 keer 4,00 FOpstellen V&G plan uitvoeringsfase.

Betreft: een V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in

paragraaf 01.19 van de Standaard 2015, resp. de

ARBO-regelgeving.

Het V&G-plan uiterlijk 10 werkdagen na opdracht

indienen ter ACCEPTATIE

100040 610599 keer 4,00 FOpstellen F&F-werkplan.

Betreft: het opstellen en bijhouden van het Flora-

en Faunawerkplan (uitvoeringsfase) als bedoeld in

hoofdstuk 01.22 van de Standaard 2015, resp.

paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

Het werkplan moet alle te treffen maatregelen

bevatten, zoals omschreven in de bijlagen:

- Gedragscode Wet natuurbescherming voor

Waterschappen d.d. 22-01-2019

Het F&F-werkplan uiterlijk 10 werkdagen na

opdracht indienen ter ACCEPTATIE

100050 610599 keer 4,00 FOpstellen gedetailleerd werkplan

Betreft: gedetailleerd werkplan als bedoeld in deel

3, paragraaf 01.13 van dit bestek.

Het gedetailleerd werkplan uiterlijk 10 werkdagen

na opdracht indienen ter ACCEPTATIE
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100060 620199 keer 4,00 FOpstellen verkeersplan

Betreft het opstellen van een verkeersplan. Na

goedkeuring door de wegbeheerder en

bereikbaarheidscoordinator moeten de plannen

eveneens digitaal ingediend worden bij de directie.

Aantal wegbeheerders: 1.

E.e.a. met inachtneming van het gestelde in artikel

01.13.08, deel 3 van dit bestek. De aannemer dient

er tevens rekening mee te houden dat hij

toestemming krijgt voor de te plaatsen afzettingen.

Deze kosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

101 OPNEMEN BESTAANDE SITUATIE

101010 619999 keer 4,00 FUitvoeren voor- en na-opname openbaar terrein.

Betreft: vooropname voor aanvang van de

baggerwerkzaamheden conform artikel 61.01.31

van deel 3 van dit bestek. Tijdens de uitvoering van

de vooropname extra aandacht voor doorvoeren

(bijv. hemelwaterafvoer of overstort). In bijzijn van

de Directie. Tijdstip na-opname in overleg met de

Directie, voor- en na-opname rapport digitaal

verstrekken. Dit betreft een opname voor het gele

werk per deelopdracht.

101020 619999 keer 100,00 FUitvoeren voor- en na-opname terrein derden.

Betreft: vooropname voor aanvang van de

baggerwerkzaamheden conform artikel 61.01.31

van deel 3 van dit bestek op het terrein van

aangelanden/ derden. Tijdens de uitvoering van de

vooropname extra aandacht voor doorvoeren (bijv.

hemelwaterafvoer of overstort). In bijzijn van de

Directie. Tijdstip na-opname in overleg met de

Directie, voor- en na-opname rapport digitaal

verstrekken.
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102 OPSPOREN KABELS EN LEIDINGEN

102010 010899 keer 10,00 FOpsporen kabels en leidingen.

Situering: in en nabij te baggeren watergangen

Voor prijsvorming uitgaande van 4 stuks.

En op basis van resultaten KLIC-melding aannemer

en eventueel vooroverleg aannemer met

leidingbeheerders.

Verwezen wordt naar CROW-publicatie 500 'Schade

voorkomen aan kabels en leidingen'.

Opsporingsmethode: ter keuze van aannemer.

Resultaten verwerken in weekoverzichten conform

paragraaf 01.26.01 van deel 3 van dit bestek.

102020 010899 keer 4,00 FOpsporen kabels en leidingen.

Situering: in en nabij te baggeren watergangen.

Voor prijsvorming uitgaande van 20 stuks.

En op basis van resultaten KLIC-melding aannemer

en eventueel vooroverleg aannemer met

leidingbeheerders.

Verwezen wordt naar CROW-publicatie 500 'Schade

voorkomen aan kabels en leidingen'.

Opsporingsmethode: ter keuze van aannemer.

Resultaten verwerken in weekoverzichten conform

paragraaf 01.26.01 van deel 3 van dit bestek.

103 PEILWERKZAAMHEDEN

1030 uitvoeren controlepeiling t.b.v. accorderen

103010 181599 st 4,00 FVerrichten metingen waterbodem

Betreft het uitvoeren van controlemetingen in de

watergangen zoals aangegeven per deelopdracht.

Uitvoeren van de controlemeting voorafgaand aan

de start van de uitvoering. De aannemer dient

minimaal 50 dwarsprofielen van de aangeleverde

dwarsprofielen bij deelopdracht te controleren.

Metingen overeenkomstig peilstrategie: Wijze van

meting dient in overeenstemming te zijn met de

eisen zoals deze staan omschreven in de SIKB-

richtlijn ''Baggervolumemetingen op basis van de

handmatige metingen''.

Betreft metingen ten behoeve van het accorderen

van hoeveelheden in de deelopdracht.

Handmatige meetmiddelen conform de S.I.K.B.

Richtlijn Baggervolumebepaling.

Meetmethode: dwarsprofielen.

De metingen dienen te worden genomen op

dezelfde locatie als de dwarsprofielen van de

inpeiling.

Uitkomsten uitwerken in getekende dwarsprofielen

en database. Zie ook deel 3 18.17.03 lid 03.
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104 COMMUNICATIE

104010 619999 stuk 500,00 FBewonersbrieven.

Betreft: brieven t.b.v. informeren bewoners

Om de bewoners te informeren over de uitvoering

en duur van de werkzaamheden zal de

opdrachtnemer een "bewonersbrief" opstellen

welke door de gemeente dient te worden

goedgekeurd voorafgaand aan de verspreiding. De

aannemer zal, op aanwijzing van de directie, de

bewonersbrief bezorgen. Bewonersbrieven afprijzen

per stuk incl. opstellen bezorgplan. Bewonersbrief

en bezorgplan uiterlijk 10 werkdagen na opdracht

indienen ter ACCEPTATIE

104020 619999 keer 120,00 FOpstellen ontvangstovereenkomst aangelanden

Betreft het opstellen van een

ontvangstovereenkomst (zie bijlage 5) tussen de

gemeente Hoeksche Waard en aangelanden waar

baggerspecie over aangrenzend perceel verspreid

zal worden. De ontvangstovereenkomst opstellen

per aangelande. De ontvangstovereenkomst dient

geparafeerd te zijn door de aangelande. De

aannemer levert deze ontvangstovereenkomsten

aan bij de gemeente Hoeksche Waard ter

ondertekening en afhandeling. Tevens stelt de

aannemer een overzichtstabel op met hierin de

ontvangstovereenkomsten per aangelande. De

aannemer dient deze afspraken ook te verwerken in

algemeen tijdschema (bestekspostnr. 100020).

104030 619999 keer 120,00 FAfstemmen uitvoering werkzaamheden

aangelanden

Betreft het afstemmen van de uitvoering per

aangelande waar baggerspecie over aangrenzend

perceel verspreid zal worden of waarbij de

aannemer percelen van aangelanden dient te

betreden. De gemaakte afspraken vastleggen per

aangelande in een overeenkomst die geparafeerd

moet zijn door zowel de aangelande als de

aannemer. De aannemer levert deze

overeenkomsten aan bij de gemeente Hoeksche

Waard per aangelande. Tevens dient er een

overzichtstabel te worden aangeleverd met hierin

de overeenkomsten per aangelande. De aannemer

dient deze afspraken ook te verwerken in algemeen

tijdschema (bestekspostnr. 100020). Zie ook deel 3

01.10.02.
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105 BODEMBESCHERMING

1051 Toepassen bodembescherming algemeen

105110 620499 keer 20,00 FToepassen rijplaten.

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen,

schoonhouden en verwijderen van

bodembescherming.

Situering: alle terreindelen waar werkzaamheden

met behulp van materiaal worden uitgevoerd en die

in de actuele staat niet goed toegankelijk zijn voor

het betreffende materieel door een te slappe

bodem of waar beschadigingen op kunnen treden.

Het toepassen van rijplaten danwel

draglineschotten is ter keuze van de aannemer.

T.b.v. bescherming bermen en verhardingen tijdens

het baggeren.

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

Afmetingen: ter keuze van de aannemer. Lengte

van de platenbaan afhankelijk van de werkwijze.

Voor prijsvorming uitgaan van 50m1

bodembeschermende maatregelen per keer.

1052 Toepassen bodembescherming t.b.v. bereiken

verspreiding- en/of toepassingslocaties

105210 620499 m2 10.000,00 FToepassen rijplaten.

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen,

schoonhouden en verwijderen van

bodembescherming t.b.v. bereikbaarheid van

eventuele verspreidings- en/of toepassingslocaties.

Situering: alle terreindelen waar werkzaamheden

met behulp van materiaal worden uitgevoerd en die

in de actuele staat niet goed toegankelijk zijn voor

het betreffende materieel door een te slappe

bodem of waar beschadigingen op kunnen treden.

Het toepassen van rijplaten danwel

draglineschotten is ter keuze van de aannemer.

De aannemer dient in zijn gedetailleerd werkplan

aan te geven waar deze bodembeschermende

maatregelen worden toegepast.

T.b.v. bescherming bermen en verhardingen tijdens

het baggeren.

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

Afmetingen: ter keuze van de aannemer. Lengte

van de platenbaan afhankelijk van de werkwijze.
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106 MAATREGELEN T.B.V. FLORA & FAUNA

106010 889999 dag 2,00 FWegvissen van waterorganismen

Betreft het wegvissen van waterorganismen in de

te baggeren watergang(en) door een

gecertificeerde / vergunde visser . Lengte en

breedte watergang(en) variabel. Vismethode ter

keuze van de aannemer, electrische vismethode is

toegestaan.

Tijdstip van wegvissen maximaal 1 dag voor

aanvang baggerwerkzaamheden.

Inclusief het wegzetten van de vangst in daarvoor

bestemde opslag.

Tevens dient er een rapportage te worden

opgesteld met daarin het aantal stuks per soort.

Uitvoerende werkzaamheden onder toezicht van

een ter zake kundige (ecoloog). Het wegvissen

dient conform wettelijke eisen en regelgeving te

geschieden. Eventuele vergunningen dienen door

de aannemer te worden verzorgd.

Overige zaken m.b.t. uitvoering en voorbereiding

volgens voorwaarden uit opgesteld werkplan en te

treffen maatregelen F&F zoals omschreven in

bestekpostnr. 100040. Twee dagen na afronding

baggerwerkzaamheden dienen de gevangen

waterorganismen te worden teruggezet.

Deze werkzaamheden worden op basis van

dagdelen verrekend, waarbij 1 dagdeel 4 uur

betreft.

107 VERKEERSMAATREGELEN

107010 620199 keer 4,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: uitvoeren van

baggerwerkzaamheden per watergang. Stationaire

afzetting volgens het "CROW-publicatie 96b,

maatregelen bij werken in uitvoering op niet-auto-

snelwegen, en wegen binnen de bebouwde kom"

2e druk en ter goedkeuring van de betreffende

wegbeheerder(s).

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =

30 km/h. Met materiaal van de aannemer. In de

eenheidsprijs dient het toepassen, aanbrengen, in

stand houden en verwijderen van de afzetting(en)

te zijn inbegrepen. Alle kosten voor de gehele

deelopdracht dienen in de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.
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107020 620199 keer 4,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: uitvoeren van

baggerwerkzaamheden per watergang.

Stationaire afzetting volgens het "CROW-publicatie

96b, maatregelen bij werken in uitvoering op niet-

auto-snelwegen, en wegen binnen de bebouwde

kom" 2e druk en ter goedkeuring van de

betreffende wegbeheerder(s). Met materiaal van de

aannemer. In de eenheidsprijs dient het toepassen,

aanbrengen, in stand houden en verwijderen van

de afzetting(en) te zijn inbegrepen. Alle kosten voor

de gehele deelopdracht dienen in de eenheidsprijs

te zijn inbegrepen.

107030 620399 st 8,00 FToepassen vooraankondigingsborden

Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.

Betreft: tekstbord, aluminium, geel reflectieklasse 3.

Tevens vooraankondigingsborden.

Afmeting maximaal 700x1000 mm, voorzien van

tekst met zwarte onderbak letters hoog 70 mm.

Tekst volgens opgave directie UAV.

Verkeersbordpaal voorzien van grond anker

uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte

onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld.

Verrekening: de prijs per eenheid wordt

vermenigvuldigd met het aantal borden + 2 palen

dat gedurende 1 dag in opdracht is toegepast.

108 MAATREGELEN VEILIGHEIDSKLASSE

Onderstaande maatregelen zijn de te treffen

maatregelen op basis van de veiligheidsklassen

conform CROW-400. De te treffen maatregelen

worden per keer, per monstervak opgevoerd

(indien er een veiligheidsklasse van toepassing is).
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1080 Maatregelen conform CROW Publicatie 400

108010 170102 keer 4,00 FVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.

Betreft het toepassen en inzetten van alle materieel

en bemensing conform CROW publicatie 400

"Werken in en met verontreinigde bodem" voor het

opschonen van trajecten met als veiligheidsklasse

oranje niet vluchtig

Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van;

- MVK'er, R-DLP'er, MKB'er;

- Specifiek materieel;

- Afzetting en inrichting werkterrein;

- Administratie

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{

Conform verkennend waterbodemonderzoek(en) die

per deelopdracht uitgevoerd zullen worden.

9 Veiligheidsklasse oranje niet vluchtig

Alle kosten voor de gehele deelopdracht dienen in

de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

108020 170102 keer 4,00 FVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.

Betreft het toepassen en inzetten van alle materieel

en bemensing conform CROW publicatie 400

"Werken in en met verontreinigde bodem" voor het

opschonen van trajecten met als veiligheidsklasse

oranje vluchtig

Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van;

- MVK'er, R-DLP'er, MKB'er;

- Specifiek materieel;

- Afzetting en inrichting werkterrein;

- Administratie

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{

Conform verkennend waterbodemonderzoek(en) die

per deelopdracht uitgevoerd zullen worden.

9 Veiligheidsklasse oranje vluchtig

Alle kosten voor de gehele deelopdracht dienen in

de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
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108030 170102 keer 4,00 FVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.

Betreft het toepassen en inzetten van alle materieel

en bemensing conform CROW publicatie 400

"Werken in en met verontreinigde bodem" voor het

opschonen van trajecten met als veiligheidsklasse

rood niet vluchtig

Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van;

- MVK'er, R-DLP'er, MKB'er;

- Specifiek materieel;

- Afzetting en inrichting werkterrein;

- Administratie

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{

Conform verkennend waterbodemonderzoek(en) die

per deelopdracht uitgevoerd zullen worden.

9 Veiligheidsklasse rood niet vluchtig

Alle kosten voor de gehele deelopdracht dienen in

de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

108040 170102 keer 4,00 FVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.

Betreft het toepassen en inzetten van alle materieel

en bemensing conform CROW publicatie 400

"Werken in en met verontreinigde bodem" voor het

opschonen van trajecten met als veiligheidsklasse

rood vluchtig

Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van;

- HVK'er, R-DLP'er, MKB'er;

- Specifiek materieel;

- Afzetting en inrichting werkterrein;

- Administratie

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{

Conform verkennend waterbodemonderzoek(en) die

per deelopdracht uitgevoerd zullen worden.

9 Veiligheidsklasse rood vluchtig

Alle kosten voor de gehele deelopdracht dienen in

de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

108050 170102 keer 4,00 FVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.

Betreft het toepassen en inzetten van alle materieel

en bemensing conform CROW publicatie 400

"Werken in en met verontreinigde bodem" voor het

opschonen van trajecten met als veiligheidsklasse

zwart niet vluchtig

Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van;

- HVK'er, R-DLP'er, MKB'er;

- Specifiek materieel;

- Afzetting en inrichting werkterrein;

- Administratie

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{

Conform verkennend waterbodemonderzoek(en) die

per deelopdracht uitgevoerd zullen worden.

9 Veiligheidsklasse zwart niet vluchtig

Alle kosten voor de gehele deelopdracht dienen in

de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
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108060 170102 keer 4,00 FVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.

Betreft het toepassen en inzetten van alle materieel

en bemensing conform CROW publicatie 400

"Werken in en met verontreinigde bodem" voor het

opschonen van trajecten met als veiligheidsklasse

zwart vluchtig

Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van;

- HVK'er, R-DLP'er, MKB'er;

- Specifiek materieel;

- Afzetting en inrichting werkterrein;

- Administratie

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:{

Conform verkennend waterbodemonderzoek(en) die

per deelopdracht uitgevoerd zullen worden.

9 Veiligheidsklasse zwart vluchtig

Alle kosten voor de gehele deelopdracht dienen in

de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

109 AFZETTEN BEPLANTING/ SNOEIWERK

109010 514433 m2 1.000,00 FAfzetten beplanting.

Situering in het werk: verspreid over de hele locatie

op aanwijzing van de Directie na melding van de

aannemer. Betreft het afzetten van beplanting

(opschot ) t.b.v. het onderhoud aan de watergang,

voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden.

Voorafgaand aan daadwerkelijk verwijderen van de

begroeiing dient dit met de aanliggend eigenaar te

zijn afgestemd door de aannemer.

Indien door de aannemer niet tot overeenstemming

met de aanliggend eigenaar wordt gekomen, dient

dit met de

Directie te worden afgestemd voordat betreffende

(deel van een) watergang wordt gebaggerd.

Beplanting is te hoog of te dik om via maaien te

verwijderen.

Karakter van de begroeiing: opschot van struiken

en bomen, niet vallende onder de

omgevingsvergunning kappen.

7 Betreft: hinderlijke opslag in{het talud van de

watergang waar het baggeren plaatsvindt.

3 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m

1 Afzetten tot op de stobbe

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

{naar een erkende verwerkingsinrichting ter keuze

van de aannemer met goedkeuring van de Directie.

Vervoers en stortkosten worden verrekend op

bestekspostnummer 860030.
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109020 514499 m 1.000,00 FSnoeiwerkzaamheden

Betreft: het snoeien overhangend groen t.b.v.

uitvoering werkzaamheden.

Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe

verwijderen.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een erkende verwerkingsinrichting ter keuze

van de aannemer met goedkeuring van de Directie.

Vervoers en stortkosten worden verrekend op

bestekspostnummer 860030.

11 OPNAME DEELOPDRACHTEN

Opname dient minimaal 4 weken voor aanvang

werkzaamheden te worden uitgevoerd.

110 DEELOPDRACHT ONDERZOEK EN

VOORBEREIDING

110010 624099 st 4,00 FOpname deelopdracht.

Uitgangspunt is dat de opname's aaneengesloten

worden uitgevoerd.

Betreft het samen met de directie bezoeken van de

uit te voeren werklocaties ter bepaling van:

- opname van het werk;

- opname van aanwezige duikers en/of bruggen

aansluitend aan of tussen de te baggeren

watergangen(ligging, materiaal, afmetingen en

vervuilingsgraad);

- bepalen benodigde bestekspost;

- bepalen van de hoeveelheden in de inschrijfstaat

behorende bij het bestek

- het opmaken van de offerte tbv bestekspost

110020

110020 610299 keer 4,00 FOpstellen deel-offerte t.b.v alle werkzaamheden

In de deelopdracht dienen alle kosten te zijn

opgenomen voor het uitvoeren van het werk.

Als inschrijfstaat dient de inschrijfstaat behorende

bij de inschrijving van de aannemer te worden

gebruikt

Deelofferte 2 weken na opname volgens

bestekspost 110010 ter acceptatie indienen bij de

directie
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112 VERKENNEND KWALITATIEF

WATERBODEMONDERZOEK

Tevens dienen de veiligheidsklasse(s) per

monstervak te worden vastgesteld conform

CROW-publicatie 400. Deze kosten dienen in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

1121 Verkennend WBO 0-5 monstervakken

112110 172199 keer 5,00 FVerkennend WBO 0-5 monstervakken

Betreft: het laten uitvoeren van een kwalitatief

verkennend waterbodemonderzoek conform

Standaardpakket C2 'Baggerspecie uit zoet

oppervlaktewater voor toepassing buiten

Rijksoppervlaktewater', met aanvullende analyses

op OCB's, PCB's, Zeefkromme, Calciet, Ijzer en

fosfaat.

Evenals bemonstering op PFAS conform het 'Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie' d.d. 29-11-2019.

Monstervakprijs uitgaande van 0-5 stuks. Tevens

dient er een (visuele) verkennende asbest-

inventarisatie worden gedaan. Rapportage

verkennend waterbodemonderzoek digitaal

aanleveren bij directie.

1122 Verkennend WBO 5-15 monstervakken

112210 172199 keer 10,00 FVerkennend WBO 5-15 monstervakken

Betreft: het laten uitvoeren van een kwalitatief

verkennend waterbodemonderzoek conform

Standaardpakket C2 'Baggerspecie uit zoet

oppervlaktewater voor toepassing buiten

Rijksoppervlaktewater', met aanvullende analyses

op OCB's, PCB's, Zeefkromme, Calciet, Ijzer en

fosfaat.

Evenals bemonstering op PFAS conform het 'Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie' d.d. 29-11-2019.

Monstervakprijs uitgaande van 5-15 stuks. Tevens

dient er een (visuele) verkennende asbest-

inventarisatie worden gedaan. Rapportage

verkennend waterbodemonderzoek digitaal

aanleveren bij directie.
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1123 Verkennend WBO 15-25 monstervakken

112310 172199 keer 15,00 FVerkennend WBO 15-25 monstervakken

Betreft: het laten uitvoeren van een kwalitatief

verkennend waterbodemonderzoek conform

Standaardpakket C2 'Baggerspecie uit zoet

oppervlaktewater voor toepassing buiten

Rijksoppervlaktewater', met aanvullende analyses

op OCB's, PCB's, Zeefkromme, Calciet, Ijzer en

fosfaat.

Evenals bemonstering op PFAS conform het 'Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie' d.d. 29-11-2019.

Monstervakprijs uitgaande van 15-25 stuks. Tevens

dient er een (visuele) verkennende asbest-

inventarisatie worden gedaan. Rapportage

verkennend waterbodemonderzoek digitaal

aanleveren bij directie.

1124 Verkennend WBO >25 monstervakken

112410 172199 keer 10,00 FVerkennend WBO >25 monstervakken

Betreft: het laten uitvoeren van een kwalitatief

verkennend waterbodemonderzoek conform

Standaardpakket C2 'Baggerspecie uit zoet

oppervlaktewater voor toepassing buiten

Rijksoppervlaktewater', met aanvullende analyses

op OCB's, PCB's, Zeefkromme, Calciet, Ijzer en

fosfaat.

Evenals bemonstering op PFAS conform het 'Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie' d.d. 29-11-2019.

Monstervakprijs uitgaande van >25 stuks. Tevens

dient er een (visuele) verkennende asbest-

inventarisatie worden gedaan. Rapportage

verkennend waterbodemonderzoek digitaal

aanleveren bij directie.
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1125 Aanvullende analyses

Indien uit het vooronderzoek blijkt dat er extra

paramaters geanalyseerd moeten worden,

worden deze hier verrekend.

112510 172199 keer 20,00 FAanvullende analyse per monstervak

Betreft: het laten uitvoeren van een aanvullende

analyse op een monstervak vanuit het verkennend

waterbodemonderzoek.

De volgende parameter dient te worden

geanalyseerd: asbest. Monstervakprijs uitgaande

van 1 stuk. Rapportage digitaal aanleveren bij

directie.

113 QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

113010 642199 keer 4,00 FInventariseren en registreren flora

Betreft per deelopdracht een verkennende

inventarisatie van alle te baggeren watergangen op

aanwezigheid van soortspecifieke flora voorafgaand

aan het baggeren.

Flora inventariseren en registreren om te voldoen

aan de verplichtingen Wet natuurbescherming.

113020 642199 keer 4,00 FInventariseren en registreren fauna

Betreft per deelopdracht een verkennende

inventarisatie van alle te baggeren watergangen op

aanwezigheid van soortspecifieke fauna

voorafgaand aan het baggeren.

Fauna inventariseren en registreren om te voldoen

aan de verplichtingen Wet natuurbescherming.
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114 DEELOPDRACHT UITVOERING

Onderstaande werkzaamheden dienen per

deelopdracht te worden uitgevoerd.

114010 624099 st 4,00 FOpname deelopdracht.

Uitgangspunt is dat de opname's aaneengesloten

worden uitgevoerd.

Betreft het samen met de directie bezoeken van de

uit te voeren werklocaties ter bepaling van:

- opname van het werk;

- opname van aanwezige duikers aansluitend aan of

tussen de te baggeren watergangen(ligging,

materiaal, afmetingen en vervuilingsgraad);

- bepalen benodigde bestekspost;

- bepalen van de hoeveelheden in de inschrijfstaat

behorende bij het bestek

- het opmaken van de offerte tbv bestekspost

114020

114020 610299 keer 4,00 FOpstellen deel-offerte t.b.v alle werkzaamheden

In de deelopdracht dienen alle kosten te zijn

opgenomen voor het uitvoeren van het werk.

Als inschrijfstaat dient de inschrijfstaat behorende

bij de inschrijving van de aannemer te worden

gebruikt

Deelofferte 2 weken na opname volgens

bestekspost 114010 ter acceptatie indienen bij de

directie

115 OPNAME MAAI- SLOOTWERK

115010 610899 keer 4,00 FOpnemen maai- en slootwerk per deelopdracht

Betreft: controle of de te baggeren watergangen

daadwerkelijk gemaaid- en gesloot zijn voor de

gemeentelijke watergangen. Controle uiterlijk 3

weken voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden.
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12 LAAD-, LOS- EN OVERSLAGVOORZIENINGEN

120010 620499 keer 100,00 FInrichten overslagvoorziening

Betreft het inrichten, instandhouden en afbreken

van alle voor de overslag benodigde voorzieningen

waarmee baggerspecie in middel van transport kan

worden geladen.

Situering en aantal: ter keuze van de aannemer, ter

goedkeuring van de directie.

De overslagvoorziening dient zodanig te worden

ingericht dat geen mors kan optreden.

Door de opdrachtgever worden geen hulpmiddelen

ter beschikking gesteld. Rond de gehele

overslagvoorziening dient een gesloten hekwerk te

worden geplaatst van minimaal 2,00 meter hoog,

voorzien van bebording. Tevens dient het treffen

van bodembeschermende maatregelen voor laad-,

los-, en

overslaglocaties in de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

13 MAAIEN NAT/DROOG PROFIEL WATERGANGEN

130 MAAIEN NAT PROFIEL WATERGANG

Het uitmaaien van het natte profiel is

onderverdeeld in watergangen met een insteek

van kleiner dan of groter dan 6 meter. Tevens is

een onderverdeling gemaakt op basis van het al

dan niet aanwezig zijn van een werkstrook van

minimaal 3 meter breedte. Indien van toepassing

dienen voorafgaand aan het uit te voeren

baggerwerk de watergangen te worden gemaaid

ter voorkoming van het afvoeren van grote

hoeveelheden plantenresten met de

baggerspecie. Uitmaaien natte profiel geldt voor

de gehele lengte en oppervlakte. Voor de

hoeveelheidsbepaling is uitgegaan dat 50% van

het totale oppervlakte aan watergang gemaaid

dient te worden. Dit is evenredig verdeeld over

onderstaande besteksposten.
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130010 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

maximale insteekbreedte 6,0 meter.

Geen werkstrook aanwezig.

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een

werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010

130020 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

maximale insteekbreedte 6,0 meter.

Geen werkstrook aanwezig.

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een

werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010

130030 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

maximale insteekbreedte 6,0 meter.

Werkstrook van minimaal 3,0 m breedte aanwezig

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten

minste 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010
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130040 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

maximale insteekbreedte 6,0 meter.

Werkstrook van minimaal 3,0 m breedte aanwezig

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten

minste 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010

130050 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

insteekbreedte groter dan 6,0 meter.

Geen werkstrook aanwezig.

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een

werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010

130060 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

insteekbreedte groter dan 6,0 meter.

Geen werkstrook aanwezig.

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een

werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010
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130070 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

insteekbreedte groter dan 6,0 meter.

Werkstrook van minimaal 3,0 m breedte aanwezig

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten

minste 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010

130080 511410 are 330,00 FUitmaaien nat profiel van waterpartij.

Betreft het uitmaaien van nat profiel watergang,

insteekbreedte groter dan 6,0 meter.

Werkstrook van minimaal 3,0 m breedte aanwezig

Hoeveelheidsbepaling: waterspiegelbreedte x

representatieve lengte.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

9 Oeververdediging: diverse of afwezig

1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten

minste 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010

20200009-BS-1_Rovk baggeren HW_d0_2020-06-19.bst

Bladnr. 29 van 87



RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

131 MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG

Uitmaaien droge profiel wordt niet uitgevoerd

indien de aanliggende eigenaar het onderhoud

reeds heeft uitgevoerd, of de inrichting van het

perceel dit overbodig maakt. Voor de

hoeveelheidsbepaling is uitgegaan van eenzijdig

25% van de totale lengte van de te baggeren

watergangen. Overige taluds van de watergangen

zijn ofwel bebouwd/ ingericht of worden door

derden onderhouden.

131010 511403 m 11.000,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.

Betreft watergangen waarbij geen werkstrook

naast de watergang aanwezig is.

Hoeveelheidsbepaling: meting in het werk.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

3 Talud aan een zijde van de watergang

9 Lengte droog talud: variabel

9 Oeververdediging: deels wel, deels niet aanwezig

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een

werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010

131020 511403 m 11.000,00 FUitmaaien droog profiel van watergang.

Betreft watergangen waarbij een werkstrook naast

de watergang aanwezig is.

Hoeveelheidsbepaling: meting in het werk.

Aantal maaibeurten:{1

2 Standaard beheer

3 Talud aan een zijde van de watergang

9 Lengte droog talud: variabel

9 Oeververdediging: deels wel, deels niet aanwezig

3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een

werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

9 Inclusief verzamelen en afvoeren van vrijkomend

groenafval. Verwerkings- en acceptatiekosten via

bestekspostnummer 132010
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132 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

132010 511499 ton 20,00 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij watergangen

Betreft: verwerken van maaisel en afgezette

beplanting vrijgekomen en vervoerd volgens

besteksposten onder hoofdstuk 130 en 131 inclusief

onderliggende besteksposten.

Maaisel laten verwerken bij erkende

verwerkingsinrichting ter keuze van de aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de aan te

leveren weegbonnen/ geleidebiljetten.

14 MELDINGEN/ VERGUNNINGEN T.B.V.

VERSPREIDING

140010 181699 keer 4,00 FBetreft het doen van een melding/

vergunningaanvraag t.b.v. het verspreiden of

toepassen van baggerspecie bij bevoegd gezag.

2 BAGGERWERKZAAMHEDEN

Betreft het ontgraven, vervoeren en verwerken /

storten van verontreinigd en niet verontreinigd

sediment en alle daarin aanwezige

bodemvreemde

materialen. In de besteksposten worden geacht

alle kosten van de door de aannemer noodzakelijk

geachte handelingen (intern transport, verwerking

in

tussenopslag, scheiding in deelpartijen, etc.)

van de vrijkomende en af te voeren materialen te

zijn

begrepen. Toe te passen uitvoeringstechniek van

ontgraven en genoemde handelingen zijn ter

keuze van de aannemer, rekening houdend met

vergunningen en de voorschriften ter bescherming

Flora en Fauna. In onderliggende besteksposten

worden geacht alle kosten ten behoeve van het

verwijderen van zich in het ontgravingsprofiel

bevindende bodemvreemde materialen en

voorwerpen te zijn inbegrepen. Onder

bodemvreemde materialen worden verstaan alle

materialen met een afmeting groter dan 100 x 100

mm. Vervoer- en acceptatiekosten van

bodemvreemde materialen en voorwerpen worden

verrekend op bestekspost 660010. Delen van

watergangen onder bruggen worden beschouwd

als onderdeel van het aansluitende traject en

moeten

derhalve ook gebaggerd worden. Er wordt tot

verschillende niveau's (onderhoudsdieptes)

gebaggerd. Onderhoudsdieptes worden per

profiel/ watergang in de besteksdatabase
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aangegeven.

21 BAGGERSPECIE VERWERKEN OP KANT

Betreft het direct verwerken van vrijgekomen

baggerspecie op de kant. De aannemer dient zelf

te controleren a.d.h.v. uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek of de bagggerspecie

daadwerkelijk toegepast mag worden op de kant.

210 BAGGEREN D.M.V. KRAAN

210110 181199 m3 525,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 0-2 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

210120 181199 m3 475,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 2-5 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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210130 181199 m3 1.075,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 5-10 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

210140 181199 m3 525,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 10-20 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

211 BAGGEREN D.M.V. SCHUIFBOOT

211010 181199 m3 150,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 0-2 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211020 181199 m3 1.725,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 2-5 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

211030 181199 m3 4.050,00 FOntgraven baggerspecie breedte 5-10 m

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 5-10 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

211040 181199 m3 4.475,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 10-20 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211050 181199 m3 6.600,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld >20 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

212 BAGGEREN D.M.V. OPZUIGEN EN VERPOMPEN

212010 181199 m3 50,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 0-2 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein. Aanleggen van

transportleidingen en alle bijkomende

werkzaamheden dienen in de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

212020 181199 m3 125,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 2-5 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein. Aanleggen van

transportleidingen en alle bijkomende

werkzaamheden dienen in de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

212030 181199 m3 275,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 5-10 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein. Aanleggen van

transportleidingen en alle bijkomende

werkzaamheden dienen in de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

212040 181199 m3 275,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 10-20 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein. Aanleggen van

transportleidingen en alle bijkomende

werkzaamheden dienen in de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

212050 181199 m3 750,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld >20 m

Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein. Aanleggen van

transportleidingen en alle bijkomende

werkzaamheden dienen in de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

22 BAGGERSPECIE NIET VERWERKEN OP KANT

Betreft baggerspecie welke niet op de kant

verwerkt kan/mag worden.

220 BAGGEREN D.M.V. KRAAN

220010 181199 m3 650,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan en laden in middelen van vervoer.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 0-2 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.

220020 181199 m3 600,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan

en laden in middelen van vervoer. Kwaliteit: conform

uitgevoerd verkennend waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 2-5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.

220030 181199 m3 1.375,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan en laden in middelen van vervoer.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 5-10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

220040 181199 m3 675,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

kraan en laden in middelen van vervoer.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 10-20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.

221 BAGGEREN D.M.V. SCHUIFBOOT

221010 181199 m3 175,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 0-2 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.

221020 181199 m3 2.200,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 2-5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

221030 181199 m3 5.150,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 5-10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.

221040 181199 m3 5.700,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 10-20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.

221050 181199 m3 8.400,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v. een

schuifboot inclusief kraan om de baggerspecie over

te slaan.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld >20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspost onder hoofdstuk 4.
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

222 BAGGEREN D.M.V. OPZUIGEN EN VERPOMPEN

222010 181199 m3 50,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 0-2 m.

Aanleggen van transportleidingen en alle

bijkomende werkzaamheden naar plaats van

verwerking conform besteksposten 2221 en

onderliggende posten.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren naar een

nader te bepalen locatie.

222020 181199 m3 150,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 2-5 m.

Aanleggen van transportleidingen en alle

bijkomende werkzaamheden naar plaats van

verwerking conform besteksposten 2221 en

onderliggende posten.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren naar een

nader te bepalen locatie.
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

222030 181199 m3 350,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 5-10 m.

Aanleggen van transportleidingen en alle

bijkomende werkzaamheden naar plaats van

verwerking conform besteksposten 2221 en

onderliggende posten.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren naar een

nader te bepalen locatie.

222040 181199 m3 350,00 FOntgraven baggerspecie

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld 10-20 m.

Aanleggen van transportleidingen en alle

bijkomende werkzaamheden naar plaats van

verwerking conform besteksposten 2221 en

onderliggende posten.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren naar een

nader te bepalen locatie.
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RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

222050 181199 m3 950,00 FOntgraven baggerspecie breedte >20 m

Betreft het ontgraven van baggerspecie d.m.v.

zuigen en verpompen.

Kwaliteit: conform uitgevoerd verkennend

waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch

profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de

Standaard RAW Bepalingen. E.e.a. zoals de

aangeleverde inpeiling per deelopdracht.

Minimale waterdiepte variabel

Breedte op waterlijn gemiddeld >20 m.

Aanleggen van transportleidingen en alle

bijkomende werkzaamheden naar plaats van

verwerking conform besteksposten 2221 en

onderliggende posten.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren naar een

nader te bepalen locatie.

2221 Hulpmiddelen

222110 610299 keer 4,00 FAanleg- beheer persleiding tot 50 m

Situering: t.b.v. hydraulisch baggeren

Betreft het aanleggen, onderhouden, beheren en

na afronding van de werkzaamheden verwijderen

van de persleiding t.b.v. transport volgens de

besteksposten onder hoofdstuk 222 en

onderliggende posten.

Alle kosten voor aanleg, verplaatsen, onderhouden

en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs

te zijn inbegrepen. Eveneens dient bij de prijs te

zijn inbegrepen alle materieel dat de aannemer

nodig acht t.b.v. pompcapaciteit voor het

overbruggen van de transportafstand(en) tot depot

(s) of vulpunt. De aannemer moet ervan uitgaan dat

de persleiding niet over particulier terrein of terrein

van derden gelegd kan worden en dat deze in de

watergang als drijfleiding wordt aangebracht.

Lengte tot 50 m1.
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222120 610299 keer 4,00 FAanleg- beheer persleiding tot 100 m

Situering: t.b.v. hydraulisch baggeren

Betreft het aanleggen, onderhouden, beheren en

na afronding van de werkzaamheden verwijderen

van de persleiding t.b.v. transport volgens de

besteksposten onder hoofdstuk 222 en

onderliggende posten.

Alle kosten voor aanleg, verplaatsen, onderhouden

en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs

te zijn inbegrepen. Eveneens dient bij de prijs te

zijn inbegrepen alle materieel dat de aannemer

nodig acht t.b.v. pompcapaciteit voor het

overbruggen van de transportafstand(en) tot depot

(s) of vulpunt. De aannemer moet ervan uitgaan dat

de persleiding niet over particulier terrein of terrein

van derden gelegd kan worden en dat deze in de

watergang als drijfleiding wordt aangebracht.

Lengte tot 100 m1.

222130 610299 keer 2,00 FAanleg- beheer persleiding tot 500 m

Situering: t.b.v. hydraulisch baggeren

Betreft het aanleggen, onderhouden, beheren en

na afronding van de werkzaamheden verwijderen

van de persleiding t.b.v. transport volgens de

besteksposten onder hoofdstuk 222 en

onderliggende posten.

Alle kosten voor aanleg, verplaatsen, onderhouden

en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs

te zijn inbegrepen. Eveneens dient bij de prijs te

zijn inbegrepen alle materieel dat de aannemer

nodig acht t.b.v. pompcapaciteit voor het

overbruggen van de transportafstand(en) tot depot

(s) of vulpunt. De aannemer moet ervan uitgaan dat

de persleiding niet over particulier terrein of terrein

van derden gelegd kan worden en dat deze in de

watergang als drijfleiding wordt aangebracht.

Lengte tot 500 m1.
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222140 610299 keer 2,00 FAanleg- beheer persleiding tot 1000 m

Situering: t.b.v. hydraulisch baggeren

Betreft het aanleggen, onderhouden, beheren en

na afronding van de werkzaamheden verwijderen

van de persleiding t.b.v. transport volgens de

besteksposten onder hoofdstuk 222 en

onderliggende posten.

Alle kosten voor aanleg, verplaatsen, onderhouden

en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs

te zijn inbegrepen. Eveneens dient bij de prijs te

zijn inbegrepen alle materieel dat de aannemer

nodig acht t.b.v. pompcapaciteit voor het

overbruggen van de transportafstand(en) tot depot

(s) of vulpunt. De aannemer moet ervan uitgaan dat

de persleiding niet over particulier terrein of terrein

van derden gelegd kan worden en dat deze in de

watergang als drijfleiding wordt aangebracht.

Lengte tot 500 m1.

222150 610299 keer 2,00 FAanleg- beheer persleiding >1000 m

Situering: t.b.v. hydraulisch baggeren

Betreft het aanleggen, onderhouden, beheren en

na afronding van de werkzaamheden verwijderen

van de persleiding t.b.v. transport volgens de

besteksposten onder hoofdstuk 222 en

onderliggende posten.

Alle kosten voor aanleg, verplaatsen, onderhouden

en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs

te zijn inbegrepen. Eveneens dient bij de prijs te

zijn inbegrepen alle materieel dat de aannemer

nodig acht t.b.v. pompcapaciteit voor het

overbruggen van de transportafstand(en) tot depot

(s) of vulpunt. De aannemer moet ervan uitgaan dat

de persleiding niet over particulier terrein of terrein

van derden gelegd kan worden en dat deze in de

watergang als drijfleiding wordt aangebracht.

Lengte > 1000 m1.

222160 610299 keer 4,00 FRealiseren kruisingen/ doorgangen persleiding

Situering: t.b.v. hydraulisch baggeren t.p.v.

bruggen, duikers, e.d..

Alle kosten voor aanleg, onderhouden en na afloop

verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn

inbegrepen.
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3 BAGGERSPECIE VERVOEREN

31 VERVOEREN BAGGERSPECIE

310010 181121 m3 6.675,00 FVervoeren baggerspecie.

Betreft het vervoeren van baggerspecie.

Te vervoeren baggerspecie:{Kwaliteit: conform

uitgevoerd verkennend waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling:{ zoals vrijgekomen volgens

besteksposten 22 en onderliggende besteksposten.

3 Vervoeren naar:{Toepassingslocatie of erkend

verwerker conform hoofdstuk 5 en onderliggende

besteksposten.

Transportafstand 0-5 km

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer{in vloeistofdichte middelen van vervoer.

310020 181121 m3 6.675,00 FVervoeren baggerspecie.

Betreft het vervoeren van baggerspecie.

Te vervoeren baggerspecie:{Kwaliteit: conform

uitgevoerd verkennend waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling:{ zoals vrijgekomen volgens

besteksposten 22 en onderliggende besteksposten.

3 Vervoeren naar:{Toepassingslocatie of erkend

verwerker conform hoofdstuk 5 en onderliggende

besteksposten.

Transportafstand 5-15 km

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer{in vloeistofdichte middelen van vervoer.

310030 181121 m3 5.350,00 FVervoeren baggerspecie.

Betreft het vervoeren van baggerspecie.

Te vervoeren baggerspecie:{Kwaliteit: conform

uitgevoerd verkennend waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling:{ zoals vrijgekomen volgens

besteksposten 22 en onderliggende besteksposten.

3 Vervoeren naar:{Toepassingslocatie of erkend

verwerker conform hoofdstuk 5 en onderliggende

besteksposten.

Transportafstand 15-25 km

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer{in vloeistofdichte middelen van vervoer.
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310040 181121 m3 4.000,00 FVervoeren baggerspecie.

Betreft het vervoeren van baggerspecie.

Te vervoeren baggerspecie:{Kwaliteit: conform

uitgevoerd verkennend waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling:{ zoals vrijgekomen volgens

besteksposten 22 en onderliggende besteksposten.

3 Vervoeren naar:{Toepassingslocatie of erkend

verwerker conform hoofdstuk 5 en onderliggende

besteksposten.

Transportafstand 25-50 km

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer{in vloeistofdichte middelen van vervoer.

310050 181121 m3 2.675,00 FVervoeren baggerspecie.

Betreft het vervoeren van baggerspecie.

Te vervoeren baggerspecie:{Kwaliteit: conform

uitgevoerd verkennend waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling:{ zoals vrijgekomen volgens

besteksposten 22 en onderliggende besteksposten.

3 Vervoeren naar:{Toepassingslocatie of erkend

verwerker conform hoofdstuk 5 en onderliggende

besteksposten.

Transportafstand 50-75 km

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer{in vloeistofdichte middelen van vervoer.

310060 181121 m3 1.350,00 FVervoeren baggerspecie.

Betreft het vervoeren van baggerspecie.

Te vervoeren baggerspecie:{Kwaliteit: conform

uitgevoerd verkennend waterbodemonderzoek

Hoeveelheidsbepaling:{ zoals vrijgekomen volgens

besteksposten 22 en onderliggende besteksposten.

3 Vervoeren naar:{Toepassingslocatie of erkend

verwerker conform hoofdstuk 5 en onderliggende

besteksposten.

Transportafstand > 75 km

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer{in vloeistofdichte middelen van vervoer.
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4 TOEPASSEN/ STORTEN BAGGERSPECIE

De definitieve toetsing van de kwaliteit komt

alsvolgt tot stand:

Stap 1: Toetsing op Verspreidbaarheid (excl.

PFAS);

Stap 2: Toetsing Toepasbaarheid Landbodem +

Toepasbaarheid op Waterbodem (excl. PFAS);

Stap 3: Toetsing op PFAS conform Tijdelijk

Handelingskader;

Stap 4: Samenvoegen tot een eindtoetsing.

41 TOEPASSEN BAGGERSPECIE

Onder toepassen van baggerspecie wordt

verstaan het daadwerkelijk toepassen van de

baggerspecie waarbij dit ook de definitieve

eindbestemming is.

410 AW/ VRIJ TOEPASBAAR/ VRIJ VERSPREIDBAAR

410010 181299 m3 2.000,00 FToepassen AW/ vrij toepasbaar/ vrij verspreidbaar

Betreft het toepassen van baggerspecie.

Kwaliteit: Landbodem klasse AW/ vrij toepasbaar/

vrij verspreidbaar.

Hoeveelheidsbepaling: conform aangeleverde

inpeiling per deelopdracht.

Verwerken in een definitieve toepassingslocatie

welke is vergund door het bevoegd gezag, ter

keuzen van de aannemer met goedkeuring van de

directie.

411 KLASSE WONEN/ INDUSTRIE VERSPREIDBAAR

411010 181299 m3 5.950,00 FToepassen Wonen/ Industrie verspreidbaar

Betreft het toepassen van baggerspecie.

Kwaliteit: Landbodem klasse WONEN/ Industrie

verspreidbaar volgens Mspaf

Hoeveelheidsbepaling: conform aangeleverde

inpeiling per deelopdracht.

Verwerken in een definitieve toepassingslocatie ter

keuze van de aannemer met goedkeuring van de

directie.
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412 KLASSE INDUSTRIE NIET VERSPREIDBAAR

412010 181299 m3 5.950,00 FToepassen Industrie niet verspreidbaar

Betreft het toepassen van baggerspecie.

Kwaliteit: Landbodem klasse Industrie, niet

verspreidbaar volgens Mspaf

Hoeveelheidsbepaling: conform aangeleverde

inpeiling per deelopdracht.

Verwerken in een definitieve toepassingslocatie

welke is vergund door het bevoegd gezag, ter

keuze van de aannemer met goedkeuring van de

directie.

42 STORTEN/ VERWERKEN BAGGERSPECIE

Onder storten/ verwerken van baggerspecie wordt

verstaan het storten/ verwerken van de

baggerspecie bij een erkend verwerker.

420 AW/ VRIJ TOEPASBAAR/ VRIJ VERSPREIDBAAR

420010 181299 m3 1.350,00 FStorten AW/ vrij toepasbaar/ vrij verspreidbaar

Betreft het storten en verwerken van baggerspecie

bij een door het bevoegd gezag vergunde eind

verwerker ter keuze van de aannemer met

acceptatie van de directie.

Te verwerken baggerspecie: Klasse AW/ vrij

toepasbaar/ vrij verspreidbaar

Vervoerd volgens bestekspost 41 en onderliggende

posten.

Hoeveelheidsbepaling: nader te bepalen.

Alle kosten welke gemoeid zijn met het storten,

verwerken en accepteren van de baggerspecie

dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

20200009-BS-1_Rovk baggeren HW_d0_2020-06-19.bst

Bladnr. 48 van 87



RAW1217-123781 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Ontwerp: De Aquanoom
Raamovereenkomst 2020009-BS-1 d0 d.d. 19-06-2020
ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 binnen de gemeente Hoeksche
Waard

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421 KLASSE WONEN/ INDUSTRIE VERSPREIDBAAR

421010 181299 m3 700,00 FStorten Wonen/ Industrie verspreidbaar

Betreft het storten en verwerken van baggerspecie

bij een door het bevoegd gezag vergunde eind

verwerker ter keuze van de aannemer met

acceptatie van de directie.

Te verwerken baggerspecie: Klasse Wonen,/

Industrie verspreidbaar volgens Mspaf

Vervoerd volgens bestekspost 41 en onderliggende

posten.

Hoeveelheidsbepaling: nader te bepalen.

Alle kosten welke gemoeid zijn met het storten,

verwerken en accepteren van de baggerspecie

dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

422 KLASSE INDUSTRIE NIET VERSPREIDBAAR

422010 181299 m3 5.950,00 FStorten Industrie niet verspreidbaar

Betreft het storten en verwerken van baggerspecie

bij een door het bevoegd gezag vergunde eind

verwerker ter keuze van de aannemer met

acceptatie van de directie.

Te verwerken baggerspecie: Klasse Industrie, niet

verspreidbaar volgens Mspaf

Vervoerd volgens bestekspost 41 en onderliggende

posten.

Hoeveelheidsbepaling: nader te bepalen.

Alle kosten welke gemoeid zijn met het storten,

verwerken en accepteren van de baggerspecie

dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
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423 KLASSE NIET/ NOOIT TOEPASBAAR

423010 181299 m3 7.150,00 FStorten Niet/ Nooit toepasbaar

Betreft het storten en verwerken van baggerspecie

bij een door het bevoegd gezag vergunde eind

verwerker ter keuze van de aannemer met

acceptatie van de directie.

Te verwerken baggerspecie: Klasse Niet/ Nooit

toepasbaar

Vervoerd volgens bestekspost 41 en onderliggende

posten.

Hoeveelheidsbepaling: nader te bepalen.

Alle kosten welke gemoeid zijn met het storten,

verwerken en accepteren van de baggerspecie

dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

424 KLASSE NIET TOEPASBAAR (TOW) O.B.V. PFAS

424010 181299 m3 2.375,00 FStorten Niet toepasbaar (TOW-toets) o.b.v. PFAS

Betreft het storten en verwerken van baggerspecie

bij een door het bevoegd gezag vergunde eind

verwerker ter keuze van de aannemer met

acceptatie van de directie.

Te verwerken baggerspecie: Klasse Niet toepasbaar

(Toetsing op Waterbodem) o.b.v. PFAS.

Vervoerd volgens bestekspost 41 en onderliggende

posten.

Hoeveelheidsbepaling: nader te bepalen.

Alle kosten welke gemoeid zijn met het storten,

verwerken en accepteren van de baggerspecie

dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
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5 REINIGEN DUIKERS

51 REINIGEN RONDE DUIKERS

510 REINIGEN DUIKER ROND DIAMETER TOT 300

MM

510010 472701 m 250,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter tot 300 mm.

1 Rond, diameter tot 300 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot 15 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

510020 472701 m 250,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter tot 300 mm.

1 Rond, diameter tot 300 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot 15 t/m 30 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

510030 472701 m 150,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter tot 300 mm.

1 Rond, diameter tot 300 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot > 30 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang
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511 REINIGEN DUIKER ROND DIAMETER 300 TOT

800 MM

511010 472701 m 250,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter van 300 tot 800 mm

2 Rond, diameter 300 tot 800 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot 15 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

511020 472701 m 200,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter van 300 tot 800 mm

2 Rond, diameter 300 tot 800 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers 15 t/m 30 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

511030 472701 m 150,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter van 300 tot 800 mm

2 Rond, diameter 300 tot 800 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers > 30 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang
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512 REINIGEN DUIKER ROND DIAMETER > 800 MM

512010 472701 m 200,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter

> 800 mm

3 Rond, diameter{> 800}mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot 15 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

512020 472701 m 150,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter

> 800 mm

3 Rond, diameter{> 800}mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers 15 t/m 30 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

512030 472701 m 50,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van ronde duikers met een

diameter

> 800 mm

3 Rond, diameter{> 800}mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers > 30 m

9 Vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang
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52 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS

520 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS TOT 1.500

MM BREEDTE

520010 472701 m 200,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte tot 1.500 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel maximale

breedte 1.500 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot 15 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

520020 472701 m 150,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte tot 1.500 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel maximale

breedte 1.500 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers 15 t/m 30 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

520030 472701 m 100,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte tot 1.500 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel maximale

breedte 1.500 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers > 30 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang
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521 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS TOT 5.000

MM BREEDTE

521010 472701 m 150,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte van 1.500 mm tot 5.000 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel maximale

breedte 1.500 mm tot 5.000 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot 15 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

521020 472701 m 100,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte van 1.500 mm tot 5.000 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel maximale

breedte 1.500 mm tot 5.000 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers 15 t/m 30 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

521030 472701 m 50,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte van 1.500 mm tot 5.000 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel maximale

breedte 1.500 mm tot 5.000 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers > 30 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang
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522 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS > 5.000

MM BREEDTE

522010 472701 m 150,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte > 5.000 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel breedte >

5.000 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers tot 15 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

522020 472701 m 100,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte > 5.000 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel breedte >

5.000 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers 15 t/m 30 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang

522030 472701 m 50,00 FReinigen duiker.

Betreft het reinigen van rechthoekige duikers met

een breedte > 5.000 mm

9 Rechthoekig profiel, afmetingen variabel breedte >

5.000 mm

9 Alle duikers liggen voor ca. 80% of meer onder

water.

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Lengte duikers > 30 m

9 Vervuiling bestaande uit baggerspecie en

bodemvreemd materiaal

9 Verwerking van de vrijgekomen baggerspecie dient

gelijk te zijn aan het verwerken van vrijgekomen

baggerspecie uit aanliggende watergang
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6 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

61 MOBILISEREN MATERIEEL

Het mobiliseren binnen 1 uitvoeringsjaar dient bij

de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Indien dit niet

het geval is worden de kosten voor het

mobiliseren conform onderstaande besteksposten

opgevoerd. De kosten voor aan- en afvoer van

materieel dient de inschrijver onder eenmalige

kosten op te nemen.

610010 181699 keer 10,00 FMobiliseren materieel - uitvoeringsmethode

schuifboot

Betreft het mobiliseren van het benodigde materieel

t.b.v. het baggeren van watergangen en het

reinigen van eventueel aanwezige duikers.

Uitvoeringsmethode: schuifboot

In het mobiliseren is begrepen het aanvoeren,

opstellen, tussentijds verplaatsen en afvoeren van

voor de werkzaamheden benodigd materieel.

610020 181699 keer 2,00 FMobiliseren materieel - uitvoeringsmethode d.m.v.

pompen en verzuigen.

Betreft het mobiliseren van het benodigde materieel

t.b.v. het baggeren van watergangen en het

reinigen van eventueel aanwezige duikers.

Uitvoeringsmethode: pompen en verzuigen.

In het mobiliseren is begrepen het aanvoeren,

opstellen, tussentijds verplaatsen en afvoeren van

voor de werkzaamheden benodigd materieel.

610030 610804 st 10,00 FVerplaatsen drijvende objecten.

Betreft het overzetten van materieel bij

watergangen waar de doorvaartbreedte < 2,50 m

en/of de doorvaarthoogte < 0,5 m is. Dit t.b.v. het

passeren van bruggen en andere obstakels.

9 Alle kosten welke gemoeid zijn met het overzetten

van materieel dienen bij de eenheidsprijs te zijn

inbegrepen.

2 Verplaatsingsafstand ca. 10 tot 100 m
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62 HANDPICKING

620010 181299 are 100,00 FVerwijderen bodemvreemd materiaal uit

baggerspecie

Betreft het tweemaal verwijderen van

bodemvreemd materiaal uit de baggerspecie welke

direct verspreid is. Bodemvreemd materiaal

verwijderen na het verspreiden van de

baggerspecie (1e keer handpicking uiterlijk 2 weken

na verspreiding baggerspecie, 2e keer handpicking

uiterlijk 4 weken na verspreiding).

Alle kosten welke gemoeid zijn met het storten en

verwerken van bodemvreemde materialen worden

verrekend op bestekspostnr. 660010.

63 WERK ALGEMENE AARD

64 TER BESCHIKKING STELLEN MEDEWERKERS

640010 611101 uur 40,00 FTer beschikking stellen van werknemers.

Betreft: grondwerker

2 Werknemers Bouwbedrijf groep B{

640020 611101 uur 40,00 FTer beschikking stellen van werknemers.

9 Betreft: 2 medewerkers groenvoorziening

Werknemers Bouwbedrijf groep B

Betreft: het verrichten van snoeiwerkzaamheden

en het knotten van wilgen en elzen binnen het

gehele werkterrein.

Werkzaamheden in overleg met directie en

toestemming van eigenaar.

Uurtarief dient gebaseerd te zijn op twee

werknemers, inclusief benodigd materiaal als

kettingzagen, beschermende kleding,

transportmiddel t.b.v. afvoer etc.

De stortkosten van vrijkomend materiaal kunnen

worden verrekend op bestekstpostnr. 660030

640030 611101 uur 40,00 FTer beschikking stellen van werknemers.

Betreft: verkeersregelaar

1 Werknemers:{verkeersregelaar bij

wegwerkzaamheden in te zetten conform CROW-

publicatie 991.
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65 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

650010 611203 uur 24,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische

graafmachine.

Inclusief verlenggiek, knijperbak, bediening en

brandstof

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

650020 611204 uur 16,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.

Type 6x6 met knijper

Inclusief bediening en brandstof

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

9 Hydraulisch kiepbaar, met hydraulische kleppen en

een vloeistofdichte bak.

650030 612199 uur 8,00 FT.b.s. baggerschuifboot

Ter beschikking stellen van een baggerschuifboot.

Inclusief bediening en brandstof.

650040 612199 uur 32,00 FT.b.s. kraan met baggerpomp

Ter beschikking stellen van een kraan met

baggerpomp inclusief bediening en brandstof. T.b.v.

overslaan van baggerspecie van klein naar groot

materieel. Inclusief alle benodigde hulpstukken,

leidingen, eventuele overkluizingen e.d.. De

aannemer dient bij het overslaan tevens een

overslagvoorziening in te richten conform

bestekspost 120010 om mors e.d. te voorkomen.

66 AFVOEREN OVERIGE MATERIALEN

660010 181214 ton 25,00 FVervoeren grove delen baggerspecie.

Betreft het vervoeren en verwerken van

anorganisch afval.

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging{in

middel van vervoer op geijkte weegbrug.

9 Betreft grove delen, verwijderd uit baggerspecie.

9 Vrijgekomen grove delen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning.

Voorafgaand aan afvoer container dient de directie

hiervoor akkoord te geven. Alle acceptatiekosten

worden geacht te zijn inbegrepen. De aannemer

dient de weegbon te overleggen voor betaling van

deze post.
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660020 181641 dag 20,00 FWateren ontdoen van drijvende plantenresten.

Situering: in het werk gebaggerde watergangen

met opeenhoping van drijvende plantenresten, op

aanwijzing van de Directie.

Betreft wateren, gebaggerd volgens bestekspostnr

(s){2 inclusief onderliggende besteksposten

3 Aard van de plantenresten:{wortelstokken,

rietwortels en overig drijvend groenafval.

1 Moment en locatie van verwijderen van de drijvende

plantenresten op aangeven van de directie

2 Vrijgekomen plantenresten vervoeren volgens

bestekspostnr(s).:{660030

660030 181642 ton 10,00 FVervoeren plantenresten.

Betreft plantenresten en overig organisch afval

vrijgekomen bij de baggerwerkzaamheden.

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging.{in

middel van vervoer op geijkte weegbrug.

1 Betreft plantenresten volgens bestekspostnr(s).:

{660020

9 Vrijgekomen grove delen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning.

Voorafgaand aan afvoer container dient de directie

hiervoor akkoord te geven. Alle acceptatiekosten

worden geacht te zijn inbegrepen.
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HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van

toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,

hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard

behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven

Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via

de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als PDF-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:

www.crow.nl/raw

03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek' moet hiervoor worden gelezen 'de

RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW Bepalingen

zoals opgenomen in de definitieve tekst 'Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli

2016'.

05 Het document 'Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016' is gratis als pdf-bestand

te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 De toegestane werktijden voor dit baggerproject zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur

tot 17.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.

08 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met en na

schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

09 Werkterrein:

1. De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart

alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge

van dat gebruik mochten worden ingesteld.

2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij

hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan

te gevolge van dit gebruik moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

10 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen, welke ook -

daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd

- die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel

mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden beslecht bij de

voorzieningsrechter van de rechtbank te 's Gravenhage. Indien de inschrijver daartoe

overgaat, dient zij de gemeente Hoeksche Waard hiervan tijdig op de hoogte te stellen door

middel van het toesturen van een kopie van de dagvaarding.

11 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het

Nederlands te geschieden.
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HFD PAR ART LID

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 VERREKENING MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.03.01 van de Standaard kan meer- en minderwerk

alleeen met schriftelijke toestemming van de directie plaatsvinden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Op wijzigingen in de loonkosten, bouwstoffenprijzen, de prijzen van brandstoffen, gas en

elektriciteit geschiedt geen verrekening in de eerste deelopdracht (2020- 2021). Het bepaalde

in artikel 01.04. van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

02 Op wijzigingen in de loonkosten, bouwstoffenprijzen, de prijzen van brandstoffen, gas en

elektriciteit geschiedt in de tweede, en eventueel latere deelopdrachten (2021- 2022)

verrekening plaats. Het bepaalde in artikel 01.04. van de Standaard 2015 is van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

07 De zekerheid zal worden gesteld in de vorm van inhouding van een bedrag van €5.000,00 op

de laatste termijnstaat van de betreffende deelopdracht. Deze zal na afronding van eventuele

restpunten en met goedkeuring van de directie worden betaald.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de

Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,

wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling

Ondergrondse Netten (WION), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over

WION vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen .

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen,

afsluiters e.d. altijd bereikbaar zijn.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

02 Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de

betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier

graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website

www.kabelenleidingoverleg.nl.

03 De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 02 genoemde formulier aan de directie op

het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

01 09 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2015 meldt de aannemer de

aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.
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01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

01 In aanvulling op artikel 01.10.01 van de Standaard 2015 geven beperkingen aan

uitvoeringsmethoden als gevolg van de door de aannemer aangevraagde vergunningen de

aannemer geen recht op verrekening.

02 De kosten voor de door derden aan de aannemer verleende vergunningen c.q. ontheffingen

dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom. Hierin zijn tevens alle vergunningen begrepen

welke nodig zijn voor het (eventuele) inrichten van een weilanddepot en/of ketenterrein.

03 Kosten voortvloeiend uit het niet naleven van de in vergunningen gestelde eisen, zijn voor

rekening van de aannemer.

01 10 02 TOESTEMMING(EN) DERDEN

01 De aannemer dient zelf vooraf de schriftelijke toestemmingen van eigenaren c.q. gebruikers

voor gebruik van percelen voor opstelplaatsen, leidingentracés, transport en verwerking van

baggerspecie aan te vragen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, inclusief kosten die

eventueel voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van eigendommen van derden, zijn voor

rekening van de aannemer.

02 Voor het berijden van percelen dienen aanvullende maatregelen

getroffen te worden ter voorkoming van schade aan het grasland. Max. toelaatbare insporing

30 mm. E.e.a. in overleg met en ter goedkeuring van directie en eigenaar/gebruiker.

De aannemer dient hiermee in de prijsvorming rekening te houden.

01 10 03 VERGUNNINGEN, MELDINGEN E.D. VERZORGD DOOR DE OPDRACHTGEVER

*

01 Door de opdrachtgever zijn/ worden geen vergunningen aangevraagd en/of meldingen

gedaan.

02 Alle overige vergunningen / meldingen dienen door de aannemer verzorgd te worden.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 IN ELKAAR GRIJPENDE WERKZAAMHEDEN

01 Alle geplande en bekende werkzaamheden die uitgevoerd worden binnen het werkgebied

worden tijdens het opstellen van de deelopdracht aan de aannemer bekend gemaakt.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende

percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk

voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

04 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn.

05 De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de verkeerssituatie ter plaatse gedurende

de uitvoeringsperiode en zijn prijsvorming en uitvoeringswijze hierop af te stemmen.

06 Productieverlies en daaraan verbonden kosten als gevolg van o.a. wegopbrekingen,

verkeersstremmingen filevorming, vertraging en natuurgeweld komen niet voor verrekening in

aanmerking.

07 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot

tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,00

worden toegepast.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPSTOFFEN

03 Te allen tijde aangrenzende wegen vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede

parkeren.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 Het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2015 is tevens van toepassing op

verontreinigingen die ten gevolge van baggerwerkzaamheden op de openbare weg terecht

komen. Hierbij wordt ook water als een verontreiniging beschouwd. Verontreinigingen dienen

direct te worden verwijderd met behulp van een veeg- zuigcombinatie.

01 12 06 BESCHADIGING AAN DE VERHARDING

01 Van het ontstaan van schade aan voet- en/of fietspaden, wegen, etc. geeft de aannemer zo

spoedig mogelijk, nadat hem daarvan is gebleken, kennis aan de directie.

02 Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is

schade aan voet- en/of fietspaden, wegen, etc. veroorzaakt door de werkzaamheden van de

aannemer, voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het

herstellen van voet- en/of fietspaden, wegen, etc. niet nakomt, kan de directie deze

werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de

daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in par. 26 van de UAV 2012,

verlangd.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling van het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de standaard 2015, legt de

aannemer uiterlijk 10 werkdagen na opdracht, het kwaliteitsplan ter acceptatie aan de directie

voor.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als

bedoeld in par. 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- omgaan met vrijgekomen materialen;

- verkeersmaatregelen;

- communicatie naar omgeving;

- de werkwijze voor het baggeren van alle trajecten.

02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:

- uit te voeren werkzaamheden;

- het in te zetten materieel;

- waar de baggerspecie naar wordt afgevoerd en hoe de baggerspecie wordt verwerkt;

- maatregelen ter bescherming van flora en fauna;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van

personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- situatietekeningen;

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen

verkeersmaatregelen;

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;

- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder;

- het (indien van toepassing zijnde) verband met andere werken volgens Par. 01 11 van Deel

3 van het bestek;

- de stop- en bijwoonpunten.

Tevens dient het werkplan te bevatten:

- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;

- een lijst van relevante tekeningen;

- een lijst van relevante vergunningen;

- een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot

afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties

en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct

mondeling en uiterlijk de volgende werkdag na constatering schriftelijk ter kennis van de

directie.
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04 De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is

voorgeschreven. Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de

bij het bestek gevoegde documenten (bijlagen, rapporten) hanteren. Indien de aannemer kiest

voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de eventueel

benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding van

overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.

05 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten

werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.

Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.

01 13 08 VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer dient een verkeersmaatregelenplan te maken. Dit plan wordt aangemerkt als

een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de UAV 2012. Het verkeersplan

wordt ook ter goedkeuring aan de wegbeheerder voorgelegd. Het verkeersplan wordt

verrekend volgens bestekspost 910060.

02 In het verkeersplan dient tenminste te zijn opgenomen:

- welke tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden tijdens de werkzaamheden inclusief

de figuurnummers uit CROW- publicatie 96b;

- waar de verkeersmaatregelen getroffen worden;

- waar bodembeschermende maatregelen getroffen worden;

- met welke middelen de maatregelen getroffen worden.

De aannemer krijgt na opdracht een extra bestekstekening, waarop hij de locaties waar de

tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen worden dient aan te duiden met specificering volgens

het verkeersplan.

De tekening dient de aannemer bij het verkeersplan en het werkplan te voegen en aan de

directie te overhandigen. Zie hiervoor tevens 01.12 en deel 3 van dit bestek.

03 De aannemer wordt er op gewezen dat de start van de uitvoering niet mag plaatsvinden

voordat het verkeersplan is goedgekeurd.

04 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke

nodig zijn voor de veiligheid van het werk en verkeer, een en ander in overleg met en op

aanwijzing van politie, directie en/ of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen

aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard RAW bepalingen

(Standaard 2015).

05 De aannemer verleent de gebruikers van, en degene die werkzaamheden verrichten op,

aanliggende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel

mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.

06 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen wordt verstaan:

Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die de

bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeven

van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke op een kwalitatief

verantwoorde wijze garanderen. Woningen en/ of gebouwen waaronder scholen moeten met

motorvoertuigen altijd tot op 40 meter te kunnen worden benaderd.

07 De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat de afzettingen (en eventuele

omleidingsroutes volgens het verkeersplan) geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening

worden gehouden met de bereikbaarheid door derden c.q. omwonenden.
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08 Ten behoeve van het verkrijgen van eventuele vergunning(en) of toestemming(en) dient de

aannemer contact op te nemen met de betreffende vergunningverlener of beheerder.

De verantwoordelijkheid van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen dient de

aannemer zelf te verzorgen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER, CAR-VERZEKERING

01 Voor het uit te voeren werk geldt de constructie ''All risk' omzet-verzekering van de

opdrachtgever.

02 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de

bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de

aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"verzekering op het werk

worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;

b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in

verband met de uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van

schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het

bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd

met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals

architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of

vernietiging van het werk:

a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een

oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de

aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of

vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de

opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de

schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk

resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet

beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel,

waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het

werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever

afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de polis-condities en deze
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bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op

diens verzoek, worden verstrekt.

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze

primair te verzekerèn en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de

aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit

en/of verband houdende met de

uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR

2.500.000,- per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van

€5.000.000,- per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 10.000,- per gebeurtenis

bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,

waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,

gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de

opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan

ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) voor de te

gebruiken voertuigen/ werkmateriaal met een verzekerd bedrag voor materiele schade van

minimaal 2.500.000,- euro per gebeurtenis. Dekking moet inclusief werkrisico en laden en los

risico te zijn. Een verzekering bij

letschelschade van minimaal 5.600.000,- euro per gebeurtenis.

04 Schade aan ondergrondse kabels en leidingen mag niet van de dekking worden uitgesloten.

05 Opdrachtnemer dient zijn vaartuigen te verzekeren voor uitgebreide Cascodekking waarbij

dekking is voor personen- en zaakschade. Dit conform specialist operations.

07 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen

risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

08 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van verzekering (-en) blijkt, binnen

zeven dagen na gunning, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaringen te over leggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01

van de Standaard 2015, wordt verlangd voor alle vrijkomende af te zetten bodemvreemde

materialen. Dit plan dient te zijn verwerkt in het plan van aanpak, als bedoeld in artikel

01.13.06 van dit bestek.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op het bedoelde in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer

bij de betalingstermijnen de op deze termijnen betrekkingen hebbende bewijzen van

ontvangst aan de directie te overhandigen.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard, zullen wijzigingen van

acceptatietarieven niet worden verrekend.

01 17 11 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN, ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren baggerspecie en

bodemvreemde materialen, zowel verontreinigde als niet-verontreinigde. De grond en

bouwstofstromen dienen traceerbaar te zijn, een en ander conform de eisen van het bevoegd

gezag. De transportregistratie dient wekelijks bij de toezichthouder te worden ingediend. In

de transportregistratie moet zijn opgenomen:

- Kenteken en wagennummer;

- Naam transporteur;

- Soort en hoeveelheid lading;

- Plaats van herkomst (Trajectnummer watergang) en bestemming van de lading;

- Datum en weeknummer;

- Bonnummer;

- Klasse;

- EURALCODE;

- Afvalstroomnummer;

- Ontdoener.
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01 17 13 LADEN EN LOSSEN

01 Ontstane morsingen bij het laden/lossen van de middelen van vervoer dienen direct en volledig

te worden verwijderd. De morsspecie dient te worden afgevoerd naar de betreffende

verwerkingslocatie.

Dit betreft de tijdelijke laadplaatsen en alle andere plaatsen waar in het kader van dit bestek

laden en lossen van middelen van vervoer heeft plaatsgevonden.

02 Bij het niet nakomen van het gestelde in lid 01 van dit artikel zullen de werkzaamheden door

de directie worden stilgelegd, dit tot alle morsingen zijn verwijderd en er maatregelen zijn

genomen om verdere morsingen te voorkomen. Alle kosten voortvloeiend uit het stilleggen van

de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel zijn volledig voor de aannemer.

Bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de directie wordt per geval en per dag een korting

van EUR 500,00 toegepast. Deze korting kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.

03 Onder lossen/storten wordt verstaan het verwijderen van de baggerspecie door de aannemer

uit het transportmiddel. Eventuele benodigd (hulp)materieel en/of (hulp)werktuigen dienen bij

de prijs te zijn inbegrepen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Voordat met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden wordt begonnen, dient de aannemer

instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel inzake de

beschermende maatregelen die dienen te worden toegepast om schade aan bomen, heesters,

kruidachtigen en grassen binnen het

werkgebied te voorkomen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE EN FUP

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en

kruiden:

€ 75,00 per struik of vaste plant;

€ 35,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen € 500,00 per boom per geval.

03 Bij matige en zware schade wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald conform de

richtlijnen van de NVTB.

04 Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 In afwijking op het gesteld in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het

schadebedrag:

a. bij herstelbare schade € 20 per m2 vegetatie, met een minimum van € 300 per gebeurtenis;

b. bij onherstelbare schade € 30 per m2 vegetatie, met een minimum van € 450 per

gebeurtenis.
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01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 In afwijking op het gesteld in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het

schadebedrag:

a. bij herstelbare schade € 10 per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor,

met een minimum van € 300 per gebeurtenis;

b. bij onherstelbare schade € 15 per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor,

met een minimum van € 450 per gebeurtenis.

04 In aanvulling op het gesteld in artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt het schadebedrag

voor gazons en bermen:

a. bij herstelbare schade € 20 per m2 vegetatie, met een minimum van € 300 per gebeurtenis;

b. bij onherstelbare schade € 30 per m2 vegetatie, met een minimum van € 450 per

gebeurtenis.

01 18 08 SCHADEPREVENTIE

01 Materieel waarvan verwacht kan worden, dat het een dusdanige druk op bomen zal

uitoefenen dat hierdoor schade wordt veroorzaakt, mag niet worden gebruikt, tenzij afdoende

maatregelen worden getroffen om bedoelde schade te voorkomen. De kosten hiervan zijn voor

rekening van de aannemer.

02 In het geval dat de aannemer aan bomen liert, dient er gebruik gemaakt te worden van

materialen die schade aan de boom voorkomt.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending een

afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg

voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het

dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de

directie.

05 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de

volgende gegevens te bevatten:

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- de namen van de E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze

werkzaam en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van de E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtst bij zijnde huisartsen, tandartsen

en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

06 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen dienen te zijn inbegrepen in de

aannemingssom.
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07 Het V&G-plan Uitvoeringsfase dient door een Middelbaar of Hogere Veiligheidskundige te

worden goedgekeurd, e.e.a. afhankelijk van de geldende veiligheidsklasse. De aannemer is

verantwoordelijk voor het V&G-plan Uitvoeringsfase.

08 De Veiligheidsklasse zoals die is aangegeven in bijlage 1, dient door een Middelbaar of Hogere

Veiligheidskundige te worden beoordeeld. Afwijkingen t.o.v. de klassering zoals die in de

Bijlage 4 zijn opgenomen dienen schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld voordat de

werkzaamheden in deze trajecten een aanvang nemen.

01 20 BESCHERMING FAUNA UITTREEDPLAATSEN

01 20 01 BESCHERMING FAUNA UITTREEDPLAATSEN

01 De schadevergoeding voor toegebrachte schade aan fauna uittreedplaatsen bedraagt

€500,00.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden vanaf 2022 de prijzen per eenheid geindexeerd,

de eerste keer in de eerste maand van 2022. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op

basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde

'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2010=100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de

formule: Indexeringspercentage = (B1-B01) / B01 x 100%= ....%, waarin:

B01= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-

raamovereenkomst is gesloten;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt

volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n x 100%= ....%, waarin;

B0n= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande

indexering heeft plaatsgevonden;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid

worden geindexeerd.
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01 22 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

01 22 01 SROI

01 De Aanbestedende dienst hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In

dat kader is social return onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de gemeente een

social return verplichting aan de Opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en

sociaal gezondere regio te krijgen.

Voor deze opdracht, dient ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te

worden ten behoeve van social return. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de

inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x opdrachtwaarde), hierna

te noemen de “social return verplichting”.

De social return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de mogelijkheden

zoals omschreven in het SROI-beleid en dient binnen de vastgelegde contractperiode te

worden uitgevoerd conform de overeenkomst.

Door inschrijving verklaart de Inschrijver zich akkoord met het gestelde SROI-beleid.

01 24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 24 01 WEEKOVERZICHTEN

01 De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de

voorafgaande week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- het ingezet personeel en materieel;

- gemaakte afspraken met directie;

- resultaten opsporen kabels en leidingen.

Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de

samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft o.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

- schone en verontreinigde grond;

- slib/bagger.

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk

vak welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

02 De aannemer verstrekt gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en de

daaruit volgende berekeningen van de hoeveelheden resultaatsverplichting die achteraf niet

kunnen worden gecontroleerd. Indien uit die berekeningen niet duidelijk blijkt hoe een

bepaalde hoeveelheid tot stand is gekomen, heeft de aannemer geen recht op verrekening

van die hoeveelheid.

03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht

van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week

betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de

aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden

opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.
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01 27 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

01 27 01 BOUWVERGADERINGEN

01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de opdrachtgever, de

aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg

bepalen directie en aannemer gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen.

02 De directie maakt van elke vergadering een verslag en dient dit binnen 5 werkdagen, na de

dag van vergadering, in bij de opdrachtgever en overige bij de bouwvergadering aanwezige

personen.

03 De directie en de gevolmachtigde van de aannemer tekenen de verslagen voor akkoord. Indien

de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht het

verslag te ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een

aantekening, waaruit blijkt tegen welk

gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

04 De verslaglegging van alle overige vergaderingen, besprekingen en overleggen dient uiterlijk 3

werkdagen vóór de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 7 werkdagen

na de gehouden vergadering, bespreking of overleg.

17 TECHNISCHE BEPALINGEN VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 02 LOGBOEK

03 Het logboek, zoals omschreven in artikel 17.03.02 lid 01 van de Standaard 2015, dient altijd

beschikbaar te zijn voor de directie.

04 In het logboek, zoals vermeld onder lid 01, ten minste gegevens opnemen betreffende:

a. wie belast is met het bijhouden van het logboek;

b. het tijdschema van de belangrijkste werkzaamheden, inclusief de vordering en de

stand van het werk per watergang en duiker (aanvullend ook een indicatie van de

lengte (in m) van de gebaggerde watergang c.q. gereinigde duiker opnemen);

c. de genomen maatregelen ter voorkoming van de verlaging van het zuurstofgehalte en

maatregelen ter beperking van vertroebelingstoename en mors en de effectiviteit van

deze maatregelen;

d. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van verwijdering van plantenresten en

wortelstokken en de resultaten hiervan;

e. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van verwijdering van (overige)

bodemvreemde materialen en de resultaten hiervan;

f. de genomen maatregelen ten behoeve van het ontdoen van alle verwijderde

baggerspecie van grofvuil en restafval en de effectiviteit van deze maatregelen;

g. de genomen flora- en faunamaatregelen (o.b.v. richtlijnen in de Flora- en faunawet, de

gedragscode Flora- en faunawet waterschappen en dit bestek) en de effectiviteit van

deze maatregelen;

h. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van inrichting, beheer, onderhoud en

afwerking van eventuele weilanddepot(s), geotextiele tubelocatie(s) en overige

verwerkingslocatie(s);

i. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van het opsporen van kabels- en leidingen;

j. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de nazorg en de resultaten hiervan.
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Met betrekking tot de aspecten veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen

moeten de in het logboek te registreren gegevens in overeenstemming zijn met CROW-

publicatie 400.

18 KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN

18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 01 ALGEMEEN

01 De watergangen dienen te worden gebaggerd tot de aangegeven onderhoudsdiepte of vaste

bodem.

02 Indien tijdens de uitvoering van het werk profielverstoringen optreden of er tekenen zijn dat

deze kunnen worden verwacht, zo mogelijk in overleg met de directie, terstond geeigende

maatregelen nemen ter beperking of voorkoming daarvan.

03 Baggerspecie laden, overslaan, vervoeren, verwerken en bewerken zonder daarbij

baggerspecie te verliezen.

04 Vaste bodem mag nooit worden verwijderd.

05 Bij het verwerken van baggerspecie dient de aannemer rekening te houden met de volgende

uitgangspunten:

- de baggerspecie dient minimaal 0,50 meter uit de insteek van de watergang te worden

aangebracht. Dit op een zodanige wijze dat geen baggerspecie kan terugvloeien in de

watergang.

- de baggerspecie dient minimaal 3 meter uit de kant van een (weg) verharding te worden

aangebracht.

- de baggerspecie mag nooit binnen de kroonprojectie van bestaande bomen worden

aangebracht.

18 12 02 MATERIEEL

01 Een middel van vervoer moet zijn voorzien van unieke en duidelijke herkenningstekens.

03 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 30 mm bedragen. Wanneer dit meer

bedraagt dient dit binnen 5 werkdagen te worden hersteld.

18 12 03 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ KLEINSCHALIG BAGGERWERK

03 Ten opzichte van de vermelde onderhoudsdiepte mag na afronding van de werkzaamheden

geen grotere afwijking voorkomen dan - 0,05 m.

04 Indien er tot vaste bodem gebaggerd wordt mag er na afronding van de werkzaamheden geen

grotere afwijking voorkomen dan - 0,05 m.
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18 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

18 17 03 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 Voor het bepalen van een hoeveelheid baggerspecie is de SIKB-richtlijn

'Baggervolumemetingen op basis van handmatige metingen' van toepassing,

zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

02 De in het bestek opgenomen hoeveelheden zijn gebasseerd op inpeilingen welke in opdracht

van de gemeente Hoeksche Waard zijn uitgevoerd. De opgenomen hoeveelheden zijn

berekend op basis van het theoretische profiel van ontgraving wat geldend is voor de

betreffende watergangen.

De opdrachtnemer wordt in staat gesteld om de hoeveelheden te controleren op een wijze die

in overeenstemming is met de SIKB richtlijn 'Baggervolumemetingen op basis van handmatige

metingen'. Deze controlemetingen dienen te geschieden in bijzijn van de directie. Voorafgaand

aan de start van de

baggerwerkzaamheden dienen de hoeveelheden door de opdrachtgever en opdrachtnemer te

worden geaccordeerd.

03 De dwarsprofielen en database die de aannemer aanlevert volgens bestekpostnummer

103010 dienen minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- Schouwpeil;

- Opnamepeil;

- Getekende waterlijn;

- Getekende legger;

- Getekende lijn bovenkant bagger;

- Getekende lijn vaste bodem;

- Geldende lengte voor het dwarsprofiel;

- Aanwezige baggerspecie in m3/m1 totaal;

- Aanwezige baggerspecie m3/m1 tot legger;

- Totalen baggerspecie binnen legger en totaal.

18 17 04 VERREKENING GEACCORDEERDE HOEVEELHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 01.01.08 lid 13 vindt er geen verrekening plaats van een afwijking

als bedoeld in de leden 06 tot en met 10 van de Standaard van dit artikel als blijkt dat het

verschil tussen een in het bestek vermelde hoeveelheid en de door de aannemer in de

controlefase berekende hoeveelheid kleiner is dan 10% van de in het bestek opgenomen

hoeveelheid.

02 In afwijking van paragraaf 01.01.08 lid 13 is er geen drempel van toepassing als de waarde

van de bedoelde afwijking meer bedraagt dan 5% van het in de ontleding van de

aannemingssom opgenomen subtotaal of indien er sprake is van een aanwijsbare rekenfout

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de

Standaard worden verstrekt.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 De taluds van de te baggeren watergangen dienen onder profiel te worden gebaggerd.

Tijdens het baggeren dient het profiel stabiel te blijven. De aannemer wordt verplicht voortijdig

aan te geven of hij stabiliteitsproblemen met het te realiseren profiel/talud verwacht.

02 De directie wordt in de gelegenheid gesteld te controleren of al het slib tot aan de

onderhoudsdiepte of indien van toepassing de vaste bodem is verwijderd.

03 Alle hulpmiddelen welke de aannemer voor een goede uitvoering nodig heeft, worden geacht

bij de aanneemsom te zijn inbegrepen.

04 De aannemer moet zelf de hoogte en doorvaartbreedte vaststellen van de bruggen over het

werkterrein en zijn materiaal hierop aanpassen.

Extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van een wisselend waterpeil en te smalle

doorvaarten worden niet vergoed.

05 Schade aan bijvoorbeeld kunstwerken, kabels en leidingen, boothellingen, meerpalen, duikers,

kaden, beschoeiingen, oevers, vaarwegen, bebouwing, beplanting en infrastructuur ontstaan

door of vanwege de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is voor rekening van de

aannemer en dient direct hersteld te

worden.

06 Tijdens het baggeren dient een afstand van minimaal 0,5 meter vanaf de beschoeiing te

worden aangehouden ter voorkoming van onderloopsheid.

07 Binnen een straal van 4 m uit het hart van een waterkering mogen geen verankeringen

worden aangebracht. Aan oeverbeschermingen, wegmeubilair, brugleuningen, bomen en

struiken mogen geen kettingen, draden of trossen worden bevestigd op een wijze dat

beschadigingen kunnen optreden of dat de

veiligheid in het gedrang komt. Voor in eigendommen van derden aan te brengen

verankeringen moet de aannemer zelf zorgdragen voor schriftelijke toestemming van de

betrokken eigenaar en/of gebruiker.

08 De maximale laagdikte van vrijkomende baggerspecie, die direct over naastliggend terrein

wordt verspreid, bedraagt 5 cm. Afwijkingen hierop dienen ter goedkeuring te worden

voorgelegd aan de directie.

09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat in en om de te baggeren watergangen

obstakels aanwezig zijn. De keuze van het in te zetten baggermaterieel dient te worden

afgestemd op de bereikbaarheid en grootte van de te baggeren watergangen, de te passeren

obstakels in de watergangen, de

gestelde vereiste maatregelen ten aanzien van flora en fauna, de acceptatie-eisen van de

erkende verwerker(s) en rekening te houden met de kwetsbaarheid van de diverse gebieden.

De wijze van uitvoering is voor risico van de aannemer. Eventuele kosten die hieruit

voortvloeien zijn voor rekening van de

aannemer. Voor nadere informatie over de plaatselijke omstandigheden zie o.a. de tekeningen

en bijlagen bij dit bestek.

10 Aanwezige plantenresten, wortelstokken en overige bodemvreemde materialen in de te
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baggeren watergangen, in te reinigen duikers, onder bruggen en ter plaatse van landhoofden

dienen te worden verwijderd.

11 Zonder toestemming van het waterschap Hollandse Delta en de gemeente Hoeksche Waard

mag de waterstand niet worden verlaagd. Er wordt gebaggerd vanuit het ter plaatse geldende

peil. De aannemer dient zich dagelijks op de hoogte te stellen van het actuele peil en de de

baggerdiepte zo nodig aan te passen. Ook dient de aannemer rekening te houden met het

(eventueel) geldende zomer- en winterpeil.

22 02 02 DUIKERS

01 Bij het opschonen van duikers mag de ligging en de werking van de duikers niet verstoord

worden.

02 De opdrachtgever controleerd de duikers op restvervuiling. Deze mag in duikers kleiner dan

800 mm maximaal 5% van de diameter bedragen en bij duikers van 800 mm en groter

maximaal 10%.

03 Een week voorafgaand aan het reinigen van duikers, dient de directievoerder hiervan op de

hoogte gesteld te worden.

22 02 03 AFVALSTOFFEN

01 Bodemvreemde materialen groter dan 100x100 mm vrijgekomen bij het baggeren van de

watergangen en het opschonen van de duikers, taludbakken en putten, dienen verzameld en

afgespoeld te worden op een zodanige wijze dat geen slibresten achterblijven op het afval. Als

door onvoldoende spoelen van de afvalstoffen de stortkosten hoger worden, zijn de

meerkosten voor rekening van de aannemer.

02 De vrijgekomen bodemvreemde materialen dienen door de aannemer afgevoerd te worden

naar een erkend verwerkingsbedrijf. Kosten voor vervoer en acceptatie worden verrekend op

een stelpost welke tijdens het opstellen van de deelopdracht opgenomen dient te worden.

22 02 04 MATERIEEL

01 Het materieel dat wordt toegepast bij alle terreinwerkzaamheden dient aan de

terreinomstandigheden aangepast te worden. Daarnaast dienen de volgende aanvullende

maatregelen te worden genomen bij vochtige omstandigheden:

- rijplaten of draglineschotten toepassen;

- dubbellucht, ballonbanden of een brede rupstractie toepassen.
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 01 MAATVOERING EN METEN WATERGANGEN

01 Voorafgaand aan de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn de watergangen ingepeild.

02 De aannemer dient de inpeilingen te controleren en binnen 10 werkdagen te accorderen.

03 Na beëindiging van de baggerwerkzaamheden worden de watergangen binnen 5 werkdagen

na gereedkomen van het gebaggerde traject, samen met directie, toezichthouder en

aannemer gecontroleerd. Hiertoe dient de aannemer aan de directie te melden wanneer

watergangen gereed zijn.

04 Daar waar in dit bestek de term "onderhoudsdiepte" wordt gebruikt dient men hier het

volgende onder te verstaan. De onderhoudsdiepte is de geldende leggermaat zoals die door

het waterschap Hollandse Delta voor het betreffende traject is vastgesteld, plus een

overdiepte om zodoende berging te creeren voor de te verwachten aanwas in de periode tot

aan de volgende onderhoudsbaggerwerkzaamheden.

22 12 EISEN EN UITVOERING, ONTGRAVEN BAGGERSPECIE

22 12 01 ALGEMEEN

05 Met ontgraven baggerspecie wordt bedoeld het ontgraven van sediment en alle daarin

aanwezige bodemvreemde materialen. Kosten van alle noodzakelijk geachte handelingen

(intern transport, (verwerking in) tussenopslag, scheiding in deelpartijen, etc.) t.b.v. afvoer van

vrijkomende materialen worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen.

06 Schades en ongewenste situaties welke ontstaan door het niet in overleg met de directie

verspreiden van baggerspecie en vaste grond, worden door of op kosten van de aannemer

hersteld.
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61 WERK ALGEMENE AARD

61 01 EISEN EN UITVOERING

61 01 01 TRANSPORT

01 Tijdens het transport mag geen baggerspecie worden geloosd of gemorst.

02 Transport per as dient uitsluitend te geschieden in vloeistofdichte, afsluitbare (en afgesloten)

middelen van vervoer.

03 De wielen van de in lid 02 bedoelde middelen van vervoer dienen te zijn ontdaan van

slib/grond.

04 Bij transport van baggerspecie door middel van persleidingen dient de aannemer zelf de

vereiste medewerking te verkrijgen van de eigenaren c.q. gebruikers en zelf de vereiste

vergunningen van overheden te verkrijgen.

61 01 31 OPNAME BESTAANDE SITUATIE

01 Voor aanvang van de baggerwerkzaamheden dient per watergang een vooropname

uitgevoerd te worden door de aannemer in bijzijn van de directie. De locatie(s) waar laad-,

los-, overslagactiviteiten gaan plaatsvinden dienen gedurende deze vooropname door de

aannemer met een digitale camera gefotografeerd te worden. De fotos dienen minimaal 1

week voorafgaand aan enige activiteit ter plaatse, digitaal aan de directie te worden

overgedragen (minimaal 5 megapixels).

02 In de rapportage van de vooropname dienen minimaal de volgende gegevens aangeleverd te

worden:

- Datum;

- Persoonsgegevens van de opnemers;

- Trajectnummer;

- Aanwezige fauna uittreedplaatsen;

- Aanwezige doorvoeren;

- Aanwezige schade(s) aan verhardingen, bermen, oevers, beschoeiingen, kunstwerken,

bomen e.d., vastgelegd in beeld (kleurenfoto's) en tekst.

03 Na oplevering van de baggerwerkzaamheden dient per watergang een na controle uitgevoerd

te worden door de aannemer in bijzijn van de directie zodat gezamenlijk vastgesteld kan

worden de de oever gesteldheid niet verslechterd is ten opzichte van de situatie na

vooropname. De locatie(s) waar laad-, los-, overslagactiviteiten hebben plaatsgevonden

dienen gedurende deze na- opname door de aannemer met een digitale camera

gefotografeerd te worden. De fotos dienen maximaal 1 week na afloop van de

baggerwerkzaamheden te worden genomen en digitaal aan de directie te worden

overgedragen (minimaal 5 megapixels).

04 In de rapportage van de na- opname dienen minimaal de volgende gegevens aangeleverd te

worden:

- Datum;

- Persoonsgegevens van de opnemers;

- Trajectnummer;

- Ontstane schade(s) aan verhardingen, bermen, oevers, beschoeiingen, kunstwerken,

bomen e.d., vastgelegd in beeld (kleurenfoto's) en tekst.
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61 02 VERWERKING

61 02 01 AANLEVERINGSVOORWAARDEN

01 De aannemer dient zich te houden aan de aanleveringsvoorwaarden die door de erkende

verwerkingsinrichting worden gesteld. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet kunnen

plaatsvinden dan heeft de aannemer geen recht op vergoeding van eventuele meer- of

stagnatiekosten.

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 De aannemer wijst iemand aan die buiten werktijd voor de directie bereikbaar is, om op korte

termijn eventueel noodzakelijk geachte maatregelen met betrekking tot wegbebakening te

kunnen (doen) treffen.

02 Het is de aannemer niet toegestaan borden, verwijzingen en dergelijke aan bestaande palen,

lichtmasten en dergelijke te bevestigen. Deze borden, verwijzingen en dergelijke dienen

bevestigd te worden aan daarvoor door de aannemer toe te passen stalen palen met bij

behorende onderdelen.

03 De in lid 02 aan te brengen voorzieningen dienen op zodanige plaatsen te worden

aangebracht dat deze het zicht op de weg en de bestaande bebording niet ontnemen.

04 De aannemer moet zorgdragen dat de woningen en percelen te allen tijde bereikbaar zijn voor

aanwonenden. Wanneer eventuele obstakels 's avonds niet zijn opgeruimd, dient

obstakelverlichting te worden aangebracht. De aannemer dient binnen 2 weken na

aanbesteding bij de directie een in overleg met de wegbeheerder en de politie opgesteld

verkeersplan in.

05 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en

voorzieningen door de gemeente zijn goedgekeurd.

06 Het verkeer op wegen, alsook op zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de

werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle

omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer

ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de

door haar te stellen termijn uitvoeren.

07 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid

noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten

naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste

aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk

reinigen.

09 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en

de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en

dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
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10 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve

vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in

uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn

afgestemd.

11 Afzettingen moeten voldoen aan het gestelde in CROW-publicatie 96b, Wegafzettingen op

niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

12 De aannemer dient zijn werkterrein af te zetten met bouwhekken.

13 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de

verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:

- de lokale verkeerspolitie;

- de wegbeheerders.

Indien een deel van de maatregelen, waaronder tevens begrepen omleidingsroutes,

betrekking hebben op de auto(snel)wegen, dient tevens te worden afgestemd met de

betrokken dienst(en) van het Korps Landelijke Politiediensten.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,- worden

toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN- VOORZIENINGEN

64 02 EISEN EN UITVOERING
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64 02 01 ALGEMEEN

05 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezige flora en fauna, de Flora- en

faunawet, de gedragscode Flora- en faunawet waterschappen en de richtlijnen ten aanzien

van flora en fauna, zoals omschreven in dit bestek. Indien door de aanwezigheid van

beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform deze

richtlijnen kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd (na goedkeuring door de

opdrachtgever) het werk stil te leggen.

07 De aannemer dient er bij de keuze van het in te zetten materieel en werkwijze rekening mee

te houden dat verlaging van het zuurstofgehalte zo veel mogelijk moet worden voorkomen en

niet tot negatieve effecten voor aanwezige flora en fauna leidt. Door of namens de directie

kunnen voor en tijdens de uitvoering zuurstofmetingen worden uitgevoerd. Op aanwijzing van

de directie dient de aannemer zo nodig aanvullende voorzorgsmaatregelen uit te (laten)

voeren.

08 Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de bestaande

richtlijnen voor de temperatuur van het water. Als die naar het oordeel van een door de

opdrachtgever aangewezen ter zake kundige te hoog of te laag is, dan zijn extra

voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Indien extra voorzorgsmaatregelen niet (kunnen) leiden

tot de benodigde beperking van negatieve effecten voor flora en fauna, is de directie

gerechtigd (na goedkeuring door de opdrachtgever) het werk ter plaatse stil te leggen. De

aannemer dient er rekening mee te houden dat alleen werkzaamheden ter plaatse van een

watergang mogen worden uitgevoerd indien het oppervlak van deze watergang 75% of meer

ijsvrij is.

10 Baggerwerkzaamheden worden altijd uitgevoerd in de richting van open water of het gedeelte

waar geen baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Vluchtwegen voor onder andere vissen

dienen altijd gewaarborgd te worden. Deze worden voorafgaand aan de uitvoering van de

werkzaamheden in een bepaalde watergang door een vertegenwoordiger van de aannemer,

de directie en een door de opdrachtgever aangewezen ter zake kundige beoordeeld en

vastgelegd. Op basis hiervan dient de aannemer zo nodig op aanwijzing van de directie

aanvullende voorzorgsmaatregelen uit te (laten) voeren. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan

het tijdelijk verwijderen (en na afronding van de baggerwerkzaamheden terugplaatsen) van

roosters en het voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden reinigen van duikers. Het is

uitdrukkelijk niet toegestaan bij de gelijktijdige inzet van meerdere sets (bagger)materieel

deze naar elkaar toe te laten werken.

12 Gedurende de uitvoering worden door of namens de directie, voorafgaand aan de (bagger)

werkzaamheden, alle in gebruik zijnde nesten van vogels opgespoord en gemarkeerd. Tijdens

de werkzaamheden wordt een afstand van minimaal 5 m tot deze nesten aangehouden. De

intensiteit van de inventarisaties wordt bepaald door de periode van uitvoering. In beginsel

vinden deze inventarisaties minimaal één keer per twee weken plaats.
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64 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

64 03 01 ALGEMEEN

03 Op dit werk is de gedragscode Flora- en Faunawet Waterschappen d.d. 06-02-2012 van

toepassing.

04 Alle bescheiden zoals Natuurtoets, ontheffing en eventuele verslaglegging van preventieve

maatregelen dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn om deze op verzoek te kunnen

tonen aan een controlerende handhavingsambtenaar.
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Behoort bij:{20200009-BS-1}

ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 Hoeksche Waard

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

B) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

C) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een

natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{20200009-BS-1}

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het

inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen

bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de

omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de

inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de

hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de

aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
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{Aanbestedingsreglement Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met

inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante

stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)
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Behoort bij:{20200009-BS-1}

ROVK baggerwerkzaamheden 2020- 2023 Hoeksche Waard

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het

inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}

gevestigd te: {.....}

B) {.....}

gevestigd te: {.....}

C) {.....}

gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een

natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 WERKVOORBEREIDING

100 WERKPLANNEN

100010 keer 4,00 FOpstellen kwaliteitsplan.

100020 keer 4,00 FOpstellen algemeen tijdschema.

100030 keer 4,00 FOpstellen V&G plan uitvoeringsfase.

100040 keer 4,00 FOpstellen F&F-werkplan.

100050 keer 4,00 FOpstellen gedetailleerd werkplan

100060 keer 4,00 FOpstellen verkeersplan

101 OPNEMEN BESTAANDE SITUATIE

101010 keer 4,00 FUitvoeren voor- en na-opname openbaar terrein.

101020 keer 100,00 FUitvoeren voor- en na-opname terrein derden.

102 OPSPOREN KABELS EN LEIDINGEN

102010 keer 10,00 FOpsporen kabels en leidingen.

102020 keer 4,00 FOpsporen kabels en leidingen.

103 PEILWERKZAAMHEDEN

1030 uitvoeren controlepeiling t.b.v. accorderen

103010 st 4,00 FVerrichten metingen waterbodem

104 COMMUNICATIE

104010 stuk 500,00 FBewonersbrieven.

104020 keer 120,00 FOpstellen ontvangstovereenkomst aangelanden

104030 keer 120,00 FAfstemmen uitvoering werkzaamheden

aangelanden

105 BODEMBESCHERMING

1051 Toepassen bodembescherming algemeen

105110 keer 20,00 FToepassen rijplaten.

1052 Toepassen bodembescherming t.b.v. bereiken

verspreiding-

105210 m2 10.000,00 FToepassen rijplaten.

106 MAATREGELEN T.B.V. FLORA & FAUNA

106010 dag 2,00 FWegvissen van waterorganismen

107 VERKEERSMAATREGELEN

107010 keer 4,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

107020 keer 4,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

107030 st 8,00 FToepassen vooraankondigingsborden

108 MAATREGELEN VEILIGHEIDSKLASSE

1080 Maatregelen conform CROW Publicatie 400

108010 keer 4,00 FVeiligheidsklasse oranje niet vluchtig

108020 keer 4,00 FVeiligheidsklasse oranje vluchtig

108030 keer 4,00 FVeiligheidsklasse rood niet vluchtig

108040 keer 4,00 FVeiligheidsklasse rood vluchtig
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108050 keer 4,00 FVeiligheidsklasse zwart niet vluchtig

108060 keer 4,00 FVeiligheidsklasse zwart vluchtig

109 AFZETTEN BEPLANTING/ SNOEIWERK

109010 m2 1.000,00 FAfzetten beplanting.

109020 m 1.000,00 FSnoeiwerkzaamheden

11 OPNAME DEELOPDRACHTEN

110 DEELOPDRACHT ONDERZOEK EN

VOORBEREIDING

110010 st 4,00 FOpname deelopdracht.

110020 keer 4,00 FOpstellen deel-offerte t.b.v alle werkzaamheden

112 VERKENNEND KWALITATIEF

1121 Verkennend WBO 0-5 monstervakken

112110 keer 5,00 FVerkennend WBO 0-5 monstervakken

1122 Verkennend WBO 5-15 monstervakken

112210 keer 10,00 FVerkennend WBO 5-15 monstervakken

1123 Verkennend WBO 15-25 monstervakken

112310 keer 15,00 FVerkennend WBO 15-25 monstervakken

1124 Verkennend WBO >25 monstervakken

112410 keer 10,00 FVerkennend WBO >25 monstervakken

1125 Aanvullende analyses

112510 keer 20,00 FAanvullende analyse per monstervak

113 QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

113010 keer 4,00 FInventariseren en registreren flora

113020 keer 4,00 FInventariseren en registreren fauna

114 DEELOPDRACHT UITVOERING

114010 st 4,00 FOpname deelopdracht.

114020 keer 4,00 FOpstellen deel-offerte t.b.v alle werkzaamheden

115 OPNAME MAAI- SLOOTWERK

115010 keer 4,00 FOpnemen maai- en slootwerk per deelopdracht

12 LAAD-, LOS- EN OVERSLAGVOORZIENINGEN

120010 keer 100,00 FInrichten overslagvoorziening

13 MAAIEN NAT/DROOG PROFIEL WATERGANGEN

130 MAAIEN NAT PROFIEL WATERGANG

130010 are 330,00 FUitmaaien nat <6 m geen werkstrook talud < 2,0m

130020 are 330,00 FUitmaaien nat <6m geen werkstrook talud >2,0m

130030 are 330,00 FUitmaaien nat <6m werkstrook 3,0 m, talud <2,0m

130040 are 330,00 FUitmaaien nat <6m werkstrook 3,0 m, talud >2,0m

130050 are 330,00 FUitmaaien nat >6m geen werkstrook talud < 2,0m
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130060 are 330,00 FUitmaaien nat >6m geen werkstrook talud > 2,0m

130070 are 330,00 FUitmaaien nat >6m werkstrook talud < 2,0m

130080 are 330,00 FUitmaaien nat >6m werkstrook talud > 2,0m

131 MAAIEN DROOG PROFIEL WATERGANG

131010 m 11.000,00 Fmaaien droog profiel watergang zonder

werkstrook

131020 m 11.000,00 Fmaaien droog profiel watergang met werkstrook

132 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

132010 ton 20,00 FVerwerken maaisel vrijgekomen bij watergangen

14 MELDINGEN/ VERGUNNINGEN T.B.V.

VERSPREIDING

140010 keer 4,00 FMelding/ vergunningaanvraag bevoegd gezag

2 BAGGERWERKZAAMHEDEN

21 BAGGERSPECIE VERWERKEN OP KANT

210 BAGGEREN D.M.V. KRAAN

210110 m3 525,00 FOntgraven baggerspecie breedte 0-2 m

210120 m3 475,00 FOntgraven baggerspecie breedte 2-5 m

210130 m3 1.075,00 FOntgraven baggerspecie breedte 5-10 m

210140 m3 525,00 FOntgraven baggerspecie breedte 10-20 m

211 BAGGEREN D.M.V. SCHUIFBOOT

211010 m3 150,00 FOntgraven baggerspecie breedte 0-2 m

211020 m3 1.725,00 FOntgraven baggerspecie breedte 2-5 m

211030 m3 4.050,00 FOntgraven baggerspecie breedte 5-10 m

211040 m3 4.475,00 FOntgraven baggerspecie breedte 10-20 m

211050 m3 6.600,00 FOntgraven baggerspecie breedte >20 m

212 BAGGEREN D.M.V. OPZUIGEN EN VERPOMPEN

212010 m3 50,00 FOntgraven baggerspecie breedte 0-2 m

212020 m3 125,00 FOntgraven baggerspecie breedte 2-5 m

212030 m3 275,00 FOntgraven baggerspecie breedte 5-10 m

212040 m3 275,00 FOntgraven baggerspecie breedte 10-20 m

212050 m3 750,00 FOntgraven baggerspecie breedte >20 m

22 BAGGERSPECIE NIET VERWERKEN OP KANT

220 BAGGEREN D.M.V. KRAAN

220010 m3 650,00 FOntgraven baggerspecie breedte 0-2 m

220020 m3 600,00 FOntgraven baggerspecie breedte 2-5 m

220030 m3 1.375,00 FOntgraven baggerspecie breedte 5-10 m

220040 m3 675,00 FOntgraven baggerspecie breedte 10-20 m

221 BAGGEREN D.M.V. SCHUIFBOOT

221010 m3 175,00 FOntgraven baggerspecie breedte 0-2 m

221020 m3 2.200,00 FOntgraven baggerspecie breedte 2-5 m

221030 m3 5.150,00 FOntgraven baggerspecie breedte 5-10 m

221040 m3 5.700,00 FOntgraven baggerspecie breedte 10-20 m
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221050 m3 8.400,00 FOntgraven baggerspecie breedte >20 m

222 BAGGEREN D.M.V. OPZUIGEN EN VERPOMPEN

222010 m3 50,00 FOntgraven baggerspecie breedte 0-2 m

222020 m3 150,00 FOntgraven baggerspecie breedte 2-5 m

222030 m3 350,00 FOntgraven baggerspecie breedte 5-10 m

222040 m3 350,00 FOntgraven baggerspecie breedte 10-20 m

222050 m3 950,00 FOntgraven baggerspecie breedte >20 m

2221 Hulpmiddelen

222110 keer 4,00 FAanleg- beheer persleiding tot 50 m

222120 keer 4,00 FAanleg- beheer persleiding tot 100 m

222130 keer 2,00 FAanleg- beheer persleiding tot 500 m

222140 keer 2,00 FAanleg- beheer persleiding tot 1000 m

222150 keer 2,00 FAanleg- beheer persleiding >1000 m

222160 keer 4,00 FRealiseren kruisingen/ doorgangen persleiding

3 BAGGERSPECIE VERVOEREN

31 VERVOEREN BAGGERSPECIE

310010 m3 6.675,00 FVerv. bggrspecie klasse 0-5 km

310020 m3 6.675,00 FVerv. bggrspecie klasse 5-15 km

310030 m3 5.350,00 FVerv. bggrspecie klasse 15-25 km

310040 m3 4.000,00 FVerv. bggrspecie klasse 25-50 km

310050 m3 2.675,00 FVerv. bggrspecie klasse 50-75 km

310060 m3 1.350,00 FVerv. bggrspecie klasse > 75 km

4 TOEPASSEN/ STORTEN BAGGERSPECIE

41 TOEPASSEN BAGGERSPECIE

410 AW/ VRIJ TOEPASBAAR/ VRIJ VERSPREIDBAAR

410010 m3 2.000,00 FToepassen AW/ vrij toepasbaar/ vrij verspreidbaar

411 KLASSE WONEN/ INDUSTRIE VERSPREIDBAAR

411010 m3 5.950,00 FToepassen Wonen/ Industrie verspreidbaar

412 KLASSE INDUSTRIE NIET VERSPREIDBAAR

412010 m3 5.950,00 FToepassen Industrie niet verspreidbaar

42 STORTEN/ VERWERKEN BAGGERSPECIE

420 AW/ VRIJ TOEPASBAAR/ VRIJ VERSPREIDBAAR

420010 m3 1.350,00 FStorten AW/ vrij toepasbaar/ vrij verspreidbaar

421 KLASSE WONEN/ INDUSTRIE VERSPREIDBAAR

421010 m3 700,00 FStorten Wonen/ Industrie verspreidbaar

422 KLASSE INDUSTRIE NIET VERSPREIDBAAR

422010 m3 5.950,00 FStorten Industrie niet verspreidbaar

423 KLASSE NIET/ NOOIT TOEPASBAAR

423010 m3 7.150,00 FStorten Niet/ Nooit toepasbaar
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424 KLASSE NIET TOEPASBAAR (TOW) O.B.V. PFAS

424010 m3 2.375,00 FStorten Niet toepasbaar (TOW-toets) o.b.v. PFAS

5 REINIGEN DUIKERS

51 REINIGEN RONDE DUIKERS

510 REINIGEN DUIKER ROND DIAMETER TOT 300

MM

510010 m 250,00 FReinigen duiker rond diameter tot 300 mm

510020 m 250,00 FReinigen duiker rond diameter tot 300 mm

510030 m 150,00 FReinigen duiker rond diameter tot 300 mm

511 REINIGEN DUIKER ROND DIAMETER 300 TOT

800 MM

511010 m 250,00 FReinigen duiker rond diameter 300 tot 800 mm

511020 m 200,00 FReinigen duiker rond diameter 300 tot 800 mm

511030 m 150,00 FReinigen duiker rond diameter 300 tot 800 mm

512 REINIGEN DUIKER ROND DIAMETER > 800 MM

512010 m 200,00 FReinigen duiker rond diameter > 800 mm

512020 m 150,00 FReinigen duiker rond diameter > 800 mm

512030 m 50,00 FReinigen duiker rond diameter > 800 mm

52 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS

520 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS TOT 1.500

MM BREEDTE

520010 m 200,00 FReinigen rechthoekige duiker breedte tot 1.500 mm

520020 m 150,00 FReinigen rechthoekige duiker breedte tot 1.500 mm

520030 m 100,00 FReinigen rechthoekige duiker breedte tot 1.500 mm

521 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS TOT 5.000

MM BREEDTE

521010 m 150,00 FReinigen duiker breedte1.500 tot 5.000 mm

521020 m 100,00 FReinigen duiker breedte1.500 tot 5.000 mm

521030 m 50,00 FReinigen duiker breedte1.500 tot 5.000 mm

522 REINIGEN RECHTHOEKIGE DUIKERS > 5.000

MM BREEDTE

522010 m 150,00 FReinigen duiker breedte > 5.000 mm

522020 m 100,00 FReinigen duiker breedte > 5.000 mm

522030 m 50,00 FReinigen duiker breedte > 5.000 mm

6 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

61 MOBILISEREN MATERIEEL

610010 keer 10,00 FMobiliseren materieel - schuifboot

610020 keer 2,00 FMobiliseren materieel - pompen en verzuigen

610030 st 10,00 FOverzetten materieel

62 HANDPICKING

620010 are 100,00 FVerwijderen bodemvreemd materiaal uit
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baggerspecie

63 WERK ALGEMENE AARD

64 TER BESCHIKKING STELLEN MEDEWERKERS

640010 uur 40,00 FT.b.s. werknemer grondwerker

640020 uur 40,00 FT.b.s. werknemer groenvoorziening

640030 uur 40,00 FT.b.s. verkeersregelaar

65 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

650010 uur 24,00 FT.b.s. hydraulische graafmachine.

650020 uur 16,00 FT.b.s. vrachtauto.

650030 uur 8,00 FT.b.s. baggerschuifboot

650040 uur 32,00 FT.b.s. kraan met baggerpomp

66 AFVOEREN OVERIGE MATERIALEN

660010 ton 25,00 FVervoeren grove delen baggerspecie.

660020 dag 20,00 FWateren ontdoen van drijvende plantenresten.

660030 ton 10,00 FVervoeren en storten plantenresten.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

918870 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN

960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of

FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)

ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* O RAW bijdrage O FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €
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Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €

(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW)€

(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een

betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-

00001.

2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een

ingenieursbureau.

3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl

20200009-BS-1_Rovk baggeren HW_d0_2020-06-19.bst

Bladnr. 10 van 10


