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AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Waterschap Aa en Maas

Nationale identificatie:
17251019

Postadres:
Pettelaarpark 70

Plaats:
's-Hertogenbosch

NUTS-code:
NL

Postcode:
5216 PP

Land:
NL

Contactpersoon:
Manfred Schiphof

Telefoon:
+31 881788000

E-mail:
mschiphof@aaenmaas.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.aaenmaas.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=160596

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.3) COMMUNICATIE

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=160596

mailto:mschiphof@aaenmaas.nl
http://www.aaenmaas.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=160596
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=160596
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Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) HOOFDACTIVITEIT

• Algemene overheidsdiensten
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Meanderende Maas, Ravenstein-Lith

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het project Meanderende Maas, Ravenstein-Lith omvat zowel een dijkversterking aan
Brabantse zijde van de Maas tussen Ravenstein en Lith als rivierverruimingsmaatregelen en
gebiedsmaatregelen ter plaatse van zowel de Brabantse als Gelderse zijde van de Maas tussen
Ravenstein en Lith.
Voor het project is een twee-fasen-contract opgesteld, dat zowel de planuitwerkingsfase als
de realisatiefase omvat. 

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 263 900 000,00 Munt: EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -
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II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
De Maasdijk aan Brabantse zijde van het riviertraject Ravenstein-Lith en de uiterwaarden van
de Maas aan zowel de Brabantse zijde als de Gelderse zijde in dit riviertraject.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

De dijk aan de Brabantse zijde van het riviertraject Ravenstein-Lith voldoet op hoogte en
ook op andere faalmechanismen niet aan de veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 gelden.
Eind 2019 heeft de stuurgroep Meanderende Maas ingestemd met het voorkeursalternatief
voor het project. Het voorkeursalternatief maakt niet alleen de dijk veilig. Met het plan krijgt
ook de Maas meer ruimte, wordt het gebied mooier en economisch sterker.

Uit een analyse die is uitgevoerd tijdens de verkenningsfase van het project is gebleken
dat het meerwaarde heeft om de uitvoerende opdrachtnemer al in de planuitwerking te
betrekken. Tegelijkertijd zijn een stabiele scope en goede publiek-publieke afspraken
noodzakelijk voor een beheerst proces en laat de realisatie zich in dit stadium nog niet
definitief afprijzen. Tegen deze achtergrond is besloten om een twee fasen proces te
volgen waarin de werkzaamheden in de planuitwerkingsfase en de werkzaamheden in de
realisatiefase zijn gesplitst teneinde de prijs van de realisatie later te bepalen.

De scope van de werkzaamheden van de opdrachtnemer tijdens de planuitwerkingsfase is op
hoofdlijnen:
- Het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO) in een Definitief Ontwerp en vervolgens in
een Uitgewerkt Definitief Ontwerp (DO+);
- Het opstellen/uitwerken van uitvoeringsplannen en het opstellen van een prijsaanbieding
voor de werkzaamheden in de realisatiefase.

In de realisatiefase moeten de maatregelen uit het VKA die onderdeel zijn van de
onderhavige opdracht worden gerealiseerd. De werkzaamheden van de opdrachtnemer tijdens
de realisatiefase bestaan in hoofdzaak uit:
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- het realiseren van aanpassingen aan de primaire waterkering in grond en constructies;
- het realiseren van rivierverruimingsmaatregelen met droog en/of nat grondverzet;
- grondstoffenwinning en afzet van vrijkomende grond die niet nuttig kan worden toegepast
in het werk dan wel niet mag worden toegepast in het werk;
- werkzaamheden aan verhardingsconstructies;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- werkzaamheden aan inpassingmaatregelen;
- de inpassing van duurzame energievoorziening op de dijk en in de uiterwaarden (opwekking
zelf maakt geen onderdeel uit van de opdracht);
- de inpassing van een ontwikkelingslocatie 'betoncentrale' (de gebieds- en
vastgoedontwikkeling zelf maakt geen onderdeel uit van de opdracht).

In de selectieleidraad is de scope van de werkzaamheden nader omschreven. De opdrachten
worden gefaseerd verleend. In eerste instantie wordt een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met betrekking tot de planuitwerkingsfase en indien en zodra is voldaan aan
de startvoorwaarden voor uitvoering, zal een aannemingsovereenkomst met betrekking
tot de realisatiefase worden gesloten. Deze startvoorwaarden omvatten onder andere
(niet limitatief) een vastgesteld projectbesluit en vastgestelde hoofdvergunningen, de
verwerving van de (noodzakelijke) gronden, prijsovereenstemming tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer over de realisatie en toekenning van de subsidie vanuit het HWBP aan
de opdrachtgever respectievelijk beschikbaar gestelde financiering vanuit de betrokken
partners. De onderhavige aanbesteding omvat zowel de samenwerkingsovereenkomst als de
realisatieovereenkomst.

De opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding omvat niet alleen diensten en werken
van het waterschap Aa en Maas, maar ook van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant,
de gemeente Oss en Natuurmonumenten; ook de provincie Gelderland, het waterschap
Rivierenland, de gemeente West Maas en Waal en de gemeente Wijchen betrokken bij het
project Meanderende Maas. Deze publieke partijen hebben in een bestuursovereenkomst
afspraken gemaakt over hun samenwerking. Daarbij is afgesproken dat het waterschap Aa
en Maas opdrachtgever en aanbestedende dienst is van het project Meanderende Maas,
Ravenstein-Lith.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 263 900 000,00 Munt: EUR
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II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 03/05/2021
Einde: 22/12/2028

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt
uitgenodigd

Beoogd aantal gegadigden: 3

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
-

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
Voor een aantal maatregelen is op dit moment voorzien dat deze in zelfrealisatie worden
uitgevoerd en dat daarvoor afzonderlijke afspraken zullen worden gemaakt. Voor Demen-
Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk is reeds een separate bestuursovereenkomst
gesloten tussen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Natuurmonumenten treedt in dit zelf-
realisatieproject op als regievoerder richting private grondeigenaren (en delfstoffenwinners),
opdat de genoemde scope wordt gerealiseerd overeenkomstig het VKA. De maatregelen
in Demen-Dieden starten naar verwachting in 2020 en Oeverzone Diedensche Uiterdijk is
reeds in uitvoering. Met betrekking tot de maatregelen in de meander Diedensche Uiterdijk
(VKA) en de meanders De Waarden en Ossekamp (IPSV) moeten nog nadere afspraken
worden gemaakt. Daarvoor zijn het tempo van de gebiedsontwikkeling en de grondposities
van publieke en private partijen mede bepalend. Hoewel op dit moment is voorzien dat de
genoemde werkzaamheden in zelfrealisatie worden uitgevoerd, sluit de aanbesteder niet uit
dat nadere afwegingen in de toekomst uitwijzen dat het wenselijk is om één of meer van
maatregelen toe te voegen aan de onderhavige opdracht bijvoorbeeld indien de betrokken
partners de daartoe benodigde publieke middelen beschikbaar stellen en/of bij een versnelling
van het tempo van de gebiedsontwikkeling.
Zie voor een nadere beschrijving van de opties de selectieleidraad die is gepubliceerd op
Negometrix.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-
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II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Zie de selectieleidraad voor de objectieve criteria die gehanteerd worden voor het selecteren
van de gegadigden.
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AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten
in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De minimumeisen zijn vermeld in de selectieleidraad die gedownload kan worden in
Negometrix.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

• Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

• Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

In onderhavige opdracht wordt door aanbesteder invulling gegeven aan Social Return. Voor
de plan-uitwerkingsfase geldt geen verplichting voor Social Return. Voor de realisatiefase
zal de opdrachtnemer een minimaal budget moeten besteden aan Social Return. Een
nadere invulling van deze verplichting voor de realisatiefase zal worden uitgewerkt in de
realisatieovereenkomst. De hoogte van de verplichting zal proportioneel zijn in relatie tot de
aanneemsom.

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de
uitvoering van de opdracht

-
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Concurrentiegerichte dialoog

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen
tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 02/11/2020 Plaatselijke tijd: 15:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: 20/11/2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of
aanvragen tot deelneming:

• NL
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IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand
moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

-
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) INLICHTINGEN OVER PERIODICITEIT

Periodieke opdracht: neen

VI.2) INLICHTINGEN OVER ELEKTRONISCHE WORKFLOWS

• Elektronische facturering wordt aanvaard

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Rechtbank Oost-Brabant

Postadres:
Leeghwaterlaan 8

Plaats:
's-Hertogenbosch

Postcode:
5223 BA

Land:
NL

E-mail:
-

Telefoon:
-

Internetadres:
-

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
Zie de selectieleidraad.
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VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

Officiële benaming:
Rechtbank Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch

Postadres:
-

Plaats:
's-Hertogenbosch

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
-

Telefoon:
-

Internetadres:
-

Fax:
-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

30/09/2020


