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AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Waterschap Aa en Maas

Nationale identificatie:
17251019

Postadres:
Pettelaarpark 70

Plaats:
's-Hertogenbosch

NUTS-code:
NL

Postcode:
5216 PP

Land:
NL

Contactpersoon:
Manfred Schiphof

Telefoon:
+31 881788000

E-mail:
mschiphof@aaenmaas.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.aaenmaas.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=160596

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

mailto:mschiphof@aaenmaas.nl
http://www.aaenmaas.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=160596


10/03/2022
I. II. IV. V. VI.

- 2 -

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) HOOFDACTIVITEIT

• Algemene overheidsdiensten
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Meanderende Maas, Ravenstein-Lith

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het project Meanderende Maas, Ravenstein-Lith omvat zowel een dijkversterking aan
Brabantse zijde van de Maas tussen Ravenstein en Lith als rivierverruimingsmaatregelen en
gebiedsmaatregelen ter plaatse van zowel de Brabantse als Gelderse zijde van de Maas tussen
Ravenstein en Lith.
Voor het project is een twee-fasen-contract opgesteld, dat zowel de planuitwerkingsfase als
de realisatiefase omvat. 

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 263 900 000,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-



10/03/2022
I. II. IV. V. VI.

- 4 -

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
De Maasdijk aan Brabantse zijde van het riviertraject Ravenstein-Lith en de uiterwaarden van
de Maas aan zowel de Brabantse zijde als de Gelderse zijde in dit riviertraject.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

De scope van de werkzaamheden tijdens de planuitwerkingsfase is op hoofdlijnen:
- uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO) in een Definitief Ontwerp en vervolgens in een
Uitgewerkt Definitief Ontwerp (DO+);
- opstellen/uitwerken van uitvoeringsplannen en het opstellen van een prijsaanbieding voor
de werkzaamheden in de realisatiefase.

In de realisatiefase moeten de maatregelen uit het VKA die onderdeel zijn van de
onderhavige opdracht worden gerealiseerd. De werkzaamheden van de opdrachtnemer tijdens
de realisatiefase bestaan in hoofdzaak uit:
- realiseren van aanpassingen aan de primaire waterkering in grond en constructies;
- realiseren van rivierverruimingsmaatregelen;
- grondstoffenwinning en afzet van vrijkomende grond die niet nuttig kan dan wel mag
worden toegepast in het werk;
- werkzaamheden aan verhardingsconstructies, kabels en leidingen en inpassingmaatregelen;
- inpassing van duurzame energievoorziening en inpassing van een ontwikkelingslocatie
'betoncentrale'.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Samenwerken
Weging: 30%
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Kwaliteitscriterium
Naam: Sturen op financiën
Weging: 30%

Kwaliteitscriterium
Naam: Duurzaamheid
Weging: 30%

Prijs
Weging: 10%

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
Voor een aantal maatregelen is op dit moment voorzien dat deze in zelfrealisatie worden
uitgevoerd en dat daarvoor afzonderlijke afspraken zullen worden gemaakt. Voor Demen-
Dieden en Oeverzone Diedensche Uiterdijk is reeds een separate bestuursovereenkomst
gesloten tussen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Natuurmonumenten treedt in dit zelf-
realisatieproject op als regievoerder richting private grondeigenaren (en delfstoffenwinners),
opdat de genoemde scope wordt gerealiseerd overeenkomstig het VKA. De maatregelen
in Demen-Dieden starten naar verwachting in 2020 en Oeverzone Diedensche Uiterdijk is
reeds in uitvoering. Met betrekking tot de maatregelen in de meander Diedensche Uiterdijk
(VKA) en de meanders De Waarden en Ossekamp (IPSV) moeten nog nadere afspraken
worden gemaakt. Daarvoor zijn het tempo van de gebiedsontwikkeling en de grondposities
van publieke en private partijen mede bepalend. Hoewel op dit moment is voorzien dat de
genoemde werkzaamheden in zelfrealisatie worden uitgevoerd, sluit de aanbesteder niet uit
dat nadere afwegingen in de toekomst uitwijzen dat het wenselijk is om één of meer van
maatregelen toe te voegen aan de onderhavige opdracht bijvoorbeeld indien de betrokken
partners de daartoe benodigde publieke middelen beschikbaar stellen en/of bij een versnelling
van het tempo van de gebiedsontwikkeling.
Zie voor een nadere beschrijving van de opties de selectieleidraad die is gepubliceerd op
Negometrix.

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

De opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding omvat niet alleen diensten en werken
van het waterschap Aa en Maas, maar ook van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant,
de gemeente Oss en Natuurmonumenten; ook de provincie Gelderland, het waterschap
Rivierenland, de gemeente West Maas en Waal en de gemeente Wijchen betrokken bij het
project Meanderende Maas. Deze publieke partijen hebben in een bestuursovereenkomst
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afspraken gemaakt over hun samenwerking. Daarbij is afgesproken dat het waterschap Aa
en Maas opdrachtgever en aanbestedende dienst is van het project Meanderende Maas,
Ravenstein-Lith.
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Concurrentiegerichte dialoog

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 193-465504

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm
van een vooraankondiging

-
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: -

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

23/04/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:
Boskalis Nederland B.V.

Nationale identificatie:
-

Postadres:
-

Plaats:
Rotterdam

NUTS-code:
NL

Postcode:
-

Land:
NL

Telefoon:
-

E-mail:
-
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Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 243 900,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Het bedrag genoemd in V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht (exclusief BTW)
ad EUR 3.243.900,00 betreft de inschrijvingsprijs voor de planuitwerkingsfase.
Het huidige taakstellend budget bedraagt EUR 308.6 mln. inclusief BTW, waarvan 281,6
mln. incl. BTW voor de realisatie van het werk. De inschrijver heeft bij inschrijving
verklaard kennis te hebben genomen van de kostenraming van aanbesteder en het taakstellend
budget voor de realisatie van het werk en geen aanleiding te hebben aan te nemen dat het
werk niet kan worden gerealiseerd binnen het taakstellend budget.
Na afloop van de planuitwerkingsfase wordt een Realisatieovereenkomst aangegaan
indien voldaan wordt aan de startvoorwaarden die hiervoor zijn omschreven in de
Samenwerkingsovereenkomst. Een van de startvoorwaarden is dat de aangeboden
aanneemsom voor de realisatie van het werk inclusief afspraken over risico’s past binnen het
Taakstellend Budget.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Rechtbank Oost-Brabant

Postadres:
Leeghwaterlaan 8

Plaats:
's-Hertogenbosch

Postcode:
5223 BA

Land:
NL

E-mail:
-

Telefoon:
-

Internetadres:
-

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
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Zie de selectieleidraad.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

Officiële benaming:
Rechtbank Oost-Brabant, 's-Hertogenbosch

Postadres:
-

Plaats:
's-Hertogenbosch

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
-

Telefoon:
-

Internetadres:
-

Fax:
-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

08/03/2022


