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Nota van Inlichtingen SBIR Bouwfasen en toegangswegen met satellietdata
Versie 1.1 12 november 2020

Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op 16 november 2020 via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en
Tenderned.nl.

1 Samenvatting

Deze nota bevat de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst omtrent de SBIR oproep “Monitoring bouwfasen en toegangswegen met
satellietdata” op 5 november 2020 zijn gesteld en via e-mail zijn binnengekomen met de antwoorden die daarop zijn gegeven of naderhand
geformuleerd. Tijdens de bijeenkomst heeft RVO uitleg gegeven over het SBIR-instrument, heeft NSO uitleg gegeven over NSO en de relatie
met SBIR, en heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitleg gegeven over de probleem- en doelstelling met betrekking tot deze
SBIR. De presentaties zijn beschikbaar op TenderNed (https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207780). Na de diverse
uiteenzettingen heeft een vraag- en antwoordsessie plaatsgevonden (marktpartijen versus opdrachtverstrekkende partijen). Informatie zal
worden verstrekt via deze nota van inlichtingen die op TenderNed zal worden geplaatst.

2 Achtergrond NSO en programma innovatiegericht inkopen ruimtevaart (SBIR ruimtevaart)

Het Netherlands Space Office (NSO) is de ruimtevaartorganisatie van de Nederlandse overheid. Zij verzorgt het ruimtevaartbeleid van
Nederland en vertegenwoordigt Nederland bij internationale organisaties, zoals ESA en de Europese Commissie. Zij doet dit zowel op het
terrein van de ‘upstream’, oftewel de industrie, die de ruimtevaartinfrastructuur produceert, als wel op het terrein van de ‘downstream’,
oftewel het gebruik van de satellietdata. Het NSO heeft als doel om de ruimtevaartinfrastructuur beter te benutten, de dienstverlening van de
Nederlandse overheid waar mogelijk met satellietdata te versterken en de (internationale) marktpositie van het Nederlandse bedrijfsleven te
verbeteren. Dit doet zij binnen een thematische aanpak en aan de hand van enkele stimuleringsmaatregelen. Zo stelt het NSO, naast de gratis
en open data vanuit het Copernicus-programma, ook extra hoge resolutie data beschikbaar via het Satellietdataportaal
(www.satellietdataportaal.nl ). Daarnaast wordt het gebruik van satellietdata binnen overheidsorganisaties gestimuleerd met behulp van de
SBIR-regeling. Voor dit doel is een speciaal SBIR-Ruimtevaartprogramma ingericht. Dit programma zorgt voor innovatiegericht inkopen door
de Nederlandse overheid. Redenen voor deze manier van inkopen zijn divers, van het versterken van het verdienvermogen van de
ruimtevaartsector tot het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Voor deze SBIR-oproep zijn NSO en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zoek naar nieuwe producten te ontwikkelen met o.a.
satellietdata, om veranderingen van bouwfasen en toegangswegen automatisch op te sporen.


https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207780
http://www.satellietdataportaal.nl/
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De oproep is te vinden op tenderned.nl (https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207780) en via

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir/sbir-monitoring-bouwfasen-en-toegangswegen-met-satellietdata.

Algemene vragen SBIR

Vraag Antwoord
1. Wanneer en waar komen de nota van inlichtingen beschikbaar? De nota van inlichtingen wordt binnen 7 a 10 dagen na de
informatiebijeenkomst gepubliceerd op TenderNed
(https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207780).
2. Zijn de presentaties beschikbaar na de informatiebijeenkomst? Ja, deze staan inmiddels op TenderNed bij de oproep en de andere
documenten.
3. In de oproep staat dat de offerte moet worden ingediend op het De offerte moet worden ingediend op het mailadres adminNSO@spaceoffice.nl.
mailadres adminNSO@spaceoffice.nl, in de handleiding voor Andere indieningsmogelijkheden worden niet geaccepteerd!
ondernemers staat dat de offerte moet worden ingediend op
mailadres sbir@rvo.nl. Kunt u aangeven op welk(e)
mailadres(sen) de offerte moet worden ingediend?
4. Kan de aanvraag ook digitaal via TenderNed worden ingediend? Nee, de offerte moet via e-mail bij NSO (adminNSO@spaceoffice.nl) worden
ingediend.
5. Is het toegestaan om de offerte in een andere taal dan in het Nee, alle offertedocumentatie moet in het Nederlands worden aangeleverd.
Nederlands (bijvoorbeeld in het Engels) uit te brengen?
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6. Kunnen buitenlandse partijen ook inschrijven, alleen als indiener, | Een buitenlandse partij mag ook een voorstel indienen, maar deze moet wel
of als partner in een consortium met een Nederlandse partij als gevestigd zijn binnen de EU, én het project moet wel een bijdrage leveren aan
indiener? de Nederlandse economie. Daarnaast moet alle communicatie in Nederlands

gebeuren. Geadviseerd wordt om goed naar de samenstelling van het
consortium in relatie tot de uitvraag (bv capaciteit en de juiste expertise) te
kijken.

7. Kunnen ook buitenlandse aanvragers van buiten de EU, Nee, alleen rechtspersonen die staan ingeschreven bij KvK of handelsregister in
bijvoorbeeld UK, zich inschrijven? de EU kunnen zich inschrijven. Zie verder de SBIR handleiding.

https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht

8. Kunt u een overzicht met samenvattingen van SBIR-projecten Op de NSO website, en in het bijzonder op de pagina
(projectbeschrijvingen) die in het verleden zijn uitgevoerd geven? | https://www.spaceoffice.nl/nl/document-center/sbir-leaflets/, vindt u

voorbeelden van een aantal SBIR’s die in het verleden zijn uitgevoerd.

9. Kunnen we meer tijd krijgen voor het stellen van vragen: Nee, de deadline voor het stellen van vragen is maandag 9 november om
bijvoorbeeld t/m volgende week donderdag (dit is 1 week na deze | 16.00 uur. Ervaring leert dat dit voldoende tijd geeft voor geinteresseerden om
presentatie)? vragen te stellen. De korte doorlooptijd is tevens van belang voor het tijdig

beschikbaar stellen van de informatie in de nota van inlichtingen zodat alle
geinteresseerde partijen gelijke informatie hebben bij het schrijven van
voorstellen.

10. | Kan dan de inleverdatum van het voorstel met 1 week Nee, de sluiting van de tender, voor het indienen van fase 1 offertes, staat vast

verschuiven?

op 25 november 2020, 12:00 uur. We zijn gebonden aan een heel proces,
waarvan de planning zorgvuldig is afgestemd met de opdrachtgever van deze
SBIR, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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11. | Zijn de satellietbeelden te gebruiken via het Satellietdataportaal? | Tijdens de SBIR kunnen de satellietbeelden uit het Satellietdataportaal gebruikt
worden. Deze SBIR is mede gericht om gebruik van data uit het
Satellietdataportaal te bevorderen. Downloaden van de data kan na registratie.
Hoe u toegang kan krijgen tot de data staat beschreven op
https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/toegang-data/ . Via
www.satellietdataportaal.nl kunt u ook zonder zich te registreren inzien welke
optische beelden er beschikbaar zijn.
12. | Is de satellietdata uit het satellietdataportaal ook beschikbaar Vanwege geldende gebruikslicenties zijn de satellietdata in het
voor bedrijven buiten Nederland? satellietdataportaal alleen beschikbaar voor Nederlandse rechtspersonen,
Nederlandse instellingen of Nederlandse ingezetenen.
13. | Wat is de kwaliteit/resolutie van de beelden in het In het satellietdataportaal zijn verschillende data beschikbaar met
satellietdataportaal? Klopt het dat dit hier omschreven verschillende resoluties en kwaliteit. De beschrijving van de beschikbare
staat: https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/beschikb | satellietdata staat beschreven op
are-data/ https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/beschikbare-data/.
Momenteel heeft de Superview-data de hoogste resolutie, namelijk 50cm
resolutie in de panchromatische band.
14. | Wat is inmiddels de vertraging op nieuwe superview beelden? Nieuwe Superview-beelden worden als onbewerkte data binnen maximaal 2 a 3

werkdagen na opname via het satellietdataportaal beschikbaar gesteld.
Vervolgens worden voorbewerkte beelden (geometrische correctie,
pansharpening) binnen gemiddeld 1,5 werkdag en maximaal 3 werkdagen
beschikbaar gesteld.
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15. | Is het mogelijk om voorbeelden van satellietbeelden te delen op Er bestaat een grote diversiteit aan satellietdata (open en commercieel), die
voorhand, of te tonen tijdens de informatiebijeenkomst? via tal van portalen beschikbaar worden gesteld. Hoge resolutie satellietdata
van Nederland wordt gratis beschikbaar gesteld aan Nederlandse gebruikers
via het satellietdataportaal. Toegang tot deze data staat beschreven op
https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/
16. | Zijn de satellietbeelden altijd recht van boven opgenomen, of is De kijkhoek van de satellietopnames verschilt per type satellietinstrument. De
het onder een hoek genomen? hoge resolutie satellietdata van de Superview-constellatie beschikbaar gesteld
in het satellietdataportaal wordt onder verschillende kijkhoeken variérend van
0-25 graden opgenomen om zo wolkenvrij mogelijke opnames mogelijk te
maken.
17. | Wordt er verwacht dat er gebruik gemaakt wordt van de open Satellietdata moeten onderdeel zijn van de oplossing op de uitvraag. Het is aan
data van satellietdataportaal? En blijft er nog een businesscase de indiener zelf om een keuze te maken welke, open en/of commerciéle,
over wanneer er gebruik gemaakt wordt van commerciéle satellietdata en andere mogelijke databronnen gebruikt gaan worden als
beelden? onderdeel van de voorgestelde oplossing. Het is tevens aan de indiener om de
technische en economische haalbaarheid van de geboden oplossing te
onderbouwen.
18. | In hoeverre zijn de satellietbeelden historisch opvraagbaar? Voor satellietdata uit het satellietdataportaal, zie de tabel op
https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/beschikbare-data/
19. | Ik zie op het satellietdataportaal geen hoogtekaarten om de Het satellietdataportaal bevat geen hoogtekaarten, maar onbewerkte en

wanden en vloeren fase mee te herkennen. Zijn die er wel?
Is hoogteverschil goed herkenbaar op satellietbeelden?

voorbewerkte satellietdata van verschillende satellietinstrumenten. Het is aan
de indiener zelf om een onderbouwde keuze te maken in de te gebruiken data
als onderdeel van de voorgestelde oplossing.
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20. | Zijn naast satellietdata en technische oplossingen ook Ja, dit is toegestaan. Beoordeling vindt plaats op basis van de impact op het
procesontwerpen (bijvoorbeeld stappen of activiteiten van vraagstuk, de technische haalbaarheid en het economisch perspectief. Indien
informatiedeling en/of -inwinning) toegestaan als onderdeel van de indiener van mening is dat bepaalde procesontwerpen bijdragen aan de
de projectinvulling, om op die manier het voor de opdrachtgever oplossing van het vraagstuk mag dat meegenomen worden. Satellietdata
beter inzichtelijk te maken in welk stadium een bouwfase zich moeten wel een onderdeel van de oplossing zijn.
bevindt?

21. | Waar vind ik de meest recente informatie over de SBIR? Belangrijk om te weten dat formulieren en handleidingen onderhevig zijn aan
veranderingen zonder kennisgeving vooraf. De meest up-to-date informatie
vindt men op https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht
En van deze SBIR op TenderNed: https://www.tenderned.nl/tenderned-
tap/aankondigingen/207780

22. | Hoort het formulier “"Aanbieding SBIR” ook bij de gevraagde Ja, het formulier “"Aanbieding SBIR" is ook onderdeel van uw offerte voor SBIR
documenten voor fase 17? fase 1.

23. | Wat houdt het SBIR-overeenkomst formulier in en waar kan ik De SBIR-overeenkomst (feitelijk een contract voor de opdracht) en bijbehorend
dat vinden? formulier komt vanuit de RVO-procedure en wordt opgesteld bij toekenning
*(Genoemd in SBIR handleiding RVO) van de opdracht voor fase 1 en/of 2. NSO hanteert een eigen

opdrachtverstrekking en bijbehorende brief die u zult ontvangen indien de
beoordelingscommissie positief adviseert en de directeur NSO dit advies
overneemt en u een opdracht toekent. U hoeft hier bij indiening niets mee te
doen.

24. | Is het SBIR Model Projectplan fase 1 bedoeld om het idee voor Ja, SBIR Model Projectplan fase 1 is onderdeel van de documentatie voor het

een prototype te presenteren?
Zo niet, hoe moet dan het idee worden aangeleverd?

indienen van uw offerte voor fase 1 en is bedoeld om uw innovatieve oplossing
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te presenteren. Kijk op https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht voor
informatie over het indienen van een offerte.

25.

Wat wordt er in fase 1 verwacht t.a.v. technische
volwassenheid/rijpheid van het product?

Hier zijn geen strakke richtlijnen voor. Fase 1 is echter niet alleen een papieren
exercitie. Het is de bedoeling dat partijen daadwerkelijk aan de slag gaan met
de oplossing om aan het eind van fase 1 zoveel mogelijk concrete resultaten op
te kunnen leveren. De verwachting is dat er aan het eind van fase 1 inzicht
wordt gegeven van wat er technisch wel (of niet) haalbaar is.

26.

Dient de inhoud van de offerte meer technisch inhoudelijk of
proces beschrijvend te zijn?

Er dient een werkend product als resultaat opgeleverd te worden, het staat
aanbieder vrij om aan te geven hoe hij/zij dat wil realiseren. Het kader is
geschetst in de tender tekst hoe men de innovatieve dienst inricht. Het is
realistisch (ook qua ontwikkeltijd) dat een ‘proof-of-concept’ reeds klaar staat,
temeer omdat de haalbaarheidsfase (fase 1) maar zo’'n 4 a 5 maanden
bedraagt en in fase 2 reeds een werkende demonstratie verwacht wordt (met
de praktische informatie van de vragende partijen als input).

27.

Mag ik in het voortraject (védr fase 1) contact opnemen met de
vragende partij?

Het is niet toegestaan om inhoudelijke vragen te stellen tijdens het voortraject
aan werknemers van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die direct of
indirect betrokken zijn bij deze SBIR. Hier dient de informatiebijeenkomst voor
en deze Nota van Inlichtingen. Tijdens de uitvoering zullen bij de
startbijeenkomsten voor Fase 1 en Fase 2 formele afspraken worden gemaakt
over het contact met de vragende partij.
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28. | Intellectueel eigendom: In sectie 4.2 van de SBIR handleiding Het intellectueel eigendom van de ontwikkelde methodiek blijft bij het bedrijf.
staat: “"Opdrachtgever verwerft het recht op het gebruik van de De resultaten opgeleverd tijdens de SBIR (0.a. datasets, rapportages) mogen
kennis, zonder betaling van licentiekosten.” Wat wordt hier wel gebruikt en gepubliceerd worden door de opdrachtgevers, waarbij rekening
bedoeld met 'de kennis'? Is dat de ontwikkelde methodiek of zijn | wordt gehouden dat er geen bedrijfsgevoelige informatie in staat en wordt
dat de inzichten van het haalbaarheidsonderzoek? gedeeld.
Meer info bij Octrooicentrum Nederland.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-
patenten/over-octrooicentrum-nederland
29. | Mag de ontwikkelaar de technologie en de algoritmes die worden Omdat de IPR bij de ontwikkelaar blijft liggen, mag deze de technologie ook
ontwikkeld en getest in deze SBIR ook voor andere toepassingen aanbieden en toepassen bij andere partijen.
bij andere partijen gebruiken? Zo nee, welke restricties zijn er op
van toepassing?

30. | Moet er BTW worden afgedragen? De opdrachtbedragen en dus ook de offertebedragen zijn bedragen inclusief
BTW. Voor de afdracht van BTW gelden speciale regels. Voor specifieke vragen
kunt u het beste contact opnemen met De Belastingdienst . Zie hiervoor ook
vraag 35.

31. | Dienen de kosten te worden gespecificeerd? Ja, de kostenopbouw moet duidelijk uit de offerte blijken. Daarom is er ook een
format voor de begroting gegeven.

32. | Wordt er inhoudelijk feedback gegeven op de inschrijvingen? Afwijzingen en winnaars krijgen altijd feedback op de beschreven punten

inclusief argumentatie. Na afloop kan er altijd om extra feedback gevraagd
worden.
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33. | Mag de tabel in hoofdstuk 7 “Begroting” van het SBIR Model Ja, dat mag indien er kosten worden gemaakt die niet onder een van de
Projectplan Fase 1 worden aangevuld met (andere) bestaande posten vallen en het projectplan er duidelijker door wordt.
kostenposten?
34. | Moeten projectpartners dezelfde aanbestedingsdocumenten Er is 1 hoofdinschrijver. In het projectplan worden de (mede)partners
volledig invullen en indienen of doet alleen de hoofdinschrijver beschreven maar zij hoeven niet dezelfde documenten in te vullen en op te
dat? sturen.
35. | Wat wordt er bedoeld met omzetbelasting 0%, zoals vermeld in Voor de levering van goederen en diensten gelden afzonderlijke
Hoofdstuk 7 “begroting” van het SBIR Model projectplan Fase 1? belastingtarieven (hoog, laag en 0% tarief). Meer info vindt u op de site van de
Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven _en_vrijstellingen/
36. | In het SBIR format eindrapport fase 1 Hoofdstuk 5 staat "Geef In dit hoofdstuk moet worden aangegeven of, en zo ja, waarom, de realisatie
een toelichting op de realisatie ten opzichte van de begroting". van de begroting anders is dan hoe het in het projectplan beschreven is. Dus
Wat wordt daar mee bedoeld? bijvoorbeeld verschuiving in kostenposten etc. Meerwerk wordt overigens niet
vergoed.
37. | Is het economische perspectief voor deze SBIR gelimiteerd tot Nee, niet persé. Het economisch perspectief kan breder worden bekeken. De

Inspectie SZW en de mogelijk te inspecteren bouwplaatsen?

indiener moet in het voorstel aangeven hoe hij de oplossing in de markt wil
zetten en wat de economische haalbaarheid daarvan is.
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38. | Na de ontwikkeling wordt de tool ter beschikking gesteld aan De SBIR moet leiden tot een werkend prototype die een passende oplossing
NSO. Verwacht de opdrachtgever dat ook na deze overdracht biedt op de uitvraag voor de Inspectie SZW als beoogde klant.
werkzaamheden worden uitgevoerd door de ontwikkelingspartij, Indien de Inspectie SZW ervoor kiest om in de commercialisatiefase (fase 3)
zoals implementatie en training? Zo ja welke werkzaamheden een aanbesteding in de markt te zetten zal ook worden bekeken of
zullen dit naar verwachting zijn? implementatie en training benodigd is en onderdeel van de marktuitvraag zal

zijn.

39. | In de aankondiging van de opdracht op tenderned staat in het De beoordelingscriteria zoals vermeld in de SBIR oproeptekst, i.e. document
document "TN283748 - SF02 Aankondiging van een opdracht “SBIR Oproep_monitoring_bouwfasen_def” zijn geldend voor deze SBIR. Dit
20201008101756.pdf” in I1.2.5) twee gunningscriteria genoemd: | zijn:

Kwaliteitscriterium en Kostencriterium. In het document “"SBIR 1. Impact op identificeren, vastleggen en monitoren van bouwfasen en
Oproep_monitoring_bouwfasen_def” staat in hoofdstuk 5 een toegangswegen binnen middelgrote tot grote bouwprojecten: maximaal 40
andere verdeling over de criteria. Kunnen wij er van uitgaan dat t

de beoordelingscriteria in het document “"SBIR punten

Oproep_monitoring_bouwfasen_def” juist zijn verwoord en 2. Technologische haalbaarheid: maximaal 40 punten

hiermee de verdeling van zoals in de aankondiging staat niet van 3. Economisch perspectief: maximaal 20 punten

toepassing is?

40. | Kunt u bevestigen dat het overleggen van een beknopte Er kunnen geen projectideeén worden voorgelegd ter check vooraf.
beschrijving per e-mail voor het verkrijgen van een
terugkoppeling over een project-idee niet leidt tot uitsluiting van
deelname?

41. | Moet er ondertekend worden met een rechtsgeldige elektronische | Een rechtsgeldige elektronische handtekening volstaat.

of 'natte' handtekening?
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42. | Hoe dient de inschrijver de eisen in paragraaf 10.1 van de SBIR Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is niet van toepassing. Het
handleiding voor ondernemers 2020 aan te tonen? Is hiervoor SBIR inschrijfdocument dient volledig en ondertekend te worden ingevuld,
een Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar? naast de andere inschrijvingsdocumenten.
43, | Wat zijn aanvaardbare kwaliteitsnormen zoals vermeld in In het projectplan moet duidelijk aangegeven worden hoe het idee bijdraagt
paragraaf 10.2 van de SBIR handleiding voor ondernemers 2020? | aan de oplossing van het probleem en ook moet worden ingegaan op de
Zijn die beschikbaar in een beschrijving? verschillende criteria zoals in de oproep zijn genoemd.
44, | Kunt u de ARVODI-2018 aan de documenten van de oproep De ARVODI-2018 kunt u online vinden:
toevoegen? https://wetten.overheid.nl/BWBR0040889/2018-05-15
45. | Zijn de "potentiéle investeerders en klanten" in deze oproep Nee, deze groep is niet gelimiteerd tot de Inspectie SZW. Echter, voorstellen
gelimiteerd tot SZW Inspectie? zullen wel beoordeeld worden op basis van de impact op het vraagstuk van de
Inspectie, en niet op de impact op vraagstukken van andere potentiéle klanten.
Geef aan in het projectplan of uw eindproduct ook geschikt is voor andere
(overheids)inspectie toepassingen.
46. | NSO geeft aan dat het gebruik van satellietdata uit het Het gebruik van satellietdata is een "must” in deze SBIR: het gebruik van

Satellietdataportaal een "must" is bij het formuleren van een
voorstel. Vraag: mag de toepassing van het Satellietdataportaal
in plaats van een "must" een 'nice to have' zijn in het in te
leveren voorstel?

satellietdata zal een belangrijk onderdeel moeten zijn van de methode die
wordt ontwikkeld. Het gebruik van data uit het satellietdataportaal wordt
gestimuleerd, maar is niet verplicht. Dit staat het gebruik van data uit andere
bronnen niet in de weg; andere satellietdata en andere databronnen mogen
ook gebruikt worden.
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47.

Hoeveel beelden zijn er per uur/per dag beschikbaar?
Daarmee hoeveel frames per welke periode/tijdsinterval

De hoge resolutie Superview beelden in het satellietdataportaal zijn nu
ongeveer 6 keer per jaar beschikbaar en de Radarsat-2 data elke 24 dagen.
Daarnaast zijn er tal van andere satellietdatabronnen, open en commercieel,
die met verschillende frequentie (delen) van Nederland opnemen.
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Specifieke vragen met betrekking tot SBIR Bouwfasen en toegangswegen met satellietdata

de inspectie van bouwplaatsen? Dit is toch de doelstelling van de
aanvraag? Of is er sprake van een bredere marktvraag en zo ja,
welke?

Vraag Antwoord
48. | Kunnen jullie meer achtergrondinformatie geven omtrent de De PowerPoint-presentatie die door de Inspectie SZW gegeven is tijdens
oproep. Waarom is deze monitoring nodig. Wie zijn de de informatiebijeenkomst bevat meer achtergrondinformatie.
belanghebbenden, welke informatie is behoefte aan etc?
49. | Waarom vraag je bij projecten van deze omvang niet om airborne | Het gebruik van satellietdata zal een belangrijk onderdeel moeten zijn
beeldmateriaal / scan informatie vanuit drones, lidar, etc? van de methode die wordt ontwikkeld. Het staat de indiener daarnaast
vrij om ook andere databronnen te gebruiken, en de technische en
economische haalbaarheid daarvan aan te tonen.
50. | Kunnen we ons ook richten op projecten vanuit onze eigen Voorop staat dat er invulling wordt gegeven aan de vraag van de
partners? Inspectie SZW. Indien samenwerking met bestaande partners hier aan
bijdraagt, en niet afleidt van de uitvraag, is het mogelijk om projecten
vanuit eigen partners te betrekken.
51. | De marktvraag is toch al bepaald door SZW Inspectie en betreft Ja, de marktvraag is de vraag van de Inspectie, de primaire klant. Er

kan echter sprake zijn van soortgelijke vragen bij andere organisaties.
Het kan uw business case, welke beoordeeld wordt onder het criterium
“economisch perspectief”, ten goede komen hier zelf alvast onderzoek
naar te doen om uw dienst in de toekomst (na het SBIR traject)
efficiént in te kunnen zetten. Bij het beoordelingscriterium “Impact op
het vraagstuk” zal echter alleen beoordeeld worden op de impact van
de oplossing op de vraag van de Inspectie SZW.
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52. | Is er voor deze oproep nog wel sprake van een Fase 3 marktrijp De SBIR-regeling is geen aanbesteding. De Inspectie kan na afloop van
maken? Betreft het niet een ontwikkeling van een product of fase 1 en 2, waarin een prototype van een product is ontwikkeld, ervoor
dienst voor SZW Inspectie? kiezen een aanbesteding in de markt te zetten. Dit valt onder “fase 3",

de commercialisatiefase.

53. | Moet het systeem mensen helpen om bouwfase overgangen te Bij voorkeur moet de oplossing bouwfasen en toegangswegen op
herkennen? Of moet het systeem het zelf herkennen en dan bekende bouwlocaties herkennen en daar zo snel mogelijk een melding
melden? van maken. Het moment van de overgang van een bouwfase, eventueel
En moeten locaties van bouwprojecten door het systeem worden in een deel van de bouwlocatie, moet zo goed mogelijk geidentificeerd
opgespoord? worden. Een product dat alleen bekende meldingen en satellietbeelden

toont van de bouwlocaties is onvoldoende. De voorkeur gaat uit naar
een systeem dat actief meldingen maakt van nieuwe bouwfasen op
bekende bouwlocaties. Het gaat om bekende bouwlocaties, het systeem
hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar bouwlocaties.

54. | Zijn er ook kadastrale gegevens bekend van de bouwprojecten? De bouwlocatie is te geven middels adres en/of omschrijving. Polygonen
van het gehele gebied zijn niet bekend. Partijen die in fase 1 zitten
gaan in ieder geval de locaties krijgen van de projecten die in de
presentatie zijn genoemd, en krijgen hiervan locatie en data.

55. | Zijn er voorbeelden (locatie en tijd) van verschillende te Nee, er zijn geen gelabelde satellietbeelden beschikbaar waarvan

onderscheiden bouwfasen?

bekend is welke bouwfase het betreft. Ook is er geen dataverzameling
van bekende bouwfasen. Wel is er informatie over de locatie en
geplande duur van historische projecten. Verder is er beperkte
capaciteit vanuit de Inspectie SZW beschikbaar voor het labelen van
trainingsdata.
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56. | Zijn de bouwprocesmeldingen en WagWeu meldingen als vrije Zowel procesmeldingen en WagWeu zijn gestructureerde data uit

tekst beschikbaar of is het gestructureerd? webformulieren. Deze bevatten ook vrije tekst-velden. Begin- en
einddatum en het adres zijn gestructureerd. Deze data is niet openbaar,
er wordt nog onderzocht of deze beschikbaar kan worden gesteld aan
de partijen die deelnemen aan fase 1.

57. | Wat betreft de aan- en afvoer, zijn er bestaande ideeén, wensen Er wordt verwacht dat nieuwe toegangswegen die ontstaan rondom het
om de sluiproutes in kaart te brengen dan wel te tackelen van de | bouwterrein te detecteren zijn. Het is aan bedrijven zelf om creatieve
inspectie? oplossingen te vinden voor het detecteren van deze wegen.

58. | Welke andere data (bronnen) zijn nog beschikbaar? Vanuit de Inspectie SZW worden de te monitoren bouwlocaties gedeeld
en krijgen partijen als het juridisch toegestaan is beschikking over
relevante WagWeu-meldingen. Dit wordt nog onderzocht. Verder is het
gebruik van satellietdata een vereiste, en staat het de partijen vrij
andere databronnen toe te voegen.

59. | Is de sloop van bestaande bebouwing ook van interesse binnen Nee, niet primair. Het is echter wel zo dat de sloop van bestaande

deze SBIR? bebouwing een fase kan zijn van een bouwproject.

60. | De voorbeeldfoto's zijn geen van allen satellietfoto's. Is op basis Er zijn geen voorbeelden beschikbaar van gelabelde bouwfasen op
van satelietfoto's ook gekeken hoe de fases eruit zien en te satellietdata.
herkennen zijn?

61. | Hoe vaak ontvangt de inspectie, bij voorkeur, de Idealiter ontvangt de Inspectie SZW wekelijks of tweewekelijks

monitoringsdata?

informatie, met name na een bouwfase-overgang zo snel mogelijk,
want daar wil men op sturen.
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62. | Gebruik de inspecteur momenteel al digitale tools en mobile Inspecteurs beschikken over een managed laptop en managed
devices bij inspectie op locatie? Of is dit veelal nog papierwerk? smartphone. De dienst zal echter met name op kantoor gebruikt
worden, waarna er na een melding inspecteurs naar bouwlocaties gaan.

63. | Staat de frequentie van 6 weken dataverversing van satellietdata | Een melding gebaseerd op observaties met een frequentie van 6 weken

toe dat je tijdig veranderinformatie van een bouwplaats hebt? is niet voldoende. Zoals in de oproeptekst vermeld, wordt er gezocht

Loop je bij de inspectie dan niet voortdurend achter de feiten naar een oplossing die wekelijks of tweewekelijks een melding maakt.

aan? We verwachten daarom ook passende ideeén die met deze frequentie
informatie kan aanleveren.

64. | Om hoeveel objecten gaat het in de lijst gekozen objecten? In ieder geval die genoemd staan in de presentatie, deze kunnen
worden gebruikt om te onderzoeken wat er mogelijk is en resultaten te
toetsen. De genoemde voorbeelden zijn bedoeld om te onderzoeken wat
wel of niet mogelijk is. De bouwlocaties zijn bekend, en hoeven an sich
niet gedetecteerd te worden. Er worden bij de Inspectie SZW 6000
bouwlocaties per jaar gemeld, doel is om uiteindelijk ongeveer 100
locaties tegelijkertijd te monitoren.

65. | Is er ook data beschikbaar bij ISZW van ontwerpen of Van het overgrote deel is er niets bekend, behalve de

bouwprocesleiding van grote bouwprojecten?

bouwprocesmeldingen.
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66. | Is het de bedoeling dat we ons op alle use cases richten, of Het richt zich in principe op alle use cases, omdat iedere use case zijn
kunnen we ons initieel richten op een beperkt deel dat meer eigen kenmerken heeft. Deze SBIR is in de markt gezet om te
Infrastructureel gericht is? onderzoeken in hoeverre satellietobservatie toepasbaar is bij deze
problematiek. Als je een oplossing biedt die maar een deel van de vraag
oplost, bestaat het risico dat bij de beoordeling niet de volledige score
toegekend kan worden. De verscheidenheid aan use cases is er juist om
de verschillen te laten zien.
67. | Wat betreft onderbetaling personeel op het terrein, in hoeverre De vraag van deze SBIR betreft het identificeren van verschillende
kan het gebruik van dit type datasoorten bijdragen aan het bouwfasen. Iedere bouwfase brengt andere risico’s met zich mee. De
inzicht in onderbetaling en daarmee uitbuiting? Inspectie SZW gaat vervolgens met deze informatie en andere
informatie risico’s inschatten.
68. | Is het ook toegestaan om eigen use cases te gebruiken, buiten Om te trainen wel, en indien deze use cases representatief zijn voor de
deze lijst om? uitvraag, maar uiteindelijk gaat de primaire belangstelling uit naar de
aangegeven situaties. Opdrachtgever (ISZW) kan hier deels in
ondersteunen.
69. | Hoe wordt de informatie van de toegangspoort-data aangeleverd. | De Inspectie SZW beschikt over deze data, maar de data kan juridisch
Welke informatie is beschikbaar? gezien niet worden gedeeld met deelnemende partijen.
70. | Waarom zet het ministerie in op het gebruik van satellietdata Er moet rekening gehouden worden met de administratieve druk op de

i.p.v. een striktere administratie/registratieplicht voor de
aannemer? Wantrouwen?

werkgevers. Met deze SBIR wordt onderzocht of er betrouwbare
informatie kan worden verkregen op basis van satellietdata.
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71. | Heeft de inspectie het recht om surveillance camera’s te plaatsen | Nee.
die op continue basis beelden doorgeven?

72. | Uit de lijst blijkt dat een bouwperiode al gauw één tot meerdere Hiertoe kunnen bouwprojecten en beelden gebruikt worden met een
jaren duurt. Deze SBIR duurt slechts enkele maanden. We startdata in het verleden, waarover al data beschikbaar zouden moeten
kunnen tijdens deze SBIR dus nooit een gehele bouwfase volgen. | zijn.

Hoe wordt verwacht dat we hiermee omgaan?

73. | Wat betekent "Aantal_bouwdagen"? Er staat 4000 in de tabel wat | Dit komt uit bouwprocesmeldingen. De opdrachtgever heeft dit

meer dan 10 jaar is? opgevoerd. De data uit meldingen zijn in principe betrouwbaar. Echter
kunnen er wel typfouten zijn. Het kan in deze situatie ook 4000 man-
dagen betreffen. Dat is niet altijd duidelijk. Gemelde begin- en
einddatum zijn wel beschikbaar.

74. | In hoeverre kan de inspectie tijdens het project ondersteunen in In beperkte mate kan hier ondersteuning in geboden worden.
het labelen van data? Met andere woorden, er is data van
satellieten beschikbaar, maar onduidelijk aan de ontwikkelaar wat
de specifieke status is van de bouwplaats.

75. | Hebben jullie ook de exacte datums van de verschillende Nee, die zijn er niet. Dat is ook onderliggende reden van de uitvraag

bouwfasen die elk van deze objecten hebben doorlopen, zodat dit
in het beeldmateriaal bekeken kan worden? De veranderingen in
fasen moeten wel zichtbaar zijn.

van deze SBIR. De scope aan validatiedata is erg beperkt.
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76. | Is het mogelijk in het project ook andere use cases (en users) op | De Inspectie SZW is de primaire klant en het voorstel wordt beoordeeld
te nemen in de haalbaarheidsstudie naast Inspectie van SZW? op de impact op het vraagstuk van de Inspectie SZW. Daarnaast wordt
Uiteraard zonder dat de use case en belangen van Inspectie SZW | er ook beoordeeld op technologische haalbaarheid en economisch
hierdoor wordt beinvioed, het is helder dat dit het key element is | perspectief. Belangrijk is dus dat het voorstel een oplossing biedt voor
van de SBIR haalbaarheidsstudie. de vraag van de Inspectie SZW.

77. | Kunt u in meer detail aangeven hoe het huidige inspectieproces in | Het jaarplan 2020 en het jaarverslag 2019 zijn online te vinden. Daar
elkaar steekt? B.v. kentallen over aantal fte / inspecties en staan meer details in.
aantallen lopende projecten die u monitort?

78. | In de oproep wordt er op p.2 aangegeven dat "Omdat er nu geen | Inspecteurs staan regelmatig op het verkeerde moment op een
duidelijk beeld is van de bouwfases worden de interventies bouwlocatie. Omdat bouwlocaties vaak van grote omvang zijn hebben
inefficiént en niet effectief uitgevoerd”. Kunt u aangeven hoe zich | inspecteurs daarnaast ook onvoldoende beeld van wat er op dat
dat uit en wat concrete gevolgen hiervan zijn? moment gaande is.

79. | Kunt u nader toelichten hoe het werkproces van het doen van Inspecteurs gaan op pad op basis van bouwmelding, of rijden gewoon
inspecties er nu uit ziet? rond (at random).

80. | Kunt u aangeven welke interne en externe data op dit moment Bouwmeldingen, ander soort meldingen (klachten, ongevallen) en op
door de Inspectie SZW worden gebruikt in het proces om te basis van ervaring.
komen tot een interventie?

81. | Is er een beschrijving van het protocol van inspectie beschikbaar, | Op dit moment worden veel inspecties willekeurig uitgevoerd. Doel is

zodat de inschrijver nauwkeurig kan aansluiten bij het
inspectieproces?

om hier informatie gestuurd mee aan de slag te gaan.
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82. | Wat is voor de Inspectie SZW een 'juist moment'? Kunt u een lijst | Iedere bouwfase brengt andere risico’s met zich mee. Een juist moment
geven, waarin omschrijvingen van juiste momenten omschreven is zo snel mogelijk na een bouwfaseovergang.
worden?
83. | Hoe borgt Inspectie SZW dat alle uitvoerders van bouwprojecten Dit is niet relevant bij deze SBIR-uitvraag.
over dezelfde veiligheidseisen in hun contracten kunnen
beschikken? Is dit bij infrastructuur en utiliteit even streng?
84. | Is er geen proactief bouwbeleid, waarbij opdrachtnemers (die Dit wordt niet op structurele basis opgevraagd.
toch al voor de veiligheid van medewerkers verantwoordelijk zijn)
regelmatig aan de inspectie rapporteren met welke
werkzaamheden opdrachtnemer begonnen is en welke er nog
aankomen? Zo nee, hoe verloopt deze informatievoorziening
tussen bouwproject en Inspectie SZW momenteel?
85. | Zijn er videobeelden waar u toegang toe heeft of kunt krijgen ivm | Nee, deze zijn niet beschikbaar.
monitoren toegangswegen? Indien ja, wat zijn hier de kosten
van?
86. | Wat voor meldingen wilt u hebben op het gebied van We zijn geinteresseerd in de initiéle situatie en wijzigingen die

toegangspoorten en -wegen.

gedurende het bouwtraject plaatsvinden. Zodra er verandering optreedt
willen we hier een melding van ontvangen.
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87. | Welke informatie wenst u te zien aangaande de toegangspoorten, | Vooral het detecteren van wijzigingen van toegangsroutes en aan- en
achterdeuren, type voortuig, personen, etc? afvoerroutes is interessant; deze kunnen duiden op een andere fase
maar ook op het ontlopen van een ingestelde poortregistratie. Het
betreft dus geen informatie over voertuigen en personen.
88. | Wat is uw eigen beeld hoe u de illegaliteit van werknemers kunt De verwachting is dat verschillende bouwfasen kunnen worden
aantonen met satellietdata? geidentificeerd. Aan de hand van die data kan de Inspectie informatie-
gestuurd te werk gaan.
89. | Zijn de bouwfasen universeel per bouwprojecttype of zijn deze Over het algemeen komen de bouwfasen zoals vermeld in Bijlage 1 van
nog te differentiéren? de oproep bij veel bouwprojecttypen voor; maar toch kan dat
verschillen afhankelijk van het type bouwproject. De bouw van een sluis
of parkeergarage verschilt enorm van bijvoorbeeld een zonnepark. Doel
van deze SBIR ik ook om te kijken of het herkennen van fasen bij alle
soorten projecten even goed mogelijk is.
90. | In welke vorm wordt er trainingsdata aangeleverd? Kan de Er is in zeer beperkte mate trainingsdata beschikbaar. Deze data kan

trainingsdata worden geleverd in polygonen per bouwobject?

niet worden aangeleverd in polygonen per bouwobject, maar zal
middels adres, omschrijving en/of coérdinaten gedeeld worden met
partijen.
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