
Vragen naar aanleiding van nota van inlichtingen

Ref. nr. Status heeft 

betrekking op 

vraag

Vraag Antwoord

1001 nvt 70 Bovendien spreekt u in het antwoord op vraag 70 over 14 door te 

rekenen buien in de huidige situatie. In het programma van eisen komen 

wij tot 9 door te rekenen buien in de huidige situatie.

Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste 

ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 

weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige 

reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, 

bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie 

ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur 

dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen 

vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en 

kaartmateriaal. 

1002 nvt 70 In het antwoord op vraag 70 spreekt u over vier door te rekenen buien 

voor de toekomstige situatie. Hier worden er twee genoemd. Welke 

buien moeten aanvullend hierop doorgerekend worden?

Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste 

ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 

weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige 

reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, 

bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie 

ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur 

dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen 

vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en 

kaartmateriaal. 

1003 nvt 70  kunt u naar aanleiding van het antwoord op vraag 70 de aantallen door 

te rekenen buien in de toekomstige situatie en de huidige situatie nog 

een keer bevestigen?

Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste 

ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 

weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige 

reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, 

bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie 

ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur 

dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen 

vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en 

kaartmateriaal. 

1004 nvt 31 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 31 uit de NVI: U geeft aan 

nog geen inzicht te hebben in het aantal overlastlocaties waar 

maatregelen voor moeten worden opgesteld. Het is niet redelijk om van 

de inschrijvers te verwachten dat een oneindig aantal locaties binnen de 

(concurrerend verworven) opdracht wordt opgelost. Bent u bereid om de 

inschrijvers van gelijke uitgangspunten te voorzien door per perceel een 

stelpost op te nemen

Er kan inderdaad een stelpost worden opgenomen. Voor genoemde aantallen per gemeente dienen er; 1. 

praktische en haalbare oplossingsrichtingen met onderbouwing en globale kostenraming uitgewerkt te worden. 

2. dienen de oplossingsrichtingen eveneens hydraulisch te worden doorgerekend. Uitgangspunt is 10 locaties 

voor Boekel, 10 locaties voor Bernheze, en 10 locaties voor Meierijstad waar een oplossingsrichting (in overleg 

met OG) uitgewerkt dient te worden.

1005 nvt 70 Naar aanleiding van het antwoord op vraag 70 uit de NVI (niet duidelijk): 

u noemt vier buien voor de situatie met verbetermaatregelen, maar 

noemt slechts bui08 en bui09. Zijn het twee buien of missen er nog twee 

buien en welke zijn dat?

Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste 

ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 

weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige 

reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, 

bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie 

ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur 

dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen 

vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en 

kaartmateriaal. 



1006 nvt 70 In de antwoord 70 van de Nota van Inlichtingen geeft u aan dat de 

verbetermaatregelen doorgerekend dienen te worden met vier buien, 

maar u noemt er maar twee. Wij vragen u de overige buien ook te 

benoemen.

Bedankt voor de vraag. Er is een tegenstrijdigheid tussen de antwoorden op vraag 20 en vraag 70 in de eerste 

ronde met vragen geslopen en er zijn 2 buien voor berekening toekomstige situatie in het antwoord op vraag 70 

weggevallen. Voor de huidige situatie komt het aantal door te rekenen scenario's/buien uit op 14 (+een 10 jarige 

reeksberekening). Dit betreffen alle DPRA-buien zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 van het PvE, bui08, 

bui09 en de buien 30mm/1uur t/m 90 mm/1uur. Hiervan dienen de resultaten digitaal beschikbaar te komen (zie 

ook antwoorden op de vragen 67, 68 en 69 uit 1e nota). Enkel voor bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm 1/uur 

dienen er analyses, rapportage en kaartmateriaal te komen. Voor de situatie met verbetermaatregelen dienen 

vier buien doorgerekend te worden: bui08, bui09, 40mm/1uur en 70mm/1uur, incl. analyses, rapportage en 

kaartmateriaal. 

1007 nvt 1 In antwoord op vraag 1 van de nota van inlichtingen geeft u aan dat de 

aansprakelijkheid per gebeurtenis en per contractjaar volgens een 

bepaalde staffel wordt gelimiteerd en verder geeft u aan dat de 

aansprakelijkheidsduur wordt gesteld op vijf jaar is na afronding van de 

advieswerkzaamheden. (i) Kunt u aangeven op welke wijze de 

aansprakelijkheid van Opdrachtgever wordt beperkt gedurende de 

aansprakelijkheidsduur van vijf jaar?

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt beperkt cf he antwoord in vraag 1

1  (ii) Kunt u verduidelijken hoe de aansprakelijkheidsduur gezien moet 

worden in relatie tot contractjaar? 

Het moment van oplevering van een opdracht wordt gesteld als dag 1 van jaar 1

1008 nvt 1 Kunt u bevestigen dat de door Opdrachtnemer gegeven contractuele 

vrijwaringen onder de beperking van de aansprakelijkheid van artikel 14 

vallen? Zo niet waarom is dan niet onredelijk?

Het geen zoals bepaald in de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aangevuld met de 

antwoorden uit de 1e nota van inlichtingen blijft gehandhaafd.

1009 nvt Ten tijde van deze aanbestedingsprocedure en indiening van 

prijsaanbiedingen is niet te voorzien welke gevolgen het coronavirus zal 

hebben, dan wel welke gevolgen de in verband hiermee door de 

overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. de in verband 

hiermee door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen 

zullen hebben voor onze verplichtingen. Voor inschrijvende partijen is de 

impact van de maatregelen en de duur van de maatregelen nog iet te 

overzien. Kunt u bevestigen dat indien de prijsaanbieding van een 

inschrijvende partij wordt aanvaard en er een overeenkomst tot stand 

komt en correcte en/of tijdige nakoming van deze overeenkomst door de 

winnende partij niet mogelijk is als gevolg van (onder meer 

aanbevelingen of (aanhoudende) maatregelen van de overheid in 

verband met) het coronavirus, de winnende partij hiervoor niet 

aansprakelijk en/of schadeplichtig zal zijn en dat eventuele redelijke 

extra kosten en tijdsconsequenties als gevolg van het coronavirus, dan 

wel als gevolg van de in verband hiermee door de overheid gegeven en 

nog te geven aanbevelingen, resp. de in verband hiermee door de 

overheid genomen en nog te nemen maatregelen, voor vergoeding in 

aanmerking zullen komen? Zo nee, waarom niet en kunt u aangeven 

hoe u dan zal omgaan met de gevolgen van het coronavirus?

Deze maatregelen zijn voor de opdrachtgever eveneens onbekend. Uitgangspunt is dat, zoals altijd, elke partij 

haar eigen verantwoordelijkheden heeft. 



1010 nvt Moeten wij deze stelposten in onze inschrijving opnemen of kunnen wij 

deze stelposten beschouwen als beschikbaar aanvullend op onze 

inschrijving? Wanneer wij de stelposten in onze inschrijving moeten 

opnemen, kunt u dan aangeven hoe wij dit moeten doen; levert u 

hiervoor aangepaste bijlagen 4 en 5 aan, waarbij de stelpost als aparte 

post is opgenomen, of moeten wij deze bedragen opnemen in onze 

aanbiedingsprijs voor de BRP's?

De stelposten dienen onderdeel te zijn van uw inschrijving

1011 nvt U geeft aan dat voor de gemeente Landerd alleen stresstesten 

uitgevoerd hoeven te worden. Bedoeld u hiermee dat voor de gemeente 

Landerd alleen de impactanalyse uitgevoerd hoeft te worden?

Ja hier hoeft alleen de impactanalyse uitgevoerd te worden.

1012 nvt Klopt het dat voor de gemeente Landerd voor het thema wateroverlast 

(zie PvE paragraaf 2.1.2) alleen fase 1 uitgevoerd hoeft te worden en 

dat fase 2 en 3 voor Landerd niet van toepassing zijn?

Dat klopt, fase 2 en 3 zijn niet van toepassing voor gemeente Landerd

1013 nvt Zou u aub duidelijk kunnen aangeven hoe wij bij punt 6 in bijlage 3 

dienen aan te geven op welke competentie (klimaatstresstest of BRP) 

de referentie betrekking heeft. Op dit moment wordt namelijk specifiek 

gevraagd of de referentie kerncompetentie 1 betreft. Moeten wij dan nee 

antwoorden om daarmee aan te duiden dat de referentie 

kerncompetentie 2 betreft. Er hierbij uitgaande dat 1 betrekking heeft op 

klimaatstresstest en 2 op BRP. En hoe moeten wij aangeven wanneer 

de projectreferentie betrekking heft op beide kerncompetenties?

U kunt per referentie melden op welke kerncompetentie(s) de referentie betrekking heeft.

1014 nvt U geeft in uw antwoord aan dat de verwachtte omvang van omzet voor 

Meierijstad inderdaad wordt onderschat. De gerealiseerde omzet in 

jaren 2016 en 2019 is normaal en bedraagt €90.000,-. Dit betekent dat 

over een periode van 8 jaar een omzet van 4x€90.000,- = €360.000,- 

mag worden verwacht i.p.v. de door u berekende €250.000,=. Zonder 

aanpassing van de verwachtte omzet zou dit betekenen dat voor 

Meierijstad na ca. 5,5 jaar het maximum-bedraag binnen het 

raamcontract wordt bereikt. Past u de verwachtte omzet voor de periode 

van 8 jaar aan, zodat aan de verwachtte raamcontractduur kan worden 

voldaan?

Ja, de beschikbare financiele ruimte wordt hierop aangepast tot 360.000,= euro.

1015 nvt Ons inziens vormt de ervaring van het in te zetten projectteam 

onderdeel van de kwaliteit die u van het proces en projectresultaat bij 

het opstellen van de impactanalyse en BRP's kunt verwachten. 

Wanneer wij het door ons voorgestelde projectteam in het Plan van 

Aanpak willen opnemen, zijn de namen van projectteamleden te 

herleiden tot de organisatie die het Plan van Aanpak heeft opgesteld. Dit 

is strijdig met uw wens voor anonimiteit. Hoe dienen wij hiermee om te 

gaan?

Indien u meent dat dit relevant is voor uw inschrijving, kunt u de ervaring van betreffende teamleden 

omschrijven. U krijgt hiervoor echter geen aanvullende tekstruimte tot uw beschikking.


