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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente 's-Hertogenbosch, het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte
Bezoekadres : Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch
Postadres : Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnr. : 073 - 615 96 39

1.02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als
directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente 's Hertogenbosch.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden t.b.v. klein rioolwerk met bijhorende
werkzaamheden, zoals o.a.:
- verwijderen van asfaltverhardingen;
- verwijderen van elementenverhardingen;
- verwijderen van funderingen;
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- verwijderen bestaande riolering;
- verwijderen huis-/ kolkaansluitinigen
- aanbrengen huis-/kolkaansluitingen
- aanbrengen riolering;
- aanbrengen kolken;
- aanbrengen van funderingen;
- aanbrengen kantopsluitingen;
- aanbrengen bestratingen;
- onderzoeken storingen huisaansluitingen
- aanbrengen persleiding
- aanbrengen duikers

Kleine rioolwerkzaamheden die binnen andere overeenkomsten worden opgenomen vallen buiten
deze overeenkomst.

1.05 TIJDSBEPALING
De looptijd van de Raamovereenkomst is 12 maanden. Zij vangt aan op 1 januari 2021 en eindigt op
31 december 2021.

De volgende opties maken onderdeel uit van de Raamovereenkomst:

Driemaal de optie tot verlenging van de overeenkomst met telkens twaalf maanden. Als de
Aanbestedende dienst van de opties gebruik maakt, dan vangen deze aan op de dag volgend op de
expiratiedatum van de overeenkomst en eindigen de opties op de laatste dag van de maand van de
einddatum.

Optie 1 vangt dus aan op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022.

Optie 2 vangt aan op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.

Optie 3 vangt aan op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024.

Ingeval de bovengenoemde opties doorgang vinden is de einddatum 31 december 2024 en de
totale looptijd van de Raamovereenkomst dus 48 maanden.

De uitgangspunten voor een mogelijke verlenging bestaan uit:

a) tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemer;
b) tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie van de opdrachtnemer;
c) flexibiliteit van werken van de opdrachtnemer en minimale hinder voor het verkeer.

De basis voor een mogelijke verlenging bestaat uit:

- een evaluatie van de uitvoering van het bestek op basis van wederzijds welbevinden met als
beoordelende partijen de specialist riolering, de directievoerder, de toezichthouder en de
gemeentelijke inkoper.

- De gemeentelijke index die jaarlijks door B&W/gemeenteraad van de gemeente ’s
Hertogenbosch wordt vastgesteld.
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- De evaluatie vindt plaats in mei en september. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het
inplannen van deze evaluaties binnen de gestelde termijn;

- Indien één van beide partijen de overeenkomst niet wenst te verlengen, dient zij dit schriftelijk,
inclusief motivatie, te doen voor 1 oktober van het dienstdoende jaar.

De gemeente 's-Hertogenbosch, te weten de afdeling P&V OR, heeft te allen tijde de
beslissingsbevoegdheid om de optie van contractverlenging toe te passen.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 6 maanden.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De inschrijfstaat dient volledig ingevuld te worden met inachtname van het gestelde in artikel
01.01.05, 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

Eventuele opbrengsten van vrijkomende voor de opdrachtgever van waarde aan de aannemer over
te dragen materialen dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende bestekposten zijn
opgenomen.

Bij het niet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 01.01.05, 01.01.06 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015) wordt de inschrijving ongeldig verklaart.

Een inschrijver die een inschrijving doet met niet markt conforme prijzen en/of niet realistische
eenheidsprijzen zal worden uitgesloten van verder deelname. Strategische inschrijvingen zijn niet
toegestaan en zullen worden uitgesloten van de verdere procedure.

OPNEMING EN GOEDKEURING

Anders dan vermeld in paragraaf 12 lid 2 van U.A.V. 2012 dient te worden gelezen: Het in het eerste
lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek dat bij de opneming van het werk
redelijkerwijs door de directie niet onderkend had moeten worden. De gemeente wil dat de
opdrachtnemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder dat opdrachtnemer

een beroep kan doen op falend toezicht door de gemeente tijdens de uitvoering van het werk.

BESTEKSWIJZIGINGEN

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen.

Een opdracht tot bestekswijzing kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het
betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

Gemeente wil meer grip hebben op het verstekken van meerwerk

VARIANTEN VAN DE INSCHRIJVER
Varianten van de inschrijver worden NIET toegestaan.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 niet ter
beslechting voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In afwijking van het gestelde in
paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 leggen partijen geschillen ter beslechting voor aan de bevoegde
civiele rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij partijen schriftelijk arbitrage

overeenkomen. Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen, wil de
gemeente dat juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht. Ook vanwege
proceseconomische redenen wordt de gewone rechter verkozen boven de Raad van Arbitrage.

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing.

VASTE PLOEGEN

Om de in gemeente 's-Hertogenbosch gewenste kwaliteit van rioolherstelwerkzaamheden te
behalen en te garanderen is het wenselijk dat (zoveel mogelijk) gewerkt wordt met vaste ploegen.
We verwachten van de aannemer een inzet van 3 vaste onderhoudsploegen.
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TEKENINGEN
Per deelopdracht zal er worden bepaald of er eventueel benodigde tekeningen door de
opdrachtgever zullen worden verstrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. PEILEN:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestektekening(en)
aangegeven. De gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken.
De gemeentelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via hitps://www.s-
hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Ondernemer/Bouwen_vestigen/Geo_informatie/Peilmerke
n_overzicht.pdf
De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via http://pdokviewer.pdok.nl kaartlaag
NAPinfo

2. HOOFDAFMETINGEN:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste maatvoering. De opdrachtgever kan de collega’s van
bureau Geo-Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende
gevallen wordt Geo-Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle)
metingen zoals het aanbrengen van enkele hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele
hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden worden alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk
verzoek van de gemeentelijk projectleider.

3. KADASTRALE GRENZEN EN CONSTATERINGEN:
De kadastrale grenzen in een bestekstekeningen hebben een bepaalde (on)nauwkeurigheid
variérend van enkele centimeters tot een aantal decimeters. Indien u twijfelt over de juistheid
van deze grenslijnen dient u dit te melden bij de gemeentelijk projectleider. Daarnaast vragen
wij u ook om situaties te melden waar vermoedelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van
gemeentegrond.

4. AANVULLENDE GEODATA:
Aanvullende gegevens zoals topografische ondergronden, luchtfoto’s en dergelijke zijn
beschikbaar via gemeentelijke en landelijke open data bronnen. Zie onder andere:

https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/bouwen-en-vestigen/geo-informatie.html

http://pdokviewer.pdok.nl

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01: Inschrijvingsbiljet

Bijlage 02: Inschrijvingsstaat

Bijlage 05: Referentie rapportage

Bijlage 06: Bankgarantie

Bijlage 07: Verklaring volmacht

Bijlage 08: Boombescherming tijdens uitvoering;

Bijlage 09: Verklaring Uitvoeringsregels Social Return

Bijlage 10: Specificatie formulier RAW-bijdrage

Bijlage 11: Veiligheids-en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Bijlage 15: Milieuzone kaart

Bijlage 17: Acceptatieformulier asfaltgranulaat

Bijlage 19: Straatwerkplan

Bijlage 25: Gronddepot Kloosterdonk acceptatie en leverbewijs
Bijlage 29: Afwijkingsrapportage

Bijlage 57: Wijkindelingskaart P&V OR

Bijlage 63: In zes stappen digitaal inschrijven op TenderNed
Bijlage 64: Handleiding SMS dienst

Bijlage 65: Spitstijdenkaart

Bijlage 66a:Polisvoorwaarden CAR gemeente 's-Hertogenbosch
Bijlage 66b:Schademeldprocedure CAR definitief gemeente 's-Hertogenbosch
Bijlage 70: Synfra profiel

BELANGRIJKE ADRESSEN

Gemeentewerf "De Poeldonk"

Poeldonkweg 1

5216 JX 's-Hertogenbosch

Telefoon : 073 - 615 31 85

Telefax : 073 - 615 31 87

Email : wijkbeheer-zuid@s-hertogenbosch.nl

RAWO0068-125429
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Gemeentewerf "Maashoeve"

Belgeren 10

5235 AM 's-Hertogenbosch

Telefoon : 073 - 615 31 59

Telefax : 073 - 615 31 62

Email : wijkbeheer-noord@s-hertogenbosch.nl

Gronddepot "Kloosterdonk™

Poeldonkweg 35

5216 JX 's-Hertogenbosch.

Email: gronddepotkloosterdonk@s-hertogenbosch.nl

Het gronddepot is niet continu bemand.

Om grond te halen en/of te brengen vanaf/naar gronddepot Kloosterdonk dient u een acceptatie- en
leverbewijs aan de poort te laten zien. Dit document wordt ha opdrachtverlening verstrekt.

Vrijkomende composteerbare materialen dienen onder het contract van de opdrachtgever (met
overleggen van transport-/ weegbonnen) afgevoerd te worden naar :
- Gemeentelijke Afvalstoffendienst

Titaniumlaan 1

5221 CJ 's-Hertogenbosch

Openingtijden : 07:30 uur tot 16:30 uur

MILIEUZONE VRACHTAUTOS' EN WERKTUIGEN
Sinds september 2007 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch een milieuzone voor vrachtauto's.
Alleen vrachtwagens die aan bepaalde milieueisen voldoen mogen de zone in.

De milieuzone omvat de oude binnenstad, 't Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart
en de Aa. De instelling van een milieuzone is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren.

De milieuzone is aangegeven op Bijlage 15.

Alleen vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton met Euro 1V dieselmotor of schoner mogen de
milieuzone in. Even als vrachtwagens op aardgas, LPG of met elektromotor.

Voor bijzondere/speciale voertuigen zoals een hoogwerker geldt een uitzondering.

Zie hiervoor de website www.s-hertogenbosch.nl en de website www.milieuzones.nl,

DUURZAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS
De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen en vrachtwagens dienen te voldoen aan het
geen in deel I, bepaling 01.19.06 is uiteengezet.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de
vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het
bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter
inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van
de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1

10

1010

101010

1020

102020

1030

103010

11

110

1100

110010

286499

210299

010803

300199

KLEIN RIOOLWERK.

Opmerking:

- De kosten voor het mobiliseren van het
aangegeven op het Synfra model (bijlage 70) zie
bepaling 22.02.01

materieel dienen te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid.

- De kosten voor het vervoeren van ter
beschikking gestelde materialen worden
verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit bestek

- Bij het ontgraven van sleuven dient rekening te
worden gehouden met het volgende aantal kabels
en leidingen: 2 st + het aantal zoals aangegeven
in het synfra model

DIVERSE.
-

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Situering: riool- en kolkaansluitingen en alle overige
rioleringsonderdelen

Betreft: inmeten, tekenen en maken digitale revisie
in MicroStation formaat per aansluiting

De revisie dient te zijn opgesteld conform de

NLCS (Nederlandse Cad-standaard).

Bemaling.

Toepassen bronbemaling

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van bronbemaling incl. benodigde
materiaal en materieel

Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder
aan te brengen buizen

Voor de opbouw dient gerekend te worden met 4
st. filters met een lengte tot 4 m-mv en een pomp
met een capaciteit van max. 15 m3/uur

Verticale filters
Reserve-energievoorziening is niet vereist

ronar. r

Opsporen kabels en leidingen.

Betreft : het per lokatie (st) m.b.v. detectie
handapparaat localiseren van kabels en leidingen.
Opsporingsmethode: d.m.v. radiosignaaldetectie
apparaat

VERHARDINGEN.

BOVENBOUW SLEUF.
Elementenverhardingen.
Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren, en later

weer in oorspronkelijke staat herstellen met
uitgekomen of ter beschikking gestelde materialen

stk

keer

st

st

350,00

50,00

50,00

25,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

110020 {300199 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00|F
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren, en later
weer in oorspronkelijke staat herstellen met
uitgekomen of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

110030 (300199 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 |F
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren, en later
weer in oorspronkelijke staat herstellen met
uitgekomen of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

1101 Elementen- en asfaltverhardingen, 25%-75%.

110110 (300199 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 |F
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 25% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

110120 (300199 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 |F
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 25% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
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Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen.
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 25% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 50% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 50% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en

st

st

st

10,00

25,00

25,00
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ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 50% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 75% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 75% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren

st

st

st

10,00

25,00

25,00
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conform hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsiluitingen en
funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 75% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

Asfaltverhardingen.

Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

Groenstroken.

st

st

st

st

10,00

25,00

25,00

10,00
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110510 (229999 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 |F

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teelaarde.

Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitkomende
teelaarde of teelaarde te leveren conform hoofdstuk
5.

Dikte gemiddeld 0,30 m

Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

110520 (229999 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 [F
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teelaarde.

Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitkomende
teelaarde of teelaarde te leveren conform hoofdstuk
5.

Dikte gemiddeld 0,30 m

Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

110530 (229999 Groenstroken t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 |F
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teelaarde.

Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitkomende
teelaarde of teelaarde te leveren conform hoofdstuk
5.

Dikte gemiddeld 0,30 m

Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

111 BOVENBOUW WERKPUT.
1110 Elementenverhardingen.
111010 {300199 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 5 m2. st 50,00 |F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen van
elementenverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m2
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

111020 {300199 Elementenverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m2. st 25,00 |F
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.




RAWO0068-125429 Gemeente 's-Hertogenbosch Bladnr. 19 van 90
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 tot 10
m2

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

1111 Asfaltverhardingen.

111110 {300199 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 5 m2. st 50,00 [F
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen van teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m?2
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

111120 (300199 Asfaltverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 mz2. st 25,00 |F
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen van teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 t/m
10 m2

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

112 MOLGOTEN.

112010 (300199 Verwijderen en herstellen 3 streks molgoot. m 500,00 |F
Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te
verwijderen en aanbrengen molgoten.

Molgoot 3 strekken, in beton

Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of
ter beschikking gestelde materialen.

Stellen in betonspecie, gerekend met 0,02 m3/m m3 10,00 |L
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

112020 (300199 Verwijderen en herstellen 5 streks molgoot. m 500,00 |F
Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te
verwijderen en aanbrengen molgoten.

Molgoot 5 strekken, in beton

Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of
ter beschikking gestelde materialen.

Stellen in betonspecie, gerekend met 0,03 m3/m m3 15,00 |L
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Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

GRAVEN EN AANVULLEN WERKSLEUF.

Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 0-3 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek

Lengte sleuf: tot en met 3 m

Diepte sleuf: tot en met 1,00 m

Ontgraving zonder taluds

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf

Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 3-6 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m

Diepte sleuf: tot en met 1,00 m

Ontgraving zonder taluds

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf

Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 6-10 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m

Diepte sleuf: tot en met 1,00 m

Ontgraving zonder taluds

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf

Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 0-3 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek

Lengte sleuf: tot en met 3 m

Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf

Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te

100,00

200,00

150,00

100,00
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leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 3-6 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m

Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf

Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 6-10 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m

Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf

Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

GRONDWERK T.B.V. INLAAT OP
HOOFDRIOOL.

Graven en aanvullen werkput.

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het realiseren van een rioolaansluiting op het
hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11
Graven werkput, tot op de rioolbuis

Diepte ontgraving tot en met 1,50 m

Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put

Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Graven en aanvullen werkput.

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het realiseren van een rioolaansluiting op het
hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11
Graven werkput, tot op de rioolbuis

Diepte ontgraving van 1,50 tot en met 2,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)

st

st

200,00

150,00

100,00

50,00
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21

23

deponeren naast de put

Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Graven en aanvullen werkput.

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het realiseren van een rioolaansluiting op het
hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11
Graven werkput, tot op de rioolbuis

Diepte ontgraving van 2,50 tot en met 3,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put

Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

AANBRENGEN RIOOLAANSLUITING,
PERSLEIDINGEN, E.D.

Opmerking:

Levering van alle kunststof materialen zie
hoofdstuk 5.

Aanbrengen PVC-buis

Situering: rioolaansluiting

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: rioolaansluiting

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: rioolaansluiting

Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

10,00

100,00

200,00

100,00

100,00

200,00

100,00
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Mof: steekmof

140120 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 |F
Situering: rioolaansluiting
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of st 200,001l

bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

23 Nominale middellijn 160 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet

1402 Rioolaansluiting 200 mm.
140210 (252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 |F
Situering: rioolaansluiting
2 Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs of m 50,00l

bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

25 Nominale middellijn 200 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

140220 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 |F
Situering: rioolaansluiting
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of st 100,00l

bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

25 Nominale middellijn 200 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet

1411 Persleiding g 40 mm.
141110 (252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 |F
Situering: persleiding
22 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,0011

te leveren volgens hoofdstuk 5
12 Nominale middellijn 40 mm

3[Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001l
te leveren volgens hoofdstuk 5

141120 (252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 |F
Situering: persleiding
22 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens st 10,0011
hoofdstuk 5
12 Nominale middellijn 40 mm
3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001l
1412 Persleidin mm.
141210 (252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 |F
Situering: persleiding
2|2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,001

te leveren volgens hoofdstuk 5
13 Nominale middellijn 50 mm

3|Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001
te leveren volgens hoofdstuk 5

141220 (252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 |F
Situering: persleiding
22 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens st 10,001
hoofdstuk 5

13 Nominale middellijn 50 mm
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3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001l
1413 Persleiding 63 mm.
141310 (252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 (F
Situering: persleiding
22 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00l
te leveren volgens hoofdstuk 5
14 Nominale middellijn 63 mm
3[Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001l

te leveren volgens hoofdstuk 5

141320 (252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 |F
Situering: persleiding
22 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens st 10,001l
hoofdstuk 5
14 Nominale middellijn 63 mm
3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001l
1414 Persleiding 2125 mm.
141410 (252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 (F
Situering: persleiding
22 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00 (I

te leveren volgens hoofdstuk 5
18 Nominale middellijn 125 mm

3|Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001l
te leveren volgens hoofdstuk 5

141420 (252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 |F
Situering: persleiding
22 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens st 10,001
hoofdstuk 5
18 Nominale middellijn 125 mm
3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001l
1415 Persleiding 2160 mm.
141510 (252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 |F
Situering: persleiding
22 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,00l
te leveren volgens hoofdstuk 5
22 Nominale middellijn 160 mm
3[Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001l

te leveren volgens hoofdstuk 5

141520 (252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 |F
Situering: persleiding
22 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens st 10,00
hoofdstuk 5

22 Nominale middellijn 160 mm
3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001l

1420 Duiker van PVC.

142010 (472206 Aanbrengen PVC duiker. m 25,00 |F
Situering: duiker g 250 mm
3 In aardebaan, inclusief grondwerk
1 Verlagen waterstand niet toegestaan
3 Nominale middellijn 250 mm; stijfheidsklasse SN 8 m 25,00|L
1 [Verbinding buizen door middel van dubbele mof
met stootrand en rubbermanchet

142020 (472206 Aanbrengen PVC duiker. m 25,00 |F
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1421

142110

142120
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1430
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472206

472202

472202

472202

472202

252899

Situering: duiker g 315 mm

In aardebaan, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse SN 8
Verbinding buizen door middel van dubbele mof
met stootrand en rubbermanchet

Aanbrengen PVC duiker.

Situering: duiker g 400 mm

In aardebaan, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Nominale middellijn 400 mm; stijfheidsklasse SN 8
Verbinding buizen door middel van dubbele mof
met stootrand en rubbermanchet

Duiker van beton

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis

Situering: betonnen duiker g 500 mm

Fundering: onbekend

In aardebaan, inclusief grondwerk

Ronde buis: nominale middellijn 500 mm
Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

Uiteinden duiker: spie-einden

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis

Situering: betonnen duiker g 600 mm

Fundering: onbekend

In aardebaan, inclusief grondwerk

Ronde buis: nominale middellijn 600 mm
Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

Uiteinden duiker: spie-einden

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis

Situering: betonnen duiker g 800 mm

Fundering: onbekend

In aardebaan, inclusief grondwerk

Ronde buis: nominale middellijn 800 mm
Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

Uiteinden duiker: spie-einden

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis

Situering: betonnen duiker g 1000 mm

Fundering: onbekend

In aardebaan, inclusief grondwerk

Ronde buis: nominale middellijn 1000 mm
Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

Uiteinden duiker: spie-einden

Uitstroombak.

Aanbrengen uitstroombak.

Situering: uitstroombak

Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 0

van Struyk Verwo aqua 0.9.

st

st

25,00
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1500

150010

150020

1501

150110

252899

252899

252899

259999

252202

259999

21

T.b.v. aansluiting @ 315 mm
Afmetingen: 600x650x120 mm

Aanbrengen uitstroombak.

Situering: uitstroombak

Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 1
van Struyk Verwo aqua 0.9.

T.b.v. aansluiting @ 600 mm

Afmetingen: 1040x1240x150 mm

Aanbrengen uitstroombak.

Situering: uitstroombak

Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 2
van Struyk Verwo aqua 0.9.

T.b.v. aansluiting o 800 mm

Afmetingen: 1500x1500x150 mm

Aanbrengen uitstroombak.

Situering: uitstroombak

Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 3
van Struyk Verwo aqua 0.9.

T.b.v. aansluiting g 1000 mm

Afmetingen: 1500x1850x150 mm

VERVANGEN RIOOLAANSLUITING.

Vervangen rioolaansl., 2125 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 125 mm

Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Aanbrengen rechte PVC buis

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet

Vervangen rioolaansl., 2160 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 160 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken

st

st
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st

st

st

5,00

5,00

5,00

100,00

200,00

100,00

5,00

5,00

5,00

100,00

201,00

200,00




RAWO0068-125429

Gemeente 's-Hertogenbosch

Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

Bladnr. 27 van 90

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

150120

1502

150210

150220

1503

150310

252202

259999

252202

259999

23

25

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Aanbrengen rechte PVC buis

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet

Vervangen rioolaansl., 2200 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 200 mm

Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Aanbrengen rechte PVC buis

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet

Rioolaansluiting 8250 mm.

Vervangen rioolaansl., 2250 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 250 mm

Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Aanbrengen rechte PVC buis
Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 250 mm
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Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
150320 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of st 100,00l
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5
27 Nominale middellijn 250 mm
1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof
met rubbermanchet
16 MAKEN AANSLUITING OP BESTAAND
STELSEL.
1600 Aansluiting op beton buis.
160010 (252832 Maken inlaat. st 75,00
Betreft: aanbrengen inlaat 125 mm op betonbuis
9 In betonbuis
1 Door middel van boren
9 Wanddikte 50 tot 100 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 75,00 (I
Diameter inlaat 125 mm te leveren volgens
hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat
9|As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis
160020 (252832 Maken inlaat. st 75,00
Betreft: aanbrengen inlaat 2160 mm op betonbuis
9 In betonbuis
1 Door middel van boren
9 Wanddikte 50 tot 100 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 75,00 (I
Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens
hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat
9|As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis
1601 Aansluiting op kunststof buis.
160110 (252832 Maken inlaat. st 50,00
Betreft: aanbrengen inlaat 125 mm op kunststof-
buis
4 In PVC-buis
1 Door middel van boren
1 Wanddikte tot 50 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 50,00 (I
Diameter inlaat 125 mm Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5
9|As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis
160120 (252832 Maken inlaat. st 50,00
Betreft: aanbrengen inlaat 2160 mm op kunststof-
buis
4 In PVC-buis
1 Wanddikte tot 50 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 50,00 (I
Diameter inlaat 160 mm Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5
9|As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

AGnSIUtgopPut:
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W

w

W

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put

Betreft: maken aansluiting PVC @125 mm op een
rioolput d.m.v. boren

Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Maken opening d.m.v. boren

Hulpstuk: PVC mof 125 mm insmeren met PVC
lijm en bezanden met brekerzand

te leveren volgens hoofdstuk 5

Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put

Betreft: maken aansluiting PVC g160 mm op een
rioolput d.m.v. boren

Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Maken opening d.m.v. boren

Hulpstuk: PVC mof 160 mm insmeren met PVC
lijm en bezanden met brekerzand

te leveren volgens hoofdstuk 5

Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put

Betreft: maken aansluiting PVC 200 mm op een
rioolput d.m.v. boren

Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Maken opening d.m.v. boren

Hulpstuk: PVC mof 200 mm insmeren met PVC
lijm en bezanden met brekerzand

te leveren volgens hoofdstuk 5

Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put

Betreft: maken aansluiting PVC 2250 mm op een
rioolput d.m.v. boren

Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Maken opening d.m.v. boren

Hulpstuk: PVC mof 250 mm insmeren met PVC
lijm en bezanden met brekerzand

te leveren volgens hoofdstuk 5

Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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17 AANBRENGEN KOLKEN.
171110 (252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00
Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een straatkolk
Inclusief grondwerk
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvliakken
9 Straatkolk te leveren volgens hoofdstuk 5 st 50,00l
171120 (252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00
Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk
Inclusief grondwerk
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvliakken
9 Trottoirkolk te leveren volgens hoofdstuk 5 st 50,00 (I
171130 (252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00
Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een gecombineerde
straat-trottoirkolk
Inclusief grondwerk
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
9 Gecombineerde straat-trottoirkolk te leveren st 25,001
volgens hoofdstuk 5
18 VERVANGEN/ OP HOOGTE STELLEN
KOLKEN.
180010 (252699 Vervangen straatkolk. st 50,00
Situering: straatkolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 181010
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen straatkolk en PVC materialen te
leveren volgens hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken.
180020 (252699 Vervangen trottoirkolk. st 50,00
Situering: trottoirkolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 181010
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen trottoirkolk en PVC materialen te
leveren volgens hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken.
180030 (252699 Vervangen combikolk. st 25,00
Situering: combikolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 181010
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen combikolk en PVC materialen te
leveren volgens hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken.
181010 (314599 Herstraten open verharding bij vervangen kolk. st 125,00

Betreft: opbreken en aanbrengen van open

verharding van straatbakstenen of
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191130
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191141
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314599
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810501

810302

251199

23
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betonstraatstenen of tegels per vervanging van een
kolk incl. banden en excl. molgoot

Breedte tot ca. 0,50 m rondom de kolk

Verharding: elementenverharding

Onbruikbare materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82

WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.
VERVANGEN PUTRAND.

Vervangen putrand in open verharding.
Betreft: vervangen van bestaande putrand in een
open verharding

Verwijderen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82

Aanbrengen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel te leveren volgens hoofdstuk 5
Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
Trasraamklinker B4 gerekend met 40 st
stenen/laag

Metselspecie, gerekend met 0,05 m3 specie/laag
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Putrand ontdoen van vuil

Herstraten open verharding.

Betreft: opbreken en aanbrengen van open
verharding van straatbakstenen of
betonstraatstenen

Breedte tot ca. 1,00 m rondom putrand
Verharding: elementenverharding

Langs de putrand 1 streklaag aanbrengen
Onbruikbare materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82

Vervangen putrand in asfaltverharding.
Betreft: vervangen van bestaande putrand in een
asfalt verharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Afmeting zaagvak gerekend 2,00 x 2,00 meter
Asfaltverharding dikte tot 200 mm

Zaagdiepte gemiddeld 175 mm

tot ten hoogste 200 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken en afvoeren asfaltverharding
Teerhoudend asfalt:

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82

Vervangen putrand.

st

st

st
st

st

m3

m2

st

m2

st

5,00

5,00

5,00

5,00
5,00

600,00

0,75

20,00

20,00

20,00

5,00
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Betreft: putrand verwijderen, afvoeren en
vervangen door nieuwe putrand

Verwijderen gietijzeren rand met betonvoet en
bijbehorend deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82

Aanbrengen te leveren volgens hoofdstuk 5
gestelde putrand

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Gerekend met 0,05 m? specie/stellaag
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
Trasraamklinker B4 gerekend met 40 stenen/laag.
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
Putrand ontdoen van vuil

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Betreft: het leveren en aanbrengen van fundering
rondom vervangen putrand

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
0,25 m

Hydraulisch betongranulaat gerekend met 2,1
ton/m3

Sortering 0/45

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA 50.

Op het zandbed

De verhardingslaag statisch voorverdichten,
daarna dynamisch verdichten en vervolgens
statisch naverdichten

Aanbrengen straatlaag.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm
en ten hoogste 60 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

(ter beschikking gesteld)

Afstrooien en invegen met brekerzand volgens
hoofdstuk 5

ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.
Opmerking:

- De werkzaamheden moeten binnen 2 uur na
melding/oproep worden gestart

- De kosten voor het vervoeren van ter
beschikking gestelde materialen worden
verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit bestek

- Resultaten terugkoppelen aan de toezichthouder
t.b.v. het initiéren van eventuele vervolg
werkzaamheden

VERHARDINGEN.
BOVENBOUW WERKPUT.

Elementenverhardingen.

m3

st

m2

ton

m2

m2

st

st

0,75

600,00

20,00

10,50

20,00

20,00

900,00

900,00
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211010 |300199 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 8 m2. st 50,00
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 m2
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.
2111 Asfaltverhardingen.
211110 |300199 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 8 m2. st 50,00
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 mz
Inclusief zagen asfaltverharding
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.
23 GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.
230010 |240152 Graven en aanvullen werkput. st 75,00
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het inspecteren van een huisaansluiting
Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 21
9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving tot en met 1,00 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm
1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
9| |Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
230020 |240152 Graven en aanvullen werkput. st 25,00
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het inspecteren van een huisaansluiting
Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 21
9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving van 1,00 tot en met 2,00 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm
1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
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25 REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN

KOLKAANSL..
251 REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN

KOLKAANSLUITINGEN.

251110 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.750,00 [F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of

kolkaansluiting 2100-190 mm

Lengte: tot en met 6 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en): van g100 t/m 190 mm

9[Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te

handhaven strengen

251120 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.750,00 [F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of

kolkaansluiting 2100-190 mm

Lengte: van 6 tot en met 10 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en): van g100 t/m 190 mm

9(Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te

handhaven strengen

251130 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 |F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of

kolkaansluiting 2200-250 mm

Lengte: toten met 6 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en): van 200 t/m @250 mm

9(Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te

handhaven strengen

251140 (257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 |F

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of

kolkaansluiting 2200-250 mm

Lengte: van 6 tot en met 10 m

Grootste putafstand: nvt m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en): van 200 t/m 2250 mm

9(Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te

handhaven strengen

255 RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
INSPECTEREN.
255110 |257199 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. st 150,00 |F

Betreft: inspecteren riool en rioolaansluitingen
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof en/of gres
Afmeting(en) riolering: van 100 t/m 2190 mm
Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk

Riolering gereinigd en in bedrijf

Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te
worden en helling

Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met
een USB 2.0 aansluiting.
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256
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26
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257199
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257511
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Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in
eenvoud op digitale drager

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren riool en rioolaansluiting
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof

Afmeting(en) riolering: van 200 t/m 8250 mm
Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk

Riolering gereinigd en in bedrijf

Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te
worden en helling

Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met
een USB 2.0 aansluiting.

Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in
eenvoud op digitale drager

MOBILISEREN MATERIEEL.

Mobiliseren materieel t.b.v. riool werkz.heden.
Betreft: per melding mobiliseren van een
onderzoeksbus incl. personeel, brandstof en
gereedschappen benodigd voor inspectie- en
grondwerkzaamheden

In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd materieel en personeel.
Ten behoeve van rioleringwerkzaamheden en
bijpehorende grondwerkzaamheden zoals
omschreven in hoofdstuk 2 van dit bestek

TER BESCHIKKING STELLEN VAN
MELDPUNT.

Ter beschikking stellen meldpunt oproepdienst.
Betreft medewerk(st)er(s) van de aannemer die 24
uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per
jaar bereikbaar is om in geval van een calamiteit de
door de aannemer te verrichten werkzaamheden te
codrdineren en binnen 1 uur na oproep
vervolgacties kan initiéren (zie deel 3, 01.25.01 en
01.25.02).

INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN
PUTTEN.

Rioolput reinigen.
Situering: zie tekeningen
Betreft: reinigen put
Aard te reinigen oppervlak: metselwerk/beton
2 Reinigen putwanden en putbodem

9 Puthoogte van 1,00 m en 4,00 m

9 Inwendig opperviak putbodem: van 0,50 tot 1,50 m2

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 826110

©

Inspecteren put.
Situering: zie tekeningen
Betreft: na-inspectie
3 Riolering gereinigd en in bedrijf
9 Inspecteren vanaf maaiveld tot putbodem

st

keer

week

st

st

150,00

150,00

52,00

10,00

10,00
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258199

258199

258199

257511

Puthoogte af te leiden van de verstrekte
rioleringstekeningen

Tijdens inspectie overzichtsfoto van put maken
waarop de kwaliteit van de gerepareerde schade
van de wanden en onderkant dekplaat te zien zijn
Betreft opname van de put m.b.v. een op afstand
bediende camera, waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vast-
gelegd in kleuren met tellerstanden in
tijdsaanduiding: hh:mm:ss

Inspectie uitvoeren overeenkomstig NEN-EN
13508-2

Opname opslaan op USB stick of CD-ROM
Rapportage digitaal in PDF-formaat in 1-voud en in
SUF-bestand

met foto's in digitaal format aanleveren in JPG
formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels

De videobeelden aanleveren in PAL DVD MPEG2
format met max. 4 Mbit/sec. datastroom

Afdichten infiltraties.

Betreft het afdichten van infiltraties in putten.

Het aantal infiltraties per put wordt in het werk
bepaald.

Situering: Bestaande putten, beton/metselwerk,
zZie tekeningen

Schade herstellen, volgens methode ter keuze van
de aannemer

Injectievloeistof leveren volgens bestekspost
281420

De afgedichte inflitratie op de putwand glad
afwerken

Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door riool- en grondwater

Leveren injectievloeistof.

Betreft: het te leveren injectievloeistof voor de
uitvoering van de werkzaamheden volgens
bestekpost 281410

Injectievloeistof ter keuze van de aannemer

Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door riool- en grondwater

RENOVATIE KOLKEN.

Renoveren kolk, beton.

Kolk bestaande uit beton

Kolkhoogte: van ca. 0,60 tot 1,00 m

Renovatie kolkwanden, kolkbodem incl. bijkomende
werkzaamheden conform protocol van de in te
zetten renovatietechniek

Bestand tegen rioolwater/rioolgas en waterdicht.
Renoveren met mengverhouding: Metzger rhinorox
(2 emmers) en Weber cebarpoeder (1 emmer)

Rioolput reinigen.

Situering: zie tekeningen

Betreft: reinigen kolk t.b.v. na-inspectie

Aard te reinigen oppervlak: beton

Reinigen putwanden en putbodem

Kolkhoogte van 0,60 tot 1,00 m

Inwendig oppervlak kolkbodem: van 0,10 tot 0,50
m2

st

Itr

st

st

st

10,00

5,00

10,00

10,00

10,00
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500110

500120

500130

500140

500150
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500210
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220321

220321

220321

220321

220321

220321

800221

800221

©

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 826110

LEVERANTIES.
GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.

Leveren grond.

Grondsoort: Zand

Hoeveelheid: tot en met 1 m3
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van
de Standaard

Hoeveelheid: tot en met 1 m3
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: Zand

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van
de Standaard

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: Zand

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van
de Standaard

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Hoeveelheid: tot en met 1 m3

Menggranulaat

Sortering 0/16

Plaats van levering: plaats van verwerking

[N

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Hoeveelheid: tot en met 1 m3

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

ton

ton

ton

ton

60,00

60,00

60,00

60,00

30,00
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502010
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800221

800221

800221
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831601

831601

252299

252299

[N

[

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3
Menggranulaat

Sortering 0/16

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3
Menggranulaat

Sortering 0/16

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren zand.

Betreft: zand t.b.v. straatlaag
Brekerzand

Hoeveelheid: tot en met 1 m3
Leveren op plaats van verwerking

Leveren zand.

Betreft: zand t.b.v. straatlaag
Brekerzand

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3
Leveren op plaats van verwerking

Leveren zand.

Betreft: zand t.b.v. straatlaag
Brekerzand

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3
Leveren op plaats van verwerking

HULPSTUKKEN RIOLERING.
Het betreft de levering van hulpstukken.

Diameter g 125 mm.

Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90°,
kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45°,
kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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502030 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, T-stuk 90° st 100,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90°, st 100,00 L
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
502040 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, T-stuk 45° st 50,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45°, st 50,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
502050 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, stroom T-stuk st 50,00
90°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk st 50,00 |L
90°,
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
502060 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, combikap. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
502070 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, ontstoppingstuk st 50,00
klemdeksel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 |L
ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
502080 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, ontstoppingstuk st 50,00
schroefdeksel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 |L
ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
5021 Diameter g 160 mm.
502110 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, bocht. st 50,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90° st 50,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
502120 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, bocht. st 50,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45° st 50,00 [L
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
502130 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, T-stuk 90° st 25,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90°, st 25,00|L
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
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502140

502150

502160

502170

502180

5022

502210

502220

502230

5023

252299

252299

252299

252299

252299
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252299
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Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, T-stuk 45°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45°,
kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, stroom T-stuk
90°

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk
90°,

kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, combikap.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap,
kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, ontstoppingstuk
klemdeksel

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, ontstoppingstuk
schroefdeksel

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

Diameter g 200 mm.

Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90°,
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45°,
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, T-stuk 90°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90°,
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Schuifmoffen.
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502310 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, schuifmof. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
502320 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, schuifmof. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
502330 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, schuifmof. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm
5024 Steekmoffen.
502410 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, steekmof. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, st 10,00|L
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
502420 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, steekmof. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
502430 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, steekmof. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm
5027 Betoninlaat
502710 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, betoninlaat. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
502720 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, betoninlaat. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
5028 Instortmof
502810 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, betoninlaat. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
502820 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, betoninlaat. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
5029 Krimpmof
502910 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125-180 mm, krimpmof. st 10,00
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof, st 10,00 |L
kleur grijs
Nominale middellijn 125-180 mm
502920 |252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125-206 mm, krimpmof. st 10,00
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503

503010
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252299

252299

252299
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252699

252699

252699

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof,
kleur grijs
Nominale middellijn 125-206 mm

Leveren PVC hulpstuk, g 160-206 mm, krimpmof.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof,
kleur grijs

Nominale middellijn 160-206 mm

PVC BUIZEN.
Het betreft de levering van buizen.

Leveren PVC-buis, g 125 mm.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

Leveren PVC-buis, g 160 mm.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

Leveren PVC-buis, g 200 mm.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

KOLKEN.
Straatkolken.

Leveren kolk, straatkolk 380 x 380 mm.

Betreft: straatkolk

Afmetingen 380 x 380 mm, P-line van Struyk Verwo
Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @

125 mm of g 160 mm

Leveren kolk, straatkolk 450 x 300 mm.

Betreft: straatkolk

Afmetingen 450 x 300 mm, P-line van Struyk Verwo
Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @

125 mm of g 160 mm

Leveren kolk, straatkolk 450 x 450 mm.

Betreft: straatkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, P-line van Struyk Verwo
Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis g

125 mm of g 160 mm

Trottoirkolken.

Leveren trottoirkolk, 450 x 300 mm, band 18/20.
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Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 300 mm, passend bandprofiel
18/20, P-line van Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @
125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 18/20.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel
18/20, P-line van Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis g
125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 18/20.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel
18/20, P-line van Struyk Verwo Agua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis g
125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 11/22.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel
11/22, P-line van Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @
125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 11/22.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel
11/22, P-line van Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @
125 mm of g 160 mm

STELRINGEN

Leveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring
Afmeting 800x800x600 mm dikte 120 mm

Leveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring
Afmeting 800x800x600 mm dikte 100 mm

Leveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring
Afmeting 800x800x600 mm dikte 70 mm

PUTRANDEN.

Leveren putrand

Betreft: putrand

Type Aquagate P basic SR 12 van Struyk Verwo
0.g.

RW en/of VW

Leveren putrand
Betreft: putrand
Type Aquagate P basic SR 17 van Struyk Verwo
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0.g.
RW en/of VW
507130 |252699 Leveren putrand st 10,00 |F
Betreft: putrand
Type Aquagate P basic SR 23 van Struyk Verwo st 10,00 |L
0.g.
RW en/of VW
507210 |252699 Leveren putrand st 10,00 |F
Betreft: putrand
Type Aquagate P solid 12 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 |L
RW en/of VW
507220 (252699 Leveren putrand st 10,00 (F
Betreft: putrand
Type Aquagate P solid 17 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 |L
RW en/of VW
507230 |252699 Leveren putrand st 10,00 |F
Betreft: putrand
Type Aquagate P solid 23 van Struyk Verwo o.g. st 10,00 |L
RW en/of VW
508 STANKSCHERMEN
508110 |252699 Leveren stankschermen. st 10,00 |F
Betreft: stankschermen
Type 67A van TBS o.g. st 10,00 (L
508120 |252699 Leveren stankschermen. st 10,00 |F
Betreft: stankschermen
Type GY art 120143 van Struyk Verwo o0.g. st 10,00 (L
508130 |252699 Leveren stankschermen. st 10,00 |F
Betreft: stankschermen
Type DIY PUTKLEP art. 455636 van Struyk Verwo st 10,00 |L
aquaway 0.g.
509 KLEPPEN
509110 |252699 Leveren kleppen. st 5,00 (F
Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235
Afmeting: 160*200*25*6 st 5,00|L
509120 |252699 Leveren kleppen. st 5,00 [F
Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235
Afmeting: 160*200*5 st 5,00|L
509130 |252699 Leveren kleppen. st 5,00 [F
Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235
Afmeting: 178*130*6 st 5,00|L
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.
82 VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.
820 AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF
820010 |309999 Vervoeren vrijgek. materialen naar gemeentewerf. keer 250,00 |F
Betreft: het per lokatie vervoeren van de
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vrijgekomen af te voeren materialen naar een door
de directie aangegeven gemeentewerf.

Alle vrijgekomen materialen op de werf afladen en
per afvalsoort sorteren en deponeren in betreffende
depot op de werf.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

821 AFVOEREN ASFALT.

821010 |307199 Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton 1.000,00 [F
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
vrijgekomen teerhoudend asfalt bij het opbreken

van asfalt.

Materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

821020 |307199 Afvoeren opgebroken niet teerhoudend asfalt. ton 250,00 |F
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
vrijgekomen niet teerhoudend asfalt bij het
opbreken van asfalt.

Materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

822 AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.

822110 |307399 Afvoeren beton- en kleimaterialen (klinkers) ton 1.000,00 (F
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van
vrijgekomen beton- en kleimateriaal (klinkers), o.a.
af te voeren elementen, banden, betonverharding
e.d.

Materialen vervoeren naar een vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings-
inrichting.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

823 AFVOEREN GROND EN
FUNDERINGSMATERIAAL.

823110 |307399 Afvoeren grond. m3 1.000,00 |F
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van
vrijgekomen grond

Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
bodemkwaliteitsklasse industriegrond

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

823120 |307399 Afvoeren funderingsmateriaal. m3 1.000,00 |F
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van
vrijgekomen funderingsmateriaal

Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
niet-herbruikbaar funderingsmateriaal

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

825 AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.

825010 |251199 Afvoer- en acceptatiekosten kolken. st 150,00 (F
Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief
acceptatiekosten van kolken vrijgekomen volgens
hoofdstuk 1 of 2 van deel 2.2.

Materialen vervoeren naar een vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings-
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825030

826

826110

828

828110

83

831110

831120

84

841

841110

251199

257531

314799

240601

240601

620203

N

N

inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

Afvoer- en acceptatiekosten putranden.
Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief
acceptatiekosten van putranden vrijgekomen
volgens hoofdstuk 1 of 2 van deel 2.2.
Materialen vervoeren naar een vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings-
inrichting.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN
MATERIALEN.

Rioolslib vervoeren.
Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting,
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

VERVOEREN TER BESCHIKKING
GESTELDE MATERIALEN.

Opmerking:

- Per keer wordt max. 1 keer onderstaande post
verrekend

Vervoeren bestratingsmaterialen.

Betreft: kosten t.b.v. het vervoeren van door

opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen

naar de plaats van verwerking per keer.

Betreft:

- PVC rioleringsmaterialen; buizen en
hulpstukken, diversen afmetingen

- kolken en/of putranden

- Betonstraatstenen diversen formaten

- Straatbakstenen diversen formaten

- Betonbanden diversen afmetingen

Vervoeren vanuit een gemeentewerf binnen de

gemeentelijke grenzen, binnen een straal van 15

km, naar de plaats van verwerking

Inclusief het verzamelen incl. eventuele wachttijden

t.b.v. het verzamelen, laden en/of lossen van de

materialen

STEMPELEN SLEUVEN.

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte tot 1,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

VERKEERSMAATREGELEN.
AFZETTINGEN.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

st

ton

keer

keer

150,00

20,00

50,00

200,00

200,00

150,00
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841120

841130

841140

841150

841160

841170

620203

621099

620203

621099

620203

621099

Ten behoeve van: werkzaamheden in woonstraten
of gebiedsontsluitingswegen

Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 3 werkdagen) en verwijderen

Instandhouden langer dan 3 werkdagen wordt
verrekend op bestekpostnr. 841190

Afzetting waarbij de weg geheel moet worden
afgesloten

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een
woonstraat

Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen

Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt
verrekend op bestekpostnr. 841130

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
waarbij de rijpbaan (plaatselijk) voor de helft wordt
afgezet

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks Wil 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841120

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een
erftoegangsweg

Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen

Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt
verrekend op bestekpostnr. 841150

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks Wil 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841140

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een
gebiedsontsluitingsweg

Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen

Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt
verrekend op bestekpostnr. 841170

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
waarbij de rijpbaan (plaatselijk) voor de helft wordt
afgezet

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841160

keer

dag

keer

dag

keer

dag

25,00

10,00

25,00

10,00

25,00

10,00
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85

850

850010

86

861

8611

861130

861140

861150

8612

861210

861220

861230

861250

861260

861270

250199

611101

611101

611101

611203

611203

611203

611204

611299

611299

TIIDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V.
BUIZEN.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V.
RONDE BUIZEN

Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. het
afsluiten van riolen, ronde vorm.

Betreft: het aanbrengen, verwijderen en
instandhouden van de afsluiting
Profielafmeting afsluiter @ 100 - 250 mm

BESCHIKBAARSTELLINGEN.

TER BESCHIKKING STELLING OP
WERKDAGEN.

Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel tijdens reguliere
werkuren op werkdagen.

Werknemers.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen.
Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

Ter beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen.
Werknemers: bouwbedrijf groep D stratemaker |

Ter beschikking stellen van werknemers.

Tijdens werkdagen.

Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).

Grondverzetmaterieel.

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens werkdagen.

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens werkdagen.

Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens werkdagen.

Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen.

Laadvermogen: ten minste 10 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting
Aandrijving 6 X 6.

Ter beschikking stellen van een shovel.
Tijdens werkdagen
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton

Ter beschikking stellen van een dieplader.

st

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

50,00

1.500,00

1.000,00

500,00

250,00
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200,00

200.00




RAWO0068-125429

Gemeente 's-Hertogenbosch

Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

Bladnr. 49 van 90

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8613

861310

861320

861330

862

8621

862130

862140

862150

8622

862210

862220

611299

611299

611299

611101

611101

611101

611203

611203

Tijdens werkdagen
Dieplader

INSPECTIEBUS

T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties

Tijdens werkdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens werkdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-

combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.

Tijdens werkdagen

T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN
WERKTIJDEN.

Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel buiten werkuren
op werkdagen.

Werknemers.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

Ter beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Werknemers: bouwbedrijf groep D stratemaker |

Ter beschikking stellen van werknemers.

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).

Grondverzetmaterieel.

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

uur
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uur
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300,00

100,00
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862230

862250

862260

862270

8623

862310

862320

862330

863

8631

863130

863140

611203

611204

611299

611299

611299

611299

611299

611101

611101

9

Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Laadvermogen: ten minste 10 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting
Aandrijving 6 x 6.

Ter beschikking stellen van een shovel.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton

Ter beschikking stellen van een dieplader.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Dieplader

INSPECTIEBUS

T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-

combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

TER BESCHIKKING STELLING OP
ZATERDAGEN.

Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel op zaterdagen.

Werknemers.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zaterdagen.

Ter beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zaterdagen.
Werknemers: bouwbedrijf groep D stratemaker |
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863150

8632

863210

863220

863230

863250

863260

863270

8633

863310

863320

863330

611101

611203

611203

611203

611204

611299

611299

611299

611299

611299

Ter beschikking stellen van werknemers.

Tijdens zaterdagen.

Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).

Grondverzetmaterieel.

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens zaterdagen.

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens zaterdagen.

Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Tijdens zaterdagen.

Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Tijdens zaterdagen.

Laadvermogen: ten minste 10 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting
Aandrijving 6 x 6.

Ter beschikking stellen van een shovel.
Tijdens zaterdagen.
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton

Ter beschikking stellen van een dieplader.
Tijdens zaterdagen.
Dieplader

INSPECTIEBUS

T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties

Tijdens zaterdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens zaterdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens zaterdagen.
864 TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN
FEESTDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel op zon- en feestdagen.
8641 Werknemers.
864130 |611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 100,00
Tijdens zon- en feestdagen.
1 Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW
864140 |611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 25,00
Tijdens zon- en feestdagen.
1 Werknemers: bouwbedrijf groep D stratemaker |
864150 |611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 25,00
Tijdens zon- en feestdagen.
9 Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).
8642 Grondverzetmaterieel.
864210 [611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 25,00
graafmachine.
Tijdens zon- en feestdagen.
5 Bakinhoud: ten minste 1 m3
864220 [611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 100,00
graafmachine.
Tijdens zon- en feestdagen.
9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton
864230 [611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 25,00
graafmachine.
Tijdens zon- en feestdagen.
9 Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton
864250 (611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 25,00
Tijdens zon- en feestdagen.
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Aandrijving 6 x 6.
864260 |611299 Ter beschikking stellen van een shovel. uur 200,00
Tijdens zon- en feestdagen.
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton
864270 |611299 Ter beschikking stellen van een dieplader. uur 200,00
Tijdens zon- en feestdagen.
Dieplader
8643 INSPECTIEBUS
864310 [611299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 100,00
Tijdens zon- en feestdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
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864320

864330

865

865310

865320

865360

865370

865410

865420

865430

865440

866

866110

611299

611299

611242

611299

611299

611299

611299

611299

611299

611299

610799

15

aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens zon- en feestdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens zon- en feestdagen.

TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.

Ter beschikking stellen van een compressor.

Excl. bediening

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Inclusief minimaal 30 m slang, een lichte en zware
breekhamer, punt, spade en platte beitels

T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening.
Exclusief bediening

Trilplaat 180 kg

Werkbreedte minimaal 0,50 m breed

T.b.s. dompelpomp.
Betreft: Dompelpomp 15 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

T.b.s. dompelpomp.
Betreft: Dompelpomp 50 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

Ter beschikking stellen van rijplaten.
Rijplaten, standaard afmetingen

Ter beschikking stellen van bandenzaag.
Bandenzaag

Ter beschikking stellen van asfaltzaag.
Asfaltzaag

Ter beschikking stellen van v&g-middelen.
V&G-middelen

DETACHERING MATERIEEL.

TBS materieel detachering service-unit.

Prijs HD bus gebaseerd op bediening 1 arbeider
Inclusief:

- gebruik mobiele telefoon met whatsapp en mbiele
camera functie

- gebruik van de HD 150 ontstoppingsunit

- duwcamera met opname-mogelijkheid

- tracer

uur

uur

uur

dag

dag

dag

uur

uur

uur

uur

uur

100,00

40,00

250,00

1.000,00

100,00

100,00

40,00

40,00
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40,00

100,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

87

871010

88

885110

885120

885130

885140

259999

610403

610403

610403

611101

- kleinschalig materieel (klinkerhamer,
tegelhamer, handmatig verdichter, bezem, schop
e.d.)

- afzetten werkplek met pionnen en zwaailampen

op voertuig

Exclusief:

- verkeersmaatregelen

- boomwortelfrees (meerprijs €25,--/uur)

- toepassen RO steam (rookmachine)

- gebruik PVC-materialen e.d.

Verrekening van de 2e man middels post 861140

waarbij alle uren uit en thuis (ca. 9,50 / dag)

worden verrekend daar de mobilisatiekosten
slechts voor de HD bus bedoeld zijn.

KLIC MELDINGEN.

Uitvoeren KLIC-melding.

Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden
uitvoeren van een KLIC-melding per locatie.
Informatie verzamelen en verwerken tot één
standaard werkdocument; analoog of digitaal (ter
keuze van de aannemer).

DIVERSE WERKZAAMHEDEN
BEPLANTINGEN.

Toepassen stamommanteling.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na
gereedkomen van de werkzaamheden verwijderen
van stamommanteling t.b.v. bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie
Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 42 mm
Stamommanteling strak tegen de stam
aanbrengen

Toepassen stamommanteling.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na
gereedkomen van de werkzaamheden verwijderen
van stamommanteling t.b.v. bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 42 mm
Stamommanteling strak tegen de stam
aanbrengen

Toepassen stamommanteling.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na
gereedkomen van de werkzaamheden verwijderen
van stamommanteling t.b.v. bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie
Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 42 mm
Stamommanteling strak tegen de stam
aanbrengen

Ter beschikking stellen van werknemers.

keer

st

st

st

uur

250,00

10,00

10,00

10,00

200,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
Betreft: het op afroep of goedkeuring van de
directie ter beschikking stellen van werknemer voor
het uitvoeren van werkzaamheden op regie uren.
1 Werknemers: met vakkennis in groenvoorziening

en in het bezit zijn van het certificaat "european
treeworker"
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ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten

zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld
in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard’, uitgegeven door de Stichting
CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de
door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag
van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-
website: www.crow.nl/raw.

Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen ‘de RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW
Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst ‘Actualisering 01.21
RAW-raamovereenkomst, juli 2016’

Het document ‘Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016’ is gratis als
pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer weekrapporten op en
overhandigt deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van
de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal te worden aangeleverd.

Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:

De vorderingen van het werk

Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen

De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen

Bestekswijzigingen

Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk
gemaakt in de betreffende week

Verleend uitstel van oplevering.

De door de directie verstrekte tekeningen.

Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10, de leden 01 t/m 04 van de
Standaard 2015 bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer zorgt ervoor dat op de vuilophaaldag het door de aanwonenden en bedrijven
aangeboden grof- en huisvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zonodig het huisvuil
verzamelen en vervoeren tot buiten het werk naar een voor de inzameling bereikbaar punt.
De aannemer treedt hiervoor in overleg met de vuilophaaldienst.

Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer 80 meter verharding tegelijkertijd is
opgebroken. De afstand kan enigszins afwijken vanwege de onderlinge afstand tussen
kruispunten. De positieve afwijking mag niet meer bedragen dan 20 meter.

In verband met eventueel omleidingen mogen er niet twee kruispunten binnen één weglengte
te zijn opgebroken.

Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat,
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

De aannemer draagt zorg voor het bereikbaar zijn van de aanliggende panden voor de
brandweer en overige hulpdiensten tot 40 meter.
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Indien de aannemer tijdens het werk genoodzaakt is om klappalen neer te laten, is hij
verplicht deze klappalen als het i.v.m. werkzaamheden mogelijk is, zo snel mogelijk
weer recht te zetten. Uiterlijk aan het eind van de werkdag dienen de klappalen

weer recht te staan.

De aannemer dient minimaal aan het einde van elke werkdag de openbare weg
schoon te maken van verontreinigingen van allerlei aard, welke ontstaan zijn
door of in verband staan met werkzaamheden van de aannemer.

PROJECT BORDEN / RECLAME BORDEN

Conform UAV 2012 paragraaf 16 lid 3 is de aannemer toegestaan een projectbord te
plaatsen. Dit bord dient te voldoen aan de eisen van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze
zijn op verzoek te verkrijgen bij de afdeling communicatie van de gemeente.

Alle kosten voortvloeiende uit het gestelde in 01.01.15 lid 01 in deel 3 van dit bestek zijn voor
rekening van de aannemer

Projectborden welke niet voldoen aan de eisen gesteld in lid 01, dienen op eerste aanwijs van
de directie gedemonteerd en verwijderd te worden. De hieruit voorvloeiende kosten zijn voor
rekening van de aannemer. De aannemer wordt een boete opgelegd van € 500,00 zonder dat
een ingebrekestelling benodigd is, indien het projectbord niet na 24 uur verwijderd is.

DUURZAAMHEID IN DE GROND- WEG EN WATERBOUW

De gemeente 's-Hertogenbosch streeft er naar om al haar inkopen duurzaam te laten zijn.
Een inkoop kan als duurzaam worden aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de
minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaaminkopen van
Agentschapnl. De criteriadocumenten voor de GWW sector zijn te vinden via

In deel 3 van dit bestek zijn de voor dit werk geldende duurzaamheidseisen opgenomen in de
verschillende hoofdstukken.

AFWIJKINGEN OP HET CONTRACT

Tijdens de uitvoering van het werk kunnen door allerlei oorzaken afwijkingen op het contract
ontstaan. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn dat het contract, zoals bedoeld in paragraaf 36
van de UAV 2012, wordt aangepast.

Afwijkingen kunnen door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden gemeld. Alle
afwijkingen worden gemeld, geregistreerd en afgehandeld volgens het als bijlage bij dit bestek
gevoegde afwijkingsrapport.

Afwijkingen welke op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling
genomen en geven geen recht op wat voor aanspraken dan ook.

Voor de inschrijver geldt een precontractuele waarschuwingsplicht. De inschrijver is verplicht
voorafgaand aan zijn inschrijving zoveel mogelijk inlichtingen over het aan te besteden werk
te verzamelen. De inschrijver is in ieder geval verplicht voorafgaand aan zijn inschrijving de
situatie waarop het aan te besteden werk betrekking heeft ter plaatse op te nemen en
aanwezig te zijn bij mogelijk door de aanbesteder te geven inlichtingen ter plaatse.

Indien de inschrijver gelet op diens opneming van het werk, de door aanbesteder eventueel
verstrekte inlichtingen over het werk en/of de aard van het werk, bij bestudering van het
bestek (met inbegrip van eventuele nota’s van wijzigingen) voorafgaand aan zijn inschrijving
stuit op een evident gebrek, onjuistheid of onvolledigheid (hierna samen: "gebrek") in het
bestek, is de inschrijver verplicht de aanbesteder om nadere inlichtingen te vragen.

Indien de inschrijver nalaat geheel of gedeeltelijk aan de hiervoor omschreven
waarschuwingsplicht te voldoen, en inschrijft op het werk alsof in het bestek geen gebrek
voorkomt, is de inschrijver aansprakelijk voor de financiéle gevolgen van buitenproportioneel
meerwerk dat ten opzichte van zijn inschrijving nodig is om het werk alsnog tot stand te
brengen als

bevatte het bestek geen gebrek.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING
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In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 geldt het volgende: de laatste termijn wordt pas
uitbetaald wanneer alle gegevens zoals gevraagd in het bestek/deelopdracht door de
aannemer zijn ingediend en goedgekeurd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 dient de
aannemer eens per maand c.q. op het einde van de maand een deelopdracht (factuur) op te
stellen van de uitgevoerde werkzaamheden. Het concept deelopdracht dient aan de directie
te worden verzonden te goedkeuring. Na goedkeuring zal de deelopdracht worden gecodeerd
en retour worden gezonden aan de aannemer.

De gecodeerde deelopdracht dient bij de factuur te worden ingediend conform het gestelde in
art. 01.05.01 van dit bestek.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
REGISTRATIE VAN MEER- EN MINDERWERK

De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waar vooraf geen vaste prijs is
overeengekomen de uren van ingezet materieel en personeel te registreren.

Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer,
afzonderlijk per meerwerk, ter acceptatie te worden verstrekt aan de directie.

Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en
geeft geen uitsluitsel over het accepteren van het meerwerk.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
INDEXERING

Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 met betrekking tot verrekening van
wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van
toepassing.

Prijswijzigingen van het werk zullen eenmaal per verlenging verrekend worden d.m.v. de
gemeentelijke index die jaarlijks door B&W/Gemeenteraad van de gemeente 's-
Hertogenbosch

wordt vastgesteld.

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het
werk op afzonderlijke declaratie.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

De declaraties zoals bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015,
dienen in digitaal PDF formaat te worden ingediend per email aan : facturen@s-
hertogenbosch.nl onder de volgend voorwaarden :

De factuur, inclusief eventuele bijlagen, moeten worden aangeleverd als één bestand in PDF
formaat;

Op de factuur moet worden vermeld : Naam contactpersoon van de gemeente

De naam van de afdeling : "Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte"

De naam van het betreffende project

MEER- EN MINDERWERK

In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en
schriftelijk indienen bij de directie. Deze dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie deze niet in
behandeling nemen.

Meerwerken dienen vooraf aan de directie gemeld en door de directie schriftelijk opgedragen
te worden.

VERREKENING N.A.V. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
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01 Na beéindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze
overeenkomst gedane investeringen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de
aannemer niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Het bepaalde in artikel 01.08.01 van de Standaard is niet van toepassing.
01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Het bepaalde in artikel 01.08.02 van de Standaard is niet van toepassing.
01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST:BIJDRAGERAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
NIET verlangd.
De opdrachtgever zorgt zelf voor de afdracht 'bijdrage RAW-systematiek'.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST:BIJDRAGEFONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 gelden voor
deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd
in de CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn
zorgvuldig graafproces'.

Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT

04 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 dient de
aannemer de melding over de afwijking van de aangetroffen kabels en leidingen, tevens aan
de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 03 RISICOVERDELING

03 Indien schade is ontstaan aan kabels en leidingen dient de aannemer een melding te maken
bij de betrokken netbeheerder(s) en bij de directie. Indien de aannemer nalatig is in deze
verplichting zal hem een boete, worden opgelegd van minimaal € 250,-- (zegge tweehonderd
en vijftig EURO) per geval. Deze boete wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 02 dient de aannemer een specificatie op te stellen van de
uit de stagnatie voortvloeiende kosten. Deze specificatie dient door de aannemer aan de
directie ter goedkeuring worden overhandigd. De eventuele voortvloeiende stagnatiekosten
zullen in de eerst volgende termijn worden verrekend. Indien de aannemer geen specificatie
kan indienen van deze stagnatiekosten zullen deze niet worden verrekend.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
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In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven.

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg
van werkzaamheden aan kabels- en leidingen welke het gevolg zijn van nalatigheid van een of
meer van de betrokken nuts- en/of telecombedrijven.

De aannemer dient de codrdinatie nutsbedrijven te verzorgen.

Codrdinatie-verplichting bij nieuwe rioolaansluitingen tussen aannemer en diverse
nutsbedrijven verlopen via de aannemer.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 bedoelde voorzieningen treft de aannemer in overleg
met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. De voorziening(en) dient (en)
vooraf met behulp van door de opdrachtnemer gemaakte tekeningen geaccordeerd te zijn.

Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van
de directie niet nakomt of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval
en per dag een korting worden toegepast van € 1000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te doen aanvangen of te onderbreken.

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
2015 dient de aannemer, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de werkzaamheden, een
ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens.

OPSLAG BOUWSTOFFEN , MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.02 lid 01 en lid 02 van de Standaard RAW
bepalingen 2015 dient de aannemer de opslag van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
bij voetgangersgebieden tussen 07:00 uur en 17:00 uur tot een minimum te beperken.
Tussen 17:00 uur en 07:00 uur dienen losse bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen te zijn
opgeruimd en afgesloten achter bouwhekken.

VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen
2015 dient de aannemer de transportroute van bouwstoffen en/of materieel en hulpmiddelen
over de openbare weg minimaal 1x per werkdag te reiningen, bij voorkeur aan het einde van
de werkdag. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer. In
overleg met de directie zal worden bepaald tot welke lengte de openbare weg gereinigd dient
te worden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen
2015 dient het betreffende wegvak te worden gereinigd met een veegzuigmachine. De
stortkosten van het veegvuil komen voor rekening van de aannemer.

VEILIGHEIDSKLEDING

Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van
het werk gestuurd worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van €
250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig EUR) per persoon, per geval. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

PARKEREN BINNEN HET WERKTERREIN

Parkeren binnen het aan het openbaar verkeer onttrokken gedeelte van het werkterrein c.q.
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werkvak is niet toegestaan, uitgezonderd de voertuigen met een werk gerelateerde functie.

Onder het begrip 'voertuigen met een werk gerelateerde functie', hierna genoemd
‘werkverkeer', wordt verstaan voertuigen van de aannemer die zijn voorzien van een 'grijs'
kenteken en een fysieke functie hebben in het te realiseren werk. Voertuigen van de
aannemer die voorzien zijn van een 'geel' kenteken en een fysieke functie hebben in het te
realiseren werk,

dienen voor gebruik van het werkterrein c.q werkvak gemeld te worden bij de directie.

De aannemer verstrekt aan de directie een lijst van voertuigen met een 'geel' kenteken die
gebruik maken van het werkterrein c.q. werkvak.

De voertuigen die aangemerkt worden als 'werkverkeer' dienen herkenbaar te zijn door
middel van een bord dat op de achterzijde zichtbaar is bevestigd en voorzien is van de tekst
"werkverkeer". Het bord is uitgevoerd in geel retroreflecterend materiaal met zwarte letters.

Indien het werkterrein c.q. werkvak is gelegen binnen een zone voor betaald parkeren of een
zone voor parkeren voor vergunninghouders blijven deze ingestelde zones van kracht.

Parkeervergunningen en parkeerontheffingen worden door de opdrachtgever niet verstrekt.
Benodigde parkeervergunningen kan de aannemer aanvragen het parkeerbedrijf van de
gemeente 's-Hertogenbosch. In alle gevallen zal de beslissing voor het wel of niet toekennen
van de vergunning liggen bij het parkeerbedrijf.

BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE BEWONERS

T.b.v. bereikbaarheid en communicatie met bewoners dient de bouwaannemer ter plekke
afspraken te maken met bewoners en stakeholders m.b.t. bereikbaarheid.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJIDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSPLAN

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en
artikel 01.20 van de Standaard 2015, verlangd.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak, als bedoeld in
§ 26 lid 6 van de U.A.V. 2012,verlangd. Dit gedetailleerde werkplan dient gebaseerd te
zijn op het bij dit bestek behorende Algemeen Tijdschema en minimaal te voldoen aan het
gestelde in deel 2.1 paragraaf 03 van dit bestek.

In afwijking van het bepaalde in § 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het gedetailleerde
werkplan c.qg. plan van aanpak door de aannemer ingediend bij het eerste werkoverleg /
opstartvergadering.

De directie zal de aannemer binnen 5 werkdagen na dit eerste werkoverleg /
opstartvergadering laten weten of zij akkoord gaat met het door de aannemer ingediende
gedetailleerd werkplan c.qg. plan van aanpak.

Indien het door de aannemer ingediende gedetailleerde werkplan c.g. plan van aanpak niet
door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie de aannemer mede op
welke punten het gedetailleerde werkplan c.q. plan van aanpak niet voldoet.

In overleg met de directie past de aannemer zijn gedetailleerde werkplan c.g. plan van aanpak
aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de directie.

ACCEPTATIE PROCEDURE

Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk
gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar
de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt door de aannemer
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schriftelijk bij de

directie ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie
aangeboden documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en
goedkeuring door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden documenten
uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week
schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie uiterlijk 2 weken
na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel
schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige
correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden
aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de aangepaste
documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk
acceptatie

verstrekken voor de documenten.

De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2
exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van deze exemplaren wordt aan de
aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het
betreffende document te bevestigen.

De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en
tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt
beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke
afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.
Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat
daarmee niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

BOUWSTOFFEN
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier

klinkers gemeente s'-Hertogenbosch

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor
de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
Kosten t.b.v. afvoer en stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:

de datum van aflevering;

het besteknummer;

het nummer van de geleidebon;

de soort bouwstof en het aantal;

de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs
van ontvangst.

De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of
wijziging van de uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van
bouwstoffen door de opdrachtgever, indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 04 en 05 van
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dit artikel.
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet
met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege
de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het
desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op
het werk zijn geinspecteerd.

BESLUITBODEMKWALITEIT

Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of
het oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren grond is vermeld, moet
de aannemer schone grond leveren.

Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of
het oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren bouwstof niet zijnde
grond is vermeld moet de aannemer bouwstoffen leveren die zonder IBC-maatregelen toe te
passen zijn.

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit
Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet
aan de eisen van dit besluit.

Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

De aannemer verstrekt het in lid 09 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen
een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het
Besluit Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt rekening gehouden.

OPSLAG MATERIALEN

De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter
plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te
geschieden in depot van de opdrachtnemer.

GARANTIE
GARANTIE BEPALINGEN

Voor de gebreken, bemiddeling en arbitrage over de garantiebepalingen welke genoemd zijn
in dit bestek zijn de bepalingen in paragraaf 01.15 van de Standaard RAW Bepalingen 2015
van toepassing.

VERZEKERINGEN

VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CONSTRUCTION ALL
RISK

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk
worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;

b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
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lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel),
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c- materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor
de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking
geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het
bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men),
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies
of vernietiging van het werk:

a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een

oorzaak, liggende voér aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk
resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze
bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

De aannemer is verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal
verzekerd bedrag van € 2.500.000,-p.g.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede
keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen
schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die
wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het
werkrisico.

Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en
correspondentie moet een kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient
opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk voorkomende schade en/of ongeval, op
straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft opdrachtgever alle ter zake
gewenste inlichtingen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 02 HOEDANIGHEID VAN DE TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Tenzijin dit bestek anders is vermeld, mogen bij het hergebruik van materialen alleen hele en
onbeschadigde materialen door de aannemer worden gebruikt.

03 De aannemer dient, niet voor hergebruik geschikte materialen, zo spoedig mogelijk van het
werk af te voeren, opdat deze materialen niet kunnen worden hergebruikt in het werk.

04 Indien door de toezichthouder en/of directie geconstateerd wordt dat de aannemer, kapotte
en/of beschadigde materialen gebruikt dienen deze, op aanwijs van de directie binnen 3
werkdagen te worden vervangen door hele, onbeschadigde materialen. Indien de aannemer
binnen 3 werkdagen na het geconstateerde gebrek dit niet hersteld heeft zal hem een boete
worden opgelegd van € 250,00 per geval, per dag.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01
van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde
hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard;
In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de
aannemer.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Naast het bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015
dient de aannemer tevens een bewijs van thermische verwerking van de vrijgekomen partij
teerhoudend asfalt aan de directie te overleggen.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZINGEN VAN ACCEPATTIETARIEVEN
02 Het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals
bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of
steenachtige materialen.

01 17 11 TIIDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 17 13 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Hettijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen
conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.rvo.nl) geschiedt door de
aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig
zijn conform besluitbodemkwaliteit.
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De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
SCHADE VERGOEDING BOMEN

In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan
bomen de soort schade en het schadebedrag altijd bepaald door een beédigd of
geregistreerd taxateur van de NVTB..

Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 is niet van toepassing.
Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 is niet van toepassing.

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de
taxatiekosten geheel voor rekening van de aannemer.

Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een
aanvullende korting van € 1.250,-- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge
van de vastgestelde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

SCHADE VERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

Integenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard
bedraagt het schade bedrag:

bij herstelschade € 50,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per
gebeurtenis.

SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

Integenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard

bedraagt het schade bedrag:

a. bij herstelschade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per
gebeurtenis

b. bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per
gebeurtenis

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
2.27

lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandigheden wetgeving
volgen. Vanwege de Beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en
richtlijnen" die betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting
Arbouw. Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd:

elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen niet handmatig worden verwerkt;

elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden verwerkt indien per persoon
niet meer dan 25 kg wordt getild.
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DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS

De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen moeten voldoen aan de emissie-eisen van
Stage IV en beschikken over een roetfilter.

De voor het werk te gebruiken vrachtwagens moeten voldoen aan de volgende Euro-normen:
Euro VI (Euro 6);

De aannemer dient op verzoek een verklaring af te geven dat hij aan bovenstaande eis
voldoet. Bij de verklaring dient tevens een opgave te zijn gevoegd van de in te zetten
werktuigen en/of vrachtwagens met merknaam, type, kenteken en de keuringscertificaat van
het roetffilter.

De aannemer wordt een boete opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderdenvijftig Euro) per
werktuig en/of voertuig per dag indien niet aan de emissie-eis van Stage IV of aan de gestelde
Euro-norm wordt voldaan.

TE WERKSTELLING VREEMDELINGEN

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1
tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document
bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de
benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een
vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die
arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav
nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het
onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de
eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV
over hun tewerkstelling en een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de
Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert
de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk -
onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld
volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer
vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
RESPONSTIJDEN BI1J HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep te starten met de uit te voeren
werkzaamheden t.b.v. het reinigen en inspecteren van huis- en kolkaansluitingen.

Voor de overige werkzaamheden moeten de werkzaamheden door de aannemer binnen 7
kalenderdagen gestart kunnen worden.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: DEELOPDRACHTEN

In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 11 van de Standaard 2015

behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze
overeenkomst met open posten en daaruit voortvioeiende deelopdrachten, aan derden (of
eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan
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in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade.
01 21 10 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

06 De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres
verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

01 23 COMMUNICATIE
01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming
van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 25 VAKOPLEIDING
01 25 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

01 Het personeel dat de opdrachtnemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:
* te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
* bij de uitvoeringsteams (bestaande uit 1 of meer medewerkers) moet tenminste
één medewerker de Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen;
* op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken
(gelet op o0.a. houding, kleding en geluid).

01 26 BOVENGRONDSE REVISIE
01 26 01 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 MEETKUNDIGE GRONDSLAG:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste meetkundige grondslag. De gemeentelijke
opdrachtgever kan de collega’s van bureau Geo-Informatie inschakelen voor het uitvoeren
van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt Geo-Informatie ook ingeschakeld voor
het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van enkele
hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze
werkzaamheden worden alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijk
projectleider.

02 NAP HOOGTEPEILMERKEN:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestektekening(en)
aangegeven. De gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken.
De gemeentelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via <htips://www.s-
hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Ondernemer/Bouwen_vestigen/Geo_informatie/Peilmerk
en_overzicht.pdf>
De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via <http://pdokviewer.pdok.nl/> kaartlaag
NAPinfo

01 26 02 REVISIE METINGEN

01 De toezichthouder van de gemeente laat de bovengrondse revisie door bureau Geo-
Informatie uitvoeren. Standaard worden objecten die deel uitmaken van het Informatie Model
GEO (IMGEO) ingemeten. Op verzoek van de toezichthouder kan er meer of meer detail
worden ingemeten.

02 Bureau GEO levert de aannemer de bovengrondse revisie als één NLCS CAD bestand en
PDF met alle ingemeten elementen.

03 De ondergrondse revisie wordt door de aannemer ingewonnen. Deze wordt samen met alle
vervallen elementen conform NLCS opgenomen in het ontvangen NLCS CAD bestand. Het
uiteindelijke NLCS CAD bestand maakt onderscheid in nieuwe en vervallen elementen. Het
ontwerp of gebruikte ondergrond is als NLCS ondergrond te herkennen.

04 Nauwkeurigheid revisiemeting is minimaal GPS RTK, maximale afwijking XY is 3cm en Z is
5cm. Rioolputten worden gewaterpast met een maximale afwijking in de Z van 2 cm.
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REVISIE GEGEVENS
Ontwerpdata wordt niet als revisiedata aangemerkt en onmiddellijk geretourneerd.

Revisie-data dient zo snel mogelijk te worden aangeleverd conform moederbestek; standaard
uiterlijk 4 weken voor oplevering.

Aanlevering revisiegegevens dient digitaal te geschieden via mail: revisie@s-

hertogenbosch.nl <mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl>

Digitale tekeningen dienen te worden vervaardigd in het RD-New projectie.

Digitale tekeningen die door externe partijen worden aangeleverd dienen gelezen en verwerkt
te kunnen worden in Microstation laatste versie (DGN, DWG) conform NLCS minimaal
(release 4.1).

UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Van toepassing zijn de Uitvoeringsregels Social Return Gemeente ’'s-Hertogenbosch (d.d. 1
november 2015), zie bijlage 9.

BEOORDELING
BEOORDELING AANNEMER

Evaluatie van de werkzaamheden kan mede gebeuren door het invullen van een zgn.
formulier Aannemersbeoordeling.

Tijdens en na afloop van de werkzaamheden wordt dit door de directie / projectleider gedaan.
Beoordeling gebeurt aan de hand van o.a. de volgende punten:

beoordeling op 'geleverde kwaliteit en kwantiteit';

beoordeling op 'tijd en planning’;

beoordeling op 'omgang met de opdrachtgever';

beoordeling op 'omgang met derden’;

beoordeling op 'ARBO en veiligheid’;

beoordeling op 'maatregelen ten behoeve van het verkeer'.

Als er sprake is van een Aannemersbeoordeling dan wordt de aannemer in de gelegenheid
gesteld om hierop schriftelijk te reageren.

BEREIKBAARHEID
STANDBY TIJD EN BOETES

Bij een calamiteit dient een medewerk(st)er van de aannemer binnen 2 uur op het werk zijn
om de eerste veiligheidsmaatregelen toe te passen (bijv. het afzetten van de locatie voor
verkeer), en dienen de herstelwerkzaamheden aan te vangen.

De afzettingen dienen te voldoen aan alle geldende (reflectie)normen en voorschriften.

De werkzaamheden per deelopdracht (exclusief de werkzaamheden bij calamiteiten) dienen
binnen 2 weken uitgevoerd te zijn.

Indien niet aan gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast
van EUR 750,-.

Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
VERREKENING VAN KOSTEN

De kosten van de oproep- en calamiteitendienst (binnen 4 uur te starten met de
werkzaamheden) dienen opgenomen te zijn in bestekspostnr. 266010.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Door de opdrachtnemer dienen drie telefoonnummers beschikbaar gesteld te worden waarop
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hij bereikbaar is. De bereikbaarheid wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de
opdrachtgever. De opdrachtgever zal per e-mail de opdrachtnemer informeren als er een
steekproef is geweest.

Indien géén van de drie nummers direct bereikbaar is (voice mail wordt hierbij niet
geaccepteerd) wordt direct een boete van € 750,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

STORINGEN HUISAANSLUITINGEN

De aannemer dient bij storingen aan huisaansluitingen gebruik te maken van een smartphone
met app Meldingspunt Den Bosch.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

Begripsomschrijving:

- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering, de Ziektewet, de Werkeloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene
ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere
ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.

Verplichtingen van de aannemer:

1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot
heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de
aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.

2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel
of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.

3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke

toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij
derden ingehuurde arbeidskrachten.

4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de
opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze
paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten

overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in
de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met

dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en
eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit
bestek genoemde opdrachtgever vereist is.

5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid
10, van de Codrdinatiewet sociale verzekering, na te leven.

6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de
bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring
omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.

7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer
gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers

aan het werk bestede uren.

8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te
verstrekken:

a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;

b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;

c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;

d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de
bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;

e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;

f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;

g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is
voor loonbetaling.

Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde
loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op

de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten
bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke

RAWO0068-125429



RAWO0068-125429 Gemeente 's-Hertogenbosch

HFD PAR ART LID

01 30 04

01 30 05

01 30 06

04

05

01

02

01

02

Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en
minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer
24Y2% op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de
aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de
omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling
opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
a. het besteknummer van het werk;

b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24%2% van
de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale
premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;

c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de
besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet,
geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te
beéindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing
c.g. beéindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar
evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te
houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het
verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid,
van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Codrdinatiewet, sociale
verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een
ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei
schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de
opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een
verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:

a. de bedrijfsuitoefening staakt;
b. in staat van faillissement wordt verklaard;
C. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

BOUWLAWAAIEN GELUIDSHINDER

In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister
van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het
volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:

- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydrauli- sche graafmachines,
mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen
aan de nationale en/of europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opge- nomen;

- de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm
op de gevels van woningen van een Leqg van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

- afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines
op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.

De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de
gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

INFORMEREN BEWONERS

De bewoners dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de
werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

SCHADE AAN OPENBARE WEG, INRITTEN, TROTTOIRS, ETC.
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De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de
door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:

de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het
werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.

Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de
hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan
aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te
coordineren bedrijf is veroorzaakt.

De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels;

vijfentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting;

honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;

Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag
bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.

De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer dient er rekening mee te houden dat op diverse plaatsen in het werkterrein
brandkranen, afsluiters, rioolputten, kadastrale merkpunten, aanduidingen van leidingstroken,
(rijks)grens stenen en dergelijke kunnen voorkomen.

Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat al
deze objecten en of merktekens niet beschadigd worden en te alle tijden zichtbaar blijven.
Brandkranen en afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar blijven.

Merktekens mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst worden.

MATERIEEL

In aanvulling op het bepaalde in de "circulaire-Bouwlawaai " van de Ministerie van
Infrastructuur en Milieu van 27 oktober 2010 wordt het volgende bepaald :

De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. moeten op ruime afstand
van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgechermd dat de
geluidsstrekte van 07:00 uur tot 23:00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer
dan 80 dB(A) en van 23:00 uur tot 07:00 uur aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten niet
meer is

dan 40db(A).

De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen

c.a. van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreingingen.

GRAAF- EN BREEKVERBOD
BEGRIPPEN

Te verstaan is onder:
a. Graaf- en Breekverbod: een door de directie en/of opdrachtgever opgedragen verbod om in
de openbare ruimte grond- riolering en/of bestratingswerkzaamheden uit te voeren.

EISEN EN UITVOERING

Tenzij anders in dit bestek vermeld kan een graaf- en breekverbod meerdere malen
plaatsvinden in de periode van 1 oktober van het jaar tot 31 april in het daarop volgende jaar.

Een graaf- en breekverbod zal worden uitgevoerd als zich één van de volgende weer-

condities voordoet of verwacht wordt:

- s'-morgens om 07:00 uur -4°C of lager;

- s'-morgens om 07:00 uur -1° en -3° C en om 10:00 uur daaropvolgend ook nog -1°C of
lager is;

- s'-morgens om 10:00 uur -2° C of lager;

De directie zal een algemeen graaf- en breekverbod aankondigen voor 08:00 uur door middel
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van een e-mail bericht aan de aannemer(s) van dit bestek.

De aannemer(s) dien(en)t in het belang van het werk ook zelf de weersomstandigheden te
volgen, zodat geen grote delen van de openbare ruimte tijdens winterse omstandigheden
opgebroken blijven.

RISICOVERDELING

De aannemer van dit bestek overlegt met de directie over de te treffen maatregelen om
schade en overlast tijdens de stagnatie te beperken.

De aannemer overlegt met de directie over mogelijke voortzetting van de werkzaamheden
volgens dit bestek, welke niet van invloed zijn op het graaf- en breekverbod.

Kosten verhogende omstandigheden door het afgeven van een graaf- en breekverbod zullen
niet vergoed worden.

Indien de aannemer van dit bestek een afgekondigd graaf- en breekverbod niet nakomt zal
hem een boet worden opgelegd van € 500,00 per dag.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat, indien zich een graaf- en breekverbod
voordoet, het werkterrein dusdanig wordt achtergelaten dat er geen gevaar optreedt voor
weggebruikers, dit indien nodig door middel van afzetten met behulp van bouwhekken.

GRONDWERKEN

EISEN EN UITVOERINGEN

ALGEMEEN

De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen op de voet volgen met
aanvullen van zand tot 0,25 m onder de wegbermhoogte.

Na beéindiging van de werkdag dienen ontgravingen tot aan het maaiveld te zijn aangevuld.

De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en/of uitspoelen te
voorkomen. Eventuele uitspoelingen onmiddelijk herstellen. Weggestoven materialen
onmiddelijk vervangen door nieuwe materialen.

Bij het ontgraven van sleuven dient rekening te worden gehouden met kabels en leiding. Het
aantal waarmee gerekend dient te worden is 2 st + het aantal kabels en leidingen zoals
aangegeven op het Synfra model (bijlage 70)

INFORMATIE-OVERDRACHT
BEWIJS VAN OORSPRONG ZAND EN GROND

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren
zand en grond afgegeven door de producent/leverancier ervan. Het bewijs van oorsprong
dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

de naam van de producent;

de aard en herkomst materiaal;

de opbouw en gradering van het te leveren materiaal;

Indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in paragraaf 22.03.10 lid 01
van dit bestek, verlangde gegevens een bewijs van herkomst van ontzilt zand,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen
2015.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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22 05 08 MELDINGEN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer draagt zorg voor de benodigde meldingen voor het toepassen van bouwstoffen
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (22 november 2007). Voor meer informatie kan de
aannemer contact opnemen met de afdeling milieu van de gemeente 's-Hertogenbosch.

22 22 EISEN EN UITVOERING
22 22 01 ALGEMEEN

06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding
ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte
van circa 0,50 m.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES.
22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN.

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2015 na afloop van de
grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden
waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES
22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 500,00 ( zegge: vijfhonderd
euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling
en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt
(plegen), zal per voorkomend geval een korting van € 1000,00 (zegge eenduizend euro)
worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend
geval een korting van € 500,00 (zegge: vijffhonderd euro) worden toegepast. Deze korting
wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 De sleuf moet op de bodem ter weerszijde van de buis tenminste tot de in onderstaande
tabel aangegeven breedte te worden ontgraven:

bij een buisdiameter tot 200 mm 0,15 m naast de buis
bij een buisdiameter van 200 t/m 800 mm 0,30 m naast de buis
bij een buisdiameter groter dan 800 mm 0,45 m naast de buis

08 Bij putten, lasverbindingen, stalen buizen en verticale afstempeling of damwand moet de
ontgravingsbreedte naast het element ten minste 0,50 m te bedragen.

09 Bij een sleufdiepte van meer dan 1,00 m dient de sleuf volgens een veiligtalud te worden
ontgraven, of dient de aannemer de sleuf te voorzien van sleufbekisting of bestempeling.
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Indien een stempeling of sleufbekisting noodzakelijk is, is in het bestek hiervoor een
resultaatsverplichting opgenomen.

24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN GRONDVERBETERING

02 In afwijking van artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 moet de
verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in een grondverbetering is verwerkt ten minste 95%
bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet tenminste 100% bedragen.

24 02 08 GRONDWERK: GRINDZAND IN AANVULLING DAT MOET WORDEN VERDICHT

01 Voor grindzand in aanvulling dat moet worden verdicht is het gestelde in artikel 24.02.05 van
de Standaard 2015 van toepassing.

24 02 10 TIIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIE K&L.

01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en leidingen
i.v.m. werkzaamheden aan rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
24 03 03 PLAN T.B.V. TREFFEN VOORZ. TEGEN INKALVEN SLEUF

01 Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
sleuven en/of putten verlangd.
Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V.
2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient het plan t.b.v. het
treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven tevens te
bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en
leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden geplaatst;
c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven .b.v. een juiste toepassing van het
te gebruiken systeem en hulpsystemen.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
24 05 06 AFRASTERING BIJ SLEUVEN

01 Sleuven bij winkelgebieden en/of drukke wandelgebieden dienen afgezet te worden met
deugdelijke en onderling verbonden en geschoorde bouwhekken. De kopse zijde van de
bouwhekken voorzien van verlichting of retroreflecterende schrikhekken.

24 05 08 GROND NAAST SLEUF

01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van grond naast
de sleuf niet mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te verzorgen. Indien uit dit
alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: vervoers-, verwerkings- en/of depotkosten zijn
deze voor rekening aannemer.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 In afwijking van het gestelde in de Standaard 2015 artikel 24.07.05 lid 03 vindt de
hoeveelheidsbepaling van uit de sleuf gekomen, af te voeren grond plaats aan de hand
van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling
mogelijk is, worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het
werk.

02 In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 24.07.05 lid 04 vindt de bepaling van de
geleverde hoeveelheden zand voor grondverbetering, aanvulling of
zandbed alsmede voor straatzand plaats aan de hand van de in het bestek vermelde
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gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de
desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het werk.

25 LEIDINGWERK
25 02 EISEN EN UITVOERING
25 02 04 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 Uitkomende buizen, putten, kolken, kabels en leidingen en dergelijke mogen niet naast de
sleuf worden opgeslagen en dienen direct van het werkterrein te worden afgevoerd.

02 In verband met mogelijke beschadiging van omliggende bebouwing als gevolg van trillingen
mogen vrijkomende materialen niet ter plaatse verbrijzeld worden.

25 02 05 WIJZIGING ONDERAANNEMING

01 Indien de inschrijver de verkalring materieel met een onderaanneming heeft getekend, om
aan de gestelde eis te voldoen, is het volgende van toepassing:
- de uit te voeren inspectiewerkzaamheden dienen uit gevoerd te worden door de genoemde
onderaanneming;
- indien de inschrijver door omstandigheden wil wijzigen van onderaannemer moet de
vervangende onderaannemer worden goedgekeurd door de directie;
- indien de inschrijver door omstandigheden wil wijzigen van onderaannemer moet de
vervangende onderaannemer voldoen aan de gestelde eis;
- bij wijziging onderaannemer dient een ondertekende intentieovereenkomst te worden
aangeleverd bij de directie.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 03 01 WERKZAAMHEDEN AAN ASBESTCEMENTLEIDINGEN

03 Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin het
Werkplan uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en rioolbuizen
van ashestcement" niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de voorlichtingsbrochure wel
voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd in artikel 25.03.01 lid 01 van de
Standaard
2015 tevens rekening houden met het gestelde in de werkwijzer.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 05 01 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmateriaal van PVC- en PE-, HDPE- leidingsystemen dienen
ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door het Bureau leiding te Den Haag gecoordineerd
landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leiddingmaterialen wordt gecoordineerd door:
Bureau Leiding
Email : info@bureauleiding.nl
Website : http://www.bureauleiding.nl

25 06 BOUWSTOFFEN, LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN
02 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC hulpstukken dien van gerecycled PVC te zijn.
03 Voor hemelwaterafvoer dienen buizen in de kleur grijs te worden gebruikt.
04 Voor vuilwaterafvoer dienen buizen in de kleur bruin te worden gebruikt.

25 06 02 HULP- EN VERBINDINGSSTUKKEN
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Hulp- en verbindingsstukken dienen te worden voorzien van een rubberen waterdichte
verbinding, tenzij het bestek anders vermeld.

BOUWSTOFFEN PP EN HDPE

Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als
gemengd of DWA riool de binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur wit.

Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als
HWA riool de binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur blauw.

Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als
infiltratie riool de binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur groen.

DUURZAAMHEIDSEISEN
DUURZAAMHEIDSEISEN RIOLERING

De aannemer dient de vrijgekomen materialen, welke niet voor hergebruik van toepassing zijn
af te voeren naar een erkende verwerker. De materialen afvoeren zonder aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging.

BEGRIPPEN
ALGEMEEN

In artikel 25.11.01 lid 01 sub e dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind
en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet e.d."

EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
MONTAGE LEIDINGEN

Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen PVC-leidingen op putten met sparingen dient een
flexibele steekmof samen met een stukje PVC-leiding te worden omstort met beton. Hierbij
moet het beton aan de binnenzijde van de put worden aangebracht. De in te betonneren
steekmof en het stukje PVC-leiding opruwen door deze aan de buitenzijde in te smeren met
PVC-lijm en door brekerzand te halen.

Indien er in de put niet voldoende ruimte is om het beton aan te brengen, moet het beton aan
de buitenzijde worden aangebracht. Van tevoren deuvels in de binnen- cq. buitenwand van de
put aanbrengen en de wand van de put opruwen zodat de aanstorting een geheel vormt met
de put.

Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen beton-leidingen op putten met sparingen dient een
pasbuis met een lengte van 0.50m te worden omstort met beton. Hierbij moet het beton aan
de binnenzijde van de put worden aangebracht. Indien er in de put niet voldoende ruimte is
om het beton aan te brengen, moet het beton aan de buitenzijde worden aangebracht.

Van tevoren deuvels in de binnen- cq. buitenwand van de put aanbrengen en de wand van de
put opruwen zodat de aanstorting een geheel vormt met de put.

Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen PVC-leidingen op te metselen putten dient een
flexibele steekmof te worden ingemetseld. Voor het inmetselen de steekmof opruwen door
deze aan de buitenzijde in te smeren met PVC-lijm en door brekerzand te halen. Vervolgens
de steekmof vochtig maken en besprenkelen met cement.

Bij aansluitingen van leidingen @125 of @160 mm op bestaande putten van beton of
metselwerk dient gebruik te worden gemaakt van een putwandinlaat. Bij overige buisdiamters
dient in de putwand een gat te worden gehakt waarbij de eventueel aanwezige wapening zo
weinig mogelijk wordt beschadigd. Vervolgens dient de aansluiting gerealiseerd te worden
overeenkomstig het bepaalde in de leden 10 en 11.

Putranden dienen zodanig in de specie gesteld te worden dat deze over de gehele omtrek
gelijkmatig dragen.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
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05 Hetinmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de
zin van artikel 01.13.05 lid 01c van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

06 De afvoer van de huisaansluiting leidingen dienen gewaarborgd te worden en mogen niet
lozen in de rioolsleuf.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERING
25 13 05 REVISIE RIOLERING

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden
verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 Uiterlijk bij aanbieden van de deelopdracht van de uitgevoerde werkzaamheden dient de
aannemer een uitgewerkte revisie tekeningen aan de directie te overhandigen.

03 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als
de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de
revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor
de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te
zijn dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de
nieuwe toestand wordt weergegeven.

06 De revisie van de huis- en kolkaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem) te worden
vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen ondergrond,
systeem MicroStation V8 in DGN formaat. De digitale ondergronden worden hem daartoe op
verzoek door de opdrachgever in MicroStation-formaat (DGN) toegezonden.

07 De revisie van de nieuwe huis- en kolkaansluitingen dient minimaal te vermelden:
de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitingen indien aanwezig;
de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;
de gebruikte hulpstukken
de maatvoering loodrecht vanaf het hoofdriool naar bochten en hulpstukken
de gemeten diepte t.0.v. maaiveld

08 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het Microstation formaat DGN
(waarbij de ondergrond als referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in
PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of USB-stick. De mediadrager wordt eigendom
van de opdrachtgever.

09 De revisie dient te zijn opgesteld conform de NLCS (Nederlandse Cad-standaard).
10 De huis- en kolkaansluitingen dienen verwerkt te worden in het Riox systeem.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 05 HERSTEL VAN GEBREKEN

01 Tijdens de opleveringsinspectie geconstateerde gebreken aan de nieuw gelegde en/of
herstelde riolering dienen op eerste aanzegging van de directie te worden hersteld.

02 De wijze van herstel, van de in artikel 25.14.05 lid 01 van dit bestek geconstateerde gebreken,
dient in overleg met de directie te worden bepaald.

03 Alle kosten voor het herstel van geconstateerde gebreken, inclusief bijkomende kosten, zoals
opbreken eventuele verhardingen, herinspectie, oponthoud werk, langere duur
verkeersafzettingen, bronnering etc, etc, komen voor rekening van de opdrachtnemer.

04 Indien de aannemer de geconstateerde schade heeft hersteld, dient hij van deze rioolstreng
(en) een nieuwe inspectie te verrichten, en overhandigd hij deze inspectie gegevens binnen
24 uur incl. rapportage aan de directie.
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25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING
25 15 05 MELDINGSPLICHT

01 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de directie
zodat deze opdracht kan geven voor het mogelijk openen van de putdeksels.

02 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olién, verf, e.d.) in het riool aangetroffen worden worden
dient dit direct aan de directie gemeld te worden. De aannnemer moet de aanwijzingen van
de directie opvolgen.

03 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de
directie.

04 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft
(b.v. kapotte putdeksels of doorgeknipte afrastering bij gemalen) dient de aannemer
onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. De
aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

05 Indien de aannemer constateert dat riolen en putten zijn gekruist door nutsbedrijven dient hij
hiervan onmiddelijk de diectie op de hoogte te stellen en deze schade te vermelden in het

dagrapport.
25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOLERING
25 17 04 MEETMETHODE WATERDICHTHEID VRIJVERVAL RIOOL

03 De in artikel 25.17.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 bedoelde tijdsduur
bedraagd 24 uren.

25 22 EISEN EN UITVOERING, RIOOLRENOVATIE
25 22 08 HERSTEL WATERDICHTHEID

01 Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van materialen, waarbij de
chemische en/of fysische eigenschappen afhankelijk zijn van de aanwezigheid van water,
niet toegestaan.

25 22 10 INJECTEREN PUTTEN

01 De aannemer mag de renovatiewerkzaamheden aan de putten pas uitvoeren nadat de
onderstaande gegevens overlegd zijn door de aannemer en goedgekeurd zijn door of
namens de directie.

- productspecificaties

- uitvoeringsmethode

- bewijs van oorsprong

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- naam en adres producent

- naam, codering en chargenummer van het product
- analyse van de samenstelling van het product

- datum van afgifte.

02 Van de uitgevoerde injecties dient de aannemer een rapportage aan te leveren incl.
inspectierapportage. In de rapportage dient minimaal per put de putnaam en dikte van de
aangebrachte coating

03 Erdient voor de putten een rapportage en een apart SUF-bestand
te worden aangeleverd.

04 De werktekeningen maken onderdeel uit van de rapportage.
05 De naamgeving van de clips en foto's van de inspectie van objecten dient te bestaan uit

de naam van dit object zoals deze op de tekeningen zijn aangegeven, gevolgd door een uniek
volgnummer.
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HFD PAR ART LID

06 Alle opnamen, bestanden en documenten aanleveren op 1 USB stick of CD rom.
25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOOLINSPECTIE
25 43 01 INSPECTIE RAPPORTAGE

01 De normen NEN 3398:2015 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling en de NEN
3399:2015 Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten zijn van
toepassing.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01 lid 07 van de Standaard dient te zijn opgesteld in
het Uitwisselingsformaat GWSW-RibX.

03 In aanvulling op de eisen gesteld in 25.42.01 lid 01 van de Standaard wordt een
hellingshoekmeting en verhanggrafiek verlangt.

05 De rapportage als bedoelt in artikel 25.42.01 van de Standaard dient aangeleverd te worden
op een USB opslagmedia 2.0 of hoger. De inspectiegegevens vastleggen in een GWXW-
RIBX bestand en de rapportage in PDF-bestand.

Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels.
Video digitaal aanleveren in MPEG2-formaat.

06 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de objecten snel en
eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze
inhoudsopgave dienen minimaal per object de paginanummers, straatnaam, beginpunt,
eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

25 43 05 REVISIE RIOLERING

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden
verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 Uiterlijk 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een uitgewerkte revisie
tekeningen ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.

03 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als
de eventueel tijldens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de
revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor
de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te
zijn dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de
nieuwe toestand wordt weergegeven.

05 In de revisie dient voor de nieuw gelegde hoofdleidingen en nieuw geplaatste inspectieputten
minimaal te staan:
de juiste locatie (straatnaam indien bekend) van de aangelegde leidingen;
de locatie van de nieuw geplaatste rioolputten (gemeten in codrdinaten of aan minimaal 3
vaste punten in het terrein);
de buisdiameter en materiaal soort van de nieuw gelegde riolering en nieuw geplaatste
inspectieputten;
de diepte (b.0.b.) ligging t.0.v. N.A.P aangegeven ter plaatse van de inspectieputten;
de inspectieputnummers en de hoogte ligging van de inspectiedeksel t.o.v. N.A.P.;
de lengten, richtingen en diepteligging (b.o.b.) ten opzichte van N.A.P. van de uit de
inspectieputten uitstekende rioolgedeelten ten behoeve van latere aansluitingen;
de plaats van afsluiters, schildmuren, terugslagkleppen e.d.;
de lengten en hoogte (t.0.v. N.A.P.) van overstortdrempels van overstortputten;
de plaats en diameter van alle inlaatopeningen per rioolstreng, gemeten vanuit het hart van de
inspectieput tot inspectieput;
de ligging en diameter van eventuele rioolpersleiding(en) met diepte t.0.v. N.A.P. en
aftakkingen.

06 De revisie van de hoofdriolering en huisaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem) te
worden vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen
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ondergrond, systeem MicroStation V8 in DGN formaat. De digitale ondergronden worden hem
daartoe op verzoek door de opdrachgever in MicroStation-formaat (DGN) toegezonden.
<eventueel

een seed-file toezenden met vooraf gedefinieerde lagen en lijnstijlen zie lid 09 in dit artikel>.

De revisie van de nieuwe huis- en kolkaansluitingen dient minimaal te vermelden:
de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitingen indien aanwezig;

de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;

de gebruikte hulpstukken;

de maatvoering loodrecht vanaf het hoofdriool naar bochten en hulpstukken.

De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het Microstation formaat DGN
(waarbij de ondergrond als referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in
PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of USB-stick. De mediadrager wordt eigendom
van de opdrachtgever.

De revisie dient te zijn opgesteld, conform het lagen en lijnen systeem van de gemeente
<seed file meesturen>. Indien geen lagen- en lijnensysteem vastgelegd is dient de revisie in
overzichtelijke lagen en lijnen en kleuren te zijn getekend.

Op verzoek van de aannemer, zal de afdeling Geo-Informatie van de gemeente 's-
Hertogenbosch, de locatie van de inspectieschachten en/of putranden, ten behoeve van de
door de aannemer te maken revisie tekening riolering, digitaal inmeten en als dgn, dxf of dwg
bestand aanleveren. Het verzoek voor het inmeten van inspectieschachten en/of putranden
dient

schritftelijk te gebeuren, 2 weken vooraf aan de uit te voeren inmeet werkzaamheden.

De huis- en kolkaansluitingen dienen verwerkt te worden in het Riox systeem.
WERK ALGEMENE AARD

EISEN EN UITVOERING

TER BESCHIKKING STELLEN MEETINSTRUMENTEN

Alle ter beschikking te stellen meetinstrumenten dienen uiterlijk 1 jaar voor het tijdstip van
gebruik gekalibreerd te zijn. Dit dient zichtbaar te zijn op het meetinstrument.

EISEN EN UITVOERING

DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS

Het personeel dat de opdrachtnemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:

* te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;

* de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en lezen.

TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN |.V.M. BESCHERMING BEPLANTING

Op eerste aanwijs van de directie en/of toezichthouder van het werk, dient de onjuist
aangebrachte voorzieningen als bedoeld in artikel 61.11.01 lid 01 van de Standaard of zoals

genoemd in dit bestek, te worden hersteld.

Indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen volgens artikel 61.12.03 lid 02 van dit
bestek zal hem een boete worden opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig
euro) per dag per niet juist aangebrachte voorziening.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERNEMERS EN
MATERIEEL

In aanvulling op artikel 61.17.01 lid 01 van de Standaard valt de tijd die besteedt wordt
aan het onderhoud en/of sleutelen aan het materieel ook niet onder de verrekening.

In aanvulling op artikel 61.17.01 lid 02 van de Standaard dienen kosten van aan- en
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afvoer van het materieel en hulpstukken, brandstoffen, smeermiddelen, e.d. in
de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING
BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

Indien de toegepaste borden van de ingestelde omleidingsroute niet voldoen aan de in artikel
62.12.04 lid 01 van de Standaard benoemde richtlijnen zal de aannemer een boete worden
opgelegd van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). De borden welke niet voldoen aan de
richtlijn dienen binnen 4 uur vervangen te zijn.

De borden t.b.v. omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling
Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente 's-Hertogenbosch.

INFORMATIEBORDEN

Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en
de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

AAN-, AF EN UITLOOPMELDINGEN WEGAFSLUITINGEN

De aannemer meldt binnen 5 minuten voor het afsluiten van een rijbaan, welke onderdeel
uitmaakt van het wegennet van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, deze afsluiting aan bij
brabant.wegwerkmeldingen.nl.

De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan,
welke onderdeel uitmaakt van het wegennet van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, deze
afsluiting af bij brabant.wegwerkmeldingen.nl.

Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de aannemer uiterlijk
5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan
opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van het wegennet van de Gemeente
‘s-Hertogenbosch, deze uitloop bij brabant.wegwerkmeldingen.nl.

De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uittoopmeldingen per SMS
naar

nummer 4888 met de volgende tekst:

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>aan' bij meldingen als bedoeld in lid 01

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03

*De afzetcode is een unieke combinatie van 5 cijfers en/of letters van het werk of van een
fase in brabant.wegwerkmeldingen.nl en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.
Voorbeeld van een sms-tekst:

RD Glolm aan

Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en 03
genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het wegennet van
de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te
laat doet, kan per geval een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

MELDINGEN B1J KORTDUREND ONDERHOUD AAN OF OP HOOFDWEGEN

Kortdurende onderhoudswerkzaamheden op, aan of vlak langs hoofdwegen betreft 0.a.:
* snoeiwerkzaamheden bomen en beplanting;
* overige onderhoudswerkzaamheden bomen en beplanting;
* onderhoudswerkzaamheden grassen, bermen, greppels en watergangen;
* veeg- en borstelwerkzaamheden verhardingen;
* overige reinigingsswerkzaamheden zoals het verwijderen van natuurlijk afval
(o.a. blad) en zwerfafval.

RAWO0068-125429
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Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende typen wegen en de daarbij behorende
verplichtingen. Dit onderscheid is weergegeven in Bijlage 65, Spitstijden(kaart). .

Wegen kleur Blauw (Regionale Verkeers Management-wegen).

Volgens bijlage 65 Kaart Spitstijden:

* Minimaal 1 week voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de
werkzaamheden melden via B-team@s-hertogenbosch.nl

* Aannemer ontvangt goedkeuring of eventueel verzoek aanpassing uitvoeringsdatum.

Spitstijden:

Wegen kleur Blauw

* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:30 uur / 15:00-18:00 uur;
* Verkeersmaatregelen conform CROW 96B.

Wegen kleur Oranje en wegen kleur Wit met straatnamen
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:00 uur / 16:00-18:00 uur;
* Verkeersmaatregelen conform CROW 96B.

Wegen kleur Wit zonder straatnamen
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-08:45 uur / 16:00-18:00 uur;
* Verkeersmaatregelen conform CROW 96B.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de
Standaard wordt het navolgende bepaald:
tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:
om ca. 07:00 uur
om ca. 17:00 uur
de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:
datum en tijdstip van de controle;
bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;
volledige naam en functie van de controleur.

De richtlijnen voor de spitstijden zijn:
Zie bijlage 65 Spitstijden(kaart).

Spitstijden:
Wegen kleur Blauw
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:30 uur / 15:00-18:00 uur;

Wegen kleur Oranje en wegen kleur Wit met straatnamen
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:00 uur / 16:00-18:00 uur;

Wegen kleur Wit (‘dun wit, zonder straatnamen’)
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-08:45 uur / 16:00-18:00 uur;

Het werken buiten normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.

Het bereikbaarheidsteam(B-team), te bereiken via B-team@s-hertogenbosch.nl <mailto:B-
team@s-hertogenbosch.nl> checkt of dat de activiteit past in de gewenste
uitvoeringsvenster.

Het B-team kan per activiteit beslissen om af te wijken van de gewenste uitvoeringstijdstippen
en spitstijden.

Het aanmelden van de uitvoering geschied via B-team @s-hertogenbosch.nl minimaal 4
weken voor aanvang uitvoering van de activiteit.

Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang uitvoering van de activiteit sturen naar B-
team@s-hertogenbosch.nl <mailto:B-team@s-hertogen h.nl>

Het begin van elke nieuwe werkgang dient gemeld te worden bij de desbetreffende
toezichthouder door middel van een email-bericht. Op dezelfde wijze moet de beéindiging
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van de werkgang worden gemeld. Kopieén van deze emailberichten dienen bij de declaratie
te worden bijgesloten. Wanneer deze
ontbreken zal geen betaling geschieden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN
UITVOERING

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de
wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk stil te leggen. Deze tijdelijke
onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde
tekortkoming(en). Alle kosten en bijkomende kosten voortvloeiende uit deze tijdelijke
onderbreking

komen volledig voor

rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden
e.d. per dag vastleggen in een logboek;

- het logboek dient ten aller tijde op het werk aanwezig te zijn.

Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden, dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden. Na verwijderen geen resten van plak
achterlaten.

FUNDERINGSLAGEN
EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15
mm bedragen.

ELEMENTENVERHARDINGEN
CYCLE FOR CONCRETE, BOUWSTOFFEN
PROGRAMMA VAN EISEN M.B.T. DUURZAAMHEID

De aannemer voert de uit het werk vrijgekomen schone betonpuin af naar een erkend
recyclingbedrijf. Recyclingbedrijf moet zijn gevestigd op een vergunde locatie en vergund zijn
voor het innemen van betonpuin en het verwerken daarvan. Vervuiling van betonpuin mag niet
groter zijn dan 5% zijnde niet beton bestanddelen of zandfractie.

Het recyclingbedrijf breekt het schone puin in gradaties van o.a. 2-12 mm. De breker levert
het granulaat onder CE markering met een DOP verklaring, afgegeven op basis van de NEN
12620 voor toeslagmaterialen in beton en betonproducten.

De fractie 2-12 wordt geleverd incl.de vereiste afleverdocumenten geldend volgens de Norm

aan de leverancier van de nieuwe bestratingproducten. De andere fractie van de gerecyclede
bouwstoffen gaan naar producenten van bouwproducten en/of betonmortel en worden op die
manier ook volledig hoogwaardig hergebruikt.

De nieuw te leveren tegels en stenen hebben een deklaag en onderbeton. De producent
vervangt min. 75% van de grove fractie (2-12 mm) in de onderbeton voor gerecyclede
bouwstoffen.

RAWO0068-125429
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Het project, de gekozen producent en het gekozen recyclingbedrijf liggen in een cirkel van
max 70 km.

De aannemer rapporteert per kwartaal de hoeveelheid ingeleverd betonpuin en de
hoeveelheid geleverd nieuw product met gerecyclede materialen. Deze stromen moeten
controleerbaar zijn voor een keuringsinstantie.

De producent van de bestratings producten is in het bezit van het milieuzorgsysteem ISO
14001

STRAATWERK, EISEN AAN DE UITVOERING
NIEUWE EN GEBRUIKTE MATERIALEN COMBINEREN

Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe
materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk
mengen.

INFORMATIE-OVERDRACHT
WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard
zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vioeien voort
uit bijlage 1 van CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding:
Ruimte:
beperking in ruimte door onbekende locatie waar aannemer moet werken
Talud: onbekend
Verband: divers
Materialen: divers
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
evt. mogelijk, vooraf niet bekend
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
Bestratingen via gemeente
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: Nvt

STRAATWERK, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
ALGEMEEN

Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens
het op de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en
merkstenen.

STRAATWERK, BOUWSTOFFEN
BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN.
Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard.

Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11 volgens artikel 4.1.3 tabel A van
NEN6240.

Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen moet zijn
C20/25 met parelgrind.

Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn toeslagmateriaal volgens NEN 5905
'"Toeslagmaterialen voor beton - Materialen met een volumieke massa van ten minste 2.000
kg/m3'.
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