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1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente 's-Hertogenbosch, het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte
Bezoekadres : Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch
Postadres : Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch
Telefoonnr. : 073 - 615 96 39

1.02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als
directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente 's Hertogenbosch.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden t.b.v. klein rioolwerk met bijhorende
werkzaamheden, zoals o.a.:
- verwijderen van asfaltverhardingen;
- verwijderen van elementenverhardingen;
- verwijderen van funderingen;
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- verwijderen bestaande riolering;
- verwijderen huis-/ kolkaansluitinigen
- aanbrengen huis-/kolkaansluitingen
- aanbrengen riolering;
- aanbrengen kolken;
- aanbrengen van funderingen;
- aanbrengen kantopsluitingen;
- aanbrengen bestratingen;
- onderzoeken storingen huisaansluitingen
- aanbrengen persleiding
- aanbrengen duikers

Kleine rioolwerkzaamheden die binnen andere overeenkomsten worden opgenomen vallen buiten
deze overeenkomst.

1.05 TIJDSBEPALING
De looptijd van de Raamovereenkomst is 12 maanden. Zij vangt aan op 1 januari 2021 en eindigt op
31 december 2021.

De volgende opties maken onderdeel uit van de Raamovereenkomst:
Driemaal de optie tot verlenging van de overeenkomst met telkens twaalf maanden. Als de
Aanbestedende dienst van de opties gebruik maakt, dan vangen deze aan op de dag volgend op de
expiratiedatum van de overeenkomst en eindigen de opties op de laatste dag van de maand van de
einddatum.
Optie 1 vangt dus aan op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022.
Optie 2 vangt aan op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.
Optie 3 vangt aan op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024.

Ingeval de bovengenoemde opties doorgang vinden is de einddatum 31 december 2024 en de
totale looptijd van de Raamovereenkomst dus 48 maanden.

De uitgangspunten voor een mogelijke verlenging bestaan uit:
a) tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemer;
b) tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie van de opdrachtnemer;
c) flexibiliteit van werken van de opdrachtnemer en minimale hinder voor het verkeer.

De basis voor een mogelijke verlenging bestaat uit:
- een evaluatie van de uitvoering van het bestek op basis van wederzijds welbevinden met als

beoordelende partijen de specialist riolering, de directievoerder, de toezichthouder en de
gemeentelijke inkoper.

- De gemeentelijke index die jaarlijks door B&W/gemeenteraad van de gemeente ’s
Hertogenbosch wordt vastgesteld.
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- De evaluatie vindt plaats in mei en september. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het
inplannen van deze evaluaties binnen de gestelde termijn;

- Indien één van beide partijen de overeenkomst niet wenst te verlengen, dient zij dit schriftelijk,
inclusief motivatie, te doen voor 1 oktober van het dienstdoende jaar.

De gemeente 's-Hertogenbosch, te weten de afdeling P&V OR, heeft te allen tijde de
beslissingsbevoegdheid om de optie van contractverlenging toe te passen.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 INSCHRIJVINGSSTAAT
De inschrijfstaat dient volledig ingevuld te worden met inachtname van het gestelde in artikel
01.01.05, 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
Eventuele opbrengsten van vrijkomende voor de opdrachtgever van waarde aan de aannemer over
te dragen materialen dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende bestekposten zijn
opgenomen.

Bij het niet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 01.01.05, 01.01.06 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2015) wordt de inschrijving ongeldig verklaart.
Een inschrijver die een inschrijving doet met niet markt conforme prijzen en/of niet realistische
eenheidsprijzen zal worden uitgesloten van verder deelname. Strategische inschrijvingen zijn niet
toegestaan en zullen worden uitgesloten van de verdere procedure.

1.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
Anders dan vermeld in paragraaf 12 lid 2 van U.A.V. 2012 dient te worden gelezen: Het in het eerste
lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek dat bij de opneming van het werk
redelijkerwijs door de directie niet onderkend had moeten worden. De gemeente wil dat de
opdrachtnemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder dat opdrachtnemer
een beroep kan doen op falend toezicht door de gemeente tijdens de uitvoering van het werk.

1.10 BESTEKSWIJZIGINGEN
In afwijking van paragraaf 36 lid 5 UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen.
Een opdracht tot bestekswijzing kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het
betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
Gemeente wil meer grip hebben op het verstekken van meerwerk

1.11 VARIANTEN VAN DE INSCHRIJVER
Varianten van de inschrijver worden NIET toegestaan.

1.12 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 niet ter
beslechting voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In afwijking van het gestelde in
paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 leggen partijen geschillen ter beslechting voor aan de bevoegde
civiele rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij partijen schriftelijk arbitrage
overeenkomen. Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen, wil de
gemeente dat juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht. Ook vanwege
proceseconomische redenen wordt de gewone rechter verkozen boven de Raad van Arbitrage.

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing.

1.13 VASTE PLOEGEN
Om de in gemeente ’s-Hertogenbosch gewenste kwaliteit van rioolherstelwerkzaamheden te
behalen en te garanderen is het wenselijk dat (zoveel mogelijk) gewerkt wordt met vaste ploegen.
We verwachten van de aannemer een inzet van 3 vaste onderhoudsploegen.

Bladnr. 5 van 90



Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

RAW0068-125429Bladnr. 6 van 90



RAW0068-125429 Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Bladnr. 7 van 90



Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

RAW0068-125429

PAR

01 TEKENINGEN
Per deelopdracht zal er worden bepaald of er eventueel benodigde tekeningen door de
opdrachtgever zullen worden verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
1. PEILEN:

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestektekening(en)
aangegeven. De gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken.
De gemeentelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via https://www.s-
hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Ondernemer/Bouwen_vestigen/Geo_informatie/Peilmerke
n_overzicht.pdf
De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via http://pdokviewer.pdok.nl kaartlaag
NAPinfo

2. HOOFDAFMETINGEN:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste maatvoering. De opdrachtgever kan de collega’s van
bureau Geo-Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende
gevallen wordt Geo-Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle)
metingen zoals het aanbrengen van enkele hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele
hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden worden alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk
verzoek van de gemeentelijk projectleider.

3. KADASTRALE GRENZEN EN CONSTATERINGEN:
De kadastrale grenzen in een bestekstekeningen hebben een bepaalde (on)nauwkeurigheid
variërend van enkele centimeters tot een aantal decimeters. Indien u twijfelt over de juistheid
van deze grenslijnen dient u dit te melden bij de gemeentelijk projectleider. Daarnaast vragen
wij u ook om situaties te melden waar vermoedelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van
gemeentegrond.

4. AANVULLENDE GEODATA:
Aanvullende gegevens zoals topografische ondergronden, luchtfoto’s en dergelijke zijn
beschikbaar via gemeentelijke en landelijke open data bronnen. Zie onder andere:

https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/bouwen-en-vestigen/geo-informatie.html
http://pdokviewer.pdok.nl

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01: Inschrijvingsbiljet
Bijlage 02: Inschrijvingsstaat
Bijlage 05: Referentie rapportage
Bijlage 06: Bankgarantie
Bijlage 07: Verklaring volmacht
Bijlage 08: Boombescherming tijdens uitvoering;
Bijlage 09: Verklaring Uitvoeringsregels Social Return
Bijlage 10: Specificatie formulier RAW-bijdrage
Bijlage 11: Veiligheids-en Gezondheidsplan (V&G-plan)
Bijlage 15: Milieuzone kaart
Bijlage 17: Acceptatieformulier asfaltgranulaat
Bijlage 19: Straatwerkplan
Bijlage 25: Gronddepot Kloosterdonk acceptatie en leverbewijs
Bijlage 29: Afwijkingsrapportage
Bijlage 57: Wijkindelingskaart P&V OR
Bijlage 63: In zes stappen digitaal inschrijven op TenderNed
Bijlage 64: Handleiding SMS dienst
Bijlage 65: Spitstijdenkaart
Bijlage 66a:Polisvoorwaarden CAR gemeente 's-Hertogenbosch
Bijlage 66b:Schademeldprocedure CAR definitief gemeente 's-Hertogenbosch
Bijlage 70: Synfra profiel

04 BELANGRIJKE ADRESSEN
Gemeentewerf "De Poeldonk"
Poeldonkweg 1
5216 JX 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 85
Telefax : 073 - 615 31 87
Email : wijkbeheer-zuid@s-hertogenbosch.nl
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Gemeentewerf "Maashoeve"
Belgeren 10
5235 AM 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 615 31 59
Telefax : 073 - 615 31 62
Email : wijkbeheer-noord@s-hertogenbosch.nl

Gronddepot "Kloosterdonk"
Poeldonkweg 35
5216 JX 's-Hertogenbosch.
Email: gronddepotkloosterdonk@s-hertogenbosch.nl
Het gronddepot is niet continu bemand.
Om grond te halen en/of te brengen vanaf/naar gronddepot Kloosterdonk dient u een acceptatie- en
leverbewijs aan de poort te laten zien. Dit document wordt na opdrachtverlening verstrekt.

Vrijkomende composteerbare materialen dienen onder het contract van de opdrachtgever (met
overleggen van transport-/ weegbonnen) afgevoerd te worden naar :
- Gemeentelijke Afvalstoffendienst

Titaniumlaan 1
5221 CJ 's-Hertogenbosch
Openingtijden : 07:30 uur tot 16:30 uur

05 MILIEUZONE VRACHTAUTOS' EN WERKTUIGEN
Sinds september 2007 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch een milieuzone voor vrachtauto's.
Alleen vrachtwagens die aan bepaalde milieueisen voldoen mogen de zone in.

De milieuzone omvat de oude binnenstad, 't Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart
en de Aa. De instelling van een milieuzone is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren.
De milieuzone is aangegeven op Bijlage 15.

Alleen vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton met Euro IV dieselmotor of schoner mogen de
milieuzone in. Even als vrachtwagens op aardgas, LPG of met elektromotor.
Voor bijzondere/speciale voertuigen zoals een hoogwerker geldt een uitzondering.
Zie hiervoor de website www.s-hertogenbosch.nl en de website www.milieuzones.nl.

06 DUURZAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS
De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen en vrachtwagens dienen te voldoen aan het
geen in deel III, bepaling 01.19.06 is uiteengezet.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de
vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het
bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter
inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van
de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 KLEIN RIOOLWERK.
Opmerking:
- De kosten voor het mobiliseren van het
aangegeven op het Synfra model (bijlage 70) zie
bepaling 22.02.01
materieel dienen te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid.
- De kosten voor het vervoeren van ter
beschikking gestelde materialen worden
verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit bestek
- Bij het ontgraven van sleuven dient rekening te
worden gehouden met het volgende aantal kabels
en leidingen: 2 st + het aantal zoals aangegeven
in het synfra model

10 DIVERSE.

1010 Revisie

101010 286499 stk 350,00 FInmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Situering: riool- en kolkaansluitingen en alle overige
rioleringsonderdelen
Betreft: inmeten, tekenen en maken digitale revisie
in MicroStation formaat per aansluiting
De revisie dient te zijn opgesteld conform de
NLCS (Nederlandse Cad-standaard).

1020 Bemaling.

102020 210299 keer 50,00 FToepassen bronbemaling
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van bronbemaling incl. benodigde
materiaal en materieel
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder
aan te brengen buizen
Voor de opbouw dient gerekend te worden met 4
st. filters met een lengte tot 4 m-mv en een pomp
met een capaciteit van max. 15 m3/uur
Verticale filters
Reserve-energievoorziening is niet vereist

1030 Grondradar

103010 010803 st 50,00 FOpsporen kabels en leidingen.
Betreft : het per lokatie (st) m.b.v. detectie
handapparaat localiseren van kabels en leidingen.
Opsporingsmethode:{d.m.v. radiosignaaldetectie
apparaat

11 VERHARDINGEN.

110 BOVENBOUW SLEUF.

1100 Elementenverhardingen.

110010 300199 st 25,00 FElementenverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren, en later
weer in oorspronkelijke staat herstellen met
uitgekomen of ter beschikking gestelde materialen
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Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

110020 300199 st 25,00 FElementenverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren, en later
weer in oorspronkelijke staat herstellen met
uitgekomen of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

110030 300199 st 10,00 FElementenverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren, en later
weer in oorspronkelijke staat herstellen met
uitgekomen of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

1101 Elementen- en asfaltverhardingen, 25%-75%.

110110 300199 st 25,00 FElementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 25% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

110120 300199 st 25,00 FElementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 25% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
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Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen.
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

110130 300199 st 10,00 FElementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 25% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

1102 Elementen- en asfaltverhardingen, 50%-50%.

110210 300199 st 25,00 FElementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 50% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

110220 300199 st 25,00 FElementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 50% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
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ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

110230 300199 st 10,00 FElementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 50% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

1103 Elementen- en asfaltverhardingen, 75%-25%.

110310 300199 st 25,00 FElementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 75% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

110320 300199 st 25,00 FElementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 75% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
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conform hoofdstuk 82.

110330 300199 st 10,00 FElementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen elementenverhardingen, teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Inclusief zagen asfaltverharding
Tot 75% elementenverharding
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren
conform hoofdstuk 82.

1104 Asfaltverhardingen.

110410 300199 st 25,00 FAsfaltverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

110420 300199 st 25,00 FAsfaltverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

110430 300199 st 10,00 FAsfaltverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
ter beschikking gestelde betonstraatstenen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand te leveren volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

1105 Groenstroken.
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110510 229999 st 25,00 FGroenstroken t.p.v. sleuflengte 0-3 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teelaarde.
Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitkomende
teelaarde of teelaarde te leveren conform hoofdstuk
5.
Dikte gemiddeld 0,30 m
Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m
Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

110520 229999 st 25,00 FGroenstroken t.p.v. sleuflengte 3-6 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teelaarde.
Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitkomende
teelaarde of teelaarde te leveren conform hoofdstuk
5.
Dikte gemiddeld 0,30 m
Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m
Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

110530 229999 st 10,00 FGroenstroken t.p.v. sleuflengte 6-10 m.
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te
verwijderen teelaarde.
Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitkomende
teelaarde of teelaarde te leveren conform hoofdstuk
5.
Dikte gemiddeld 0,30 m
Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m
Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

111 BOVENBOUW WERKPUT.

1110 Elementenverhardingen.

111010 300199 st 50,00 FElementenverharding t.p.v. werkput t/m 5 m².
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen van
elementenverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m²
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

111020 300199 st 25,00 FElementenverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m².
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
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Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 tot 10
m²
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

1111 Asfaltverhardingen.

111110 300199 st 50,00 FAsfaltverharding t.p.v. werkput t/m 5 m².
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen van teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m²
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

111120 300199 st 25,00 FAsfaltverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m².
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen en aanbrengen van teerhoudende
asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 t/m
10 m²
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

112 MOLGOTEN.

112010 300199 m 500,00 FVerwijderen en herstellen 3 streks molgoot.
Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te
verwijderen en aanbrengen molgoten.
Molgoot 3 strekken, in beton
Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of
ter beschikking gestelde materialen.

m3 10,00 LStellen in betonspecie, gerekend met 0,02 m3/m
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

112020 300199 m 500,00 FVerwijderen en herstellen 5 streks molgoot.
Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te
verwijderen en aanbrengen molgoten.
Molgoot 5 strekken, in beton
Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of
ter beschikking gestelde materialen.

m3 15,00 LStellen in betonspecie, gerekend met 0,03 m3/m
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Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

12 GRAVEN EN AANVULLEN WERKSLEUF.

120010 240199 m 100,00 FGraven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 0-3 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek
Lengte sleuf: tot en met 3 m
Diepte sleuf: tot en met 1,00 m
Ontgraving zonder taluds
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120020 240199 m 200,00 FGraven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 3-6 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m
Diepte sleuf: tot en met 1,00 m
Ontgraving zonder taluds
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120030 240199 m 150,00 FGraven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 6-10 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m
Diepte sleuf: tot en met 1,00 m
Ontgraving zonder taluds
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120050 240199 m 100,00 FGraven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 0-3 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek
Lengte sleuf: tot en met 3 m
Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
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leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120060 240199 m 200,00 FGraven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 3-6 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m
Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

120070 240199 m 150,00 FGraven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 6-10 m.
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf
Grondsoort: zand/grond
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.02.01 deel 3 van dit bestek
Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m
Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m
Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van
dit bestek
Grond gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast
sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te
leveren volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

13 GRONDWERK T.B.V. INLAAT OP
HOOFDRIOOL.

130010 240152 st 100,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het realiseren van een rioolaansluiting op het
hoofdriool
Verharding:{verwijderd volgens hoofdstuk 11

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving tot en met 1,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

130020 240152 st 50,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het realiseren van een rioolaansluiting op het
hoofdriool
Verharding:{verwijderd volgens hoofdstuk 11

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving van 1,50 tot en met 2,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
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deponeren naast de put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

130030 240152 st 10,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het realiseren van een rioolaansluiting op het
hoofdriool
Verharding:{verwijderd volgens hoofdstuk 11

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving van 2,50 tot en met 3,50 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

14 AANBRENGEN RIOOLAANSLUITING,
PERSLEIDINGEN, E.D.
Opmerking:
Levering van alle kunststof materialen zie
hoofdstuk 5.

1400 Rioolaansluiting ø125 mm.

140010 252201 m 100,00 FAanbrengen PVC-buis
Situering: rioolaansluiting

2 m 100,00 IRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
Mof: steekmof

140020 252202 st 200,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting

2 st 200,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof

met rubbermanchet{

1401 Rioolaansluiting ø160 mm.

140110 252201 m 100,00 FAanbrengen PVC-buis
Situering: rioolaansluiting

2 m 100,00 IRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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Mof: steekmof

140120 252202 st 200,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting

2 st 200,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof

met rubbermanchet{

1402 Rioolaansluiting ø200 mm.

140210 252201 m 50,00 FAanbrengen PVC-buis
Situering: rioolaansluiting

2 m 50,00 IRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
Mof: steekmof

140220 252202 st 100,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting

2 st 100,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof

met rubbermanchet{

1411 Persleiding ø 40 mm.

141110 252211 m 50,00 FAanbrengen PE-buis.
Situering: persleiding

2 2 m 50,00 IRechte buis, drukklasse: PN 10{van PE 80
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 2 Nominale middellijn 40 mm
3 st 1,00 IVerbinding buizen d.m.v. elektrolasmof{

te leveren volgens hoofdstuk 5

141120 252212 st 10,00 FAanbrengen PE-hulpstuk.
Situering: persleiding

2 2 st 10,00 IHulpstukken, drukklasse: PN 10{te leveren volgens
hoofdstuk 5

1 2 Nominale middellijn 40 mm
3 st 1,00 IVerbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

1412 Persleiding ø50 mm.

141210 252211 m 50,00 FAanbrengen PE-buis.
Situering: persleiding

2 2 m 50,00 IRechte buis, drukklasse: PN 10{van PE 80
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 3 Nominale middellijn 50 mm
3 st 1,00 IVerbinding buizen d.m.v. elektrolasmof{

te leveren volgens hoofdstuk 5

141220 252212 st 10,00 FAanbrengen PE-hulpstuk.
Situering: persleiding

2 2 st 10,00 IHulpstukken, drukklasse: PN 10{te leveren volgens
hoofdstuk 5

1 3 Nominale middellijn 50 mm
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3 st 1,00 IVerbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

1413 Persleiding ø63 mm.

141310 252211 m 50,00 FAanbrengen PE-buis.
Situering: persleiding

2 2 m 50,00 IRechte buis, drukklasse: PN 10{van PE 80
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 4 Nominale middellijn 63 mm
3 st 1,00 IVerbinding buizen d.m.v. elektrolasmof{

te leveren volgens hoofdstuk 5

141320 252212 st 10,00 FAanbrengen PE-hulpstuk.
Situering: persleiding

2 2 st 10,00 IHulpstukken, drukklasse: PN 10{te leveren volgens
hoofdstuk 5

1 4 Nominale middellijn 63 mm
3 st 1,00 IVerbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

1414 Persleiding ø125 mm.

141410 252211 m 50,00 FAanbrengen PE-buis.
Situering: persleiding

2 2 m 50,00 IRechte buis, drukklasse: PN 10{van PE 80
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 8 Nominale middellijn 125 mm
3 st 1,00 IVerbinding buizen d.m.v. elektrolasmof{

te leveren volgens hoofdstuk 5

141420 252212 st 10,00 FAanbrengen PE-hulpstuk.
Situering: persleiding

2 2 st 10,00 IHulpstukken, drukklasse: PN 10{te leveren volgens
hoofdstuk 5

1 8 Nominale middellijn 125 mm
3 st 1,00 IVerbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

1415 Persleiding ø160 mm.

141510 252211 m 50,00 FAanbrengen PE-buis.
Situering: persleiding

2 2 m 50,00 IRechte buis, drukklasse: PN 10{van PE 80
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 2 Nominale middellijn 160 mm
3 st 1,00 IVerbinding buizen d.m.v. elektrolasmof{

te leveren volgens hoofdstuk 5

141520 252212 st 10,00 FAanbrengen PE-hulpstuk.
Situering: persleiding

2 2 st 10,00 IHulpstukken, drukklasse: PN 10{te leveren volgens
hoofdstuk 5

2 2 Nominale middellijn 160 mm
3 st 1,00 IVerbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

1420 Duiker van PVC.

142010 472206 m 25,00 FAanbrengen PVC duiker.
Situering: duiker ø 250 mm

3 In aardebaan, inclusief grondwerk{
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 m 25,00 LNominale middellijn{250} mm; stijfheidsklasse SN 8
1 Verbinding buizen door middel van dubbele mof

met stootrand en rubbermanchet

142020 472206 m 25,00 FAanbrengen PVC duiker.
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Situering: duiker ø 315 mm
3 In aardebaan, inclusief grondwerk{

1 Verlagen waterstand niet toegestaan
3 m 25,00 LNominale middellijn{315} mm; stijfheidsklasse SN 8

1 Verbinding buizen door middel van dubbele mof
met stootrand en rubbermanchet

142030 472206 m 25,00 FAanbrengen PVC duiker.
Situering: duiker ø 400 mm

3 In aardebaan, inclusief grondwerk{
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 m 25,00 LNominale middellijn{400} mm; stijfheidsklasse SN 8
1 Verbinding buizen door middel van dubbele mof

met stootrand en rubbermanchet

1421 Duiker van beton

142110 472202 m 20,00 FAanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis
Situering: betonnen duiker ø 500 mm
Fundering:{onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk{
2 m 20,00 LRonde buis: nominale middellijn{500} mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden

142120 472202 m 20,00 FAanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis
Situering: betonnen duiker ø 600 mm
Fundering:{onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk{
2 m 20,00 LRonde buis: nominale middellijn{600} mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden

142130 472202 m 20,00 FAanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis
Situering: betonnen duiker ø 800 mm
Fundering:{onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk{
3 m 20,00 LRonde buis: nominale middellijn{800} mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden

142140 472202 m 20,00 FAanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-
spie buis
Situering: betonnen duiker ø 1000 mm
Fundering:{onbekend

3 In aardebaan, inclusief grondwerk{
3 m 20,00 LRonde buis: nominale middellijn{1000} mm

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

1 Uiteinden duiker: spie-einden

1430 Uitstroombak.

143010 252899 st 5,00 FAanbrengen uitstroombak.
Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

st 5,00 LUitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 0
van Struyk Verwo aqua o.g.
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T.b.v. aansluiting ø 315 mm
Afmetingen: 600x650x120 mm

143020 252899 st 5,00 FAanbrengen uitstroombak.
Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

st 5,00 LUitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 1
van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting ø 600 mm
Afmetingen: 1040x1240x150 mm

143030 252899 st 5,00 FAanbrengen uitstroombak.
Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

st 5,00 LUitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 2
van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting ø 800 mm
Afmetingen: 1500x1500x150 mm

143040 252899 st 5,00 FAanbrengen uitstroombak.
Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk

st 5,00 LUitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 3
van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting ø 1000 mm
Afmetingen: 1500x1850x150 mm

15 VERVANGEN RIOOLAANSLUITING.

1500 Rioolaansluiting ø125 mm.

150010 259999 m 100,00 FVervangen rioolaansl., ø125 mm.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 125 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken
Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

m 100,00 IAanbrengen rechte PVC buis
Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

st 201,00 INominale middellijn 125 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

150020 252202 st 200,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 st 200,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof

met rubbermanchet{

1501 Rioolaansluiting ø160 mm.

150110 259999 m 100,00 FVervangen rioolaansl., ø160 mm.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 160 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken
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Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

m 100,00 IAanbrengen rechte PVC buis
Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

st 201,00 INominale middellijn 160 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

150120 252202 st 200,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 st 200,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof

met rubbermanchet{

1502 Rioolaansluiting ø200 mm.

150210 259999 m 50,00 FVervangen rioolaansl., ø200 mm.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 200 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken
Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

m 50,00 IAanbrengen rechte PVC buis
Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

st 99,00 INominale middellijn 200 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

150220 252202 st 100,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 st 100,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof

met rubbermanchet{

1503 Rioolaansluiting ø250 mm.

150310 259999 m 50,00 FVervangen rioolaansl., ø250 mm.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 250 mm
Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl.
aanwezige hulpstukken
Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

m 50,00 IAanbrengen rechte PVC buis
Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

st 99,00 INominale middellijn 250 mm
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Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

150320 252202 st 100,00 FAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

2 st 100,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs of
bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

2 7 Nominale middellijn 250 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof

met rubbermanchet{

16 MAKEN AANSLUITING OP BESTAAND
STELSEL.

1600 Aansluiting op beton buis.

160010 252832 st 75,00 FMaken inlaat.
Betreft: aanbrengen inlaat ø125 mm op betonbuis

9 In betonbuis
1 Door middel van boren

9 Wanddikte 50 tot 100 mm
1 st 75,00 IInlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{125} mm{te leveren volgens
hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

160020 252832 st 75,00 FMaken inlaat.
Betreft: aanbrengen inlaat ø160 mm op betonbuis

9 In betonbuis
1 Door middel van boren

9 Wanddikte 50 tot 100 mm
1 st 75,00 IInlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{160} mm{te leveren volgens
hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

1601 Aansluiting op kunststof buis.

160110 252832 st 50,00 FMaken inlaat.
Betreft: aanbrengen inlaat ø125 mm op kunststof-
buis

4 In PVC-buis
1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm
1 st 50,00 IInlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat{125} mm{Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

160120 252832 st 50,00 FMaken inlaat.
Betreft: aanbrengen inlaat ø160 mm op kunststof-
buis

4 In PVC-buis
1 Wanddikte tot 50 mm

1 st 50,00 IInlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat{160} mm{Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

1602 Aansluiting op put.
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160210 252601 st 50,00 FMaken aansluiting op rioolput.
Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø125 mm op een
rioolput d.m.v. boren

9 Put van metselwerk en/of beton
1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

{Maken opening d.m.v. boren
9 st 50,00 IHulpstuk: PVC mof ø125 mm insmeren met PVC

lijm en bezanden met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 m3 10,00 LBijwerken stroomprofiel{met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{conform
hoofdstuk 82.

160220 252601 st 50,00 FMaken aansluiting op rioolput.
Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø160 mm op een
rioolput d.m.v. boren

9 Put van metselwerk en/of beton
1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

{Maken opening d.m.v. boren
9 st 50,00 IHulpstuk: PVC mof ø160 mm insmeren met PVC

lijm en bezanden met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 m3 10,00 LBijwerken stroomprofiel{met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{conform
hoofdstuk 82.

160230 252601 st 25,00 FMaken aansluiting op rioolput.
Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø200 mm op een
rioolput d.m.v. boren

9 Put van metselwerk en/of beton
1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

{Maken opening d.m.v. boren
9 st 25,00 IHulpstuk: PVC mof ø200 mm insmeren met PVC

lijm en bezanden met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 m3 5,00 LBijwerken stroomprofiel{met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{conform
hoofdstuk 82.

160240 252601 st 20,00 FMaken aansluiting op rioolput.
Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op
bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC ø250 mm op een
rioolput d.m.v. boren

9 Put van metselwerk en/of beton
1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

{Maken opening d.m.v. boren
9 st 20,00 IHulpstuk: PVC mof ø250 mm insmeren met PVC

lijm en bezanden met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5

1 m3 4,00 LBijwerken stroomprofiel{met beton C 20/25,
gerekend met 0,20 m3/st

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{conform
hoofdstuk 82.
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17 AANBRENGEN KOLKEN.

171110 252613 st 50,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een straatkolk
Inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 st 50,00 IStraatkolk te leveren volgens hoofdstuk 5

171120 252613 st 50,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk
Inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 st 50,00 ITrottoirkolk te leveren volgens hoofdstuk 5

171130 252613 st 25,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: op aanwijs directie
Betreft: het aanbrengen van een gecombineerde
straat-trottoirkolk
Inclusief grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 st 25,00 IGecombineerde straat-trottoirkolk te leveren

volgens hoofdstuk 5

18 VERVANGEN / OP HOOGTE STELLEN
KOLKEN.

180010 252699 st 50,00 FVervangen straatkolk.
Situering: straatkolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 181010
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen straatkolk en PVC materialen te
leveren volgens hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

180020 252699 st 50,00 FVervangen trottoirkolk.
Situering: trottoirkolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 181010
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen trottoirkolk en PVC materialen te
leveren volgens hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

180030 252699 st 25,00 FVervangen combikolk.
Situering: combikolk, op aanwijs directie
Inclusief grondwerk
Straatwerk volgens bestekspostnr. 181010
Verwijderen bestaande kolk
Incl. verzorgen kolkaansluitingen
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Aan te brengen combikolk en PVC materialen te
leveren volgens hoofdstuk 5
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

181010 314599 st 125,00 FHerstraten open verharding bij vervangen kolk.
Betreft: opbreken en aanbrengen van open
verharding van straatbakstenen of
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betonstraatstenen of tegels per vervanging van een
kolk incl. banden en excl. molgoot
Breedte tot ca. 0,50 m rondom de kolk
Verharding: elementenverharding
Onbruikbare materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82

19 WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.

191 VERVANGEN PUTRAND.

191130 252799 st 5,00 FVervangen putrand in open verharding.
Betreft: vervangen van bestaande putrand in een
open verharding

191131 251123 st 5,00 IVerwijderen putrand met deksel.
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens
hoofdstuk 82

191132 252701 st 5,00 IAanbrengen putrand met deksel.
1 st 5,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

deksel{te leveren volgens hoofdstuk 5
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.
st 600,00 LMetselstenen, gerekend met{3} stellagen{

Trasraamklinker B4 gerekend met 40 st
stenen/laag

m3 0,75 LMetselspecie, gerekend met 0,05 m3 specie/laag
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 Putrand ontdoen van vuil

191133 314599 m2 20,00 IHerstraten open verharding.
Betreft: opbreken en aanbrengen van open
verharding van straatbakstenen of
betonstraatstenen
Breedte tot ca. 1,00 m rondom putrand
Verharding: elementenverharding
Langs de putrand 1 streklaag aanbrengen
Onbruikbare materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82

191140 252799 st 5,00 FVervangen putrand in asfaltverharding.
Betreft: vervangen van bestaande putrand in een
asfalt verharding

191141 810501 m 20,00 IZagen van bitumineuze verharding.
Afmeting zaagvak gerekend 2,00 x 2,00 meter

1 Asfaltverharding{dikte tot 200 mm
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{175} mm

tot ten hoogste{200} mm

191142 810302 m2 20,00 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken en afvoeren asfaltverharding
Teerhoudend asfalt:{

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 Dikte gemiddeld{0,20} m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

hoofdstuk 82

191143 251199 st 5,00 IVervangen putrand.
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Betreft: putrand verwijderen, afvoeren en
vervangen door nieuwe putrand
Verwijderen gietijzeren rand met betonvoet en
bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
hoofdstuk 82
Aanbrengen te leveren volgens hoofdstuk 5
gestelde putrand
Putrand op hoogte brengen met stellagen van

m3 0,75 Lsteens metselwerk en stellen in metselspecie.
Gerekend met 0,05 m³ specie/stellaag

st 600,00 LMetselstenen, gerekend met 3 stellagen
Trasraamklinker B4 gerekend met 40 stenen/laag.
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
Putrand ontdoen van vuil

191144 800202 m2 20,00 IAanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.
Betreft: het leveren en aanbrengen van fundering
rondom vervangen putrand

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
{0,25} m

2 ton 10,50 LHydraulisch betongranulaat{gerekend met 2,1
ton/m3

2 Sortering 0/45{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN

1097-2) ten minste categorie LA{50.
1 Op het zandbed

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten,
daarna dynamisch verdichten en vervolgens
statisch naverdichten

191145 831101 m2 20,00 IAanbrengen straatlaag.
Laagdikte gemiddeld{50} mm; ten minste{40} mm
en ten hoogste{60} mm

191146 831112 m2 20,00 IAanbrengen betonstraatstenen.
.....

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 st 900,00 TBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}

mm
st 900,00 T(ter beschikking gesteld)

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand volgens
hoofdstuk 5

2 ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.
Opmerking:
- De werkzaamheden moeten binnen 2 uur na
melding/oproep worden gestart
- De kosten voor het vervoeren van ter
beschikking gestelde materialen worden
verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit bestek
- Resultaten terugkoppelen aan de toezichthouder
t.b.v. het initiëren van eventuele vervolg
werkzaamheden

21 VERHARDINGEN.

211 BOVENBOUW WERKPUT.

2110 Elementenverhardingen.
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211010 300199 st 50,00 FElementenverharding t.p.v. werkput t/m 8 m².
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen elementenverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 m²
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer
in oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen
of ter beschikking gestelde materialen
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

2111 Asfaltverhardingen.

211110 300199 st 50,00 FAsfaltverharding t.p.v. werkput t/m 8 m².
Betreft: alle voor het graven van de werkput te
verwijderen teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212
Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 m²
Inclusief zagen asfaltverharding
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld
Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand volgens hoofdstuk 5
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen
vervoeren conform hoofdstuk 82.

23 GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.

230010 240152 st 75,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het inspecteren van een huisaansluiting
Verharding:{verwijderd volgens hoofdstuk 21

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving tot en met 1,00 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

230020 240152 st 25,00 FGraven en aanvullen werkput.
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput
t.b.v. het inspecteren van een huisaansluiting
Verharding:{verwijderd volgens hoofdstuk 21

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving van 1,00 tot en met 2,00 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden)
deponeren naast de put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq.
teelgrond met uitgekomen grond of zand te leveren
volgens hoofdstuk 5, op aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
9 Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek
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25 REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN
KOLKAANSL..

251 REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN
KOLKAANSLUITINGEN.

251110 257501 m 1.750,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van het riool, huis- of
kolkaansluiting ø100-190 mm
Lengte: tot en met 6 m
Grootste putafstand:{nvt} m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en):{van ø100 t/m ø190 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

251120 257501 m 1.750,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van het riool, huis- of
kolkaansluiting ø100-190 mm
Lengte: van 6 tot en met 10 m
Grootste putafstand:{nvt} m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en):{van ø100 t/m ø190 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

251130 257501 m 250,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van het riool, huis- of
kolkaansluiting ø200-250 mm
Lengte: tot en met 6 m
Grootste putafstand:{nvt} m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en):{van ø200 t/m ø250 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

251140 257501 m 250,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van het riool, huis- of
kolkaansluiting ø200-250 mm
Lengte: van 6 tot en met 10 m
Grootste putafstand:{nvt} m

9 Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
1 Profielafmeting(en):{van ø200 t/m ø250 mm

9 Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

255 RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
INSPECTEREN.

255110 257199 st 150,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspecteren riool en rioolaansluitingen
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof en/of gres
Afmeting(en) riolering: van ø100 t/m ø190 mm
Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk
Riolering gereinigd en in bedrijf
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te
worden en helling
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met
een USB 2.0 aansluiting.
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Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in
eenvoud op digitale drager

255120 257199 st 150,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspecteren riool en rioolaansluiting
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof
Afmeting(en) riolering: van ø200 t/m ø250 mm
Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk
Riolering gereinigd en in bedrijf
Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te
worden en helling
Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met
een USB 2.0 aansluiting.
Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in
eenvoud op digitale drager

256 MOBILISEREN MATERIEEL.

256110 610699 keer 150,00 FMobiliseren materieel t.b.v. riool werkz.heden.
Betreft: per melding mobiliseren van een
onderzoeksbus incl. personeel, brandstof en
gereedschappen benodigd voor inspectie- en
grondwerkzaamheden
In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd materieel en personeel.
Ten behoeve van rioleringwerkzaamheden en
bijbehorende grondwerkzaamheden zoals
omschreven in hoofdstuk 2 van dit bestek

26 TER BESCHIKKING STELLEN VAN
MELDPUNT.

266010 610799 week 52,00 FTer beschikking stellen meldpunt oproepdienst.
Betreft medewerk(st)er(s) van de aannemer die 24
uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per
jaar bereikbaar is om in geval van een calamiteit de
door de aannemer te verrichten werkzaamheden te
coördineren en binnen 1 uur na oproep
vervolgacties kan initiëren (zie deel 3, 01.25.01 en
01.25.02).

28 INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN
PUTTEN.

281270 257511 st 10,00 FRioolput reinigen.
Situering: zie tekeningen
Betreft: reinigen put
Aard te reinigen oppervlak:{metselwerk/beton

2 Reinigen putwanden en putbodem
9 Puthoogte van 1,00 m en 4,00 m

9 Inwendig oppervlak putbodem: van 0,50 tot 1,50 m2
9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 826110

281310 257106 st 10,00 FInspecteren put.
Situering: zie tekeningen
Betreft: na-inspectie

3 Riolering gereinigd en in bedrijf
9 Inspecteren vanaf maaiveld tot putbodem
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Puthoogte af te leiden van de verstrekte
rioleringstekeningen

9 Tijdens inspectie overzichtsfoto van put maken
waarop de kwaliteit van de gerepareerde schade
van de wanden en onderkant dekplaat te zien zijn

9 Betreft opname van de put m.b.v. een op afstand
bediende camera, waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vast-
gelegd in kleuren met tellerstanden in
tijdsaanduiding: hh:mm:ss
Inspectie uitvoeren overeenkomstig NEN-EN
13508-2

9 Opname opslaan op USB stick of CD-ROM
Rapportage digitaal in PDF-formaat in 1-voud en in
SUF-bestand
met foto's in digitaal format aanleveren in JPG
formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels
De videobeelden aanleveren in PAL DVD MPEG2
format met max. 4 Mbit/sec. datastroom

281410 258199 st 10,00 FAfdichten infiltraties.
Betreft het afdichten van infiltraties in putten.
Het aantal infiltraties per put wordt in het werk
bepaald.
Situering: Bestaande putten, beton/metselwerk,
zie tekeningen
Schade herstellen, volgens methode ter keuze van
de aannemer
Injectievloeistof leveren volgens bestekspost
281420
De afgedichte inflitratie op de putwand glad
afwerken
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door riool- en grondwater

281420 258199 ltr 5,00 FLeveren injectievloeistof.
Betreft: het te leveren injectievloeistof voor de
uitvoering van de werkzaamheden volgens
bestekpost 281410
Injectievloeistof ter keuze van de aannemer
Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting
door riool- en grondwater

29 RENOVATIE KOLKEN.

291250 258199 st 10,00 FRenoveren kolk, beton.
Kolk bestaande uit beton
Kolkhoogte: van ca. 0,60 tot 1,00 m
Renovatie kolkwanden, kolkbodem incl. bijkomende
werkzaamheden conform protocol van de in te
zetten renovatietechniek
Bestand tegen rioolwater/rioolgas en waterdicht.

st 10,00 LRenoveren met mengverhouding: Metzger rhinorox
(2 emmers) en Weber cebarpoeder (1 emmer)

291270 257511 st 10,00 FRioolput reinigen.
Situering: zie tekeningen
Betreft: reinigen kolk t.b.v. na-inspectie
Aard te reinigen oppervlak:{beton

2 Reinigen putwanden en putbodem
9 Kolkhoogte van 0,60 tot 1,00 m

9 Inwendig oppervlak kolkbodem: van 0,10 tot 0,50
m2

Bladnr. 36 van 90



RAW0068-125429 Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 826110

5 LEVERANTIES.

500 GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.

500110 220321 m3 60,00 FLeveren grond.
m3 60,00 LGrondsoort:{Zand

Hoeveelheid: tot en met 1 m³
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{

500120 220321 m3 60,00 FLeveren grond.
m3 60,00 LGrondsoort:{teelgrond volgens artikel 51.06.01 van

de Standaard
Hoeveelheid: tot en met 1 m³
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{

500130 220321 m3 60,00 FLeveren grond.
m3 60,00 LGrondsoort:{Zand

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{

500140 220321 m3 60,00 FLeveren grond.
m3 60,00 LGrondsoort:{teelgrond volgens artikel 51.06.01 van

de Standaard
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{

500150 220321 m3 30,00 FLeveren grond.
m3 30,00 LGrondsoort:{Zand

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{

500160 220321 m3 30,00 FLeveren grond.
m3 30,00 LGrondsoort:{teelgrond volgens artikel 51.06.01 van

de Standaard
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{

500210 800221 ton 60,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Hoeveelheid: tot en met 1 m³

7 ton 60,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16{

1 Plaats van levering:{plaats van verwerking

500220 800221 ton 60,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Hoeveelheid: tot en met 1 m³

7 ton 60,00 LMenggranulaat{
2 Sortering 0/31,5{
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500230 800221 ton 60,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

7 ton 60,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16{

1 Plaats van levering:{plaats van verwerking

500240 800221 ton 60,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

7 ton 60,00 LMenggranulaat{
2 Sortering 0/31,5{

1 Plaats van levering:{plaats van verwerking

500250 800221 ton 30,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

7 ton 30,00 LMenggranulaat{
1 Sortering 0/16{

1 Plaats van levering:{plaats van verwerking

500260 800221 ton 30,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

7 ton 30,00 LMenggranulaat{
2 Sortering 0/31,5{

1 Plaats van levering:{plaats van verwerking

500310 831601 m3 60,00 FLeveren zand.
Betreft: zand t.b.v. straatlaag

m3 60,00 LBrekerzand
Hoeveelheid: tot en met 1 m³

1 Leveren op plaats van verwerking

500320 831601 m3 60,00 FLeveren zand.
Betreft: zand t.b.v. straatlaag

m3 60,00 LBrekerzand
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m³

1 Leveren op plaats van verwerking

500330 831601 m3 30,00 FLeveren zand.
Betreft: zand t.b.v. straatlaag

m3 30,00 LBrekerzand
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m³

1 Leveren op plaats van verwerking

502 HULPSTUKKEN RIOLERING.
Het betreft de levering van hulpstukken.

5020 Diameter ø 125 mm.

502010 252299 st 150,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bocht.
st 150,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90°,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502020 252299 st 150,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bocht.
st 150,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45°,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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502030 252299 st 100,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, T-stuk 90º
st 100,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502040 252299 st 50,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, T-stuk 45º
st 50,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502050 252299 st 50,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, stroom T-stuk
90º

st 50,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk
90º,
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502060 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, combikap.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

502070 252299 st 50,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, ontstoppingstuk
klemdeksel

st 50,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502080 252299 st 50,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, ontstoppingstuk
schroefdeksel

st 50,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5021 Diameter ø 160 mm.

502110 252299 st 50,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bocht.
st 50,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90°

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502120 252299 st 50,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bocht.
st 50,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45°

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502130 252299 st 25,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, T-stuk 90º
st 25,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º,

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
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Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502140 252299 st 25,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, T-stuk 45º
st 25,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º,

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502150 252299 st 25,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, stroom T-stuk
90º

st 25,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk
90º,
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502160 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, combikap.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap,

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

502170 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, ontstoppingstuk
klemdeksel

st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502180 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, ontstoppingstuk
schroefdeksel

st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5022 Diameter ø 200 mm.

502210 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, bocht.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90°,

kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502220 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, bocht.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45°,

kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502230 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, T-stuk 90º
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º,

kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5023 Schuifmoffen.
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502310 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, schuifmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

502320 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, schuifmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

502330 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, schuifmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm

5024 Steekmoffen.

502410 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, steekmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

502420 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, steekmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

502430 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 200 mm, steekmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm

5027 Betoninlaat

502710 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, betoninlaat.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

502720 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, betoninlaat.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat,

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

5028 Instortmof

502810 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, betoninlaat.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat,

kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

502820 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, betoninlaat.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat,

kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

5029 Krimpmof

502910 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125-180 mm, krimpmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 125-180 mm

502920 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 125-206 mm, krimpmof.
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st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof,
kleur grijs
Nominale middellijn 125-206 mm

502930 252299 st 10,00 FLeveren PVC hulpstuk, ø 160-206 mm, krimpmof.
st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof,

kleur grijs
Nominale middellijn 160-206 mm

503 PVC BUIZEN.
Het betreft de levering van buizen.

503010 252299 m 1.000,00 FLeveren PVC-buis, ø 125 mm.
m 1.000,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Mof: steekmof

503020 252299 m 300,00 FLeveren PVC-buis, ø 160 mm.
m 300,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Mof: steekmof

503030 252299 m 75,00 FLeveren PVC-buis, ø 200 mm.
m 75,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Mof: steekmof

505 KOLKEN.

5051 Straatkolken.

505110 252699 st 10,00 FLeveren kolk, straatkolk 380 x 380 mm.
Betreft: straatkolk

st 10,00 LAfmetingen 380 x 380 mm, P-line van Struyk Verwo
Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505120 252699 st 50,00 FLeveren kolk, straatkolk 450 x 300 mm.
Betreft: straatkolk

st 50,00 LAfmetingen 450 x 300 mm, P-line van Struyk Verwo
Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505130 252699 st 10,00 FLeveren kolk, straatkolk 450 x 450 mm.
Betreft: straatkolk

st 10,00 LAfmetingen 450 x 450 mm, P-line van Struyk Verwo
Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

5052 Trottoirkolken.

505210 252699 st 10,00 FLeveren trottoirkolk, 450 x 300 mm, band 18/20.
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Betreft: trottoirkolk
st 10,00 LAfmetingen 450 x 300 mm, passend bandprofiel

18/20, P-line van Struyk Verwo Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505220 252699 st 50,00 FLeveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 18/20.
Betreft: trottoirkolk

st 50,00 LAfmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel
18/20, P-line van Struyk Verwo Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505230 252699 st 10,00 FLeveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 18/20.
Betreft: trottoirkolk

st 10,00 LAfmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel
18/20, P-line van Struyk Verwo Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505250 252699 st 10,00 FLeveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 11/22.
Betreft: trottoirkolk

st 10,00 LAfmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel
11/22, P-line van Struyk Verwo Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

505260 252699 st 10,00 FLeveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 11/22.
Betreft: trottoirkolk

st 10,00 LAfmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel
11/22, P-line van Struyk Verwo Aqua
Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis ø
125 mm of ø 160 mm

506 STELRINGEN

506110 252699 st 10,00 FLeveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring

st 10,00 LAfmeting 800x800x600 mm dikte 120 mm

506120 252699 st 10,00 FLeveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring

st 10,00 LAfmeting 800x800x600 mm dikte 100 mm

506130 252699 st 10,00 FLeveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring

st 10,00 LAfmeting 800x800x600 mm dikte 70 mm

507 PUTRANDEN.

507110 252699 st 10,00 FLeveren putrand
Betreft: putrand

st 10,00 LType Aquagate P basic SR 12 van Struyk Verwo
o.g.
RW en/of VW

507120 252699 st 10,00 FLeveren putrand
Betreft: putrand

st 10,00 LType Aquagate P basic SR 17 van Struyk Verwo
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o.g.
RW en/of VW

507130 252699 st 10,00 FLeveren putrand
Betreft: putrand

st 10,00 LType Aquagate P basic SR 23 van Struyk Verwo
o.g.
RW en/of VW

507210 252699 st 10,00 FLeveren putrand
Betreft: putrand

st 10,00 LType Aquagate P solid 12 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

507220 252699 st 10,00 FLeveren putrand
Betreft: putrand

st 10,00 LType Aquagate P solid 17 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

507230 252699 st 10,00 FLeveren putrand
Betreft: putrand

st 10,00 LType Aquagate P solid 23 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

508 STANKSCHERMEN

508110 252699 st 10,00 FLeveren stankschermen.
Betreft: stankschermen

st 10,00 LType 67A van TBS o.g.

508120 252699 st 10,00 FLeveren stankschermen.
Betreft: stankschermen

st 10,00 LType GY art 120143 van Struyk Verwo o.g.

508130 252699 st 10,00 FLeveren stankschermen.
Betreft: stankschermen

st 10,00 LType DIY PUTKLEP art. 455636 van Struyk Verwo
aquaway o.g.

509 KLEPPEN

509110 252699 st 5,00 FLeveren kleppen.
Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235

st 5,00 LAfmeting: 160*200*25*6

509120 252699 st 5,00 FLeveren kleppen.
Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235

st 5,00 LAfmeting: 160*200*5

509130 252699 st 5,00 FLeveren kleppen.
Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235

st 5,00 LAfmeting: 178*130*6

8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.

82 VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.

820 AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF

820010 309999 keer 250,00 FVervoeren vrijgek. materialen naar gemeentewerf.
Betreft: het per lokatie vervoeren van de
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vrijgekomen af te voeren materialen naar een door
de directie aangegeven gemeentewerf.
Alle vrijgekomen materialen op de werf afladen en
per afvalsoort sorteren en deponeren in betreffende
depot op de werf.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

821 AFVOEREN ASFALT.

821010 307199 ton 1.000,00 FAfvoeren opgebroken teerhoudend asfalt.
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
vrijgekomen teerhoudend asfalt bij het opbreken
van asfalt.
Materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

821020 307199 ton 250,00 FAfvoeren opgebroken niet teerhoudend asfalt.
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
vrijgekomen niet teerhoudend asfalt bij het
opbreken van asfalt.
Materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

822 AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.

822110 307399 ton 1.000,00 FAfvoeren beton- en kleimaterialen (klinkers)
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van
vrijgekomen beton- en kleimateriaal (klinkers), o.a.
af te voeren elementen, banden, betonverharding
e.d.
Materialen vervoeren naar een vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings-
inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

823 AFVOEREN GROND EN
FUNDERINGSMATERIAAL.

823110 307399 m3 1.000,00 FAfvoeren grond.
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van
vrijgekomen grond
Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
bodemkwaliteitsklasse industriegrond
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

823120 307399 m3 1.000,00 FAfvoeren funderingsmateriaal.
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van
vrijgekomen funderingsmateriaal
Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
niet-herbruikbaar funderingsmateriaal
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

825 AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.

825010 251199 st 150,00 FAfvoer- en acceptatiekosten kolken.
Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief
acceptatiekosten van kolken vrijgekomen volgens
hoofdstuk 1 of 2 van deel 2.2.
Materialen vervoeren naar een vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings-
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inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

825030 251199 st 150,00 FAfvoer- en acceptatiekosten putranden.
Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief
acceptatiekosten van putranden vrijgekomen
volgens hoofdstuk 1 of 2 van deel 2.2.
Materialen vervoeren naar een vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkings-
inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

826 ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN
MATERIALEN.

826110 257531 ton 20,00 FRioolslib vervoeren.
9 Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting,

acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

828 VERVOEREN TER BESCHIKKING
GESTELDE MATERIALEN.
Opmerking:
- Per keer wordt max. 1 keer onderstaande post
verrekend

828110 314799 keer 50,00 FVervoeren bestratingsmaterialen.
Betreft: kosten t.b.v. het vervoeren van door
opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen
naar de plaats van verwerking per keer.
Betreft:
- PVC rioleringsmaterialen; buizen en

hulpstukken, diversen afmetingen
- kolken en/of putranden
- Betonstraatstenen diversen formaten
- Straatbakstenen diversen formaten
- Betonbanden diversen afmetingen
Vervoeren vanuit een gemeentewerf binnen de
gemeentelijke grenzen, binnen een straal van 15
km, naar de plaats van verwerking
Inclusief het verzamelen incl. eventuele wachttijden
t.b.v. het verzamelen, laden en/of lossen van de
materialen

83 STEMPELEN SLEUVEN.

831110 240601 m 200,00 FTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

2 Aan twee zijden van de sleuf
9 Aanvullingshoogte tot 1,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

831120 240601 m 200,00 FTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

2 Aan twee zijden van de sleuf
8 Aanvullingshoogte gemiddeld van{1,00} tot{2,00} m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

84 VERKEERSMAATREGELEN.

841 AFZETTINGEN.

841110 620203 keer 150,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Bladnr. 46 van 90



RAW0068-125429 Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Ten behoeve van:{werkzaamheden in woonstraten
of gebiedsontsluitingswegen
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 3 werkdagen) en verwijderen
Instandhouden langer dan 3 werkdagen wordt
verrekend op bestekpostnr. 841190

9 Afzetting waarbij de weg geheel moet worden
afgesloten

2 Met materiaal van de aannemer

841120 620203 keer 25,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{werkzaamheden in een
woonstraat
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen
Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt
verrekend op bestekpostnr. 841130

9 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
waarbij de rijbaan (plaatselijk) voor de helft wordt
afgezet

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

841130 621099 dag 10,00 FInstandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841120

841140 620203 keer 25,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{werkzaamheden in een
erftoegangsweg
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen
Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt
verrekend op bestekpostnr. 841150

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

841150 621099 dag 10,00 FInstandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841140

841160 620203 keer 25,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{werkzaamheden in een
gebiedsontsluitingsweg
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen
Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt
verrekend op bestekpostnr. 841170

9 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
waarbij de rijbaan (plaatselijk) voor de helft wordt
afgezet

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

841170 621099 dag 10,00 FInstandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841160
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85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V.
BUIZEN.

850 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V.
RONDE BUIZEN

850010 250199 st 50,00 FToepassen tijdelijke voorziening t.b.v. het
afsluiten van riolen, ronde vorm.
Betreft: het aanbrengen, verwijderen en
instandhouden van de afsluiting
Profielafmeting afsluiter Ø 100 - 250 mm

86 BESCHIKBAARSTELLINGEN.

861 TER BESCHIKKING STELLING OP
WERKDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel tijdens reguliere
werkuren op werkdagen.

8611 Werknemers.

861130 611101 uur 1.500,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen.

1 Werknemers:{bouwbedrijf groep C vakman GWW

861140 611101 uur 1.000,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen.

1 Werknemers:{bouwbedrijf groep D stratemaker I

861150 611101 uur 500,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen.

9 Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).

8612 Grondverzetmaterieel.

861210 611203 uur 250,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens werkdagen.

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

861220 611203 uur 1.500,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens werkdagen.

9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

861230 611203 uur 250,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens werkdagen.

9 Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

861250 611204 uur 250,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen.

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Aandrijving 6 x 6.

861260 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een shovel.
Tijdens werkdagen
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton

861270 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een dieplader.
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Tijdens werkdagen
Dieplader

8613 INSPECTIEBUS

861310 611299 uur 300,00 FT.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties
Tijdens werkdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

861320 611299 uur 100,00 FT.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens werkdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

861330 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens werkdagen

862 T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN
WERKTIJDEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel buiten werkuren
op werkdagen.

8621 Werknemers.

862130 611101 uur 500,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

1 Werknemers:{bouwbedrijf groep C vakman GWW

862140 611101 uur 250,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

1 Werknemers:{bouwbedrijf groep D stratemaker I

862150 611101 uur 150,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

9 Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).

8622 Grondverzetmaterieel.

862210 611203 uur 50,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

862220 611203 uur 250,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
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9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

862230 611203 uur 100,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

9 Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

862250 611204 uur 50,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Aandrijving 6 x 6.

862260 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een shovel.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton

862270 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een dieplader.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Dieplader

8623 INSPECTIEBUS

862310 611299 uur 300,00 FT.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

862320 611299 uur 100,00 FT.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

862330 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

863 TER BESCHIKKING STELLING OP
ZATERDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel op zaterdagen.

8631 Werknemers.

863130 611101 uur 250,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zaterdagen.

863140 611101 uur 50,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zaterdagen.

1 Werknemers:{bouwbedrijf groep D stratemaker I
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863150 611101 uur 50,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zaterdagen.

9 Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).

8632 Grondverzetmaterieel.

863210 611203 uur 25,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens zaterdagen.

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

863220 611203 uur 100,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens zaterdagen.

9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

863230 611203 uur 100,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens zaterdagen.

9 Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

863250 611204 uur 25,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Tijdens zaterdagen.

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Aandrijving 6 x 6.

863260 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een shovel.
Tijdens zaterdagen.
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton

863270 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een dieplader.
Tijdens zaterdagen.
Dieplader

8633 INSPECTIEBUS

863310 611299 uur 100,00 FT.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties
Tijdens zaterdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

863320 611299 uur 100,00 FT.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens zaterdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

863330 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van hoge druk zuig-
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combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens zaterdagen.

864 TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN
FEESTDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel op zon- en feestdagen.

8641 Werknemers.

864130 611101 uur 100,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zon- en feestdagen.

1 Werknemers:{bouwbedrijf groep C vakman GWW

864140 611101 uur 25,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zon- en feestdagen.

1 Werknemers:{bouwbedrijf groep D stratemaker I

864150 611101 uur 25,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
Tijdens zon- en feestdagen.

9 Werknemers landelijk bevoegd verkeersregelaars
(bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
verkeer en waterstaat).

8642 Grondverzetmaterieel.

864210 611203 uur 25,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens zon- en feestdagen.

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

864220 611203 uur 100,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens zon- en feestdagen.

9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

864230 611203 uur 25,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Tijdens zon- en feestdagen.

9 Mini-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

864250 611204 uur 25,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto.
Tijdens zon- en feestdagen.

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Aandrijving 6 x 6.

864260 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een shovel.
Tijdens zon- en feestdagen.
Shovel, laadvermogen: ten minste 10 ton

864270 611299 uur 200,00 FTer beschikking stellen van een dieplader.
Tijdens zon- en feestdagen.
Dieplader

8643 INSPECTIEBUS

864310 611299 uur 100,00 FT.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties
Tijdens zon- en feestdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
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aansluiting.
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

864320 611299 uur 100,00 FT.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.
Tijdens zon- en feestdagen.
Incl. persooneel t.b.v. bediening.
Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van
rioolaansluitingen incl. het vastleggen van de
opnames op een digitale dragen met USB 2.0
aansluiting.
Reinigingsunit inclusief energievoorziening en
50 m slang t.b.v. reiniging
Werkdruk min. 90 bar
Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten
van de inspecties en de grondwerkzaamheden.

864330 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.
Tijdens zon- en feestdagen.

865 TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.

865310 611242 uur 250,00 FTer beschikking stellen van een compressor.
Excl. bediening

1 5 Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
1 Inclusief minimaal 30 m slang, een lichte en zware

breekhamer, punt, spade en platte beitels

865320 611299 dag 1.000,00 FT.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening.
Exclusief bediening
Trilplaat 180 kg
Werkbreedte minimaal 0,50 m breed

865360 611299 dag 100,00 FT.b.s. dompelpomp.
Betreft: Dompelpomp 15 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

865370 611299 dag 100,00 FT.b.s. dompelpomp.
Betreft: Dompelpomp 50 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

865410 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van rijplaten.
Rijplaten, standaard afmetingen

865420 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van bandenzaag.
Bandenzaag

865430 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van asfaltzaag.
Asfaltzaag

865440 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van v&g-middelen.
V&G-middelen

866 DETACHERING MATERIEEL.

866110 610799 uur 100,00 FTBS materieel detachering service-unit.
Prijs HD bus gebaseerd op bediening 1 arbeider
Inclusief:
- gebruik mobiele telefoon met whatsapp en mbiele
camera functie
- gebruik van de HD 150 ontstoppingsunit
- duwcamera met opname-mogelijkheid
- tracer
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- kleinschalig materieel (klinkerhamer,
tegelhamer, handmatig verdichter, bezem, schop
e.d.)

- afzetten werkplek met pionnen en zwaailampen
op voertuig
Exclusief:
- verkeersmaatregelen
- boomwortelfrees (meerprijs €25,--/uur)
- toepassen RO steam (rookmachine)
- gebruik PVC-materialen e.d.
Verrekening van de 2e man middels post 861140
waarbij alle uren uit en thuis (ca. 9,50 / dag)
worden verrekend daar de mobilisatiekosten
slechts voor de HD bus bedoeld zijn.

87 KLIC MELDINGEN.

871010 259999 keer 250,00 FUitvoeren KLIC-melding.
Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden
uitvoeren van een KLIC-melding per locatie.
Informatie verzamelen en verwerken tot één
standaard werkdocument; analoog of digitaal (ter
keuze van de aannemer).

88 DIVERSE WERKZAAMHEDEN
BEPLANTINGEN.

885110 610403 st 10,00 FToepassen stamommanteling.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na
gereedkomen van de werkzaamheden verwijderen
van stamommanteling t.b.v. bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

1 Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 42 mm{

2 Stamommanteling strak tegen de stam
aanbrengen{

885120 610403 st 10,00 FToepassen stamommanteling.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na
gereedkomen van de werkzaamheden verwijderen
van stamommanteling t.b.v. bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 42 mm{

2 Stamommanteling strak tegen de stam
aanbrengen{

885130 610403 st 10,00 FToepassen stamommanteling.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na
gereedkomen van de werkzaamheden verwijderen
van stamommanteling t.b.v. bestaande bomen
E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 42 mm{

2 Stamommanteling strak tegen de stam
aanbrengen{

885140 611101 uur 200,00 FTer beschikking stellen van werknemers.
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Betreft: het op afroep of goedkeuring van de
directie ter beschikking stellen van werknemer voor
het uitvoeren van werkzaamheden op regie uren.

1 Werknemers:{met vakkennis in groenvoorziening
en in het bezit zijn van het certificaat "european
treeworker"
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HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld
in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting
CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de
door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag
van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-
website: www.crow.nl/raw.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen ‘de RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW
Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst ‘Actualisering 01.21
RAW-raamovereenkomst, juli 2016’.

05 Het document ‘Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016’ is gratis als
pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer weekrapporten op en
overhandigt deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van
de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal te worden aangeleverd.

Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:
De vorderingen van het werk
Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen
De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen
Bestekswijzigingen
Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk
gemaakt in de betreffende week
Verleend uitstel van oplevering.
De door de directie verstrekte tekeningen.
Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10, de leden 01 t/m 04 van de
Standaard 2015 bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

10 De aannemer zorgt ervoor dat op de vuilophaaldag het door de aanwonenden en bedrijven
aangeboden grof- en huisvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zonodig het huisvuil
verzamelen en vervoeren tot buiten het werk naar een voor de inzameling bereikbaar punt.
De aannemer treedt hiervoor in overleg met de vuilophaaldienst.

11 Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer 80 meter verharding tegelijkertijd is
opgebroken. De afstand kan enigszins afwijken vanwege de onderlinge afstand tussen
kruispunten. De positieve afwijking mag niet meer bedragen dan 20 meter.

12 In verband met eventueel omleidingen mogen er niet twee kruispunten binnen één weglengte
te zijn opgebroken.

13 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat,
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

14 De aannemer draagt zorg voor het bereikbaar zijn van de aanliggende panden voor de
brandweer en overige hulpdiensten tot 40 meter.
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15 Indien de aannemer tijdens het werk genoodzaakt is om klappalen neer te laten, is hij
verplicht deze klappalen als het i.v.m. werkzaamheden mogelijk is, zo snel mogelijk
weer recht te zetten. Uiterlijk aan het eind van de werkdag dienen de klappalen
weer recht te staan.

16 De aannemer dient minimaal aan het einde van elke werkdag de openbare weg
schoon te maken van verontreinigingen van allerlei aard, welke ontstaan zijn
door of in verband staan met werkzaamheden van de aannemer.

01 01 15 PROJECT BORDEN / RECLAME BORDEN

01 Conform UAV 2012 paragraaf 16 lid 3 is de aannemer toegestaan een projectbord te
plaatsen. Dit bord dient te voldoen aan de eisen van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze
zijn op verzoek te verkrijgen bij de afdeling communicatie van de gemeente.

02 Alle kosten voortvloeiende uit het gestelde in 01.01.15 lid 01 in deel 3 van dit bestek zijn voor
rekening van de aannemer

03 Projectborden welke niet voldoen aan de eisen gesteld in lid 01, dienen op eerste aanwijs van
de directie gedemonteerd en verwijderd te worden. De hieruit voorvloeiende kosten zijn voor
rekening van de aannemer. De aannemer wordt een boete opgelegd van € 500,00 zonder dat
een ingebrekestelling benodigd is, indien het projectbord niet na 24 uur verwijderd is.

01 01 16 DUURZAAMHEID IN DE GROND- WEG EN WATERBOUW

01 De gemeente 's-Hertogenbosch streeft er naar om al haar inkopen duurzaam te laten zijn.
Een inkoop kan als duurzaam worden aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de
minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaaminkopen van
Agentschapnl. De criteriadocumenten voor de GWW sector zijn te vinden via
http://www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen/gww
In deel 3 van dit bestek zijn de voor dit werk geldende duurzaamheidseisen opgenomen in de
verschillende hoofdstukken.

01 01 17 AFWIJKINGEN OP HET CONTRACT

01 Tijdens de uitvoering van het werk kunnen door allerlei oorzaken afwijkingen op het contract
ontstaan. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn dat het contract, zoals bedoeld in paragraaf 36
van de UAV 2012, wordt aangepast.
Afwijkingen kunnen door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden gemeld. Alle
afwijkingen worden gemeld, geregistreerd en afgehandeld volgens het als bijlage bij dit bestek
gevoegde afwijkingsrapport.
Afwijkingen welke op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling
genomen en geven geen recht op wat voor aanspraken dan ook.

02 Voor de inschrijver geldt een precontractuele waarschuwingsplicht. De inschrijver is verplicht
voorafgaand aan zijn inschrijving zoveel mogelijk inlichtingen over het aan te besteden werk
te verzamelen. De inschrijver is in ieder geval verplicht voorafgaand aan zijn inschrijving de
situatie waarop het aan te besteden werk betrekking heeft ter plaatse op te nemen en
aanwezig te zijn bij mogelijk door de aanbesteder te geven inlichtingen ter plaatse.
Indien de inschrijver gelet op diens opneming van het werk, de door aanbesteder eventueel
verstrekte inlichtingen over het werk en/of de aard van het werk, bij bestudering van het
bestek (met inbegrip van eventuele nota`s van wijzigingen) voorafgaand aan zijn inschrijving
stuit op een evident gebrek, onjuistheid of onvolledigheid (hierna samen: "gebrek") in het
bestek, is de inschrijver verplicht de aanbesteder om nadere inlichtingen te vragen.
Indien de inschrijver nalaat geheel of gedeeltelijk aan de hiervoor omschreven
waarschuwingsplicht te voldoen, en inschrijft op het werk alsof in het bestek geen gebrek
voorkomt, is de inschrijver aansprakelijk voor de financiële gevolgen van buitenproportioneel
meerwerk dat ten opzichte van zijn inschrijving nodig is om het werk alsnog tot stand te
brengen als
bevatte het bestek geen gebrek.

01 02 BETALINGSREGELINGEN:AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING
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05 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 geldt het volgende: de laatste termijn wordt pas
uitbetaald wanneer alle gegevens zoals gevraagd in het bestek/deelopdracht door de
aannemer zijn ingediend en goedgekeurd.

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 dient de
aannemer eens per maand c.q. op het einde van de maand een deelopdracht (factuur) op te
stellen van de uitgevoerde werkzaamheden. Het concept deelopdracht dient aan de directie
te worden verzonden te goedkeuring. Na goedkeuring zal de deelopdracht worden gecodeerd
en retour worden gezonden aan de aannemer.

07 De gecodeerde deelopdracht dient bij de factuur te worden ingediend conform het gestelde in
art. 01.05.01 van dit bestek.

01 03 BETALINGSREGELINGEN:AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 REGISTRATIE VAN MEER- EN MINDERWERK

01 De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waar vooraf geen vaste prijs is
overeengekomen de uren van ingezet materieel en personeel te registreren.
Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer,
afzonderlijk per meerwerk, ter acceptatie te worden verstrekt aan de directie.
Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en
geeft geen uitsluitsel over het accepteren van het meerwerk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING

01 04 06 INDEXERING

01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 met betrekking tot verrekening van
wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van
toepassing.
Prijswijzigingen van het werk zullen eenmaal per verlenging verrekend worden d.m.v. de
gemeentelijke index die jaarlijks door B&W/Gemeenteraad van de gemeente 's-
Hertogenbosch
wordt vastgesteld.

10 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het
werk op afzonderlijke declaratie.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties zoals bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015,
dienen in digitaal PDF formaat te worden ingediend per email aan : facturen@s-
hertogenbosch.nl onder de volgend voorwaarden :
De factuur, inclusief eventuele bijlagen, moeten worden aangeleverd als één bestand in PDF
formaat;
Op de factuur moet worden vermeld : Naam contactpersoon van de gemeente
De naam van de afdeling : "Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte"
De naam van het betreffende project

01 05 02 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en
schriftelijk indienen bij de directie. Deze dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie deze niet in
behandeling nemen.

03 Meerwerken dienen vooraf aan de directie gemeld en door de directie schriftelijk opgedragen
te worden.

01 05 04 VERREKENING N.A.V. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
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01 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze
overeenkomst gedane investeringen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de
aannemer niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Het bepaalde in artikel 01.08.01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Het bepaalde in artikel 01.08.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST:BIJDRAGERAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
NIET verlangd.
De opdrachtgever zorgt zelf voor de afdracht 'bijdrage RAW-systematiek'.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST:BIJDRAGEFONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 gelden voor
deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd
in de CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn
zorgvuldig graafproces'.
Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT

04 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 dient de
aannemer de melding over de afwijking van de aangetroffen kabels en leidingen, tevens aan
de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 03 RISICOVERDELING

03 Indien schade is ontstaan aan kabels en leidingen dient de aannemer een melding te maken
bij de betrokken netbeheerder(s) en bij de directie. Indien de aannemer nalatig is in deze
verplichting zal hem een boete, worden opgelegd van minimaal € 250,-- (zegge tweehonderd
en vijftig EURO) per geval. Deze boete wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 02 dient de aannemer een specificatie op te stellen van de
uit de stagnatie voortvloeiende kosten. Deze specificatie dient door de aannemer aan de
directie ter goedkeuring worden overhandigd. De eventuele voortvloeiende stagnatiekosten
zullen in de eerst volgende termijn worden verrekend. Indien de aannemer geen specificatie
kan indienen van deze stagnatiekosten zullen deze niet worden verrekend.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
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01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven.

02 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg
van werkzaamheden aan kabels- en leidingen welke het gevolg zijn van nalatigheid van een of
meer van de betrokken nuts- en/of telecombedrijven.

03 De aannemer dient de coördinatie nutsbedrijven te verzorgen.

04 Coördinatie-verplichting bij nieuwe rioolaansluitingen tussen aannemer en diverse
nutsbedrijven verlopen via de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 bedoelde voorzieningen treft de aannemer in overleg
met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. De voorziening(en) dient (en)
vooraf met behulp van door de opdrachtnemer gemaakte tekeningen geaccordeerd te zijn.

04 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van
de directie niet nakomt of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval
en per dag een korting worden toegepast van € 1000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

05 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te doen aanvangen of te onderbreken.

06 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen
2015 dient de aannemer, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de werkzaamheden, een
ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN , MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.02 lid 01 en lid 02 van de Standaard RAW
bepalingen 2015 dient de aannemer de opslag van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
bij voetgangersgebieden tussen 07:00 uur en 17:00 uur tot een minimum te beperken.
Tussen 17:00 uur en 07:00 uur dienen losse bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen te zijn
opgeruimd en afgesloten achter bouwhekken.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen
2015 dient de aannemer de transportroute van bouwstoffen en/of materieel en hulpmiddelen
over de openbare weg minimaal 1x per werkdag te reiningen, bij voorkeur aan het einde van
de werkdag. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer. In
overleg met de directie zal worden bepaald tot welke lengte de openbare weg gereinigd dient
te worden

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen
2015 dient het betreffende wegvak te worden gereinigd met een veegzuigmachine. De
stortkosten van het veegvuil komen voor rekening van de aannemer.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

06 Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van
het werk gestuurd worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van €
250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig EUR) per persoon, per geval. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 PARKEREN BINNEN HET WERKTERREIN

01 Parkeren binnen het aan het openbaar verkeer onttrokken gedeelte van het werkterrein c.q.
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werkvak is niet toegestaan, uitgezonderd de voertuigen met een werk gerelateerde functie.

02 Onder het begrip 'voertuigen met een werk gerelateerde functie', hierna genoemd
'werkverkeer', wordt verstaan voertuigen van de aannemer die zijn voorzien van een 'grijs'
kenteken en een fysieke functie hebben in het te realiseren werk. Voertuigen van de
aannemer die voorzien zijn van een 'geel' kenteken en een fysieke functie hebben in het te
realiseren werk,
dienen voor gebruik van het werkterrein c.q werkvak gemeld te worden bij de directie.

03 De aannemer verstrekt aan de directie een lijst van voertuigen met een 'geel' kenteken die
gebruik maken van het werkterrein c.q. werkvak.

04 De voertuigen die aangemerkt worden als 'werkverkeer' dienen herkenbaar te zijn door
middel van een bord dat op de achterzijde zichtbaar is bevestigd en voorzien is van de tekst
"werkverkeer". Het bord is uitgevoerd in geel retroreflecterend materiaal met zwarte letters.

05 Indien het werkterrein c.q. werkvak is gelegen binnen een zone voor betaald parkeren of een
zone voor parkeren voor vergunninghouders blijven deze ingestelde zones van kracht.

06 Parkeervergunningen en parkeerontheffingen worden door de opdrachtgever niet verstrekt.
Benodigde parkeervergunningen kan de aannemer aanvragen het parkeerbedrijf van de
gemeente 's-Hertogenbosch. In alle gevallen zal de beslissing voor het wel of niet toekennen
van de vergunning liggen bij het parkeerbedrijf.

01 12 06 BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE BEWONERS

01 T.b.v. bereikbaarheid en communicatie met bewoners dient de bouwaannemer ter plekke
afspraken te maken met bewoners en stakeholders m.b.t. bereikbaarheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

05 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en
artikel 01.20 van de Standaard 2015, verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak, als bedoeld in
§ 26 lid 6 van de U.A.V. 2012,verlangd. Dit gedetailleerde werkplan dient gebaseerd te
zijn op het bij dit bestek behorende Algemeen Tijdschema en minimaal te voldoen aan het
gestelde in deel 2.1 paragraaf 03 van dit bestek.

03 In afwijking van het bepaalde in § 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het gedetailleerde
werkplan c.q. plan van aanpak door de aannemer ingediend bij het eerste werkoverleg /
opstartvergadering.
De directie zal de aannemer binnen 5 werkdagen na dit eerste werkoverleg /
opstartvergadering laten weten of zij akkoord gaat met het door de aannemer ingediende
gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak.

04 Indien het door de aannemer ingediende gedetailleerde werkplan c.q. plan van aanpak niet
door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie de aannemer mede op
welke punten het gedetailleerde werkplan c.q. plan van aanpak niet voldoet.
In overleg met de directie past de aannemer zijn gedetailleerde werkplan c.q. plan van aanpak
aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de directie.

01 13 08 ACCEPTATIE PROCEDURE

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk
gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar
de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt door de aannemer

Bladnr. 63 van 90



Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

RAW0068-125429

HFD PAR ART LID

schriftelijk bij de
directie ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie
aangeboden documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en
goedkeuring door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden documenten
uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week
schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie uiterlijk 2 weken
na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel
schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige
correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden
aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de aangepaste
documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk
acceptatie
verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2
exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van deze exemplaren wordt aan de
aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het
betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en
tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt
beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke
afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.
Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat
daarmee niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
klinkers gemeente s'-Hertogenbosch

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor
de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
Kosten t.b.v. afvoer en stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
aangegeven:
de datum van aflevering;
het besteknummer;
het nummer van de geleidebon;
de soort bouwstof en het aantal;
de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs
van ontvangst.

06 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of
wijziging van de uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van
bouwstoffen door de opdrachtgever, indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 04 en 05 van

Bladnr. 64 van 90



RAW0068-125429 Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

HFD PAR ART LID

dit artikel.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet
met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege
de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden
geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het
desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op
het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 BESLUITBODEMKWALITEIT

06 Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of
het oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren grond is vermeld, moet
de aannemer schone grond leveren.

07 Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of
het oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren bouwstof niet zijnde
grond is vermeld moet de aannemer bouwstoffen leveren die zonder IBC-maatregelen toe te
passen zijn.

08 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit
Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet
aan de eisen van dit besluit.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

09 De aannemer verstrekt het in lid 09 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen
een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het
Besluit Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt rekening gehouden.

01 14 09 OPSLAG MATERIALEN

01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter
plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te
geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 GARANTIE

01 15 05 GARANTIE BEPALINGEN

01 Voor de gebreken, bemiddeling en arbitrage over de garantiebepalingen welke genoemd zijn
in dit bestek zijn de bepalingen in paragraaf 01.15 van de Standaard RAW Bepalingen 2015
van toepassing.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CONSTRUCTION ALL
RISK

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk
worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
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lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel),
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor
de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking
geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het
bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men),
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies
of vernietiging van het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een
oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk
resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze
bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

11 De aannemer is verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal
verzekerd bedrag van € 2.500.000,-p.g.

12 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede
keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen
schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die
wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het
werkrisico.

14 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en
correspondentie moet een kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient
opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk voorkomende schade en/of ongeval, op
straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft opdrachtgever alle ter zake
gewenste inlichtingen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN DE TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Tenzij in dit bestek anders is vermeld, mogen bij het hergebruik van materialen alleen hele en
onbeschadigde materialen door de aannemer worden gebruikt.

03 De aannemer dient , niet voor hergebruik geschikte materialen, zo spoedig mogelijk van het
werk af te voeren, opdat deze materialen niet kunnen worden hergebruikt in het werk.

04 Indien door de toezichthouder en/of directie geconstateerd wordt dat de aannemer, kapotte
en/of beschadigde materialen gebruikt dienen deze, op aanwijs van de directie binnen 3
werkdagen te worden vervangen door hele, onbeschadigde materialen. Indien de aannemer
binnen 3 werkdagen na het geconstateerde gebrek dit niet hersteld heeft zal hem een boete
worden opgelegd van € 250,00 per geval, per dag.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01
van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde
hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard;
In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de
aannemer.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Naast het bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015
dient de aannemer tevens een bewijs van thermische verwerking van de vrijgekomen partij
teerhoudend asfalt aan de directie te overleggen.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZINGEN VAN ACCEPATTIETARIEVEN

02 Het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals
bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of
steenachtige materialen.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 17 13 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen
conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.rvo.nl) geschiedt door de
aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig
zijn conform besluitbodemkwaliteit.

Bladnr. 67 van 90



Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderhoudsbestek klein rioolwerk en huisaansluitingen
Besteknr. 015-2020

RAW0068-125429

HFD PAR ART LID

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADE VERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan
bomen de soort schade en het schadebedrag altijd bepaald door een beëdigd of
geregistreerd taxateur van de NVTB..

06 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 is niet van toepassing.

07 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 is niet van toepassing.

08 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de
taxatiekosten geheel voor rekening van de aannemer.

09 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een
aanvullende korting van € 1.250,-- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge
van de vastgestelde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 06 SCHADE VERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

03 Integenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard
bedraagt het schade bedrag:
bij herstelschade € 50,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per
gebeurtenis.

01 18 07 SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 Integenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard
bedraagt het schade bedrag:
a. bij herstelschade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per

gebeurtenis
b. bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per

gebeurtenis

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
2.27
lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

01 19 05 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandigheden wetgeving
volgen. Vanwege de Beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en
richtlijnen" die betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting
Arbouw. Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd:
elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen niet handmatig worden verwerkt;
elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden verwerkt indien per persoon
niet meer dan 25 kg wordt getild.
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01 19 06 DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS

01 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen moeten voldoen aan de emissie-eisen van
Stage IV en beschikken over een roetfilter.
De voor het werk te gebruiken vrachtwagens moeten voldoen aan de volgende Euro-normen:
Euro VI (Euro 6);

De aannemer dient op verzoek een verklaring af te geven dat hij aan bovenstaande eis
voldoet. Bij de verklaring dient tevens een opgave te zijn gevoegd van de in te zetten
werktuigen en/of vrachtwagens met merknaam, type, kenteken en de keuringscertificaat van
het roetfilter.

02 De aannemer wordt een boete opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderdenvijftig Euro) per
werktuig en/of voertuig per dag indien niet aan de emissie-eis van Stage IV of aan de gestelde
Euro-norm wordt voldaan.

01 19 07 TE WERKSTELLING VREEMDELINGEN

01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1
tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document
bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de
benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een
vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die
arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav
nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het
onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de
eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV
over hun tewerkstelling en een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de
Identificatieplicht.

03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert
de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk -
onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld
volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer
vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 07 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep te starten met de uit te voeren
werkzaamheden t.b.v. het reinigen en inspecteren van huis- en kolkaansluitingen.

02 Voor de overige werkzaamheden moeten de werkzaamheden door de aannemer binnen 7
kalenderdagen gestart kunnen worden.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST:DEELOPDRACHTEN

03 In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 11 van de Standaard 2015
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze
overeenkomst met open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of
eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan
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in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade.

01 21 10 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

06 De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres
verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming
van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN

01 Het personeel dat de opdrachtnemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:
* te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
* bij de uitvoeringsteams (bestaande uit 1 of meer medewerkers) moet tenminste
één medewerker de Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen;

* op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken
(gelet op o.a. houding, kleding en geluid).

01 26 BOVENGRONDSE REVISIE

01 26 01 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 MEETKUNDIGE GRONDSLAG:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste meetkundige grondslag. De gemeentelijke
opdrachtgever kan de collega’s van bureau Geo-Informatie inschakelen voor het uitvoeren
van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt Geo-Informatie ook ingeschakeld voor
het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van enkele
hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze
werkzaamheden worden alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijk
projectleider.

02 NAP HOOGTEPEILMERKEN:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestektekening(en)
aangegeven. De gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken.
De gemeentelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via <https://www.s-
hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Ondernemer/Bouwen_vestigen/Geo_informatie/Peilmerk
en_overzicht.pdf>
De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via <http://pdokviewer.pdok.nl/> kaartlaag
NAPinfo

01 26 02 REVISIE METINGEN

01 De toezichthouder van de gemeente laat de bovengrondse revisie door bureau Geo-
Informatie uitvoeren. Standaard worden objecten die deel uitmaken van het Informatie Model
GEO (IMGEO) ingemeten. Op verzoek van de toezichthouder kan er meer of meer detail
worden ingemeten.

02 Bureau GEO levert de aannemer de bovengrondse revisie als één NLCS CAD bestand en
PDF met alle ingemeten elementen.

03 De ondergrondse revisie wordt door de aannemer ingewonnen. Deze wordt samen met alle
vervallen elementen conform NLCS opgenomen in het ontvangen NLCS CAD bestand. Het
uiteindelijke NLCS CAD bestand maakt onderscheid in nieuwe en vervallen elementen. Het
ontwerp of gebruikte ondergrond is als NLCS ondergrond te herkennen.

04 Nauwkeurigheid revisiemeting is minimaal GPS RTK, maximale afwijking XY is 3cm en Z is
5cm. Rioolputten worden gewaterpast met een maximale afwijking in de Z van 2 cm.
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01 26 03 REVISIE GEGEVENS

01 Ontwerpdata wordt niet als revisiedata aangemerkt en onmiddellijk geretourneerd.

02 Revisie-data dient zo snel mogelijk te worden aangeleverd conform moederbestek; standaard
uiterlijk 4 weken voor oplevering.

03 Aanlevering revisiegegevens dient digitaal te geschieden via mail: revisie@s-
hertogenbosch.nl <mailto:revisie@s-hertogenbosch.nl>

04 Digitale tekeningen dienen te worden vervaardigd in het RD-New projectie.

05 Digitale tekeningen die door externe partijen worden aangeleverd dienen gelezen en verwerkt
te kunnen worden in Microstation laatste versie (DGN, DWG) conform NLCS minimaal
(release 4.1).

01 27 UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Van toepassing zijn de Uitvoeringsregels Social Return Gemeente ’s-Hertogenbosch (d.d. 1
november 2015), zie bijlage 9.

01 28 BEOORDELING

01 28 01 BEOORDELING AANNEMER

01 Evaluatie van de werkzaamheden kan mede gebeuren door het invullen van een zgn.
formulier Aannemersbeoordeling.
Tijdens en na afloop van de werkzaamheden wordt dit door de directie / projectleider gedaan.
Beoordeling gebeurt aan de hand van o.a. de volgende punten:
beoordeling op 'geleverde kwaliteit en kwantiteit';
beoordeling op 'tijd en planning';
beoordeling op 'omgang met de opdrachtgever';
beoordeling op 'omgang met derden';
beoordeling op 'ARBO en veiligheid';
beoordeling op 'maatregelen ten behoeve van het verkeer'.

02 Als er sprake is van een Aannemersbeoordeling dan wordt de aannemer in de gelegenheid
gesteld om hierop schriftelijk te reageren.

01 29 BEREIKBAARHEID

01 29 01 STANDBY TIJD EN BOETES

01 Bij een calamiteit dient een medewerk(st)er van de aannemer binnen 2 uur op het werk zijn
om de eerste veiligheidsmaatregelen toe te passen (bijv. het afzetten van de locatie voor
verkeer), en dienen de herstelwerkzaamheden aan te vangen.
De afzettingen dienen te voldoen aan alle geldende (reflectie)normen en voorschriften.

02 De werkzaamheden per deelopdracht (exclusief de werkzaamheden bij calamiteiten) dienen
binnen 2 weken uitgevoerd te zijn.

03 Indien niet aan gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast
van EUR 750,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 29 02 VERREKENING VAN KOSTEN

01 De kosten van de oproep- en calamiteitendienst (binnen 4 uur te starten met de
werkzaamheden) dienen opgenomen te zijn in bestekspostnr. 266010.

01 29 03 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

01 Door de opdrachtnemer dienen drie telefoonnummers beschikbaar gesteld te worden waarop
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hij bereikbaar is. De bereikbaarheid wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de
opdrachtgever. De opdrachtgever zal per e-mail de opdrachtnemer informeren als er een
steekproef is geweest.
Indien géén van de drie nummers direct bereikbaar is (voice mail wordt hierbij niet
geaccepteerd) wordt direct een boete van € 750,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 29 04 STORINGEN HUISAANSLUITINGEN

01 De aannemer dient bij storingen aan huisaansluitingen gebruik te maken van een smartphone
met app Meldingspunt Den Bosch.

01 30 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 30 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 Begripsomschrijving:
- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering, de Ziektewet, de Werkeloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene
ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere
ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.

02 Verplichtingen van de aannemer:
1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot

heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de
aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.

2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel
of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.

3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij

derden ingehuurde arbeidskrachten.
4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de

opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze
paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten

overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in
de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met

dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en
eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit
bestek genoemde opdrachtgever vereist is.

5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid
10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.

6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de
bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring
omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.

7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer
gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers

aan het werk bestede uren.
8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te

verstrekken:
a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de

bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is

voor loonbetaling.

03 Betaling:
1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde

loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op
de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten

bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke
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bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en
minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer
24½% op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de
aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de

omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling
opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
a. het besteknummer van het werk;
b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van

de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale
premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;

c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de
besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:
1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet,

geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te
beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing
c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012.
De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar
evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te
houden.
Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het
verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid,
van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale
verzekering komen te vervallen.
Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een
ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei
schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de
opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een
verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:
a. de bedrijfsuitoefening staakt;
b. in staat van faillissement wordt verklaard;
c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

01 30 04 BOUWLAWAAI EN GELUIDSHINDER

01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister
van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het
volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydrauli- sche graafmachines,
mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen
aan de nationale en/of europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opge- nomen;

- de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm
op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

- afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines
op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de
gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

01 30 05 INFORMEREN BEWONERS

01 De bewoners dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de
werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

01 30 06 SCHADE AAN OPENBARE WEG, INRITTEN, TROTTOIRS, ETC.
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01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de
door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het
werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de
hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan
aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te
coördineren bedrijf is veroorzaakt.

02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels;
vijfentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting;
honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;

03 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag
bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.

04 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 30 08 OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op diverse plaatsen in het werkterrein
brandkranen, afsluiters, rioolputten, kadastrale merkpunten, aanduidingen van leidingstroken,
(rijks)grens stenen en dergelijke kunnen voorkomen.
Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat al
deze objecten en of merktekens niet beschadigd worden en te alle tijden zichtbaar blijven.
Brandkranen en afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
Merktekens mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst worden.

01 30 09 MATERIEEL

01 In aanvulling op het bepaalde in de "circulaire-Bouwlawaai " van de Ministerie van
Infrastructuur en Milieu van 27 oktober 2010 wordt het volgende bepaald :
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. moeten op ruime afstand
van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgechermd dat de
geluidsstrekte van 07:00 uur tot 23:00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer
dan 80 dB(A) en van 23:00 uur tot 07:00 uur aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten niet
meer is
dan 40db(A).

02 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen
c.a. van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreingingen.

01 35 GRAAF- EN BREEKVERBOD

01 35 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
a. Graaf- en Breekverbod: een door de directie en/of opdrachtgever opgedragen verbod om in
de openbare ruimte grond- riolering en/of bestratingswerkzaamheden uit te voeren.

01 35 02 EISEN EN UITVOERING

01 Tenzij anders in dit bestek vermeld kan een graaf- en breekverbod meerdere malen
plaatsvinden in de periode van 1 oktober van het jaar tot 31 april in het daarop volgende jaar.

02 Een graaf- en breekverbod zal worden uitgevoerd als zich één van de volgende weer-
condities voordoet of verwacht wordt:
- s'-morgens om 07:00 uur -4°C of lager;
- s'-morgens om 07:00 uur -1° en -3° C en om 10:00 uur daaropvolgend ook nog -1°C of

lager is;
- s'-morgens om 10:00 uur -2° C of lager;

03 De directie zal een algemeen graaf- en breekverbod aankondigen voor 08:00 uur door middel
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van een e-mail bericht aan de aannemer(s) van dit bestek.

04 De aannemer(s) dien(en)t in het belang van het werk ook zelf de weersomstandigheden te
volgen, zodat geen grote delen van de openbare ruimte tijdens winterse omstandigheden
opgebroken blijven.

01 35 03 RISICOVERDELING

01 De aannemer van dit bestek overlegt met de directie over de te treffen maatregelen om
schade en overlast tijdens de stagnatie te beperken.

02 De aannemer overlegt met de directie over mogelijke voortzetting van de werkzaamheden
volgens dit bestek, welke niet van invloed zijn op het graaf- en breekverbod.

03 Kosten verhogende omstandigheden door het afgeven van een graaf- en breekverbod zullen
niet vergoed worden.

04 Indien de aannemer van dit bestek een afgekondigd graaf- en breekverbod niet nakomt zal
hem een boet worden opgelegd van € 500,00 per dag.

01 35 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat, indien zich een graaf- en breekverbod
voordoet, het werkterrein dusdanig wordt achtergelaten dat er geen gevaar optreedt voor
weggebruikers, dit indien nodig door middel van afzetten met behulp van bouwhekken.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN

22 02 01 ALGEMEEN

04 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

05 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen op de voet volgen met
aanvullen van zand tot 0,25 m onder de wegbermhoogte.

06 Na beëindiging van de werkdag dienen ontgravingen tot aan het maaiveld te zijn aangevuld.

07 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en/of uitspoelen te
voorkomen. Eventuele uitspoelingen onmiddelijk herstellen. Weggestoven materialen
onmiddelijk vervangen door nieuwe materialen.

08 Bij het ontgraven van sleuven dient rekening te worden gehouden met kabels en leiding. Het
aantal waarmee gerekend dient te worden is 2 st + het aantal kabels en leidingen zoals
aangegeven op het Synfra model (bijlage 70)

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 11 BEWIJS VAN OORSPRONG ZAND EN GROND

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren
zand en grond afgegeven door de producent/leverancier ervan. Het bewijs van oorsprong
dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
de naam van de producent;
de aard en herkomst materiaal;
de opbouw en gradering van het te leveren materiaal;

02 Indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in paragraaf 22.03.10 lid 01
van dit bestek, verlangde gegevens een bewijs van herkomst van ontzilt zand,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen
2015.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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22 05 08 MELDINGEN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer draagt zorg voor de benodigde meldingen voor het toepassen van bouwstoffen
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (22 november 2007). Voor meer informatie kan de
aannemer contact opnemen met de afdeling milieu van de gemeente 's-Hertogenbosch.

22 22 EISEN EN UITVOERING

22 22 01 ALGEMEEN

06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding
ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte
van circa 0,50 m.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES.

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN.

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2015 na afloop van de
grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden
waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 500,00 ( zegge: vijfhonderd
euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling
en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt
(plegen), zal per voorkomend geval een korting van € 1000,00 (zegge eenduizend euro)
worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend
geval een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting
wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 De sleuf moet op de bodem ter weerszijde van de buis tenminste tot de in onderstaande
tabel aangegeven breedte te worden ontgraven:
bij een buisdiameter tot 200 mm 0,15 m naast de buis
bij een buisdiameter van 200 t/m 800 mm 0,30 m naast de buis
bij een buisdiameter groter dan 800 mm 0,45 m naast de buis

08 Bij putten, lasverbindingen, stalen buizen en verticale afstempeling of damwand moet de
ontgravingsbreedte naast het element ten minste 0,50 m te bedragen.

09 Bij een sleufdiepte van meer dan 1,00 m dient de sleuf volgens een veiligtalud te worden
ontgraven, of dient de aannemer de sleuf te voorzien van sleufbekisting of bestempeling.
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Indien een stempeling of sleufbekisting noodzakelijk is, is in het bestek hiervoor een
resultaatsverplichting opgenomen.

24 02 04 VERDICHTINGSGRAADVAN ZAND IN GRONDVERBETERING

02 In afwijking van artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 moet de
verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in een grondverbetering is verwerkt ten minste 95%
bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet tenminste 100% bedragen.

24 02 08 GRONDWERK: GRINDZAND IN AANVULLING DAT MOET WORDEN VERDICHT

01 Voor grindzand in aanvulling dat moet worden verdicht is het gestelde in artikel 24.02.05 van
de Standaard 2015 van toepassing.

24 02 10 TIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIE K&L.

01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en leidingen
i.v.m. werkzaamheden aan rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 03 PLAN T.B.V. TREFFEN VOORZ. TEGEN INKALVEN SLEUF

01 Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
sleuven en/of putten verlangd.
Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V.
2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient het plan t.b.v. het
treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven tevens te
bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en

leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden geplaatst;
c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven .b.v. een juiste toepassing van het

te gebruiken systeem en hulpsystemen.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 06 AFRASTERING BIJ SLEUVEN

01 Sleuven bij winkelgebieden en/of drukke wandelgebieden dienen afgezet te worden met
deugdelijke en onderling verbonden en geschoorde bouwhekken. De kopse zijde van de
bouwhekken voorzien van verlichting of retroreflecterende schrikhekken.

24 05 08 GROND NAAST SLEUF

01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van grond naast
de sleuf niet mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te verzorgen. Indien uit dit
alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: vervoers-, verwerkings- en/of depotkosten zijn
deze voor rekening aannemer.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 In afwijking van het gestelde in de Standaard 2015 artikel 24.07.05 lid 03 vindt de
hoeveelheidsbepaling van uit de sleuf gekomen, af te voeren grond plaats aan de hand
van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling
mogelijk is, worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het
werk.

02 In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 24.07.05 lid 04 vindt de bepaling van de
geleverde hoeveelheden zand voor grondverbetering, aanvulling of
zandbed alsmede voor straatzand plaats aan de hand van de in het bestek vermelde
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gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de
desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het werk.

25 LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 04 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 Uitkomende buizen, putten, kolken, kabels en leidingen en dergelijke mogen niet naast de
sleuf worden opgeslagen en dienen direct van het werkterrein te worden afgevoerd.

02 In verband met mogelijke beschadiging van omliggende bebouwing als gevolg van trillingen
mogen vrijkomende materialen niet ter plaatse verbrijzeld worden.

25 02 05 WIJZIGING ONDERAANNEMING

01 Indien de inschrijver de verkalring materieel met een onderaanneming heeft getekend, om
aan de gestelde eis te voldoen, is het volgende van toepassing:
- de uit te voeren inspectiewerkzaamheden dienen uit gevoerd te worden door de genoemde
onderaanneming;
- indien de inschrijver door omstandigheden wil wijzigen van onderaannemer moet de
vervangende onderaannemer worden goedgekeurd door de directie;
- indien de inschrijver door omstandigheden wil wijzigen van onderaannemer moet de
vervangende onderaannemer voldoen aan de gestelde eis;
- bij wijziging onderaannemer dient een ondertekende intentieovereenkomst te worden
aangeleverd bij de directie.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 01 WERKZAAMHEDEN AAN ASBESTCEMENTLEIDINGEN

03 Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin het
Werkplan uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en rioolbuizen
van asbestcement" niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de voorlichtingsbrochure wel
voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd in artikel 25.03.01 lid 01 van de
Standaard
2015 tevens rekening houden met het gestelde in de werkwijzer.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmateriaal van PVC- en PE-, HDPE- leidingsystemen dienen
ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door het Bureau leiding te Den Haag gecoordineerd
landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leiddingmaterialen wordt gecoordineerd door:
Bureau Leiding
Email : info@bureauleiding.nl
Website : http://www.bureauleiding.nl

25 06 BOUWSTOFFEN, LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

02 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC hulpstukken dien van gerecycled PVC te zijn.

03 Voor hemelwaterafvoer dienen buizen in de kleur grijs te worden gebruikt.

04 Voor vuilwaterafvoer dienen buizen in de kleur bruin te worden gebruikt.

25 06 02 HULP- EN VERBINDINGSSTUKKEN
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02 Hulp- en verbindingsstukken dienen te worden voorzien van een rubberen waterdichte
verbinding, tenzij het bestek anders vermeld.

25 06 05 BOUWSTOFFEN PP EN HDPE

01 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als
gemengd of DWA riool de binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur wit.

02 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als
HWA riool de binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur blauw.

03 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als
infiltratie riool de binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur groen.

25 07 DUURZAAMHEIDSEISEN

25 07 01 DUURZAAMHEIDSEISEN RIOLERING

01 De aannemer dient de vrijgekomen materialen, welke niet voor hergebruik van toepassing zijn
af te voeren naar een erkende verwerker. De materialen afvoeren zonder aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging.

25 11 BEGRIPPEN

25 11 01 ALGEMEEN

01 In artikel 25.11.01 lid 01 sub e dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind
en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet e.d."

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 04 MONTAGE LEIDINGEN

04 Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen PVC-leidingen op putten met sparingen dient een
flexibele steekmof samen met een stukje PVC-leiding te worden omstort met beton. Hierbij
moet het beton aan de binnenzijde van de put worden aangebracht. De in te betonneren
steekmof en het stukje PVC-leiding opruwen door deze aan de buitenzijde in te smeren met
PVC-lijm en door brekerzand te halen.
Indien er in de put niet voldoende ruimte is om het beton aan te brengen, moet het beton aan
de buitenzijde worden aangebracht. Van tevoren deuvels in de binnen- cq. buitenwand van de
put aanbrengen en de wand van de put opruwen zodat de aanstorting een geheel vormt met
de put.

05 Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen beton-leidingen op putten met sparingen dient een
pasbuis met een lengte van 0.50m te worden omstort met beton. Hierbij moet het beton aan
de binnenzijde van de put worden aangebracht. Indien er in de put niet voldoende ruimte is
om het beton aan te brengen, moet het beton aan de buitenzijde worden aangebracht.
Van tevoren deuvels in de binnen- cq. buitenwand van de put aanbrengen en de wand van de
put opruwen zodat de aanstorting een geheel vormt met de put.

06 Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen PVC-leidingen op te metselen putten dient een
flexibele steekmof te worden ingemetseld. Voor het inmetselen de steekmof opruwen door
deze aan de buitenzijde in te smeren met PVC-lijm en door brekerzand te halen. Vervolgens
de steekmof vochtig maken en besprenkelen met cement.

07 Bij aansluitingen van leidingen Ø125 of Ø160 mm op bestaande putten van beton of
metselwerk dient gebruik te worden gemaakt van een putwandinlaat. Bij overige buisdiamters
dient in de putwand een gat te worden gehakt waarbij de eventueel aanwezige wapening zo
weinig mogelijk wordt beschadigd. Vervolgens dient de aansluiting gerealiseerd te worden
overeenkomstig het bepaalde in de leden 10 en 11.

08 Putranden dienen zodanig in de specie gesteld te worden dat deze over de gehele omtrek
gelijkmatig dragen.

25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
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05 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de
zin van artikel 01.13.05 lid 01c van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

06 De afvoer van de huisaansluiting leidingen dienen gewaarborgd te worden en mogen niet
lozen in de rioolsleuf.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHTRIOLERING

25 13 05 REVISIE RIOLERING

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden
verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 Uiterlijk bij aanbieden van de deelopdracht van de uitgevoerde werkzaamheden dient de
aannemer een uitgewerkte revisie tekeningen aan de directie te overhandigen.

03 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als
de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de
revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor
de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te
zijn dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de
nieuwe toestand wordt weergegeven.

06 De revisie van de huis- en kolkaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem) te worden
vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen ondergrond,
systeem MicroStation V8 in DGN formaat. De digitale ondergronden worden hem daartoe op
verzoek door de opdrachgever in MicroStation-formaat (DGN) toegezonden.

07 De revisie van de nieuwe huis- en kolkaansluitingen dient minimaal te vermelden:
de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitingen indien aanwezig;
de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;
de gebruikte hulpstukken
de maatvoering loodrecht vanaf het hoofdriool naar bochten en hulpstukken
de gemeten diepte t.o.v. maaiveld

08 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het Microstation formaat DGN
(waarbij de ondergrond als referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in
PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of USB-stick. De mediadrager wordt eigendom
van de opdrachtgever.

09 De revisie dient te zijn opgesteld conform de NLCS (Nederlandse Cad-standaard).

10 De huis- en kolkaansluitingen dienen verwerkt te worden in het Riox systeem.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERING

25 14 05 HERSTEL VAN GEBREKEN

01 Tijdens de opleveringsinspectie geconstateerde gebreken aan de nieuw gelegde en/of
herstelde riolering dienen op eerste aanzegging van de directie te worden hersteld.

02 De wijze van herstel, van de in artikel 25.14.05 lid 01 van dit bestek geconstateerde gebreken,
dient in overleg met de directie te worden bepaald.

03 Alle kosten voor het herstel van geconstateerde gebreken, inclusief bijkomende kosten, zoals
opbreken eventuele verhardingen, herinspectie, oponthoud werk, langere duur
verkeersafzettingen, bronnering etc, etc, komen voor rekening van de opdrachtnemer.

04 Indien de aannemer de geconstateerde schade heeft hersteld, dient hij van deze rioolstreng
(en) een nieuwe inspectie te verrichten, en overhandigd hij deze inspectie gegevens binnen
24 uur incl. rapportage aan de directie.
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25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

25 15 05 MELDINGSPLICHT

01 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de directie
zodat deze opdracht kan geven voor het mogelijk openen van de putdeksels.

02 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën, verf, e.d.) in het riool aangetroffen worden worden
dient dit direct aan de directie gemeld te worden. De aannnemer moet de aanwijzingen van
de directie opvolgen.

03 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de
directie.

04 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft
(b.v. kapotte putdeksels of doorgeknipte afrastering bij gemalen) dient de aannemer
onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. De
aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

05 Indien de aannemer constateert dat riolen en putten zijn gekruist door nutsbedrijven dient hij
hiervan onmiddelijk de diectie op de hoogte te stellen en deze schade te vermelden in het
dagrapport.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOLERING

25 17 04 MEETMETHODE WATERDICHTHEID VRIJVERVAL RIOOL

03 De in artikel 25.17.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 bedoelde tijdsduur
bedraagd 24 uren.

25 22 EISEN EN UITVOERING, RIOOLRENOVATIE

25 22 08 HERSTEL WATERDICHTHEID

01 Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van materialen, waarbij de
chemische en/of fysische eigenschappen afhankelijk zijn van de aanwezigheid van water,
niet toegestaan.

25 22 10 INJECTEREN PUTTEN

01 De aannemer mag de renovatiewerkzaamheden aan de putten pas uitvoeren nadat de
onderstaande gegevens overlegd zijn door de aannemer en goedgekeurd zijn door of
namens de directie.
- productspecificaties
- uitvoeringsmethode
- bewijs van oorsprong
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- naam en adres producent
- naam, codering en chargenummer van het product
- analyse van de samenstelling van het product
- datum van afgifte.

02 Van de uitgevoerde injecties dient de aannemer een rapportage aan te leveren incl.
inspectierapportage. In de rapportage dient minimaal per put de putnaam en dikte van de
aangebrachte coating

03 Er dient voor de putten een rapportage en een apart SUF-bestand
te worden aangeleverd.

04 De werktekeningen maken onderdeel uit van de rapportage.

05 De naamgeving van de clips en foto's van de inspectie van objecten dient te bestaan uit
de naam van dit object zoals deze op de tekeningen zijn aangegeven, gevolgd door een uniek
volgnummer.
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06 Alle opnamen, bestanden en documenten aanleveren op 1 USB stick of CD rom.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHTRIOOLINSPECTIE

25 43 01 INSPECTIE RAPPORTAGE

01 De normen NEN 3398:2015 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling en de NEN
3399:2015 Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten zijn van
toepassing.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01 lid 07 van de Standaard dient te zijn opgesteld in
het Uitwisselingsformaat GWSW-RibX.

03 In aanvulling op de eisen gesteld in 25.42.01 lid 01 van de Standaard wordt een
hellingshoekmeting en verhanggrafiek verlangt.

05 De rapportage als bedoelt in artikel 25.42.01 van de Standaard dient aangeleverd te worden
op een USB opslagmedia 2.0 of hoger. De inspectiegegevens vastleggen in een GWXW-
RIBX bestand en de rapportage in PDF-bestand.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels.
Video digitaal aanleveren in MPEG2-formaat.

06 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de objecten snel en
eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze
inhoudsopgave dienen minimaal per object de paginanummers, straatnaam, beginpunt,
eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

25 43 05 REVISIE RIOLERING

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden
verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 Uiterlijk 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een uitgewerkte revisie
tekeningen ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.

03 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als
de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de
revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor
de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te
zijn dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de
nieuwe toestand wordt weergegeven.

05 In de revisie dient voor de nieuw gelegde hoofdleidingen en nieuw geplaatste inspectieputten
minimaal te staan:
de juiste locatie (straatnaam indien bekend) van de aangelegde leidingen;
de locatie van de nieuw geplaatste rioolputten (gemeten in coördinaten of aan minimaal 3
vaste punten in het terrein);
de buisdiameter en materiaal soort van de nieuw gelegde riolering en nieuw geplaatste
inspectieputten;
de diepte (b.o.b.) ligging t.o.v. N.A.P aangegeven ter plaatse van de inspectieputten;
de inspectieputnummers en de hoogte ligging van de inspectiedeksel t.o.v. N.A.P.;
de lengten, richtingen en diepteligging (b.o.b.) ten opzichte van N.A.P. van de uit de
inspectieputten uitstekende rioolgedeelten ten behoeve van latere aansluitingen;
de plaats van afsluiters, schildmuren, terugslagkleppen e.d.;
de lengten en hoogte (t.o.v. N.A.P.) van overstortdrempels van overstortputten;
de plaats en diameter van alle inlaatopeningen per rioolstreng, gemeten vanuit het hart van de
inspectieput tot inspectieput;
de ligging en diameter van eventuele rioolpersleiding(en) met diepte t.o.v. N.A.P. en
aftakkingen.

06 De revisie van de hoofdriolering en huisaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem) te
worden vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen
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ondergrond, systeem MicroStation V8 in DGN formaat. De digitale ondergronden worden hem
daartoe op verzoek door de opdrachgever in MicroStation-formaat (DGN) toegezonden.
<eventueel
een seed-file toezenden met vooraf gedefinieerde lagen en lijnstijlen zie lid 09 in dit artikel>.

07 De revisie van de nieuwe huis- en kolkaansluitingen dient minimaal te vermelden:
de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitingen indien aanwezig;
de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;
de gebruikte hulpstukken;
de maatvoering loodrecht vanaf het hoofdriool naar bochten en hulpstukken.

08 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het Microstation formaat DGN
(waarbij de ondergrond als referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in
PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of USB-stick. De mediadrager wordt eigendom
van de opdrachtgever.

09 De revisie dient te zijn opgesteld, conform het lagen en lijnen systeem van de gemeente
<seed file meesturen>. Indien geen lagen- en lijnensysteem vastgelegd is dient de revisie in
overzichtelijke lagen en lijnen en kleuren te zijn getekend.

10 Op verzoek van de aannemer, zal de afdeling Geo-Informatie van de gemeente 's-
Hertogenbosch, de locatie van de inspectieschachten en/of putranden, ten behoeve van de
door de aannemer te maken revisie tekening riolering, digitaal inmeten en als dgn, dxf of dwg
bestand aanleveren. Het verzoek voor het inmeten van inspectieschachten en/of putranden
dient
schritftelijk te gebeuren, 2 weken vooraf aan de uit te voeren inmeet werkzaamheden.

11 De huis- en kolkaansluitingen dienen verwerkt te worden in het Riox systeem.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING

61 02 06 TER BESCHIKKING STELLEN MEETINSTRUMENTEN

01 Alle ter beschikking te stellen meetinstrumenten dienen uiterlijk 1 jaar voor het tijdstip van
gebruik gekalibreerd te zijn. Dit dient zichtbaar te zijn op het meetinstrument.

61 12 EISEN EN UITVOERING

61 12 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS

02 Het personeel dat de opdrachtnemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:
* te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
* de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en lezen.

61 12 03 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN I.V.M. BESCHERMING BEPLANTING

02 Op eerste aanwijs van de directie en/of toezichthouder van het werk, dient de onjuist
aangebrachte voorzieningen als bedoeld in artikel 61.11.01 lid 01 van de Standaard of zoals
genoemd in dit bestek, te worden hersteld.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen volgens artikel 61.12.03 lid 02 van dit
bestek zal hem een boete worden opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig
euro) per dag per niet juist aangebrachte voorziening.

61 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

61 17 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERNEMERS EN
MATERIEEL

01 In aanvulling op artikel 61.17.01 lid 01 van de Standaard valt de tijd die besteedt wordt
aan het onderhoud en/of sleutelen aan het materieel ook niet onder de verrekening.

02 In aanvulling op artikel 61.17.01 lid 02 van de Standaard dienen kosten van aan- en
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afvoer van het materieel en hulpstukken, brandstoffen, smeermiddelen, e.d. in
de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

02 Indien de toegepaste borden van de ingestelde omleidingsroute niet voldoen aan de in artikel
62.12.04 lid 01 van de Standaard benoemde richtlijnen zal de aannemer een boete worden
opgelegd van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). De borden welke niet voldoen aan de
richtlijn dienen binnen 4 uur vervangen te zijn.

03 De borden t.b.v. omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling
Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente 's-Hertogenbosch.

62 12 07 INFORMATIEBORDEN

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en
de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

62 12 08 AAN-, AF EN UITLOOPMELDINGEN WEGAFSLUITINGEN

01 De aannemer meldt binnen 5 minuten voor het afsluiten van een rijbaan, welke onderdeel
uitmaakt van het wegennet van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, deze afsluiting aan bij
brabant.wegwerkmeldingen.nl.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten rijbaan,
welke onderdeel uitmaakt van het wegennet van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, deze
afsluiting af bij brabant.wegwerkmeldingen.nl.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de aannemer uiterlijk
5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een eerder afgesloten rijbaan
opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van het wegennet van de Gemeente
‘s-Hertogenbosch, deze uitloop bij brabant.wegwerkmeldingen.nl.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen per SMS
naar
nummer 4888 met de volgende tekst:
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>aan' bij meldingen als bedoeld in lid 01
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03
*De afzetcode is een unieke combinatie van 5 cijfers en/of letters van het werk of van een
fase in brabant.wegwerkmeldingen.nl en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.
Voorbeeld van een sms-tekst:
RD Glo1m aan

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en 03
genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het wegennet van
de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te
laat doet, kan per geval een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 12 09 MELDINGEN BIJ KORTDUREND ONDERHOUD AAN OF OP HOOFDWEGEN

01 Kortdurende onderhoudswerkzaamheden op, aan of vlak langs hoofdwegen betreft o.a.:
* snoeiwerkzaamheden bomen en beplanting;
* overige onderhoudswerkzaamheden bomen en beplanting;
* onderhoudswerkzaamheden grassen, bermen, greppels en watergangen;
* veeg- en borstelwerkzaamheden verhardingen;
* overige reinigingsswerkzaamheden zoals het verwijderen van natuurlijk afval
(o.a. blad) en zwerfafval.
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02 Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende typen wegen en de daarbij behorende
verplichtingen. Dit onderscheid is weergegeven in Bijlage 65, Spitstijden(kaart). .

03 Wegen kleur Blauw (Regionale Verkeers Management-wegen).
Volgens bijlage 65 Kaart Spitstijden:
* Minimaal 1 week voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de
werkzaamheden melden via B-team@s-hertogenbosch.nl

* Aannemer ontvangt goedkeuring of eventueel verzoek aanpassing uitvoeringsdatum.

04 Spitstijden:
Wegen kleur Blauw
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:30 uur / 15:00-18:00 uur;
* Verkeersmaatregelen conform CROW 96B.

Wegen kleur Oranje en wegen kleur Wit met straatnamen
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:00 uur / 16:00-18:00 uur;
* Verkeersmaatregelen conform CROW 96B.

Wegen kleur Wit zonder straatnamen
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-08:45 uur / 16:00-18:00 uur;
* Verkeersmaatregelen conform CROW 96B.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de
Standaard wordt het navolgende bepaald:
tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:
· om ca. 07:00 uur
· om ca. 17:00 uur
de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:
· datum en tijdstip van de controle;
· bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;
· volledige naam en functie van de controleur.

07 De richtlijnen voor de spitstijden zijn:
Zie bijlage 65 Spitstijden(kaart).

Spitstijden:
Wegen kleur Blauw
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:30 uur / 15:00-18:00 uur;

Wegen kleur Oranje en wegen kleur Wit met straatnamen
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-09:00 uur / 16:00-18:00 uur;

Wegen kleur Wit ('dun wit, zonder straatnamen')
* Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitstijden: 07:30-08:45 uur / 16:00-18:00 uur;

Het werken buiten normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.

08 Het bereikbaarheidsteam(B-team), te bereiken via B-team@s-hertogenbosch.nl <mailto:B-
team@s-hertogenbosch.nl> checkt of dat de activiteit past in de gewenste
uitvoeringsvenster.
Het B-team kan per activiteit beslissen om af te wijken van de gewenste uitvoeringstijdstippen
en spitstijden.

Het aanmelden van de uitvoering geschied via B-team @s-hertogenbosch.nl minimaal 4
weken voor aanvang uitvoering van de activiteit.
Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang uitvoering van de activiteit sturen naar B-
team@s-hertogenbosch.nl <mailto:B-team@s-hertogenbosch.nl>

09 Het begin van elke nieuwe werkgang dient gemeld te worden bij de desbetreffende
toezichthouder door middel van een email-bericht. Op dezelfde wijze moet de beëindiging
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van de werkgang worden gemeld. Kopieën van deze emailberichten dienen bij de declaratie
te worden bijgesloten. Wanneer deze
ontbreken zal geen betaling geschieden.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN
UITVOERING

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de
wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk stil te leggen. Deze tijdelijke
onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde
tekortkoming(en). Alle kosten en bijkomende kosten voortvloeiende uit deze tijdelijke
onderbreking
komen volledig voor
rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

03 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden
e.d. per dag vastleggen in een logboek;
- het logboek dient ten aller tijde op het werk aanwezig te zijn.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden, dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden. Na verwijderen geen resten van plak
achterlaten.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15
mm bedragen.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 06 CYCLE FOR CONCRETE, BOUWSTOFFEN

83 06 01 PROGRAMMA VAN EISEN M.B.T. DUURZAAMHEID

01 De aannemer voert de uit het werk vrijgekomen schone betonpuin af naar een erkend
recyclingbedrijf. Recyclingbedrijf moet zijn gevestigd op een vergunde locatie en vergund zijn
voor het innemen van betonpuin en het verwerken daarvan. Vervuiling van betonpuin mag niet
groter zijn dan 5% zijnde niet beton bestanddelen of zandfractie.

02 Het recyclingbedrijf breekt het schone puin in gradaties van o.a. 2-12 mm. De breker levert
het granulaat onder CE markering met een DOP verklaring, afgegeven op basis van de NEN
12620 voor toeslagmaterialen in beton en betonproducten.

03 De fractie 2-12 wordt geleverd incl.de vereiste afleverdocumenten geldend volgens de Norm
aan de leverancier van de nieuwe bestratingproducten. De andere fractie van de gerecyclede
bouwstoffen gaan naar producenten van bouwproducten en/of betonmortel en worden op die
manier ook volledig hoogwaardig hergebruikt.

04 De nieuw te leveren tegels en stenen hebben een deklaag en onderbeton. De producent
vervangt min. 75% van de grove fractie (2-12 mm) in de onderbeton voor gerecyclede
bouwstoffen.
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05 Het project, de gekozen producent en het gekozen recyclingbedrijf liggen in een cirkel van
max 70 km.

06 De aannemer rapporteert per kwartaal de hoeveelheid ingeleverd betonpuin en de
hoeveelheid geleverd nieuw product met gerecyclede materialen. Deze stromen moeten
controleerbaar zijn voor een keuringsinstantie.

07 De producent van de bestratings producten is in het bezit van het milieuzorgsysteem ISO
14001

83 12 STRAATWERK, EISEN AAN DE UITVOERING

83 12 05 NIEUWE EN GEBRUIKTE MATERIALEN COMBINEREN

01 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe
materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk
mengen.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard
zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort

uit bijlage I van CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding:
Ruimte:
beperking in ruimte door onbekende locatie waar aannemer moet werken
Talud: onbekend
Verband: divers
Materialen: divers

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
evt. mogelijk, vooraf niet bekend

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
Bestratingen via gemeente

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: Nvt

83 15 STRAATWERK, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

03 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens
het op de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en
merkstenen.

83 16 STRAATWERK, BOUWSTOFFEN

83 16 09 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN.

01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard.

02 Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11 volgens artikel 4.1.3 tabel A van
NEN6240.

03 Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen moet zijn
C20/25 met parelgrind.
Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn toeslagmateriaal volgens NEN 5905
'Toeslagmaterialen voor beton - Materialen met een volumieke massa van ten minste 2.000
kg/m3'.
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