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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Delft & Rijswijk.

02 Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente genoemd die als directie optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Delft & Rijswijk.

04 Algemene beschrijving
De werkzaamheden voor de aan te besteden Raamovereenkomst Onderhoud OVL / VRI 2021­2024 bestaan
in hoofdzaak uit:
OVL:
a. werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de OVL en VRI;
b. herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL en VRI;
c. herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL en VRI;
d. uitvoeren groepsremplace OVL en VRI;
e. reinigen en conserveren lichtmasten;
f. verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
g. uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en dergelijke;
h. uitvoeren van kabelvervanging;
i. rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
j verwerken gegevens in een beheersysteem;
k. aanleveren van revisie en mutaties.

VRI:
Het klein en groot onderhoud bestaat in hoofdzaak uit:
a. Eerstelijns onderhoud Verkeersregelinstallaties;
b. Coördinatie van tweedelijnsonderhoud.

Het reageren op KLIC meldingen behoort niet tot de werkzaamheden.

De openbare verlichting, zoals genoemd onder punt a. omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
­ masten, armaturen en lampen
­ voedingskasten
­ voedingskabels

RAPPORTAGE EN DEELOPDRACHTEN
De gemeente zal een directievoerder en toezichthouder aanstellen.

De meerjarige deelopdracht voor het instandhouden van de OVL installatie wordt eenmalig verstrekt en wordt
in de vorm van termijnstaten verrekend.

De overige werkzaamheden benoemd in het bestek worden in deelopdrachten verstrekt door de
directievoerder. De rapportage en facturering vindt per deelopdracht plaats.

OPENBARE VERLICHTING EN VERKEERSREGELINSTALLATIES ALGEMEEN GEMEENTE DELFT
­ Lichtpunten:
De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 15.500 lichtpunten met één of meerdere armaturen
(Bijlage ­ Areaal OVL Delft overzicht 2020).

­ Masten:
De masten zijn voor het merendeel aluminium masten, daarnaast komen ook gietijzeren en geschilderde
en/of verzinkte stalen masten en overspanningen en tunnel / wandarmaturen voor.

Alle nieuwe aluminium lichtmasten zijn zonder verdere conservering, behalve een HDPE
grondstukbescherming.

­ Armaturen:
De armaturen bevatten één of meerdere lampen van de gebruikelijke typen. Voorschakelapparatuur bevindt
zich in de armatuur.

­ Schakelkasten:
De openbare verlichting is aangesloten op het eigen net van de gemeente Delft, en bestaat uit 400
schakelkasten (zie bijlage Schakelkasten OVL Delft).

116 st schakelkasten zitten in voedingspunten van STEDIN en de opdrachtnemer dient voor het schakelen
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hiervan STEDIN in te huren en/of werkafspraken hierover te maken met STEDIN.

Een beperkt aantal schakelkasten is moeilijk bereikbaar.

­ Westland Infra:
Een zeer klein aantal lichtmasten (+/­ 40 st) zijn nog aangesloten op het combinet van netbeheerder
Westland Infra. Bij werkzaamheden aan deze lichtmasten mag er door de opdrachtnemer alleen aan de
bovengrondse installatie gewerkt worden. (zie bijlage­ Areaal OVL Delft overzicht 2020)

­ Reclameborden:
Onderhoud van de aan lichtmasten bevestigde reclameborden wordt door derden verzorgd. Indien de borden
zijn voorzien van verlichting, is deze parallel aangesloten aan de aansluiting van de armatuur aan de mast en
apart afgezekerd. De aansluiting op de OVL installatie wordt verzorgt door opdrachtnemer.

­ Beheersysteem Liteweb:
Voor het melden van storingen aan opdrachtnemer wordt gebruik gemaakt van het beheersysteem LiteWeb
(Nobralux). Storingverloop en afrekening vindt plaats via dit beheersysteem.

­ Schade­ / Storingsmeldingen:
Indicatie van het aantal storingen per jaar (met een maximale afwijking van 10%):
­ bovengrondse storingen: ca. 1000 st.
­ ondergrondse storingen: ca. 100 st.
­ vandalisme meldingen: ca. 15 st.
­ stormschades: ca. 5 st.
­ aanrijdschades: ca. 120 st.

­ Projecten:
Voor de gemeente Delft kunnen onder dit bestek ook de projecten worden uitgevoerd.

De opdrachtgever behoudt het recht om overeenkomstige werkzaamheden op
projectbasis anders aan te besteden (zie ook deel 2.1 paragraaf 1 Reikwijdte overeenkomst) .

VERKEERSREGELINSTALLATIES

De verkeersregelinstallaties omvat 61 regeltoestellen van verschillende fabrikanten.
Het betreft hier het 1e­lijns onderhoud en het 2e­lijns onderhoud.

Te weten:
Inclusief het binnen de gestelde responsetijd arriveren op de storingslocatie, het eventueel veiligstellen van
de kruising, het analyseren van de storing, inclusief het openen van de deur van het regeltoestel en/of het
constateren van het correct functioneren van de verkeersregelinstallatie.

Het vervangen van defecte grondkabels valt niet binnen het contract indien dit kabellengtes betreft groter dan
twee meter. Het vervangen van grondkabel tot een lengte van twee meter en het maken van moffen valt wel
binnen het contract

De opdrachtnemer dient over de werkzaamheden te rapporteren

De opdrachtnemer verwerkt alle mutaties in de betreffende excel lijst (zie Bijlage ­ Areaal VRI Delft overzicht
2020).

Indicatie van het aantal storingen per jaar:
­ bovengrondse storingen: ca. 350 st.
­ ondergrondse storingen: ca. 15 st.
­ vandalismemeldingen: ca. 2 st.
­ stormschades: ca. 4 st.
­ aanrijdingsschades: ca. 15 st.

OPENBARE VERLICHTING EN VERKEERSREGELINSTALLATIES ALGEMEEN GEMEENTE RIJSWIJK

OPENBARE VERLICHTING

­ Lichtpunten:
De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 9.000 lichtpunten met één of meerdere armaturen
(Bijlage ­ Areaal OVL Rijswijk overzicht 2020).
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­ Masten:
De masten zijn voor het merendeel verzinkte stalen masten, daarnaast komen ook gietijzeren en
geschilderde en/of aluminium masten en overspanningen en tunnel / wandarmaturen voor.

­ Schouwronde:
De gemeente Rijswijk verwacht dat de opdrachtnemer een schouwronde houdt.

­ Armaturen:
De armaturen bevatten één of meerdere lampen van de gebruikelijke typen. Voorschakelapparatuur bevindt
zich in de armatuur.

­ Eigen net:
De openbare verlichting is aangesloten op het eigen net van de gemeente Rijswijk, en bestaat uit ca. 140
schakelkasten.

­ Reclameborden:
Onderhoud van de aan lichtmasten bevestigde reclameborden wordt door derden verzorgd. Indien de borden
zijn voorzien van verlichting, is deze parallel aangesloten aan de aansluiting van de armatuur aan de mast.

­ Beheersysteem Moon:
De opdrachtnemer verwerkt alle mutaties in het beheersysteem MOON van de gemeente Rijswijk.
Zie deel 3 34.13.09

­ Schade­ / Storingsmeldingen:
Indicatie van het aantal storingen per jaar:
­ bovengrondse storingen: ca. 1200 st.
­ ondergrondse storingen: ca. 158 st.
­ vandalisme meldingen: ca. 10 st.
­ stormschades: ca. 2 st.
­ aanrijdschades: ca. 30 st.

­ Projecten:
Voor de gemeente Rijswijk kunnen onder dit bestek ook de projecten worden uitgevoerd.

De opdrachtgever behoudt het recht om overeenkomstige werkzaamheden op
projectbasis anders aan te besteden (zie ook deel 2.1 paragraaf 1 Reikwijdte overeenkomst) .

VERKEERSREGELINSTALLATIES

De verkeersregelinstallaties omvat 44 regeltoestellen van verschillende fabrikanten.
Het betreft hier het 1e lijns onderhoud en het coördineren van 2e lijns onderhoud.

Te weten:
Inclusief het binnen de gestelde responsetijd arriveren op de storingslocatie, het eventueel veiligstellen van
de kruising, het analyseren van de storing, inclusief het openen van de deur van het regeltoestel en/of het
constateren van het correct functioneren van de verkeersregelinstallatie.

Het opnieuw aanbrengen (slijpen) van defecte detectielussen (inclusief selectieve detectie) valt niet binnen
het contract. Alle overige werkzaamheden met betrekking tot defecte detectielussen vallen wel binnen het
contract, inclusief het zo nodig ‘knippen’ van de mof om vast te stellen of de detectielus daadwerkelijk
vervangen dient te worden.

Het vervangen van defecte grondkabels valt niet binnen het contract indien dit kabellengtes betreft groter dan
twee meter. Het vervangen van grondkabel tot een lengte van twee meter en het maken van moffen valt wel
binnen het contract

De opdrachtnemer dient over de werkzaamheden te rapporteren

De opdrachtnemer verwerkt alle mutaties in de betreffende excel lijst.
(zie Bijlage ­ Areaal VRI Rijswijk overzicht 2020)

Indicatie van het aantal storingen per jaar:
­ bovengrondse storingen: ca. 260 st.
­ ondergrondse storingen: ca. 2 st.
­ vandalismemeldingen: ca. 2 st.
­ stormschades: ca. 2 st.
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­ aanrijdingsschades: ca. 4 st.

05 Tijdsbepaling
1. In afwijking van het gestelde in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012, wordt de datum van aanvang van de

werkzaamheden vastgesteld op 1 maart 2021 om 00:00 uur.
De Raamovereenkomst wordt aangegaan per januari 2021. De uitvoering van de eerste deelopdracht
start per 1 maart 2021.

2. De looptijd van deze Raamovereenkomst is 3 jaar met één verlengoptie van 1 jaar;

3. De directie kan voor onderdelen van de beschreven werkzaamheden termijnen stellen waar binnen deze
gereed moeten zijn. Dit voor zover er aan bepaalde werkzaamheden geen termijnen zijn gesteld.

4. De werkzaamheden worden in deelopdrachten opgedragen en uitgevoerd, conform het gestelde in
paragraaf 01.21 van de Standaard.

5. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit 4 maanden voor het einde van
het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging
van het contract geen opgave van redenen te verstrekken.

6. Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor alle in dit
bestek niet nader genoemde termijnen € 250,­ per incident, tenzij er sprake is van overmacht, dit ter
beoordeling van de directie. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

7. Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de opdrachtgever en
opdrachtnemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de opdrachtnemer een verslag gemaakt
dat uiterlijk na 5 werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2015.

08 Werkgelegenheid Delft
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Delft is aangemerkt om
een bijdrage te leveren aan het creëren van werkgelegenheid voor kandidaten die behoren tot de doelgroep
van social return. De definitie van deze doelgroep is vastgelegd in de zogenaamde bouwblokken (zie
bijgevoegde folder social return).
De bijdrage van de opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund bestaat uit de verplichting om 5%
van de opdrachtsom in te zetten voor loonkosten en/of stagevergoedingen, begeleiding van de kandidaat,
scholing etc. Het percentage social return is afhankelijk van de aard van de opdracht en moet proportioneel
zijn. De concrete invulling van social return wordt vastgelegd in prestatie afspraken. Deze afspraken worden
na overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen en zijn gericht op maatwerk.
Na de voorgenomen gunning dient de opdrachtnemer een aantal documenten te overleggen, waaronder de
factsheet social return. Hierin beschrijft de opdrachtnemer op welke wijze hij invulling zal geven aan de social
return verplichting.
De opdrachtnemer dient in het kader van de social return verplichting binnen zeven dagen na
opdrachtverstrekking contact op te nemen met de coördinator social return over de wijze waarop en de
voorwaarden waaronder kandidaten worden ingezet.
Voor aanvullende informatie over de bouwblokken, percentages social return, en contactgegevens van de
coördinator social return verwijzen wij u naar de bij dit bestek toegevoegde folder social return.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Na de gunning worden deze op aanvraag verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Huidige aanleghoogtes borgen.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage ­ Inschrijvingsbiljet
Bijlage ­ Inschrijvingsstaat
Bijlage ­ Factsheet Social Return Delft/Rijswijk
Bijlage ­ Folder Social Return Delft/Rijswijk
Bijlage ­ Lichtmasten Nedal PMF en Sapa
Bijlage ­ Overzicht toe te rekenen kortingen
Bijlage ­ Responstijden VRI Delft & Rijswijk
Bijlage ­ Sjabloon V&G plan

Bijlage Delft ­ A.Saf Waarborgfonds Motorverkeer 2012
Bijlage Delft ­ Areaal OVL Delft overzicht 2020
Bijlage Delft ­ Areaal VRI Delft overzicht 2020
Bijlage Delft ­ Materiaalboek Verkeerslichten versie 15
Bijlage Delft ­ Overzicht locaties PRIS Delft
Bijlage Delft ­ PvE Delft OVL versie 2 (tbv objectnrs, grondkabel OVL)
Bijlage Delft ­ Schadeaangifteformulier
Bijlage Delft ­ Schakelkasten OVL Delft
Bijlage Delft ­ Voorraadlijst Delft

Bijlage Rijswijk ­ Areaal OVL Rijswijk overzicht 2020
Bijlage Rijswijk ­ Areaal VRI Rijswijk overzicht 2020
Bijlage Rijswijk ­ LM Sticker Rijswijk
Bijlage Rijswijk ­ OV­kast binnenwerk gemeente Rijswijk 22­03­2016
Bijlage Rijswijk ­ OV­kast buitenkast gemeente Rijswijk 22­03­2016
Bijlage Rijswijk ­ PvE Openbare Ruimte Gemeente Rijswijk versie 1.3 oktober 2019
Bijlage Rijswijk ­ Schakelkasten OVL Rijswijk 2020
Bijlage Rijswijk ­ Siermast Rijswijk ­ tekeningnr. 2012999A

08 Hoeveelheden
De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde
"fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente. Aan deze aantallen zijn
geen verdere rechten te ontlenen.

09 Kortingen
In de overeenkomst wordt gewerkt met kortingen voor de gevallen dat de opdrachtnemer de overeenkomst
niet of niet geheel nakomt. Deze kortingen zijn per geval uitgewerkt in bepaling 01 06 01 van Deel 3 van dit
bestek.

De aangeboden maatregelen zoals beschreven in het Plan van Aanpak maken na gunning deel uit van de
Opdracht en gelden als resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan deze resultaatsverplichting resulteert in
het toepassen van een boetebeding. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat Opdrachtnemer in
gebreke hoeft te worden gesteld. De hoogte van de boetes wordt gekoppeld aan de bij de Inschrijving
behaalde scores.

Indien de opdrachtnemer de aangeboden maatregelen zoals beschreven in het Plan van aanpak niet neemt
is er sprake van een tekortkoming door de opdrachtnemer (de Tekortkoming). De opdrachtnemer dient op
eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever direct maatregelen te nemen, zodat
wordt voldaan aan hetgeen in de inschrijvingsfase m.b.t. de verschillende EMVI­aspecten is toegezegd. In
geval van een Tekortkoming volgt een direct opeisbare boete. Deze boete vrijwaart de opdrachtnemer niet van
eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of indirect) als gevolg van de Tekortkoming. Een
Tekortkoming kan betrekking hebben op één of meerdere EMVI­aspecten.

“Bij inschrijving is per (sub)gunningscriterium een score toegekend. Deze score is vertaald naar een fictieve
korting per subgunningscriterium. De hoogte van de boete wordt per (sub)gunningscriterium gekoppeld aan
de bij de Inschrijving behaalde score. Des te hoger de score per subgunningscriterium, des te hoger de
opgelegde boete.

Het boetebedrag per constatering van de Tekortkoming voor een bepaald (sub)gunningscriterium bedraagt:
"Score (sub)gunningscriterium / 10 x (maximaal te verdienen fictieve korting gunningscriterium / 10) euro.
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Iedere 2 weken dat de Tekortkoming voortduurt is Opdrachtgever gerechtigd wederom een boete in rekening
te brengen.
Nadat de Tekortkoming is hersteld maar de Tekortkoming na verloop van tijd wederom wordt geconstateerd,
kan opnieuw een boete worden opgelegd.

Voorbeelden:
Wanneer voor een bepaald gunningscriterium men maximaal € 75.000 kon verdienen en men scoorde een
8, dan bedraagt de boete: 8/10 * (75.000/10) = € 6.000.
Wanneer voor een bepaald gunningscriterium men maximaal € 15.000 kon verdienen en men scoorde een
4, dan bedraagt de boete: 4/10 * (15.000/10) = € 600.”

11 Reikwijdte overeenkomst
De overeenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst met de werkzaamheden zoals omschreven in
paragraaf 04. In principe worden de werkzaamheden via deze overeenkomst uitgevoerd.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om onderdelen apart aan te besteden, in elk geval indien het
aantal aaneengesloten nieuw te plaatsen verlichtingsobjecten in een samenhangend project groter is dan 4.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW­raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . BEHEER EN ONDERHOUD OVL
. . . . . De resultaatsverplichtingen zijn gebaseerd op een
. . . . . onderhoudsperiode van 3 jaar en 1 optie jaar.
. . . . . Situering: binnen de gemeentegrenzen van de
. . . . . gemeente Delft & Rijswijk.
. . . . .

10 . . . . . Onderhoud OVL-installatie
. . . . .
. . . . .

101 . . . . . Jaarlijks onderhoud OVL Gemeente Delft
. . . . .
. . . . .

1010 . . . . . Organisatie onderhoud OVL gemeente DELFT
. . . . .
. . . . .

101010 340099 . . . . . Het onderhouden van de OVL installatie. Mnd 48,00 F
. . . . . Resultaatverplichting per maand
. . . . .

101011 340099 . . . . . Het inrichten van een organisatie t.b.v. het Mnd 48,00 I
. . . . . onderhoud van de OVL installatie.
. . . . . Omvang ca.
. . . . . ­ 15.000 Lichtpunten
. . . . . ­ 15.300 Armaturen
. . . . . ­ 15.900 Lampen (conventioneel en LED)
. . . . . ­ 400 schakel­ en verdeelkasten
. . . . . ­ 570 km energiekabel
. . . . .

101012 340099 . . . . . Het onderhouden van de OVL bovengronds Mnd 48,00 I
. . . . . Betreffende bovengrondse storingen.
. . . . . Met behulp van minimaal 1 remplace in de
. . . . . contractperiode (gebaseerd op vervangen van
. . . . . gemiddeld 3.000 lampen per jaar) en tussentijdse
. . . . . reparaties dient de openbare verlichting zodanig
. . . . . onderhouden te worden dat gedurende de
. . . . . schakeltijden OVL minimaal 97% van de verlichting
. . . . . in werking is. Het cumulatieve uitvalpercentage
. . . . . is maximaal 6% per jaar.
. . . . . Controle zal plaats vinden door de opdrachtgever
. . . . . via de gegevens in het online meldingsysteem
. . . . . LiteWeb.
. . . . . Indien mutaties te laat zijn verwerkt zal een
. . . . . korting worden toegepast zie deel 3 bepaling 01.06
. . . . . Verrekening materiaal via de besteksposten onder
. . . . . Hoofdstuk 14
. . . . .

101013 340099 . . . . . Het onderhouden van de OVL ondergronds Mnd 48,00 I
. . . . . Betreffende ondergrondse storingen.
. . . . . Met behulp van eerstelijns reparaties dient de
. . . . . openbare verlichting zodanig onderhouden te
. . . . . worden dat gedurende de schakeltijden OVL
. . . . . minimaal 97% van de verlichting in werking is.
. . . . . Het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6%
. . . . . per jaar.
. . . . . Controle zal plaats vinden door de opdrachtgever
. . . . . via de gegevens in het online meldingsysteem
. . . . . LiteWeb.
. . . . . Indien mutaties te laat zijn verwerkt zal een
. . . . . korting worden toegepast zie deel 3 bepaling 01 06
. . . . . Verrekening aanvullende werkzaamheden en
. . . . . materiaal via de besteksposten onder Hoofdstuk 14
. . . . . en 183
. . . . .

101014 340099 . . . . . Het organiseren en in stand houden van een Mnd 48,00 I
. . . . . storingswachtdienst.
. . . . . Continu, op alle dagen, 24 uur per dag
. . . . . Zie deel 3, bepaling 34.42.02
. . . . .
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101015 340099 . . . . . Organiseren storingsmeldingen Mnd 48,00 I
. . . . . Met gebruik van online meldingsysteem LiteWeb.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34.13.08.
. . . . .

101016 340099 . . . . . Aanleveren gegevens t.b.v mutatiebeheer Mnd 48,00 I
. . . . . Betreft het aanleveren van mutatiegegevens zodat
. . . . . opdrachtgever zelf de mutatie kan doorvoeren in
. . . . . LiteWeb
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34.13.08
. . . . .

101020 344099 . . . . . Herstel extra storingen keer 200,00 F
. . . . . Betreft de kosten per keer, voor het herstellen
. . . . . van een opgetreden storing boven­/ danwel
. . . . . ondergronds.
. . . . . Deze post alleen gebruiken wanneer het aantal
. . . . . storingen per jaar de hoeveelheden als vermeld in
. . . . . deel 1 Algemeen van dit bestek ruimschoots
. . . . . overschrijden.
. . . . .

101030 340099 . . . . . Het veiligstellen n.a.v. schade's ontstaan door keer 510,00 F
. . . . . ouderdom, vandalisme en aanrijdingen.
. . . . . Betreft het, conform het bestek, veiligstellen
. . . . . van schade's betreffende deel openbare
. . . . . verlichting na de aansluiting:
. . . . . ­ Veiligstellen na melding.
. . . . . ­ Coördinatie met NODR
. . . . . ­ Verstrekken van benodigde informatie (kosten
. . . . . en korte beschrijving toestand) aan de gemeente.
. . . . . ­ Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
. . . . . bepaling 34 42 03 en 34 42 04.
. . . . .

101040 343099 . . . . . Schouwen aan/uit OVL. keer 4,00 F
. . . . . Betreft het 1x per jaar in oktober schouwen van
. . . . . het gehele OVL areaal van de gemeente Delft op
. . . . . wel/niet branden van de lamp en aanverwante
. . . . . zaken, zoals beschreven in bepaling 34 32 01 van
. . . . . deel 3.
. . . . .

101050 341299 . . . . . Inschakelen OVL schakelpunt in STEDIN­ruimte keer 100,00 F
. . . . . Betreft het inschakelen van een OVL schakelpunt
. . . . . dat zich in de ruimte bevindt van een LS­ruimte
. . . . . van STEDIN.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 12 16
. . . . .

101060 341299 . . . . . Uitvoeren groepsremplace keer 4,00 F
. . . . . Betreft uitvoeren groepsremplace conform deel 3
. . . . . bepaling 34 12 03
. . . . . Gebaseerd op vervangen van gemiddeld 3.000 lampen
. . . . . per jaar.
. . . . .

101110 344099 . . . . . Operationeel installatie verantwoordelijke Mnd 48,00 F
. . . . . Betreft het aanstellen van een operationeel
. . . . . installatie verantwoordelijke door de
. . . . . opdrachtnemer. Zie deel 3 bepaling 01 19 01, lid
. . . . . 05.
. . . . .

101200 340099 . . . . . Coördinatie ivm lichtmastreclame e.d. Mnd 48,00 F
. . . . . Betreft coördinatie over het verwijderen van aan
. . . . . de lichtmast bevestigde attributen (zoals bv.
. . . . . lichtmastreclame, hanging baskets, verkeersborden
. . . . . e.d. )
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 12 10
. . . . .

101300 340099 . . . . . Coördinatie voor werken die in elkander grijpen Mnd 48,00 F
. . . . . Zie deel 3 bepaling 01 11 01
. . . . .

102 . . . . . Jaarlijks onderhoud OVL Gemeente Rijswijk
. . . . .
. . . . .
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1020 . . . . . Organisatie onderhoud OVL gemeente RIJSWIJK
. . . . .
. . . . .

102010 348199 . . . . . Het onderhouden van de OVL installatie. Mnd 48,00 F
. . . . . Resultaatverplichting per maand
. . . . .

102011 340099 . . . . . Het inrichten van een organisatie t.b.v. het Mnd 48,00 I
. . . . . onderhoud van de OVL installatie.
. . . . . Omvang ca. :
. . . . . ­ 9.000 Lichtmasten
. . . . . ­ 9.200 Armaturen
. . . . . ­ 10.000 Lampen
. . . . . ­ 140 schakel­ en verdeelkasten
. . . . . ­ 250 km energiekabel
. . . . .

102012 340099 . . . . . Het onderhouden van de OVL bovengronds Mnd 48,00 I
. . . . . Betreffende bovengrondse storingen.
. . . . . Met behulp van minimaal 1 remplace in de
. . . . . contractperiode en tussentijdse reparaties dient
. . . . . de openbare verlichting zodanig onderhouden te
. . . . . worden dat gedurende de schakeltijden OVL
. . . . . minimaal 97% van de verlichting in werking is.
. . . . . Het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6%
. . . . . per jaar.
. . . . . Controle zal plaats vinden door de opdrachtgever
. . . . . via de gegevens in het online meldingsysteem MOON.
. . . . . Indien mutaties te laat zijn verwerkt zal een
. . . . . korting worden toegepast zie deel 3 bepaling 01.06
. . . . . Verrekening materiaal via de besteksposten onder
. . . . . Hoofdstuk 14
. . . . .

102013 340099 . . . . . Het onderhouden van de OVL ondergronds Mnd 48,00 I
. . . . . Betreffende ondergrondse storingen.
. . . . . Met behulp van eerstelijns reparaties dient de
. . . . . openbare verlichting zodanig onderhouden te
. . . . . worden dat gedurende de schakeltijden OVL
. . . . . minimaal 97% van de verlichting in werking is.
. . . . . Het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6%
. . . . . per jaar.
. . . . . Controle zal plaats vinden door de opdrachtgever
. . . . . via de gegevens in het online meldingsysteem MOON.
. . . . . Indien mutaties te laat zijn verwerkt zal een
. . . . . korting worden toegepast zie deel 3 bepaling 01 06
. . . . . Verrekening aanvullende werkzaamheden en
. . . . . materiaal via de besteksposten onder Hoofdstuk 14
. . . . . en 183
. . . . .

102014 340099 . . . . . Het organiseren en in stand houden van een Mnd 48,00 I
. . . . . storingswachtdienst.
. . . . . Continu, op alle dagen, 24 uur per dag
. . . . . Zie deel 3, bepaling 34.42.02
. . . . .

102015 340099 . . . . . Organiseren storingsmeldingen Mnd 48,00 I
. . . . . Met gebruik van online meldingsysteem MOON.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34.13.09
. . . . .

102016 340099 . . . . . Organiseren mutatiebeheer Mnd 48,00 I
. . . . . Met gebruik van online meldingsysteem MOON
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34.13.09
. . . . .
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102020 340099 . . . . . Het veiligstellen n.a.v. schade's ontstaan door keer 300,00 F
. . . . . ouderdom, vandalisme en aanrijdingen.
. . . . . Betreft het, conform het bestek, veiligstellen
. . . . . van schade's betreffende deel openbare
. . . . . verlichting na de aansluiting:
. . . . . ­ Veiligstellen na melding.
. . . . . ­ Verstrekken van benodigde informatie (kosten
. . . . . en korte beschrijving toestand) aan de gemeente.
. . . . . ­ Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
. . . . . bepaling 34 42 03 en 34 42 04.
. . . . .

102030 343099 . . . . . Schouwen aan/uit OVL. keer 4,00 F
. . . . . Betreft het schouwen van het gehele OVL areaal
. . . . . van de gemeente Rijswijk op wel/niet branden van
. . . . . de lamp en aanverwante zaken, zoals beschreven in
. . . . . bepaling 34 32 01 van deel 3.
. . . . . 1x per jaar, in de periode medio september/oktober
. . . . .

102060 341299 . . . . . Uitvoeren groepsremplace 2023 keer 1,00 F
. . . . . Betreft uitvoeren groepsremplace conform deel 3
. . . . . bepaling 34 12 03
. . . . . Gebaseerd op vervangen van ca.5.500 lampen.
. . . . .

102110 344099 . . . . . Operationeel installatie verantwoordelijke Mnd 48,00 F
. . . . . Betreft het aanstellen van een operationeel
. . . . . installatie verantwoordelijke door de
. . . . . opdrachtnemer. Zie deel 3 bepaling 01 19 01, lid
. . . . . 05.
. . . . .

102200 340099 . . . . . Coördinatie ivm lichtmastreclame Mnd 48,00 F
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 12 10
. . . . .

102300 340099 . . . . . Coördinatie voor werken die in elkander grijpen Mnd 48,00 F
. . . . . Zie deel 3 bepaling 01 11 01
. . . . .

12 . . . . . WERKZAAMHEDEN OVL
. . . . . Het betreft separate posten voor werkzaamheden
. . . . . betreffende minder of meer dan 5 lichtpunten of
. . . . . armaturen.
. . . . . Werkzaamheden inclusief verwerking in geografisch
. . . . . beheersysteem van de gemeente Rijswijk (MOON) en
. . . . . inclusief aanleveren gegevens voor het
. . . . . geografisch beheersysteem van de gemeente Delft.
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten
. . . . .

121 . . . . . Lichtpunten of Armaturen < 5 st
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering zand.
. . . . . Betreft werkzaamheden exclusief aan en/of
. . . . . afsluiten.
. . . . .

1210 . . . . . AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <5 stuks
. . . . . Levering zand is inbegrepen bij het aanbrengen;
. . . . .
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121010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 500,00 F
. . . . . nominale lichtmasthoogte: lph <=4m.
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:zie bestekspost 142 st 500,00 I
. . . . . Lamp:zie bestekspost 141 st 500,00 I
. . . . . Montagevoorziening:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. . . . . Aansluitsnoer:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. . . . . Objectnummer:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 15,00 L
. . .9. . Graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 500,00 I
. . . . . Invoeren kabel en aansluiten kabel
. . . . .

121020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 400,00 F
. . . . . nominale lichtmasthoogte: 4m < lph <= 8m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur::zie bestekspost 142 st 400,00 I
. . . . . Lamp::zie bestekspost 141 st 400,00 I
. . . . . Montagevoorziening::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. . . . . Aansluitsnoer::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. . . . . Objectnummer::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 12,00 L
. . .9. . Graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: ­ st 400,00 I
. . . . . Invoeren kabel en aansluiten kabel
. . . . .

121030 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 200,00 F
. . . . . nominale masthoogte: lph > 8m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:zie bestekspost 142 st 200,00 I
. . . . . Lamp:zie bestekspost 141 st 200,00 I
. . . . . Montagevoorziening:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. . . . . Aansluitsnoer:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. . . . . Objectnummer:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 6,00 L
. . .9. . Graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 200,00 I
. . . . . Invoeren kabel en aansluiten kabel
. . . . .

1211 . . . . . VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks
. . . . .
. . . . .

121110 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 200,00 F
. . . . . lph <= 4m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Schoon zand. m3 6,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . ­ Opnemen en herstellen bestrating.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties
. . . . . verrekenen via post 147en 163
. . . . .

121120 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 150,00 F
. . . . . 4m < lph <= 8m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Schoon zand. m3 4,50 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . ­ Opnemen en herstellen bestrating.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties
. . . . . verrekenen via post 147en 163
. . . . .



RAW0087­125873Bladnr. 22
Afdrukdatum:
26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121130 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 100,00 F
. . . . . lph > 8m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Schoon zand. m3 3,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . ­ Opnemen en herstellen bestrating.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties
. . . . . verrekenen via post 147en 163
. . . . .

1212 . . . . . VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks
. . . . . Leveren zie betreffende besteksposten.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . WEELABEX­gecertificeerd recyclingsbedrijf.
. . . . .

121210 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 500,00 F
. . . . . lph <=4m.

9. . . . . Te verwijderen lichtmast:
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
.9. . . . Aan te brengen lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ plaatsen huidige of nieuwe armatuur.
. . . . . inclusief lamp
. . . . . ­ montage voorziening
. . . . . ­ aansluitvoorziening
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 15,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ graven mastgat
. . . . . ­ herstellen bestrating
. . . . .9 Indien nieuw te leveren materialen verrekenen via st 500,00 I
. . . . . betreffende bestekspost
. . . . .

121220 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 400,00 F
. . . . . 4m < lph <=8m

9. . . . . Te verwijderen lichtmast:
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . .
.9. . . . Aan te brengen lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ plaatsen huidige of nieuwe armatuur.
. . . . . inclusief lamp
. . . . . ­ montage voorziening
. . . . . ­ aansluitvoorziening
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 12,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ graven mastgat
. . . . . ­ herstellen bestrating
. . . . .9 Indien nieuw te leveren materialen verrekenen via
. . . . . betreffende bestekspost
. . . . .
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121230 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 200,00 F
. . . . . lph >8m

9. . . . . Te verwijderen lichtmast:
. . . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . .
.9. . . . Aan te brengen lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ plaatsen huidige of nieuwe armatuur, inclusief
. . . . . lamp
. . . . . ­ montage voorziening
. . . . . ­ aansluitvoorziening
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 6,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ graven mastgat
. . . . . ­ herstellen bestrating
. . . . .9 Indien nieuw te leveren materialen verrekenen via
. . . . . betreffende bestekspost
. . . . .

1213 . . . . . VERVANGEN ARMATUREN < 5 stuks
. . . . . Leveren conform betreffende besteksposten
. . . . . Incidentele vervanging (N<5)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . WEELABEX­gecertificeerd recyclingsbedrijf.
. . . . .

121310 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
. . . . . lph <= 4m
.9. . . . Armatuur monteren met ingebouwd
. . . . . voorschakelapparaat en lamp
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph <= 4m
. . . . .

121320 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
. . . . . lph > 4m
.9. . . . Armatuur monteren met ingebouwd
. . . . . voorschakelapparaat en lamp.
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph > 4m
. . . . .

1214 . . . . . VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . WEELABEX­gecertificeerd recyclingsbedrijf.
. . . . .

121410 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 100,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lichtpunthoogte <
. . . . . of = dan 4m
.9. . . . Nominale masthoogte: lph <= 4m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . . ­ herstel van verharding en berm, met zand en
. . . . . dichtstraten of vullen met grond.
. . . . . ­ Aanleveren revisiegegevens.
. . . . .

121420 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 100,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lichtpunthoogte <
. . . . . of = dan 4m
.9. . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . . ­ herstel van verharding en berm, met zand en
. . . . . dichtstraten of vullen met grond.
. . . . . ­ Aanleveren revisiegegevens.
. . . . .
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121430 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 50,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lichtpunthoogte
. . . . . lph >8m
.9. . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . . ­ herstel van verharding en berm, met zand en
. . . . . dichtstraten of vullen met grond.
. . . . . ­ Aanleveren revisiegegevens.
. . . . .

122 . . . . . Lichtpunten of Armaturen > 5 st
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering zand (Rijswijk) en
. . . . . kleikorrels (Delft).
. . . . . Betreft werkzaamheden exclusief aan en/of
. . . . . afsluiten.
. . . . .

1220 . . . . . AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN >5 stuks
. . . . .
. . . . .

122010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 500,00 F
. . . . . nominale lichtmasthoogte: lph <=4m.
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:zie bestekspost 142 st 500,00 I
. . . . . Lamp:zie bestekspost 141 st 500,00 I
. . . . . Montagevoorziening:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. . . . . Aansluitsnoer:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. . . . . Objectnummer:zie bestekspost 147 st 500,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 15,00 L
. . .9. . Graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 500,00 I
. . . . . Invoeren kabel en aansluiten kabel
. . . . .

122020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 400,00 F
. . . . . nominale lichtmasthoogte: 4m < lph <= 8m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur::zie bestekspost 142 st 400,00 I
. . . . . Lamp::zie bestekspost 141 st 400,00 I
. . . . . Montagevoorziening::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. . . . . Aansluitsnoer::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. . . . . Objectnummer::zie bestekspost 147 st 400,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 12,00 L
. . .9. . Graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: ­ st 400,00 I
. . . . . Invoeren kabel en aansluiten kabel
. . . . .

122030 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 200,00 F
. . . . . nominale masthoogte: lph > 8m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur:zie bestekspost 142 st 200,00 I
. . . . . Lamp:zie bestekspost 141 st 200,00 I
. . . . . Montagevoorziening:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. . . . . Aansluitvoorziening:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. . . . . Aansluitsnoer:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. . . . . Objectnummer:zie bestekspost 147 st 200,00 I
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 6,00 L
. . .9. . Graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 200,00 I
. . . . . Invoeren kabel en aansluiten kabel
. . . . .

1221 . . . . . VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks
. . . . .
. . . . .
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122110 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 500,00 F
. . . . . lph <= 4m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Schoon zand. m3 15,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . ­ Opnemen en herstellen bestrating.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties
. . . . . verrekenen via post 147en 163
. . . . .

122120 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 400,00 F
. . . . . 4m < lph <= 8m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Schoon zand. m3 12,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . ­ Opnemen en herstellen bestrating.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties
. . . . . verrekenen via post 147en 163
. . . . .

122130 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 200,00 F
. . . . . lph > 8m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Schoon zand. m3 6,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ Graven en aanvullen mastgat.
. . . . . ­ Opnemen en herstellen bestrating.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties
. . . . . verrekenen via post 147en 163
. . . . .

1222 . . . . . VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . WEELABEX­gecertificeerd recyclingsbedrijf.
. . . . .

122210 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 500,00 F
. . . . . lph <=4m.

9. . . . . Te verwijderen lichtmast:
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
.9. . . . Aan te brengen lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ plaatsen huidige of nieuwe armatuur.
. . . . . inclusief lamp
. . . . . ­ montage voorziening
. . . . . ­ aansluitvoorziening
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 15,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ graven mastgat
. . . . . ­ herstellen bestrating
. . . . .9 Indien nieuw te leveren materialen verrekenen via st 500,00 I
. . . . . betreffende bestekspost
. . . . .
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122220 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 400,00 F
. . . . . 4m < lph <=8m

9. . . . . Te verwijderen lichtmast:
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . .
.9. . . . Aan te brengen lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ plaatsen huidige of nieuwe armatuur.
. . . . . inclusief lamp
. . . . . ­ montage voorziening
. . . . . ­ aansluitvoorziening
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 12,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ graven mastgat
. . . . . ­ herstellen bestrating
. . . . .9 Indien nieuw te leveren materialen verrekenen via
. . . . . betreffende bestekspost
. . . . .

122230 340104 . . . . . Vervangen verlichtingsobject. st 200,00 F
. . . . . lph >8m

9. . . . . Te verwijderen lichtmast:
. . . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . .
.9. . . . Aan te brengen lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . ­ plaatsen huidige of nieuwe armatuur, inclusief
. . . . . lamp
. . . . . ­ montage voorziening
. . . . . ­ aansluitvoorziening
. . . . . ­ aansluitsnoer
. . . . . ­ aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: Schoon zand m3 6,00 L
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . ­ graven mastgat
. . . . . ­ herstellen bestrating
. . . . .9 Indien nieuw te leveren materialen verrekenen via
. . . . . betreffende bestekspost
. . . . .

1223 . . . . . VERVANGEN ARMATUREN > 5 stuks
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . WEELABEX­gecertificeerd recyclingsbedrijf.
. . . . .

122310 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
. . . . . lph <= 4m
.9. . . . Armatuur monteren met ingebouwde Driver en LED
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph <= 4m
. . . . .

122320 340303 . . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
. . . . . lph > 4m
.9. . . . Armatuur monteren met ingebouwde Driver en LED
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph > 4m
. . . . .

1224 . . . . . VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . WEELABEX­gecertificeerd recyclingsbedrijf.
. . . . .
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122410 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 100,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lichtpunthoogte <
. . . . . of = dan 4m
.9. . . . Nominale masthoogte: lph <= 4m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . . ­ herstel van verharding en berm, met zand en
. . . . . dichtstraten of vullen met grond.
. . . . . ­ Aanleveren revisiegegevens.
. . . . .

122420 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 100,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lichtpunthoogte <
. . . . . of = dan 4m
.9. . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . . ­ herstel van verharding en berm, met zand en
. . . . . dichtstraten of vullen met grond.
. . . . . ­ Aanleveren revisiegegevens.
. . . . .

122430 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st 50,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lichtpunthoogte
. . . . . lph >8m
.9. . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . ­ verwijderen armatuur.
. . . . . ­ herstel van verharding en berm, met zand en
. . . . . dichtstraten of vullen met grond.
. . . . . ­ Aanleveren revisiegegevens.
. . . . .

123 . . . . . AANBRENGEN OBJECTNUMMERS
. . . . . Het aanbrengen van objectnummers op lichtmasten.
. . . . .

123010 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 1.000,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen objectnummers op bestaande
. . . . . lichtmasten

1. . . . . Aanwezige objectnummer verwijderen
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 1.000,00 L
. . . . . stickers voor nummeren verlichtingsobjecten.
. . . . . Zie bijlage: PvE en bijlage
. . . . .

124 . . . . . REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . . Reinigen van onder andere lichtmasten en armaturen
. . . . . conform de CROW, Kwaliteitscatalogus openbare
. . . . . ruimte 2013, standaardkwaliteitsniveaus voor
. . . . . onderhoud. Conform kwaliteitsniveau A.
. . . . .

124010 342002 . . . . . Reinigen verlichtingsobject. st 25,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het
. . . . . verwijderen van o.a. groene aanslag en graffiti
. . . . . na opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 06
.9. . . . lph <= 4m
. . . . .

124020 342002 . . . . . Reinigen verlichtingsobject. st 20,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het
. . . . . verwijderen van o.a. groene aanslag en graffiti
. . . . . na opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 06
.9. . . . 4m < lph <= 8m
. . . . .

124030 342002 . . . . . Reinigen verlichtingsobject. st 10,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het
. . . . . verwijderen van o.a. groene aanslag en graffiti
. . . . . na opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 06
.9. . . . lph > 8m
. . . . .
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125 . . . . . SCHILDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . . Schilder werkzaamheden betreffende
. . . . . verlichtingsobjecten.
. . . . . Levering verfsoort in overleg met opdrachtgever.
. . . . .

125010 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten lph <= 4m st 75,00 F
. . . . . Betreft het schilderen van lichtmasten na
. . . . . opdracht van de directie. Schilderen in de
. . . . . periode van april tot september.
. . . . . Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de l 75,00 L
. . . . . directie bepaald te worden.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 07
. . . . .

125020 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten 4m < lph <= 8m st 50,00 F
. . . . . Betreft het schilderen van lichtmasten na
. . . . . opdracht van de directie. Schilderen in de
. . . . . periode van april tot september.
. . . . . Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de l 50,00 L
. . . . . directie bepaald te worden.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 07
. . . . .

125030 342099 . . . . . Schilderen lichtmasten lph > 8m st 50,00 F
. . . . . Betreft het schilderen van lichtmasten na
. . . . . opdracht van de directie. Schilderen in de
. . . . . periode van april tot september.
. . . . . Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de l 50,00 L
. . . . . directie bepaald te worden.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 07
. . . . .

126 . . . . . VERVANGEN VAN LICHTBRONNEN
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten.
. . . . .

1260 . . . . . Incidenteel vervangen van lichtbronnen
. . . . . Dit betreffen handelingen i.o.v de directie UAV
. . . . .

126010 340499 . . . . . Incidenteel vervangen van lampen lph <=4,5m. st 100,00 F
. . . . . Lichtpunthoogte: <=4,5m. st 100,00 L
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 03.
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

126020 340499 . . . . . Incidenteel vervangen van lampen 4,5< lph <=8m. st 100,00 F
. . . . . Lichtpunthoogte: 4,5< lph <=8m. st 100,00 L
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 03.
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

126030 340499 . . . . . Incidenteel vervangen van lampen 8< lph <=15m. st 50,00 F
. . . . . Lichtpunthoogte: 8< lph <=15m. st 50,00 L
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 03.
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

127 . . . . . Aanbrengen Schakel- en verdeelinrichting
. . . . .
. . . . .
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127010 341201 . . . . . Aanbrengen schakel­ en verdeelinrichting. st 90,00 F
. . . . . Betreft OV­kast Type Delft

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 90,00 L
. . . . . Gegalvaniseerde OV­kast type SDC473 met sokkel
. . . . . Slot geschikt voor Keso­cilinder
. . . . . Met 5­polige 400 Amp. ABB Kebeldon railsysteem,
. . . . . waarop 8 stuks 3­polige 160 Amp. DIN00
. . . . . mespatroonhouders type SLC­FH00
. . . . . Schakelunit GLB63 met 2 stuks WCD,
. . . . . besturingsrelais en overbruggingsschakelaar,
. . . . . verplaatsbaar TL­armatuur en kastverwarming met
. . . . . thermostaat
. . . . . (firma Batenburg o.g.)
.4. . . . Kast aanbrengen: op een sokkel
. . . . .

127020 341102 . . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 90,00 F
. . . . . incl. meetrapportage

4. . . . . Aardelektrode: conform geldende voorschriften m 90,00 L
. . . . .

13 . . . . . AAN- EN AFSLUITEN VERLICHTINGSOBJECTEN
. . . . . Het betreft separate posten voor werkzaamheden
. . . . . betreffende het aan­ en afsluiten van
. . . . . verlichtingsobjecten.
. . . . .

131 . . . . . AAN- EN AFSLUITEN OBJECTEN EIGEN NET
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen aan­ en
. . . . . afsluiten van grondkabels in masten.
. . . . .

131010 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 2.000,00 F
. . . . . Betreft aansluiten grondkabel op
. . . . . aansluitvoorziening in lichtmast.
.1. . . . In­aansluiting
. . . . .

131020 340802 . . . . . Ontkoppelen grondkabel. st 2.000,00 F
. . . . . Betreft ontkoppelen grondkabel van
. . . . . aansluitvoorziening in lichtmast.
.1. . . . In­aansluiting
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: Afgesloten
. . . . . kabel afwerken met een eindmof.
. . . . .

131030 340199 . . . . . Aansluiten aansluitsnoer. st 50,00 F
. . . . . tbv lichtmastreclame.
. . . . .

131040 340199 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 10,00 F
. . . . . tbv ABRI
. . . . .

14 . . . . . LEVEREN VAN MATERIALEN
. . . . .
. . . . .

141 . . . . . LEVEREN LAMPEN
. . . . . Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage
. . . . . Voor alle lampen geldt: of energiezuiniger.
. . . . .

1410 . . . . . Fluorescentielampen (1/2)
. . . . .
. . . . .

141010 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER PL­L 18W/830/4P. st 20,00 L

. . . . .
141020 340451 . . . . . Leveren lamp. st 2.000,00 F

1. . . . . Lamp MASTER PL­L 24W/830/4P. st 2.000,00 L
. . . . .

141030 340451 . . . . . Leveren lamp. st 2.000,00 F
1. . . . . Lamp MASTER PL­L 24W/827/4P. st 2.000,00 L

. . . . .
141040 340451 . . . . . Leveren lamp. st 3.000,00 F

1. . . . . Lamp MASTER PL­L 36W/830/4P. st 3.000,00 L
. . . . .
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141050 340451 . . . . . Leveren lamp. st 1.000,00 F
1. . . . . Lamp MASTER PL­L 55W/830/4P st 1.000,00 L

. . . . .
141060 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F

1. . . . . Lamp MASTER PL­T 18W/830/4P st 50,00 L
. . . . .

141070 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F
1. . . . . Lamp MASTER PL­T 26W/830/4P st 50,00 L

. . . . .
141080 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F

1. . . . . Lamp MASTER PL­T 32W/830/4P st 50,00 L
. . . . .

1411 . . . . . Fluorescentielampen (2/2)
. . . . .
. . . . .

141110 340451 . . . . . Leveren lamp. st 5,00 F
1. . . . . Lamp MASTER PL­S 9W/830/4P st 5,00 L

. . . . .
141120 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F

1. . . . . Lamp MASTER PL­C 26W/840 st 10,00 L
. . . . .

141130 340451 . . . . . Leveren lamp. st 600,00 F
1. . . . . Lamp MASTER TL­D Xtreme 18W/830 st 600,00 L

. . . . .
141140 340451 . . . . . Leveren lamp. st 120,00 F

. . . . . .....
1. . . . . Lamp MASTER TL­D Xtreme 36W/830 st 120,00 L

. . . . .
141150 340451 . . . . . Leveren lamp. st 120,00 F

. . . . . .....
1. . . . . Lamp MASTER TL­D Xtreme 58W/830 st 120,00 L

. . . . .
141160 340451 . . . . . Leveren lamp. st 120,00 F

. . . . . .....
1. . . . . Lamp TL­M RS 40W/830 st 120,00 L

. . . . .
141170 340451 . . . . . Leveren lamp. st 120,00 F

. . . . . .....
1. . . . . Lamp TL­M RS 65W/830 st 120,00 L

. . . . .
141180 340451 . . . . . Leveren lamp. st 120,00 F

. . . . . .....
1. . . . . Lamp TL­S 20W/830 st 120,00 L

. . . . .
141190 340451 . . . . . Leveren lamp. st 90,00 F

1. . . . . LampSoftone ESaver 6jr T­vorm 8W/827 st 90,00 L
. . . . .

1412 . . . . . Hogedruk Natriumlampen SON
. . . . . Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage
. . . . . Voor alle lampen geldt: of energiezuiniger.
. . . . .

141210 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER SON PIA PLUS 50W st 20,00 L

. . . . .
141220 340451 . . . . . Leveren lamp. st 5,00 F

1. . . . . Lamp MASTER SON PIA PLUS 70W st 5,00 L
. . . . .

141230 340451 . . . . . Leveren lamp. st 500,00 F
1. . . . . Lamp MASTER SON PIA PLUS 70W (I) st 500,00 L

. . . . .
141240 340451 . . . . . Leveren lamp. st 500,00 F

1. . . . . Lamp MASTER SON PIA PLUS 100W st 500,00 L
. . . . .

141250 340451 . . . . . Leveren lamp. st 50,00 F
1. . . . . Lamp MASTER SON PIA PLUS 150W st 50,00 L

. . . . .
1413 . . . . . Hogedruk Natriumlampen SON­T

. . . . .

. . . . .
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141310 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER SON­T PIA PLUS 50W st 20,00 L

. . . . .
141320 340451 . . . . . Leveren lamp. st 500,00 F

1. . . . . Lamp MASTER SON­T PIA PLUS 70W st 500,00 L
. . . . .

141330 340451 . . . . . Leveren lamp. st 500,00 F
1. . . . . Lamp MASTER SON­T PIA PLUS 100W st 500,00 L

. . . . .
141340 340451 . . . . . Leveren lamp. st 200,00 F

1. . . . . Lamp MASTER SON­T PIA PLUS 150W st 200,00 L
. . . . .

1415 . . . . . Metaalhalogeenlampen (1/2)
. . . . .
. . . . .

141510 340451 . . . . . Leveren lamp. st 40,00 F
1. . . . . Lamp MASTER CDO­TT 70W/828 st 40,00 L

. . . . .
141520 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F

1. . . . . Lamp MASTER CDO­TT 100W/828 st 10,00 L
. . . . .

141530 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER CDO­TT 150W/828 st 20,00 L

. . . . .
141540 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F

1. . . . . Lamp MASTER Colour CDM­T 35W/830 st 20,00 L
. . . . .

141550 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER Colour CDM­T 70W/830 st 20,00 L

. . . . .
141560 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F

1. . . . . Lamp MASTER Colour CDM­T 150W/830 st 20,00 L
. . . . .

141570 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER Colour CDM­TD 150W/830 st 20,00 L

. . . . .
141580 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F

1. . . . . Lamp MASTER Colour CDM­TD 70W/830 st 20,00 L
. . . . .

141590 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER CPO­TW 45W/628 st 20,00 L

. . . . .
1416 . . . . . Metaalhalogeenlampen (2/2)

. . . . .

. . . . .
141600 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F

1. . . . . Lamp MASTER CosmoPolis CPO­TW 60W st 20,00 L
. . . . .

141610 340451 . . . . . Leveren lamp. st 20,00 F
1. . . . . Lamp MASTER CPO­TW 90W/728 st 20,00 L

. . . . .
1417 . . . . . QL Lampen

. . . . .

. . . . .
141710 340451 . . . . . Leveren lamp. st 40,00 F

1. . . . . Lamp QL55W/830 st 40,00 L
. . . . .

141720 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F
1. . . . . Lamp QL85W/830

. . . . .
141730 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F

1. . . . . Lamp QL165W/830 st 10,00 L
. . . . .

141740 340451 . . . . . Leveren lamp. st 40,00 F
. . . . .2 Leveren: Generator QL55W st 40,00 L
. . . . .
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141750 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F
. . . . .2 Leveren: Generator QL85W st 10,00 L
. . . . .

141760 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F
. . . . .2 Leveren: Generator QL165W st 10,00 L
. . . . .

141770 340451 . . . . . Leveren lamp. st 40,00 F
. . . . .2 Leveren: Power Coupler QL55W st 40,00 L
. . . . .

141780 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F
. . . . .2 Leveren: Power Coupler QL85W st 10,00 L
. . . . .

141790 340451 . . . . . Leveren lamp. st 10,00 F
. . . . .2 Leveren: Power Coupler QL165W st 10,00 L
. . . . .

142 . . . . . LEVEREN ARMATUREN OVL
. . . . . Armaturen zijn voorzien van een door de fabrikant
. . . . . geleverde standaard RAL kleur. Bepaling kleur in
. . . . . overleg met de directie.
. . . . . Levering armaturen inclusief gemonteerd
. . . . . electronisch voorschakelapparaat of LEDdriver
. . . . . indien mogelijk.
. . . . .

1420 . . . . . DE NOOD
. . . . .
. . . . .

142010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 2,00 F
. . . . . Type Antiek Groot LED (Model Oude Jan­uitvoering
. . . . . Delft)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 2,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ LED
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ Optiek
. . . . . ­ Kleur RAL 6009
. . . . . ­ Snoer
. . . . . ­ Extra E27 op bodem
. . . . .

142020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 20,00 F
. . . . . Type Antiek Klein LED (uitvoering Delft)

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ LED
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ Optiek
. . . . . ­ Kleur RAL 6009
. . . . . ­ Snoer
. . . . . ­ Extra E27 op bodem
. . . . .

1421 . . . . . LIGHTRONICS
. . . . .
. . . . .

142110 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
. . . . . Kegel KFK LED 2150 lumen

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 500,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ LED
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ IJsmotief OK
. . . . . ­ Optiek type 7
. . . . .
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142120 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 70,00 F
. . . . . HTA LED2WELL

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 70,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur RAL 6009
. . . . . ­ 1 x EVSA
. . . . . ­ LED
. . . . . ­ 3000K
. . . . . ­ 2150 Lumen
. . . . . ­ 3/4G uitwendig aansluiting tbv mastmontage
. . . . .

142130 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 100,00 F
. . . . . Kofferarmatuur BRISA 16 Led 3000K

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 100,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ kleur standaard (grijs)
. . . . . ­ LED
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ IJsmotief OK
. . . . . ­ Optiek type 7
. . . . .

1423 . . . . . PHILIPS (1/2)
. . . . .
. . . . .

142310 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
. . . . . Kegel 2060 Uitvoering DELFT ­ LED

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 500,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ kleur: RAL9007
. . . . . ­ LED
. . . . . ­ 3000K
. . . . . ­ 1650 Lumen
. . . . . ­ Max 16 Watt
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ Optiek
. . . . .

142320 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 800,00 F
. . . . . Urbanstar 12leds

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 800,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ LED 12.
. . . . . ­ 1200 lumen
. . . . .

142330 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 800,00 F
. . . . . Urbanstar 12leds

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 800,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ LED 12.
. . . . . ­ 1800 lumen
. . . . .

142340 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 800,00 F
. . . . . Urbanstar 12leds

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 800,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ LED 12.
. . . . . ­ 2300 lumen
. . . . .
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142350 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Libra 70/71 PLL 24W

2. . . . . Verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur RAL 9007
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ PL­L24 lichtbron
. . . . .

142360 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Libra 70/71 PLL 36W

2. . . . . Verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur RAL 9007
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ PL­L36 lichtbron
. . . . .

142370 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 25,00 F
. . . . . Libra 70/71 PLL 55W

2. . . . . Verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde st 25,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur RAL 9007
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ PL­L55 lichtbron
. . . . .

142380 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 100,00 F
. . . . . Speedstar LED BGP322 T35 1xGRN78­2S/740 DM

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 100,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Vlakglas
. . . . . ­ Kleur standaard (grijs)
. . . . . ­ Driver
. . . . .

1424 . . . . . PHILIPS (2/2)
. . . . .
. . . . .

142400 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . BGP761 LED64/740 I DW10 6600L CLO CTGO DGR

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur standaard (grijs)
. . . . . ­ Driver
. . . . .

142410 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . BGP322 48LED 51W NW 5900LM DW DDY

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur standaard (grijs)
. . . . . ­ Driver
. . . . .

142420 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . BGP322 78LED 74W NW 7808LM DM DDY

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur standaard (grijs)
. . . . . ­ Driver
. . . . .
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142430 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . BGP322 32LED 45W NW 4900LM SILVER DDF1

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur standaard (grijs)
. . . . . ­ Driver
. . . . .

142440 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . BGP631 LED 22/WW PSU ALU SL­PDR SI 32­60S L30

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Kleur standaard (grijs)
. . . . . ­ Driver
. . . . .

1425 . . . . . SCHREDER ­ ALURA & AXIA
. . . . .
. . . . .

142510 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 400,00 F
. . . . . ALURA 16 LED, 3000K

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 400,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard kleur (grijs)
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 2032 Lumen
. . . . . ­ Max. 19 Watt
. . . . .

142520 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . AXIA 2.1 16LED

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 3147 Lumen
. . . . . ­ Max. 26 Watt
. . . . .

142530 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 600,00 F
. . . . . AXIA 2.1 24LED

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 600,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 6437000 Lumen
. . . . . ­ Max. 53 Watt
. . . . .

142540 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . AXIA 2.2 48LED

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 10299 Lumen
. . . . . ­ Max. 79 Watt
. . . . .

1426 . . . . . SCHREDER ­ CITEA & TITAN
. . . . .
. . . . .
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142600 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Citea CMS Midi 16

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 3473 Lumen
. . . . . ­ Max. 26 Watt
. . . . . ­ Optiek 5068
. . . . . ­ RAL 7016
. . . . .

142610 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Citea CMS Midi 24

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 4282 Lumen
. . . . . ­ Max. 30 Watt
. . . . . ­ Optiek 5068
. . . . . ­ RAL 7016
. . . . .

142620 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Citea CMS Midi 32

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 5068 Lumen
. . . . . ­ Max. 50 Watt
. . . . . ­ Optiek 5068
. . . . . ­ RAL 7016
. . . . .

142630 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 30,00 F
. . . . . Citea CMS Midi 48

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 30,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 8586 Lumen
. . . . . ­ Max. 58 Watt
. . . . . ­ Optiek 5068
. . . . . ­ RAL 7016
. . . . .

142640 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 5,00 F
. . . . . TITAN TA6016 ­ 3840

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 5,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 3840 Lumen
. . . . . ­ Max. 24 Watt
. . . . .

142650 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 5,00 F
. . . . . TITAN TA6016 ­ 2080

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 5,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 2080 Lumen
. . . . . ­ Max. 13 Watt
. . . . .

1427 . . . . . SCHREDER ­ FLOOR & TECEO & FLEXIA
. . . . .
. . . . .
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142700 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . FLOOR LED30WASYM SPIEG NW MOD

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 4300 Lumen
. . . . . ­ Max. 34 Watt
. . . . .

142710 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . TECEO S, 3000K

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 4300 Lumen
. . . . . ­ Max. 34 Watt
. . . . .

142720 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
. . . . . FLEXIA Lisa, 3000K

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 4300 Lumen
. . . . . ­ Max. 34 Watt
. . . . .

1428 . . . . . SUSTAINDER ­ ALEXIA en MIKANA ­ OMEGA
. . . . .
. . . . .

142800 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 750,00 F
. . . . . ALEXIA LED , 3000K

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 750,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . incl. connectiviteitsmodule
. . . . . Voorzien van:
. . . . . ­ Standaard Ral kleur
. . . . . ­ Driver
. . . . . ­ 4300 Lumen
. . . . . ­ Max. 34 Watt
. . . . .

142810 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 5,00 F
. . . . . MIKANA ­ OMEGA 12 LED , 3000K

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 5,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Optiek: Donut XL 0,3% wit
. . . . . Lichtkleur: 3000k
. . . . . Aantal leds: 12 leds
. . . . . Driver: LPF­25D­48
. . . . . Lumen: 2000 (netto)
. . . . . Vermogen: 22W
. . . . . Kleur armatuur: Ral 7016
. . . . .

1429 . . . . . DIVERSEN t.b.v. Verlichtingsarmatuur
. . . . .
. . . . .

142910 340399 . . . . . Leveren DRIVER XITANIUM 40W 0.70A PROG 350MA st 40,00 F
. . . . . DRIVER XITANIUM st 40,00 L
. . . . . 40W 0.70A
. . . . . PROG 350MA
. . . . .

142920 340399 . . . . . Leveren DRIVER st 25,00 F
. . . . . DRIVER XITANIUM st 25,00 L
. . . . . 75W 0.70A
. . . . . PROG 350MA
. . . . .
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143 . . . . . LEVEREN LICHTMASTEN ALUMINIUM
. . . . . Alle lichtmasten dienen van gerecycled aluminium
. . . . . te zijn.
. . . . . Kleur mast standaard RAL in overleg met directie.
. . . . .

1430 . . . . . Aluminium lichtmasten, leverancier NEDAL
. . . . . Conische Paaltop
. . . . .

143010 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 600,00 F
. . . . . Tekening no.: K035PT01.6E.000
. . . . . Leveren: Paaltop

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 600,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 3,5 m
. . . . . Type: Boulevard
. . . . . Voetdiameter: 114 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143020 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: K040PT01.6E.000
. . . . . Leveren: Paaltop

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . . . . Type: Boulevard
. . . . . Voetdiameter: 114 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143030 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: K100PT06.8E.000
. . . . . Leveren: Paaltop

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . . . Type: Boulevard
. . . . . Voetdiameter: 165 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

1431 . . . . . Aluminium lichtmasten, leverancier NEDAL
. . . . . Verjongde mast EU
. . . . .

143100 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: V060UE02.6E.000
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . . Type: verjongd
. . . . . Voetdiameter: 120 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 750 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .
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143110 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: V080UE04.6E.001
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Type: verjongd
. . . . . Voetdiameter: 145 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,2 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143120 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: V080UE09.8T.001_n
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Type: verjongd
. . . . . Voetdiameter: 190 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,2 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143130 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: V100UE06.6E.001
. . . . . Leveren: mast EU
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . . . Type: Promenade
. . . . . Voetdiameter: 165 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143140 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: V060UD04.6E.001
. . . . . Leveren: mast DU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . . Type: verjongd
. . . . . Voetdiameter: 145 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .4. . Met niet afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 750 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .
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143150 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: V080UD06.6E.001_n
. . . . . Leveren: mast DU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Type: verjongd
. . . . . Voetdiameter: 165 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .4. . Met niet afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,2 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143160 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: V100UD09.8T.016
. . . . . Leveren: mast DU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 70,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . . . . Type: Promenade
. . . . . Voetdiameter: 190 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .4. . Met niet afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,7 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

1432 . . . . . Aluminium lichtmasten, leverancier SAPA
. . . . . Conische Paaltop
. . . . .

143220 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 30,00 F
. . . . . Tekening no.: 1204511401
. . . . . Leveren: Paaltop

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 30,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,5 m
. . . . . Voetdiameter: 114 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143230 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 3,00 F
. . . . . Tekening no.: 1204511401
. . . . . Leveren: Paaltop

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 3,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,5 m
. . . . . Voetdiameter: 114 mm
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .4 Met voetplaat
. . . . .

1433 . . . . . Aluminium lichtmasten, leverancier SAPA
. . . . . Verjongde mast
. . . . .
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143300 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 4,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900404002
. . . . . t.b.v. Tunnelbuis
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 4,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . . . . Voetdiameter: 114 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 100 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .4 Met voetplaat
. . . . .

143310 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900404002
. . . . . t.b.v. Spoorzone
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 5,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . . . . Voetdiameter: 114 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 100 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,80 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143320 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900406001
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 5,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . . Voetdiameter: 120 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 100 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,00 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143330 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900408015
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 5,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Voetdiameter: 200 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1450 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,50 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .



RAW0087­125873Bladnr. 42
Afdrukdatum:
26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

143340 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900408013
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 5,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 ­ 5,0 m
. . . . . Voetdiameter: 200 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1450 ­ 1000 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,50 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143350 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900408011
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 5,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Voetdiameter: 200 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1450 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,50 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143360 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900408018
. . . . . Leveren: mast EU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 5,00 L
.2. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 ­ 5,0 m
. . . . . Voetdiameter: 160 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 2000­750 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,50 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

143370 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: 2900408012
. . . . . Leveren: mast DU

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 5,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . . . . Voetdiameter: 200 mm
. . . . . Topdiameter: 76 mm
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1450 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: HDPE grondstuk
. . . . .

144 . . . . . LEVEREN LICHTMASTEN GIETIJZER
. . . . .
. . . . .

1440 . . . . . Gietijzeren lichtmasten, leverancier De Nood
. . . . .
. . . . .
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144010 340252 . . . . . Leveren mast. st 10,00 F
. . . . . Met aangegoten grondstuk
. . . . . Leveren:

3. . . . . Mast van gietijzer st 10,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Mast leveren volgens DIN 1691
. . . . . met een minimale eis van GG20
. . . . . Leverancier: De Noord BV
. . . . . Art. nummer 13.00.907
. . . . . Totale lengte lichtmast 3,775 m waarvan 3,105 m
. . . . . boven maaiveld dient te worden aangebracht.
. . . .3. Beschermingswijze: gelakt RAL 6009
. . . . . Primer Brillux 850
. . . . . Grondlak: Sigma cover
. . . . . Aflak: S2U Gloss satin.
. . . . .

144020 340252 . . . . . Leveren mast. st 5,00 F
. . . . . Zonder aangegoten grondstuk
. . . . . Leveren:

3. . . . . Mast van gietijzer st 5,00 L
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Lichtmast van gietijzer
. . . . . Mast leveren volgens DIN 1691 met een minimale
. . . . . eis van GG20
. . . . . Leverancier: De Noord BV
. . . . . Art. nummer 13.00.907, type 4300
. . . . . Totale lengte lichtmast 4,30 m boven maaiveld
. . . .3. Beschermingswijze: gelakt RAL 6009
. . . . . Primer Brillux 850
. . . . . Grondlak: Sigma cover
. . . . . Aflak: S2U Gloss satin
. . . . .

145 . . . . . LEVEREN LICHTMASTEN STAAL
. . . . .
. . . . .

1450 . . . . . Stalen lichtmasten, leverancier PMF
. . . . . Alle masten dienen uit 1 buis naadloos te zijn
. . . . . getrokken.
. . . . .

145010 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A4­0953V
. . . . . Leveren: Paaltop

1. . . . . Lichtmast van staal st 70,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .

145020 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A1300376V
. . . . . Leveren: Paaltop

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .
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145030 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A3­1300700V
. . . . . Leveren: paaltop

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .

145040 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A4­1516V
. . . . . Leveren: mast EH

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 730 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,2 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .

145050 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A4­1517V
. . . . . Leveren: mast EH

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 730 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,4 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .

145060 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A4­1058V
. . . . . Leveren: mast EH

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1000 mm
. . . . . Uithouderhoek 10°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,6 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .

145070 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A4­2099V
. . . . . Leveren: mast DU

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .4. . Met niet afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 730 mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,4 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .
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145080 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . Tekening no.: A4­1059V
. . . . . Leveren: mast DU

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . .4. . Met niet afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1000 mm
. . . . . Uithouderhoek 10°
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,6 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt & Epoxy
. . . . .

145090 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 5,00 F
. . . . . Tekening no.: xxx
. . . . . Leveren: Paaltop

1. . . . . Lichtmast van staal st 5,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,3 m
. . . . . Type Wandelstok
. . . . . Topdiameter 60 mm
. . . . . Aansluiting arm.: 3/4 Gas
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 850 mm
. . . .2. Beschermingswijze: gepoedercoat Ral 6009
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: verzinkt, poedercoat & Epoxy
. . . . .

1451 . . . . . Uithouder van Staal
. . . . .
. . . . .

145100 340299 . . . . . Leveren Uithouder EU st 70,00 F
. . . . . Afneembare uithouder met 1 arm st 70,00 L
. . . . . Tekening no.: A4­3400324V
. . . . . Uithouder van Staal
. . . . . Uithouderlengte 1545mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .

145110 340299 . . . . . Leveren Uithouder DU st 70,00 F
. . . . . Afneembare uithouder met 2 arm st 70,00 L
. . . . . Tekening no.: A4­3400326V
. . . . . Uithouder van Staal
. . . . . Uithouderlengte 1545mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .

145120 340299 . . . . . Leveren Uithouder EU st 70,00 F
. . . . . Afneembare uithouder met 1 arm st 70,00 L
. . . . . Tekening no.: A4­3400187V
. . . . . Uithouder van Staal
. . . . . Uithouderlengte 900mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .

145130 340299 . . . . . Leveren Uithouder DU st 70,00 F
. . . . . Afneembare uithouder met 2 arm st 70,00 L
. . . . . Tekening no.: A4­3400215V
. . . . . Uithouder van Staal
. . . . . Uithouderlengte 900mm
. . . . . Uithouderhoek 5°
. . . . .

1452 . . . . . Stalen lichtmasten, leverancier Kaal
. . . . .
. . . . .
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145200 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 100,00 F
. . . . . Typenr.: 62101123012­VP
. . . . . Leveren: Paaltop

1. . . . . Lichtmast van staal st 100,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 3,5 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: Verzinkt
. . . . .

145210 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 25,00 F
. . . . . Typenr.: 62101123012­VP
. . . . . Leveren: Paaltop

1. . . . . Lichtmast van staal st 25,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 3,5 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0,8 m
. . . . . Beschermingswijze: Verzinkten en gepoedercoat Ral
. . . . . 7021
. . . . .

1453 . . . . . Stalen lichtmasten, leverancier Schreder
. . . . .
. . . . .

145310 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Leveren: Type Stade France

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 2000 mm
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat Ral
. . . . . 7016
. . . . .

145320 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Leveren: Type Stade France

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 2000 mm
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat Ral
. . . . . 7016
. . . . .

145330 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Leveren: Type Stade France

1. . . . . Lichtmast van staal
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .9. . Met uithouder met 2 armen 2000 en 500 mm
. . . . . Lichtpunthoogte 8 en 5 m
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat Ral
. . . . . 7016
. . . . .

145340 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 70,00 F
. . . . . conform bijlage "Siermast Rijswijk ­ tekeningnr.
. . . . . 2012999A"
. . . . . Leveren: Type Rijswijk Klassiek

1. . . . . Lichtmast van staal st 70,00 L
.2. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,0 m
. . .9. . Mast voorzien van ladderbar
. . . . . Lichtpunthoogte 4 m
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat Ral
. . . . . 9005 zwart
. . . . .
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146 . . . . . LEVEREN DIVERSEN t.b.v. LICHTMASTEN
. . . . .
. . . . .

146010 340299 . . . . . Leveren grondanker compleet. st 10,00 F
. . . . . Betreft: grondanker lichtmasten. st 10,00 L
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . 1. betonnen plaat 60x200 mm;
. . . . . 2. aluminium vleugels;
. . . . . 3. bevestigingsmaterialen.
. . . . .

146030 340299 . . . . . Leveren mastluikdeksel e96 Urn 125 mm. st 50,00 F
. . . . . Hoogte mastluik 300 mm st 50,00 L
. . . . . Breedte mastluik 60 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

146040 340299 . . . . . Mastluikdeksel IIJ 114 Um 150 mm, 80 mm. st 50,00 F
. . . . . Hoogte mastluik 400 mm st 50,00 L
. . . . . Breedte van het mastluik 80 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

146050 340299 . . . . . Mastluikdeksel IIJ 114 t/m 150 mm, 100 mm. st 50,00 F
. . . . . Hoogte mastluik 400 mm st 50,00 L
. . . . . Breedte van het mastluik 100 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

146060 340299 . . . . . Mastluikdeksel IIJ 140 t/m 200 mm, 100 mm. st 50,00 F
. . . . . Hoogte mastluik 400 mm st 50,00 L
. . . . . Breedte van het mastluik 100 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

146070 340299 . . . . . Mastluikdeksel " 114 t/m 200 mm, 120 mm. st 50,00 F
. . . . . Hoogte mastluik 400 mm st 50,00 L
. . . . . Breedte van het mastluik 120 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

147 . . . . . LEVEREN DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

1470 . . . . . DIVERSEN (1/2)
. . . . .
. . . . .

147010 340399 . . . . . Leveren Starter S10 st 100,00 F
. . . . . ­ Starter S10 st 100,00 L
. . . . .

147020 340399 . . . . . Leveren Starter S2 st 100,00 F
. . . . . ­ Starter S2. st 100,00 L
. . . . .

147030 340399 . . . . . Leverantie keramische zekering 6A . st 100,00 F
. . . . . Keramische zekering 6A , afmeting 5x20 mm st 100,00 L
. . . . .

147040 340399 . . . . . Leverantie keramische zekering 16A . st 100,00 F
. . . . . Keramische zekering 16A , afmeting 5x20 mm st 100,00 L
. . . . .

147050 340399 . . . . . Leverantie keramische zekering 25A st 100,00 F
. . . . . Keramische zekering 25A , afmeting 5x20 mm st 100,00 L
. . . . .

147060 340399 . . . . . Leverantie zekeringhouder met venster st 100,00 F
. . . . . Zekeringhouder, met venster st 100,00 L
. . . . .

147070 340399 . . . . . Leverantie mespatroon 16A DIN 000. st 100,00 F
. . . . . Mespatroon 16A DIN 000. st 100,00 L
. . . . .

147080 340399 . . . . . Leverantie mespatroon 25A DIN 000. st 100,00 F
. . . . . Mespatroon 25A DIN 000. st 100,00 L
. . . . .

147090 340399 . . . . . Leverantie mespatroon 35A DIN NH1. st 10,00 F
. . . . . Mespatroon 35A 500V DIN NH1. st 10,00 L
. . . . .
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1471 . . . . . DIVERSEN (2/2)
. . . . .
. . . . .

147100 340399 . . . . . Leverantie Patroon DII 10A 500V TRAAG LE2710 st 10,00 F
. . . . . Patroon DII 10A 500V TRAAG LE2710 st 10,00 L
. . . . .

147110 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 100,00 F
. . . . . Leveren VSA / EVSA / LED Driver st 100,00 L
. . . . .9 Te leveren na defect in armatuur st 100,00 I
. . . . . Eenheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs
. . . . . van VSA/Driver van het areaal
. . . . .

147120 340551 . . . . . Leveren voorschakelapparatuur. st 10,00 F
1. . . . . Voorschakelapparatuur Xitanium 40 Watt st 10,00 L

. . . . .
147130 340599 . . . . . Leveren Dimmer st 50,00 F

. . . . . Dimmer type ESD / Dynadimmer (0­10V) st 50,00 L

. . . . .
147150 340599 . . . . . Leveren Ontsteker CSLS50 TBV SDW­T 50W st 10,00 F

. . . . . Ontsteker CSLS50 TBV SDW­T 50W st 10,00 L

. . . . .
147160 340599 . . . . . Leveren Afschermkap 2000 st 20,00 F

. . . . . Afschermkap 2000 st 20,00 L

. . . . .
147170 340599 . . . . . Leveren Afscherming Signify Backlight BL1 st 40,00 F

. . . . . Afscherming Signify Backlight BL1 st 40,00 L

. . . . .
147180 340599 . . . . . Leveren Afscherming Signify Backlight BL2 st 40,00 F

. . . . . Afscherming Signify Backlight BL2 st 40,00 L

. . . . .
147190 340599 . . . . . Leveren astronomische klok, st 20,00 F

. . . . . Astronomische klok, met bediening via app st 20,00 L

. . . . . Schakelklok HGR ASTRO 2W EE181 2­KAN 207­253V

. . . . .
1473 . . . . . MOFFEN

. . . . .

. . . . .
147300 263199 . . . . . Materiaal complete aftakmof st 2.000,00 F

. . . . . Wikkelspuitmof Scotch 3M aftakmof VO­YMvkas st 2.000,00 L

. . . . . 3 of 4 of 5x2,5 mm2 afgetakt van VG­YMvkas 4x10

. . . . . mm2

. . . . . Materiaal epoxy hars compleet met Elspec schroef

. . . . . aftakklemmen

. . . . .
147310 263199 . . . . . Materiaal complete verbindingsmof st 250,00 F

. . . . . Wikkelspuitmof Scotch 3M lengtemof VO­YMvkas st 250,00 L

. . . . . 3 of 4 of 5x2,5 mm2

. . . . . Materiaal epoxy hars compleet met Elspec schroef

. . . . . verbindingsklemmen

. . . . .
147320 263199 . . . . . Materiaal complete eindmof st 150,00 F

. . . . . Wikkelspuitmof Scotch 3M lengtemof VO­YMvkas st 150,00 L

. . . . . 3 of 4 of 5x2,5 mm2

. . . . . Materiaal epoxy hars

. . . . .
1474 . . . . . GRONDKABEL

. . . . .

. . . . .
147410 340899 . . . . . Leveren grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 3 x 2,5 mm² m 1.000,00 F

. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 1.000,00 L

. . . . .
147420 340899 . . . . . Leveren grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 4 x 2,5 mm² m 5.000,00 F

. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 5.000,00 L

. . . . .
147430 340899 . . . . . Leveren grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 4 x 10 mm² m 30.000,00 F

. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 30.000,00 L

. . . . .
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147440 340899 . . . . . Leveren grondkabel Kabel 4x2,5 mm² VDEN m 3.000,00 F
. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 3.000,00 L
. . . . .

147480 340899 . . . . . Leveren grondkabel 4x10 mm² VDEN m 20.000,00 F
. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 20.000,00 L
. . . . .

147490 340899 . . . . . Leveren grondkabel Kabel 4x6 mm² VDEN m 2.000,00 F
. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 2.000,00 L
. . . . .

1475 . . . . . AANSLUITVOORZIENING
. . . . .
. . . . .

147510 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 1.000,00 F
. . . . . Leverancier Elspec st 1.000,00 L

1. . . . . Aansluitvoorziening
. . . . . Type EK18­p1166 1x2A
.1. . . . Beveiliging: 2A
. . . . .

147520 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 500,00 F
. . . . . Leverancier Elspec st 500,00 L

1. . . . . Aansluitvoorziening
. . . . . Type EK18­p1166 2x2A
.1. . . . Beveiliging: 2A
. . . . .

147530 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 500,00 F
. . . . . Leverancier Elspec st 500,00 L

1. . . . . Aansluitvoorziening
. . . . . Type EK18­p­G2s­2f 2x2A5
.1. . . . Beveiliging: 2A
. . . . .

147540 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 1.000,00 F
. . . . . Faget Model LS­94S1/10, Artikelnummer 5L2409; dit st 1.000,00 L
. . . . . kabelaansluitkastje wordt standaard toegepast
. . . . . indien de lichtmast is voorzien van 1
. . . . . verlichtingsarmatuur.
.1. . . . Beveiliging: Voorzien van 1 zekeringhouder E27
. . . . . (D2), welke worden voorzien van een passchroef
. . . . . E27 (D2) van 2 Ampère, een zekering E27 (D2) van
. . . . . 2 Ampère en een schroefkop E27 (D2).
. . . . .9 Fabrikaat: ELEQ B.V.
. . . . .

147550 340651 . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 100,00 F
. . . . . Faget Model LS­94 XL, Artikelnummer 5L0409; dit st 100,00 L
. . . . . kabelaansluitkastje wordt standaard toegepast
. . . . . indien de lichtmast is voorzien van 2 of meer
. . . . . verlichtingsarmaturen of de aansluiting van een
. . . . . object bijvoorbeeld een abri, stadsplattegrond,
. . . . . lichtmastreclame.
.1. . . . Beveiliging: Voorzien van 2 zekeringhouders E27
. . . . . (D2), welke beide voorzien worden van een
. . . . . passchroef E27 (D2) van 2 Ampère, een zekering
. . . . . E27 (D2) van 2 Ampère en een schroefkop E27 (D2).
. . . . .9 Fabrikaat: ELEQ B.V.
. . . . .

1476 . . . . . AANSLUITSNOER
. . . . .
. . . . .

147610 340751 . . . . . Leveren aansluitsnoer. m 2.500,00 F
1. . . . . AansluitsnoerH05BQ­F 3G1 mm2 m 2.500,00 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
147620 340751 . . . . . Leveren aansluitsnoer. m 500,00 F

1. . . . . Aansluitsnoer H05BQ­F 5G1 mm2 m 500,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

1477 . . . . . KABELBUIS
. . . . .
. . . . .
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147710 340899 . . . . . leveren kabelbuis PVC diameter 110mm m 500,00 F
. . . . . Uitvoering Rood m 500,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

147740 340899 . . . . . Leveren metalen kabelbuis m 70,00 F
. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 70,00 L
. . . . . Leveren ten behoeve van doorvoer kabel ten
. . . . . behoeve van aansluiting verlichtingsobjecten
. . . . . gemonteerd op een gevel
. . . . . Type: 20mmx2mm, gegalvaniseerde buis met
. . . . . bijbehorende beugels
. . . . .

1478 . . . . . VERHARDING
. . . . .
. . . . .

147810 241199 . . . . . Leveren straattegels st 100,00 F
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN­EN 1339) 45
. . . . . ten behoeve van incidentele vervanging tegels met
. . . . . betrekking tot bestekspost 163310
. . . . .

147820 241199 . . . . . Leveren straatklinkers st 100,00 F
. . . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat st 100,00 L
. . . . . zichtvlak zonder vellingkant en zonder
. . . . . afstandhouders
. . . . . ten behoeve van incidentele vervanging klinkers
. . . . . met betrekking tot bestekspost 163320
. . . . .

147830 241199 . . . . . Leveren betonstraatstenen st 100,00 F
. . . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat st 100,00 L
. . . . . Dikte 80mm
. . . . . Ten behoeve van incidentele vervanging stenen met
. . . . . betrekking tot bestekspost 163330.
. . . . .

148 . . . . . VOORRAAD AANLEG OPDRACHTNEMERr
. . . . .
. . . . .

148010 345099 . . . . . Voorraadaanleg te leveren materialen. Mnd 36,00 F
. . . . . Betreft alle kosten gemoeid bij de aanleg van­ en
. . . . . houden van voorraad van door opdrachtnemer te
. . . . . leveren materialen.
. . . . . Op locatie bij de opdrachtnemer/leverancier.
. . . . . Zie ook deel 3 01.15 Voorraad
. . . . .

16 . . . . . ONDERHOUD OV-NET
. . . . .
. . . . .

161 . . . . . ONDERHOUD
. . . . .
. . . . .

1610 . . . . . Preventief onderhoud ovl­net
. . . . . Het preventief onderhouden van de OVL­kasten en
. . . . . het eigen net van de gemeenten.
. . . . .

161010 342099 . . . . . Preventief onderhouden schakel­ en verdeelinrich­ keer 4,00 F
. . . . . ting.
. . . . . Het jaarlijks preventief onderhouden van de
. . . . . schakel en verdeelinrichtingen op de locaties
. . . . . genoemd in de bijlage Schakelkasten OVL .
. . . . . Betreft kast en schakel­ en verdeelinrichting:
. . . . . Tot het preventief onderhoud behorende werkzaam­
. . . . . heden: zie artikel 34.32.05
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . .
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161020 343099 . . . . . Inspecteren schakel­ en verdeelinrichting keer 1,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een
. . . . . NEN3140/NEN1010­keuring op alle schakel­ en
. . . . . verdeelinrichtingen.
. . . . . Kast, inclusief schakel­ en verdeelinrichting
. . . . . Inspecteren omvat het volgende: Het visueel
. . . . . inspecteren en uitvoeren conform NEN3140
. . . . . Frequentie van inspecteren: Een keer per 4 jaar,
. . . . . uitgaande van dat alle keuringen binnen de
. . . . . besteksperiode dienen te zijn uitgevoerd.
. . . . . Rapporteren inspectiegegevens: Er dient een
. . . . . keuringsrapport conform de NEN3140 te worden
. . . . . opgesteld. Het format en inhoud van het rapport
. . . . . dient in overleg met de directie te worden
. . . . . bepaald. Het rapport dient te bestaan uit een
. . . . . keuringsrapportage per kast.
. . . . .

162 . . . . . KABELWERKZAAMHEDEN
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering zand en kleine
. . . . . materialen
. . . . .

1620 . . . . . VERWIJDEREN KABEL
. . . . .
. . . . .

162010 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 60.000,00 F
9. . . . . Laagspanningskabel

. .1. . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

. . .1. . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

. . . .9. Inclusief afvoeren kabel en exclusief grondwerk.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen eigendom van de

. . . . . opdrachtnemer, tenzij anders bepaald door de

. . . . . directie.

. . . . .
1621 . . . . . LEGGEN KABEL

. . . . . Leveringen conform bestekspost 1474

. . . . .
162110 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 60.000,00 F

9. . . . . Kabel (VO)EO­YmeKaszh <= 4 x 10 mm²
. . . . .9 inclusief het leggen van kabelsignaleringslint
. . . . . boven de grondkabel
. . . . .

1623 . . . . . MONTEREN MOFFEN
. . . . . Leveringen conform bestekspost 1473
. . . . .

162310 263122 . . . . . Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 250,00 F
. . . . . laagspanning

9. . . . . Type: verbindingsmof
. .4. . . 4­aderig met aardscherm
. . . .9. Kabeldiameter <= 4 x 10mm2
. . . . . Spanningsloos monteren
. . . . .

162320 263126 . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 150,00 F
. . . . . ­laagspanning

9. . . . . type: eindmof
. .4. . . 4­aderig met aardscherm
. . . .9. Kabeldiameter <= 4 x 10mm2
. . . . . Spanningsloos monteren
. . . . .

162330 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 2.000,00 F
. . . . . ­laagspanning

9. . . . . type: enkele aftakmof
.9. . . . Kabeldiameter <= 4 x 10mm2
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

1624 . . . . . MANTELBUIZEN
. . . . . Leveren conform bestekspost 1477
. . . . .
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162420 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuis in sleuf. m 500,00 F
. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. . . . . PVC buis m 500,00 I
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
. . . . . deksel/kap
. . . . . inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord
. . . . .

162430 262199 . . . . . Aanbrengen kabelbuis aan gevel, staal m 70,00 F
. . . . . Leveren ten behoeve van doorvoer kabel ten
. . . . . behoeve van aansluiting verlichtingsobjecten
. . . . . gemonteerd op een gevel
. . . . . Type: 20 mm x 2 mm, gegalvaniseerde buis met m 70,00 I
. . . . . bijbehorende beugels
. . . . .

163 . . . . . DIVERSE WERKZAAMHEDEN NETWERK
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering zand en kleine
. . . . . materialen
. . . . .

1630 . . . . . GRAAFWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

163010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 4.000,00 F
. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden conform
. . . . . bestekspost 162010, 162110 en 162420

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte tot 1 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Betreft bestaand en nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . .9. Verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .

163020 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf ­ mechanisch graven m 1.000,00 F
. . . . . niet toegestaan ­
. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden conform
. . . . . bestekspost 162010, 162110 en162420

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte tot 1 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Betreft bestaand en nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . .9. Verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .

163030 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 15.000,00 F
. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden conform
. . . . . bestekspost 162010, 162110 en162420

9. . . . . In vaste grond, vervuild met puin en wortels
.9. . . . Sleufdiepte tot 1 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Betreft bestaand en nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . .9. Verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .

163040 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf ­ mechanisch graven m 3.000,00 F
. . . . . niet toegestaan ­
. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden conform
. . . . . bestekspost 162010, 162110 en162420

9. . . . . In vaste grond, vervuild met puin en wortels
.9. . . . Sleufdiepte tot 1 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Betreft bestaand en nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . .9. Verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .
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163050 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf ­ mechanisch graven m 2.000,00 F
. . . . . niet toegestaan ­
. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden conform
. . . . . bestekspost 162010, 162110 en162420
.9. . . . Sleufdiepte tot 1 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Betreft bestaand en nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . .9. Verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .

163060 240203 . . . . . Graven en aanvullen sleuf ­ mechanisch graven m 1.000,00 F
. . . . . niet toegestaan ­
. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden conform
. . . . . bestekspost 162010, 162110 en162420
. . . . . Betreft extra brede sleuf als gevolg van
. . . . . aanwezigheid van kabelplaten

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.9. . . . Sleufdiepte tot 1 m
. .7. . . Sleufbreedte 0,60 m
. . .9. . Betreft bestaand kabel­ of leidingtracé
. . . .9. Verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .9 Inclusief het opnemen en terugplaatsen van
. . . . . kabelplaten
. . . . .

163070 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/­put. st 300,00 F
. . . . . ten behoeve van monteren verbindings­ of eindmof
. . . . . conform bestekspost 162310 en 162330

3. . . . . In vaste grond
. . .9. . Betreft bestaand en nieuw kabel­ of leidingtracé
. . . .9. Verdichten in lagen van maximaal 20 cm
. . . . .

163080 010802 . . . . . Graven proefsleuf. m 200,00 F
. . . . . incl. rapportage van de gemaakte sleuven voorzien
. . . . . van foto's.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: divers
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 120 cm

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van
. . . . . de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . .

163090 012111 . . . . . Melden van het mechanisch verrichten van keer 425,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten
. . . . . van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding)
. . . . . bij het Kadaster overeenkomstig CROW­publicatie
. . . . . 'Graafschade voorkomen aan kalbels en leidingen.
. . . . . Richtlijn zorgvuldig graafproces'
. . . . .

1632 . . . . . OPNEMEN SLEUFBEDEKKING
. . . . . Opgenomen verharding dient te worden hergebruikt
. . . . . bij herstellen verharding, met uitzondering van
. . . . . asfalt.
. . . . .

163200 514199 . . . . . Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m. m2 25,00 F
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 50 m2
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Begroeiing van ca. 500 stuks per 100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
. . . . . De opdrachtnemer wordt eigenaar van het
. . . . . vrijgekomen hout.
. . . . .
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163210 241101 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­ tegels m2 20.000,00 F
. . . . . Ten behoeve van besteksposten 121
. . . . . en 131

2. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm
. . . . .

163220 241102 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­straatstenen m2 1.000,00 F
. . . . . Ten behoeve van besteksposten 121
. . . . . en 131

2. . . . . Straatklinkers
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . . .

163230 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.000,00 F
. . . . . Ten behoeve van besteksposten 121
. . . . . en 131

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . .

163240 241106 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­asfaltverharding m2 200,00 F
. . . . . Ten behoeve van besteksposten 121
. . . . . en 131
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. .2. . . Dikte ca. 0,20 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende
. . . . . verwerker.
. . . . .

163250 241108 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­graszoden m2 1.000,00 F
. . . . . Ten behoeve van besteksposten 121
. . . . . en 131
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . . .

1633 . . . . . HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING
. . . . . Herstellen met vrijgekomen materialen, indien
. . . . . inboet noodzakelijk bijleveren conform bestekpost
. . . . . 147
. . . . .

163310 241111 . . . . . Herstellen sleufbedekking ­tegels m2 20.000,00 F
. . . . . Leveren verharding

3. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte 60 mm
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . . .4 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

163320 241112 . . . . . Herstellen sleufbedekking ­straatstenen m2 1.000,00 F
. . . . . Leveren verharding m2 1.000,00 I

2. . . . . Straatklinkers
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . . .

163330 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.000,00 F
. . . . . Leveren verharding m2 1.000,00 I

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand.
. . . . .

163340 241123 . . . . . Tijdelijk herstellen sleufbedekking, m2 200,00 F
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Leveren verharding m2 200,00 I
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . . .9 Betreft dichtleggen gezaagd gat in
. . . . . asfaltverharding door middel van
. . . . . betonstraatstenen.
. . . . .
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163350 512101 . . . . . Zaaien. are 10,00 F
. . . . . Betreft het inzaaien van de sleufbedekking
. . . . . Sleufbreedte 0,30 m

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 15,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

163360 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 F
. . . . . Ten behoeve van tijdelijke verhardingen
. . . . . kabel&leiding sleuven
. . . . . Laagdikte gemiddeld 200 mm; ten minste 150 mm en
. . . . . ten hoogste 250 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .3. . . Brekerzand m3 50,00 L
. . . . .

1634 . . . . . SLEUFLOZE TECHNIEKEN
. . . . .
. . . . .

163410 262199 . . . . . Sleufloos aanbrengen kabelbuis m 350,00 F
. . . . . Betreft sleufloos aanbrengen kabelbuis ten
. . . . . behoeve van te leggen kabels
. . . . . ­ dekking tot ca. 1m
. . . . . ­ stalen buis diameter tot 50mm st 50,00 L
. . . . . ­ standaardlengte 7 m
. . . . .

163420 262199 . . . . . Sleufloos aanbrengen kabelbuis m 350,00 F
. . . . . Betreft sleufloos aanbrengen kabelbuis ten
. . . . . behoeve van te leggen kabels
. . . . . ­ dekking tot ca. 1m st 50,00 L
. . . . . ­ stalen buis diameter tot 100mm
. . . . . ­ standaardlengte 7 m
. . . . .

1635 . . . . . AANSLUITVOORZIENINGEN
. . . . . Leveringen conform bestekspost 147 tenzij anders
. . . . . vermeld in de bestekspost
. . . . .

163510 340602 . . . . . Verwijderen aansluitvoorziening. st 250,00 F
. . . . . Verwijderen aansluitkast of aansluitplaat + kabel
. . . . .

163520 340602 . . . . . Verwijderen aansluitvoorziening. st 100,00 F
. . . . . Verwijderen aansluitkast of aansluitplaat +2 of
. . . . . meer kabels
. . . . .

163530 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 250,00 F
. . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 250,00 I
.1. . . . Beveiliging: 4A
. . . . .

163540 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 50,00 F
. . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening + 2 kabels st 50,00 I
.1. . . . Beveiliging: 4A
. . . . .
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163550 340603 . . . . . Vervangen aansluitvoorziening. st 300,00 F
1. . . . . Te verwijderen aansluitvoorziening:

. . . . . Gevelaansluitvoorziening (zekeringenkast) opbouw

.1. . . . Aan te brengen aansluitvoorziening:

. . . . . Gevelaansluitvoorziening (zekeringenkast) opbouw. st 300,00 L

. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: ­ ­ ­

. . . . . ­Vervangen van de voedingskabel <=4x10 mm² in

. . . . . het zekeringkastje;

. . . . . ­Vervangen installatiekabel en stalen stijgbuis

. . . . . (ca. 4,00 mtr) van gevel;

. . . . . ­Repareren van de bevestigingsgaten in gevel;

. . . . . ­Maken van de bevestigingsgaten in gevel;

. . . . . ­Aanleveren revisiegegevens: gegevens muteren in

. . . . . het beheersysteem.

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
1636 . . . . . BESCHERMING AUTO'S

. . . . .

. . . . .
163610 345099 . . . . . Beschermen auto's st 50,00 F

. . . . . Betreft het indien noodzakelijk beschermen van

. . . . . dicht langs de sleuf geparkeerde auto's

. . . . . Door middel van een deken.

. . . . . Met materiaal van de opdrachtnemer

. . . . .
17 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

. . . . . Alle verkeersmaatregelen in overleg met de

. . . . . directie en wegbeheerder conform CROW 96B

. . . . . Prijs per eenheid dient gebaseerd te zijn op de

. . . . . duur van één dagdeel.

. . . . .
171010 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

. . . . . Ten behoeve van:
9. . . . .

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
171020 620206 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 100,00 F

. . . . . Ten behoeve van:

.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
171030 620205 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. keer 100,00 F

. . . . . Ten behoeve van: dynamische en relatief

. . . . . kortlopende werkzaamheden (oa remplace) op

. . . . . stroomwegen en grote ontsluitingswegen in overleg

. . . . . met de directie

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
171040 620205 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. keer 100,00 F

. . . . . Ten behoeve van: dynamische en relatief

. . . . . kortlopende werkzaamheden (oa remplace) op

. . . . . ontsluitingswegen in overleg met de directie

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
18 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD

. . . . .

. . . . .
181 . . . . . QUICKSCAN BODEMONDERZOEK

. . . . .

. . . . .
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181010 610899 . . . . . Uitvoeren Quickscan Bodem keer 50,00 F
. . . . . Betreft de ‘Quickscan historisch onderzoek’ ter
. . . . . vaststelling van mogelijke bodemverontreiniging.
. . . . . De Quickscan bestaat onder andere uit het
. . . . . raadplegen van digitale loketten van zowel de
. . . . . gemeente als van de provincie. Ter controle of er
. . . . . in het verleden op of nabij de onderzoekslocatie
. . . . . mogelijk bodembedreigende activiteiten hebben
. . . . . plaatsgevonden en of er reeds bodemonderzoeken of
. . . . . saneringen zijn uitgevoerd.
. . . . . Mocht na de Quickscan vervolg bodemonderzoek
. . . . . nodig zijn, wordt dit geregeld door opdrachtgever.
. . . . .

182 . . . . . BESCHERMING VEGETATIE
. . . . .
. . . . .

182010 511699 . . . . . Toepassing boombescherming st 5,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. grond­, riolerings­ en
. . . . . bestratingswerkzaamheden.
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen. Bescherming volgens het Handboek
. . . . . Bomen van het Norminstituut Bomen.
. . . . .

183 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS/MATERIE
. . . . .
. . . . .

1830 . . . . . WERKNEMERS ­ NORMALE UREN
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . 1. onder normale uren worden verstaan de uren op
. . . . . de werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.
. . . . .

183010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 500,00 F
9. . . . . Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

. . . . . Opleidingsniveau LBO­E

. . . . . Inclusief montagebus

. . . . .
183020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 500,00 F

. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, monteur
9. . . . . Opleidingsniveau: LBO­E.

. . . . . Inclusief montagebus. uur 500,00 I

. . . . .
183030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 500,00 F

. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, tekenaar
9. . . . . Opleidingsniveau: MBO­E.

. . . . . Bijzonderheid: Op aanwijzing van en in overleg

. . . . . met de directie maken van lichtberekeningen/werk­/

. . . . . revisietekeningen in verband met werk van derden.

. . . . .
183040 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 500,00 F

. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider /

. . . . . uitvoerder
9. . . . . Opleidingsniveau: MBO­E.

. . . . .
183050 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 500,00 F

. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, project­ /

. . . . . werkvoorbereider
9. . . . . Opleidingsniveau: MBO­E.

. . . . .
1831 . . . . . MATERIEEL ­ NORMALE UREN

. . . . . Bijzonderheid:

. . . . . 1. onder normale uren worden verstaan de uren op

. . . . . de werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.

. . . . .
183110 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 250,00 F

. . . . . inclusief chauffeur uur 250,00 I

. . . . . Te bereiken hoogte maximaal 12 meter

. . . . .
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183120 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 250,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur uur 250,00 I
. . . . .

183130 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een meetwagen <4 uur uur 200,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur en meettechnicus uur 200,00 I
. . . . . tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk
. . . . .

183140 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een meetwagen >4 uur uur 200,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur en meettechnicus uur 200,00 I
. . . . . tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk
. . . . .

1832 . . . . . WERKNEMERS ­ BUITEN NORMALE UREN
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . 1. onder normale uren worden verstaan de uren op
. . . . . de werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.
. . . . .

183210 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 50,00 F
. . . . .

183220 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 50,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, monteur

9. . . . . Opleidingsniveau: LBO­E.
. . . . . Inclusief montagebus. uur 50,00 I
. . . . .

183230 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 50,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider /
. . . . . uitvoerder

9. . . . . Opleidingsniveau: MBO­E.
. . . . .

1833 . . . . . MATERIEEL ­ BUITEN NORMALE UREN
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . 1. onder normale uren worden verstaan de uren op
. . . . . de werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.
. . . . .

183310 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 8,00 F
. . . . . inclusief chauffeur uur 8,00 I

1. . . . . Laadvermogen: ten minste 5 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad­ en losinrichting
. . . . .

183320 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 2,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur uur 2,00 I
. . . . .

183330 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 10,00 F
. . . . . inclusief chauffeur uur 10,00 I
. . . . . Te bereiken hoogte maximaal 12 meter
. . . . .

183340 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van een meetwagen uur 5,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur en meettechnicus uur 5,00 I
. . . . . tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk
. . . . .

2 . . . . . Beheer en Onderhoud VRI
. . . . .
. . . . .

20 . . . . . Beheren verkeersregelinstallaties
. . . . . Betreft eerstelijns onderhoud
. . . . .

200 . . . . . Beheren verkeersregelinstallaties Delft
. . . . .
. . . . .

2000 . . . . . Beheren verkeersregelinstallaties Algemeen
. . . . .
. . . . .
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200010 356099 . . . . . Beheren gegevens te onderhouden installaties. MNd 48,00 F
. . . . . Betreft het beheren van de gegevens van de te
. . . . . onderhouden installaties
. . . . . Het betreft de volgende verkeersregelinstallaties:
. . . . . ­ verkeersregelinstallaties (61 stuks)
. . . . . Omvang ca. :
. . . . . ­ 61 Automaten
. . . . . ­ 1750 Armaturen
. . . . . ­ 200 Gloeilampen
. . . . . ­ 4000 LED Lampen
. . . . . ­ 950 Portalen / masten
. . . . . ­ 350 km VRI kabel (kruispuntkabel en transmissie
. . . . . kabel)
. . . . .

200020 340099 . . . . . Bouwvergaderingen keer 48,00 F
. . . . . Beschikbaar stellen van personeel voor de
. . . . . maandelijkse bouwvergaderingen
. . . . .

200030 340099 . . . . . Het veiligstellen n.a.v. schade's ontstaan door keer 50,00 F
. . . . . ouderdom, vandalisme en aanrijdingen.
. . . . . Betreft het, conform het bestek, veiligstellen
. . . . . van schade's betreffende deel VRI na de
. . . . . aansluiting:
. . . . . ­ Veiligstellen na melding.
. . . . . ­ Verstrekken van benodigde informatie (kosten
. . . . . en korte beschrijving toestand) aan de gemeente.
. . . . . ­ Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
. . . . . bepaling 35 32 08 en 35 32 09.
. . . . .

200040 344099 . . . . . Operationeel installatie verantwoordelijke Mnd 48,00 F
. . . . . Betreft het aanstellen van een operationeel
. . . . . installatie verantwoordelijke door de
. . . . . opdrachtnemer. Zie deel 3 bepaling 01 19 01, lid
. . . . . 05.
. . . . .

2001 . . . . . Organiseren en in stand houden storingswachtdienst
. . . . .
. . . . .

200110 356099 . . . . . Organiseren en in stand houden storingswachtdienst MNd 48,00 F
. . . . . Betreft het organiseren,in stand houden en
. . . . . uitvoeren van storingswachtdienst voor 24 uur
. . . . . per dag, 7 dagen per week.
. . . . . Storingswachtdienst conform artikel 35.52.03 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

2002 . . . . . Correctief onderhoud verkeersregelinstallaties
. . . . .
. . . . .

200210 356099 . . . . . Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. MNd 48,00 F
. . . . . Betreft eerstelijns onderhoud
. . . . . verkeersregelinstallaties.
. . . . . Eerstelijns onderhoud conform artikel 35.52.05
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . .

201 . . . . . Beheren verkeersregelinstallaties Rijswijk
. . . . . Betreft eerstelijns onderhoud
. . . . .

2010 . . . . . Beheren verkeersregelinstallaties Algemeen
. . . . .
. . . . .
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201010 356099 . . . . . Beheren gegevens te onderhouden installaties. MNd 48,00 F
. . . . . Betreft het beheren van de gegevens van de te
. . . . . onderhouden installaties
. . . . . Het betreft de volgende verkeersregelinstallaties:
. . . . . ­ verkeersregelinstallaties (44 stuks)
. . . . . Omvang ca. :
. . . . . ­ 44 Automaten
. . . . . ­ x Armaturen
. . . . . ­ x Lampen
. . . . . ­ x LED Lampen
. . . . . ­ x Portalen / masten
. . . . . ­ x km energiekabel
. . . . .

201020 340099 . . . . . Bouwvergaderingen keer 48,00 F
. . . . . Beschikbaar stellen van personeel voor de
. . . . . maandelijkse bouwvergaderingen
. . . . .

201030 340099 . . . . . Het veiligstellen n.a.v. schade's ontstaan door keer 50,00 F
. . . . . ouderdom, vandalisme en aanrijdingen.
. . . . . Betreft het, conform het bestek, veiligstellen
. . . . . van schade's betreffende deel openbare
. . . . . verlichting na de aansluiting:
. . . . . ­ Veiligstellen na melding.
. . . . . ­ Verstrekken van benodigde informatie (kosten
. . . . . en korte beschrijving toestand) aan de gemeente.
. . . . . ­ Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
. . . . . bepaling 35 32 08 en 35 32 09.
. . . . .

2011 . . . . . Organiseren en in stand houden storingswachtdienst
. . . . .
. . . . .

201110 356099 . . . . . Organiseren en in stand houden storingswachtdienst MNd 48,00 F
. . . . . Betreft het organiseren,in stand houden en
. . . . . uitvoeren van storingswachtdienst voor 24 uur
. . . . . per dag, 7 dagen per week.
. . . . . Storingswachtdienst conform artikel 35.52.03 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

2012 . . . . . Correctief onderhoud verkeersregelinstallaties
. . . . .
. . . . .

201210 356099 . . . . . Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. MNd 48,00 F
. . . . . Betreft eerstelijns onderhoud
. . . . . verkeersregelinstallaties.
. . . . . Eerstelijns onderhoud conform artikel 35.52.05
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . .

21 . . . . . Preventief onderhoud installaties Delft
. . . . .
. . . . .

210010 356099 . . . . . Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI keer 90,00 F
. . . . . Betreft preventief onderhoud buiteninstallatie
. . . . . verkeersregelinstallaties met uitzondering van
. . . . . het kabelwerk.
. . . . . Preventief onderhoud conform artikel 35.52.04 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

210020 353099 . . . . . Reinigen lenzen en reflectoren. keer 1.000,00 F
. . . . . Betreft reinigen lenzen en reflectoren hoog.
. . . . . Frequentie: In opdracht van opdrachtgever
. . . . . Alle door de opdrachtnemer te maken kosten ten
. . . . . behoeve van het reinigen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .
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210030 353099 . . . . . Reinigen lenzen en reflectoren. keer 1.500,00 F
. . . . . Betreft reinigen lenzen en reflectoren laag.
. . . . . Frequentie: In opdracht van opdrachtgever
. . . . . Alle door de opdrachtnemer te maken kosten ten
. . . . . behoeve van het reinigen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

22 . . . . . Leveringen Delft & Rijswijk
. . . . .
. . . . .

2200 . . . . . Leveren Masten
. . . . .
. . . . .

220010 353099 . . . . . Leveren mast.(drukknopmast). st 15,00 F
. . . . . Betreft leverantie mast.
. . . . . Masttype: VM1 st 15,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 15,00 L
. . . . .

220020 353099 . . . . . Leveren mast. st 40,00 F
. . . . . Betreft leverantie mast.
. . . . . Masttype: universeel st 40,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 40,00 L
. . . . .

2210 . . . . . Leveren Verkeerslantaarns
. . . . .
. . . . .

221010 353099 . . . . . Leveren verkeerslantaarn (LED­lamp; 3x200 mm). st 5,00 F
. . . . . Betreft leverantie verkeerslantaarn geschikt voor
. . . . . LED­lamp
. . . . . Verkeerslantaarn incl. achtergrondschild st 5,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 200 mm
. . . . . ­ het materiaal van de armaturen : aluminium
. . . . . (uit één stuk gegoten)
. . . . . ­ slagvastheid: EN60598­1; klasse IR 3 volgens
. . . . . EN12368
. . . . . ­ temperatuur / vibratie: EN60068­2­14 /
. . . . . EN60068­2­64 / EN60068­2­30
. . . . . ­ certificering: EN12368 & CE certificaat
. . . . . ­ beschermingsklasse; Water­ en stofdicht (IP54)
. . . . . – EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens
. . . . . EN12368
. . . . .

221020 353099 . . . . . Leveren verkeerslantaarn (LED­lamp; 3x300 mm). st 5,00 F
. . . . . Betreft leverantie verkeerslantaarn geschikt voor
. . . . . LED­lamp
. . . . . Verkeerslantaarn incl. achtergrondschild st 5,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 300 mm
. . . . . ­ het materiaal van de armaturen: aluminium
. . . . . (uit één stuk gegoten)
. . . . . ­ slagvastheid: EN60598­1; klasse IR 3 volgens
. . . . . EN12368
. . . . . ­ temperatuur / vibratie: EN60068­2­14 /
. . . . . EN60068­2­64 / EN60068­2­30
. . . . . ­ certificering: EN12368 & CE certificaat
. . . . . ­ beschermingsklasse; Water­ en stofdicht (IP54)
. . . . . – EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens
. . . . . EN12368
. . . . .

221050 351099 . . . . . Leveren verkeerslantaarn (secundair) st 5,00 F
. . . . . Betreft leveren secundaire verkeerslantaarn. st 5,00 L
. . . . . Inclusief leveren benodigde aansluitsnoer
. . . . .

221070 353099 . . . . . Leveren verkeerslantaarn (voetganger) st 5,00 F
. . . . . Betreft leveren verkeerslantaarn voetganger st 5,00 L
. . . . . Met akoestisch signaal
. . . . . Positie laag. 2x200mm
. . . . .
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221080 351099 . . . . . Leveren negenoog 1x300mm st 5,00 F
. . . . . Verkeerslantaarn VOV (negenoog) LED 42V of 230V. st 5,00 L
. . . . . Type Groenpol, polycarbonaat behuizing en
. . . . . aluminium zonnekap, zwart, incl. achtergondschild
. . . . . Modulair opgebouwd en voorzien van één gele, twee
. . . . . rode en twee witte LED, LED printen individueel
. . . . . uitwisselbaar
. . . . .

221090 351099 . . . . . Leveren negenoog 1x200mm st 5,00 F
. . . . . Verkeerslantaarn VOV (negenoog) LED 42V of 230V. st 5,00 L
. . . . . Type Groenpol, polycarbonaat behuizing en
. . . . . aluminium zonnekap, zwart, incl. achtergondschild
. . . . . Modulair opgebouwd en voorzien van één gele, twee
. . . . . rode en twee witte LED, LED printen individueel
. . . . . uitwisselbaar
. . . . .

221100 353099 . . . . . Leveren onderlicht st 50,00 F
. . . . . Betreft leveren onderlicht st 50,00 I
. . . . . Type: met fietssjabloon
. . . . . Omvang: 3x80 mm
. . . . . Leverancier Vialis (o.g.)
. . . . .

2220 . . . . . Leveren Grondkabels
. . . . . t.b.v. aansturing lantaarn.
. . . . .

222010 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
. . . . . lantaarn.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 4­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 240 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . .

222020 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
. . . . . lantaarn.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 8­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 240 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . .

222030 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
. . . . . lantaarn.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 4­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 2,5 mm2
. . . . . ­ Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 240 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . .



RAW0087­125873 Bladnr. 63
Afdrukdatum:

26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

222040 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
. . . . . lantaarn.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 8­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 2,5 mm2
. . . . . ­ Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 240 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . .

222050 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
. . . . . lantaarn.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: VL EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 4­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 240 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . .

222060 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
. . . . . lantaarn.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: VL EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 8­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 240 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . .

222070 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
. . . . . lantaarn.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: VL EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 12­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 240 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: grijs
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
. . . . .

2221 . . . . . Leveren Grondkabels
. . . . . t.b.v. aansturing detectie
. . . . .

222110 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 300,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. detectie.
. . . . . Grondkabel: m 300,00 L
. . . . . ­ Type: EO­YMeKaszh
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 50 V
. . . . . ­ 2­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: geel
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: rode langsstrepen
. . . . .



RAW0087­125873Bladnr. 64
Afdrukdatum:
26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

222120 266099 . . . . . Leveren grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie grondkabel t.b.v. detectie.
. . . . . Grondkabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: EO­YMeKaszh
. . . . . ­ 4­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Geschikt voor spanning tot 50 V
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: geel
. . . . . ­ Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. . . . . ­ Markering buitenmantel: rode langsstrepen
. . . . .

222130 266099 . . . . . Leveren detectieluskabel (Li2Y2Y 6 x 1,5 mm2). m 200,00 F
. . . . . Betreft leverantie Leveren detectieluskabel
. . . . . t.b.v. detectie onder straatwerk.
. . . . . Detectieluskabel: m 200,00 L
. . . . . ­ Type: Li2Y2Y
. . . . . ­ 6­Aderige kabel
. . . . . ­ Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . . ­ Kleur buitenmantel: geel
. . . . . ­ Markering buitenmantel: rode langsstrepen
. . . . .

2230 . . . . . Leveren Overig
. . . . .
. . . . .

223010 266099 . . . . . Leveren kabelmof. st 50,00 F
. . . . . Betreft leverantie kabelmof t.b.v. aansluiten
. . . . . detectie op grondkabel.
. . . . . Kabelmof: st 50,00 L
. . . . . ­ Spuitgietmof met twee­componenten vulmassa
. . . . . of
. . . . . ­ Gietmof met twee­componenten vulmassa
. . . . . Type ter keuze van de opdrachtnemer
. . . . .

223020 353099 . . . . . Leveren trafo. st 25,00 F
. . . . . Betreft leverantie trafo t.b.v. omzetten 230V
. . . . . naar 42V in armaturen.
. . . . . Trafo: in armaturen 230V/42V st 25,00 L
. . . . .

223030 353099 . . . . . Leveren klemmenstrook. st 40,00 F
. . . . . Betreft leverantie klemmenstrook geschikt voor st 40,00 L
. . . . . afmonteren grondkabel.
. . . . .

223040 353099 . . . . . Leveren LED­unit st 15,00 F
. . . . . Betreft leverantie LED­unit voor in st 15,00 L
. . . . . verkeerslantaarn.
. . . . . Led­unit rood/oranje/groen
. . . . .

223050 353099 . . . . . Leveren (Gloei)Lamp st 120,00 F
. . . . . Betreft leverantie lamp voor in verkeerslantaarn.
. . . . . Lamp 40V/40W st 40,00 L
. . . . . Lamp 10V/50W st 40,00 L
. . . . . Lamp 10V/35W st 40,00 L
. . . . .

223080 353099 . . . . . Leveren drukknopschakelaar Vialis st 15,00 F
. . . . . Crossmaster Brightbutton zonder waitsignalering
. . . . . Inclusief aansluitsnoer st 15,00 L
. . . . .

223090 353099 . . . . . Leveren drukknopschakelaar Vialis st 15,00 F
. . . . . Crossmaster Brightbutton met waitsignalering
. . . . . Inclusief aansluitsnoer st 15,00 L
. . . . .

223100 353099 . . . . . Leveren drukknopschakelaar Elspec st 50,00 F
. . . . . Drukknopschakelaar Elspec st 50,00 L
. . . . . Inclusief aansluitsnoer st 50,00 L
. . . . .

223120 353099 . . . . . Leveren loopbuffer st 30,00 F
. . . . . Leveren loopbuffer st 30,00 L
. . . . .
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223150 353099 . . . . . Leveren mechanische rateltikker st 5,00 F
. . . . . Leveren mechanische rateltikker st 5,00 L
. . . . .

23 . . . . . Aanbrengen materialen Delft & Rijswijk
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . Aanbrengen Masten
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

231010 353005 . . . . . Aanbrengen drukknopmast. st 40,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen drukknopmast.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer

9. . . . . Drukknopmast inclusief klemmenstrook
.2. . . . Mast van thermisch verzinkt staal
. . .9. . Mast afvullen met grof, schoon zand tot het m3 0,01 L
. . . . . maaiveld
. . . . .

231020 353001 . . . . . Aanbrengen mast. st 30,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen verkeersmast.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer

1. . . . . Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 30,00 I
. . . . . Inclusief klemmenstrook
. . . . . Universele masttype inclusief klemmenstrook
.2. . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . .1. . Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
. . . .9. Mast afvullen met grof, schoon zand tot het m3 0,01 L
. . . . . maaiveld
. . . . .

232 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarns
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

232010 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen lage verkeerslantaarn.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 10,00 I
. . . . . ­ Met akoestisch signaal
. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
. . . . . kniestuk
. . . . . ­ Positie: laag
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

232020 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen lage verkeerslantaarn.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 5,00 I
. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
. . . . . kniestuk
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . . Inclusief aanbrengen achtergrondschild
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

232040 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 5,00 I
. . . . . ­ Zonder akoestisch signaal
. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging aan neiginrichting
. . . . . ­ Positie: hoog
. . . . . Inclusief aanbrengen achtergrondschild
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .
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232060 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen secundaire verkeerslantaarn.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 5,00 I
. . . . . ­ Zonder akoestisch signaal
. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging aan mast
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

232080 354001 . . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Aanbrengen verkeerslantaarn (voetganger)
.1. . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
. . . .9. Met akoestisch signaal
. . . . . Positie laag
. . . . .

232090 353099 . . . . . Aanbrengen Negenoog Hoog st 5,00 F
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer
. . . . .

232100 353099 . . . . . Aanbrengen Negenoog Laag st 5,00 F
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer
. . . . .

233 . . . . . Aanbrengen grondkabels
. . . . .
. . . . .

2330 . . . . . Aanbrengen grondkabels Dagtarief
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

233010 266001 . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI­kast en masten. m 400,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen grondkabel tussen VRI­kast en
. . . . . verkeerslantaarn of detectie

9. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning of tot 50 V of
. . . . . tot 240 V
. . . . . Type: EO­YMeKaszh geleverd volgens besteks­
. . . . . postnrs. 2300
.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .5. . . Aantal aders: tot maximaal 8 ader
. . .1. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . .

233020 265221 . . . . . Aanbrengen verbinding in koperkabel. st 60,00 F
. . . . . Betreft maken kabelmof in grondkabel.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . Kabel: EO­YMeKaszh
.1. . . . Aantal te lassen aders: tot maximaal 8 ader
. .9. . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten st 60,00 I
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de opdrachtnemer
. . . . .

2331 . . . . . Aanbrengen grondkabels Avond­ en weekendtarief
. . . . . Avond­ en weekendtarief
. . . . .

233110 266001 . . . . . Aanbrengen grondkabel tussen VRI­kast en masten. m 100,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen grondkabel tussen VRI­kast en
. . . . . verkeerslantaarn of detectie.

9. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning of tot 50 V of
. . . . . tot 240 V
. . . . . Type: EO­YMeKaszh st 100,00 L
.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .5. . . Aantal aders: tot maximaal 8 ader
. . .1. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . .
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233120 265221 . . . . . Aanbrengen verbinding in koperkabel. st 40,00 F
. . . . . Betreft maken kabelmof in grondkabel.
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . Kabel: EO­YMeKaszh
.1. . . . Aantal te lassen aders: tot maximaal 8 ader
. .9. . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten st 40,00 L
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de opdrachtnemer
. . . . .

235 . . . . . Aanbrengen overig
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

235010 354099 . . . . . Aanbrengen kabelmof st 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen kabelmof t.b.v. aansluiten
. . . . . detectie op grondkabel.
. . . . . Kabelmof:
. . . . . ­ Spuitgietmof met twee­componenten vulmassa
. . . . . of
. . . . . ­ Gietmof met twee­componenten vulmassa
. . . . . Type ter keuze van de opdrachtnemer
. . . . .

235020 354005 . . . . . Aanbrengen akoestische signaalgever. st 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen electronische bel.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde st 5,00 L
. . . . . aansluitsnoer

5. . . . . Elektronische belLuidspreker monteren aan de st 5,00 I
. . . . . verkeerslantaarn
.3. . . . Aansluiten in mast op klemmenstrook van de lampen
. . . . .

235040 354005 . . . . . Aanbrengen akoestische signaalgever. st 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen mechanische rateltikker.
. . . . . Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
. . . . . aansluitsnoer

3. . . . . Mechanische rateltikkerInbouwen in de mast st 5,00 I
.3. . . . Aansluiten in mast op klemmenstrook van de lampen
. . . . .

235050 354006 . . . . . Aanbrengen drukknopschakelaar. st 50,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen drukknop aan verkeers­ of
. . . . . drukknopmast.
. . . . . Inclusief boren gat

9. . . . . Drukknop met LED terugmelding 24Vdc st 50,00 I
. . . . . Aderindeling volgens opgave directie
. . . . . Aan mast inclusief aanbrengen benodigd
. . . . . aansluitsnoer.
. . . . .

235060 354099 . . . . . Aanbrengen loopbuffer st 10,00 F
. . . . . Aanbrengen loopbuffer
. . . . .

235080 354099 . . . . . Aanbrengen trafo (230V / 42V). st 5,00 F
. . . . . Aanbrengen trafo (230V / 42V).
. . . . .

24 . . . . . Verwijderen materialen Delft & Rijswijk
. . . . . Alle vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . WEEELABEX­gecertificeerd recyclingsbedrijf.
. . . . .

241 . . . . . Verwijderen masten
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .
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241010 355004 . . . . . Verwijderen mast. st 30,00 F
. . . . . Betreft verwijderen verkeersmast.
. . . . . Inclusief afsluiten

9. . . . . Universele mast inclusief mastringen, knie­
. . . . . stukken, opzetstukken en montagestrips
.2. . . . Mast van thermisch verzinkt staal
. .9. . . Verwijderen uit onverharde oppervlakte of
. . . . . elementenverharding
. . . . .

241020 355099 . . . . . Verwijderen zweepmast. st 5,00 F
. . . . . Betreft verwijderen zweepmast.
. . . . . Inclusief afsluiten
. . . . . ­ Verwijderen staander
. . . . . ­ Verwijderen uithouder van zweepmast
. . . . .

241040 355002 . . . . . Verwijderen uithouder van zweepmast. st 10,00 F
9. . . . . Lengte klasse divers

. . . . . Lengte uithouder tot 9,00 m

.2. . . . Uithouder van thermisch verzinkt staal

. . . . .
242 . . . . . Verwijderen verkeerslantaarns

. . . . . Dagtarief:

. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur

. . . . .
242010 355001 . . . . . Verwijderen verkeerslantaarn. st 10,00 F

. . . . . Betreft verwijderen lage verkeerslantaarn.

. . . . . Inclusief verwijderen toebehoren
9. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn

. . . . . ­ Met akoestisch signaal

. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of

. . . . . kniestuk

. . . . . ­ Positie: laag

. .1. . . Inclusief demonteren achtergrondschild st 10,00 I

. . . . .
242020 355001 . . . . . Verwijderen verkeerslantaarn. st 10,00 F

. . . . . Betreft verwijderen lage verkeerslantaarn.

. . . . . Inclusief verwijderen toebehoren
9. . . . . Drielichts verkeerslantaarn

. . . . . ­ Zonder akoestisch signaal

. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of

. . . . . kniestuk

. . . . . ­ Positie: laag

. .1. . . Inclusief demonteren achtergrondschild

. . . . .
242040 355099 . . . . . Verwijderen negenoog Hoog st 5,00 F

. . . . . Verwijderen negenoog 1x200mm en 1x300mm

. . . . .
242050 355099 . . . . . Verwijderen negenoog Laag st 5,00 F

. . . . . Verwijderen negenoog 1x200mm en 1x300mm

. . . . .
243 . . . . . Verwijderen grondkabels

. . . . .

. . . . .
2430 . . . . . Verwijderen grondkabels Dagtarief

. . . . . Dagtarief:

. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur

. . . . .
243010 261199 . . . . . Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie m 400,00 F

. . . . . Betreft verwijderen van kunststofgeïsoleerde

. . . . . grondkabel.

. . . . . Inclusief verwijderen uit mantelbuis

. . . . . Grondkabels ten behoeve van alle verbindingen

. . . . . tussen de verkeerslantaarns, detectielussen en

. . . . . drukknoppen met de regelkast,

. . . . . Gewicht kabel: tot 1kg/m

. . . . . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

. . . . .
2431 . . . . . Verwijderen grondkabels Avond­ en weekendtarief

. . . . .
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243110 261199 . . . . . Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie m 100,00 F
. . . . . Betreft verwijderen van kunststofgeïsoleerde
. . . . . grondkabel.
. . . . . Inclusief verwijderen uit mantelbuis
. . . . . Grondkabels ten behoeve van alle verbindingen
. . . . . tussen de verkeerslantaarns, detectielussen en
. . . . . drukknoppen met de regelkast,
. . . . . Gewicht kabel: tot 1kg/m
. . . . . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
. . . . .

245 . . . . . Verwijderen overig
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

245010 355099 . . . . . Verwijderen kabelmof st 5,00 F
. . . . . Verwijderen kabelmof
. . . . .

245020 355099 . . . . . Verwijderen drukknopschakelaar. st 50,00 F
. . . . . Betreft verwijderen drukknop van verkeers­ of
. . . . . drukknopmast.
. . . . . Demonteren drukknop met alle toebehoren
. . . . .

245030 353099 . . . . . Verwijderen loopbuffer st 10,00 F
. . . . . Verwijderen loopbuffer
. . . . .

245060 353099 . . . . . Verwijderen mechanische Rateltikker st 5,00 F
. . . . .

245070 353099 . . . . . Verwijderen trafo (230V / 42V). st 5,00 F
. . . . . Verwijderen trafo
. . . . .

25 . . . . . Vervangen materialen Delft & Rijswijk
. . . . . Vrijgekomen lampen vervoeren naar een WEEELABEX
. . . . . gecertificeerde verwerkingsinrichting
. . . . . Leverantie materialen volgens besteksposten onder
. . . . . 22
. . . . .

2510 . . . . . Vervangen materialen Dagtarief
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

251010 353099 . . . . . Vervangen LED­unit st 150,00 F
. . . . . Betreft vervangen lage LED­unit
. . . . . In verkeerslantaarn
. . . . . Te verwijderen unit:
. . . . . ­ Type: LED
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . . Aan te brengen unit: st 150,00 I
. . . . . ­ Type: LED II
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . .

251020 353099 . . . . . Vervangen LED­unit st 100,00 F
. . . . . Betreft vervangen hoge LED­unit.
. . . . . In verkeerslantaarn
. . . . . Te verwijderen unit:
. . . . . ­ Type: LED
. . . . . ­ Positie: hoog
. . . . . Aan te brengen unit: st 100,00 I
. . . . . ­ Type: LED II
. . . . . ­ Positie: hoog
. . . . .
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251030 353099 . . . . . Vervangen Gloeilamp st 100,00 F
. . . . . Betreft vervangen lage Gloeilamp
. . . . . In verkeerslantaarn
. . . . . Te verwijderen unit:
. . . . . ­ Type: Gloeilamp
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . . Aan te brengen unit: st 100,00 I
. . . . . ­ Type: Gloeilamp
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . .

251050 353099 . . . . . Vervangen onderlicht 3x80mm st 20,00 F
. . . . . Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht. st 20,00 I
. . . . .

251060 353099 . . . . . Vervangen zonnekap (laag) st 60,00 F
. . . . . Betreft laag gepositioneerde zonnekap vervangen st 60,00 I
. . . . . door soortgelijk zonnekap.
. . . . .

251070 353099 . . . . . Vervangen zonnekap (hoog) st 4,00 F
. . . . . Betreft hoog gepositioneerde zonnekap vervangen st 4,00 I
. . . . . door soortgelijk zonnekap.
. . . . .

2511 . . . . . Vervangen avond­ en weekendtarief
. . . . . Avond­ en weekendtarief
. . . . .

251110 353099 . . . . . Vervangen LED­unit st 20,00 F
. . . . . Betreft vervangen lage LED­unit.
. . . . . In verkeerslantaarn
. . . . . Te verwijderen unit:
. . . . . ­ Type: LED
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . . Aan te brengen unit: st 20,00 I
. . . . . ­ Type LED II
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . .

251120 353099 . . . . . Vervangen LED­unit st 9.999.920,00 F
. . . . . Betreft vervangen hoge LED­unit.
. . . . . In verkeerslantaarn
. . . . . Te verwijderen unit:
. . . . . ­ Type: LED
. . . . . ­ Positie: hoog
. . . . . Aan te brengen unit: st 20,00 I
. . . . . ­ Type LED II
. . . . . ­ Positie: hoog
. . . . .

251130 353099 . . . . . Vervangen Gloeilamp st 20,00 F
. . . . . Betreft vervangen lage Gloeilamp
. . . . . In verkeerslantaarn
. . . . . Te verwijderen unit:
. . . . . ­ Type: Gloeilamp
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . . Aan te brengen unit: st 20,00 I
. . . . . ­ Type: GloeilampI
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . .

251150 353099 . . . . . Vervangen onderlicht 3x80 mm st 20,00 F
. . . . . Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht.
. . . . .

251160 353099 . . . . . Vervangen zonnekap (laag) st 9.999.995,00 F
. . . . . Betreft laag gepositioneerde zonnekap vervangen st 9.999.995,00 I
. . . . . door soortgelijk zonnekap.
. . . . .

251170 353099 . . . . . Vervangen zonnekap (hoog) st 9.999.995,00 F
. . . . . Betreft hoog gepositioneerde zonnekap vervangen st 9.999.995,00 I
. . . . . door soortgelijk zonnekap.
. . . . .

26 . . . . . Overige werkzaamheden Delft & Rijswijk
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .
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261 . . . . . Richten verkeerslantaarn
. . . . .
. . . . .

261010 353099 . . . . . Richten verkeerslantaarn. keer 30,00 F
. . . . . Betreft richten lage verkeerslantaarn.
. . . . . Verkeerslantaarn
. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
. . . . . kniestuk
. . . . . ­ Positie: laag
. . . . .

261020 353099 . . . . . Richten verkeerslantaarn. keer 30,00 F
. . . . . Betreft richten hoge verkeerslantaarn.
. . . . . Verkeerslantaarn
. . . . . ­ Geschikt voor bevestiging aan neiginrichting
. . . . . ­ Positie: hoog
. . . . .

262 . . . . . Rechtzetten mast
. . . . .
. . . . .

262010 353099 . . . . . Rechtzetten drukknopmast. keer 10,00 F
. . . . . Betreft rechtzetten drukknopmast.
. . . . . Drukknopmast
. . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . . .

262020 353099 . . . . . Rechtzetten mast. keer 10,00 F
. . . . . Betreft rechtzetten verkeersmast.
. . . . . Universele mast inclusief opzetstukken
. . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . . .

262030 353099 . . . . . Rechtzetten zweepmast. keer 5,00 F
. . . . . Betreft rechtzetten zweepmast.
. . . . . Zweepmast inclusief uithouder
. . . . . Lengte van de uithouder: divers
. . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . . .

263 . . . . . Conserveren mast.
. . . . .
. . . . .

263010 342012 . . . . . Conserveren mast. st 5,00 F
. . . . . Betreft conserveren drukknopmast.

9. . . . . Drukknopmast
. .9. . . Conserveren van reeds eerder geconserveerde
. . . . . stalen mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De benodigde leveringen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

263020 342012 . . . . . Conserveren mast. st 5,00 F
. . . . . Betreft conserveren verkeersmast

9. . . . . Universele mast inclusief opzetstukken
. .9. . . Conserveren van reeds eerder geconserveerde
. . . . . stalen mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De benodigde leveringen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .
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263030 342012 . . . . . Conserveren mast. st 5,00 F
. . . . . Betreft conserveren zweepmast.

9. . . . . Zweepmast inclusief uithouder
. . . . . Lengte van de uithouder: divers
. .9. . . Conserveren van reeds eerder geconserveerde
. . . . . stalen mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De benodigde leveringen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

263040 342012 . . . . . Conserveren mast. st 5,00 F
. . . . . Betreft conserveren Portaal
. . . . .9 Lengte van de uithouder: 10m
. . . . . Conserveren van reeds eerder geconserveerde
. . . . . stalen mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De benodigde leveringen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

263050 342012 . . . . . Conserveren mast. st 5,00 F
. . . . . Betreft conserveren Portaal
. . . . .9 Lengte van de uithouder: 15m
. . . . . Conserveren van reeds eerder geconserveerde
. . . . . stalen mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De benodigde leveringen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

263060 342012 . . . . . Conserveren mast. st 5,00 F
. . . . . Betreft conserveren Portaal
. . . . .9 Lengte van de uithouder: 20m
. . . . . Conserveren van reeds eerder geconserveerde
. . . . . stalen mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De benodigde leveringen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

263070 342012 . . . . . Conserveren mast. st 5,00 F
. . . . . Betreft conserveren Portaal
. . . . .9 Lengte van de uithouder: 25m
. . . . . Conserveren van reeds eerder geconserveerde
. . . . . stalen mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . De benodigde leveringen worden geacht bij de
. . . . . prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen
. . . . .

264 . . . . . Overig
. . . . .
. . . . .

264010 356099 . . . . . Vullen bestaande mast, zand st 15,00 F
. . . . . Betreft het vullen van bestaande masten met
. . . . . schoon zand
. . . . .
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264020 356099 . . . . . Vullen bestaande mast, kleikorrels st 15,00 F
. . . . . Betreft het vullen van bestaande masten met
. . . . . kleikorrels
. . . . .

264030 349999 . . . . . Coördinatie met derden keer 15,00 F
. . . . . De verantwoordelijkheid van de coördinatie met keer 15,00 I
. . . . . derden legt opdrachtgever bij de opdrachtnemer
. . . . . Zie hiervoor deel 3 artikel 01 11 01
. . . . . NB: Per deelopdracht kunnen de kosten maximaal 1
. . . . . keer in rekening worden gebracht
. . . . . Deze post betreft ook de coördinatie omtrent het
. . . . . tweedelijns onderhoud.
. . . . .

264040 349999 . . . . . Coördineren en opstellen verkeersplan keer 15,00 F
. . . . . Het opstellen van een verkeersplan voor de eigen keer 15,00 I
. . . . . werkzaamheden (op aanwijzing van directie)
. . . . . NB: Per deelopdracht kunnen de kosten maximaal 1
. . . . . keer in rekening worden gebracht
. . . . .

27 . . . . . Detectie & Grondwerk Delft & Rijswijk
. . . . .
. . . . .

271 . . . . . Detectie
. . . . .
. . . . .

2710 . . . . . Detectie Dagtarief
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

271010 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet­selectieve detectie. m 600,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen niet selectieve detectielus in
. . . . . asfalt.
. . . . . Aantal lussen: n.t.b.

1. . . . . In asfaltverharding
. .9. . . Toe te passen lusdraad: m 600,00 L
. . . . . ­ koplus: 6 x 0,5 mm2
. . . . . ­ fietslus: 6 x 0,5 mm2
. . . . . ­ lange lus: 1 x 1,5 mm2
. . . . . ­ verweglus: 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . .1. . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . .9 Inclusief schoonmaken verhardingsoppervlak na
. . . . . slijpen van lussen. De opdrachtnemer wordt
. . . . . eigenaar van de vrijgekomen materialen. De
. . . . . vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te
. . . . . worden naar een vergund verwerkingsbedrijf
. . . . .



RAW0087­125873Bladnr. 74
Afdrukdatum:
26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD­
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

271020 352002 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. m 30,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen selectieve detectielus in
. . . . . asfalt.
. . . . . Inclusief leveren loopbuffer st 5,00 L
. . . . . Aantal lussen: n.t.b.

1. . . . . In asfaltverharding
. .1. . . Toe te passen lusdraad: m 30,00 L
. . . . . ­ 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . .1. . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . .9 Inclusief schoonmaken verhardingsoppervlak na
. . . . . slijpen van lussen. De opdrachtnemer wordt
. . . . . eigenaar van de vrijgekomen materialen. De
. . . . . vrijgekomen
. . . . . materialen dienen afgevoerd te worden naar een
. . . . . vergund verwerkingsbedrijf
. . . . .

271030 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet­selectieve detectie. m 25,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen niet selectieve detectielus
. . . . . onder elementenverharding.
. . . . . Aantal lussen: n.t.b.

4. . . . . Onder elementenverharding
. .9. . . Toe te passen lusdraad: m 25,00 L
. . . . . ­ 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .9 Inclusief verwijderen en aanbrengen
. . . . . verhardingsoppervlak
. . . . .

271040 352002 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. m 50,00 F
. . . . . Inclusief leveren loopbuffer st 5,00 L
. . . . . Aantal lussen: n.t.b.

4. . . . . Onder elementenverharding
. .1. . . Toe te passen lusdraad: m 50,00 L
. . . . . ­ 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .9 Inclusief verwijderen en aanbrengen
. . . . . verhardingsoppervlak
. . . . .

271050 352004 . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st 10,00 F
. . . . . Betreft aansluiten van selectieve detectielus op
. . . . . grondkabel.

2. . . . . Lus t.b.v. selectieve detectie
.3. . . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten st 10,00 L
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de aannemer
. . . . .

271060 352004 . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st 10,00 F
. . . . . Betreft aansluiten van niet selectieve
. . . . . detectielus op grondkabel.

1. . . . . Lus t.b.v. niet­selectieve detectie
.3. . . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten st 10,00 L
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de aannemer
. . . . .

271070 352099 . . . . . Aanbrengen verbindingsmof. st 30,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen verbindingsmof
. . . . . Verbindingsmof. st 30,00 I
. . . . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de opdrachtnemer
. . . . .
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271080 352099 . . . . . Op­ en afroepen zaagploeg keer 10,00 F
. . . . . Betreft het op­ en afroepen van de zaagploeg keer 10,00 I
. . . . . (voorrijkosten)
. . . . . Bestekspost mag enkel opgevoerd worden indien de
. . . . . te zagen meters minder dan 120 meter is.
. . . . .

2712 . . . . . Detectie Avond­ en weekendtarief
. . . . .
. . . . .

271210 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet­selectieve detectie. m 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen niet selectieve detectielus in
. . . . . asfalt
. . . . . Aantal lussen: n.v.t.

1. . . . . In asfaltverharding
. .9. . . Toe te passen lusdraad: m 5,00 L
. . . . . ­ koplus: 6 x 0,5 mm2
. . . . . ­ fietslus: 6 x 0,5 mm2
. . . . . ­ lange lus: 1 x 1,5 mm2
. . . . . ­ verweglus: 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . .1. . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . .9 Inclusief schoonmaken verhardingsoppervlak na
. . . . . slijpen van lussen. De opdrachtnemer wordt
. . . . . eigenaar van de vrijgekomen materialen. De
. . . . . vrijgekomen
. . . . . materialen dienen afgevoerd te worden naar een
. . . . . vergund verwerkingsbedrijf
. . . . .

271220 352002 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. m 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen selectieve detectielus in
. . . . . asfalt.
. . . . . Inclusief loopbuffer st 5,00 L
. . . . . Aantal lussen: n.v.t.

1. . . . . In asfaltverharding
.2. . . . Slijplengte: 100 m
. . . . . Inclusief passief
. .1. . . Toe te passen lusdraad: m 5,00 L
. . . . . ­ 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . .1. . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . .9 Inclusief schoonmaken verhardingsoppervlak na
. . . . . slijpen van lussen. De opdrachtnemer wordt
. . . . . eigenaar van de vrijgekomen materialen. De
. . . . . vrijgekomen
. . . . . materialen dienen afgevoerd te worden naar een
. . . . . vergund verwerkingsbedrijf
. . . . .

271230 352001 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. niet­selectieve detectie. m 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen niet selectieve detectielus
. . . . . onder elementenverharding.
. . . . . Aantal lussen: n.v.t.

4. . . . . Onder elementenverharding
. .9. . . Toe te passen lusdraad: m 5,00 L
. . . . . ­ 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .9 Inclusief verwijderen en aanbrengen
. . . . . verhardingsoppervlak
. . . . .
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271240 352002 . . . . . Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. m 5,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen selectieve detectielus onder
. . . . . elementenverharding.
. . . . . Inclusief leveren loopbuffer st 5,00 L
. . . . . Aantal lussen: n.v.t.

4. . . . . Onder elementenverharding
. .1. . . Toe te passen lusdraad: m 5,00 L
. . . . . ­ 1 x 1,5 mm2
. . . . . conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .9 Inclusief verwijderen en aanbrengen
. . . . . verhardingsoppervlak
. . . . .

271250 352004 . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st 5,00 F
. . . . . Betreft aansluiten van selectieve detectielus op
. . . . . grondkabel.

2. . . . . Lus t.b.v. selectieve detectie
.3. . . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten st 5,00 L
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de aannemer
. . . . .

271260 352004 . . . . . Aansluiten detectielus op grondkabel. st 5,00 F
. . . . . Betreft aansluiten van niet selectieve
. . . . . detectielus op grondkabel.

1. . . . . Lus t.b.v. niet­selectieve detectie
.3. . . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten st 5,00 L
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de aannemer
. . . . .

271270 352099 . . . . . Aanbrengen verbindingsmof. st 30,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen verbindingsmof
. . . . . Verbindingsmof. st 30,00 L
. . . . . M.b.v. een spuitgietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa of een gietmof met twee­componenten
. . . . . vulmassa ter keuze van de opdrachtnemer
. . . . .

271280 352099 . . . . . Op­ en afroepen zaagploeg keer 10,00 F
. . . . . Betreft het op­ en afroepen van de zaagploeg keer 10,00 I
. . . . . (voorrijkosten)
. . . . . Bestekspost mag enkel opgevoerd worden indien de
. . . . . te zagen meters minder dan 120 meter is.
. . . . .

272 . . . . . Grondwerk
. . . . .
. . . . .

2721 . . . . . Grondwerk Dagtarief
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

272110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 400,00 F
. . . . . Betreft graven, aanvullen en verdichten van
. . . . . sleuven t.b.v. verwijderen en aanbrengen
. . . . . grondkabels t.b.v. de verkeersregelinstallatie.
. . . . . Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . . Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten.

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Betreft: het verwijderen bestaand kabeltracé en
. . . . . aanbrengen nieuw kabeltracé.
. . . .2. Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen
. . . . . Kunststofband m 400,00 I
. . . . . Ter plaatse van het nieuwe kabeltracé:
. . . . . ­ kleur: rood­geel­groen
. . . . . ­ tekstopdruk: verkeerslichten
. . . . .
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2722 . . . . . Grondwerk Avond­ en weekendtarief
. . . . .
. . . . .

272210 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 40,00 F
. . . . . Betreft graven, aanvullen en verdichten van
. . . . . sleuven t.b.v. verwijderen en aanbrengen
. . . . . grondkabels t.b.v. de verkeersregelinstallatie.
. . . . . Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren.
. . . . . Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten.

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Betreft: het verwijderen bestaand kabeltracé en
. . . . . aanbrengen nieuw kabeltracé.
. . . .2. Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen
. . . . . Kunststofband m 40,00 L
. . . . . Ter plaatse van het nieuwe kabeltracé:
. . . . . ­ kleur: rood­geel­groen
. . . . . ­ tekstopdruk: verkeerslichten
. . . . .

273 . . . . . Sleufbedekking
. . . . .
. . . . .

2731 . . . . . Opnemen sleufbedekking
. . . . .
. . . . .

273110 241108 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­graszoden m2 40,00 F
. . . . . Betreft opnemen grasbedekking t.b.v. verwijderen
. . . . . en aanbrengen grondkabels.
. . . . . Grasbedekking uitsteken en naast de sleuf opslaan
. . . . . in stapelzoden (blokzoden, dikte 50 tot 60 mm)
. . . . . ten behoeve van terugplaatsing na aanvullen
. . . . . sleuven.
. . . . . Vrijgekomen materialen hergebruiken bij
. . . . . bestekspostnr. 273210
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . . .

273120 241101 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­ tegels m2 40,00 F
. . . . . Betreft opnemen tegelverharding t.b.v.
. . . . . verwijderen en aanbrengen grondkabels.

9. . . . . Betontegels 300x300 mm en 300x150 mm, dikte 50 mm
. . . . . Bruikbare tegels schoonmaken met materiaal van de
. . . . . opdrachtnemer.
.6. . . . Breedte gemiddeld: 1,05 m
. . .9. . Vrijgekomen materialen hergebruiken bij
. . . . . bestekspostnr. 273220
. . . . .

273130 241106 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­asfaltverharding m2 40,00 F
. . . . . Betreft opnemen asfaltverharding t.b.v.
. . . . . verwijderen en aanbrengen grondkabels.
.3. . . . Breedte gemiddeld: 0,50 m
. .2. . . Dikte ca. 0,20 m
. . .1. . Met inbegrip van fundering: steenmengsel
. . . .4. Dikte fundering: ca. 0,40 m
. . . . .9 De opdrachtnemer wordt eigenaar van alle
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

273140 241105 . . . . . Opnemen sleufbedekking ­ betonverharding m2 40,00 F
. . . . . Opnemen sleufbedekking ­ betonstraatstenen
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. .1. . . Dikte ca. 0,10 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen gebruiken in post 273230
. . . . .

2732 . . . . . Herstellen sleufbedekking
. . . . .
. . . . .
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273210 241118 . . . . . Herstellen sleufbedekking ­graszoden m2 40,00 F
. . . . . Betreft terugleggen stapelzoden gestoken conform
. . . . . bestekspostnr. 273110
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . . .2 De zoden na het leggen afstrooien met 0,5 m3grond m3 0,20 L
. . . . . per 100 m2
. . . . . Na het aanbrengen van de zoden en het afstrooien kg 0,20 L
. . . . . met grond dient er ingezaaid te worden met
. . . . . zaadmengsel: 0,8 kg/are
. . . . .

273220 241111 . . . . . Herstellen sleufbedekking ­tegels m2 40,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen tegelverharding opgenomen
. . . . . conform bestekspostnr. 273120.

9. . . . . Betontegels 300x300 mm en 300x150 mm, dikte 50 mm
.6. . . . Breedte gemiddeld: 1,05 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . tegels welke vervangen worden met door de
. . . . . directie aan te leveren gelijksoortige tegels.
. . . . . Gerekend is met 5% inboet.
. . . . . Afvoeren materiaal in overleg met de directie
. . . . .3 Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen m3 0,40 L
. . . . .

273230 241199 . . . . . Herstellen sleufbedekking, (betonverharding) m2 40,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen betonverharding opgenomen
. . . . . conform bestekspostnr. 273140.
. . . . . De opdrachtnemer wordt eigenaar van de
. . . . . onbruikbare verharding welke vervangen worden met
. . . . . door de directie aan te leveren gelijksoortige
. . . . . verharding.
. . . . . Gerekend is met 5% inboet.
. . . . . Afvoeren materiaal in overleg met de directie
. . . . .

273240 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Betreft tegels rondom verkeersregeltoestel..
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 0,40 L
. . . . . (NEN­EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs graniet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,40 L
. . . . .

28 . . . . . In te zetten werknemers en materieel
. . . . . De opdrachtnemer blijft te allen tijde
. . . . . verantwoordelijk voor de in te zetten werknemer
. . . . .

281 . . . . . In te zetten werknemers en materieel Dagtarief
. . . . . Dagtarief:
. . . . . ­ werkdagen van 7.00 ­ 18.00 uur
. . . . .

2810 . . . . . In te zetten werknemers
. . . . .
. . . . .

281010 611199 . . . . . Inzetten van een werknemer. uur 10,00 F
. . . . . Betreft verkeersregelaars t.b.v. begeleiding en
. . . . . ondersteuning verkeer.
. . . . . Verkeersregelaar mag uitsluitend belast zijn met
. . . . . de taak verkeersregelaar
. . . . .

281020 611199 . . . . . Inzetten van een werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Werknemer: monteur
. . . . .

281030 611199 . . . . . Inzetten van een werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Betreft technisch specialist.
. . . . . Werknemer: Technisch specialist
. . . . .
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281040 611199 . . . . . Inzetten van een werknemer. uur 10,00 F
. . . . . Betreft veiligheidsmedewerker tram t.b.v.
. . . . . begeleiding en ondersteuning verkeer bij
. . . . . werkzaamheden nabij tramspoor.
. . . . .

2811 . . . . . In te zetten materieel
. . . . .
. . . . .

281110 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel. uur 20,00 F
. . . . . Betreft hoogwerker.
. . . . . Materiaal: Hoogwerker werkhoogte 6 m
. . . . . Inclusief bediening
. . . . .

281120 611299 . . . . . Ter beschikking stellen van materieel. uur 20,00 F
. . . . . Betreft actiewagen.
. . . . . Materiaal: Actiewagen met verlichte pijl
. . . . .

2820 . . . . . In te zetten werknemers Avond­ en weekendtarief
. . . . .
. . . . .

282010 611199 . . . . . Inzetten van een werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Betreft monteur.
. . . . . Werknemer: monteur
. . . . .

282020 611199 . . . . . Inzetten van een werknemer. uur 20,00 F
. . . . . Betreft technisch specialist.
. . . . . Werknemer: Technisch specialist
. . . . .

3 . . . . . Beheer en onderhoud PRIS
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . Preventief onderhoud PRIS Delft
. . . . . Preventief onderhoud Parkeer Route Informatie
. . . . . Systeem (PRIS) van gemeente Delft.
. . . . . Locaties: zie Bijlage ­ Overzicht locaties PRIS
. . . . . Delft
. . . . .

310010 342099 . . . . . Preventief onderhoud PRIS keer 4,00 F
. . . . . Betreft het preventief onderhoud van het Parkeer
. . . . . Route Informatie Systeem (PRIS)
. . . . . Het preventief onderhoud aan het PRIS wordt één
. . . . . maal per jaar uitgevoerd en omvat de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . ­ Het reinigen van alle borden met een daarvoor
. . . . . geëigende cleaner.
. . . . . ­ Het controleren van de werking van de borden,
. . . . . data, verwarming
. . . . . ­ Het controleren van de elektrische
. . . . . aansluitingen als mede de afdichtingen
. . . . . ­ Alle bevindingen dienen middels een uitgebreide
. . . . . rapportage aan de opdrachtgever te worden
. . . . . doorgegeven.
. . . . .

899990 340899 . . . . . Leveren grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 4 x 10 mm² m 30.000,00 F
. . . . . Leveren op plaats van verwerking m 30.000,00 L
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals
laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard 2015', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard 2015 behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard 2015, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard 2015 is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard 2015 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend
via de CROW­website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard 2015 is gratis als pdf­bestand te downloaden vanaf de RAW­website:
www.crow.nl/raw.

04 Op dit werk zijn tevens van toepassing:
­ CROW­publicatie 250 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig

graafproces" zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
­ CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.
­ Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving van

laagspanningsinstallaties NEN­EN 50110 en de NEN 3140;
­ Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI BS 2010);
­ Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen

beheerd door het energiebedrijf.
­ Vigerende handboek lichtmasten, CROW.
­ NEN­EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2015, wordt de UAV 2012
gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende:
­ Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen,

voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en
dergelijke.

­ Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd

zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de opdrachtnemer
in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het
desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet
aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
mogelijk is.

2. opdrachtnemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien opdrachtnemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van
het tijdstip van beproeving, stelt de opdrachtnemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip
ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de opdrachtnemer voor zijn rekening het nodige
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de
opdrachtnemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen,
alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en
andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te
maken rapport door opdrachtnemer en directie staan de resultaten van de beproeving
vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de
resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de
opdrachtnemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden
herhaald.Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie,
benodigd voor de beproeving, voor rekening van de opdrachtnemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens
is voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

­ Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien is voorgeschreven dat de opdrachtnemer de opdrachtgever bedienings­ en
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onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk
op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

­ Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de opdrachtnemer
heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf
8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

­ Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds­ of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is
voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds­ of
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

­ Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds­ of servicetermijn'.

­ Paragraaf 49. Beslechting van geschillen, is niet van toepassing. Geschillen worden
voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Rotterdam.
Motivering: de Opdrachtgever kiest ervoor dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde
burgerlijke rechter in verband met het onafhankelijke oordeel en de snelheid waarmee een
geschil kan worden afgehandeld is van belang in verband met de voortgang van het primaire
proces van de aanbestedende dienst.

06 De zogenaamde staartposten mogen niet leeg of nul bedragen en dienen reële bedragen te zijn
die recht doen aan de het gestelde in de standaard 2015.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening
van de opdrachtnemer".

01 01 11 PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

01 Toelichting.
Het aantal variaties per armatuurtype is enorm en zal naar verwachting door de ontwikkeling in led
armaturen verder toenemen. Tevens is de 'houdbaarheid' van armatuurtypes beperkt, dat wil
zeggen dat lichttechnisch identieke armaturen een andere typecodering krijgen, door bijvoorbeeld
minder LED's en een lager opgenomen vermogen.

Om toch de gewenste prijsinformatie op voorhand te verkrijgen, dient de opdrachtnemer de
kortingen ten opzichte van de bruto prijslijst die hij gaat doorberekenen aan de opdrachtgever, aan
te geven in bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen". In dit overzicht dient per leverancier en per
productgroep aangegeven te worden welke kortingen gehanteerd zijn. Tevens staat daarin een
rekenvoorbeeld.
Deze korting dient gelijk te zijn aan de korting waarmee de aanneemsom bepaald is.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2015 geldt:
De opdrachtnemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te geven welke
kortingen ten opzichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer door berekend aan de
opdrachtgever.
Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP­IP)/BP*100%

K = kortingspercentage.
BP = bruto catalogusprijs.
IP = inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter bepaling van de
fictieve inschrijfsom.

01 01 15 PLAN VAN AANPAK

01 Het door de opdrachtnemer bij de inschrijfprocedure ingediende plan van aanpak maakt deel uit
van deze overeenkomst.
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01 01 16 VERPLICHTING VAN DE opdrachtnemer

01 Het personeel van de opdrachtnemer werkzaam in de coördinatie of op locatie in het werk dient de
Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

02 De opdrachtnemer stelt één aanspreekpunt aan binnen zijn organisatie voor de gemeente.

03 De opdrachtnemer stelt een medewerker aan welke wordt aangesteld als werkverantwoordelijke,
zie bepaling 01.19.01, lid 05.

01 01 17 VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

01 De gemeente stelt een medewerker aan welke wordt aangesteld als installatie verantwoordelijke.

02 De installatieverantwoordelijke bepaalt:
­ de mate van veiligheid van de electrische installatie;
­ formuleren van eisen bij in­ of uitbreiding van de installatie;
­ de uit te voeren inspecties en de frequentie daarvan.

03 De installatieverantwoordelijke dient bekend te zijn met de electrische gevaren in de organisatie en
de juiste maatregelen treffen, ook voor personen die hem ter beschikking zijn gesteld.

04 De installatieverantwoordelijke heeft minimaal een MBO werk­ en denkniveau en een middelbare
vakopleiding gevolgd in de energietechniek.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de
betalingstermijnen per repeterende (deel)opdracht maandelijks.
De betalingstermijn van een eenmalige opdracht verschijnt na oplevering van de werkzaamheden
met een uiterste termijn van 8 weken.

05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur en het mutatieformulier geaccordeerd zijn
door de directie, en de mutaties zijn verwerkt in het beheersysteem. De termijnstaat o.b.v. het
beheersysteem is hierin leidend (m.u.v. termijnstaten bij projecten).

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 In afwijking van de standaard 2015 wordt voor het eerste contractjaar uitgegaan van vaste
(eenheids­)prijzen. Vervolgens zal conform de in de onderstaande leden genoemde procedure
eenmaal per contractjaar de (eenheids­)prijzen worden herzien.

02 Binnen de RAW­raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste maal in de derde maand (maart) van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.
Voor de indexering wordt onderscheid gemaakt in:
A: Levering van materialen, conform besteksposten onder H14 en H22 in deel 2.2. van dit bestek.
B: Activiteiten/werkzaamheden, conform alle overige besteksposten in deel 2.2. van dit bestek.

03 Voor de in lid 04 onder A genoemde besteksposten geldt:
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig de prijsindex­opgave van de
leverancier van het betreffende materiaal.

04 Voor de in lid 04 onder B genoemde besteksposten geldt:
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond­ water­ en wegenbouw’ (reeks 2010 = 100).
De bepaling van het indexeringspercentage volgens lid 04 geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1– B0)/B0·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW­raamovereenkomst
is gesloten;
B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geïndexeerd.

05 De opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen van de prijsindex van de
leveranciers de herziene prijslijst met de geïndexeerde (eenheids­)prijzen, inclusief onderbouwing,
voor het komende contractjaar ter goedkeuring aan de directie aan te bieden.
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01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de opdrachtnemer
zijn declaraties digitaal aan de directie zal doen toekomen. Deze declaratie wordt gemaakt aan de
hand van de door de directie goedgekeurde termijnstaat.
Goedkeuring van termijnstaten verloopt via het beheersysteem van de opdrachtgever (met
uitzondering van termijnstaten voor projecten);

02 Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat elke ingezonden
declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop het volgende staat vermeld.

Geclusterd per deelopdracht:
­ Opdrachtnummer van de deelopdracht;
­ Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;
­ Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.
­ Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de

bestekspostnummering in dit bestek;
­ Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
­ Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
­ Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
­ Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Het overzicht moet overeenkomen met de periodeoverzichten.

Op de declaratie dient de naam van dit project, het besteknummer en de verschuldigde
omzetbelasting worden vermeld.

04 Maandelijks verstrekt de opdrachtnemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden van de
afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken van de periode in
het bezit te zijn van de gemeente. Afrekening zal door de gemeente plaatsvinden op basis van de
maandelijks door de opdrachtnemer aangeleverde gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in
ieder geval in de derde week van iedere volgende maand aangeleverd. De opdrachtnemer verzorgt
een voorbeeldrapportage.

05 De zogenaamde PV­staten dienen opgemaakt te worden in de officiële RAW sofware en in PDF en
BAB formaat te worden aangeleverd.

01 06 KORTINGEN

01 06 01 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende
bedragen gehanteerd:
a. Urgente of zeer urgente storing:

€ 250,­ per incident per uur overschrijding.
b. Niet urgente storing:

€ 250,­ per incident per werkdag overschrijding.
c. Definitieve reparatie:

€ 250,­ per incident per werkdag overschrijding.
d. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):

€ 60,­ per incident per werkdag overschrijding.
e. Mutaties in het beheersysteem:

€ 60,­ per incident.
f. Verhelpen van schades:

€ 250,­ per incident per werkdag overschrijding.
g. Administratieve afhandeling melding:

€ 60,­ per incident per werkdag overschrijding.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW­systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis­CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie­uitwisseling Ondergrondse
Netten (WION), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WION vindt u op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse­kabels­en­leidingen.

02 De opdrachtnemer meldt ten minste drie werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden,
waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, de uitvoering daarvan
aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Indien de opdrachtnemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de
betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten
voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website www.kabelenleidingoverleg.nl.

02 De opdrachtnemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie
op het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

03 De opdrachtnemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD­coördinaten (x­, y­
en z­maten) in te meten met een maximale afwijking van 0,20 meter. Deze inmeetgegevens
verwerkt de opdrachtnemer op de revisietekeningen.

04 Voor gemeente Rijswijk geldt:
Revisie aanleveren:
BOVENGRONDS
Zodra project/werkzaamheden gereed is, revisie aanleveren excel bestand met
­ straat­lmnr­x/y­armatuur/mastgegevens­ plaatsing datum­ bouwjaar ­ brand uren type lamp.
Aanleveren revisie bovengronds binnen 5 werkdagen nadat het project/werkzaamheden gereed
zijn.
ONDERGRONDS;
Zodra Project/werkzaamheden gereed is, revisie aanleveren.
­ Aanleveren in zowel Shape­bestand als PDF.
­ incl. koppel/split/eindmoffen­ ovkast
Aanleveren revisie ondergronds binnen 10 werkdagen nadat het project/werkzaamheden gereed
zijn.
Let op informeer altijd bij beheerder ovl/gegevensbeheer hoe/wat op welke manier revisie
aangeleverd moet worden.

01 09 03 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2015 meldt de opdrachtnemer de
aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie
omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de opdrachtnemer terstond aan de directie. In
vervolg daarop handelt de opdrachtnemer op aanwijzing van de directie.

03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de
gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor
verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
­ er is gedaan hetgeen op grond van CROW­publicatie 250 van de grondroerder mag worden

verwacht;
­ het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de

ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.
Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende
proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.
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01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE opdrachtnemer

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015, dient de
opdrachtnemer, ook als de bouwbespreking niet is gehouden, voor aanvang van de
werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel­ en leidinggegevens te
hebben opgevraagd via het Kadaster.
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800­0080

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.09.02 van de Standaard 2015, dient de
opdrachtnemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan
de directie en de betrokken netbeheerder(s).
Calamiteiten worden doorgegeven via www.kadaster.nl/klic/ of telefoonnummer 0800­0080 (buiten
kantoortijden 0570­783486).

03 Tijdens de uitvoering moeten brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde bereikbaar en te
gebruiken zijn.

04 De opdrachtnemer dient bij het inrichten van depots t.b.v. materialen en/of grond er zorg voor te
dragen dat de aanwezige ondergrondse infrastructuur niet wordt beschadigd.

05 De gemeente stelt geen depots beschikbaar. In overleg met de directie kunnen hiervoor delen van
de openbare ruimte worden aangewezen.

06 Op een afstand van minder dan 0,20 m is machinaal graven naast en boven een kabel of leiding
niet toegestaan.

01 09 06 MOOR MELDINGEN

01 Uitsluitend in bezit van een MOOR melding, mogen in Delft & Rijswijk werkzaamheden in de
openbare ruimte worden uitgevoerd.

02 Alle werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Delft & Rijswijk vallen,
moeten worden gemeld in MOOR.

De belangrijkste partijen die melden in MOOR zijn:
­ Kabels en leidingenbedrijven (Nuts en Telecombedrijven)
­ Hoofdopdrachtnemers die gemandateerd zijn namens de kabels en leidingenbedrijven

werkzaamheden uit te voeren (onder opdrachtnemers zijn niet gerechtigd tot een MOOR
login account)

Andere partijen zijn:
­ Woningbouw verenigingen / VVE
­ Funderingsonderzoeken
­ Ingenieursbureaus
­ Loodgieters
­ Sloopbedrijven
­ Partijen die bushaltes aanleggen (en daarvoor graafwerkzaamheden uitvoeren)
­ Partijen die wegbewijzering aanleggen (en daarvoor graafwerkzaamheden uitvoeren)
­ Alle overige partijen die onder de verantwoordelijkheid van wegbeheer

graafwerkzaamheden uitvoeren.

03 Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig worden aangemeld in MOOR.
Grotere planbare werken dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemeld.
Kleine reguliere werken en calamiteiten dienen in MOOR te worden gemeld middels een overzicht
op dinsdag na de week van de werkzaamheden.

04 De gemeente kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die onvoldoende accuraat,
volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen.

05 Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en richtlijnen van de
gemeente mogen een melding in MOOR doen.

06 De kwaliteit van de MOOR meldingen wordt per melding bijgehouden door de
wegbeheerders op basis van de volgende aspecten:
a. Accuraatheid / kwaliteit
b. Volledigheid
c. Tijdigheid

07 Op basis van de uitkomsten zullen periodiek evaluaties plaatsvinden indien de kwaliteit van de
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meldingen structureel te wensen overlaat.

08 Indien de kwaliteit van meldingen van een opdrachtnemer onvoldoende blijft, kan de gemeente het
MOOR account van de melder(s) of opdrachtnemer inactief maken/weigeren nog meldingen te
doen.

09 De kosten voor het doen van een MOOR melding dienen verdisconteerd te zijn in de
eenheidsprijzen van deel 2.2.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 Bij aanvang van het contract verleent de gemeente aan de opdrachtnemer een tracévergunning
voor aanleg van kabels voor de duur van het contract.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de volgende
werken in elkander grijpen:
­ Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende

nutsbedrijven;
­ Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel­ en montagewerk;
­ Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van bomen en

heesters en inzaaien van gras;
­ Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van de

gemeente of andere (overheids­)instanties;
­ Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
­ Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de opdrachtnemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als
doel werk­ en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

04 De opdrachtnemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden
benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

05 Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de opdrachtnemer.

06 Kosten die voortvloeien uit genoemde coördinatie en afstemming worden geacht te zijn
opgenomen in bestekspost 10 13 00.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente mag de opdrachtnemer voor het
transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik
maken van tractoren, grondkarren en dumpers.

02 De opdrachtnemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke
wegafsluiting(en) ten minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan te melden bij
de gemeente.
De opdrachtnemer verzorgt het plan voor de verkeersmaatregelen. Na goedkeuring door
opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer het plan aan de opdrachtgever zodat deze het plan kan
afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten, openbaar vervoermaatschappijen en overige
belanghebbenden.
De opdrachtnemer plaatst de benodigde maatregelen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
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01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt, binnen twee maanden na de definitieve gunning, van de
opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd omvattende:
­ een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;
­ Groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
­ Storingsronden (voortkomend uit groepsremplace of opgave directie);
­ Verkeersmaatregelen;
­ Schouwronden.
Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring
van de directie.

03 De activiteiten die genoemd staan in lid 02, dienen te worden voorzien van:
­ Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer;
­ Omschrijving;
­ Aanvangsdatum;
­ Opleverdatum.

04 Het in lid 02 genoemde werkplan moet een beschrijving geven van:
­ per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);
­ uit te voeren werkzaamheden;
­ alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);
­ maatregelen om deze risico's te beheersen;
­ werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van

personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
­ (detail)planningen (indien van toepassing);
­ werkinstructies (indien noodzakelijk);
­ situatietekeningen (indien van toepassing);
­ veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen

verkeersmaatregelen;
­ samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
­ in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie­,

inspectie­, keuringsrapportage­ en vrijgaveformulieren opnemen;
­ de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

05 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden
aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn
vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.

06 Zodra bij de opdrachtnemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden
tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

07 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 05 dienen de opgenomen data uit het definitieve
tijdschema te worden opgevolgd.

08 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema één maand na
aanvang van het contract te worden ingediend.

09 Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

10 De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk geschiedt in overleg met de
directie. De onderdelen worden per geval gepland.

11 De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

01 13 09 Responstijden, hersteltijden en kortingen VRI

01 Responstijden
De responstijd is de tijd tussen het tijdstip van storingsmelding aan de opdrachtnemer en het
tijdstip van aanvang reparatie op locatie.

Na aankomst dient de opdrachtnemer de werkzaamheden ononderbroken voort te zetten totdat de
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storing verholpen is.

Indien de opdrachtnemer de herstelwerkzaamheden niet kan voortzetten, dient hij hierover direct
contact op te nemen met de directie.

Voor elk uur overschrijding van de responstijd wordt een korting toegepast van € 250,­ in de
afrekening van de (deel)opdracht.

Storingscategorieën
Er worden drie categorieën VRI's onderscheiden. Zie hiervoor bijlage 'Areaallijst VRI's'.

Responstijden waarbij de veiligheid en doorstroming in geding is
In de onderstaande tabel staan de responstijden per categorie kruispunt genoemd, waaraan de
opdrachtnemer moet voldoen bij storingen waarbij de veiligheid en/of doorstroming ernstig wordt
belemmerd. Of een storing hieraan voldoet wordt aangegeven door de Operationeel
Verantwoordelijke, de directie of aangewezen leden van de gemeente Delft / Rijswijk. Indien
iemand anders meent dat een storing leidt tot ernstige problemen op het gebied van
verkeersveiligheid en/of doorstroming dient dit te worden kortgesloten met de directie.

Categorie Tijdstip Storingsmelding Responstijd
1 Alle dagen 24 / 7 1 uur
2 Alle dagen 6 ­ 20 uur 2 uur
3 Alle dagen 20 ­ 6 uur 2 uur

Voor elk uur overschrijding van de responstijd wordt een korting toegepast van € 250,­ in de
afrekening van de (deel)opdracht.

02 Hersteltijden
De hersteltijd is de tijd tussen het aflopen van de in lid 1 voorgeschreven responstijd en het tijdstip
van gereed melding van de storing.

Voor elk uur overschrijding van de hersteltijd bij uitgevallen VRI's wordt een korting toegepast van €
250,­ in de afrekening van de (deel)opdracht. Voor elke dag overschrijding van de hersteltijd van
alle overige storingen wordt een korting toegepast van € 250,­ in de afrekening van de
(deel)opdracht. Deze korting wordt doorgevoerd nadat een ingebrekestelling verstuurd is.

Hersteltijden storingen
In de onderstaande tabel staan de hersteltijden per type storing genoemd, waaraan de
opdrachtnemer moet voldoen. In de eerste kolom staat aangegeven op welke categorie(en)
kruispunten de hersteltijd van toepassing is.

Categorie Type storing Hersteltijd
1 Alle dagen 24 / 7 1 uur
2 Alle dagen 6 ­ 20 uur 2 uur
3 Alle dagen 20 ­ 6 uur 2 uur

* Indien als gevolg van de complexiteit van de storing, de opdrachtnemer de storing niet heeft
kunnen verhelpen binnen de voorgeschreven hersteltijd, dan past de directie geen korting
toe, als de opdrachtnemer, zodra duidelijk is geworden dat de hersteltijd langer op zich laat
wachten, wel de noodzakelijke verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie heeft
getroffen. De regeling ten aanzien van de responstijd geldt echter onverminderd.

** Alle overige lampstoringen vallen onder de noemer "overige storingen".

*** Het betreft hier detectiestoringen, waarvoor de lus opnieuw gezaagd of aangebracht dient te
worden. Voor het zagen of aanbrengen van lussen dient eerst per email akkoord te worden
gegeven door de directie. Binnen 3 werkdagen daarna gaat opdrachtnemer in overleg met
de wegbeheerder om nadere afspraken te maken over de data en tijden van herstel. De
resultaten van dit overleg worden per omgaande gecommuniceerd met de directie. Directie
kan naar aanleiding hiervan besluiten tot het oprekken van de hersteltijd. Overige
detectiestoringen vallen onder de noemer "overige storingen". Bij de hersteltijd van de
detectie geldt dat dagen waarop als gevolg van weersomstandigheden de
herstelwerkzaamheden onmogelijk waren terstond door de opdrachtnemer aan de directie
worden gemeld. Na instemming van de directie worden die dagen niet meegeteld bij het
vaststellen van de hersteltijd.

03 De responstijden, hersteltijden en kortingen als genoemd bij de bovenstaande twee punten
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gelden voor eerstelijns onderhoud aan de te onderhouden installaties.

04 De eventuele kortingen als gevolg van niet nakomen van responstijden en hersteltijden zullen door
de directie worden ingehouden op het te betalen bedrag van de kwartaalnota's.

05 Eventuele kosten voor de inzet van derden bij te late reactie op storingen en herstel worden
ingehouden op het te betalen bedrag van de maandelijkse nota's.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

04 In aanvulling op lid 01 CE markering gelden de volgende eisen. Bouwstoffen die drie maanden
voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
­ KOMO­productcertificaat of ­attest met productcertificaat;
­ KEMA­keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
­ BDA­certificaat;
­ SKG­certificaat.
Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij de Stichting
Bouwkwaliteit (SBK),
Treubstraat 1
2288 EG Rijswijk (ZH)
http://www.bouwkwaliteit.nl/

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met
deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012 met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen. De directie kan verlangen dat de
opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstituut of KOAC­laboratorium. In dat geval dient de opdrachtnemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

08 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de
directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN BUITEN HET WERK

01 De opdrachtnemer geeft de directie tijdig schriftelijk kennis waar en wanneer het onderzoek van de
door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort en
hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek gereed zijn.

01 15 VOORRAAD

01 15 01 ALGEMEEN

01 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat hij de lichtmasten, lampen en klein materiaal op voorraad heeft
zoals aangegeven in de Bijlage “Voorbeeld Voorraadlijst Delft“.

02 Na gunning zal gezamenlijk deze lijst worden opgesteld.

03 Na beëindiging contract neem de gemeente Delft de materialen over tegen de in dit bestek
overeengekomen waarde.

04 Bij start van dit contract neemt de gemeente Delft de huidige voorraad over van de huidige
opdrachtnemer en stelt deze als directie levering beschikbaar aan de nieuwe opdrachtnemer.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 02 CONSTRUCTIE ALL RISKS-VERZEKERING (OPDRACHTGEVER)

01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, opdrachtnemer(s) en onderopdrachtnemer(s), een Constructie All Risks (CAR­)
verzekering afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de
volgende rubrieken:

I materiële schade aan het werk;
II het risico van aansprakelijkheid ver¬band houdend met de uitvoering van het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de
B.T.W.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR­) verzekering gedekte schaden
en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek
op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de
opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

07 De bouwdirectie zal deze melding terstond, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de
betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR­) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum
waarop de onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade­uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR­) verzekering zullen
uitsluitend aan de opdracht¬gever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan
de betrokken opdrachtnemer, die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn
rekening nam, worden betaald naar ge­lang de voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.
De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder­)
opdrachtnemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en
hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De opdrachtnemer is aansprakelijk
voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder­)opdrachtnemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waar¬van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder­)opdrachtnemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn
tegen de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk
en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de
opdrachtnemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 per gebeurtenis
bedragen.

13 De (onder­)opdrachtnemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde
verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN



RAW0087­125873Bladnr. 94
Afdrukdatum:
26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

HFD PAR ART LID

01 17 10 ALGEMEEN

01 Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de opdrachtnemer, tenzij anders vermeld in dit
bestek, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.

02 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing worden behandeld
als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een bevoegd verwerkingsbedrijf. De
kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of ­verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de opdrachtnemer ook het invullen van
de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen
dienen aan de directie te worden overhandigd.

04 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen, bruikbaar zijn voor
hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen bij de opdrachtnemer. De
kosten van opslag en transport worden na goedkeuring van de directie verrekend, met uitzondering
van lampen. Afvoer en vernietigingskosten van lampen dienen te zijn verrekend in de
eenheidsprijzen.

05 alle vrijkomende materialen die bij opdrachtnemer al dan niet tijdelijk, worden opgeslagen, dienen
te zijn gelabeld en opgenomen in het voorraadbestand van de opdrachtnemer.

06 Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte, aluminium lichtmasten en uithouders worden geacht
te worden aangeboden aan de lichtmast leverancier. De opdrachtnemer dient hiertoe met de
betreffende leverancier, voor zover nog niet aanwezig, een overeenkomst af te sluiten. De
retourbijdrage van de leverancier wordt geacht in de vervangingskosten te zijn verwerkt.

07 De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een verantwoorde
verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De opdrachtnemer moet een
ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen te
zijn opgenomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 MAATREGELEN BESCHERMING VEGETATIE

01 Gedurende werkzaamheden rond en met bomen gelden de gestandaardiseerde kwaliteitseisen,
richtlijnen en normen zoals beschreven in het "Handboek Bomen" van Norminstituut Bomen.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken,
vaste planten of grassen en kruiden:

€ 1.000,­­ per schade aan boom;
€ 100,­­ Per m2 schade aan beplantingen (zoals heesters, rozen, hagen en vaste planten);
€ 50,­­ per m2 per schade aan gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

04 De opdrachtnemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen en bij de
Directie ter goedkeuring indienen. Een sjabloon hiervoor is opgenomen als bijlage `Sjabloon V&G
plan`. De Directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de opdrachtnemer inlichten over
acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het
laatste geval zal de opdrachtnemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting
van de directie het definitieve plan aanbieden.

05 De opdrachtnemer zal gedurende het werk een operationeel installatie verantwoordelijke (OIV'er)
aanwijzen welke belast is met onderstaande taken:
­ de OIV'er ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van de installatieverantwoordelijkheid
en neemt deze taak zoveel als mogelijk over van de opdrachtgever;
­ de OIV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en veiligheid van
de netten, de kwaliteit en veiligheid van de werkwijze en de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden;
­ de OIV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de bedrijfsvoering, de
scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle voorschriften aangaande het
toezicht op en realisatie van de werkzaamheden;
­ de OIV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de
werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in­ of uitschakelen van OV buiten de werkgrens, of
werkzaamheden op meerdere plaatsen in het netwerk zal de OIV'er dit coördineren;
­ de OIV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden;
­ de OIV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, welke namens de
opdrachtnemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met inbegrip van de
elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage spanningen tot en met zeer
hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit bestek vallen, mogen verrichten.( bij twijfel kan
om een id identiteitsbewijs en/of certificaten worden gevraagd);
­ de OIV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de
startvergadering overhandigt krijgt.
­ de OIV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en tijdens de
bouwvergadering kan worden bevestigd door het overhandigen van een kopie van de aanwijzing.

06 De werkverantwoordelijke zoals omschreven in lid 05 heeft minimaal MBO 4 elektrotechniek
opleidingsniveau.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

01 Het aanstellen van de coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de opdrachtnemer de gegevens per
periode als bedoeld in lid 03.

03 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27
lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie­opgave­staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
bevatten.
De productie­opgave­staten moeten weergeven:
­ de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
­ de financiële consequenties van de verwerking.
Zie hiervoor ook de nadere bepalingen in hoofdstuk 34.

04 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn
begrepen in de posten deel 2.2 101010.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN DE DEELOPDRACHT

02 De opdrachtnemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze
aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen door de directie
definitief wordt e.e.a. conform par 04 van deel 1.

01 26 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
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01 26 01 BOUWVERGADERINGEN

01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de opdrachtgever, de
opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg
bepalen directie en opdrachtnemer gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen.
Voor Rijswijk geldt in ieder geval: Twee wekelijks overleg met directie

02 De opdrachtnemer maakt van elke vergadering een verslag en dient dit binnen 5 werkdagen, na de
dag van vergadering, in bij de opdrachtgever en overige bij de bouwvergadering aanwezige
personen.

03 De opdrachtnemer en de directie tekenen de verslagen voor akkoord. Indien de opdrachtnemer
zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht het verslag te
ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 26 08 Social Return

01 Het gestelde in paragraaf 01.26 van de Standaard is niet van toepassing.
Voor de toepassing van Social Return op dit bestek wordt verwezen naar paragraaf 1.08
Werkgelegenheid van deel 1 van dit bestek.

01 27 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

01 27 01 MET BETREKKING TOT NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de opdrachtnemer
verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als werkverantwoordelijke
(WV­er) volgens de BEI.

02 Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtnemer schriftelijk de werkverantwoordelijke
(WV­er) aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na aanvang van het
werk aan de directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen
personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen
te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV­er) en/of
vakbekwaam persoon (VP­er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV­ers en VP­ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7
dagen na de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd.
Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV­er van de
opdrachtnemer, de IV­er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het
werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV­er van de opdrachtgever te
liggen indien aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
­ Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn

opgeleverd door de opdrachtnemer;
­ Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV­er van de opdrachtgever;

­ Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV­er van de opdrachtgever;

­ Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV­er van de opdrachtnemer naar de
IV­er van de opdrachtgever, zodra de IV­er van de opdrachtgever het document, voor akkoord
heeft ondertekend.

07 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de UAV
2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV­er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 28 ONDERAANNEMING
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01 28 01 ONDERAANNEMING

01 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien de
opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij (zij), voor
elke in te schakelen onderopdrachtnemer, aan de directie van het werk een door deze
onderopdrachtnemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:
­ zijn inschrijving in het handelsregister;
­ zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
­ zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
­ zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderopdrachtnemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen
respectievelijk bedrijfsvereniging;
­ zijn veiligheidsbeheerssysteem.
E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Eigen verklaring. De directie kan, indien de
kwaliteit of de gemaakte vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening
wenselijk maken, een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de opdrachtnemer verplicht is de
betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

01 29 WERKTIJDEN

01 29 01 ALGEMEEN

01 Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 18:00 uur.

02 Het is de opdrachtnemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten:
­ dagelijks tussen 18:00 uur en 7:00 uur;
­ op zaterdagen;
­ op zon­ en feestdagen.
Calamiteiten uitgezonderd!

03 De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan bepaalde
objecten te wijzigen.

01 30 MILIEUEISEN

01 30 01 MILIEUEISEN TBV MATERIEEL

01 Een deel van de gemeente Delft is milieuzone. De opdrachtnemer is binnen deze milieuzone
verplicht om voor alle in te zetten materieel te voldoen aan aan de volgende eisen, zie ook
www.milieuzones.nl

Transportvrachtwagens:
­ Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de milieuzoneringseisen
(richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines:
­ Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of ten
minste motorcategorie Fase II (richtlijn 97/68/EG);
­ Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de NEN­EN 590:2009
norm.

Voertuigen < 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg moeten ten minste voldoen
aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
­ euronorm 4,
­ of euronorm 3 voorzien van een door een daartoe erkende instantie gecertificeerd roetfilter.

Voertuigen > 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten ten minste voldoen aan de
volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
­ euronorm 5,
­ of euronorm 4 voorzien van een door een daartoe erkende instantie gecertificeerd roetfilter.

01 32 DOOR DE opdrachtnemer TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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01 32 01 Weekoverzichten

01 De opdrachtnemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande
week:
­ uitgevoerde werkzaamheden;
­ de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
­ het ingezette personeel en materieel;
Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, ­verwerking en de
samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.
Dit betreft o.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:
­ schone en verontreinigde grond;
­ verhardingen en funderingen;
­ (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen;
Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de opdrachtnemer aan in welk
vak welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

02 De opdrachtnemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van
alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de
opdrachtnemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen
die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 40 BEPALINGEN T.A.V. GELUIDHINDER

01 40 02 EISEN INZAKE GELUIDHINDER DOOR (BOUW)MACHINES

01 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:
­ de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.) moeten op

ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn
afgeschermd dat de geluidssterkte:
­ van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80

dB(A);
­ van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40

dB(A).

Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:
­ alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
­ alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250

m van de bouw­ respectievelijk heilocatie.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 03 ALGEMEEN

01 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid
worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit / classificatie.

02 Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen.

03 Grond, dat gebruikt wordt voor aanvullingen en ophogingen moet vrij zijn van stenen, wortelresten
e.d.

04 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen,
hoekpunten, grondwatermeetnet enz. mogen uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de
betrokken dienst of instantie worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst.



RAW0087­125873 Bladnr. 99
Afdrukdatum:

26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

HFD PAR ART LID

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2015 mag de
verdichting van de aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de conusweerstand.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 van de Standaard 2015 waarbij de aanvulling en
ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot een
indringingsweerstand die per 10 mm. diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt op een diepte van 200 mm.

09 Bij aanvulling met ontgraven grond daarin voorkomende voorwerpen verwijderen en de bonken
scherven.

10 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte. Indien verdichting is
voorgeschreven de volgende laag eerst aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Zand voor aanvulling en ophoging zoals bedoeld in artikel 22.06.01 van de Standaard 2015 moet
zijn met een chloride gehalte lager dan 200 mg/kg droge stof.

02 02 Indien het te leveren zand afkomstig is uit zout of brak marinemilieu, dit zand leveren met een
behandelingscertificaat waaruit de methode van ontzilten en het behaalde ontziltingsresultaat blijkt.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERK, ALGEMEEN

22 07 02 VASTSTELLEN VERDICHTING GROND

10 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een
continue­registrerend sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek
van 60 graden. Het meetbereik dient tenminste 5 MPa te bedragen en het diepte­bereik van
tenminste 0,60 m.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Het maken van moffen uitvoeren conform de voorschriften van de netbeheerder.

04 Elke afgaande richting van een schakel­ en verdeelinrichting afzonderlijk aansluiten op de
klemmenstrook in de schakel­ en verdeelinrichting. Het maken van een kabellas net buiten de
buitenopstellingskast is niet toegestaan.

05 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel minimaal 1,0 m
overlengte op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

06 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van
vochtintreding, tijdelijk voorzien van een passende kabelafwerkdop.

07 Kabels met voldoende speling in de gemaakte sleuf leggen.

08 Kabels en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk aanbrengen in één sleuf.

09 Bij meer dan twee kabelaansluitingen in een lichtmast, de aansluitingen uitvoeren door middel van
een daartoe ingerichte montagekast. Meer dan drie kabels in een lichtmast is niet toegestaan.

10 Sleuven langs door verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
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aangevuld en verdicht zijn.

26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS

01 Voor het verwijderen van vervallen grondkabels dient de opdrachtnemer zich er van te overtuigen
dat de kabel spanningsloos en afgesloten is.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK

26 05 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in­ en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden ondergestopt.

26 06 BOUWSTOFFEN

26 06 01 BEKABELING

01 De toe te passen grondkabel openbare verlichting dient te voldoen aan hetgeen beschreven staat
in de bijlage Programma van Eisen

31 WEGVERHARDINGEN

31 4 Deelhoofdstuk 31.4

31 42 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Kantopsluitingen en elementenverharding bestemd voor hergebruik niet machinaal opbreken.

02 Uitkomende voor hergebruik bestemde en te leveren materialen moeten naar kleur, soort en
afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt. Uitkomende voor hergebruik bestemde
materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken van bij te leveren materialen mag
worden begonnen.

03 De kantopsluitingen (banden, goten en streklagen en dergelijke) moeten zijn ge(her)steld,
alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.

04 Alle bestratingsmaterialen, die geheel of gedeeltelijk in het te maken werk moeten worden
verwerkt, moeten worden gestraat onder de hamer (tegels met tegelklos).

05 Het invegen van de bestrating met brekerzand dient zorgvuldig en met de juiste hoeveelheid te
geschieden ter goedkeuring van de directie.

06 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

07 Indien het herbestratingswerk meer dan 3 m2 bedraagt, dient dit te worden gemeld aan de
directie. opdrachtnemer dient openliggend werk in de oorspronkelijke situatie (of beter) terug te
brengen.

31 46 BOUWSTOFFEN

31 46 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.05 van de Standaard 2015 moeten de afmetingen
van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN­EN 1338

artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

02 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van
Kleur Ondersteunend Granulaat (K.O.G.).
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34 BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 Deelhoofdstuk 34.1

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING

34 11 02 PLAATSEN OF VERVANGEN LICHTPUNT

02 Te verstaan is onder:
a. plaatsen van een lichtpunt:

­ plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast/muurbeugel met aansluitvoorziening;
­ monteren uithouder (indien van toepassing);
­ monteren en aansluiten armatuur;
­ monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
­ monteren lamp;
­ monteren en aansluiten kabelnetwerk op aansluitvoorziening (door de netbeheerder of in

geval van een gemeentelijk netwerk door de opdrachtnemer);
­ monteren en aansluiten aansluitsnoer;
­ aanbrengen objectnummer;
­ aanvullen en verdichten van het mastgat;
­ leveren en aanbrengen van schoon, droog brekerzand in de mast;
­ herstellen straatwerk;
­ leveren van revisieschetsen.

b. vervangen van een lichtpunt:
­ afmonteren, afsluiten en verwijderen van bestaande lichtmast;
­ verder dezelfde handelingen als vernoemd onder punt a.;
­ het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande mastgat, te

geschieden.

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:

a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.

b. Groepsremplace:
Het preventief uitwisselen van lampen met als doel ongecontroleerde uitval van de installatie of
delen ervan te voorkomen.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

04 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk en overige schades van de te vervoeren
masten zonder verrekening herstellen.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

04 Bij incidentele vervanging van oude, niet meer leverbare armaturen dient met opdrachtgever te
worden afgestemd welk type armatuur gebruikt mag worden.

05 Dubbel geïsoleerde armaturen (Klasse II) niet aarden.

06 Bij het aanbrengen van armaturen rekening houden met de montagevoorschriften van de fabrikant.

07 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading
aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

08 De overlengte van de bekabeling dient nabij het aansluitblok verwerkt te zijn om te voldoen aan het
gestelde in lid 06.

09 De positie van de armaturen is haaks op de weg en tevens horizontaal van de wegas. De
elevatiehoek van het armatuur wordt/is bepaald per lichtplan/straat.
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34 12 04 AANBRENGEN RETROFIT LICHTBRONNEN

01 De RETROFIT LED lichtbronnen dienen in de originele lamphouder(s) geplaatst te worden,
vervanging van de lamphouder(s) is niet toegestaan.

02 Het originele (E)VSA laten zitten in de armatuur.

03 De aansluiting(en) van het originele vsa aan de voedende kant los maken en aansluiten op de
originele lampvoet volgens specificaties van de leverancier.

04 Aanwijzingen van leverancier van de RETROFIT LED lichtbronnen te allen tijden opvolgen en
opvragen indien er onduidelijkheden zijn over de montage van de RETROFIT LED lichtbronnen.

05 Lichtbron dient na installatie dezelfde lampstand in de spiegeloptiek te hebben als de originele
lichtbron.

06 Er mogen geen wijzigingen in de spiegeloptiek worden aangebracht.

34 12 05 AANBRENGEN VAN AARDING

01 Zo mogelijk dient de bestaande aarding gebruikt en/of aangepast te worden.

02 Er mag geen steraarding worden toegepast.

03 Met het aanbrengen van de aardelektroden mag slechts worden aangevangen na verleende
toestemming van de directie. De opdrachtnemer dient tijdens het aanbrengen van de
aardelektrode om de vijf (5) meter de aardverspreidingsweerstand te meten en deze waarden in
de vorm van een meetrapport aan de directie te overhandingen.

04 De circuitweerstand van de aardelektrode bij de kast dient maximaal 1 Ohm te zijn.

34 12 06 VERWIJDEREN LICHTMASTEN

01 Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,5 meter vanaf de aftakmof de voedingskabel op
een eindmof te worden gelegd.

02 Bij gepantserde papier­ of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te
worden door een metalen schutmof.

03 Krimpmoffen zijn niet toegestaan.

34 12 07 NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een
objectnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.

02 Het objectnummer aanbrengen op de straatzijde van de lichtmast, haaks op de kant van de weg.
Op rotondes en bij gescheiden rijbanen met masten in de middenbermen, het objectnummer
aanbrengen aan twee zijden van de mast. Leesbaar van links naar rechts.

03 Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,2 meter boven het maaiveld, echter niet
boven de 2,3 meter, omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.

04 Mastoppervlak voorafgaand aan het plakken van de nummers droog, schoon, en vetvrij maken.
Gepoedercoate masten niet schuren.

05 Nummers horizontaal en aaneengesloten plakken.

06 De nummers alleen aanbrengen als de ondergrond een temperatuur heeft van 5 graden Celsius
of hoger.

07 Indien gebruikte lichtmasten worden geplaatst, de oude nummers verwijderen dan wel onzichtbaar
maken. De nieuwe nummering zo snel mogelijk daarna aanbrengen.

08 Bij rotondes de codering met het verkeer mee, oplopend te beginnen met het aansluitpunt bij de
weg komende uit het centrum.

09 Alle objectnummers uitvoeren conform de Bijlagen:
Delft: Bijlage ­ PvE Delft OVL
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Rijswijk: Bijlage ­ LM Sticker Rijswijk

10 Bij overspanningsmasten op beide masten een sticker aanbrengen.

11 De opdrachtnemer dient de stickers die loskomen van de ondergrond te vervangen binnen twee
weken na schriftelijke melding van de directie.

12 Stickers nooit op het armatuur aanbrengen, met uitzondering van grondspots.

13 In uitzonderlijke gevallen op een apart aan te brengen RVS plaat (2 mm. dik) naast het armatuur
aan te brengen (bij wand, tunnel en armaturen voor gevel montage).

14 Bij wand en tunnel armaturen de sticker(s) op de aansluitkast aanbrengen.

34 12 08 OMZETTEN/BEVESTIGEN VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANW.BORDEN

01 Indien een te vervallen lichtmast is voorzien van bebording dient deze zorgvuldig overgezet te
worden op een nabije mast.
Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de opdrachtnemer met de directie te
overleggen waar de bebording wel komt.
Tot bepaald is waar de bebording wel komt dient de opdrachtnemer achter op de bebording
duidelijk de oorspronkelijke locatie te vermelden.

02 Als eigenaar van de installatie heeft de gemeente het recht om diverse soorten aanhangsels aan
de lichtmasten te (laten) bevestigen.

03 Lichtmasten die worden voorzien van lichtmastreclame dienen hiertoe voldoende te zijn
gedimensioneerd.

34 12 10 LICHTMASTRECLAME e.d.

01 De opdrachtnemer voert geen werkzaamheden uit aan de reclamebakken, anders dan het aan­ en
afsluiten van de energie van de reclamebakken..
Bij uitwisselen lichtmasten regelt de opdrachtnemer met respectievelijk Stadstoezicht en het
reclamebureau dat de bak wordt verwijderd en weer aangebracht. Als opslag mag een nader te
bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen worden gebruikt. De opdrachtnemer verzorgt de
coördinatie en de bewaking van het proces. Adressen van Stadstoezicht en de betreffende
reclamebureaus zijn verkrijgbaar via de directie.

02 De coördinatie zoals vermeld in lid 01 geld tevens voor overige aan lichtmasten bevestigde
attributen als hanging baskets, verkeersborden e.d.

03 Coördinatie ivm lichtmastreclame via bestekspost 10 12 00 en 10 22 00

34 12 13 VOORSCHAKELAPPARATUUR EN STARTERS

01 Alle voorschakelapparaten welke geplaatst worden dienen van het type EVSA te zijn.

02 Bij het plaatsen van een nieuw EVSA de plaatsingsdatum met een watervaste stift op het huis
aanbrengen.

03 Levering van niet in specifieke bestekposten genoemde (elektronische) voorschakelapparaten
vindt plaats op bestekspost 45 03 00. De verrekenprijs betreft de vigerende catalogusprijs van de
betreffende fabrikant minus de korting volgens Bepaling 01 01 11 onder lid 2.

04 Zo mogelijk moet gebruik gemaakt worden van zelfstoppende starters.
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34 12 15 INSTELLEN EN SCHAKELEN EN DIMMEN

01 De opdrachtnemer dient in overleg met de directie de schakel­/dimstanden in te stellen van de
dimmodules, in de lichtpunten.
De volgende instellingen voor het schakelen/dimmen van de dimmodules worden gehanteerd:

Stroomwegen:
"ontsteken ­ 22.00 uur" : 100%
"22.00 ­ 00.00 uur" : 100%
"0.00 ­ 05.00 uur" : 70%
"05.00 ­ 06.00 uur" : 100%
"06.00 uur ­ doven" : 100%

Gebiedsontsluitingswegen:
"ontsteken ­ 22.00 uur" : 100%
"22.00 ­ 00.00 uur" : 70%
"0.00 ­ 05.00 uur" : 70%
"05.00 ­ 06.00 uur" : 70%
"06.00 uur ­ doven" : 100%

Erftoegangswegen:
"ontsteken ­ 22.00 uur" : 100%
"22.00 ­ 00.00 uur" : 70%
"0.00 ­ 05.00 uur" : 50%
"05.00 ­ 06.00 uur" : 70%
"06.00 uur ­ doven" : 100%

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. De directie geeft dit tijdig door aan
de opdrachtnemer.

02 De opdrachtnemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel­ / dimstanden van
de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgens lid 1. De garantie gaat in nadat het volledige
systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk gesteld op 3 maanden.

03 De opdrachtnemer overhandigt bij oplevering alle documentatie en handleidingen aan de directie.

04 Alle kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 3 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de
desbetreffende bestekspost.

34 12 16 SCHAKELEN OVL OPSCHAKELPUNT IN STEDIN RUIMTE

01 Opdrachtnemer dient diverse OVL opschakelpunten in STEDIN ruimte te schakelen om
werkzaamheden te kunnen verrichten. Hiertoe dient de opdrachtnemer de werkzaamheden met
STEDIN te coördineren.

02 Opdrachtnemer draagt zorg voor een juiste werkwijze conform aanwijzingen van STEDIN.

03 Alle kosten die voortkomen uit de leden 1 en 2 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de
desbetreffende bestekspost.

34 12 17 Schakelsysteem Openbare Verlichting Delft

01 De gemeente Delft beschikt over een eigen schakelsysteem waarbij remote elk opschakelpunt
kan worden geschakeld. Opdrachtnemer krijgt toegang tot dit systeem om te kunnen schakelen.
Opdrachtnemer regelt via het systeem de schakelbevoegdheid.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 07 INSTALLATIESCHEMA'S EN INSTALLATIETEKENINGEN

02 Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd in een voedingskast dan dient de opdrachtnemer in de
voedingskast het actuele en goedgekeurde installatieschema aan te brengen. Daarop dient
duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen worden gebruikt.



RAW0087­125873 Bladnr. 105
Afdrukdatum:

26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

HFD PAR ART LID

34 13 08 BEHEERSYSTEEM DELFT - LiteWeb van Nobralux

01 De gemeente Delft beschikt over het beheersysteem LiteWeb van Nobralux. De opdrachtnemer
dient met dit beheersysteem vertrouwd te zijn of te geraken.

02 Indien nodig, geeft Nobralux éénmalig uitleg aan de opdrachtnemer omtrent het gebruik van
LiteWeb.

03 De gemeente stelt een LiteWeb licentie beschikbaar voor de opdrachtnemer, voor de looptijd van
het contract.

04 De opdrachtnemer dient alle zelf uitgevoerde mutaties t.b.v. het beheersysteem, binnen tien
werkdagen na uitvoering aan te leveren aan Opdrachtgever (Delft). Odrachtgever verwerkt de
mutaties zelf.

05 Indien de opdrachtnemer de mutatie niet binnen de termijn van lid 04 heeft verwerkt, wordt een
korting toegepast, volgens artikel 01 06 01.

34 13 09 BEHEERSYSTEEM RIJSWIJK -MOON

01 De opdrachtnemer dient gebruik te maken van het MOON beheersysteem.
Storingen, schades, mutaties, vervangingen, plaatsingen, e.d. dienen in dit beheersysteem door
de opdrachtnemer verwerkt te worden.

02 MOON is een webbased beheersysteem. De monteur in het veld verwerkt gegevens van de
uitgevoerde werkzaamheden direct in MOON met behulp van laptop, tablet of smartphone met
mobiel internet (4G/5G). Door de genoemde werkwijze beschikt men altijd over de actuele
beheergegevens.

03 De opdrachtgever stelt inlogaccounts voor MOON ter beschikking om in het beheersysteem in te
loggen.
De opdrachtnemer voorziet zelf in alle noodzakelijke (rand)apparatuur, zoals een computer, laptop,
tablet en/of smartphone met netwerkverbinding (4G/5G). De opdrachtnemer draagt ook zorg voor
de goede werking van deze apparatuur.

04 De opdrachtnemer verplicht zich de wijzigingen aan verlichtingsobjecten, naar aanleiding van
storingen en schades, nieuwe lichtpunten, verplaatsingen en verwijderingen, etcetera, in MOON te
verwerken.
Uiterlijk op dezelfde dag waarop de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, dienen mutaties in
MOON te zijn verwerkt.

05 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen bij mutaties aan objecten, ten minste de
volgende gegevens verwerkt te worden:
­ kern, wijknaam, wijkcode, straatnaam volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG);
­ lichtmastnummer (mastnummer + straatnaam);
­ specificatie lichtmast voorzien van naam en fabrikant;
­ specificatie van de gebruikte deursluiting;
­ schilderdatum;
­ specificatie armaturen;
­ plaatsingsdatum object (lichtmast en/of armatuur);
­ schakeling avond, nacht, continu of dimschakeling;
­ specificatie lamp en plaatsings­ cq. remplacedatum;
­ specificatie LED module met lumenoutput en plaatsingsdatum;
­ specificatie voorschakelapparaat en plaatsingsdatum;
­ XY­coordinaten conform Rijksdriehoekstelsel;
­ overige objecten die zijn aangesloten op en/of gemonteerd aan de verlichtingsinstallatie zoals:
­ NBd (richtings)borden en overige bewegwijzering(en);
­ muppies;
­ abri's;
­ stadsplattegronden;
­ grondspots;
­ schijnwerper(s) standbeeld;
­ lichtreclamebakken of borden;
­ RVV­ bebording;
­ straatnaambebording (aan verlichtingsobject).

06 opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de juistheid en compleetheid van de termijnen die ze
uit MOON genereren. Deze termijnstaten zijn leidend.
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07 Vervanging­projecten armaturen en masten verlopen ook via het Moon.

08 Indien de opdrachtnemer de mutaties niet binnen de termijn van lid 04 heeft verwerkt, wordt een
korting toegepast, volgens artikel 01 06 01.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN DE LICHTMASTEN

01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.01 uit de Standaard 2015 bedraagt de
garantietermijn twaalf maanden.

34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN, LED-UNITS EN LED-DRIVERS

01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.02 uit de Standaard 2015 vervangt de
opdrachtnemer voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen de in lid 02
gestelde garantietermijn defect raken.

02 De garantieperiode voor de verschillende soorten lichtbronnen, is als volgt vastgesteld:
Compacte fluorescentie lampen:
­ PL(L) Xtra : 16.000 branduren
Hogedruk natriumlampen:
­ SON (T) APIA Plus Xtra : 16.000 branduren
Bovengenoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

03 De opdrachtnemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde LED­units en LED­drivers die
voor het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een "sealed for life"
uitvoering vervangt de opdrachtnemer bij deze gevallen het hele armatuur.

04 De opdrachtnemer dient voor de oplevering van het werk de fabrieksgarantie van (LED­)armaturen,
LED­units en LED­drivers de garantie schriftelijk over aan de opdrachtgever, voorzien van de
schriftelijke erkenning van de leverancier.

34 14 03 VERVANGING BESCHADIGDE MASTEN

01 Door de opdrachtnemer geleverde masten met beschadiging aan de conservering, dienen zonder
verrekening te worden vervangen.

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers op
hechting en leesbaarheid.

02 De garantie op de objectnummers, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een
periode van 8 jaar na einde van de contractduur van dit bestek.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 01 LICHTMASTEN

02 Tenzij anders vermeld in de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor het leveren
van nieuwe masten.

03 Tussentijdse wijzigen in keuze leverancier van de masten door de opdrachtnemer zijn zonder
toestemming van de directie niet toegestaan.

04 Algemeen:
Normen:

­ Masten dienen te zijn voorzien van een CE­keurmerk.
­ Masten dienen te voldoen aan NEN­EN 40, en eventuele uithouders moeten

voldoen aan:
Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking.

Uitvoering:
­ Deursectie met sluiting driekant 10 mm.
­ Een glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en aardbout M8.
­ Glijmoeren moeten voldoen aan NEN­EN 50 025.
De glijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.
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­ Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd kan worden,
minimaal 400 x 85mm.
­ Aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.
­ Mast dient te zijn uitgevoerd met een kunststof maaiveldbescherming.

Eisen:
­ Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden in de

aangegeven RAL­kleur met een laagdikte ca. 80 micron.
­ Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.
­ De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst

wordt.

05 Staal:
Normen:

­ Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461.
Laagdikte minimaal 80 µm
­ Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.

Uitvoering:
­ Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende polyester omhulling,

coating of bandage en dient een kabelinvoermanchet te bevatten.

Eisen:
­ Lichtmasten dienen uit staal S235 JR gefabriceerd te zijn.
­ Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35­45 kg/mm2

volgens DIN 1626/2458.
­ Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35­45 kg/mm2

volgens DIN 1629/2448, met attest volgens DIN 50049/2.2.
­ Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een minimale

laagdikte van 80 micrometer voor een één­laag­systeem.
­ Lassen van rond­ en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder het

moedermateriaal in te slijpen en zonder dat de las onder het oppervlak komt te
liggen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen röntgenologisch te laten
doorlichten.
Grove lasfouten zoals poreuze vlakken, lakinsluitingen e.d. worden ontoelaatbaar geacht.

Vormgeving:
­ Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale

afwijking van + 1,5%. De overgangen mogen geen insnoeringen noch
uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken van verschillende coniciteiten
per mast niet toelaatbaar is. In de conische delen mogen geen horizontale
lasnaden voorkomen. Eventuele verticale lasnaden voor het verzinken afslijpen.

06 Aluminium:
Vormgeving:

­ De masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een
maximale afwijking van + 1,5%.

Uitvoering:
­ Met een geïsoleerd HDPE grondstuk.

Eisen:
­ Oppervlakte behandeling: standaard blank geschuurd.
­ Materiaal moet voldoen aan: EN­AW­6060T66.

07 RVS (decoratieve mast):
­ De kwaliteit van de roestvrij stalen masten dient RVS 316 te zijn.
­ Masten beitsen, paciferen en borstelen.
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34 16 02 TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN

03 Een aantal OVL­partijen houdt zelf enige bijzondere materialen op voorraad zodat de
opdrachtnemer aan responstijden kan voldoen die anders moeilijk haalbaar zouden zijn. Gedacht
moet worden aan bijvoorbeeld nostalgische armaturen. Daarop zit een lange levertijd. Doordat de
OVL­partij dit armatuur op voorraad heeft kan aan de vereiste responstijd voldaan worden. De
opdrachtnemer dient wel te zorgen voor een snelle vervanging van het reserve armatuur.
In geval van niet tijdig leveren van een nieuw product wordt de korting ten aanzien van de
responstijd in rekening gebracht, tenzij kan worden aangetoond dat een dergelijke levering niet
tijdig geleverd kon worden, zulks ter beoordeling door de directie.

04 Bij ter beschikking gestelde materiaal dat zich buiten de gemeentegrenzen van de betreffende
OVL­partij bevindt mag de opdrachtnemer na goed overleg met de directie transportkosten in
rekening brengen.

08 Materiaal dat door de een OVL­partij ter beschikking wordt gesteld, wordt binnen de
gemeentegrenzen van de betreffende OVL­partij gebruikt.

34 3 Deelhoofdstuk 34.3

34 32 EISEN EN UITVOERING PREVENTIEF ONDERHOUD

34 32 01 SCHOUWEN AAN/UIT

01 De opdrachtnemer dient één keer per jaar (medio september/oktober) een schouwronde uit te
voeren, in het donker, aan het gehele areaal, zodanig dat elk jaar het gehele OVL areaal is
geschouwd. Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te schakelen ten behoeve van deze
schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden gekeken naar het wel of niet branden van de
lamp.

02 Tijdens de schouw wordt apart bijgehouden de overige ter zake doende informatie.

03 Voor de termijnen voor het herstellen van lampstoringen wordt verwezen naar artikel 34.42.01.

04 Resultaten schouw en oplossingen van de lampstoringen dienen door de opdrachtnemer
gerapporteerd te worden aan de directie.

34 32 03 GROEPSREMPLACE

01 De opdrachtnemer dient binnen de gestelde uitvoeringstermijn, voortvloeiend uit de planning
volgens artikel 01.13.06 lid 06 en na goedkeuring door de betreffende directie, met de
remplacewerkzaamheden in het opgegeven gebied te starten.

02 Tijdens de groepsremplace dient de opdrachtnemer de navolgende controles uit te voeren:
a. De aanwezigheid van schoonzand tot 10 cm boven het omringende maaiveld;
b. Afwezigheid van condenswater in de mast;
c. De aanwezigheid en juistheid van mastnummers;
d. De stand van de lichtmast;
e. Aanwezigheid van corrosie bij maaiveld;
f. Klemmen op deugdelijke bevestiging aders en trekontlasting;
g. Contacten op deugdelijke bevestiging;
h. Lampsteun op deugdelijke bevestiging;
j. Voorschakelapparatuur op werking;
k. Kwaliteit pakking en eventueel vervangen van de pakking;
l. Bevestiging van het armatuur;
m. Stand van het armatuur;
n. Staat van de conservering lichtmast;
o. Controleren van de gangbaarheid van deursluitingen, indien nodig vervangen van de sluiting.

03 Een schade na de controle op de onderdelen zoals opgesomd in lid 02 dient gemeld te worden
aan de betreffende directie.

04 Bij de remplacewerkzaamheden dienen door de opdrachtnemer de armatuurkappen goed te
worden gereinigd zodat de lichtdoorlating weer optimaal wordt. Tevens dient de opdrachtnemer zo
mogelijk de spiegels binnen de armaturen te reinigen met een zachte droge doek.

05 De scharnieren en deursluitingen dienen door de opdrachtnemer te worden ingevet zodat de
gangbaarheid gewaarborgd blijft.

07 Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 02, geconstateerde gebreken, met uitzondering van de
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gebreken zoals omschreven de punten a, d, e, j, l, n van lid 02, dienen gelijktijdig hersteld te
worden.
Deze werkzaamheden omschreven in of voorkomend uit lid 01 worden geacht in de
prestatieprijzen te zijn inbegrepen.

08 Geconstateerde extreme gebreken zoals een defecte VSA, aansluitblok, armatuur(kap), e.d. dienen
te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de
directie. Van deze gebreken wordt van de onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen
de materiaalprijs verrekend, op basis van een overeenkomst overleg/aanbieding van de
fabrikant/leverancier e.e.a. volgens bepaling 01 01 11
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace te zijn inbegrepen.
Voorschakelapparatuur verrekenen conform artikel 34.12.13

09 opdrachtnemer mag voorstel doen voor een lichtbron die energiezuiniger is en een gelijkwaardig
alternatief blijkt.

10 Voor revisie van Bovengrondse infrastructuur dient een Excel­ bestand te worden aangeleverd met
de oude gegevens en de nieuwe gegevens voorzien van:
­ straat­lmnr­x/y­armatuur/mastgegevens­ plaatsing datum­ bouwjaar ­ brand uren type lamp.

34 32 05 INSPECTIE EN ONDERHOUD SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 De frequentie van het inspecteren van de schakel­ en verdeelinrichtingen is vastgesteld op 1 keer
per jaar.

02 De inspectieronde dient plaats te vinden in het derde kwartaal..

03 De inspectieronde dient plaats te vinden op alle schakel­ en verdeelinrichtingen.

04 Vijf werkdagen voor het begin van de inspectieronde dient de opdrachtnemer schriftelijk aan te
geven wanneer hij voornemens is te gaan beginnen met inspecteren.

05 De opdrachtnemer dient de onderhoudsdata op te nemen in het algemene tijdschema volgens art
01.13.06. Er dient rekening te worden gehouden met het uitvoeren van een algemene
groepsremplace. Tijdens de in lid 02 genoemde inspectieronde, dient de opdrachtnemer de
navolgende werkzaamheden te verrichten aan en in de laagspanningsverdeelkast.
Het controleren op/van:
a. Klemmen op een deugdelijke bevestiging van aders;
b. Kabeleinden en trekontlasting;
c. De kastverlichting en de daarbij behorende componenten;
d. De conditie van de eventueel aanwezige wandcontactdoos;
e. De scharnieren en pakkingen, eventueel de scharnierpunten invetten of oliën, losse pakkingen

opnieuw vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;
f. Werking van de kastverwarming, indien aanwezig;
g. Afwezigheid van condenswater;
h. De aanwezigheid en juistheid van kastnummers;
j. De aanwezigheid van vochtwerende korrels;
k. werking van aardlekschakelaar;
l. Conditie en reinheid en eventueel werking van de overig aanwezige componenten;
m. Aanwezigheid en juistheid van revisietekeningen;
n. De aardverspreidingsweerstand;
o. Schakelklokken.

Het verrichten van de volgende handelingen:
p. Het invetten of oliën van hang en sluitwerk;
q. Losse pakkingen opnieuw vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;
r. Het indien nodig aanvullen/vervangen van vochtwerende korrels;
s. Het inwendig reinigen van de laagspanningsverdeelkast;
t. Het opnemen van de kWh­meterstanden, in week 50, deze vastleggen op foto en verwerken,

inclusief het weeknummer, in een Excelbestand;

06 Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 05, geconstateerde gebreken met uitzondering van de
punten k, l, m, n, dienen gelijktijdig met de in lid 05 omschreven werkzaamheden hersteld te
worden. Deze werkzaamheden worden geacht in de verrekenprijs voor het onderhouden van een
schakel en verdeelkast (bestekpost 16 10 10) te zijn inbegrepen met uitzondering van het gestelde
in lid 07. Op eerste aanzegging van en in overleg met de directie dienen de in lid 05
geconstateerde gebreken, defecten en storingen aan de installaties te worden hersteld.

07 Geconstateerde extreme gebreken, niet zijnde gebreken als genoemd in lid 05 waarvan de
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herstelkosten hoger zijn dan Eur. 250,­ dienen eerst na goedkeuring van de directie te worden
hersteld.

08 Alle, uit de inspectie geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het door de directie beschikbare
inventarisatiebestand, dienen schriftelijk te worden gerapporteerd aan de directie.

09 Vrijkomende materialen dienen op verzoek van de directie overhandigd te kunnen worden.

34 32 06 REINIGEN LICHTMASTEN

01 Het werk omvat:
­ Alg­ en mosaangroei doden en verwijderen.
­ Het schoonspuiten van aluminium en gepoedercoate lichtmasten met hogedrukspuiten.
­ Het schoonspuiten van het armatuur bevestigd op de betreffende lichtmast.
­ Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.

02 Lichtmasten waarvan de nummering is losgespoten dienen na opdrogen van de mast voorzien te
worden van nieuwe nummerstickers.

03 Tijdens het wassen van lichtmasten langs de weg dient de opdrachtnemer voldoende
maatregelen te treffen zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in gevaar gebracht
worden dan wel beschadigd raken.

34 32 07 SCHILDEREN LICHTMASTEN

01 Het werk omvat:
­ Alg­ en mosaangroei doden en verwijderen.
­ Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen

verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.
­ Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door bikken,

schrapen, steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen.
Ontroestingsgraad ISO 8501­1 St 2.

­ De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond zoveel
mogelijk tot op nul wegschuren.

­ Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.
­ De kale ondergrond gronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. De

verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.
­ Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.
­ Geheel overgronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag moet in een

regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.
­ Geheel afschilderen met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag moet in een

regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.

02 Aanvullend op lid 01 dienen lichtmastnummers, rubbers, scharnieren en kunststof delen niet
overschilderd te worden. Losneembare onderdelen separaat schilderen na demontage.

03 Lichtmastnummers dienen verwijderd te worden en na het opdrogen van de verflagen dienen
nieuwe stickers aangebracht te worden.

04 Voor zover niet in strijd met dit bestek dient de opdrachtnemer de voorschriften van de fabrikant te
volgen.

05 Er mag niet geschilderd worden bij mistig, vochtig of regenachtig weer, bij een relatieve vochtigheid
hoger dan 85% en bij vorst. Schade ontstaan door regen, zand, stof e.d. moet door de
opdrachtnemer worden hersteld voor eigen rekening. Indien hierover onduidelijkheid bestaat dient
overleg plaats te vinden met de directie.

06 De opdrachtnemer dient veiligheidsvoorschriften zoals deze door de fabrikant zijn aangegeven in
acht te nemen.

07 Bij schilderwerk langs de weg dient men voldoende maatregelen te treffen om te voorkomen dat
weggebruikers of eigendommen van derden in aanraking komen met het nog niet gedroogde
schilderwerk.

08 Indien voor de uitvoering van het schilderwerk de mast tijdelijk moet worden verwijderd dient de
opdrachtnemer voldoende maatregelen te treffen waardoor de veiligheid van weggebruikers
gewaarborgd blijft.

09 Schade die ontstaat aan materiaal van derden door het ontroesten van lichtmasten is voor
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rekening van de opdrachtnemer.

10 De kleur van de afwerklaag dient te worden bepaald in overleg met de directie.

11 Voor het schilderen van masten wordt een cyclus gehanteerd van 7 jaar. Indien de betreffende
lichtmast binnen drie jaar vervangen wordt hoeft deze niet geschilderd te worden.

12 Indien het buitenschilderwerk niet voor 1 oktober gereed kan zijn, beslist de directie in hoeverre
mag worden doorgewerkt.

34 33 INFORMATIE OVERDRACHT PREVENTIEF ONDERHOUD

34 33 02 GROEPSREMPLACE

01 De opdrachtnemer stelt in overleg met de directie jaarlijks een verwachtingenlijst op. Dit in verband
met lopende vervangingsprojecten. Elk contractjaar ontvangt de directie een offerte voor de
remplace voor het aankomende jaar, gebaseerd op de inschrijvingsstaat, verwachtingenlijst en de
planning.

02 De opdrachtnemer dient een rapportage bij te houden van de remplaceactiviteiten en de
gemuteerde gegevens samen met de maandoverzichten te overhandigen aan de directie. Het
bestand dient de opdrachtnemer hiermee te muteren.

03 De rapportage bevat o.a. de volgende elementen per object:
­ Het lichtpuntnummer;
­ Locatie van het lichtobject;
­ Datum vervanging;
­ Eventuele bijzonderheden.
Een en ander in excel bestand aanleveren met:
­brand uren lamp! ­LMNR­adres­datum v.v­type armatuur ­bouwjaar armatuur

34 33 03 INSPECTEREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 De opdrachtnemer dient binnen vijf werkdagen na de dag van aanvang inspectieronden schriftelijk
de geconstateerde storingen te melden aan de directie.

02 De rapportage dient te worden geleverd zoals omschreven in artikel 34.32.05.

34 4 Deelhoofdstuk 34.4

34 41 BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 01 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
a. Storing:

Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord
aanzicht van het object.

b. Klacht boven­ en/of ondergronds:
Het verlichtingsobject is in werking, echter geeft bijvoorbeeld teveel of te weinig licht,
veroorzaakt lichthinder of staat scheef. Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden tot
levensgevaarlijke situaties.

c. Urgente of zeer urgente storing:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is of sprake is
van, of kan leiden tot, levensbedreigende situaties.
Eén en ander ter beoordeling door de directie.

d. Correctief onderhoud:
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van storingen, of spoedeisende
storingen en schaden aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom,
weersinvloeden en vandalisme.

e. Aanrijdingsschade: uitsluitend schade waarvan aangenomen kan worden dat de schade is
veroorzaakt door een motorvoertuig.

f. Overige schade: schade ontstaan door vandalisme, vernieling, lossende kranen etc.

34 42 EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD
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34 42 01 HERSTEL STORINGEN AAN OVL INSTALLATIES

01 De opdrachtnemer verzorgt de volledige schadeafhandeling van aanrijdschades die met een
motorvoertuig zijn toegebracht aan de openbare verlichting in eigendom van de opdrachtgever.
Onder schadeafhandeling valt het herstel van de schade. Niet het administratief afhandelen ervan.
Na constatering van een aanrijdschade worden door de opdrachtnemer de volgende stappen
ondernomen:
­ het veiligstellen van de installatie;
­ analyseren van: de aard, omvang en oorzaak van de schade en de te nemen maatregelen;
­ In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de directie nemen van tijdelijke
maatregelen;
­ het voorbereiden en uitvoeren van het herstel van de schade;
­ het verrichten van onderzoek naar de schadeveroorzaker(s);
­ het verzamelen van alle relevante en bijkomende informatie (zoals foto's) over de schade en de
veroorzaker van de schade;

10 De opdrachtnemer registreert per schadegeval de genomen maatregelen en meldt deze uiterlijk
de volgende werkdag na herstel via e­mail weer terug aan de beheerder.

13 Schadedossiers dienen door de opdrachtnemer na afhandeling van de schade te worden
overhandigd aan de opdrachtgever.

14 De opdrachtnemer dient in geval van stagnatie in de schadeafhandeling of bij de verwachting van
financiële en/of publicitaire risico's overleg te voeren met de directie.

15 Aanrijdingen worden in principe rechtstreeks door de opdrachtgever gemeld bij de
opdrachtnemer. Dit volgens deel 3 bepaling 34 13 05.

16 Voor het definitief herstel van de schade wordt verwezen naar bepaling 34 42 01 van dit bestek.

17 ON heeft wekelijks een vaste dag voor het rijden en herstellen van lamp storingen.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de opdrachtnemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Binnen een tijdstip van twee uur na melding van een urgente storing door de directie, moet de
opdrachtnemer op locatie zijn, en zijn begonnen met het oplossen van de gemelde storing en/of
schade.

03 In geval van calamiteit of storing zal de directie of nader door de directie aan te wijzen personen of
instanties, deze onverwijld melden aan de opdrachtnemer. Deze melding moet kunnen
plaatsvinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de
opdrachtnemer permanent een telefoonnummer, faxnummer en e­mailadres beschikbaar te
stellen.

04 Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan
de directie en de locale hulpdiensten worden medegedeeld.

05 Indien de opdrachtnemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient deze
direct de directie hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtnemer geeft een prognose wanneer
de storing verholpen is.

34 42 03 PROCEDURE SCHADEHERSTEL AANRIJDINGSSCHADES

01 De schadeafhandeling geschiedt door de opdrachtnemer. opdrachtnemer verzorgt de fysieke
schadeafhandeling van aanrijdingsschades.

02 Na constatering van een aanrijdschade dient de opdrachtnemer de volgende stappen te
ondernemen:
­ het veiligstellen van de installatie
­ analyseren van de schade en de te nemen maatregelen
­ In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing

van de directie nemen van tijdelijke maatregelen
­ het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

03 Onder schadeafhandeling valt niet het administratief verwerken en verhalen van, door derden met
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een motorvoertuig toegebrachte schades aan de openbare verlichting in eigendom van de
opdrachtgever.

07 Aanrijdingen worden in principe rechtstreeks door de gemeente gemeld bij de opdrachtnemer. Dit
volgens deel 3 bepaling 34 13 05

08 Per schadegeval dient de opdrachtnemer de volgende handelingen c.q. werkzaamheden te
verrichten:
­ het analyseren van de aard, omvang en oorzaak van de schade;
­ het verrichten van onderzoek naar de schadeveroorzaker(s);
­ het verzamelen van alle relevante en bijkomende informatie (5 foto's) over de schade en de
veroorzaker;
­ het verspreiden van zogenaamde schadekaartjes bij buurtbewoners.

09 De opdrachtnemer verzorgt tevens de aangifte bij de regionale politie.

10 De opdrachtnemer registreert per schadegeval de genomen maatregel en meldt deze uiterlijk de
volgende werkdag na herstel via e­mail weer terug aan de beheerder.

11 Binnen 5 werkdagen overhandigd de opdrachtnemer het gehele schadedossier aan opdrachtgever.

12 De opdrachtnemer dient in geval van stagnatie in de afhandeling of bij de verwachting van
financiële en/of publicitaire risico's overleg te voeren met de directie.

13 Alles dient op aparte PV­staten te worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

18 Schadedossiers dienen door de opdrachtnemer na afhandeling van de schade te worden
overhandigd aan de opdrachtgever.

21 Voor het definitief herstel van de schade wordt verwezen naar bepaling 34 42 01 van dit bestek.

22 Voor gemeente Rijswijk geldt het volgende:
In het geval van schades (door aanrijding, vernieling, storm, etc) aan openbare verlichting en VRI
dient de opdrachtnemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij NODR. De gemeente heeft
een samenwerking met NODR. NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De
opdrachtnemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades
zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de opdrachtnemer moet worden
gedaan, moet de opdrachtnemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd aan NODR:
" Minimaal 3 digitale foto's: één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het

object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen aanvullende foto's verstrekt worden
van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

" Exacte locatie van de lichtmast/vri portaal, de straatnaam en het lichtmastnummer;
" Mogelijk oorzaak en, als de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
" Vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
" Vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt;
" De schade dient binnen 5 werkdagen na constatering bij NODR gemeld te worden. Indien de

opdrachtnemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor herstel
voor de opdrachtnemer.

Schade aan ANWB­mast melden bij: https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/schade­melden.

Alle schades die niet via Moon zijn binnen gekomen dienen door opdrachtnemer in het
beheersysteem Moon gezet te worden.

Binnen 30 dagen levert de opdrachtnemer een kostenopstelling aan bij NODR. Deze opstelling is
gebaseerd op de bestekprijzen, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig
stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke
mast/oplossing;

Verrekening van kosten voor de opdrachtnemer bij schades (veiligstellen, vervanging, etc.) zal gaan
via de reguliere bestekposten en termijnstaat.
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34 42 04 PROCEDURE OVERIG SCHADEHERSTEL

01 Na constatering van een schade (niet als in 34.42.03) dient de opdrachtnemer de volgende
stappen te ondernemen:
­ analyseren van de schade en de te nemen maatregelen
­ het veiligstellen van de installatie binnen 4 uur zodanig dat er op generlei wijze risico is voor

verdere schade en of letsel.
­ In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing

van de directie nemen van tijdelijke maatregelen
­ het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

02 In het geval van schade aan een lichtmast waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd dient dit bij
constatering direct aan de eigenaar van deze objecten te worden gemeld. Aan de eigenaar dienen
de ondernomen acties betreffende zijn eigendommen schriftelijk en in kopie aan de directie te
worden gemeld.

03 De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in geval van schade aan een mast
waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd bij herstel óók de benodigde voorzieningen voor
aansluiting van een lichtreclamebak zijn aangebracht

04 In geval van schade aan een lichtmast waaraan een driehoeksreclamebord voor
evenementsreclame is gemonteerd dient dit bij constatering direct te worden gemeld aan de
eigenaar van deze borden. Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties betreffende zijn
eigendommen schriftelijk en in kopie aan de directie te worden gemeld.

05 Betreffende driehoeksreclameborden, indien aanwezig, dienen ter plaatse te worden
gedemonteerd en na verrichte werkzaamheden te worden teruggeplaatst.

06 De opdrachtnemer ontvangt van de directie tijdig de gegevens van de eigenaars objecten van
derden.

34 42 05 AANVULLENDE BEPALINGEN SCHADE

01 In het geval van schade aan openbare verlichting dient men de lichtmast, het object of de kabel
binnen 4 uur veilig te stellen, en binnen 5 werkdagen te vervangen / herstellen, tenzij de directie
anders bepaalt.
Voor Rijswijk geldt ook dat schademasten moeten worden gemeld bij de beheerder als deze niet
via Moon bij CT is bijeengekomen zodat beheerder deze in het beheersysteem kan zetten.

02 De opdrachtnemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de directie.

03 Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de opdrachtnemer dit door te geven aan
de directie. Uitgangspunt is dat binnen 5 werkdagen op de plaats van de niet spoedeisende
storing verlichting van gelijkwaardig niveau aanwezig is. Dit kan tijdelijk met een
noodmast/armatuur. Het definitieve herstel dient in overleg met de directie plaats te vinden.

04 De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident afzonderlijk en pro
forma binnen 10 werkdagen te worden gefactureerd aan de directie, vergezeld van de volledige
specificatie van de verbruikte besteksposten en de in bepaling 34 43 01 genoemde rapportage.

05 Alle bescheiden digitaal aanleveren per e­mail.

06 De opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor afhandeling van aanrijdingsschades in het
openbaar toegankelijk gebied en niet op afgesloten bouwterreinen.

34 42 08 KABELSTORINGEN

01 De opdrachtnemer dient kabelstoringen definitief op te lossen binnen 5 werkdagen. Indien de
storing niet direct definitief opgelost kan worden dient de opdrachtnemer een noodvoorziening te
treffen, in overleg met de directie. De opdrachtnemer maakt een offerte met een voorstel voor een
definitieve oplossing op basis van de eenheidsprijzen van dit bestek, binnen 5 werkdagen na
constatering.

02 Bij een kabelstoring van 3 of meer lampen naast elkaar uit dient direct actie te worden
ondernomen of een dag later. Duurt reparatie langer, dan in overleg met de directie een
noodverlichting aanbrengen.

34 43 INFORMATIE OVERDRACHT CORRECTIEF ONDERHOUD
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34 43 01 STORINGSPROCEDURE

01 De opdrachtnemer rapporteert opgeloste storingen met behulp van een lijst in Excel formaat aan
de gemeente. De opdrachtnemer vermeldt hierbij een analyse van de storing en de gebruikte
materialen.

02 Voor Rijswijk geldt: alle storingen lopen via beheersysteem Moon.

35 Verkeersregelinstallaties

35 0 Verkeersregelinstallaties, algemeen

35 01 Begrippen

35 01 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. installatieverantwoordelijke: iemand die door de eigenaar van de installatie is aangewezen als

direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van een elektrische installatie volgens
de norm NEN 3140.

b. werkverantwoordelijke: iemand die is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de
leiding over de werkzaamheden volgens de norm NEN 3140.

35 03 Informatieoverdracht

35 03 01 Algemeen

01 De door de opdrachtnemer ter beoordeling in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen,
gedetailleerde werkplannen e.d. dienen, indien niet anders vermeld in dit bestek, analoog en
digitaal in enkelvoud te worden ingediend bij de directie volgens lid 9, 10 en 11 van deze paragraaf.

02 Nadat de in lid 01 genoemde gegevens in goede orde zijn ingekomen dient de opdrachtnemer
rekening te houden met een behandelingstijd van maximaal 10 werkdagen vanaf het moment van
indiening bij de directie tot het moment dat de directie de in lid 01 genoemde gegevens
retourneert. Bij het indienen van het montageplan dient de opdrachtnemer rekening te houden met
een behandelingstijd van maximaal 15 werkdagen.
Onder in goede orde zijn ingekomen wordt verstaan dat de gegevens volledig zijn ingediend, alle
documenten die nodig zijn om de gegevens te kunnen controleren aanwezig zijn en de gegevens
voldoen aan de in het bestek gestelde eisen.
Indien de directie van mening is dat de gegevens niet in goede orde zijn ingekomen dan deelt de
directie dit binnen vijf werkdagen na indiening aan de opdrachtnemer mee.

03 Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn afgewezen of niet in goede orde zijn
ingediend dan dient de opdrachtnemer de gegevens te verbeteren, volledig te maken en/ of aan te
vullen en voor de tweede keer in te dienen.
Indien de stukken daarna opnieuw worden afgewezen dan dient de opdrachtnemer de stukken
opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de opdrachtnemer in rekening brengen.

04 Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn beoordeeld met het stempel "geen
opmerkingen" dient de opdrachtnemer de definitieve berekeningen en tekeningen, indien niet
anders vermeld in dit bestek, in tweevoud in te dienen bij de directie en de gedetailleerde
werkplannen, indien niet anders vermeld in dit bestek, in drievoud. De tekeningen dienen tevens
digitaal te worden geleverd.

05 De opdrachtnemer blijft, ook na beoordeling van de directie met het stempel "geen opmerkingen"
verantwoordelijk voor de juistheid van de in lid 01 genoemde gegevens.

06 Indien wijzigingen optreden op de door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen dienen deze
wijzigingen door de opdrachtnemer te worden verwerkt en dienen deze revisie­ tekeningen in
tweevoud te worden ingediend bij de directie. De tekeningen dienen tevens digitaal te worden
geleverd.

07 Wijzigingen op de door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen worden op het origineel bij het
onderschrift aangegeven door middel van een nummer­ en datumwijziging.
De opdrachtnemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen
komen daardoor te vervallen. Indien de opdrachtnemer zich niet met door de directie gewenste
wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
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08 Indien van de opdrachtnemer revisietekeningen worden verlangd, dienen deze revisietekeningen
in digitaal volgens de, in leden 09 en 10, genoemde gegevens te worden ingediend bij de directie.

09 Voor de digitaal in te leveren gegevens, moeten de volgende formats aangehouden worden;
­ Tekeningen DGN en PDF,
­ Tekst MS Word en PDF
­ Inspectierapportage's PDF en Word
­ Meet en beproevingsresultaten MS Excel,
­ Elektrische schema's DGN en PDF.
Afwijkingen hierop kunnen in overleg met de directie worden bepaald.
Tekeningen aanleveren conform het bepaalde in lid 10 van deze bepaling.

10 Aanleveren van DGN­bestanden vanuit 'externe' omgevingen.
Voorafgaand aan de overhandiging van de DGN bestanden, dient de directie de volgende
uitgangspunten te hebben overhandigd:
i. De uitgangstekeningen worden door een medewerker van het Ingenieursbureau van de

Gemeente Nissewaard als DGN versie AutoCAD 12 (Model­Space) aangeleverd;
ii. Deze uitgangstekeningen bevatten twee markers waarmee de schaal en draaiing van de

tekeningen zijn vastgelegd;
iii. Eventuele tekeningnummers worden door een medewerker van de Gemeente

aangeleverd.

Tekeningen dienen dusdanig aangeleverd te worden zodat de mogelijkheid bestaat dat deze
kunnen worden opgenomen in het beheersysteem GBI 6.3.
Zodra het beheersysteem gereed is kan de opdrachtnemer beheergegevens en mutaties hierin
doorgeven. Het beheersysteem is nog in ontwikkeling en van de opdrachtnemer wordt hierin een
meedenkende houding verwacht.

DGN bestanden aangemaakt vanuit andere CAD omgevingen dienen aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
1) De DGN­bestanden moeten als DGN versie AutoCAD 12 (Model­Space) aangemaakt

worden;
2) De ontvangen digitale (besteks­)tekeningen inclusief de twee markers (cirkels) mogen

niet aangepast worden;
3) De bestaande / ontvangen situatie moet in een apart DGN­bestand worden aangeleverd

(door de opdrachtgever geleverde data gescheiden van eigen werk);
4) Alleen werken vanuit RD­coordinaten (UCS­World);
5) Situaties niet verschalen of verplaatsen;
6) Altijd de twee markers op nieuw werk meesturen;
7) Elke tekening is een digitale tekening. Maak deze ook aan in de CAD­omgeving;
8) Let op dat de twee aangeleverde markers (cirkels) in elke tekening blijven staan. Indien

deze niet bij de digitale tekeningen of ondergrond zijn gevoegd, de opdrachtgever
raadplegen;

9) Teken details en doorsneden eerst 1:1. Verschaal deze daarna dusdanig deze in het
geplaatste kader gevoegd kunnen worden. Denk van te voren over de schaal van de
details en relateer deze aan de hoofdschaal van de tekening, zodat bij een afdruk de juiste
schaal voor het detail ontstaat;

10) Gebruik voor alle teksten alleen het tekstfont TXT (txt.shx);
11) Gebruik geen polylijnen, welk in tekening in een bepaalde dikte staan, deze dikte verdwijnt

na exploderen, waardoor de afdruk en het DGN­bestand niet overeenkomen;
12) Alle symbolen (blocks), tekenhoofden (attributes) en arceringen moeten als grafische

elementen aangeleverd worden (explode);
13) Stempels of andere blocks die attributen bevatten, kunnen via het volgende commando

geëxplodeerd worden: 'BURST'. Dit commando is alleen voor AutoCAD­gebruikers met de
Express Tools van toepassing;

14) Na het exploderen van de tekening en de in sub 12 benoemde speciale blocks moeten
allemaal uit de tekeningen verwijderd worden door middel van het volgende commando:
'PURGE';

15) De bestandsnaam moet herkenbaar zijn (bijvoorbeeld het tekeningnunnmer);
16) Alle tekeningen moeten in afzonderlijke DGN­bestanden staan;
17) Naast de DGN­bestanden moet er in een begeleidende brief aangegeven worden wat de

schaal van de tekening(en) is, en welke versie van AutoCAD gebruikt is;
18) Een digitale afdruk van de tekeningen (PDF­file) moet meegestuurd worden;
19) Het gebruik van SPLINES is niet toegestaan;
20) Indien, bij gebruik van XREFS, binnen by AutoCAD de referentiebestanden worden

GE­BIND, dienen de laagnamen zodanig aangepast te worden, opdat er geen
WILDCARDS (bijvoorbeeld $) overblijven;

21) Naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke 'vertaler' opgeven om eventuele
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vragen te kunnen beantwoorden.

11 Van de in lid 01 genoemde gegevens wordt na beoordeling een stel aan de opdrachtnemer
teruggezonden met de teksten "opmerkingen verwerken on opnieuw indienen", of "zie
opmerkingen" of "geen opmerkingen".
Documenten met het stempel "geen opmerkingen" dienen als grondslag voor de uitvoering van het
werk.

35 04 Risicoverdeling en garanties

35 04 01 Garanties

04 Voor het herstellen van gebreken aan het conserverings­ en schilderwerk geldt dat de
hersteltermijn in overleg tussen directie en opdrachtnemer wordt vastgesteld.

35 1 Verkeersregeltoestel

35 15 Bijbehorende verplichtingen

35 15 02 Revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten van verkeersregelinstallaties

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard 2015 dienen op de
revisietekeningen en bijbehorende stukslijsten ook de nummering van de lantaarns weergegeven
te worden.

02 Voor elke dag waarmee de termijn, als bedoeld in artikel 35.15.02 lid 01 en lid 02 van de
Standaard 2015, wordt overschreden, kan een korting van € 50,00 (zegge vijftig euro) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.15.02 lid 03 van de Standaard 2015 dienen de bedoelde
tekeningen op schaal 1 : 200 te zijn.

35 2 Detectie

35 22 Eisen en uitvoering

35 22 02 Aanbrengen van detectielussen

10 Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden afgeschraapt en
mag niet worden hergebruikt. Na het afschrapen dient de bovenzijde van de sleuf te worden
naverwarmd tot het vloeipunt van de afgietmassa.

35 26 Bouwstoffen

35 26 01 Lusdraden onder wegen

01 Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
­ één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5

mm2;
­ een isolatie van polyethyleen (PE);
­ een eventuele mantel van polyethyleen (LDPE);
­ De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd;
­ De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°C.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten
apparatuur zijn.
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35 26 02 Lusdraad onder elementgebonden verharding

01 Lusdraad in wegverharding dient gebruik gemaakt te worden van detectielussnoer XLPE van Eldra
of gelijkwaardig te worden gebruikt en moet samengesteld zijn uit:
­ één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5

mm2;
­ De lussen dienen van aarde te zijn geïsoleerd;
­ De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°C.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten
apparatuur zijn.

02 Bij toepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik te worden gemaakt
van (geprefabriceerde) lusramen.
a. Autodetectie:

Aan te brengen lusraam voor autodetectie uit te voeren in uit slagvast kunststof
(pvc­)beschermbuis met een diameter van 32 mm. Lusramen zijn bij lengten > 1m, over de
langste zijde te voorzien van een dwarsverbinding tussen de lange zijden als versteviging. De
verdeling gelijmatig over de langezijde met een maximale onderlinge afstand tussen
dwarsverbinding onderling en tussen de aanliggende dwarsverbinding en kopzijden van 0,5 m.
De toe te passen hoek­ en T­verbindingen dienen waterdicht te worden verlijmd. De luskabel
dient naar de zijkant van de rijbaan te worden gebracht in op het raam aangesloten kunststof
beschermbuis van het zelfde materiaal als het raam.

b. Fietsdetectie:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van glasvezel
gewapend polyester; de gehele breedte van fietspad of ­strook in de bereden richting dient
gedekt te worden. In de pijp c.q. het lusraam wordt de luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via
een flexibele kunststofslang c.q. roestvrijstalen slang op één der hoeken de pijp c.q. het
lusraam verlaten.

De beschermbuizen en het lusraam dienen te worden volgeschuimd, teneinde de kabel in de pijp
te fixeren.

35 3 Ondergrondse voorzieningen

35 32 Eisen en uitvoering

35 32 01 Aansluiten van grondkabels

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.32.01 lid 02 van de Standaard 2015 bij uitleggers,
portalen en verkeersregeltoestellen een overlengte van ten minste 5 m toepassen.

35 32 08 Procedure schadeherstel aanrijdingsschades

01 De schadeafhandeling geschiedt door de opdrachtnemer. opdrachtnemer verzorgt de fysieke
schadeafhandeling van aanrijdingsschades.

02 Na constatering van een aanrijdschade dient de opdrachtnemer de volgende stappen te
ondernemen:
­ het veiligstellen van de installatie
­ analyseren van de schade en de te nemen maatregelen
­ In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing

van de directie nemen van tijdelijke maatregelen
­ het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

03 Onder schadeafhandeling valt niet het administratief verwerken en verhalen van, door derden met
een motorvoertuig toegebrachte schades aan de installaties in eigendom van de opdrachtgever.

07 Aanrijdingen worden in principe rechtstreeks door de gemeente bevestigd bij de opdrachtnemer.
Dit volgens deel 3 bepaling 34 13 05

08 Per schadegeval dient de opdrachtnemer de volgende handelingen c.q. werkzaamheden te
verrichten:
­ het analyseren van de aard, omvang en oorzaak van de schade;
­ het verrichten van onderzoek naar de schadeveroorzaker(s);
­ het verzamelen van alle relevante en bijkomende informatie (5 foto's) over de schade en de
veroorzaker.

09 De opdrachtnemer is verplicht aangifte te doen bij de regionale politie.

10 De opdrachtnemer registreert per schadegeval de genomen maatregel en meldt deze uiterlijk de
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volgende werkdag na herstel via e­mail weer terug aan de beheerder.

11 Binnen 5 werkdagen overhandigt de opdrachtnemer het gehele schadedossier aan opdrachtgever,

12 De opdrachtnemer dient in geval van stagnatie in de afhandeling of bij de verwachting van
financiële en/of publicitaire risico's overleg te voeren met de directie.

13 Alles dient op aparte PV­staten te worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

35 32 09 Procedure overig schadeherstel

01 Na constatering van een schade dient de opdrachtnemer de volgende stappen te ondernemen:
­ analyseren van de schade en de te nemen maatregelen
­ het veiligstellen van de installatie binnen 4 uur zodanig dat er op generlei wijze risico is voor

verdere schade en of letsel.
­ In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing

van de directie nemen van tijdelijke maatregelen
­ het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

35 32 10 Aanvullende bepalingen schades

01 In het geval van schade aan de VRI dient men het object of de kabel binnen 4 uur veilig te stellen,
en binnen 5 werkdagen te vervangen / herstellen, tenzij de directie anders bepaalt.

02 De opdrachtnemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de directie.

03 Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de opdrachtnemer dit door te geven aan
de directie. Uitgangspunt is dat binnen 5 werkdagen op de plaats van de niet spoedeisende
storing een object van gelijkwaardig niveau aanwezig is. Dit kan tijdelijk met een nood­VRI. Het
definitieve herstel dient in overleg met de directie plaats te vinden.

04 De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident afzonderlijk en pro
forma binnen 10 werkdagen te worden gefactureerd aan de directie, vergezeld van de volledige
specificatie van de verbruikte besteksposten.

05 Alle bescheiden digitaal aanleveren per e­mail.

06 De opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor afhandeling van aanrijdingsschades in het
openbaar toegankelijk gebied en niet op afgesloten bouwterreinen.

35 37 Meet- en verrekenmethoden

35 37 01 Grondkabels voor verkeerslantaarns

01 Alle kabels dienen te worden gecontroleerd op aderbreuk en aardlek, nadat deze geheel zijn
afgemonteerd.

35 4 Bovengrondse voorzieningen

35 42 Eisen en uitvoering

35 42 03 Leidingen in masten

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.42.03 lid 01 van de Standaard 2015 dienen de
doorvoeringen van een rubbertule te worden voorzien.

35 45 Bijbehorende verplichtingen

35 45 03 Vullen van de mast

01 Na het aansluiten van de kabels in de mast dient de mast tot 10 cm boven het maaiveldniveau met
brekerzand (Rijswijk) danwel kleikorrels (Delft) te worden gevuld.

35 46 Bouwstoffen
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35 46 02 Masten

07 Alle masten, uitleggers, portalen, (knie)opzetstukken, neigbeugels, bevestigingssokken en
aan­mast bevestigingen dienen vanaf 2,20 m boven het maaiveld uitgevoerd te worden in RAL
design: 7032, glansgraad 30%

35 46 07 Kabels in mast

01 De kabels in de mast tussen klemmenstrook en lantaarn, verklikkerlampje, onderlicht, drukknop
en drukknoplampje of rateltikker moeten zijn van het type RTPR.

35 5 Onderhoud

35 51 Begrippen

35 51 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. derde partijen: partijen, die verantwoordelijk zijn voor de garantie van de verkeersregelinstallatie

of het tweedelijns/derdelijns onderhoud aan het verkeersregeltoestel van de onderhouden
installaties.

b. verkeersregelinstallatie (VRI): het samenstel van een regeltoestel en buiteninstallatie, dan wel
aanverwante installaties (knipper / waarschuwingsinstallaties).

c. buiteninstallatie: alle installatiedelen behorend bij de te onderhouden installaties, met
uitzondering van:
­ Verkeersregeltoestel inclusief hardware en systeemsoftware;
­ Sectiekasten.

d. selectieve detectiesysteem: drie mogelijke verschijningsvormen:
1. de selectieve detectielussen zijn verbonden met een aparte automaatkast die op zijn beurt is

verbonden met het verkeersregeltoestel. Het betreft hier altijd VECOM systemen.
Het selectieve detectiesysteem bestaat uit:
­ een automaatkast (inclusief inhoud; VECOM systeem, klemmenstroken);
­ een buiteninstallatie (kabels, loopbuffers en VECOM lussen).

2. de selectieve detectielussen zijn rechtstreeks verbonden met het verkeersregeltoestel.
Het selectieve detectiesysteem bestaat uit:
­ een VECOM of SICS­systeem, inclusief klemmenstroken die onderdeel zijn van het
verkeersregeltoestel;
­ een buiteninstallatie (kabels, loopbuffers en selectieve lussen).

3. een KAR systeem. Hierbij is geen buiteninstallatie aanwezig.
e. gebruiksgerede toestand: alle componenten behorend bij de te onderhouden installatie

functioneren naar behoren, zodat te allen tijde de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd
is. Indien een installatie in gebruiksgerede toestand verkeert, zal deze de verkeerskundige
doelstellingen ondersteunen.

f. storing: Indien de te onderhouden installatie niet in gebruiksgerede toestand verkeert, is er
sprake van een storing. Tevens is er sprake van een storing indien er sprake is van een
verstoord aanzicht van het object, waardoor de installatie niet juist functioneert of dit direct in het
geding kan komen.

g. schade:Storing veroorzaakt door:
­ derden (niet handelend in opdracht van, of in samenwerking met de opdrachtnemer of
opdrachtgever);
­ de natuur of natuurgeweld;
­ opdrachtnemer.

h. preventief onderhoud: de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden om een
verkeersregelinstallatie in gebruiksgerede toestand te houden. Dit onderhoud vindt plaats
voordat functie­uitval optreedt en wordt planmatig uitgevoerd op een gunstig moment.

i. storingswachtdienst: de door opdrachtnemer op te zetten dienst die verantwoordelijk is voor de
intake van storingen.

j. correctief onderhoud: de te verrichten werkzaamheden om een storing op te lossen en een
verkeersregelinstallatie weer in gebruiksgerede toestand terug te brengen.

k. eerstelijns onderhoud: de intake, analyse en coördinatie van alle storingen aan
verkeersregelinstallaties alsmede het veiligstellen van kruispunten.

l. tweedelijns onderhoud: alle te verrichten werkzaamheden door derden ten einde een storend
onderdeel of object van een verkeersregelinstallatie te herstellen en een
verkeersregelinstallatie weer in gebruiksgerede toestand terug te brengen.

m. derdelijns onderhoud: de te verrichten werkzaamheden door derden voor het oplossen van
storingen aan regeltoestellen en storingen aan installaties in de garantietermijn.

n. vervangen: het uitwisselen van een defect onderdeel of object van een verkeersregelinstallatie
door gelijke uitvoeringen of types van dat onderdeel of die delen.



RAW0087­125873 Bladnr. 121
Afdrukdatum:

26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

HFD PAR ART LID

o. monteur: Persoon die alle voorkomende eenvoudige werkzaamheden kan verrichten ten
behoeve van preventief en correctief onderhoud. Hierbij valt te denken aan het rechtzetten van
armaturen, het vervangen van onderdelen en het doen van een eerste analyse van een storing.

p. technisch specialist: persoon die alle voorkomende specialistische werkzaamheden kan
verrichten ten behoeve van preventief en correctief onderhoud aan verkeersregelinstallaties.
Een diploma MBO elektrotechniek op minimaal niveau 3 (of gelijkwaardig) is in bezit.
opdrachtnemer geeft door aan directie wie de technisch specialisten zijn. Directie geeft hier
goedkeuring op alvorens deze kan worden ingezet.

q. hoogwerker: voertuig ten behoeve van het werken op hoogte boven maaiveld tot de bovenste
delen van een verkeersregelinstallatie inclusief bediening.

r. plaatsen en aansluiten masten: het plaatsen van een mast in de grond inclusief het aansluiten
van de grondkabels op de klemmenstrook.

35 52 Eisen en uitvoering

35 52 01 Eisen aan in te zetten personeel

01 Vanuit de opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie
verzorgt.
Deze contactpersoon moet bij alle overleggen met betrekking tot dit bestek aanwezig zijn, mits
deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.

02 De leden van het door de opdrachtnemer te vormen projectteam dienen de Nederlandse taal in
woord en geschrift machtig zijn op MBO­niveau, vergelijkbaar en/of hoger.

03 Opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden goed geïnstrueerd
personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis. Voor contacten met de opdrachtgever
is vereist dat het personeel van de opdrachtnemer de Nederlandse taal in woord en geschrift
machtig zijn op VMBO­niveau, vergelijkbaar en/of hoger.

04 De werknemers moeten beschikken over de vereiste diploma's en vaardigheidsbewijzen conform
het gestelde in de Arbo­wet en alle door de hogere overheden nader te stellen. VCA­certificering of
vergelijkbaar valt binnen dit artikel.

05 De opdrachtnemer draagt zorg dat zijn personeel, naast de geldende bepalingen, regel­ en
wetgeving, bij de uitvoering van de werkzaamheden:
a. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en verdovende en andere het rij­ en

werkgedrag beïnvloedende middelen;
b. de instructies ten aanzien van veiligheid in acht neemt;
c. gedurende het verrichten van de werkzaamheden de benodigde veiligheidskleding,

meetapparatuur en andere eventueel benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen
draagt;

d. geen kleding draagt of gedrag vertoont die aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer
gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken
van derden;

e. de aanwijzingen van de gemeentelijke toezichthouder stipt opvolgt, mits redelijk en niet in
strijd met deze voorschriften;

f. burgers en belanghebbenden klantvriendelijk en correct benadert;
g. geen mededelingen verstrekt aan derden aangaande werkzaamheden;
h. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke.

06 Indien de personeelsleden niet voldoen aan de gestelde eisen of zich niet aan de regels houden
kan de opdrachtgever te allen tijde vorderen dat en of meerdere personeelsleden van de
opdrachtnemer worden vervangen door andere(n).

07 Het is personeel van de opdrachtnemer niet toegestaan gebruik te maken van de gemeentelijke
(schaft­)ruimten, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door opdrachtgever.

08 De opdrachtnemer toont ten minste jaarlijks middels een competentiematrix aan dat de in te zetten
werknemers voldoen aan benodigde vaktechnische kennis. Een en ander ter goedkeuring van de
directie.
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35 52 02 Eisen ten aanzien van beheer van de onderhouden installaties

01 Door de directie worden de volgende zaken ter beschikking gesteld:
a. Tekeningenpakket van de te onderhouden installaties voor zover aanwezig;
b. Overzichtstekening met alle te onderhouden installaties;
c. Een storingsprotocol.
d. Sleutels om in de automaten te kunnen.

02 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het overnemen van de te onderhouden installatie,
nadat de garantieperiode van een jaar is verstreken van een nieuw aangelegde installatie. Tijdens
de garantieperiode is opdrachtnemer geheel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.
Kosten, die de opdrachtnemer maakt voor het overnemen van de installaties dienen in de vaste
prijs voor het onderhoud te zijn verwerkt en kunnen niet apart in rekening gebracht worden.
De intake, analyse en coördinatie van storingen tijdens de garantietermijn is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, ongeacht welke partij de installatie geplaatst heeft. De
opdrachtnemer van dit bestek is eerste aanspreekpunt en coördinator van alle storingsmeldingen.
De opdrachtnemer heeft derhalve de taak te voorkomen dat er meerdere partijen aangestuurd
worden.

03 Na het verlopen van de bij lid 2 genoemde garantieperiode is de opdrachtnemer verantwoordelijk
voor het onderhoud van de installatie conform de regels van dit bestek.

04 Het aanpassen van de database met basisgegevens op de aanwezigheid van de nieuwe
installatie is de verantwoordelijkheid van de directie.

05 De opdrachtnemer draagt zorg voor het actualiseren van het objectenbeheersysteem en het
tekeningenpakket in het kader van onderhoud met betrekking tot de te onderhouden installaties.
Zodra er wijzigingen zijn doorgevoerd welke van belang zijn voor de opdrachtnemer, voorziet de
directie de opdrachtnemer van een actuele tekening in AutoCad formaat (DWG/DXG). Indien tijdens
onderhoudswerkzaamheden onjuistheden of tekortkomingen in de tekeningen worden
geconstateerd, dient de opdrachtnemer deze bij de directie kenbaar te maken.

06 Bij aanpassingen of wijzigingen op het werk moet de opdrachtnemer de plaats van het
buitenmateriaal, de ligging van kabels en leidingen en de plaats van kabelbuizen en moffen tijdens
de uitvoering van de installatiewerkzaamheden overeenkomstig de werkelijkheid in tekening
aanbrengen (schaal 1:500).

07 Het is de plicht van de opdrachtnemer eventuele revisiegegevens binnen 10 werkdagen na
aanpassing te verwerken en digitaal in te dienen bij de directie. De aangepaste versie op papier
dient de in de opdrachtnemer in de automaatkast te leggen.

08 De opdrachtnemer dient alle tekeningen uit te voeren conform de geldende NEN­voorschriften en
de door de directie voorgeschreven symbolen.

09 Bij aanpassingen of wijzigingen dient de opdrachtnemer de tekening(en) van de kast van het
verkeersregeltoestel en aansluitingen van de kabels hierop aan de directie te verstrekken.

10 De opdrachtnemer dient elke werklocatie weer bezemschoon op te leveren.
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35 52 03 Eisen ten aanzien van in stand houden storingswachtdienst

01 De opdrachtnemer dient een storingswachtdienst te organiseren die 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar is. De opdrachtnemer dient hiervoor zowel een telefoonnummer, als een e­mail
adres beschikbaar te stellen. Telefonische meldingen dienen meteen behandeld te worden op alle
tijden van de dag. Meldingen per email dienen elke werkdag meteen in behandeling te worden
genomen. opdrachtnemer draagt er zorg voor dat degene die de telefoon opneemt ter zake kundig
is en de melding op de juiste manier doorzet.

02 Indien de storingswachtdienst niet bereikbaar is of niet binnen 15 minuten terug belt, kan de
directie hiervoor een korting van € 250 per keer opleggen.

06 De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat storingen gemeld kunnen worden door:
­ Directie­ en toezichthouders gemeente
­ Medewerkers Team Verkeer & Vervoer
­ Politie Rijnmond
­ Politie Rijswijk
­ Medewerkers KCC gemeente
­ Eventueel andere door de directie aan te wijzen instanties of personen.

07 opdrachtnemer zorgt voor een respectvolle en klantvriendelijke aanname van alle storingen en
neemt alle storingen netjes aan en doet indien nodig achter de schermen alles wat in haar macht
ligt om te achterhalen waar en wat de gemelde storing is.

08 Indien de opdrachtnemer na een door, of namens, de directie gedane storingsmelding aan de te
onderhouden installatie geen storing constateert, of een storing constateert waarvan het herstel
niet tot zijn verplichtingen hoort, vindt er geen verrekening plaats. Dit wordt geacht in de vaste
contractprijs opgenomen te zijn. Deze storing zal tijdens het eerstvolgende periodiek overleg als
afwijking besproken te worden. Bij meer dan 10% loze ritten per jaar mag voor elke extra loze rit €
100 in rekening worden gebracht.

09 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van het oplossen van de storingen, die
de opdrachtnemer zelf oplost en voor de storingen die door derde partijen opgelost moeten
worden.

12 Te allen tijde dient de opdrachtnemer op de hoogte te zijn en beschikbaar te zijn om informatie te
geven over de voortgang van het oplossen van een storing. Dit geldt voor storingen die door de
opdrachtnemer worden opgelost en voor storingen, die door de derden moeten worden opgelost.
Indien blijkt dat niet wordt gedaan kan directie hiervoor een korting van € 250 per keer opleggen.
Indien opdrachtnemer merkt dat derden niet terugkoppelen, stelt opdrachtnemer de directie
hiervan op de hoogte.

35 52 04 Eisen ten aanzien van preventief onderhoud

01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het een keer per jaar uitvoeren van preventief
onderhoud aan de buiteninstallatie, inclusief camera's.

02 Het reinigen van lenzen en reflectoren dient een keer per jaar plaats te vinden en is niet
verrekenbaar. Planning van uitvoering hiervan vindt plaats in overleg met de directie.

05 De opdrachtnemer stelt binnen een maand na opdracht een jaarplanning op met betrekking tot het
preventieve onderhoud. De planning dient het onderhoud over het betreffende contractjaar weer te
geven en minimaal de volgende componenten te bevatten:
a. Capaciteitsinzet;
b. Uitvoeringsperiodes;
c. Rapportagemomenten;
d. Overlegmomenten voor detailplanningen en evalueermogelijkheden.

06 Naast de jaarplanning dient de opdrachtnemer per onderhoudsronde een detailplanning in. Deze
planning dient ter goedkeuring aan de directie aangeboden te worden.

07 De planningen dienen minimaal 3 werkweken voor uitvoering definitief te zijn vastgesteld door de
directie. De detailplanning dient naast de componenten van de overallplanning minimaal de
volgende zaken te bevatten:
a. Uitvoeringsdata per installatie;
b. Eventuele nalooprondes voor te vervangen componenten met levertijd;
c. Uiterste rapportagetijdstippen;
d. Overlegmomenten voor detailplanningen en evalueermogelijkheden.

08 Indien de directie niet akkoord gaat met het voornemen van de opdrachtnemer, zal hij dat binnen
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een werkweek nadat de opdrachtnemer zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt, melden.

09 Start en einde van de preventieve onderhoudswerkzaamheden bij een installatie dient de
opdrachtnemer telefonisch te melden bij de directie.

10 De opdrachtnemer dient het preventief onderhoud aan de te onderhouden installaties uit te voeren
aan de hand van de in bijlage opgenomen checklist.

11 De opdrachtnemer is verplicht zijn bevindingen en gepleegde acties inzake het preventief
onderhoud binnen 14 dagen naar de directie te rapporteren. De rapportage dient minimaal te
bestaan uit de ingevulde checklist als genoemd bij lid 10. De opdrachtnemer dient de checklist
digitaal aan te leveren in pdf formaat.

12 Indien er storingen aan het regeltoestel worden geconstateerd, dient de opdrachtnemer de derde
partij, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het betreffende regeltoestel aan te sturen en
te coördineren voor het oplossen van de storingen.

13 Op de logkaart dient de opdrachtnemer de aan de te onderhouden installaties verrichte preventieve
werkzaamheden beknopt op te tekenen onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en
voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden.
Gemeente Delft gebruikt hiervoor een digitale logkaart.

14 Bij het ontbreken van een logkaart dient de opdrachtnemer een logkaart te plaatsen.

15 Werktijden preventief onderhoud buiten de spitstijden. Na 09:30 uur ­ 15:00 uur en vanaf 19:00 uur
­ 05:00 uur.

16 De hulpdiensten, de OIV'er en de directie behouden zich het recht voor preventief onderhoud aan
een installatie af te blazen indien de actuele verkeerssituatie dat in hen ogen niet toestaat.

35 52 05 Eisen ten aanzien van eerstelijns onderhoud

00 Voor de geldende responstijden binnen­ en buiten kantoortijden zie Bijlage ­ Responstijden VRI
Delft & Rijswijk .

01 Opdrachtnemer is verantwoordelijk om, zonder tussenkomst van de directie, in geval van storingen
binnen de gestelde responstijden (zie Bijlage ­ Responstijden VRI Delft & Rijswijk) aanwezig te zijn
voor analyse van storingen en zo snel mogelijk de verkeersregelinstallaties in gebruiksgerede
toestand te krijgen.

02 Tot de verplichting van de opdrachtnemer behoort het analyseren van storingen aan de te
onderhouden installatie. Hieronder valt onder andere:
­ Het uitlezen en analyseren van meldingen in de verkeersregelautomaat;
­ Het veiligstellen van een dump in de verkeersregelautomaat na uitval van de automaat en ter

beschikking stellen van de directie;
­ Het controleren van de zekeringen van de laagspanningsvoedingen;
­ Het controleren, instellen en resetten van de detectoren;
­ Het nemen van de juiste bedieningsmaatregelen, zoals het resetten van de automaat, instellen

op knipperen, uitschakelen detectielus enz., teneinde een storing, defect of schade te verhelpen
of de invloed ervan, in afwachting van het daadwerkelijke herstel, te verminderen;

­ Het schouwen van de verkeerslantaarns indien deze geheel of gedeeltelijk niet naar behoren
functioneren;

­ Het doormeten van bekabeling en/of detectielussen;
­ Het coördineren van het oplossen van de storing ook als de tweedelijns onderhoudspartij de

storing dient op te lossen;
­ Het veiligstellen van de kruising;
­ Beschikbaarheid (ook buiten kantooruren) van de opdrachtnemer voor een toelichting op de

geconstateerde storing naar de systeemleverancier;
­ Het voeren van overleg met de directie;
­ het (laten) herstellen van aansluitingen voor elektriciteit en telecommunicatie;
­ Het doormeten van armatuuronderdelen zoals trafo's, LED's etc.

03 Op de (digitale)logkaart dienen de aan het regeltoestel verrichte werkzaamheden beknopt
opgetekend te worden onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van de
uitgevoerde werkzaamheden.

04 Bij het ontbreken van een logkaart dient de opdrachtnemer een logkaart te plaatsen.

05 Het wijzigen van verkeerskundige instellingen van de onderhouden installatie zijn de
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verantwoordelijkheid van de directie. De opdrachtnemer mag alleen met toestemming van ­ en in
overleg met de directie wijzigingen uitvoeren.

35 52 06 Eisen aan in te zetten materieel

01 Het door de opdrachtnemer in te zetten materieel, inclusief het eventueel in te zetten materieel van
een onderopdrachtnemer, moet minimaal voldoen aan de EURO­Ill norm.

02 Naast de algemeen geldende bepalingen en de in alle van toepassing zijnde bepalingen voor het
in te zetten materieel het volgende:
a. het type materieel dat wordt ingezet is ter beoordeling van de opdrachtnemer;
b. het materieel wordt zodanig gekozen en ingezet, dat schade aan verhardingen en

plantsoenen niet optreedt;
c. het materieel moet er representatief uit te zien en aan het uiterlijk van het materieel moet

duidelijk zijn van welk bedrijf het afkomstig is;
d. op iedere wagen is een draagbare lantaarn aanwezig. Op verzoek van de opdrachtgever

wordt deze tijdens controles van de kwaliteit van het werk beschikbaar gesteld.

35 52 07 Eisen ten aanzien van verkeersmaatregelen

01 De benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van preventief onderhoud, correctief
onderhoud worden geacht in het vaste contractbedrag verdisconteerd te zijn.

02 De opdrachtnemer mag het verkeer niet onnodig hinderen of stremmen.

03 De te treffen verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit dit bestek dienen
in overeenstemming te zijn met CROW publicatie 96a en/of b. Bij onduidelijkheid over de
verkeerssituatie dient de opdrachtnemer minimaal twee weken voorafgaand, met de directie te
overleggen.l

04 opdrachtnemer heeft te allen tijde toestemming nodig van de wegbeheerder voor het uitvoeren van
werkzaamheden waarbij in het verkeer moet worden gewerkt. Goedkeuring van het plan voor
verkeersmaatregelen dient via de gemeentelijke wegbeheerder te worden verkregen.

05 Overleg en afstemming over benodigde verkeersmaatregelen op wegvakken van andere
wegbeheerders wordt door de opdrachtnemer gevoerd. Het aanpassen van het
verkeersmaatregelenplan aan de hand van dat overleg behoort tot het werk.

06 Indien de verkeersmaatregelen niet zijn getroffen conform lid 2 t/m 5 van dit artikel kan de
opdrachtnemer geen aanspraak maken op verrekening, indien zij opdrachtnemer door een
bevoegde instantie wordt weggestuurd.

08 De opdrachtnemer dient indien noodzakelijk de (tijdelijke) verkeersmaatregelen met de
verschillende verantwoordelijke wegbeheerders af te stemmen.

09 Indien in geval van calamiteiten inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is, dienen deze in overleg
met de directie te worden ingezet. Coördinatie valt onder de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer. In overleg met de directie wordt besloten welke partij de verkeersregelaars levert.
Kosten zijn verrekenbaar indien opdrachtnemer deze verzorgt.

10 Indien in geval van calamiteiten een kruispunt dient te worden afgezet moeten zo snel mogelijk
noodzakelijke afzettingsmaterialen op het kruispunt aanwezig zijn en geplaatst. De afzettingen
dienen te worden geplaatst door de directie conform de in die overeenkomst gestelde
voorwaarden. Coördinatie valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Kosten zijn
verrekenbaar.

11 De opdrachtnemer volgt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012, de door de
wegbeheerder of de Politie Rijnmond in het verkeersbelang gegeven aanwijzingen ten behoeve
van de uitvoering van het werk en de veiligheid van het verkeer stipt en onmiddellijk op. De
opdrachtnemer wordt hiervoor niet van zijn verantwoordelijkheid ontheven.

12 Materialen die ten gevolge van de uitvoering van het werk op de bij het werkterrein gelegen wegen
zijn gekomen, dient de opdrachtnemer onmiddellijk te verwijderen, terwijl aangebrachte
beschadigingen voor rekening van de opdrachtnemer onverwijld moeten worden hersteld.

14 Herstel van tijdelijk geplaatste verkeerslichten valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer. Indien er hierover toch een melding binnenkomt dient die te worden doorgegeven
aan de directie.
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35 53 Informatie-overdracht

35 53 02 Taakverdeling opdrachtnemer - derden

01 In onderstaande afbeelding staat schematisch aangegeven voor welke werkzaamheden en
leveringen de opdrachtnemer van dit bestek verantwoordelijk is en wat de taak is van derde
partijen.

Type installatie B S P 1e 2e A

Verkeersregelinstallatie
­ Buiteninstallatie X X X X X
­ Buiteninstallatie in garantie O X ­ X X
­ Verkeersregeltoestel O X O X O X

Selectieve detectie
­ Buiteninstallatie X X X X O X
­ Automaatkast (inclusief inhoud) X X X X X

Buswisselstrook
­ Hele systeem X X X X X

X = werkzaamheden, leveringen en administratie verantwoordelijkheid voor opdrachtnemer
O = werkzaamheden en leveringen verantwoordelijkheid voor derde partijen, administratie

verantwoordelijkheid voor opdrachtnemer. De coördinatie van de werkzaamheden behoort
tot de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.

B = beheer
S = storingsdienst
P = preventie
1e = eerstelijns onderhoud
2e = tweedelijns onderhoud
A = administratieve afhandeling schades

35 53 03 Kwaliteits-/werkplannen

01 Het kwaliteitsplan dient ook ten minste de projectorganisatie, werkmethoden, borgingsformulieren
en de rapportagevormen zijn verwoord. Dit kwaliteitsplan dient ter goedkeuring te worden
ingeleverd bij de directie.

02 De te gebruiken documenten voor het opleveren van werkzaamheden, de uitvoering van controle /
herstelwerkzaamheden en het melden van afwijkingen dient de opdrachtnemer in dit kwaliteitsplan
op te nemen.

03 De opdrachtnemer mag de werkzaamheden pas starten nadat het kwaliteitsplan is goedgekeurd.

04 Elke projectgebonden rapportage dient door de opdrachtnemer te worden ondertekend.

05 De opdrachtnemer draagt zorg voor het in bezit hebben, actualiseren en direct beschikbaar hebben
van:
­ de technische documentatie van de verkeersregelinstallaties;
­ een kwaliteitsplan;
­ een V&G plan;
­ wetgeving ten aanzien van het werken in de grond;
­ alle ontheffingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het werk.

35 53 04 Door de opdrachtnemer te verstrekken gegevens

01 De opdrachtnemer dient een V&G plan inclusief risico­inventarisatie op te stellen met betrekking
tot de uit te voeren werkzaamheden uit dit bestek en deze uiterlijk twee weken na gunning ter
goedkeuring in te leveren bij de directie.

02 Kabelschades door opdrachtnemer veroorzaakt dienen door de opdrachtnemer gemeld te worden
bij de betrokken leidingbeheerder(s) en de directie.

03 De opdrachtnemer overhandigt de directie een lijst met onderopdrachtnemers welke door hem
ingeschakeld zullen gaan worden ter accordering.
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35 53 05 Door de opdrachtgever te verstrekken gegevens

01 Van vrijwel alle te onderhouden installaties zijn revisiegegevens beschikbaar. Indien deze
gegevens voor een installatie niet beschikbaar zijn past opdrachtgever geen verrekening toe in het
geval er aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht voor bijvoorbeeld het zoeken naar
kabels.

02 Aan de informatie in het beheersysteem en in de revisiegegevens kunnen geen rechten worden
ontleend.

35 53 06 Rapportages

01 Opdrachtgever hecht aan een gedegen administratie van de onderhoudswerkzaamheden, opdat te
allen tijde vragen over de status van het werk aan directie of andere belanghebbenden kunnen
worden beantwoord en rapportages over het werk snel en op overzichtelijke wijze geleverd kunnen
worden.

02 Periodieke rapportage
De opdrachtnemer dient per kwartaal een digitale rapportage in bij de directie in zowel Excel als
pdf formaat. Deze rapportage dient de volgende zaken te beschrijven:
a. De aantallen en type storingen per maand;
b. Afwijkingen ten opzichte van het bestek;
c. Opsomming van te factureren bedragen met opgaaf van reden;
d. Incidenten / (kleine) gebreken welke in voorgaande periode hebben plaatsgevonden;
e. per melding de overeengekomen respons­ en hersteltijd, de daadwerkelijk gerealiseerde

respons­ en hersteltijden en de eventuele door de directie in te houden kortingen.

03 De frequentie van de rapportage alsmede de lay­out hiervan dient de opdrachtnemer vast te
leggen in het in artikel 3.1.6 beschreven kwaliteitsplan.

35 53 08 Verificatie

01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs­, kwaliteits­ en
hoeveelheidcontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.

02 De opdrachtnemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen
zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

03 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze blijkt dat het door de opdrachtnemer gereed
gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen dan dient de opdrachtnemer de gebreken
binnen vijf werkdagen op te lossen. Indien na vijf werkdagen de opdrachtnemer de gebreken niet
opgelost heeft dan past de directie een korting toe van € 500 per werkdag.

04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de opdrachtnemer volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft hij
verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen en
onderhoudsovereenkomsten.

35 55 Bijbehorende verplichtingen

35 55 01 Installatieverantwoordelijkheid

01 De installatieverantwoordelijkheid over de aangebrachte en in stand te houden tijdelijke
verkeersregelinstallatie is voor de opdrachtnemer.

02 Volgens het bepaalde in de norm NEN­EN 501100 en de norm NEN 3140 meldt de opdrachtnemer
de directie zo spoedig mogelijk maar in uiterlijk in de eerste bouwvergadering de naam en
contactgegevens van de installatieverantwoordelijke is voor de tijdelijke verkeersregelinstallatie
gedurende het gehele project.

35 55 02 Opleidings- en ervaringskwalificaties

01 opdrachtnemer dient van al het ingezette personeel desgevraagd opleidings­ en
ervaringskwalificaties te overleggen waaruit blijkt dat het personeel toegerust is op het juist
kunnen uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor het personeel is of zal worden ingezet.
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35 55 03 Vergunningen

01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen en
ontheffingen. De legeskosten worden betaald door de opdrachtgever. De opdrachtnemer dient
rekening te houden met administratieve werkzaamheden rondom het verkrijgen van de
vergunningen, en dient dit in zijn inschrijvingsbedrag mee te nemen. Verrekening van deze kosten
is achteraf niet mogelijk.

02 De opdrachtnemer wordt na opdracht door de opdrachtgever gemachtigd om vergunningen
namens de opdrachtgever aan te vragen bij de betreffende instanties.

03 Van alle vergunningen, ontheffingen e.d. kan de directie inzage vorderen.

04 In geval van werken in de (invloedzone van een) waterkering zijn voor zowel het plaatsen van
nieuwe masten als de aanleg van kabels en leidingen aparte vergunningen benodigd. Aanvraag
van een vergunning voor het werken in een waterkering laat onverlet dat mogelijk ook
vergunningen voor aanleg en kabels moet worden aangevraagd en/of een ingraafmelding moet
worden verricht.

05 Aanvragen voor werkzaamheden in de hoofdwaterkering hebben een doorlooptijd van 14 weken.

06 Alvorens begonnen kan worden met grondwerkzaamheden dient de opdrachtnemer een
vergunning aan te vragen. Hiervoor wordt hij gemachtigd door opdrachtgever. De
behandeltermijnen voor een vergunningaanvraag is maximaal 8 (acht) weken, met een mogelijke
eenmalige verlenging van 8 (acht) weken (dit komt alleen voor bij hoge uitzonderingen).

07 Voor een vergunningaanvraag dient de opdrachtnemer tijdig een tekening (met daarop alle kokers
en kabels) met daarop de te verrichten werkzaamheden op te sturen. 5 dagen voor aanvang van
het werk dient de opdrachtnemer bij de betreffende gemeentewerf melding te maken middels het
formulier 'melding ingraving'.

08 Kosten, behoudens de legeskosten, die opdrachtnemer maakt voor het aanvragen van
vergunningen dienen in het vaste contractbedrag verdisconteerd te zijn.

09 opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nagaan of en het verkrijgen van vergunningen van
derden zoals bijvoorbeeld waterschappen, hoogheemraadschappen, recreatieschappen en
andere eigenaren van niet­openbare gronden. De legeskosten voor het verkrijgen van deze
vergunningen komen ten laste van opdrachtgever.

10 De onderhoud­, beheer en degeneratiekosten die de gemeente berekent, voortvloeiend uit het
herstel van bestrating na voltooiing van grondwerk, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

35 55 04 Bijbehorende werkzaamheden

01 Het uitvoeren van de in dit artikel genoemde bijkomende werkzaamheden worden verrekend
middels de in inschrijvingsstaat opgegeven eenheidsprijzen.

02 De opdrachtnemer meldt aan de directie, indien nodig, hem gebleken activiteiten van derden, die
kunnen leiden tot werkzaamheden aan een te onderhouden installatie.

03 De opdrachtnemer verleent alle medewerking bij het, ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk
dan wel definitief, doen verleggen c.q. beschermen van kabels, leidingen en buizen en op
zodanige wijze, dat deze in gebruik kunnen blijven. Eén en ander dient in overleg met en op
aanwijzing van de directie te geschieden.

05 De opdrachtnemer is desgevraagd verantwoordelijk voor het herstellen van detectielussen,
verplaatsen van mastmateriaal, in­ en uitschakelen van installaties, of andere installatie
werkzaamheden, die noodzakelijk zijn als gevolg van reconstructie, civiele
onderhoudswerkzaamheden of evenementen.

06 Voor de bij lid 5 genoemde werkzaamheden dient de opdrachtnemer een offerte in bij de
betreffende gemeentelijke instantie of uitvoerende partij. De offerte dient gebaseerd te zijn op de
eenheidsprijzen, die de opdrachtnemer heeft aangegeven op de inschrijvingsstaat van dit bestek.
Een kopie van de offerte wordt per email naar de directie gestuurd.

07 De opdrachtnemer dient de directie te informeren over de start, voortgang en einde van de bij lid 5
genoemde werkzaamheden.

09 opdrachtnemer schakelt op verzoek van de directie verkeersregelinstallaties uit en in op vooraf
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afgesproken tijdstippen in verband met door derden uit te voeren werkzaamheden en in verband
met evenementen.

35 56 Bouwstoffen

35 56 01 Door opdrachtnemer te leveren materialen

01 Alle te leveren bouwstoffen en materialen moeten nieuw zijn, tenzij deze gebruikt worden voor
tijdelijke maatregelen of als het materiaal nog maar voor korte tijd mee moet. Hiervoor dient eerst
toestemming van de directie verkregen te worden. Indien de opdrachtnemer hierop wil afwijken
dient hij per e­mail toestemming te vragen bij de directie. Indien directie hiervan wil afwijken wordt
dat per e­mail kenbaar gemaakt.

02 Bij vervanging van onderdelen van de installatie dienen de te vervangen onderdelen van hetzelfde
type te zijn als het te vervangen onderdeel. Indien deze onderdelen niet meer leverbaar zijn dient
opdrachtnemer een voorstel in bij de directie voor een alternatief waarbij het de voorkeur geniet
een zo milieuvriendelijk alternatief voor stellen. opdrachtnemer dient van de meest gangbare en de
voor de juiste werking van de verkeersregelinstallaties meest kritische onderdelen altijd een
voorraad aan te leggen. Opdracht hiervoor wordt verstrekt vanuit directie. Na beëindiging van het
contract vervallen de resterende voorraad, inclusief alle voor herstel geschikte vrijgekomen
materialen aan directie. De prijzen van de te leveren materialen dienen conform de door de diverse
leveranciers gehanteerde prijslijsten te zijn. Er kan geen toeslag worden doorberekend voor het
bestellen, vervoeren en opslaan van de materialen.

35 56 02 Vrijkomende materialen

01 Onder te vervangen en af te voeren componenten kunnen zich met 'PCB gevulde condensatoren'
en 'lampen die zware metalen bevatten' bevinden. De opdrachtnemer is verplicht hierbij de
benodigde veiligheidsmaatregelen te betrachten. Zowel het verpakken als afvoeren naar een
erkend verwerkingsbedrijf, van deze lampen en condensatoren dient door de opdrachtnemer te
geschieden. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in het vaste
contractbedrag. Op verzoek van de directie dient de opdrachtnemer een bewijs van ontvangst met
de benodigde handtekeningen van het betrokken verwerkingsbedrijf aan de directie te overleggen;

56 Conserveringswerken

56 2 Conserveringswerken, staal

56 22 Eisen en uitvoering

56 22 10 Aanbr. verflagen op een (therm. verzinkt) stalen ondergrond

01 In afwijking van artikel 56.22.10 lid 01 punt a van de Standaard 2015 moet alleen de eerste en de
laatste laag worden voorgezet.
In afwijking op de Standaard is punt d niet van toepassing.

02 In aanvulling op artikel 56.22.10 lid 02 van de Standaard 2015 moet voldaan worden aan de
voorgeschreven klimatologische omstandigheden, tenzij de productinformatiebladen van de
verfleverancier een lagere maximale toegestane luchtvochtigheid en/of een hogere minimale
temperatuur voorschrijft tijdens het aanbrengen van de verflagen.
Gedurende de werkzaamheden moet de temperatuur en relatieve vochtigheid zodanig worden
gemeten dat een representatief beeld ontstaat van de klimatologische omstandigheden tijdens de
werkzaamheden.

03 In aanvulling op artikel 56.22.10 lid 03 van de Standaard 2015 mogen de ruimte waar
geconserveerd wordt geen constructie­ en/of straalwerkzaamheden plaatsvinden. De ruimte moet
stofarm zijn en voorzien van afzuigapparatuur.

07 In afwijking van artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2015 moet de hechting van de
onderliggende verflaag voldoen aan:
* klasse 0 tot klasse 2 (Ruitjesproef, 139.1), bij een verflaagdikte tot en met 250 µm.
* de waarde 3A (X­cutproef, 139.2), bij een verflaagdikte groter dan 250 µm.
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56 22 11 Eisen aan de nominale verflaagdikte

01 In afwijking van artikel 56.22.11 lid 01 en lid 02 van de Standaard geldt:
a. De in het bestek voorgeschreven laagdikten zijn droge laagdikten. Er moet per

aangebrachte laag gecorrigeerd worden, indien:
* de gemeten laagdikte minder dan 0,8 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
* de gemeten laagdikte meer dan 2,5 maal de voorgeschreven droge laagdikte bedraagt;
* ondanks vorenstaande zich, ten gevolge van over­ of onderschrijdingen, defecten in de
conserveringslagen manifesteren (zakkers, pinholes of anderszins)

b. Indien de verfleverancier nauwere toleranties stelt ten aanzien van de laagdikte over­ en
onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, zullen de door de
verfleverancier genoemde waarden als goed­ en afkeurcriteria worden gebruikt.

e. Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder­ of overschrijdingen
worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande lid a gestelde grenzen vallen,
zijn deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen worden beschouwd en ten
hoogste 3% van de metingen behelzen van de betreffende constructie of constructiedeel.
Incidentmetingen wil zeggen; verspreid over het oppervlak, geen clusters, niet steeds op
dezelfde plaatsen en zeker niet op twee­ en driedimensionale plaatsen.

56 22 12 Aanbrengen verflagen

01 De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2010 vervalt en wordt
vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2010 vervalt.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2010 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless­spraymethode te geschieden.

03 In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2010 moet de hechting van
de verflaag voldoen aan:

­ klasse 0­1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
­ de waarde 3A (X­cutproef, ASTM D 3359­93), bij een droge verflaagdikte groter dan 250

micrometer.

04 De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door
"3A".

56 22 13 Algemeen

01 Alle beschadigingen aan het bestaande en onderhanden zijnde werk moeten op aanzegging van
de directie onmiddellijk in het volledige systeem worden hersteld.

02 De verschillende vrijkomende materialen, ook de bij reiniging vrijgekomen materialen opvangen,
worden gescheiden verzamelen in container(s) en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Op de locatie van uitvoering worden voorzieningen getroffen voor
gescheiden opslag van de afvalstoffen.

56 22 14 Eisen conservering op het werk

01 De conservering voor de staalconstructies in het werk mag alleen worden aangebracht:
­ tussenlagen alleen met de kwast;
­ toplaag met de kwast of met een een roller, mits deze in twee lagen wordt aangebracht;
­ de verflagen aangebracht op de overgang mastdeur ­ mast mag niet dusdanig vol

aangebracht worden dat het mastdeurtje niet meer op normale wijze geopend kan worden
zonder de conservering te beschadigen.

56 23 Informatieoverdracht

56 26 Bouwstoffen

56 26 01 Verfproducten

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.01 lid 02 van de Standaard 2015 is het niet
toegestaan om bij twee­componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit de
standaard verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte met reeds
aangemaakte verf.

56 27 Meet- en verrekenmethoden
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56 27 01 Reinheidsgraad van gestraalde oppervlakken

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.27.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de
opdrachtnemer de reinheidsgraad van gestraalde oppervlakken te controleren.

56 27 02 Oppervlakteruwheid van gestraalde oppervlakken

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.27.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de
opdrachtnemer de oppervlakteruwheid te meten.

56 27 05 Meetapparatuur

01 Alle toe te passen meet­ en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet aan de directie
worden overlegd.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 0 Algemeen

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 01 ALGEMEEN

01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste verkeersmaatregelen, ook in
het geval van storing of onregelmatigheid die met spoed moet worden opgelost.

02 Bij de uitvoering van het werk het verkeer zo min mogelijk hinderen of stremmen.

03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer de maatregelen te bespreken met
de opdrachtgever. De opdrachtnemer mag pas beginnen met de werkzaamheden als de directie
toestemming heeft verleend, dit is ook het geval voor werkzaamheden buiten de normale uren.

04 Onder verkeersmaatregelen wordt een pakket van maatregelen verstaan, dat voor de duur van het
uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt getroffen in verband met versmallingen,
verleggingen en afsluitingen van rijstroken
en rijbanen.

05 Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het
verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde hulpmiddelen, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe
aanleiding geeft, behoort tot het treffen van verkeersmaatregelen tevens het aanpassen van de
maatregelen die nodig zijn om het verkeer van
rijstrook te doen veranderen.

06 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een pakket van
maatregelen verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt
aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer
e.d.

07 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van
werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren over de tijdstippen waarop en
de mate waarin deze hinder optreedt.

08 Tot het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het schoonmaken, alsmede het
ballasten of tuien van hulpmiddelen.

09 Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van
werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding van een voor het
openbaar verkeer opengestelde rijbaan, plaatsen of opslaan:
­ op wegen 1,5 m;
­ achter voertuigkering 1,5 m;
­ achter bakens (aanwezige afzetting) 1,5 m.
Een eventueel aanwezige voertuigkering mag niet aan haar functie worden onttrokken. Het zicht op
verkeersborden een bewegwijzeringsborden mag niet worden belemmerd.

10 Verhardingen die ten gevolge van transporten, werkzaamheden en dergelijke door of vanwege de
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opdrachtnemer zijn vervuild, direct schoonmaken. Bij het niet nakomen hiervan kan de directie
deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De
hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.

11 Uitsluitend bij hinder voor het verkeer zwaailichten toepassen. Binnen een afzetting is het gebruik
hiervan niet toegestaan.

12 Bloktijden: gedurende bepaalde tijden en/of dagen zijn werkzaamheden niet mogelijk. Afwijking
pas na goedkeuring van de directie. In de spits op het hoofdwegennet mag van 7­9 uur en van
15­18 uur niet gewerkt worden.

13 Per keer zoals bij hoeveelheden in deel 2.2. bij post 70 10 10 t/m 70 10 40 wordt dagdeel bedoeld
oftewel 4 uur.

62 02 03 VOORZIENINGEN T.B.V. WAARBORGEN BEREIKBAARHEID

01 De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de
bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.

02 De opdrachtnemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen het
werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag, opstelplaatsen voor
materieel en bouwketen.

03 De opdrachtnemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt deze om
de percelen die grenzen aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen toegankelijk te
houden voor de hulpdiensten en de aan­ en afvoer van goederen door derden.
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Behoort bij: D22­2020

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK­nummer:

B)
gevestigd te:
KVK­nummer:

C)
gevestigd te:
KVK­nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: D22­2020

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het ARW
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en
gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 BEHEER EN ONDERHOUD OVL

10 Onderhoud OVL-installatie

101 Jaarlijks onderhoud OVL Gemeente Delft

1010 Organisatie onderhoud OVL gemeente DELFT

101010 Het onderhouden van de OVL installatie. Mnd 48,00F
101020 Herstel extra storingen keer 200,00F
101030 Het veiligstellen n.a.v. schade's. keer 510,00F
101040 Schouwen aan/uit OVL. keer 4,00F
101050 Inschakelen OVL schakelpunt in STEDIN­ruimte keer 100,00F
101060 Uitvoeren groepsremplace keer 4,00F
101110 Operationeel installatie verantwoordelijke Mnd 48,00F
101200 Coördinatie ivm lichtmastreclame e.d. Mnd 48,00F
101300 Coördinatie voor werken die in elkander grijpen Mnd 48,00F

102 Jaarlijks onderhoud OVL Gemeente Rijswijk

1020 Organisatie onderhoud OVL gemeente RIJSWIJK

102010 Het onderhouden van de OVL installatie. Mnd 48,00F
102020 Het veiligstellen n.a.v. schade's. keer 300,00F
102030 Schouwen aan/uit OVL. keer 4,00F
102060 Uitvoeren groepsremplace 2023 keer 1,00F
102110 Operationeel installatie verantwoordelijke Mnd 48,00F
102200 Coördinatie ivm lichtmastreclame Mnd 48,00F
102300 Coördinatie voor werken die in elkander grijpen Mnd 48,00F

12 WERKZAAMHEDEN OVL

121 Lichtpunten of Armaturen < 5 st

1210 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <5 stuks

121010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m. st 500,00F
121020 Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m. st 400,00F
121030 Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m. st 200,00F

1211 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks

121110 Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m st 200,00F
121120 Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m st 150,00F
121130 Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m st 100,00F

1212 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks

121210 Vervangen verlichtingsobject lph <=4m. st 500,00F
121220 Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m st 400,00F
121230 Vervangen verlichtingsobject lph >8m st 200,00F

1213 VERVANGEN ARMATUREN < 5 stuks

121310 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m st 500,00F
121320 Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m st 500,00F

1214 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks

121410 Verwijderen lichtmast lph <= 4m st 100,00F
121420 Verwijderen lichtmast 4m < lph <= 8m st 100,00F
121430 Verwijderen lichtmast lph >8m st 50,00F

122 Lichtpunten of Armaturen > 5 st

1220 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN >5 stuks

122010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m. st 500,00F
122020 Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m. st 400,00F
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122030 Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m. st 200,00F

1221 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks

122110 Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m st 500,00F
122120 Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m st 400,00F
122130 Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m st 200,00F

1222 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks

122210 Vervangen verlichtingsobject lph <=4m. st 500,00F
122220 Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m st 400,00F
122230 Vervangen verlichtingsobject lph >8m st 200,00F

1223 VERVANGEN ARMATUREN > 5 stuks

122310 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m st 500,00F
122320 Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m st 500,00F

1224 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks

122410 Verwijderen lichtmast lph <= 4m st 100,00F
122420 Verwijderen lichtmast 4m < lph <= 8m st 100,00F
122430 Verwijderen lichtmast lph >8m st 50,00F

123 AANBRENGEN OBJECTNUMMERS

123010 Aanbrengen objectnummer bestaande lichtmast st 1.000,00F

124 REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

124010 Reinigen verlichtingsobject lph <= 4m st 25,00F
124020 Reinigen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m st 20,00F
124030 Reinigen verlichtingobject lph > 8m st 10,00F

125 SCHILDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

125010 Schilderen lichtmasten lph <= 4m st 75,00F
125020 Schilderen lichtmasten 4m < lph <= 8m st 50,00F
125030 Schilderen lichtmasten lph > 8m st 50,00F

126 VERVANGEN VAN LICHTBRONNEN

1260 Incidenteel vervangen van lichtbronnen

126010 Incidenteel vervangen van lampen lph <=4,5m. st 100,00F
126020 Incidenteel vervangen van lampen 4,5< lph <=8m. st 100,00F
126030 Incidenteel vervangen van lampen 8< lph <=15m. st 50,00F

127 Aanbrengen Schakel- en verdeelinrichting

127010 Aanbrengen schakel­ en verdeelinrichting. st 90,00F
127020 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 90,00F

13 AAN- EN AFSLUITEN VERLICHTINGSOBJECTEN

131 AAN- EN AFSLUITEN OBJECTEN EIGEN NET

131010 Aansluiten grondkabel. st 2.000,00F
131020 Ontkoppelen grondkabel. st 2.000,00F
131030 Aansluiten lichtmastreclame. st 50,00F
131040 Aansluiten ABRI. st 10,00F

14 LEVEREN VAN MATERIALEN

141 LEVEREN LAMPEN

1410 Fluorescentielampen (1/2)
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141010 Leveren lamp MASTER PL­L 18W/830/4P. st 20,00F
141020 Leveren lamp MASTER PL­L 24W/830/4P. st 2.000,00F
141030 Leveren lamp MASTER PL­L 24W/827/4P. st 2.000,00F
141040 Leveren lamp MASTER PL­L 36W/830/4P. st 3.000,00F
141050 Leveren lamp MASTER PL­L 55W/830/4P. st 1.000,00F
141060 Leveren lamp MASTER PL­T 18W/830/4P st 50,00F
141070 Leveren lamp MASTER PL­T 26W/830/4P st 50,00F
141080 Leveren lamp MASTER PL­T 32W/830/4P st 50,00F

1411 Fluorescentielampen (2/2)

141110 Leveren lamp MASTER PL­S 9W/830/4P st 5,00F
141120 Leveren lamp MASTER PL­C 26W/840/4P st 10,00F
141130 Leveren lamp MASTER TL­D Xtreme 18W/830 st 600,00F
141140 Leveren lamp MASTER TL­D Xtreme 36W/830 st 120,00F
141150 Leveren lamp MASTER TL­D Xtreme 58W/830 st 120,00F
141160 Leveren lamp TL­M RS 40W/830 st 120,00F
141170 Leveren lamp TL­M RS 65W/830 st 120,00F
141180 Leveren lamp TL­S 20W/830 st 120,00F
141190 Leveren lamp Softone ESaver 6jr T­vorm 8W/827 st 90,00F

1412 Hogedruk Natriumlampen SON

141210 Leveren lamp MASTER SON PIA PLUS 50W st 20,00F
141220 Leveren lamp MASTER SON PIA PLUS 70W st 5,00F
141230 Leveren lamp MASTER SON PIA PLUS 70W (I) st 500,00F
141240 Leveren lamp MASTER SON PIA PLUS 100W st 500,00F
141250 Leveren lamp MASTER SON PIA PLUS 150W st 50,00F

1413 Hogedruk Natriumlampen SON­T

141310 Leveren lamp MASTER SON­T PIA PLUS 50W st 20,00F
141320 Leveren lamp MASTER SON­T PIA PLUS 70W st 500,00F
141330 Leveren lamp MASTER SON­T PIA PLUS 100W st 500,00F
141340 Leveren lamp MASTER SON­T PIA PLUS 150W st 200,00F

1415 Metaalhalogeenlampen (1/2)

141510 Leveren lamp MASTER CDO­TT 70W/828 st 40,00F
141520 Leveren lamp MASTER CDO­TT 100W/828 st 10,00F
141530 Leveren lamp MASTER CDO­TT 150W/828 st 20,00F
141540 Leveren lamp MASTER Colour CDM­T 35W/830 st 20,00F
141550 Leveren lamp MASTER Colour CDM­T 70W/830 st 20,00F
141560 Leveren lamp MASTER Colour CDM­T 150W/830 st 20,00F
141570 Leveren lamp MASTER Colour CDM­TD 150W/830 st 20,00F
141580 Leveren lamp MASTER Colour CDM­TD 70W/830 st 20,00F
141590 Leveren lamp MASTER CPO­TW 45W/628 st 20,00F

1416 Metaalhalogeenlampen (2/2)

141600 Leveren lamp MASTER CPO­TW 60W/728 st 20,00F
141610 Leveren lamp MASTER CPO­TW 90W/728 st 20,00F

1417 QL Lampen

141710 Leveren lamp QL55W/830 st 40,00F
141720 Leveren lamp QL85W/830 st 10,00F
141730 Leveren lamp QL165W/830 st 10,00F
141740 Leveren Generator QL55W/830 st 40,00F
141750 Leveren Generator QL85W/830 st 10,00F
141760 Leveren Generator QL165W/830 st 10,00F
141770 Leveren Power Coupler QL55W/830 st 40,00F
141780 Leveren Power Coupler QL85W/830 st 10,00F
141790 Leveren Power Coupler QL165W/830 st 10,00F

142 LEVEREN ARMATUREN OVL

1420 DE NOOD



RAW0087­125873Bladnr. 6
Afdrukdatum:
26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

142010 Leveren Type Antiek Groot LED (Model Oude Jan) st 2,00F
142020 Leveren Type Antiek Klein LED incl. snoer st 20,00F

1421 LIGHTRONICS

142110 Leveren Kegel KFK LED st 500,00F
142120 Leveren HTA LED2WELL st 70,00F
142130 Leveren BRISA 16 Led st 100,00F

1423 PHILIPS (1/2)

142310 Leveren Kegel 2060 Comfort LED st 500,00F
142320 Leveren Urbanstar 12leds st 800,00F
142330 Leveren Urbanstar 12leds st 800,00F
142340 Leveren Urbanstar 12leds st 800,00F
142350 Leveren Libra 70/71 PLL 24W st 25,00F
142360 Leveren Libra 70/71 PLL 36W st 25,00F
142370 Leveren Libra 70/71 PLL 55W st 25,00F
142380 Leveren Speedstar LED BGP322 st 100,00F

1424 PHILIPS (2/2)

142400 Leveren Digistreet, BGP761, LED64/740 st 50,00F
142410 Leveren Digistreet, BGP322 48LED st 50,00F
142420 Leveren Digistreet, BGP322 78LED st 50,00F
142430 Leveren Digistreet, BGP322 32LED st 50,00F
142440 Leveren Digistreet, BGP631 LED 22/WW st 50,00F

1425 SCHREDER ­ ALURA & AXIA

142510 Leveren ALURA 16 LED, 3000K st 400,00F
142520 Leveren AXIA 2.1 16LED st 50,00F
142530 Leveren AXIA 2.1 24LED st 600,00F
142540 Leveren AXIA 2.2 48LED st 30,00F

1426 SCHREDER ­ CITEA & TITAN

142600 Leveren Citea CMS Midi 16 st 30,00F
142610 Leveren Citea CMS Midi 24 st 30,00F
142620 Leveren Citea CMS Midi 32 st 30,00F
142630 Leveren Citea CMS Midi 48 st 30,00F
142640 Leveren TITAN TA6016 ­ 3840 st 5,00F
142650 Leveren TITAN TA6016 ­ 2080 st 5,00F

1427 SCHREDER ­ FLOOR & TECEO & FLEXIA

142700 Leveren FLOOR LED30WASYM SPIEG NW MOD st 50,00F
142710 Leveren TECEO S, 3000K st 50,00F
142720 Leveren FLEXIA Lisa , 3000K st 50,00F

1428 SUSTAINDER ­ ALEXIA en MIKANA ­ OMEGA

142800 Leveren ALEXIA LED , 3000K st 750,00F
142810 Leveren MIKANA ­ OMEGA, 12 LED , 3000K st 5,00F

1429 DIVERSEN t.b.v. Verlichtingsarmatuur

142910 Leveren DRIVER XITANIUM 40W 0.70A PROG 350MA st 40,00F
142920 Leveren DRIVER XITANIUM 75W 0.70A PROG 350MA st 25,00F

143 LEVEREN LICHTMASTEN ALUMINIUM

1430 Aluminium lichtmasten, leverancier NEDAL

143010 Conische paaltop, lichtpunthoogte 3,5 m st 600,00F
143020 Conische paaltop, lichtpunthoogte 4,0 m st 70,00F
143030 Conische paaltop, lichtpunthoogte 10,0 m st 70,00F

1431 Aluminium lichtmasten, leverancier NEDAL
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143100 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 6,0 m st 70,00F
143110 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 8,0 m st 70,00F
143120 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 8,0 m Top 76 st 70,00F
143130 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 10,0 m st 70,00F
143140 Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 6,0 m st 70,00F
143150 Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 8,0 m st 70,00F
143160 Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 10,0 m st 70,00F

1432 Aluminium lichtmasten, leverancier SAPA

143220 Conische paaltop, lichtpunthoogte 4,5 m st 30,00F
143230 Conische paaltop, lichtpunthoogte 4,5 m, voetplaat st 3,00F

1433 Aluminium lichtmasten, leverancier SAPA

143300 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 4,0 m,voetplaat st 4,00F
143310 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 4,0 m, st 5,00F
143320 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 6,0 m st 5,00F
143330 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 8,0 m st 5,00F
143340 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 8,0 ­ 5,0 m st 5,00F
143350 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 8,0 m st 5,00F
143360 Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 8,0 ­ 5,0 m st 5,00F
143370 Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 8,0 m st 5,00F

144 LEVEREN LICHTMASTEN GIETIJZER

1440 Gietijzeren lichtmasten, leverancier De Nood

144010 Gietijzeren lichtmast "Haagse Mast" st 10,00F
144020 Gietijzeren lichtmast "mast 4300" st 5,00F

145 LEVEREN LICHTMASTEN STAAL

1450 Stalen lichtmasten, leverancier PMF

145010 Conische paaltop, lichtpunthoogte 4,0 m st 70,00F
145020 Conische paaltop, lichtpunthoogte 8,0 m st 70,00F
145030 Conische paaltop, lichtpunthoogte 10,0 m st 70,00F
145040 Conisch mast EU, lichtpunthoogte 6,0 m st 70,00F
145050 Conisch mast EU, lichtpunthoogte 8,0 m st 70,00F
145060 Conisch mast EU, lichtpunthoogte 10,0 m st 70,00F
145070 Conisch mast DU, lichtpunthoogte 8,0 m st 70,00F
145080 Conisch mast DU, lichtpunthoogte 10,0 m st 70,00F
145090 Conische mast "WS", lichtpunthoogte 4,3 m st 5,00F

1451 Uithouder van Staal

145100 Uithouder EU st 70,00F
145110 Uithouder DU st 70,00F
145120 Uithouder EU st 70,00F
145130 Uithouder DU st 70,00F

1452 Stalen lichtmasten, leverancier Kaal

145200 Conische paaltop, lichtpunthoogte 3,5 m st 100,00F
145210 Conische paaltop, lichtpunthoogte 3,5 m st 25,00F

1453 Stalen lichtmasten, leverancier Schreder

145310 Mast type Stade France, 8,0 m RAL7016 DU st 10,00F
145320 Mast type Stade France, 8,0 m RAL7016 EU st 10,00F
145330 Mast type Stade France, 8,0 m RAL7016 DU (HL) st 10,00F
145340 Mast type Rijswijk Klassiek, 4,0 m RAL9005 st 70,00F

146 LEVEREN DIVERSEN t.b.v. LICHTMASTEN

146010 Grondanker compleet st 10,00F
146030 Mastluikdeksel e96 Urn 125 mm. st 50,00F
146040 Mastluikdeksel IIJ 114 Um 150 mm, 80 mm. st 50,00F
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146050 Mastluikdeksel IIJ 114 t/m 150 mm, 100 mm. st 50,00F
146060 Mastluikdeksel IIJ 140 t/m 200 mm, 100 mm. st 50,00F
146070 Mastluikdeksel " 114 t/m 200 mm, 120 mm. st 50,00F

147 LEVEREN DIVERSEN

1470 DIVERSEN (1/2)

147010 Leveren Starter S10 st 100,00F
147020 Leveren Starter S2 st 100,00F
147030 Leveren Keramische zekering 6A . st 100,00F
147040 Leveren Keramische zekering 16A . st 100,00F
147050 Leveren Keramische zekering 25A st 100,00F
147060 Leveren zekeringhouder, met venster st 100,00F
147070 Leveren Mespatroon 16A DIN 000. st 100,00F
147080 Leveren Mespatroon 25A DIN 000. st 100,00F
147090 Leveren Mespatroon 35A DIN NH1. st 10,00F

1471 DIVERSEN (2/2)

147100 Leveren Patroon DII 10A 500V TRAAG LE2710. st 10,00F
147110 Leveren voorschakelapparatuur. st 100,00F
147120 Leveren voorschakelapparatuur, Xitanium 40 Watt st 10,00F
147130 Leveren Dimmer st 50,00F
147150 Leveren Ontsteker CSLS50 TBV SDW­T 50W st 10,00F
147160 Leveren Afschermkap 2000 st 20,00F
147170 Leveren Afscherming Signify Backlight BL1 st 40,00F
147180 Leveren Afscherming Signify Backlight BL2 st 40,00F
147190 Leveren astronomische klok, st 20,00F

1473 MOFFEN

147300 Materiaal complete aftakmof st 2.000,00F
147310 Materiaal complete verbindingsmof st 250,00F
147320 Materiaal complete eindmof st 150,00F

1474 GRONDKABEL

147410 Grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 3 x 2,5 mm² m 1.000,00F
147420 Grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 4 x 2,5 mm² m 5.000,00F
147430 Grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 4 x 10 mm² m 30.000,00F
147440 Grondkabel Kabel 4x2,5 mm² VDEN m 3.000,00F
147480 Grondkabel Kabel 4x10 mm² VDEN m 20.000,00F
147490 Grondkabel Kabel 4x6 mm² VDEN m 2.000,00F

1475 AANSLUITVOORZIENING

147510 Aansluitvoorziening HAMAS EK 18­p11 st 1.000,00F
147520 Aansluitvoorziening HAMAS EK 18­p11 st 500,00F
147530 Aansluitvoorziening HAMAS EK18­p­G2s st 500,00F
147540 Leveren aansluitvoorziening Faget LS94S­1. st 1.000,00F
147550 Leveren aansluitvoorziening Faget LS94XL. st 100,00F

1476 AANSLUITSNOER

147610 Aansluitsnoer H05BQ­F 3G1 mm2 m 2.500,00F
147620 Aansluitsnoer H05BQ­F 5G1 mm2 m 500,00F

1477 KABELBUIS

147710 Kabelbuis PVC diameter 110mm m 500,00F
147740 Metalen kabelbuis m 70,00F

1478 VERHARDING

147810 Straattegels st 100,00F
147820 Straatbakstenen st 100,00F
147830 Betonstraatstenen st 100,00F
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148 VOORRAAD AANLEG OPDRACHTNEMERr

148010 Voorraadaanleg te leveren materialen. Mnd 36,00F

16 ONDERHOUD OV-NET

161 ONDERHOUD

1610 Preventief onderhoud ovl­net

161010 Preventief onderhouden schakel/verdeelinrichting. keer 4,00F
161020 Inspecteren schakel­ en verdeelinrichting NEN3140. keer 1,00F

162 KABELWERKZAAMHEDEN

1620 VERWIJDEREN KABEL

162010 Verwijderen energiegrondkabel m 60.000,00F

1621 LEGGEN KABEL

162110 Aanbrengen energiegrondkabel <= 4x10 mm2 m 60.000,00F

1623 MONTEREN MOFFEN

162310 Verbindingsmof in energiegrondkabel <= 4x10mm2 st 250,00F
162320 Eindmof in energiegrondkabel <= 4 x 10mm2 st 150,00F
162330 Aanbrengen enkele aftakmof in energiegrondkabel. st 2.000,00F

1624 MANTELBUIZEN

162420 Aanbrengen mantelbuis in sleuf. m 500,00F
162430 Aanbrengen kabelbuis aan gevel, staal m 70,00F

163 DIVERSE WERKZAAMHEDEN NETWERK

1630 GRAAFWERKZAAMHEDEN

163010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 4.000,00F
163020 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 1.000,00F
163030 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 15.000,00F
163040 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 3.000,00F
163050 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 2.000,00F
163060 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 1.000,00F
163070 Graven en aanvullen werkgat/­put. st 300,00F
163080 Graven proefsleuf. m 200,00F
163090 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 425,00F

1632 OPNEMEN SLEUFBEDEKKING

163200 Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m. m2 25,00F
163210 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 20.000,00F
163220 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 1.000,00F
163230 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.000,00F
163240 Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding. m2 200,00F
163250 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 1.000,00F

1633 HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

163310 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 20.000,00F
163320 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 1.000,00F
163330 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.000,00F
163340 Tijdelijk herstellen sleufbedekking, overige verh. m2 200,00F
163350 Zaaien t.b.v. herstellen sleufbedekking are 10,00F
163360 Aanbrengen straatlaag. m2 250,00F

1634 SLEUFLOZE TECHNIEKEN

163410 Sleufloos aanbrengen kabelbuis m 350,00F
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163420 Sleufloos aanbrengen kabelbuis m 350,00F

1635 AANSLUITVOORZIENINGEN

163510 Verwijderen aansluitkast of aansluitplaat + kabel st 250,00F
163520 Verwijderen aansluitkast of aansluitplaat +2 kabel st 100,00F
163530 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 250,00F
163540 Aanbrengen aansluitvoorziening + 2 kabels st 50,00F
163550 Vervangen aansluitvoorziening. st 300,00F

1636 BESCHERMING AUTO'S

163610 Beschermen auto's st 50,00F

17 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

171010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00F
171020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 100,00F
171030 Toepassen rijdende afzetting. keer 100,00F
171040 Toepassen rijdende afzetting. keer 100,00F

18 WERK VAN ALGEMENE AARD

181 QUICKSCAN BODEMONDERZOEK

181010 Uitvoeren Quickscan Bodem keer 50,00F

182 BESCHERMING VEGETATIE

182010 Toepassing boombescherming st 5,00F

183 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS/MATER

1830 WERKNEMERS ­ NORMALE UREN

183010 T.b.s. een grondwerker. uur 500,00F
183020 T.b.s. van een monteur. uur 500,00F
183030 T.b.s. van een tekenaar. uur 500,00F
183040 T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 500,00F
183050 T.b.s. van een project­ / werkvoorbereider uur 500,00F

1831 MATERIEEL ­ NORMALE UREN

183110 Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 250,00F
183120 Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 250,00F
183130 Ter beschikking stellen van een meetwagen <4 uur uur 200,00F
183140 Ter beschikking stellen van een meetwagen >4 uur uur 200,00F

1832 WERKNEMERS ­ BUITEN NORMALE UREN

183210 T.b.s. een grondwerker. uur 50,00F
183220 T.b.s. van een monteur. uur 50,00F
183230 T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 50,00F

1833 MATERIEEL ­ BUITEN NORMALE UREN

183310 T.b.s. vrachtauto. uur 8,00F
183320 Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 2,00F
183330 Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 10,00F
183340 Ter beschikking stellen van een meetwagen uur 5,00F

2 Beheer en Onderhoud VRI

20 Beheren verkeersregelinstallaties

200 Beheren verkeersregelinstallaties Delft

2000 Beheren verkeersregelinstallaties Algemeen
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200010 Beheren gegevens te onderhouden installaties. MNd 48,00F
200020 Bouwvergaderingen keer 48,00F
200030 Het veiligstellen n.a.v. schade's. keer 50,00F
200040 Operationeel installatie verantwoordelijke Mnd 48,00F

2001 Organiseren en in stand houden storingswachtdienst

200110 Organiseren en in stand houden storingswachtdienst MNd 48,00F

2002 Correctief onderhoud verkeersregelinstallaties

200210 Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. MNd 48,00F

201 Beheren verkeersregelinstallaties Rijswijk

2010 Beheren verkeersregelinstallaties Algemeen

201010 Beheren gegevens te onderhouden installaties. MNd 48,00F
201020 Bouwvergaderingen keer 48,00F
201030 Het veiligstellen n.a.v. schade's. keer 50,00F

2011 Organiseren en in stand houden storingswachtdienst

201110 Organiseren en in stand houden storingswachtdienst MNd 48,00F

2012 Correctief onderhoud verkeersregelinstallaties

201210 Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. MNd 48,00F

21 Preventief onderhoud installaties Delft

210010 Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI keer 90,00F
210020 Reinigen lenzen en reflectoren. keer 1.000,00F
210030 Reinigen lenzen en reflectoren. keer 1.500,00F

22 Leveringen Delft & Rijswijk

2200 Leveren Masten

220010 Leveren mast VM1 (drukknopmast). st 15,00F
220020 Leveren mast universeel. st 40,00F

2210 Leveren Verkeerslantaarns

221010 Leveren verkeerslantaarn (LED­lamp; 3x200 mm). st 5,00F
221020 Leveren verkeerslantaarn (LED­lamp; 3x300 mm). st 5,00F
221050 Leveren Verkeerslantaarn (Secundair) st 5,00F
221070 Leveren verkeerslantaarn (voetganger) st 5,00F
221080 Leveren negenoog 1x300mm st 5,00F
221090 Leveren negenoog 1x200mm st 5,00F
221100 Leveren onderlicht st 50,00F

2220 Leveren Grondkabels

222010 Leveren grondkabel (EO­YMeKaszh 4 x 1,5 mm2). m 200,00F
222020 Leveren grondkabel (EO­YMeKaszh 8 x 1,5 mm2). m 200,00F
222030 Leveren grondkabel (EO­YMeKaszh 4 x 2,5 mm2). m 200,00F
222040 Leveren grondkabel (EO­YMeKaszh 8 x 2,5 mm2). m 200,00F
222050 Leveren grondkabel (VL EO­YMeKaszh 4 x 1,5 mm2). m 200,00F
222060 Leveren grondkabel (VL EO­YMeKaszh 8 x 1,5 mm2). m 200,00F
222070 Leveren grondkabel (VL EO­YMeKaszh 12 x 1,5 mm2). m 200,00F

2221 Leveren Grondkabels

222110 Leveren grondkabel (EO­YMeKaszh 2 x 1,5 mm2). m 300,00F
222120 Leveren grondkabel (EO­YMeKaszh 4 x 1,5 mm2). m 200,00F
222130 Leveren detectieluskabel (Li2Y2Y 6 x 1,5 mm2). m 200,00F

2230 Leveren Overig
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223010 Leveren kabelmof. st 50,00F
223020 Leveren trafo (230V / 42V). st 25,00F
223030 Leveren klemmenstrook. st 40,00F
223040 Leveren LED­unit st 15,00F
223050 Leveren (Gloei)Lamp st 120,00F
223080 Leveren drukknopschakelaar Vialis st 15,00F
223090 Leveren drukknopschakelaar Vialis st 15,00F
223100 Leveren drukknopschakelaar Elspec st 50,00F
223120 Leveren loopbuffer st 30,00F
223150 Leveren mechanische rateltikker st 5,00F

23 Aanbrengen materialen Delft & Rijswijk

231 Aanbrengen Masten

231010 Aanbrengen drukknopmast. st 40,00F
231020 Aanbrengen mast (universeel). st 30,00F

232 Aanbrengen verkeerslantaarns

232010 Aanbrengen verkeerslantaarn (laag; 2­lichts). st 10,00F
232020 Aanbrengen verkeerslantaarn (laag, 3­lichts). st 5,00F
232040 Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog, 3­lichts). st 5,00F
232060 Aanbrengen verkeerslantaarn (secundair). st 5,00F
232080 Aanbrengen verkeerslantaarn (voetganger) st 5,00F
232090 Aanbrengen Negenoog Hoog st 5,00F
232100 Aanbrengen Negenoog Laag st 5,00F

233 Aanbrengen grondkabels

2330 Aanbrengen grondkabels Dagtarief

233010 Aanbrengen grondkabel naar masten/detectie. m 400,00F
233020 Aanbrengen verbinding in koperkabel. st 60,00F

2331 Aanbrengen grondkabels Avond­ en weekendtarief

233110 Aanbrengen grondkabel naar masten/detectie. m 100,00F
233120 Aanbrengen verbinding in koperkabel. st 40,00F

235 Aanbrengen overig

235010 Aanbrengen kabelmof st 5,00F
235020 Aanbrengen electronische bel. st 5,00F
235040 Aanbrengen mechanische rateltikker. st 5,00F
235050 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 50,00F
235060 Aanbrengen loopbuffer st 10,00F
235080 Aanbrengen trafo (230V / 42V). st 5,00F

24 Verwijderen materialen Delft & Rijswijk

241 Verwijderen masten

241010 Verwijderen mast (universeel). st 30,00F
241020 Verwijderen zweepmast met uithouder. st 5,00F
241040 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 10,00F

242 Verwijderen verkeerslantaarns

242010 Verwijderen verkeerslantaarn (laag, 2­lichts). st 10,00F
242020 Verwijderen verkeerslantaarn (laag, 3­lichts). st 10,00F
242040 Verwijderen negenoog Hoog st 5,00F
242050 Verwijderen negenoog Laag st 5,00F

243 Verwijderen grondkabels

2430 Verwijderen grondkabels Dagtarief

243010 Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie m 400,00F
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2431 Verwijderen grondkabels Avond­ en weekendtarief

243110 Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie m 100,00F

245 Verwijderen overig

245010 Verwijderen kabelmof st 5,00F
245020 Verwijderen drukknopschakelaar. st 50,00F
245030 Verwijderen loopbuffer st 10,00F
245060 Verwijderen mechanische Rateltikker st 5,00F
245070 Verwijderen trafo (230V / 42V). st 5,00F

25 Vervangen materialen Delft & Rijswijk

2510 Vervangen materialen Dagtarief

251010 Vervangen LED­unit (laag). st 150,00F
251020 Vervangen LED­unit (hoog). st 100,00F
251030 Vervangen Gloeilamp (laag). st 100,00F
251050 Vervangen onderlicht 3x80mm st 20,00F
251060 Vervangen zonnekap (laag) st 60,00F
251070 Vervangen zonnekap (hoog) st 4,00F

2511 Vervangen avond­ en weekendtarief

251110 Vervangen LED­unit (laag). st 20,00F
251120 Vervangen LED­unit (hoog). st 9.999.920,00F
251130 Vervangen Gloeilamp (laag). st 20,00F
251150 Vervangen onderlicht 3x80 mm st 20,00F
251160 Vervangen zonnekap (laag) st 9.999.995,00F
251170 Vervangen zonnekap (hoog) st 9.999.995,00F

26 Overige werkzaamheden Delft & Rijswijk

261 Richten verkeerslantaarn

261010 Richten verkeerslantaarn (laag). keer 30,00F
261020 Richten verkeerslantaarn (hoog). keer 30,00F

262 Rechtzetten mast

262010 Rechtzetten drukknopmast. keer 10,00F
262020 Rechtzetten mast (universeel). keer 10,00F
262030 Rechtzetten zweepmast met uithouder. keer 5,00F

263 Conserveren mast.

263010 Conserveren drukknopmast. st 5,00F
263020 Conserveren mast (universeel). st 5,00F
263030 Conserveren zweepmast met uithouder (7m) st 5,00F
263040 Conserveren Portaal 10m st 5,00F
263050 Conserveren Portaal 15m st 5,00F
263060 Conserveren Portaal 20m st 5,00F
263070 Conserveren Portaal 25m st 5,00F

264 Overig

264010 Vullen bestaande mast, zand st 15,00F
264020 Vullen bestaande mast, kleikorrels st 15,00F
264030 Coördinatie met derden keer 15,00F
264040 Coördineren en opstellen verkeersplan keer 15,00F

27 Detectie & Grondwerk Delft & Rijswijk

271 Detectie

2710 Detectie Dagtarief

271010 Aanbrengen niet­selectieve lus (asfalt). m 600,00F
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271020 Aanbrengen selectieve lus (asfalt). m 30,00F
271030 Aanbrengen niet­selectieve lus (element). m 25,00F
271040 Aanbrengen selectieve lus (element). m 50,00F
271050 Aansluiten selectieve lus op grondkabel. st 10,00F
271060 Aansluiten niet selectieve lus op grondkabel. st 10,00F
271070 Aanbrengen verbindingsmof. st 30,00F
271080 Op­ en afroepen zaagploeg keer 10,00F

2712 Detectie Avond­ en weekendtarief

271210 Aanbrengen niet­selectieve lus (asfalt). m 5,00F
271220 Aanbrengen selectieve lus (asfalt). m 5,00F
271230 Aanbrengen niet­selectieve lus (element). m 5,00F
271240 Aanbrengen selectieve lus (element). m 5,00F
271250 Aansluiten selectieve lus op grondkabel. st 5,00F
271260 Aansluiten niet selectieve lus op grondkabel. st 5,00F
271270 Aanbrengen verbindingsmof. st 30,00F
271280 Op­ en afroepen zaagploeg keer 10,00F

272 Grondwerk

2721 Grondwerk Dagtarief

272110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 400,00F

2722 Grondwerk Avond­ en weekendtarief

272210 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 40,00F

273 Sleufbedekking

2731 Opnemen sleufbedekking

273110 Opnemen sleufbedekking (graszoden). m2 40,00F
273120 Opnemen sleufbedekking (tegels). m2 40,00F
273130 Opnemen sleufbedekking (asfaltverharding). m2 40,00F
273140 Opnemen sleufbedekking, (betonverharding) m2 40,00F

2732 Herstellen sleufbedekking

273210 Herstellen sleufbedekking (graszoden/beplanting) m2 40,00F
273220 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 40,00F
273230 Herstellen sleufbedekking, (betonverharding) m2 40,00F
273240 Aanbrengen betontegels (trottoir; 45 mm). m2 40,00F

28 In te zetten werknemers en materieel

281 In te zetten werknemers en materieel Dagtarief

2810 In te zetten werknemers

281010 Inzetten van een werknemer (verkeersregelaar). uur 10,00F
281020 Inzetten van een werknemer (monteur). uur 20,00F
281030 Inzetten van een werknemer (technisch specialist). uur 20,00F
281040 Inzet van werknemer (veiligheidsmedewerker tram) uur 10,00F

2811 In te zetten materieel

281110 In te zetten materieel (hoogwerker). uur 20,00F
281120 In te zetten materieel (actiewagen). uur 20,00F

2820 In te zetten werknemers Avond­ en weekendtarief

282010 Inzetten van een werknemer (monteur). uur 20,00F
282020 Inzetten van een werknemer (technisch specialist). uur 20,00F

3 Beheer en onderhoud PRIS

31 Preventief onderhoud PRIS Delft
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BESTEKS­
POST­
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

310010 Preventief onderhoud PRIS keer 4,00F
899990 Grondkabel Kabel EO­YMvKaszh 4 x 10 mm² m 30.000,00F

SUBTOTAAL



RAW0087­125873Bladnr. 16
Afdrukdatum:
26­10­2020

Raamovereenkomst Onderhoud OVL en VRI gemeente Delft en Rijswijk 2021­2024

BESTEKS­
POST­
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN­
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS­
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

918870 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW­systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis­CT (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),



RAW0087­125873 Bladnr. 1
Afdrukdatum:

26­10­2020

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK­CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis­CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK­CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis­ of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E­mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW ­ registratienummer¹ RAW0087 ­ 125873
Besteknummer D22­2020
Korte werkomschrijving
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW­bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW­bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK­CT­bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK­CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis­CT – Ede voor bijdrage FCK­CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis­CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW­registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123­00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318­62 23 09 of per e­mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


