

Welkom!

Startbijeenkomst aanbesteding slibverwerking Vallei en Veluwe



1 oktober 2020

Katrien Bijl en Emile Barendregt

Waterschap Vallei en Veluwe & Rebelgroup



Wat gaan we vertellen?

- Introductie van wie wij zijn
- Toelichting op onze vraag
- De contracten & aanbestedingsprocedure uitgelicht

Gelegenheid tot het stellen van vragen na ieder onderdeel

Tijdens deze digitale startbijeenkomst

- Kan je voor het vragen stellen gebruik maken van:
 - de virtuele hand opsteken
 - de chatfunctie
- Proberen we verduidelijkende vragen direct te beantwoorden
- Ontvangen we vragen die kunnen leiden tot een wijziging in de leidraad graag via Tendered


Toelichting op onze vraag

Aanleiding

- Einde huidige slibeindverwerkingscontract per november 2022
- Uitdagingen in de huidige markt
- Ontwikkeling van nieuwe technieken
- Ambitie waterschap: "circulair zijn in 2050"



Visie: stapsgewijs naar beter



Onze visie



De ontwikkelingen gaan snel en we willen hier flexibel op kunnen inspelen. We willen daarom niet (te vroeg) vastzitten aan één techniek.



We willen onszelf uitdagen om niet te blijven kiezen voor het bestaande, maar actief aan de doorontwikkeling van duurzame technieken werken.



We zoeken een samenwerkingspartner die met ons een slimme combinatie vindt; voor de korte termijn een oplossing die nu haalbaar is en parallel werken aan de doorontwikkeling naar minimale negatieve milieu impact.

Doel van deze aanbesteding

Komen tot een kosteneffectieve, zekere en duurzame manier van slibverwerking

→ waarbij de doorontwikkeling een belangrijk doel is

Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn



Continuïteit van de afzet van ons slib naar de verwerker



Marktconformiteit




Partnerschap en doorontwikkeling

Waar hebben we het over?

- ca. 70.000 ton ontwaterd slib in 2019
- Momenteel afkomstig van 3 ontwateringslocaties
 - Apeldoorn
 - Amersfoort
 - Ede
- Vanwege een aantal mogelijke ontwikkelingen kunnen we geen garanties geven over exacte hoeveelheden en samenstelling, wel een prognose.

→ Vanwege landelijke afspraken vragen wij de samenwerkingspartner zich in te spannen om maximaal 10% reservecapaciteit beschikbaar te maken om tijdelijke overcapaciteit van een ander waterschap op te kunnen vangen.

Opgave opgedeeld in 2 perioden



Vragen?

2 Contracten



1. Een slibverwerkingsovereenkomst. Een reguliere juridische overeenkomst t.a.v. de dienstverlening voor de korte en middellange termijn.



2. Een ontwikkelovereenkomst. Een overeenkomst voor het ontwikkeltraject die meer de kenmerken heeft van een plan van aanpak samenwerking, dan een strikt juridisch document.


De overeenkomst voor de lange termijn wordt opgesteld tijdens het ontwikkeltraject.



Aanbestedingsprocedure

- Gekozen voor een concurrentiegericht dialogoog:
 - Het ontwikkeltraject is nieuw. Overleg tussen het waterschap en marktpartijen is nodig om tot de juiste eisen en contractvoorwaarden te komen.
 - Door de vraag van het waterschap goed aan te laten sluiten op het aanbod van de markt ontstaat de meerwaarde.

Verloop van de concurrentiegerichte dialoog



Verloop van de concurrentiegerichte dialoog

Selectiefase:

- Nota van Inlichtingen
- Selectie van maximaal 4 gegadigden, op basis van minimum eisen en referenties

Dialoofase:

- Versturen van concept contracten en dialoogleidraad
- Informatiebijeenkomst
- Twee rondes met dialooggesprekken
- Twee Nota van Inlichtingen

Inschrijffase

- Definitieve aanbestedingsdocumenten
- Ontvangst inschrijvingen

Gunningsfase

- Contract ondertekening

Dialogogesprekken

- Open gesprekken over o.a. contractstukken, programma van eisen en de inschrijving van de Gegadigden.
- Geen verslaglegging anders dan het vaststellen van de agenda en de gedeelde documentatie.
- Het Waterschap kan op basis van de gesprekken de aanbestedingsdocumenten aan passen.
- Als de aanbestedingsdocumenten worden aangepast, dan verloopt dit NvI procedure na ieder dialogogesprek. Level-playing-field.
- Vertrouwelijke vragen zijn wel toegestaan.
- Meer informatie en spelregels volgen bij de start van de dialoofase.



Dialogoog is intensief en werkt het best als beide partijen goed zijn voorbereid.

- Versturen stukken dialoogfase: 24 november
- Informatiebijeenkomst: 7 december
- Dialoogronde 1: 14 –18 december (week 51)
- Dialoogronde 2: 11 - 15 januari (week 2)

Vragen?