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Nota van Inlichtingen IA130028.R02 datum: 11 september 2013 Afdrukdatum:
RAW0122-77173 Opdrachtgever : Gemeente Schinnen 12-09-2013

Behoort bij: IA130028. RO1

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)
Gevestigd te 2)
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig

adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS-
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PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
16

161
161010
161020
161030
161040
161050
161060
161070
162
162010
162020
162030
17

171
171010
171020
171070
172
172010
173
173010
2
26

261
261010
261020
261030
261040
261050
262

262010
262020

27

271
271010
271020
271070
272
272010
273

273010

Locatie 1 Beijlkensweg-Mozartstraat-In de Moel
MARKERING EN BEBORDING
MARKERING

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-, 1 - 1.

Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-, 0,5 - 0,5.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-, 2,7 - 0,3.

Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-, streep.
Aanbrengen haaientanden -wegenverf-.
Aanbrengen vlak -wegenverf-.

BEBORDING

Aanbr. verkeersbordpalen, 3,6 m (nieuw).
Aanbrengen verkeersborden (nieuw).
Aanbrengen viuchtheuvelmarkering BB21.
OVERIGE VOORZIENINGEN
VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Toepassen afzetting(en) op rijwegen.
Inspecteren verkeersmaatregelen.
COMMUNICATIE

Communicatie omwonenden.

REVISIE

Inmeten en verwerken revisie.

Locatie 2 Klein Doenraderweg

MARKERING EN BEBORDING

MARKERING

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-, 1 - 1.
Aanbrengen blokstreep -wegenverf-.
Aanbrengen streep -wegenverf-.

Aanbrengen cijfers: '30' -wegenverf-.

BEBORDING

Aanbr. verkeersbordpalen, 3,6 m (nieuw).
Aanbrengen verkeersborden (nieuw).

OVERIGE VOORZIENINGEN
VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Toepassen afzetting(en) op rijwegen.
Inspecteren verkeersmaatregelen.
COMMUNICATIE

Communicatie omwonenden.

REVISIE

Inmeten en verwerken revisie.
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3

31

310010
310020
310030
310040
310050
310060
310070

32
320010
320020
320030
33

330010
330020

34

341
341020
341030
341040
341050
341060
341070
342
342010
343

343010
343020

344

344010
344020

36

361

361010
361020
361030
361040
361050
361060
361070
361080
361090

362

362010

37

Locatie 3 Provincialeweg Noord - Doenraderweg
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm.
Opbreken betontegels 30 x 30 cm.

Opbreken grasbetontegels 40 x 60 cm.

Zagen verharding.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Afvoeren teerhoudende asfaltverharding.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

GRONDWERK

Grond ontgraven uit cunet (ca. 50cm).
Grond afvoeren.
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .

FUNDERING

Aanbrengen menggranulaat (laagdikte 25cm).
Profileren bestaande fundering.

VERHARDING
KANTOPSLUITING

Aanbrengen trottoirbanden RWS 11/22x25.
Aanbrengen opsluitbanden 15x25, bocht.
Aanbrengen opsluitbanden 10x20.
Pasmaken van betonbanden 11/22x25.
Pasmaken van betonbanden 15x25.
Pasmaken van betonbanden 10x20.

Straatlaag
Aanbrengen straatlaag.
Betonsteen en tegelverharding

Aanbrengen BSS, KF, elleboogverband.
Herstraten betontegels.

BETONVERHARDING

Aanbrengen printbeton (ongewapend).
Aanbrengen printbeton (gewapend).

MARKERING EN BEBORDING
MARKERING

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen thermopl. 1-1 lijn br. 0,15m.
Aanbrengen thermopl. lijn br. 0,15m.
Aanbrengen thermopl. 0,5-0,5 lijn br. 0,15m.
Aanbrengen thermopl. haaientanden.
Aanbrengen thermopl. blokstreep.
Aanbrengen thermopl. vlakmarkering.
Aanbrengen thermopl. verdrijvingsvlak.
Aanbrengen gekleurde fietsstrook (rood).

BEBORDING
Aanbrengen verkeerszuil DO2ro_BB22.

OVERIGE VOORZIENINGEN

m2
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ton
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28333

m2

m2

m2
m2

m2

km
km

m2
m2

m2

St

12,00
11,00
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50,00
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33,00
14,00
18,00
2,00
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42,50
5,00

21,50
20,00

2.000,00
0,07
1,36
0,03
5,00

12,00
14,00
120,00
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4,00

Z2<<<zZzZzZ

Z2Z2

<<

<<<<<<

<<<<<<<<<<




GEonius J\

RAWO0122-77173

Project : Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2013
Nota van Inlichtingen IA130028.R02 datum: 11 september 2013
Opdrachtgever : Gemeente Schinnen

Bladnr. 4 van 9
Afdrukdatum:

12-09-2013

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

371
371010
371020
371030
371040
371050
371060
371070
372
372010
373
373010
1
41
410010
410020
410040
410050
410060
42
420010
420020
420030
43

430010
430020

44

441

441010
441020

442

442010

443

443010
443020

444

144020

46

461010
461020
461030
461040
461050
461060

VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Toepassen afzetting(en) op rijwegen.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Toepassen omleidingsroutes.

Toepassen tijdelijke bebording incl. palen.
Inspecteren verkeersmaatregelen.
COMMUNICATIE

Communicatie omwonenden.

REVISIE

Inmeten en verwerken revisie.

Locatie 4 Provincialeweg Noord - Molenweg

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Opbreken straatbaksteen, DF.
Opbreken betonstraatstenen KF.
Zagen verharding.

Opbreken asfaltverharding.
Afvoeren asfaltverharding.
GRONDWERK

Grond ontgraven uit cunet (40cm).

Grond afvoeren.

Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .
FUNDERING

Aanbrengen menggranulaat (laagdikte 25cm).
Profileren bestaande fundering.

VERHARDING
KANTOPSLUITING

Aanbrengen trottoirbanden RWS 11/22x25.
Pasmaken van betonbanden 11/22x25.

STRAATLAAG
Aanbrengen straatlaag.
BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen BSS, KF, elleboogverband.
Aanbrengen BSS, KF, halfsteensverband.

BETONVERHARDING
Aanbrengen printbeton (ongewapend).
MARKERING

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen thermopl. 1-1 lijn br. 0,15m.
Aanbrengen thermopl. lijn br. 0,15m.
Aanbrengen thermopl. 0,5-0,5 lijn br. 0,15m.
Aanbrengen thermopl. haaientanden.
Aanbrengen thermopl. blokstreep.
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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27,00
11,00
176,00
31,00
12,00
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60,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
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a7

a7l

471010
471020
471030
471040
471060
471070

472

472010

473

473010

5

51

510010
510020
510030
510040
510050
510060
510070
510080
510090
510100
510110

52

520010
520020

53
530010
530020
530030
54

540010
540020

55

551
551020
551030
551040
552
552010
552020
552030
552040
552050

553

OVERIGE VOORZIENINGEN
VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Toepassen afzetting(en) op rijwegen.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Toepassen tijdelijke bebording incl. palen.
Inspecteren verkeersmaatregelen.
COMMUNICATIE

Communicatie omwonenden.

REVISIE

Inmeten en verwerken revisie.

Locatie 5 Provincialeweg Zuid - Hulterweg
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm.

Opbreken inritbanden.
Zagen verharding.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.
Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm.
Afvoeren teerhoudende asfaltverharding.
Opbreken betontegels 30 x 30 cm.
Verwijderen straat- en trottoirkolken.
Opnemen VAP afzetpalen.

GRONDWERK

Grond ontgraven uit cunet (40cm).
Grond afvoeren.

FUNDERING

Aanbrengen menggranulaat (laagdikte 25cm).
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .
Profileren bestaande fundering.

RIOLERINGSWERKEN

Aanbrengen combi-trottoirkolk.
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

VERHARDING

KANTOPSLUITING

Aanbrengen trottoirbanden 11/22x25.
Aanbrengen inritbanden van beton.

Pasmaken van betonbanden 11/22x25.
ASFALTVERHARDING

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rood.

Aanbrengen kleeflaag.

ELEMENTENVERHARDING

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

m3
m3

m2
EUR
m2

St
St

233

ton
ton
ton
ton
m2

28,00
44,00
13,00
30,00
18,00
1,00
49,00
14,50
105,00
1,00
2,00

8,00
8,00

20,00

225,00

1,00
2,00

55,00
12,50
6,00

7,20
4,50
1,50
5,50
125,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

553010
553020
553030
554
554020
56

561
561010
561020
561030
562

562010
562020

563
563010
57

571
571010
571020
571030
571040
571050
571060
571070
572
572010
573
573010
6
61
610010
610020
610030
610040
610050
610060
610070
610080
62
620010
63
630010
630020

630030
630040

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 4,5 cm.
Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 8 cm.
BETONVERHARDING

Aanbrengen printbeton (ongewapend).
MARKERING, BEBORDING EN MEUBILAIR
MARKERING

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen thermopl. 1-1 lijn br. 0,20m.
Aanbrengen thermopl. vlakmarkering.

BEBORDING

Aanbr. verkeersbordpalen, 3,6 m (nieuw).
Aanbrengen verkeersborden (nieuw).

MEUBILAIR
Herplaatsen VAP afzetpalen.
OVERIGE VOORZIENINGEN

VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

Toepassen afzetting(en) op rijwegen.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Toepassen omleidingsroutes.

Toepassen tijdelijke bebording incl. palen.
Inspecteren verkeersmaatregelen.

COMMUNICATIE

Communicatie omwonenden.

REVISIE

Inmeten en verwerken revisie.

Locatie 6 Hommerterweg - Hommerter Allee
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm.
Opbreken betontegels 30 x 30 cm.

Opbreken betonstraatstenen KF.

Zagen verharding.

Opbreken asfaltverharding.

Afvoeren asfaltverharding.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen straat- en trottoirkolken.

RIOLERINGSWERKEN

Aanbrengen combi-trottoirkolk.

GRONDWERK EN FUNDERING
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .
Grond ontgraven uit cunet (50cm).

Grond afvoeren.
Grond ontgraven uit funderingslaag.
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St
St

St

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

ton

St

EUR
m3
m3
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121,00
91,00
30,00

7,50

140,00
0,05
1,00

1,00
1,00

2,00

118,00
274,00
79,00
156,00
218,00
164,00
2,00
2,00

2,00

43,00
43,00

60,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

630050
630060
630070
630080
630090

64

641
641010
641020
641030
643
6431
643110
6433

643310
643320

644

644020

645

645010
645020
645030
645040

66

661

661010
661020
661030
661040
661050
661060
661070

662

662010
662020

67

671

671010
671020
671030
671040
671050
671060
671070

672

672010

Verontreinigde funderingslaag afvoeren.
Aanbrengen menggranulaat (laagdikte 35cm).
Profileren bestaande fundering.

Grond verwerken in bermen.

Afwerken en inzaaien bermen.
VERHARDING

KANTOPSLUITING

Aanbrengen trottoirbanden 11/22x25.
Aanbrengen stootbanden 20x20.

Pasmaken van betonbanden 11/22x25.

ELEMENTENVERHARDING

Straatlaag

Aanbrengen straatlaag.

Betonsteen en_tegelverharding

Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 6 cm.
Aanbrengen BSS, KF, halfsteensverband.

BETONVERHARDING
Aanbrengen printbeton (ongewapend).
ASFALTVERHARDING

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

MARKERING EN BEBORDING
MARKERING

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen thermopl. 1-1 lijn br. 0,20m.
Aanbrengen thermopl. lijn br. 0,10m.
Aanbrengen thermopl. vlakmarkering.
Aanbrengen thermopl. haaientanden.
Aanbrengen thermopl. stopstreep.
Aanbrengen thermopl. blokstreep.

BEBORDING

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeerszuil DO2ro_BB22.

OVERIGE VOORZIENINGEN
VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Toepassen afzetting(en) op rijwegen.

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Toepassen omleidingsroutes.

Toepassen tijdelijke bebording incl. palen.
Inspecteren verkeersmaatregelen.

COMMUNICATIE

Communicatie omwonenden.

m3
m2
m2
m3
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St
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

60,00
85,00
435,00
60,00
2,00

214,00
55,00
20,00

301,00

293,00
8,00

85,00

12,00
15,00
13,50
300,00

1.200,00
0,12
0,30

30,00
2,50
3,50
6,00

2,00
4,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

673

673010

8

81

810010
810020

82

821

821010
821020

822

822010
822020
822030
822040
822050
822060

REVISIE

Inmeten en verwerken revisie.
WERKEN VAN ALGEMENE AARD
DIRECTIEBEHOEFTEN

Gebruik keet.
Gebruik meetinstrumenten.

BESCHIKBAARSTELLING
BESCHIKBAARSTELLING WERKNEMERS

T.b.s. grondwerker.
T.b.s. stratenmaker.

BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

T.b.s. minigraver.

T.b.s. mobiele kraan, 0,5 m3.
T.b.s. rupskraan, 1,5 m3.

T.b.s. vrachtauto 8 x 4.

T.b.s. vrachtauto 6 x 4, kraan
T.b.s. compressor, excl. bediening.

SUBTOTAAL

EUR

EUR
EUR

uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

80,00
40,00

<<

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
IPER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9
91

910010
910020
910030
910080
910090
910100
918870
918880
919990
929990
939990
949990
95

950010
950020

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein. EUR ............
Opruimen werkterrein. EUR ............
Inrichten en opruimen depot. EUR ............
Uitzetwerkzaamheden EUR ............
Melding Besluit bodemkwal. EUR ............
CAR-verzekering EUR ...........
Korting EUR ............
Overige eenmalige kosten EUR ...........
Totaal eenmalige kosten EUR ............

Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en risico
Stelposten

Stelpost t.b.v. klein leveringen en werkzaamheden.
Stelpost onderzoek materialen

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
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EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

10.000,00
5.000,00
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