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13 november 2020 

VOORAANKONDIGING 

Nieuwbouw Indoor Sportcentrum gemeente Leiden 

Deze vooraankondiging is een wijziging ten opzichte van de vooraankondiging die op 9 juli 2020 op 

TenderNed is gepubliceerd. 

De gemeente Leiden gaat door met investering in sport, en investeert de komende jaren zelfs meer 

dan € 50.000.000,-- in de bouw van twee grote topsportaccommodaties met een hoge 

duurzaamheidsambitie, waarvan het Indoor Sportcentrum er één van is. Deze bouwopgave willen we 

niet onopgemerkt laten, het is immers de komende jaren één van de grootste investeringen in 

sportaccommodaties in Nederland. Graag willen wij de bouw- en installatiebranche hierover 

informeren, zodat u de aanmelding en inschrijving voor dit unieke project kunt inplannen. 

Nieuwbouw Indoor Sportcentrum 

In januari 2021 start de aanbesteding voor het Indoor Sportcentrum. Het gaat om de bouw van een 

topsporthal met meer dan 2.000 zitplaatsen en een breedtesporthal in binnenstedelijk gebied. De 

toekomstige gebruikers zijn de Leidse sportverenigingen, het Leonardo College (voortgezet 

onderwijs), mbo Rijnland  en top-basketbalclub ZZ Leiden. Ook wordt er een sportmedisch centrum 

gevestigd. Het gebouw wordt gasloos en kent een hoge duurzaamheidsambitie. Het Definitief Ontwerp 

wordt momenteel uitgewerkt door het eerder geselecteerde ontwerpteam. Meer informatie over dit 

prestigieuze project is weergegeven in bijlage 1. In Bijlage 2 treft u het VO+ ontwerpboek aan. 

De opdracht wordt onverdeeld in de volgende drie percelen:  

 Perceel 1: Bouwkundige aannemer (inclusief de coördinatie); 

 Perceel 2: Installateur Elektrotechniek; 

 Perceel 3: Installateur Werktuigbouwkundig. 
 

In de vooraankondiging zoals die op 9 juli 2020 is gepubliceerd, was opgenomen dat deze drie 

onderdelen samen als één geheel zouden worden aanbesteed. Dat is dus niet meer het geval. 

Daarnaast wordt de aanbesteding gestart in januari 2021 en niet in februari 2021 zoals eerder 

aangegeven. 

Buiten de scope van de opdracht: 

- De realisatie van het buitenterrein maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Hiervoor zal een 

separate aanbesteding plaatsvinden.  

- De levering van sportvloeren en sporttechnische inrichting valt ook buiten de scope van de opdracht.  

Dit project wordt op basis van een Definitief Ontwerp aanbesteed. Dit biedt de aannemers en 

installateurs de mogelijkheid om voor de afronding van het op Technisch Ontwerp hun advies in te 

brengen op de maakbaarheid en planning van het ontwerp.  
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Verkorte Planning (onder voorbehoud) 

Processtappen- selectiefase Data 

Publicatie Selectieleidraad 

 

4 januari 2021 

Uiterste datum voor het indienen van Verzoeken tot 

deelneming 

4 februari 2021, 11:00 uur 

 

Streefdatum versturen Selectiebeslissing 10 februari 2021 

 

Processtappen - gunningsfase Data 

Uitnodigen tot inschrijving door verstrekken van 

Gunningsleidraad aan de geselecteerde Gegadigden 
26 februari 2021 

Uiterste datum voor het indienen van de Inschrijvingen 9 april 2021, 11:00 uur 

Streefdatum versturen Gunningsbeslissing 27 april 2021 

Start Bouwteamfase 19 mei 2021 

Definitief Raadsbesluit Juni 2021 

Start UO/Werkvoorbereiding  

 
9 juli 2021 

Start bouw September 2021 

Beoogde oplevering nieuwbouw ISC Q4, 2022 

 

 

De informatie zoals gepubliceerd in deze vooraankondiging en bijlagen heeft een informatief karakter 

en is onder voorbehoud. Op basis van voortschrijdende inzichten kunnen er in de definitieve 

aanbestedingsstukken andere keuzes worden gemaakt. 


