
Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Inhoud

PvE bijlage 1, regel 

12

Kan de eis "Extra voorziening bovenop conventionele stuurbekrachtiging" 

komen te vervallen, als de conventionele stuurbekrachtiging vergelijkbare 

stuurkrachten levert?

Eis blijft staan mits kan worden aangetoond dat de conventionele stuurbekrachtiging vergelijkbare 

stuurkrachten levert.

2 Inschrijffase Inhoud

PvE bijlage 1, regel 

16

Hoe wilt u de optische achteruitrijsignalering uitgevoerd hebben? In flitslampen. Zie hiervoor de opgenomen tekst in het PvE.

3 Inschrijffase Inhoud

PvE bijlage 2, regel 

10

Wat is gewicht van de container die gebruikt gaat worden? Ivm de 

gewichtsberekening van het complete voertuig.

Het gewicht is 3500 kg.

4 Inschrijffase Inhoud

PvE bijlage 2, regel 

20

U wenst 385/55R22,5 te combineren met 315/80R22,5. Normaal gesproken 

wordt 385/55R22,5 gecombineerd met 315/70R22,5 op de trekas. Of 

315/80R22,5 met 385/65R22,5. Kunt u bevestigen welke combinatie gewenst 

is?

Wij wensen de laagst mogelijke configuratie.

5 Inschrijffase Inhoud

PvE bijlage 2, regel 

78

Wij gaan er vanuit dat u met een start-stop systeem bedoelt, dat het voertuig na 

een aantal minuten stationair draaien automatisch uitschakelt. Is dat correct?

Een start-Stop systeem is alleen van toepassing op de huisvuilwagens. Op de haak/kraanwagen is 

bediening op de afstandbediening aanwezig.

6 Inschrijffase Uitvoering

Gewichtsverdeling 

assen

U geeft aan dat de gewichtsverdeling assen 9-11,5-9, totaal 28t moet zijn.  

Wij gaan er vanuit dat u 9-11,5-7,5, totaal 28t bedoelt? 

Een naloopas van dus 7,5t?

Ja, de gewichtsverdeling is 9-11,5-7,5 totaal 28 ton.

7 Inschrijffase Inhoud

Bijlage 6: 

Inschrijfbiljet levering

In de bijlage wordt gevraagd naar prijzen in- en exclusief BPM. Voor 

afvalinzamelvoertuigen zijn geen BPM-bedragen van toepassing. Wij nemen 

aan dat hier sprake is van een omissie, is deze aanname juist?

Dat klopt, voor afvalinzamelvoertuigen is BPM niet van toepassing. Een aangepaste bijlage 6 (levering) 

wordt met de Nota verstrekt.

8 Inschrijffase Inhoud

Bijlage 7: 

inschrijfbiljet 

reparatie en 

onderhoud

In de bijlage wordt gevraagd naar prijzen in- en exclusief BPM. Voor reparatie 

en onderhoud zijn geen BPM-bedragen van toepassing. Wij nemen aan dat hier 

sprake is van een omissie, is deze aanname juist?

Dat klopt excuses voor de typefout. Een aangepaste bijlage 7 (reparatie en onderhoud) wordt met de Nota 

verstrekt.

9 Inschrijffase Inhoud

Bijlage 4: Reparatie 

en onderhoud

Het aantal draaiuren van de op en aanbouwdelen ontbreekt, wij willen u vragen 

om deze toe te voegen aan de bijlage?

U dient uit te gaan van ca. 2000 draaiuren per jaar.

10 Inschrijffase Inhoud Bijlage 3: Eis 31

Wij kunnen de schop & bezem niet aan de rechterzijde (conform foto 2) 

monteren omdat deze dan in conflict is met de opklapbare trap ter plaatse van 

het inspectieluik (conform eis 20). Het verzoek is om de positie van de schop & 

bezem bij eventuele gunning in overleg met u te bepalen, is dit akkoord?

Ja, dit is akkoord.

11 Inschrijffase Inhoud Bijlage 3: Eis 23

In deze eis staat dat de camera zodanig gepositioneerd moet worden dat het 

meest optimale zicht onstaat. In bijlage 1 Eisen chassis cabine 

inzamelvoertuigen (eis 40) staat dat de achterzichtcamera in het midden 

geplaatst moet worden. Bij onze opbouw in combinatie met een stofscherm 

positioneren wij de camera aan de linkerzijde voor het meest optimale zicht, wij 

nemen aan dat wij hiermee voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de 

achterzicht camera, is deze aanname juist?

Ja, dit is akkoord.

	Deze eerste nota van inlichtingen behorende bij de aanbestedingsprocedure van het Programma van Eisen “Inzamelvoertuigen afval gemeente Etten-Leur” met	 kenmerk: SIW-8483 d.d. 16 november 2020, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, 

alsmede de antwoorden van de aanbestedend dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.				

					

	De nota van inlichtingen is een aanvulling op het Programma van Eisen. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het Programma van Eisen, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.				

					

	Voorafgaand aan deze nota van inlichtingen zijn alle partijen gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding. 				

					

	Gemeente Etten-Leur				

	d.d. 9 december 2020	



12 Inschrijffase Inhoud Bijlage 3: Eis 5

Kunt u het spuiten van de opbouw in twee kleuren nader specificeren, 

eventueel middels een foto van een bestaande opbouw?

Basis kleur Gemeente Etten-Leur wit. Extra kleur Gemeente Breda FLN 3375 Paars. Ontwerp nog niet 

bekend.

13 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2: Draaiuren

Kunt u het aantal draaiuren (zoals in bijlage 3) opgeven dat als uitgangspunt 

aangehouden dient te worden voor het reparatie en onderhoudscontract?

U dient uit te gaan van ca. 2000 draaiuren per jaar.

14 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1: Eis 61

Het keuren van het complete voertuig staat ook genoemd in bijlage 3 Eisen 

opbouw (eis 5). Wij nemen aan dat dit enkel van toepassing is voor de 

opbouwleverancier, is deze aanname juist?

Nee uw aanname is niet juist. Het gaat om het keuren van de volledig gebruiksklaar op te leveren 

voertuigen inclusief alle op en aanbouwdelen. 

15 Inschrijffase Inhoud

PvE Aanschaf 

inzamelvoertuigen 

2020: Hoodstuk 3 

Contractuele 

voorwaarden 

opdracht, paragraaf 

3.7 Boetebeding

Als gehanteerde richtlijn binnen de branche en conform het advies van de RAI 

vereniging is het gebruikelijk dat boetes worden gemaximaliseerd naar 5% van 

de opdrachtsom. Wij verzoeken u hier om een maximum van 5% van de 

opdrachtwaarde te hanteren zoals gebruikelijk is in aanbestedingentrajecten 

voor afvalinzamelvoertuigen?

Het boetebeding is aangepast. Zie hiervoor de opgenomen tekst in "Artikel 9 Uiterste leverdatum/ keuring/ 

boete" van bijgevoegde Overeenkomst. Zie ook de beantwoording van vraag 18.

16 Inschrijffase Inhoud

PvE Aanschaf 

inzamelvoertuigen 

2020:  Hoofdstuk 1 

Algemeen, paragraaf 

1.1 Doel van de 

aanbesteding

Er zijn geen marktpartijen die zowel een huisvuilinzamelopbouw als kraan-

haakopbouw kunnen leveren. Om deze reden is het verzoek om de opdracht op 

te delen in twee afzonderlijke percelen omdat op deze wijze maximale 

mededinging onstaat en concurrentie niet beperkt wordt. In 

aanbestedingstrajecten voor een huisvuilopbouw en kraanhaakopbouw is 

gebruikelijk dat er opgedeeld wordt in percelen want dit leidt juist tot minder 

belasting voor zowel aanbestedende dienst als inschrijver. Aanvullend hierop 

kunt er voor kiezen om het aantal inschrijvingen per inschrijver te maximaliseren 

naar bijvoorbeeld drie inschrijvingen.

Nee, de aanbesteden de dienst gaat hiermee niet akkoord. De opdracht blijft ongewijzigd van toepassing.  

De aanbestedende dienst is van mening dat er sprake is van zodanige samenhang van de leveringen en 

werkzaamheden dat de opdracht kan worden gezien als één logisch geheel. Het betreft hier leveringen en 

werkzaamheden die gebruikelijk worden gecombineerd. 

Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt en behoudt het MKB-toegang, 

om zowel zelfstandig of als combinatie of als onderaannemer, tot deelname aan de 

aanbestedingsprocedure. Het opsplitsen van de opdracht in meerdere aanbestedingen, dan wel percelen, 

zou tot kostenverhoging kunnen leiden en tot een onnodig grote belasting voor aanbestedende dienst en 

inschrijver. 

17 Inschrijffase Inhoud

Programma van 

Eisen, par. 3.7 

Boetebeding

Wij begrijpen dat u de levertijdprestatie van opdrachtnemer(s) wilt borgen. 

Echter, zoals het door u omschreven wordt in deze paragraaf betekent dit een 

ongelimiteerde boete. Dit is voor opdrachtnemer(s) een onacceptabel hoog 

risico, mede gelet op onvoorziene omstandigheden die op dit moment erg 

actueel zijn. Wij verzoeken u de eventuele boete te maximaliseren tot maximaal 

5% van de waarde van het object wat te laat geleverd wordt.

Het boetebeding is aangepast. Zie hiervoor de opgenomen tekst in "Artikel 9 Uiterste leverdatum/ keuring/ 

boete" van bijgevoegde Overeenkomst. Zie ook de beantwoording van vraag 18.

18 Inschrijffase Inhoud 3.7 Boetebeding

Vraagstelling 1:

Wij vinden het boetebeding aan de zware kant. Er kunnen zich, bv. met 

betrekking tot COVID-19, situaties in de toekomst voordoen waardoor de 

gevraagde levertijd van 1 januari 2022 niet gehaald kan worden (door bv. 

fabriekssluitingen en dus verstoringen in de leveringsketen). Kan er een 

voorbehoud opgenomen worden in de eisen omtrent overmacht?

Vraagstelling 2:

Tevens zien wij graag een maximum aan het boetebedrag toegekend worden 

om het risico voor de inschrijvers beheersbaar te houden. Voorstel: Een 

doorsnee boetebeding omvat vaak dat de marktconforme inhuurkosten voor 

elke dag van levertijdoverschrijding voor een vergelijkbaar voertuig 

doorberekend worden aan de opdrachtgever. Deze inhuurkosten kunnen tot 

een maximum van 5% per (sub)perceel per voertuig in rekening worden 

gebracht. Kunt u dit voortel overnemen?

Het boetebeding is aangepast. Zie hiervoor de opgenomen tekst in "Artikel 9 Uiterste leverdatum/ keuring/ 

boete" van bijgevoegde Overeenkomst. Tevens heeft de aanbestedende dienst besloten tot een 

aanpassing van de uiterste leverdatum voor het volledig gebruiksklaar opleveren van alle voertuigen 

inclusief op en aanbouwdelen van 1 januari 2022 naar 4 februari 2022. Daarnaast geven wij hierbij aan dat 

overmacht wordt geregeld in artikel 13 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten 

Gemeente Etten-Leur (Deze algemene voorwaarden zijn eerder verstrekt als bijlage 5 van het PvE) en het 

Burgerlijk wetboek.

19 Inschrijffase Inhoud

Reparatie en 

onderhoud; punt d

De gestelde termijn dat een reparatie op locatie moet aanvangen 1 uur na 

melding van de storing is in de praktijk logistiek lastig haalbaar is. Kan deze eis 

versoepeld worden?

De gestelde termijn blijft ongewijzigd van toepassing. Dit betreft dus 1 uur na melding op locatie.



20 Inschrijffase Inhoud

Aantal in te zetten 

uren autolaadkraan 

en haakarm

U geeft aan dat de totale technische levensduur van het voertuig 10 jaar is.

- Kunt u aangeven hoeveel uur de autolaadkraan gemiddeld per week ingezet 

gaat worden?

- Kunt u aangeven hoeveel uur het haakarmsysteem gemiddeld per week 

ingezet gaat worden?

Ca. 2000 draaiuren per jaar.

21 Inschrijffase Inhoud Kwaliteitseisen

Gunning is op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. Worden er ook 

onafhankelijk getoetste kwaliteitseisen gesteld aan de leveranciers? Zoals bv. 

ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (veiligheid)?

Nee, die zijn niet van toepassing. Uitsluitend de genoemde kwaliteitseisen zoals opgenomen in het 

Programma van Eisen zijn van toepassing.

22 Inschrijffase Inhoud

3.5 Facturering 

onderhoud

Vraagstelling 1:

Wij vinden het boetebeding aan de zware kant. Er kunnen zich, bv. met 

betrekking tot COVID-19, situaties in de toekomst voordoen waardoor de 

gevraagde levertijd van 1 januari 2022 niet gehaald kan worden (door bv. 

fabriekssluitingen en dus verstoringen in de leveringsketen). Kan er een 

voorbehoud opgenomen worden in de eisen omtrent overmacht?

Vraagstelling 2:

Tevens zien wij graag een maximum aan het boetebedrag toegekend worden 

om het risico voor de inschrijvers beheersbaar te houden. Voorstel: Een 

doorsnee boetebeding omvat vaak dat de marktconforme inhuurkosten voor 

elke dag van levertijdoverschrijding voor een vergelijkbaar voertuig 

doorberekend worden aan de opdrachtgever. Deze inhuurkosten kunnen tot 

een maximum van 5% per (sub)perceel per voertuig in rekening worden 

gebracht. Kunt u dit voortel overnemen?

Zie voor beantwoording het antwoord op vraag 18.

23 Inschrijffase Inhoud Eis 60

Bij deze eis wordt er zowel links als rechts achter de cabine een hoogsta 

gevraagd. Een tweede hoogsta is niet mogelijk als de kraan ook ingevouwen 

dient te worden.

Als aanvulling is het noemenswaardig om onder de aandacht te brengen dat de 

flexibiliteit van de kraan nadelig wordt beïnvloed bij een tweede hoogsta omdat 

het bereik in de buurt van de hoogsta wordt verkleind. Een demontabele / 

opklapbare hoogsta is niet aan te raden vanwege de virtuele veiligheidskooi 

(registratie bij gebruik) die gerealiseerd moet worden aan de hand van 

elektronische beveiliging op het plateau (volgens de machinerichtlijn NEN-EN 

12999).

Is een tweede hoogsta wenselijk (oftewel; moet de kraan ingevouwen kunnen 

worden)?

Nee, Dit is wel mogelijk. De tweede hoogsta zal lager zijn dan links. Zie voertuig 1826 gemeente Breda

24 Inschrijffase Inhoud Eis 35

Is het ook toegestaan om een elektrische of hydraulische bumper toe te 

passen?

Hydraulische bumper is niet toegestaan. Eelktrisch is toegestaan mits snelheid van in- en uitklappen 

minimaal hetzelfde is als een pneumatische schaarbumper.

25 Inschrijffase Inhoud Boete

U geeft aan dat er geen maximum is omtrent boete. Dat is normaliter, en zeker 

gezien de huidige omstandigheden van de pandemie, buiten proportie.  In het 

algemeen heeft ook een leverancier er baat bij een voertuig zo snel als mogelijk 

te leveren, echter zijn er soms omstandigheden waardoor een levering uit kan 

lopen die buiten de invloedsfeer zit van de leverancier. Marktconform heeft een 

boete een maximum van 10%. Derhalve verzoeken wij u een maximum boete 

van 10% te hanteren.

 Deelleveringen zijn toegestaan. Zie hiervoor artikel 3 van bijgevoegde Overeenkomst. Zie daarnaast ook 

het antwoord op vraag 18.

26 Inschrijffase Inhoud meerdere inschrijving

U stelt dat er geen varianten zijn toegestaan. Is het wel toegestaan om 

meerdere inschrijvingen te doen?

Het klopt dat varianten niet zijn toegestaan. Zie voor beantwoording van deze vraag tevens de opgenomen 

tekst onder "artikel 4.11 Wijze van inschrijving" van het PvE.

27 Inschrijffase Inhoud Boete

Wij nemen aan dat de boetebeding niet geld in geval van overmacht  Zie voor beantwoording het antwoord op vraag 18.



28 Inschrijffase Inhoud

Eis 7, Bijlage 1 Eisen 

chassis cabine 

inzamelvoertuigen (3 

stuks exclusief 

opbouw)

U stelt een gewichtsverdeling assen 9 - 11,5 - 9 ton. Dat is niet mogelijk. 

Wettelijk is een tandemstel maximaal 19 ton met een verdeling 11,5 + 7,5. 

Derhalve verzoeken wij u deze eis aan te passen

De gewichtsverdeling wordt 9-11,5-7,5 totaal 28 ton.

29 Inschrijffase Inhoud

Eis 8 Bijlage 2 Eisen 

inzamelvoertuig met 

kraan en 

haakarmchassis (1 

stuks exclusief 

perscontainer)

U stelt een gewichtsverdeling assen 9 - 11,5 - 9 ton. Dat is niet mogelijk. 

wettelijk is een tandemstel maximaal 19 ton, met een verdeling van 11,5 + 7,5 

ton. Derhalve verzoeken wij u de eis aan te passen

De gewichtsverdeling wordt 9-11,5-7,5 totaal 28 ton.

30 Inschrijffase Inhoud levertijd chassis

U stelt een levertijd van 16 weken voor beide type voertuigen. Hoewel dit 

normaliter geen probleem zou zijn, hebben we allen met de huidige pandemie 

te maken met langere en onzekere levertijden. Derhalve verzoeken wij u de 

levertijd te verruimen naar 24 weken.

Een levertijd in weken is niet van toepassing een uiterste leverdatum wel. Zie voor beantwoording van 

deze vraag het antwoord op vraag 18.

31 Inschrijffase Inhoud

Eis 34 en 85 chassis: 

kleur

U eis omtrent kleur (Two Tone Kleur wit RAL 9003 of gelijkwaardig en FLN3375 

(paars). Gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond) is ons niet duidelijk. 

Wat bedoelt u exact. Waar dient de kleur wit te komen en waar de kleur paars 

(De kleur paars FLN3375 is bovendien de kleur van gemeente Breda.) Kunt u 

meer duidelijkheid geven over de gewenste huisstijl. Wellicht in de vorm van 

een voorbeeld tekening.

Basis kleur Gemeente Etten-Leur wit. Extra kleur Gemeente Breda FLN 3375 Paars. Het ontwerp is nog 

niet bekend.

32 Inschrijffase Inhoud track & trace

U spreekt 2x over een track & trace systeem, eenmaal over een variant 

(Fleetcomplete) zoals overige voertuigen gemeente Etten-Leur en eenmaal over 

een variant m (Rietveld) zoals overige voertuigen gemeente Breda. Wij nemen 

aan dat dit een vergissing is? welk systeem wenst u?

Beide systemen.

33 Inschrijffase Inhoud

Eis 24, eisen chassis 

cabine 

inzamelvoertuigen

U vraagt een vermogen groter of gelijk aan 286 PK. Wij beschikken over een 

motor, zeer geschikt een veel toegepast binnen deze toepassing in het gehele 

land, met een vermogen van 280pk en 1400Nm koppel. Graag verzoeken wij u 

deze motor toe te staan.

De eis m.b.t. minimaal vermogen blijft gehandhaafd.

34 Inschrijffase Juridisch Eisen

In de eisen wordt gevraagd om een verklaring aanbesteden welke niet ouder is 

dan 1 juli 2016.

Elders in de aanbesteding ( PvE pagina 13 4.12 ) wordt gesproken over een 

verklaring aanbesteding van een jongere datum. Wat is de maximale oudheid 

welke wij voor de gehele aanbesteding dienen aan te houden?

Excuses voor de ontstane onduidelijkheid. Het gaat om een Gedragsverklaring aanbesteden die niet ouder 

is dan twee (2) jaar op het moment van inschrijving. 

35 Inschrijffase Inhoud BPM

Er wordt in de aanbesteding regelmatig gesproken over BPM. Dit is niet van 

toe[passing op zware voertuigen boven 3500 kg. Graag vragen en documenten 

hierop aanpassen.

Dat klopt. Zie voor beantwoording tevens de antwoorden op vragen 7 en 8.

36 Inschrijffase Contract

Reparatie en 

Onderhoud 3.4

Opdracht gever kan 1x per jaar factuur indienen voor Reparatie en Onderhoud. 

Eerste factuur kan pas na 1 jaar worden ingediend. Dit is niet standaard binnen 

deze branche. R&O overeenkomsten worden maandelijks vooraf belast. Kunt u 

hier mee instemmen?

Nee dit is niet akkoord. De opgenomen tekst ten aanzien van facturatie in artikel 4.6 van de Overeenkomst 

is van toepassing.

37 Inschrijffase Inhoud PvE 2.2.3

U vraagt binnen een straal van 15 kilometer op basis van ANWB routeplanner. 

ANWB Route planner is echter geen straal. Kunt u verklaren hoe hier mee om 

te gaan?

Het betreft maximaal 15 km conform de routeplanner ANWB snelste route.

38 Inschrijffase Contract PvE 3.7 Boetebeding

Graag het boetebeding maximeren tot 5% van de aanschafwaarde, mede 

vanwege de vele onduidelijkheden omtrent Covid19.

Zie voor beantwoording het antwoord op vraag 18.

39 Inschrijffase Juridisch

Non 

failesementsverklarin

g

U vraagt om aanlevering van een non-faillesementsverklaring. Dit is echter niet 

meer gebruikelijk voor een openbare aanbesteding binnen Nederland. 

Normaliter is hiervoor de eigen verklaring in combinatie van een KvK uittreksel 

voldoende. Kunt u hier ook mee instemmen?

Nee dit is niet akkoord. De opgenomen tekst ten aanzien van een non-failliesementsverklaring blijft 

ongewijzigd van toepassing.



40 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 regel 7.

In de aanbesteding wordt een Gewichtsverdeling assen van  9 - 11,5 - 9 ton 

gevraagd. Wettelijk wordt hieraan een maximum gesteld van 9 - 11,5 en 7,5 

ton. Wij nemen aan dat dit de uitgangspositie dient de worden?

De gewichtsverdeling wordt 9-11,5-7,5 totaal 28 ton.

41 Inschrijffase Inhoud

PvE regel 10 Allison 

volautomatische 

versnellingbak.

In deze toepassing wordt tegenwoordig veelvuldig gebruik gemaakt van een 

gerobotiseerde versnellingsbak zonder koppelingspedaal. Is dit, mede vanuit 

duurzaamheidsperspectief ( lager verbruik )ook toegestaan?

Indien u toch een volautomatische versnellingsbak wenst, dan nemen wij aan 

dat wij voor "Allison" of gelijkwaardig dienen te lezen. is dit correct?

Dit is correct. Allison of gelijkwaardig.

42 Inschrijffase Inhoud PvE regel 14 en 15

Is het ook toegestaan wanneer de digitale weergave niet in het teller-display 

wordt weergegeven maar in de directe nabijheid hiervan?

Ja, dit is toegestaan.

43 Inschrijffase Inhoud

PvE regel 17 

Reservewiel

Is onze aanname correct dat er voor ieder voertuig 2 reservewielen geleverd 

dienen te worden?

Per toegepast type band dient een reservewiel te worden geleverd.

44 Inschrijffase Inhoud PvE regel 31 Uitlaat

In het PvE wordt uitgegaan van een hoog geplaatste uitlaat.

Binnen de huidige uitstootnormen zien wij hierin geen voordeel.

De keuze voor een hoog geplaatste uitlaat heeft een nadelig gevolg voor de 

gewichtsverdeling van het voertuig, mede wegens het verder naar achteren 

geplaatste opbouw door ruimte reservering voor het uitlaatsysteem. Ook de 

totale lengte van het voertuig wordt door deze positionering langer.

De eis blijft van toepassing.

45 Inschrijffase Inhoud PvE regel 39

Bijrijdersstoel is bij driepersoons uitvoering niet lucht geveerd. Kunt u dit 

accepteren?

Nee, dit wordt niet geaccepteerd.

46 Inschrijffase Inhoud PvE regel 45

Graag deze eis verduidelijken. Wat wordt hier exact bedoeld? Dit betreft een uitleesunit achter de tachograaf waarbij het mogelijk is dat deze op afstand wordt 

uitgelezen.

47 Inschrijffase Inhoud PvE regel 35

Binnen het PvE Wordt gesproken over een two-tone kleur.

Kunt u mij aangeven wat hierin de basis kleur dient te worden?

Basis kleur Gemeente Etten-Leur wit. Extra kleur Gemeente Breda FLN 3375 Paars. Het ontwerp is nog 

niet bekend.

48 Inschrijffase Inhoud PvE  regel 59

Binnen het PvE wordt gesproken over alle verlichting in LED uitvoering. Dienen 

wij hier te lezen "Waar mogelijk LED uitvoering"?

De voorkeur gaat uit naar volledig LED. Indien niet mogelijk is H4 toegestaan.

49 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2 regel 5

Bedoeld u hier een hydraulisch gedwongen naloopas? Wij bedoelen een meegestuurde naloopas, en of dit gedwongen of electrisch hydraulisch is maakt niet uit. 

Een korte draaicirkel heeft de voorkeur

50 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2 regel 8

In de bijlage wordt gesproken over een as last verdeling van 9 - 11,5 - 9 ton.

Wij gaan er van uit dat u hier bedoeld de wettelijk maximum van 9 - 11,5 - 7,5 

ton?

De gewichtsverdeling wordt 9-11,5-7,5 totaal 28 ton.

51 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2 regel 18

Is het correct dat voor dit voertuig twee reservewielen dienen te worden 

geleverd?

Per toegepast type band dient een reservewiel te worden geleverd.

52 Inschrijffase Inhoud

bijlage 2 regel 21 

Containerlengte

Kloppen de containerlengtes in het PvE?

Op bladzijde 5 PvE praat u over maximale lengte 6,7 mtr uitgeklapt.

Op bijlage 2 regel 21 en 25 spreekt u over andere lengtes.

Kunt u deze lengtes verduidelijken?

Het btreft de lengtes tuusen 4,60 en 7.00 meter.

53 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2 regel 32

Kunt u aangeven welk type 3 haken systeem in gebruik is? https://www.bakker-hydraulic.com/nl/container-ledigings-systemen/container-ledigings-systeem-gejo-28

54 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2 regel 80

Binnen het PvE wordt uitgegaan van een verticaal geplaatste uitlaat..

Binnen de huidige emissienormen zien wij hierin geen voordeel.

Het verticaal geplaatste uitlaatsysteem heeft een nadelige uitwerking op de 

plaatsing van de opbouw en de gewichtsverdeling van het voertuig. Tevens 

wordt de maximale lengte van het voertuig hierdoor negatief beïnvloed. Kunt u 

instemmen met een horizontaal geplaatste uitlaat met uitstroom in het midden 

onder het voertuig?

De eis blijft van toepassing.

55 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2 regel 115

Binnen het PvE wordt gesproken over alle verlichting uitgevoerd in LED.

Wij nemen aan dat hierin dient te worden gelezen "Indien mogelijk LED"?

De voorkeur gaat uit naar volledig LED. Indien niet mogelijk is H4 toegestaan.

https://www.bakker-hydraulic.com/nl/container-ledigings-systemen/container-ledigings-systeem-gejo-28


56 Inschrijffase Inhoud Bijlage 2 regel 119

Binnen het PvE wordt gesproken over EHBO set, oogspoelfles e.d.

Worden deze attributen aangeleverd?

Deze dienen door opdrachtnemer te worden geleverd en in overleg geplaatst.

57 Inschrijffase Inhoud Bijlage 3 regel 11

Kunt u deze eis verduidelijken? Opbouw is hybride uitgevoerd. Als in modulle van opbouwer gekozen wordt om hybride uit teschakelen 

moet voertuig gelijk over gaan op de brandstofmotor pto zonder tussen komst van een extra schakelaar.

De uiterste leverdatum van 1 januari 2022 het volledig gebruiksklaar opleveren van alle voertuigen inclusief op en aanbouwdelen vervalt. Deze uiterste leverdatum wordt hierbij aangepast van 1 januari 2022 naar 4 februari 2022. 

De navolgende aangepaste bijlagen zijn bijgevoegd bij deze Nota:

Bijlage 4 (De aanbestedende dienst heeft deze bijlage inhoudelijk aangepast. Bij deze Nota wordt de aangepaste versie verstrekt)

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 11 (Vanwege een typefout in de koptekst van deze bijlage wordt deze opnieuw aangepast verstrekt)

 

Daarnaast is de conceptovereenkomst (Bijlage 10 Ovk. inzamelvoertuigen afval concept 9-12-2020) bijgevoegd

Overige aanpassingen en verduidelijkingen

Bijlagen

Bij deze Nota is de concept Overeenkomst bijgevoegd waarmee de opdrachtverstrekking zal plaatsvinden. Wij attenderen u erop dat bij tegenstrijdigheden in de opgenomen teksten in het PvE inclusief bijlagen de teksten in de Overeenkomst prevaleren 

boven de opgenomen teksten in het PvE of bijlagen.

De proefrit gaat plaatsvinden op 27 januari 2020 en duurt de hele dag in plaats van een middag zoals eerder aangegeven.

Aansluitend hierop zal de Voorlopig gunnen in week 5 plaatsvinden. Dit is een streefdatum. 














