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Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST: Gemeente Eijsden-Margraten

OPDRACHTGEVER: Gemeente Eijsden-Margraten
PROJECT: Watersysteem Margraten noord
BESTEK: 6064

PROJECTNUMMER: B01064.000294.0100

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot woensdag
04-09-2013 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:

Vraag: Is het toegestaan om kortingen onderdeel te laten zijn van posten Uitvoeringskosten,
Algemene kosten, Winst en Risico en/of de eenheidsprijzen behorende bij de
individuele resultaatsverplichtingen?

Antwoord: Nee, dit is niet toegestaan zie tevens het gestelde in artikel 01.01.04 van de
Standaard RAW Bepalingen 2010 en bij het toepassen van een (markt)korting dient
gebruikt te worden gemaakt van de in de inschrijvingsstaat opgenomen
bestekpostnr. 918870 voor dit aspect.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in
desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

BIJLAGE(N)

Ontbrekende bijlagen V&G-plan (ontwerpfase) en model bankgarantie worden toegevoegd.
INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen

behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 10 september 2013

Bijlage(n):

- gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 0, 2.2 en 3;
- gewijzigde inschrijvingsstaat;

- ontbrekende bijlage V&G-plan ontwerpfase en model bankgarantie.
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Opdracht

Wijziging:

- onderdeel A verwijzing gewijzigd van 910050 naar 910060

- onderdeel B, 'Een totale uitvoeringsduur van 231 tot en met 200 werkbare werkdagen staat voor 6
punten' wordt gewijzigd in 'Een totale uitvoeringsduur van 229 tot en met 200 werkbare werkdagen
staat voor 6 punten'

Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Het gunningscriterium als bedoeld in 2.3.9 van het ARW 2012 betreft economisch meest voordelige
inschrijving.

Bepaling EMVI, economisch meest voordelige inschrijving.

De Inschrijver met de laagste fictieve prijs wordt geacht de economisch meest voordelige inschrijving
te hebben gedaan. De laagste fictieve prijs komt tot stand door een beoordeling van de prijs
(inschrijvingsbiljet+inschrijvingsstaat) en de kwaliteit (voorlopig plan van aanpak).

Beoordeling aspecten kwaliteit

De kwaliteit, die de inschrijver voorstaat te gaan leveren wordt beoordeeld aan de hand van en door
de inschrijver in te dienen voorlopig plan van aanpak.

Voor het onderdeel kwaliteit kunnen er in totaal 30 punten worden behaald.

Voor de kwaliteitsscore zal de beoordelingscommissie het bij inschrijving in te dienen voorlopig plan
van aanpak beoordelen op de aspecten A, B en C.

Aan de voorstellen op de aspecten A en C worden per aspect hele cijfers toegekend tussen 5 en 10.
Er geldt: des te vollediger (afstemming en waar mogelijk uitbreiding ten aanzien van de bestekseisen)
het voorstel, des te hoger het cijfer.

Een cijfer 6 staat voor de waardering "voldoende", voldoet aan de bestekseisen maar biedt geen
meerwaarde voor de opdrachtgever, een cijfer 10 wordt gegeven voor een voorstel dat van de
beoordelingscommissieleden een kwalificatie "uitmuntend", geeft veel meerwaarde en uitbreiding ten
aanzien van de bestekseisen voor de opdrachtgever.

Bij een score van 5 is er sprake van een "onvoldoende" voor het onderhavige aspect en is er

sprake van een ongeldige inschrijving conform het gestelde in artikel 2.22.1 van het ARW 2012.

Het onderdeel B betreft een prestatie criterium.

Voor het onderdeel A worden de volgende cijfers omgezet naar een punten score:
- Een cijfer 6 staat voor 0 kwaliteitspunten
- Een cijfer 7 staat voor 4 kwaliteitspunten
- Een cijfer 8 staat voor 8 kwaliteitspunten
- Een cijfer 9 staat voor 12 kwaliteitspunten
- Een cijfer 10 staat voor 16 kwaliteitspunten

Voor het onderdeel B wordt de volgende punten score toegepast:

- Een totale uitvoeringsduur van 255 tot en met 246 werkbare werkdagen staat voor 0 punten (is
uitgangspunt van opdrachtgever)

- Een totale uitvoeringsduur van 245 tot en met 230 werkbare werkdagen staat voor 3 punten

- Een totale uitvoeringsduur van 229 tot en met 200 werkbare werkdagen staat voor 6 punten

- Een totale uitvoeringsduur van 199 of minder werkbare werkdagen staat voor 9 punten

Voor het onderdeel C worden de volgende cijfers omgezet naar een punten score:
- Een cijfer 6 staat voor 1 kwaliteitspunt

- Een cijfer 7 staat voor 2 kwaliteitspunten

- Een cijfer 8 staat voor 3 kwaliteitspunten

- Een cijfer 9 staat voor 4 kwaliteitspunten

- Een cijfer 10 staat voor 5 kwaliteitspunten
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Aan de te behalen (kwaliteits)punten wordt een waarde toegekend.
Per (kwaliteits)punt gaat het om een bedrag van € 5.000,-- .

Door de inschrijvingssom, de prijs, te verlagen met de totale waarde van de (kwaliteits)punten,

ontstaat er een fictieve inschrijvingssom, de fictieve prijs.

De 3 aspecten (A t/m C), waarop het voorlopig plan van aanpak wordt beoordeeld zijn:

A. Bereikbaarheid, veiligheid en hinder aan- en omwonenden

Dit aspect zal worden beoordeeld op basis van een door de inschrijver op te stellen

voorlopig plan van aanpak met als doelstelling van de opdrachtgever het Waarborgen van de optimale

bereikbaarheid, veiligheid en beperken van de hinder voor openbaar vervoer, omwonenden, bedrijven

en nood- en hulpdiensten gedurende de werkzaamheden voor het werk 'Watersysteem

Margraten-Noord'. De volgende onderdelen dienen (minimaal) behandeld te worden in het voorlopig

plan van aanpak:

- Op welke wijze de bereikbaarheid voor aan- en omwonenden te allen tijde wordt gegarandeerd;

- Op welke wijze de bereikbaarheid voor bedrijven te allen tijde wordt gegarandeerd;

- Op welke wijze de bereikbaarheid voor langzaam- en landbouwverkeer te allen tijde wordt
gegarandeerd;

- Op welke wijze de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten te allen tijde wordt gegarandeerd;

- Comfort en veiligheid van tijdelijke verhardingen en afzettingen van het werk voor aan- en
omwonenden en bestemmingsverkeer;

- De wijze waarop hinder voor aan- en omwonenden in de vorm van geluidsoverlast, stofvorming
en vervuiling veroorzaakt door de werkzaamheden van het werk wordt beperkt of voorkomen ten
tijde van zowel de aanwezigheid als de afwezigheid van de aannemer op het werk;

- De wijze waarop de beleving van hinder en sluipverkeer over het omliggend wegennet wordt
voorkomen,;

- De kwaliteit van vervangende/alternatieve voorzieningen voor reizigers/omwonenden met
betrekking tot openbaar vervoer.

De kosten voor het onderdeel 'Bereikbaarheid, veiligheid en hinder aan- en omwonenden' dienen te

worden aangeboden via de in deel 2.2 van het bestek opgenomen besteksverplichting volgens

bestekspostnr. 910060.

B. Uitvoeringsduur werk

De opdrachtgever hecht waarde aan het beperken van de hinder voor de omgeving gedurende de
uitvoering van het werk. De opdrachtgever wenst de totale uitvoeringsduur van het werk zo kort
mogelijk te houden.

De Inschrijver dient voor dit prestatiecriterium het totaal benodigde aantal werkbare werkdagen en
het aantal werkbare werkdagen per fase in zijn plan van aanpak aan te geven. Het totaal aantal
werkbare werkdagen bedraagt de som van het aantal werkbare werkdagen van de vier fases.
Uitgangspunt opdrachtgever totale uitvoeringsduur werk: 255 werkbare werkdagen voor het totaal
van de vier fases. Bij het bepalen van het aantal werkbare werkdagen dienen de bestekseisen als
genoemd in deel 1, 1.09 Fasering in acht te worden genomen.

C. Kwaliteitsborging

De projectspecifieke inzet van het personeel (organisatie) afgezet tegen het aspect
Kwaliteitsborging. Dit aspect zal worden beoordeeld op basis van artikel 01.20.02, lid 02, van de
Standaard 2010, zijnde;

- organisatie en personeel (a);

- procesbeheersing (b);

- keuringsplan (¢ );

- kwaliteitsregistratie (d).

De kosten voor dit onderdeel (incl. de proceskosten en de bijbehorende keuringskosten) dienen te
worden aangeboden via de in deel 2.2 van het bestek opgenomen besteksverplichting volgens
bestekspostnr. 810010.
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Berekening scores
In onderstaande tabel is een mogelijke uitwerking van een beoordeling van de inschrijvingen
weergegeven.

Voorbeeld van de berekening van de scores van 4 inschrijvers benamingen verticale kolommen:
1* = Inschrijver

2* = Ingediende prijs

3* = Kwaliteit; Maximaal 30 kwaliteitspunten

4* = Waarde kwaliteit; De waarde van de kwaliteit bedraagt € 5.000,- per punt

5* = Fictieve prijs; Fictieve prijs = prijs min de waarde van de kwaliteit

[ 2% 3% 4% 5%

A €1.025.000,- 12 € 60.000,- € 965.000,--
B € 1.080.000,- 24 € 120.000,- € 960.000,--
C € 1.250.000,- 20 € 100.000,- € 1.150.000,--
D € 1.200.000,- 24 € 120.000,- € 1.080.000,--

De inschrijver met de laagste fictieve prijs, in het voorbeeld de inschrijver B. met een inschrijvingssom
van € 960.000,- heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

De aanbesteder kent voor het indienen van een plan van aanpak geen ontwerpvergoeding toe.



RAWO0008 Besteksnr. 6064 Bladnr. 5van 12
Watersysteem Margraten Noord, versie 130910ntd
Bijlage bij de Nota van inlichtingen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER IEEN- [HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
[POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
222010 . . . . . |Verwijzing naar bestekspostgroep gewijzigd
222010 |170101 . . . . . |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N

droog.

Betreft: Maatregelen ten behoeve van de
werkzaamheden voor werken in of met verontreinigd
funderingsmateriaal volgens CROW publicatie 132,
en hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd
volgens bestekspostgroep 2221, 2222 en 223640
verwijderen grind/zand en/of leem
Kosten incl. bronmaatregelen, verbruik
veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
. . . . . |door bevoegd deskundige.
1. . . . . |Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
bijlage:
Verkennend bodem- en asfaltonderzoek
reconstructie Margraten Noord

Milieuhygienische hoedanigheid:
e - klasse INDUSTRIE, indicatief getoetst
.1. . . . |Basisklasse

232010 |179999 . . . . . |Bestekspost vervalt

232020 . . . . . |Verwijzing naar bestekspostgroep aangepast

232020 |170101 . . . . . |Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
droog.

Betreft: Maatregelen ten behoeve van de
werkzaamheden voor werken in of met
verontreinigde grond volgens CROW publicatie 132,
en hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd
volgens bestekspostgroep 234 en 235610
Kosten incl. bronmaatregelen, verbruik
veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
door bevoegd deskundige.
1. . . . . |Aard en mate van verontreinigende stoffen:
zie bijlage 03

Milieuhygienische hoedanigheid:
e - klasse INDUSTRIE, indicatief getoetst
.1. . . . |Basisklasse

2322 Tekst 'veiligheidsklasse: basisklasse' vervalt
2322 Watergang

356 Tekst 'veiligheidsklasse: basisklasse' toegevoegd
2356 Boomplantgat

Veiligheidsklasse: basisklasse

R437 . . . . . |Omschrijving gewijzigd in gewapend beton
Omschrijving gewijzigd in gewapend beton

R437 . . . . . |Betonriool gewapend g 800 mm

243740 . . . . . |Omschrijving gewijzigd in gewapend beton
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243740

243750

243750

243760

243760

254110

254110

254210

254210

252102

252102

252102

312201

312201

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situatie: Eijkerstraat, Holstraat en Eijkerweg

volgens tek.nr. RP-01

Betreft: HWA riool

Rond profiel, gewapend

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: geintegreerde
rubberringverbinding

Omschrijving gewijzigd in gewapend beton

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situatie: Eijkerstraat, Holstraat en Eijkerweg
volgens tek.nr. RP-01

Betreft: HWA riool

Rond profiel met inlaat, gewapend
Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m
Type buisverbinding: geintegreerde
rubberringverbinding

Omschrijving gewijzigd in gewapend beton

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situatie: Eijkerstraat, Holstraat en Eijkerweg
volgens tek.nr. RP-01

Betreft: HWA riool

Passtuk, rond profiel gewapend

mof-spie

spie-spie

Nominale middellijn 800 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m
Type buisverbinding: geintegreerde
rubberringverbinding

Toevoegen bestekspost

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Situering: Situatie: Eijkerweg buiten komgrens
volgens tek.nr. B-02 en B-03

Totaal 2210 m2

Asfalt

: AC 8 bind

Mengseleigenschappen: TL- A

Totale breedte 2,50 m en groter

Dikte ten minste 30 mm

Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
bestekspostnr. 225330

Toevoegen bestekspost

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Situatie: Eijkerweg volgens tek.nr. B-02 en B-03
Betreft: fietssuggestiestroken

Totaal 1470 m2

Asfalt

: AC 8 bind

Mengseleigenschappen: TL- A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Dikte ten minste 30 mm

Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
bestekspostnr. 225330

st

st

st
st

tton

tton

fton

tton

192.00V

177.60 V

16.00 V

166.00 V

111.00V

80.00

74.00

8.00
8.00

166.00

111.00

L

L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- [HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
[POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

UMMER ODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
254410 | | ... L. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd
254410 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 19,510.00 V

..... Situering: asfaltverharding volgens
..... bestekspostnr(s). 254110 254150, 254160, 254170
..... 254210 en 254220
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 7.80 L
..... Type 1
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
322010 | | . . ... Verwijzing naar bestekspostgroep gewijzigd
322010 (170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
..... droog.
..... Betreft: Maatregelen ten behoeve van de
..... werkzaamheden voor werken in of met verontreinigd
..... funderingsmateriaal volgens CROW publicatie 132,
..... en hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd
..... volgens bestekspostgroep 322
..... Kosten incl. bronmaatregelen, verbruik
..... veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
..... luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
..... door bevoegd deskundige.
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie
..... bijlage:
..... Verkennend bodem- en asfaltonderzoek
..... reconstructie Margraten Noord
..... Milieuhygienische hoedanigheid:
..... - klasse INDUSTRIE, indicatief getoetst

.1. . . . |Basisklasse

332010 | | . . ... Verwijzing naar bestekspostgroep gewijzigd

332010 (170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
..... droog.

..... Betreft: Maatregelen ten behoeve van de
..... werkzaamheden voor werken in of met
..... verontreinigde grond volgens CROW publicatie 132,
..... en hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd
..... volgens bestekspostgroep 334
..... Kosten incl. bronmaatregelen, verbruik
..... veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
..... luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
..... door bevoegd deskundige.

. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen:
..... zie bijlage 03
..... Milieuhygienische hoedanigheid:
..... - klasse INDUSTRIE, indicatief getoetst

.1. . . . |Basisklasse

422010 | | ... L Verwijzing naar bestekspostgroep gewijzigd

422010 |170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
..... droog.

..... Betreft: Maatregelen ten behoeve van de
..... werkzaamheden voor werken in of met verontreinigd
..... funderingsmateriaal volgens CROW publicatie 132,
..... en hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd
..... volgens bestekspostgroep 4221
..... Kosten incl. bronmaatregelen, verbruik
..... veiligheidsmiddelen, instructie personeel,
..... luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding
..... door bevoegd deskundige.

. . ... Aard en mate van verontreinigende stoffen:
..... zie bijlage 03
..... Milieuhygienische hoedanigheid:
..... - klasse INDUSTRIE, indicatief getoetst
.1. . . . |Basisklasse
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER IEEN- [HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
432010 179999 | . . . . . Bestekspost is vervallen

e o Omschrijving gewijzigd in gewapend beton

..... Omschrijving gewijzigd in gewapend beton

4437 | oL Betonriool gewapend o 800 mm

443740 | | . ... Omschrijving gewijzigd in gewapend beton
443740 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 11520V
..... Situatie: locatie bergbezinkbassin volgens
..... tek.nr. RP-01
..... Betreft: HWA riool
1. .. .. Rond profiel, gewapend st 48.00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9|Type buisverbinding: geintegreerde
..... rubberringverbinding
443760 | | ... Omschrijving gewijzigd in gewapend beton
443760 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 6.00 V
..... Situatie: locatie bergbezinkbassin volgens
..... tek.nr. RP-01
..... Betreft: HWA riool
3.0 . Passtuk, rond profiel gewapend
..... mof-spie st 3.00 L
..... spie-spie st 3.00L
. .2.1. . |Nominale middellijn 800 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 9| Type buisverbinding: geintegreerde
..... rubberringverbinding
445430 | | ... L. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd
445430 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2.00V
..... Situering: locatie bergbezinkbassin volgens
..... tek.nr. RP-01
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2.00L
..... deksel
..... - Type: Aquagate P SOLO S AME 600
..... - Hoogte putrand: 240 mm
..... - Opschrift "VW" op putrand en putdeksel
..... - Leverancier: Struyk Verwo Aqua
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie,
..... type 1.
..... Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 stellagen st 150.00 L
..... Binnen- en buitenzijde berapen

445440 | | ... L. Toevoegen bestekspost
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445440

447230

447230

447240

447240

95

950040

950040

950080

950080

950090

950090

950100

252701

252802

252899

610501

610501

610501

Aanbrengen putrand met deksel. st
Situering: locatie bergbezinkbassin volgens
tek.nr. RP-01

Betreft: putnr. DWA 30

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st
deksel

- Type: roosterdeksel RPGR 5352 50

- Hoogte putrand: 240 mm

- Leverancier: Struyk Verwo Aqua
Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie,
type 1.

Metselstenen waalformaat, gerekend met 3 stellagen st
Binnen- en buitenzijde berapen

Omschrijving, type toegevoegd

Aanbrengen schuif. st
Betreft: schuifafsluiter in putnr. DWA28 en DWA29
volgens tek.nr. RP-01 en B-04

Schuif met frame st
Type: ALMA DN 300 06/84

Aanbrengen conform eisen en voorschriften
leverancier.

Omschrijving, type toegevoegd

Aanbrengen afvoerregelaar st
Betreft: afvoerregelaar in putnr. DWA28 en DWA29
volgens tek.nr. RP-01 en B-04

zelfontstoppende afvoerregelaar st
afv. max. 221 m3/h

type hydroslide van Morselt

Aanbrengen conform eisen en voorschriften
leverancier.

Staartposten

Stelposten

Resultaatsverplichting gewijzigd EUR

Stelpost. EUR
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Herstel straatwerk particuliere inritten
aangrenzend aan nieuwe verharding

Toevoegen bestekspost EUR

Stelpost. EUR
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

t.b.v. opwaardering infra MFA

Toevoegen bestekspost EUR

Stelpost. EUR
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

t.b.v. watervoerend achterpad Beatrixlaan -
buffer

Toevoegen bestekspost EUR

1.00

2.00

2.00

30,000.0

25,000.00

35,000.00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER “ODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
950100 1610501 . . . . . |Stelpost. EUR 10,000.00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. |zake van:
.1|t.b.v. herstellen oude situatie rioleringen

t.p.v. volkstuinen complex en WBL gemaal
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HFD PAR ART LID

01 07 01 Grootte zekerheidstelling
00 Lid 01 en 12 vervallen
01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
00 Gewijzigd: lid 06, eerste aandachtsstreepje vervalt

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de
U.A.V. 2012, verlangd; dit schema in 4-voud indienen bij de directie.

02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of
gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

- de uitvoering van de onder artikel 01.11.01. genoemde werken. Hiertoe dient de
aannemer ervoor zorg te dragen dat de aannemers van de onder artikel 01.11.01
genoemde werken de planning van hun werkzaamheden binnen 2 weken na opdracht
indienen bij de directie en overall coordinator. De planningen worden door de (directie
en) overall codrdinator geintegreerd in een nieuwe overall planning. De overall planning
wordt vervolgens binnen 2 weken naar alle aannemers gestuurd ter ondertekening. De
eindverantwoordelijkheid voor de overall planning ligt bij de overall co6rdinator;

- Afstemming op gedetailleerde werkplannen volgens lid 06;

- Randvoorwaarden vergunningen;

- De beoordelings- en goedkeuringsperiode van de gemeente op de verkeersplannen
(tijdelijke verkeersmaatregelen) is 2 weken;

- De benodigde tijd voor het uitvoering van het bestekskeuringsplan dient in het
tijdschema te zijn verwerkt;

- De SBR-punten van het bestekskeuringsplan dienen in het tijdschema te zijn verwerkt.

- Het vervangen van de deklaag in de onderhoudsperiode dient op een werkdag tussen
20.00 uur en 06.00 uur te geschieden;

- De tijdsbepaling volgens 1.05 van dit bestek;

- De gegevens onder hoofdstuk 2.1 algemene gegevens lid 08;

- Werkdagen waarop het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrij, etc.

05 Het versnellen van activiteiten, en hierdoor het eerder bereiken en passeren van mijlpalen, is
toegestaan na instemming van de te codrdineren partijen en borging van
de eind oplevering.

06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een V&G plan uitvoeringsfase, ¢én en ander volgens artikel 01.19.02 van dit bestek,
rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01;
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- een verkeersplan, één en ander als omschreven in deel 3, artikel 62.03.01 van dit bestek;
- indeling markeringswerkzaamheden;

07 Met inachtneming van paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer aan
de directie
alle door haar gewenste weekgegevens betreffende:
- het bij de uitvoering van het werk ingezette personeel en materieel per bestekspost,
- de aan- en afgevoerde en verwerkte bouwstoffen gespecificeerd per bestekspost en
locatie.

08 De in lid 05 vermelde gegevens moeten binnen 5 werkdagen na
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HFD PAR ART LID

de desbetreffende week worden overhandigd aan de directie.

09 Eenmaal in de 4 weken moet door de overall codrdinator per onderdeel een 6-wekelijkse
werkplanning bij de directie worden ingediend. De werkplanning moet aan de volgende eisen
voldoen:

- de werkplanning moet zijn afgestemd op de overall planning;

- de werkzaamheden in de planning moeten op de dag nauwkeurig worden aangegeven;

- alle werkzaamheden moeten zijn vermeld, inclusief engineering, goedkeuring en
fabricage;

- stoppunten als genoemd in deel 2.1 paragraaf 03 moeten in de planning worden
opgenomen,;

- de werkplanningen moeten digitaal (MS project 2002 en pdf) bij de directie worden
ingediend;

- werkplanningen van de nevenaannemers moeten zijn opgenomen en de planningen
moeten op elkaar zijn afgestemd;

De coodrdinatoren van de verschillende aannemers dienen er rekening mee te houden dat de

werkplanningen regelmatig (gemiddeld 1 x per 2 weken) moeten worden besproken.

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

00 Gewijzigd: lid 01 vervalt



