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● Inleiding 

In dit verslag wordt de aanpak en uitkomst beschreven van de marktconsultatie die 

door Rijkswaterstaat (hierna RWS) is uitgevoerd ter voorbereiding van de 

voorgenomen aanbesteding “Gladheidsmeldsysteem” (hierna: GMS). Op 19 maart 

2020 heeft RWS het toelichtende document en bijhorende vragen gepubliceerd op 

TenderNed. RWS heeft alle relevante partijen uitgenodigd te reageren omdat RWS 

het belang inziet van het vroegtijdig betrekken van de markt en om een zo volledig 

mogelijk beeld op te  kunnen stellen van de mogelijkheden. De schriftelijke 

marktconsultatie is afgesloten met een Nota van Inlichtingen die op Tenderned is 

gepubliceerd. Als vervolg op de schriftelijke marktconsultatie heeft een mondelinge 

marktconsultatie plaatsgevonden op 18 juni, 25 juni en 26 juni 2020. Aan dit 

verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

In dit verslag zal eerst een samenvatting worden gegeven van het schriftelijke 

gedeelte van deze marktconsulatie. Dit deel is opgedeeld in de verschillende 

categorieën waarin de vragen zijn ingedeeld: vragen over de interesse in de 

opdracht, vragen over de inhoud van de opdracht, vragen over een effectieve 

samenwerking en vragen over de transitieperiode.  

 

Het tweede gedeelte van dit verslag bevat een samenvatting van het mondelinge 

gedeelte van deze marktconsultatie.    
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1 Schriftelijk gedeelte van de marktconsultatie  

1.1 Aanpak 

Op Tenderned is de voorgenomen aanbesteding aangekondigd. Daarbij is aan 

potentiële inschrijvers de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Ook is voor 

dit deel door het RWS projectteam een vragenlijst opgesteld. De door marktpartijen 

gestelde vragen zijn in twee rondes beantwoord met twee Nota’s van Inlichtingen. 

Deze zijn op Tenderned gepubliceerd en zijn via deze link te vinden. Door negen 

bedrijven is op de vragenlijst van RWS gereageerd. In de volgende paragrafen 

wordt de hoofdlijn in de reacties per vraag weergegeven. 

1.2 Vragen over interesse in de opdracht  

- Marktpartijen geven aan dat zij zullen deelnemen aan een aanbesteding 

voor GMS meetstations als er een visie op transitie, betrouwbaarheid, 

onderhoud baarheid en toekomst is, die aansluit op eigen visies en 

bedrijfsstrategieën. De vooraf beschreven scope sluit in veel gevallen al wel 

aan op visies en strategieën van de bedrijven. 

- Een integere en transparante aanbesteding in het Engels wordt belangrijk 

gevonden. 

- Bedrijven hebben voorkeur voor een aanbesteding van de totale 

inkoopbehoefte van RWS; opdeling in meer percelen of in ontwikkeling en 

productie wordt afgeraden. 

- Een looptijd van contracten van minder dan 4 jaar wordt afgeraden. 

1.3 Vragen over de inhoud van de opdracht  

- Er zijn bedrijven die zowel GMS meetstations kunnen leveren (ook als RWS 

delen/componenten voorschrijft) als kunnen zorgen voor aanleg, beheer en 

onderhoud; een aantal andere bedrijven heeft voorkeur de levering van de 

meetstations apart te contracteren van aanleg, beheer en onderhoud. 

- De markt voor meteo sensoren en meetstations is volwassen en de meeste 

leveranciers bieden flexibele oplossingen. 

- Een aantal bedrijven geeft aan dat de komende jaren de stap kan worden 

gezet van wegsensoren naar sensoren in voertuig als bron voor data-

inwinning over gladheid. 

- Vrijwel alle aangeboden oplossingen kunnen via beveiligde verbindingen 

voor berichtenverkeer worden onderhouden.  

- Marktpartijen gaan verschillend om met ruwe en bewerkte meetdata. Voor 

partijen die een cloudoplossing aanbieden lijkt de voorkeur om alleen ruwe 

data te versturen en het meetdata centraal te verwerken. Partijen die een 

'loosely coupled' systeem aanbieden lijkt de voorkeur te liggen op lokaal 

bewerkte data. Een 'loosely coupled' systeem is eenvoudiger te integreren 

met andere systemen en is bij life-cycle management eenvoudiger te 

passen. 

- De meeste bedrijven die de vragen hebben beantwoord, geven aan dat zij 

alternatieve energievoorziening kunnen leveren waaronder zonnepanelen. 

- In alle leverbare systemen kunnen meetgegevens voldoende bewaard 

worden om communicatie storingen op te vangen. 

- De gemiddelde levensduur van verschillende typen sensoren wordt geraamd 

op 10 tot 15 jaar. 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194015;section=3


 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Markconsultatie Gladheidsmeldsysteem | 17 augustus 2020 

Pagina 6 van 7 

- Alle marktpartijen die hebben gereageerd kunnen en willen een demo geven 

van door hen leverbare systemen. Het is wel de vraag waar (in Nederland of 

buitenland) en onder welke omstandigheden (Corona pandemie). 

1.4 Vragen over een effectieve samenwerking  

- Een aantal partijen geeft aan dat de transitie van huidige verouderde 

meetstations naar nieuwe meetstations aandacht verdient in de 

samenwerking. 

- Alle bedrijven staan open voor innovatie. 

1.5 Vragen over de transitieperiode  

- De beelden over een optimale periode om oude door nieuwe meetstations te 

vervangen zijn divers. Er is variatie tussen een half jaar tot vijf jaar. 

- De periode wordt vooral bepaald door de capaciteit die voor de installatie bij 

de vervanging nodig is. De levering van de meetstations zelf (de ruim 300 

stuks die nodig zijn) zal niet het kritieke pad bepalen. 

1.6 Overige 

- Kwaliteit wordt door de meeste partijen belangrijker gevonden dan prijs.  

- Veel partijen willen vooral samenwerking. Met betrekking tot de 

aanbesteding, wijzen partijen RWS er op de eisen te technisch op te 

schrijven maar hier functioneel mee om te gaan.  

 

 

 

2 Mondeling gedeelte van de Marktconsultatie  

2.1 Aanpak 

Alle negen partijen die een vragenlijst hebben ingevuld in de schriftelijke 

marktconsultatie hebben aangegeven prijs te stellen op een mondelinge toelichting. 

Deze gesprekken zijn alle aangegaan met één uitzondering: één bedrijf heeft 

belangstelling in de aanbesteding getoond als RWS volledig kiest voor data 

inwinning over gladheid van wegen direct uit voertuigen (‘probe vehicle data’). RWS 

heeft dit bedrijf aangegeven op termijn wel deze inwinning te willen toepassen, 

maar de komende jaren voor adequate gladheidsbestrijding nog te willen 

vertrouwen op wegdek/kant sensoren. De mondelinge gesprekken zijn door RWS 

vooraf enigszins gestructureerd in de onderwerpen van de volgende paragrafen. Aan 

de bedrijven waarmee de gesprekken zijn gevoerd is aangegeven dat commerciële 

informatie aan RWS op prijs wordt gesteld; de bedrijven hebben aan individuele 

gespreksverslagen vooraf hun akkoord gegeven voor gebruik in dit verslag. De 

eventuele besproken commerciële informatie is daarbij door de bedrijven 

aangegeven en in dit verslag weggelaten. 

2.2 Wijze van aanbesteden en contracteren 

- Een deel van de gesprekspartners heeft de voorkeur voor één contract met 

een hoofdaannemer. Een deel heeft voorkeur voor aparte overeenkomsten. 

Enkelen hebben een voorkeur voor een contract met integrale 

verantwoordelijkheid. De meeste gesprekspartners geven aan te kunnen 

werken met sensoren van andere leveranciers (e.g. kalibreren).  

- Een aantal partijen raadt aan om de behoefte aan sensoren functioneel te 

specificeren (definieer wat moet worden gemeten, specificeer niet tot in 
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detail welke sensoren er moeten komen). Hierbij wordt wel aangegeven dat 

er naar een duidelijke norm met herkomst moet worden verwezen waaraan 

het systeem moet voldoen. 

- Er wordt aangeraden ruimte te bieden voor innovatie in het contract en 

hiervoor budget vrij te houden.  

- De meeste gesprekspartners willen een demo geven tijdens de 

aanbesteding, door bijvoorbeeld een ‘proof of concept (POC)’ te organiseren. 

Wel moet RWS dan helder bepalen hoe de POC wordt georganiseerd, aan 

welke eisen deze moet voldoen en welke plaats de POC inneemt bij de 

gunning. Aandachtspunt zijn de kosten van een POC. 

2.3 Techniek en sensoren  

- Enkele partijen spreken over flexibiliteit in technische oplossingen en het 

kunnen aanbieden van cloudoplossingen. Andere zijn meer voorzichtig en 

geven aan dat zij de ontwikkelingen volgen maar nog vooral ‘klassieke’ 

beproefde toepassingen aanbieden.  

- Enkele partijen geven aan combinatie van sensoren te leveren, zowel eigen 

geproduceerde als gekocht bij andere leveranciers. Andere bedrijven leveren 

alleen sensoren die zij zelf fabriceren. 

- Geen van de partijen voorziet problemen in het toepassen van sensoren van 

verschillende fabrikanten nu en in de toekomst. 

- Het laten testen en ijken van sensoren door KNMI of andere daartoe 

gecertificeerde bedrijven is geen probleem. Het laten kalibreren is 

afhankelijk van het type sensor en de te volgen procedure. Een aantal 

bedrijven is zelf gecertificeerd om sensoren te keuren. 

2.4 Transitieperiode  

- Een aantal partijen geeft aan onderhoud te kunnen overnemen van huidige 

systemen tijdens een gefaseerde migratie. Anderen geven aan niet bekend 

genoeg te zijn met het huidige systeem van RWS, hetgeen een risico 

betekent voor het overnemen van het onderhoud hiervan. Deze partijen 

willen liever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor hun eigen systeem. 

2.5 KNMI en levering aan andere wegbeheerders 

- Over het algemeen worden geen problemen verwacht in de afspraken 

tussen RWS en KNMI noch in levering vanuit RWS aan collega 

wegbeheerders. Er worden geen problemen voorzien in het koppelen en 

gebruik van data en/of integratie van sensoren.  

 

 

 

3 Conclusie 

De marktconsultatie die door RWS is uitgevoerd, heeft veel inzichten opgeleverd 

voor de wijze waarop een aanbesteding het beste kan worden uitgevoerd. De 

consultatie heeft derhalve aan de doelstelling beantwoord zowel in het algemene 

perspectief van een aanbesteding als voor de vervanging van GMS meetstations bij 

RWS in het bijzonder. De uitkomsten worden binnen RWS besproken en vertaald in 

een marktbenadering. Naar verwachting wordt de aanbesteding gepubliceerd in het 

vierde kwartaal van 2020. 


