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1. Aanleiding vanwege Coronavirus:

De provincie Noord-Brabant houdt op Vrijdag 27 maart vanaf 13:00uur een toelichtingsbijeen-
komst over het project en de daaruit voortvlioeiende aanbesteding van het N395.07.01.RE. Hieron-
der treft u aan wat huishoudelijke mededelingen en vervolgens de globale agenda.

Normaal gesproken zou de toelichtingsbijeenkomst gehouden worden op het provinciehuis, maar
vanwege het coronavirus is besloten deze bijeenkomst via een livestream aan te bieden. De link
voor deze livestream wordt u uiterlik op 25 maart 2020 via Tenderned verstuurd

Er komt geen verslag van deze bijeenkomst. De presentatie zal na afloop van de toelichtingsbij-
eenkomst gedeeld worden via Tenderned. Eventuele vragen die u officieel beantwoord wil hebben
stelt u als de aanbesteding is gestart via Tenderned. Deze worden dan beantwoord in de Nota van
inlichtingen (Nvl). Communicatie alleen via de Inkoop en later via Tenderned.

Gedurende de toelichtingsbijeenkomst kunnen vragen via Whatsapp verstuurd worden.
Deze vragen zullen live in beeld komen en indien mogelijk beantwoord worden. We vragen
u deze vragen te minimaliseren en kort en bondig te stellen De vraagstelling dient te begin-
nen met uw bedrijfsnaam. Het Whatsappnummer wordt u uiterlijk op 25 maart 2020 via Ten-
derned verstuurd.

De contract- en aanbestedingsdocumenten worden in week 13 en voorafgaand aan de toelich-
tingsbijeenkomst op Tenderned beschikbaar gesteld. U hoeft zich wat dat betreft niet voor te berei-
den. Wel kunt u de site https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegen/wegen-
projecten-in-brabant/n395-hilvarenbeek-oirschot raadplegen voor informatie over het project.

NB: Momenteel wordt nog aan een aanmeldingsprocedure voor deze toelichtingsbijeen-
komst gewerkt. Deze procedure zal verwerkt worden in de link naar de livestream.
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2. De toelichtingsbijeenkomst via de livestream:

2.1. Huishoudelijk mededelingen:

e datum: vrijdag 27 maart 2020;

e tijdstip: start 13:00uur einde +/- 14:00uur;

e |ocatie: livestream

e Aanmelden vooraf is niet nodig, maar mag wel via Tenderned.

2.2. Delink
De link voor de livestream wordt uiterlijk op 25 maart 2020 via Tenderned verstuurd.

2.3. Agenda

De agenda voor de komende 1 ¥ uur ziet er alsvolgt uit.

2.3.1. Doel van aanbesteding
Toelichting door de projectmanager. Doel van de bijeenkomst: toelichting op aanbesteding
N395.07.01.RE, inclusief verwachtingsmanagement.

2.3.2. Opzet aanbestedings- en contractdocumenten
Toelichting door opstellers van de aanbestedings- en contractdocumenten.

2.3.3. Planning aanbesteding & toelichting van de aanbestedingsstrategie
Toelichting door projectmanager.

2.4. Nadere informatie
Geen nadere informatie tot zover.

2.5. Presentatie
De presentatie en livestream worden na afloop van de bijeenkomst gedeeld op Tenderned.
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