

Datum: 17 december 2020

ROTHUIZEN

Onderwerp: PR19-03 JRC Zeeland te Middelburg

Referentie: PR19-03/dov008/BLA

Bijlage(n): - wijzigingen met geel gemarkeerd.

DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ AANBESTEDINGSLEIDRAAD - DEKVLOEREN EN VLOERAFWERKINGEN

onderwerp		nummer	schaal	datum
1. Leidraad				
<u>1-1. Leidraad</u>				
Aanbestedingsleidraad	**	aan001/AAW/SDC		2-12-2020
1e nota van inlichtingen Aanbestedingsleidraad dekvloer en vloerafwerkingen		nvi017/AAW/SDC		17-12-2020
Bijlage 8 Concept Wachtkamerovereenkomst				
Bijlage 12 Voorlopig ontwerp fase 3		18021a		13-11-2020
<u>1-2. Formulieren</u>				
Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)				
Bijlage 2 Model Verklaring Referentie				
Bijlage 3 Model Verklaring Derden				
Bijlage 4 Model Bereidverklaring Bankgarantie				
Bijlage 5 Inschrijfbiljet				
Bijlage 9 Format vragenlijst				
Bijlage 11 Inschrijfstaat Dekvloeren en vloerafwerkingen - fase 3				
<u>1-3. Bestek (bijlage 6)</u>				
Bestek perceel 9 Dekvloeren en vloerafwerkingen	**	pr19-03/bst009/aaw		26-11-2020
<u>1-4. Overige documenten (onderdeel bijlage 6).</u>				
2 - concept aannemingsovereenkomst		anb001		
3 - uitvoeringsplanning		pln024		30-11-2020
4 - BIM protocol concept				15-5-2020
5 - BIM protocol bijlage ILS				15-5-2020
6 - BIM uitvoeringsplan concept				15-5-2020
7 - format betalingsschema				
8 - model bankgarantie				
9 - model coördinatie overeenkomst				
10 - model garantieverklaring voor een onderdeel				
11 - signaleringsformulier meer- en minderwerk				
12 - veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfas		vgp003		15-5-2020
13 - VGM checklist veilig onderhoud van gebouwen 2012				15-5-2020
14 - VGM situatie beschikbare terreinen bouwplaatsinrichting				30-11-2020
18 - Overzicht geluidwerende maatregelen - interne ruimten.				16-9-2020
2. Architect - Rothuizen (onderdeel bijlage 6)				
<u>2-2. Tekeningen nieuwe toestand</u>				
U00-10	Situatie		1:500	9-11-2020
U10-00	Begane grond		1:100	17-12-2020
U10-01	Eerste verdieping		1:100	9-12-2020
U10-02	Tweede verdieping		1:100	9-12-2020
U10-03	Derde verdieping		1:100	9-12-2020
U10-04	Vierde verdieping		1:100	9-12-2020
U10-05	Dak		1:100	26-10-2020
U20-00	Gevelaanzichten		1:100	26-10-2020
U30-00	Doorsneden A-D		1:100	26-10-2020
U30-01	Doorsnede E		1:100	26-10-2020
U30-02	Doorsneden F-G		1:100	26-10-2020
U40-00	Detailset		1:10	17-12-2020
<u>2-3. Uitwerking Afbouw, tekeningen en overzichten.</u>				
18021b schetsmatige wanddetails 3-11-2020				3-11-2020
18021b_V.60.11_Vloerafwerking begane grond_				26-11-2020
18021b_V.60.12_Vloerafwerking 1e verdieping_				26-11-2020
18021b_V.60.13_Vloerafwerking 2e verdieping_				26-11-2020
18021b_V.60.14_Vloerafwerking 3e verdieping_				26-11-2020
18021b_V.60.15_Vloerafwerking dakverdieping_				26-11-2020

18021b_V.60.50_Afwerkingen_				26-11-2020
18021b_V.60.51_Afwerking algemene ruimten_				26-11-2020
18021b_V.60.52_Afwerking clusters_				26-11-2020