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Inleiding

Identificatie

Deze vraagspecificatie beschrijft de Opdracht, bestaande uit de uit te voeren
werkzaamheden, diensten en/of te leveren producten. Deze vraagspecificatie is als
bijlage A opgenomen bij de offerteaanvraag.

Het project

Beschrijving programma/project

Dit project betreft het uitvoeren van een veldwerkonderzoek langs het
hoofdwegennet waar nu de verlichting tussen 23.00 en 05.00 uur uit staat. Doel van
dit onderzoek is het analyseren van de habitatgeschiktheid (aanwezigheid migratie-
en vliegroutes langs en over de weg en foerageergebieden en mogelijke verblijf- en
voortplantingslocaties zoals bomen, gebouwen en kunstwerken, poelen,
watergangen) en daarmee het identificeren van hotspots langs trajecten voor
lichtgevoelige soorten en het uitsluiten van mogelijke negatieve effecten op locaties
waar geen hotspots worden aangetroffen.

De habitatgeschiktheid (hotspotbepaling) zal worden uitgevoerd via een veldstudie.
Op basis van onder andere GIS-analyses en veldbezoeken op locatie

worden de hotspots voor lichtgevoelige beschermde diersoorten in kaart gebracht.
De looptijd is van begin maart 2021 tot 1 december 2021. Als het onderzoek niet
volledig in 2021 uitgevoerd kan worden, is er een optie tot verlenging voor de
benodigde tijdsduur (2022). De omvang daarvan is op dit moment nog niet goed in
te schatten.

Doelstelling programma/project

In 2019 zijn er door meerdere onderzoeksbureaus quickscans uitgevoerd langs een
groot deel van de trajecten met een verlichtingsregime waarbij tussen 23.00 en
05.00 uur de verlichting de afgelopen jaren is uitgezet. Deze quickscans hadden tot
doel om in beeld te brengen waar zich langs deze trajecten mogelijk geschikt
leefgebied voor soorten bevindt die verstoord zouden kunnen worden door het
aanzetten van de verlichting. Op basis van de uitkomsten van de quickscans is
daarmee langs circa 80 km weg in de nachtelijke uren de verlichting weer aangezet.
Voor de overige trajecten, waar tijdens het onderzoek in 2019 negatieve effecten
door het aanzetten van de verlichting op beschermde soorten niet kon worden
uitgesloten, is door de minister van Infrastructuur & Waterstaat aanvullend
veldonderzoek aangekondigd om de aan- of afwezigheid van deze soorten te
bevestigen en daarmee te kunnen bepalen waar de verlichting aangezet kan worden
zonder dat het negatieve effecten heeft op de natuurwaarden in de omgeving van
de snelweg. Dit aanvullende veldonderzoek betreft deze uitvraag.

Er zijn bij de quickscans ook (delen van) tracés ten onrechte niet meegenomen.
Voor deze tracés wordt door RWS voorafgaand aan het nadere onderzoek alsnog
een quickscan uitgevoerd. Deze extra quickscans zelf maken dus geen onderdeel uit
van de nu voorliggende Opdracht.

De aanvullende trajecten waar nader onderzoek vereist is, die uit deze quickscans
naar voren komen, maken wel onderdeel uit van deze Opdracht.

De Opdracht betreft veldonderzoek op een serie trajecten langs het hoofdwegennet.
Dit onderzoek dient om te kunnen bepalen waar er (aanvullend) verlichting
2 december 2020
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aangezet kan worden zonder dat dat negatieve effecten heeft op de natuurwaarden
in de omgeving van de snelweg. Ook kan bepaald worden waar mogelijk
mitigerende maatregelen t.a.v. de verlichting kunnen worden uitgevoerd, waardoor
mogelijk alsnog de verlichting aangezet zou kunnen worden op het traject. Het
betreft alleen een eerste advies van mitigatiemogelijkheden. De nadere uitwerking
van deze maatregelen en het bepalen van de effectiviteit van deze mitigerende
maatregelen maakt geen onderdeel uit van de Opdracht.

De Opdracht

Achtergrond van de Opdracht

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt over de
verlichting langs het autosnelwegennet. Het regeerakkoord stelt: “Daar waar
verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat
deze ‘s avonds en ‘s nachts weer aan”.

Voor het afronden van de besluitvorming hierover is door aan RWS-WVL verzocht
om de effecten van het aanzetten van de verlichting langs rijkswegen op
beschermde natuur te inventariseren en in beeld te brengen.

Het is bekend dat nachtelijke verlichting een negatief effect kan hebben op diverse
beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en
amfibieén en de kwaliteit van hun leefgebieden.

Het inschakelen van verlichting kan er ook toe leiden dat (nieuwe) ecopassages, die
RWS heeft aangelegd, hierdoor de functionaliteit verliezen. De Wet
natuurbescherming verbiedt activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van
beschermde soorten of die leiden tot het beschadigen of vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde soorten. Onder beschadigen
of vernielen wordt ook verstaan het direct of indirect functioneel onbruikbaar maken
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Tevens kan het aanzetten van
verlichting een negatief effect hebben op het realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied indien de kwaliteit van
de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied verslechtert, of een
significant verstorend effect heeft op de soorten waarvoor dat gebied is
aangewezen. Het weer aanzetten van verlichting ‘s nachts kan leiden tot een
overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming, waardoor er
mogelijk mitigerende maatregelen nodig zijn. Daarom is toetsing van de mogelijke
effecten op beschermde natuurwaarden binnen de wettelijke kaders van Natura
2000 en beschermde soorten en op de natuurbeleidskaders noodzakelijk. De
handreiking soortenbescherming van RWS is daarbij leidend.

In de quickscans van 2019 is onderzocht waar er natuurwaarden langs het
wegennet voorkomen of in potentie voor zouden kunnen komen die gevoelig zijn
voor verstoring door nachtelijke verlichting. Omdat mogelijke effecten van
verstoring door verlichting alleen optreden binnen een beperkte afstand (tot
maximaal enkele honderden meters) van de bron!-2, zijn de quickscans uitgevoerd
naar het voorkomen van natuurwaarden in de directe omgeving van de trajecten,
tot 300 m aan weerszijden van het traject.

De quickscans waren er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke
effecten op beschermde natuurwaarden nabij de trajecten waar de verlichting
aangezet wordt en vervolgstappen die moeten worden genomen met betrekking tot
aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek en nadere procedures.

! Arcadis. 2011. Onderbouwing effectafstanden bestaande handelingen Natura 2000 gebieden in Overijssel.
2 de Jong, Maaike, Lizanne Jeninga, Jenny Q. Ouyang, Kees van Oers, Kamiel Spoelstra, en Marcel E. Visser.
2016. "Dose-dependent responses of avian daily rhythms to artificial light at night." Physiology & Behavior
155:172-179.
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Opdrachtbeschrijving op hoofdlijnen

De Opdracht betreft het uitvoeren van aanvullend onderzoek, in de vorm van
veldwerk in 2021 om vast te kunnen stellen langs welke tracés de verlichting tussen
23.00 en 05.00 uur aangezet kan worden zonder dat daarbij sprake is van een
overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Op een
aantal drukke wegen en knooppunten wordt momenteel de verlichting tussen 23.00
en 05.00 uur uitgezet. De minister heeft in het regeerakkoord beloofd deze weer
aan te zullen zetten waar dat de verkeersveiligheid bevordert.

Voor een deel van de trajecten waar dit aan de orde is, is aanvullend veldonderzoek
nodig om uit te kunnen sluiten dat de verlichting significant negatieve effecten heeft
op de natuurwaarden in de omgeving van de snelweg binnen het kader van de Wet
natuurbescherming. Het gaat hierbij om nader veldonderzoek naar amfibieén,
vleermuizen en grondgebonden zoogdieren.

Deze uitvraag heeft betrekking op 422 km trajecten van hoofdwegen, verspreid over
beheergebieden van de regionale dienstonderdelen van RWS. De trajecten hoeven
niet in zijn geheel te worden onderzocht, maar op een of meerdere locaties moet
onderzoek worden gedaan naar een of meer soortgroepen. Langs deze trajecten
moet over een lengte van in totaal 81,8 km onderzoek worden gedaan naar
vleermuizen, 48,6 km amfibieén en 119, 8 km grondgebonden zoogdieren. Er zit
overlap tussen de locaties van de verschillende soortgroepen. Op deze locaties is de
verlichting in de huidige situatie tussen 23.00 en 05.00 uur nog uitgeschakeld, maar
de wens bestaat om de verlichting ook hier weer aan te kunnen zetten tussen 23.00
en 05.00 uur.

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de Opdracht.

Doel van de Opdracht

Doel van dit onderzoek is het analyseren van de habitatgeschiktheid (aanwezigheid
migratie- en vliegroutes langs en over de weg en foerageergebieden en mogelijke
verblijf- en voortplantingslocaties, zoals bomen, gebouwen en kunstwerken, poelen
en watergangen) en daarmee het identificeren van hotspots langs trajecten voor
lichtgevoelige soorten en het uitsluiten van mogelijke negatieve effecten op locaties
waar geen hotspots worden aangetroffen.

Met deze gegevens wordt, op basis van een afwegingskader dat door de
Opdrachtgever wordt opgesteld en bij de start van de Opdracht zal worden
meegegeven, door Opdrachtnemer een advies opgesteld over langs welke tracés het
weer aanzetten van de verlichting tussen 23.00 en 05.00 uur binnen de wettelijke
randvoorwaarden mogelijk is.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de Opdracht omschreven, inclusief randvoorwaarden op basis
waarvan deze tot stand dient te komen, beschrijving van de Opdracht en
beschrijving van het resultaat van de Opdracht.

In hoofdstuk 3 zijn de eisen beschreven zoals

die zijn gesteld aan de te leveren producten en diensten (producteisen).

In hoofdstuk 4-7 is de informatie gegeven met betrekking tot de planning,
overlegmomenten en het voor de Opdracht van toepassing zijnde betalingsschema.
Projectmanagement (hoofdstuk 4), kwaliteitsmanagement (hoofdstuk 5),
projectbeheersing (hoofdstuk 6) en veiligheidsmanagement (hoofdstuk 7).

2 december 2020
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2 Opdrachtomschrijving

In 2021 dient voor een aantal locaties veldonderzoek uitgevoerd te worden om vast
te stellen of specifieke beschermde soorten inderdaad voorkomen en/- of potentieel
geschikt leefgebied voor deze soorten daadwerkelijk aanwezig is. Deze staan
opgenomen in bijlagen 1 en 2.

Uit de quickscans die uitgevoerd zijn in 2019 zijn een groot aantal locaties naar

voren gekomen waar zich potentieel geschikt leefgebied bevindt van beschermde

soorten die mogelijk verstoord zouden kunnen worden door de extra verlichting

(bijlage 1). Het gaat hierbij om soorten en leefgebieden van soorten uit de volgende

drie soortgroepen:

J vleermuizen, aanwezigheid soorten en leeffunctie (foerageergebied,

vliegroutes of type verblijfplaats (winter-, zomer-, kraam-, of
paarverblijfplaats));

J amfibieén, aanwezigheid soorten en aanwezigheid
voortplantingslocaties;
o grondgebonden zoogdieren, aanwezigheid soorten en leeffunctie

(foerageergebied of verblijfplaatsen).

Naast de aanwezigheid van soorten en potentieel geschikt leefgebied, dient in het
veld een inschatting gemaakt te worden in hoeverre het tussen 23.00 en 05.00 uur
weer aanzetten van de verlichting, verstoring van de aanwezige lichtgevoelige
soorten zou kunnen veroorzaken. Daarbij dient een inschatting van de uitstraling
van de verlichting te worden gemaakt op basis van het type verlichting (LED of
natrium), kleur van verlichting, hoogte van de lantaarns en of er sprake is van
gerichte verlichting. Er dient daarbij ook gelet te worden op relevante
omgevingsfactoren, zoals de aanwezigheid van licht uit de omgeving of
uitstralingsbeperkende factoren zoals bomenrijen of bebouwing.

Vanwege de omvang van het nader te onderzoeken areaal, zal het veldonderzoek
stapsgewijs worden uitgevoerd, waarbij er na de eerste ronde veldonderzoek
(hierna te noemen Eerste ronde veldonderzoek) per onderzoekslocatie aan de hand
van een flowchart (figuur 2.1) bepaald zal worden wat het vervolg wordt. Hierbij
zullen locaties afvallen voor vervolgonderzoek (hierna te noemen Vervolgonderzoek)
omdat op die plaatsen het licht zonder Vervolgonderzoek direct aan kan, dan wel
definitief niet aangezet kan worden, ook niet na het nemen van mitigerende
maatregelen. Voor de kansrijke trajecten wordt door de Opdrachtnemer een
prioritering opgesteld, waarna deze locaties, na goedkeuring van het plan door de
Opdrachtgever, op basis van kansrijkheid al dan niet in 2021 worden onderzocht
(het Vervolgonderzoek). Waar de benodigde onderzoeksinspanning in 2021 niet
meer geleverd kan worden, zal dit waarschijnlijk in 2022 alsnog moeten worden
uitgevoerd, via een verlenging van deze opdracht met extra budget. Er is door RWS
een maximum gesteld aan de hoeveelheid in 2021 uit te voeren onderzoeken. De
reden hiervoor is dat het vooraf niet goed is vast te stellen hoeveel onderzoek er
daadwerkelijk nodig is. RWS wil een uitvoerbaar project uitbesteden van een
beheersbare omvang. Tevens is er sprake van een gegarandeerde minimum
hoeveelheid onderzoek.

2 december 2020
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Welke trajecten moeten worden onderzocht?

In bijlagen 1 en 2 is per soortgroep een overzicht gegeven van de trajecten en het
aantal locaties per traject waar nader veldonderzoek moet worden verricht naar het
voorkomen van beschermde soorten en leeffuncties, die mogelijk verstoord zouden
kunnen worden door verlichting. Dit betreffen dus de locaties waar het meest
waarschijnlijk is dat beschermde, lichtgevoelige soorten voorkomen, zoals
viaducten, bomenrijen of watergangen voor vleermuizen of poelen voor amfibieén.

In totaal gaat het voor vleermuizen om 81.8 km (191 locaties), voor grondgebonden
zoogdieren om 119,8 km (64 locaties) en voor amfibieén gaat het om in totaal 48,6
km (43 locaties) trajecten waarlangs de monitoring moet worden uitgevoerd.
Locaties bestaan uit minimaal één wegvak (een traject van 100 m lengte), maar dit
kan variéren tot een traject van maximaal 16,0 km in lengte voor grondgebonden
zoogdieren en amfibieén en 3,7 km voor vleermuizen. Deels zullen de trajecten voor
de verschillende soortgroepen overlappen, zodat er meerdere soortgroepen op een
gegeven locatie onderzocht moeten worden. Het is aan de Opdrachtnemer de
uitvoering van de monitoring zo efficiént mogelijk in te plannen met in achtneming
van de vigerende onderzoeksprotocollen, zoals te vinden op onder andere de
website van BIJ123 en Netwerk Groene Bureaus®.

Het onderzoek moet in principe en waar relevant aan beide kanten van de snelweg
binnen een afstand van 100 m vanaf de snelweg worden uitgevoerd. Op een grotere
afstand dan 100 m is de hoeveelheid licht zodanig afgenomen dat geen verstoring
meer verwacht wordt> 6. Alleen wanneer zich aan een van beide kanten van de
snelweg duidelijk geen geschikt leefgebied bevindt of wanneer het alleen gaat om
bijvoorbeeld een oversteekpunt kan hier van af worden geweken. Het
onderzoeksgebied binnen 100 m afstand vanaf de snelweg wijkt af van de afstand
gehanteerd in de quickscans. De quickscans richtten zich namelijk op het gebied
binnen 300 m afstand van de snelweg. Hierdoor is het dus mogelijk dat in de
quickscans geschikt leefgebied is geidentificeerd dat zich op een grotere afstand dan
100 m vanaf de snelweg bevindt en als nader te onderzoeken locatie in bijlage 1 is
opgenomen. Uit het nader veldonderzoek zal moeten blijken of ook binnen 100 m
beschermde soorten voorkomen die verstoord zouden kunnen worden door het
aanzetten van de verlichting.

Informatie over welke locaties het per traject precies gaat, is te vinden in bijlage 2.
Parallel aan deze Europese aanbesteding, vindt er nog een quickscan-onderzoek
plaats op basis waarvan er nog een nader te bepalen aantal aanvullende locaties
voor nader veldonderzoek zullen worden toegevoegd aan de locaties in bijlagen 1 en
2 (deze extra quickscans maken geen onderdeel uit van deze Opdracht). Hoeveel
locaties het daarbij betreft is nu nog niet aan te geven, maar in totaal gaat het om
circa 100 km tracés, dus ca 20%, waarvoor er nog een quickscan uitgevoerd moet
worden (de quickscans uitgevoerd in 2019 betroffen in totaal 422 km).

Het Vervolgonderzoek dat voortkomt uit deze aanvullende quickscans betreft een
stelpost en beinvloedt daarmee niet de omvang van het zeker gegunde onderzoek.
We verwachten dat deze stelpost maximaal 20% betreft van de vastgestelde
omvang van de Opdracht zoals beschreven in paragraaf 2.3.

3 https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-
natuurbescherming/

4 https://www.netwerkgroenebureaus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=206&catid=27

5 Bennie, J., Davies, T.W., Cruse, D. en Gaston, K.J. 2016. Ecological effects of artificial light at night on wild
plants. Journal of Ecology 104: 611-620

6 MacGregor, C.]., Evans, D.M., Fox, R. en Pocock, M.].0. 2016. The dark side of street lighting: impacts on
moths and evidence for the disruption of nocturnal pollen transport. Global Change Biology 23: 697-707
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Vanuit andere natuurstudies en m.e.r.’s in Opdracht van RWS vindt er ook
onderzoek plaats langs het hoofdwegennet. Mogelijk betreft dit ook een klein aantal
trajecten uit bijlagen 1 en 2. Deze onderzoeken leveren mogelijk ook gegevens die
in dit verlichtingsonderzoek gebruikt kunnen worden, waardoor nader onderzoek in
het kader van lichtverstoring naar bepaalde soortgroepen en/of voor bepaalde
locaties dan niet meer nodig is. .Informatie in bijlagen 1 en 2 geven dus een goede
indicatie van waar er nader onderzoek nodig is, maar het totaal aantal locaties voor
de Eerste ronde veldonderzoek kan dus, bij opdrachtgunning, nog enigszins worden
aangepast: zowel locaties er bij als ook enkele locaties minder.

Opzet van het onderzoek: Eerste ronde veldonderzoek en Vervolgonderzoek
Volgens de onderzoeksprotocollen dienen er meerdere onderzoeken op één locatie
uitgevoerd te worden. Voor vleermuizen betekent dit tot vijf bezoeken per locatie,
voor amfibieén tot drie bezoeken en voor grondgebonden zoogdieren tot vier
bezoeken per locatie. Het eerste bezoek aan een locatie maakt daarbij onderdeel uit
van de Eerste ronde veldonderzoek. De andere bezoeken die daarna volgen
maken onderdeel uit van het Vervolgonderzoek. Bij grondgebonden zoogdieren
bestaat de eerste en tweede ronde uit twee veldbezoeken voor het zetten en halen
van de vallen. De Eerste ronde veldonderzoek en het Vervolgonderzoek worden
hieronder uitgewerkt en toegepast.

De opzet van het onderzoek:

nee

Eerste ronde

Habitat geschikt?
onderzoek

Soort aangetroffen?

ja
nee
L, .
Vervolgonderzoek  «——ja Habitat geschikt?
Soort aangetroffen? ja—] »<_Mitigatie mogelijk
ja
nee
nee
nee

Nader onderzoek
mitigatie

Figuur 2.1 Flowchart voor het uit te voeren nader veldonderzoek, te doorlopen na de eerste
ronde van het veldonderzoek.
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Eerste ronde veldonderzoek

Voor alle locaties in bijlagen 1 en 2 dient Opdrachtnemer in eerste instantie één
veldbezoek uit te voeren (incl. alle locaties die nog nader toegevoegd worden n.a.v.
de quickscans die begin 2021 worden uitgevoerd). Het moment waarop dit eerste
veldbezoek moet plaatsvinden is afhankelijk van de te onderzoeken soortgroep(en)
voor de betreffende locatie en wordt bepaald door standaard
inventarisatieprotocollen voor iedere soort(groep). Het eerste veldbezoek zal starten
tussen maart (amfibieén en/of grondgebonden zoogdieren) en mei (vleermuizen).
Verschillende locaties zullen dus op een verschillend moment voor het eerst
onderzocht moeten worden. Op elke locatie (dit is gelijk voor de aanvullende
locaties uit de nog uit te voeren quickscans) moet tijdens het eerste bezoek de aan-
of afwezigheid van soorten binnen de soortgroep waarvoor nader onderzoek op de
betreffende locatie noodzakelijk is worden vastgesteld. Daarnaast moet per locatie
ook worden aangegeven of de locatie een potentiéle leeffunctie omvat, die mogelijk
op een ander tijdstip in het seizoen in gebruik genomen gaat worden door:

. vleermuizen: foerageergebied, vliegroute of het type verblijfplaats (winter-,
zomer-, kraam-, of paarverblijfplaats);

. amfibieén: voortplantingslocatie;

. grondgebonden zoogdieren: foerageergebied, verblijfplaats.

De Eerste ronde veldonderzoek betreft een soortgericht veldbezoek voor één of
meer van de drie te onderzoeken soortgroepen:

e Tijdens dit soortgerichte onderzoek wordt per locatie aanvullend vastgesteld
welke beschermde soorten vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en/of
amfibieén zijn aangetroffen en of er beschermde functies (zoals
migratieroute of verblijfplaats) aanwezig zijn op de te onderzoeken locaties
nabij de snelweg, die een negatieve invioed kunnen ondervinden van het
aanzetten van de verlichting.

e Ook wordt bepaald of de locatie in potentie daadwerkelijk geschikt kan zijn
voor beschermde soorten, ook wanneer deze niet tijdens de Eerste ronde
veldonderzoek worden aangetroffen. Tijdens de quickscans in 2019 is dit zo
goed mogelijk ingeschat, maar zijn niet alle locaties in het veld bezocht. Zo
zijn tijdens de quickscanfase bijvoorbeeld diverse viaducten aangemerkt als
mogelijke verblijfplaats voor vleermuizen, maar heeft men nog niet in het
veld kunnen constateren of deze viaducten daadwerkelijk
kieren/spleten/gaten of andere geschikte openingen bevatten die als
verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vleermuizen kunnen dienen.

Het doel van de Eerste ronde veldonderzoek is daarmee, naast het uitvoeren van
het soortgericht onderzoek, ook het bepalen van de geschiktheid van leefgebied
voor de beschermde soorten. Voor grondgebonden zoogdieren bestaat het eerste
bezoek uit zowel het plaatsen, als het ook weer verzamelen van cameravallen (waar
van toepassing). Voor alle drie soortgroepen vormt het eerste veldbezoek daarmee
een eerste volledige ronde ten behoeve van protocollair onderzoek.

Na het eerste bezoek zullen de locaties mogelijk ook volgens protocol gemonitord
moeten worden. Om te bepalen of dat noodzakelijk is wordt na de Eerste ronde
veldonderzoek een flowchart (Figuur 2.1) doorlopen aan de hand waarvan wordt
bepaald of er voor deze locatie Vervolgonderzoek gaat plaatsvinden in 2021 of dat
er onderzocht wordt of mitigatie mogelijk is.

De flowchart wordt doorlopen en daarmee worden de volgende categorieén
onderscheiden:
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J Indien er na een Eerste ronde veldbezoek geen beschermde soorten
worden aangetroffen langs een tracé én de bezochte locaties worden
niet geschikt geacht als potentieel leefgebied voor beschermde soorten,
dan zal er op die locaties geen nader veldonderzoek worden uitgevoerd .
Opdrachtgever zal voor die locaties bepalen dat de verlichting aangezet
kan worden zonder toepassing van mitigerende maatregelen.

J Indien er na een Eerste ronde veldbezoek geen beschermde soorten
worden aangetroffen langs een tracé, maar de bezochte locaties worden
wél geschikt geacht als potentieel leefgebied voor beschermde soorten,
dan zullen er op die locaties door Opdrachtnemer verdere rondes
veldonderzoek worden uitgevoerd volgens protocol. Als er na het
volgens protocol uitvoeren van het veldonderzoek beschermde soorten
aanwezig blijken te zijn, zal dan vervolgens bepaald worden of
mitigerende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn. Zo ja, dan zal
dat vervolgens door Opdrachtgever nader worden uitgewerkt. Dit zal
bijvoorbeeld het geval zijn op locaties waar er faunapassages aanwezig
zijn. Als er na het veldonderzoek geen aanwijzingen zijn dat er
beschermde soorten aanwezig zijn, kan door Opdrachtgever bepaald
worden dat de verlichting kan worden aangezet zonder toepassing van
mitigerende maatregelen.

o Indien er na een Eerste ronde veldbezoek wel beschermde soorten
worden aangetroffen langs een tracé, en er is geen sprake van
habitatgeschiktheid voor deze soorten, dan is er vermoedelijk sprake
van een ‘toevallige’ waarneming. Om dit vast te kunnen stellen wordt
het Vervolgonderzoek dan wel uitgevoerd. Als de soorten in dit
Vervolgonderzoek niet worden aangetroffen, wordt het licht opnieuw
aangezet.

Waar er mitigerende maatregelen uitgewerkt moeten worden, zal hiervoor in eerste
instantie door de Opdrachtnemer een inschatting worden gemaakt

i of mitigerende maatregelen mogelijk zijn;

ii. waar mitigerende maatregelen uit zouden kunnen bestaan; en

iii. of er op de locatie al sprake is van afzwakkende omstandigheden.

In beide gevallen van ‘onderzoek mogelijkheid tot mitigatie’ betreft dit het
uitwerken van de mogelijkheid tot mitigatie in een eenvoudig, voorlopig voorstel tot
mitigatie op basis van de situatie zoals die in het veld is waargenomen. Mitigerende
maatregelen zouden daarbij kunnen bestaan uit het aanpassen van de verlichting,
zoals het type verlichting (LED of natrium, bijvoorbeeld), de richting en afscherming
van verlichting of de kleur van de verlichting. Opdrachtnemer dient, waar dit aan de
orde zou zijn, een korte beschrijving te geven van een inschatting van de
mogelijkheden tot mitigatie op basis van de waarnemingen in het veld en een
inschatting van de afstand waarover mitigatie toegepast zou moeten worden. Bij dit
laatste moeten bijvoorbeeld de aanwezigheid van faunapassages of vliegroutes van
vleermuizen in acht worden genomen. Naast het toepassen van mitigerende
maatregelen zou er ook sprake kunnen zijn van omgevingsfactoren, zoals de
aanwezigheid van verlichting uit de omgeving waardoor het aanzetten van de
verlichting naar verwachting geen aanvullende verstoring zal veroorzaken.
Dergelijke relevante omgevingsfactoren dienen door Opdrachtnemer in het veld
beschreven te worden en gerapporteerd aan Opdrachtgever.
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Indien relevant worden de mogelijkheden tot mitigatie beschreven, dan wel wordt
geconstateerd dat mitigatie niet mogelijk is. Als er op andere locaties langs
hetzelfde traject ook verstoringsgevoelige beschermde soorten zijn aangetroffen,
bijvoorbeeld, dan zal mitigatie direct verder uitgewerkt kunnen worden. Wanneer
het echter slechts één of een beperkt aantal locaties betreft waar na één ronde
veldwerk beschermde soorten zijn aangetroffen, dan zal het wellicht wenselijk zijn
om deze aanwezigheid eerst middels protocollair onderzoek te bevestigen alvorens
over te gaan tot het uitwerken van mitigatie. De verdere uitwerking van de mitigatie
maakt geen onderdeel uit van deze Opdracht, het Vervolgonderzoek volgens het
protocol daarentegen wel.

Wanneer er na het volledige veldonderzoek geen aanwijzingen zijn dat beschermde
soorten in de omgeving aanwezig zijn, kan de verlichting worden aangezet zonder
mitigatie. In hoeverre het Vervolgonderzoek in 2021 uitgevoerd kan worden zal in
een later stadium van het onderzoek bepaald worden op basis van het maximum
aantal uit te voeren onderzoeken in 2021. Als er bijvoorbeeld ten tijde van de
uitwerking van mitigatie een cruciale periode van monitoring volgens protocol
gemist wordt, zal deze monitoring pas in 2022 uitgevoerd kunnen worden.

Keuzes voor waar er wel of niet nader onderzoek moet plaatsvinden zullen op basis
van prioritering door RWS gemaakt worden, naar aanleiding van de door
Opdrachtnemer aangeleverde informatie. Dit dient plaats te vinden in de periode
tussen het eerste en tweede veldbezoek voor elke soortgroep, zodat het veldwerk,
als er volledig onderzoek is voor een soort bij een bepaald traject, conform protocol
kan plaatsvinden in 2021. Daarbij hebben bijvoorbeeld trajecten waar er in de
Eerste ronde veldwerk al wel beschermde soorten zijn aangetroffen, maar waarvoor
geen mitigatie nodig of mogelijk zou zijn de voorkeur voor het uitvoeren van
veldwerk volgens volledig protocol hebben. Ook kan hier door RWS geprioriteerd
worden o.b.v. vanuit verkeersveiligheid gewenste trajecten. Inschrijvers wordt
gevraagd voor deze stap een voorstel te doen (product PR003).

Een nadere technische uitwerking van mitigerende maatregelen, en besluitvorming
over het al dan niet aanzetten van de verlichting, maken geen onderdeel uit van
deze uitvraag. Aanbevelingen hiervoor worden wel gedaan.

Aanvullende ronde veldwerk

Als na de Eerste ronde veldwerk blijkt dat het resterend veldonderzoek conform
protocol noodzakelijk is, en indien de locatie ook na de prioriteringslag (door RWS)
overblijft zal dat onderzoek vervolgens worden uitgevoerd volgens de
voorgeschreven monitoringsmomenten in de vigerende landelijke
onderzoeksprotocollen, zoals de kennisdocumenten van BIJ127 en het
vleermuisprotocol 2021 van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). De
monitoringsopgave in de aanvullende ronde veldwerk is dezelfde als die in de eerste
ronde: per locatie moet per soortgroep de aan- of afwezigheid van beschermde
soorten en bijbehorende functie van het leefgebied worden vastgesteld op basis van
de onderzoeksprotocollen. In de aanvullende rondes veldwerk gaat het bij
vleermuizen om het vaststellen van essentieel leefgebied in de vorm van
vliegroutes, foerageerlocaties of verblijfplaatsen, waarvoor tot vier aanvullende
rondes nodig zullen zijn. Voor amfibieén en grondgebonden zoogdieren gaat het om
het vaststellen van het voorkomen van verschillende soorten en eventuele
voortplantings- en verblijfplaatsen. Hoewel het voorkomen van de meeste

7 https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-
natuurbescherming
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grondgebonden zoogdieren in het voorjaar vastgesteld kan worden, zal mogelijk
voor bepaalde soorten, zoals waterspitsmuis en/of noordse woelmuis, een
aanvullende ronde in het najaar noodzakelijk zijn.

Omvang van de Opdracht
Het aantal aan te bieden onderzoeken in het Vervolgonderzoek is door RWS
ingeschat op:
e 90 voor het Vervolgonderzoek vieermuizen (4 extra bezoeken per locatie,
360 locatiebezoeken in totaal);
e 40 voor amfibieén (3 extra bezoeken per locatie, 120 locatiebezoeken in
totaal);
e 40 voor zoogdieren (maximaal 2 extra bezoeken per locatie, 80
locatiebezoeken in totaal).

De beoordeling van de aanbieding wordt gebaseerd op uw prijs voor 90 aanvullende
onderzoeken vieermuizen, 40 onderzoeken amfibieén en 40 onderzoeken
grondgebonden zoogdieren.

Aan Opdrachtnemer wordt er bij gunning een Opdracht gegeven voor:
e 70 locaties aanvullend onderzoek naar vleermuizen;
e 30 locaties aanvullend onderzoek naar amfibieén;
¢ 30 locaties aanvullend onderzoek naar zoogdieren.

De facturering zal plaatsvinden op basis van het werkelijke aantal, met een
minimum van 70 aanvullende vleermuislocaties, 30 aanvullende locaties voor
amfibieén en 30 aanvullende locaties voor grondgebonden zoogdieren.

Het werkelijk aantal uit te voeren onderzoeken in het Vervolgonderzoek wordt door
RWS vastgesteld op basis van de rapportage van de Eerste ronde onderzoek.

In deze aantallen is het Vervolgonderzoek dat voortkomt uit de extra quickscans,
die nog moeten worden uitgevoerd, niet meegenomen. Bij deze aantallen, hierboven
beschreven, komt nog als stelpost de Eerste ronde veldonderzoek voor de locaties
resulterend uit deze extra quickscans. Voor de tweede tot vijfde ronde is er geen
onderscheid meer tussen de reeds aangewezen locaties en de later toegevoegde
locaties uit de extra quickscans.

Tabel 1: overzicht producten en omvang van het onderzoek

aantal in aantal aantal prijs per | totaal
locaties |bezoeken** locatie
Eerste ronde 300%* 142 1| *
veldonderzoek
Rapportage Eerste 1
ronde veldonderzoek
Vervolgonderzoek 90 90 4
vleermuizen
Vervolgonderzoek 40*** 40 3
amfibieén
Vervolgonderzoek 4O *x* 40 2 €
zoogdieren
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Rapportage 1 €
Vervolgonderzoek

Projectadministratie, 1 €
overleg en veiligheid

Eindrapportage 1

totaal

ey ™

Extra locaties eerste NB NB 1| prijs per

ronde veldonderzoek locatie is

(stelpost) gelijk aan
X

Totaal excl. 21% €
BTW

*Bij deze 300 locaties wordt nog een nu nog onbekend aantal locaties toegevoegd,
volgend uit de aanvullende quickscans 2021.

**Er wordt hierbij vanuit gegaan dat meerdere locaties gecombineerd bezocht
kunnen worden. Voor de grondgebonden zoogdieren is uitgegaan van twee
bezoeken in deze eerste ronde. Bij dit aantal bezoeken komt nog een extra aantal
bezoeken volgend uit de aanvullende quickscans.

*** De meeste locaties voor amfibieén moeten later in het voorjaar nogmaals
worden bezocht om alle soorten volgens protocol te kunnen monitoren.

****x Betreft het onderzoek in het najaar voor noordse woelmuis en waterspitsmuis.

Afbakening van de Opdracht
De hieronder beschreven aspecten maken nadrukkelijk geen deel uit van de
Opdracht:

e De begin 2021 extra uit te voeren quickscans;

e Het uitwerken van mitigatie door verlichtingsregimes;

e Nadere uitwerking van mitigerende maatregelen buiten een beknopte
beschrijving van de huidige situatie in het veld en hoe deze waar aangepast
zou kunnen worden om verstoring te voorkomen;

e Besluitvorming over het al dan niet aanzetten van de verlichting;

e Het uitwerken van een advies aan de hand van alle veldgegevens.

Onderzoeksprotocollen

De benoemde soortgroepen dienen onderzocht te worden conform de vigerende
landelijke onderzoeksprotocollen, zoals de kennisdocumenten van BI1J128 en het
vleermuisprotocol 2021 van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Daarbij moet
alleen gebruik gemaakt worden van de volgens de protocollen toegestane
onderzoeksperiode. Het is mogelijk om bezoeken van verschillende soortgroepen of
meerdere locaties te combineren met elkaar, mits bezoeken in de volgens de
protocollen mogelijke onderzoeksperiode voor de betreffende soortgroepen
plaatsvinden. De Eerste ronde veldbezoek is de eerste ronde van het volgens
protocol uit te voeren onderzoek.

8 https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-
natuurbescherming
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Onderzoeksaanpak

Vleermuizen

Bij de monitoring voor verblijfplaatsen richt de monitoring zich op monitoring van
aanwezigheid van vleermuizen op vliegroutes en in foerageergebied en op
aanwezigheid van vleermuizen in verblijfplaatsen. Daarnaast wordt tijdens de eerste
ronde de aanwezigheid van potentieel geschikte locaties voor verblijfplaatsen
beoordeeld.

Voor het onderzoek naar vleermuizen moet o.a. gebruik gemaakt worden van een
batdetector en/of batlogger.

Grondgebonden zoogdieren

Voor het onderzoek naar grondgebonden zoogdieren kan naast sporenonderzoek,
gebruik gemaakt worden van verschillende soorten camera’s en vallen (cameraval,
mostela, struikrover, inloopval).

Amfibieén
Het onderzoek naar aanwezigheid van amfibieén kan gedaan worden op basis van
zicht- en geluidswaarnemingen en/of met behulp van een net en tapijttegels.

Indeling van de Opdracht in onderdelen/werkpakketten

Deze Opdracht wordt in zijn geheel aangeboden aan één Opdrachtnemer of
consortium. Het onderzoek kan daarbij, indien gewenst, ook verdeeld worden tussen
verschillende partijen binnen één ingeschreven consortium.

Beschrijving resultaat van de Opdracht
Het resultaat van de Opdracht bestaat uit:

e Een digitaal bestand met de onderzoeksresultaten en conclusies t.a.v. de
mogelijkheid de verlichting aan te zetten dan wel mitigerende maatregelen
uit te voeren;

e Een tussentijds onderzoeksvoorstel voor de tweede tot vijfde veldrondes;

e Een eindrapportage.
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3 Te leveren diensten en/of producten

PROO1 De Opdrachtnemer dient zijn Opdracht uit te voeren,
zodanig dat hieruit voortvloeiende diensten en/of
producten, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de
eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

3.1.1 Eerste ronde veldonderzoek

PR0O0O2 Uitvoering en rapportage Eerste ronde veldonderzoek
(alle locaties).
De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een
adequate uitvoering van de dataoplevering. De
dataoplevering dient te voldoen aan de volgende eisen:
e De informatie met de resultaten van de
soortgerichte onderzoeken wordt aangeleverd als
een Excel-bestand met daarin per locatie alle
aangetroffen beschermde soorten, functies en
referentie- informatie zoals de datum, begin- en
eindtijd, exacte locatie en weersomstandigheden
conform een vast format (wordt bij
opdrachtverlening aangeleverd door
Opdrachtgever).
e Opdrachtnemer dient resultaten conform dit
format maandelijks in te dienen bij
Opdrachtgever.

3.1.2 Eerste ronde veldonderzoek aanvullende locaties op basis quickscan van
RWS (stelpost)

PR0OO3 Uitvoering en rapportage Eerste ronde veldonderzoek
voor aanvullende locaties.
De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een
adequate uitvoering van de dataoplevering. De
dataoplevering dient te voldoen aan de volgende eisen:
e De informatie met de resultaten van de
soortgerichte onderzoeken wordt aangeleverd als
een Excel-bestand met daarin per locatie alle
aangetroffen beschermde soorten, functies en
referentie- informatie zoals de datum, begin- en
eindtijd, exacte locatie en weersomstandigheden
conform een vast format (wordt bij
opdrachtverlening aangeleverd door
Opdrachtgever).
e Opdrachtnemer dient resultaten conform dit
format maandelijks in te dienen bij
Opdrachtgever.
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3.1.3 Voorstel Vervolgonderzoek

PRO0O4 De Opdrachtnemer dient een voorstel voor het
Vervolgonderzoek op te stellen.

Het onderzoeksvoorstel dient te voldoen aan de
volgende eisen:

e Voor elke locatie wordt zo spoedig mogelijk na
het eerste veldbezoek door Opdrachtnemer op
basis van de monitoringsresultaten aangegeven
wat de uitkomst is van de flowchart. Op basis
hiervan kan Opdrachtgever bepalen voor welke
locaties de verlichting weer kan worden
aangezet, voor welke locaties er in 2021 nog
Vervolgonderzoeken gaan plaatsvinden en voor
welke locaties er eerst onderzocht moet worden
welke mitigerende maatregelen toegepast
zouden kunnen worden. RWS geeft vervolgens
Opdracht tot het uitvoeren van het
Vervolgonderzoek.

3.1.4 Vervolgonderzoek

PROO5S Uitvoering en rapportage Vervolgonderzoek

(geselecteerde locaties, meerdere bezoeken)

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een
adequate uitvoering van de dataoplevering. De
dataoplevering dient te voldoen aan de volgende
eisen:

. De informatie met de resultaten van de
soortgerichte onderzoeken wordt aangeleverd als
een Excel-bestand met daarin per locatie alle
aangetroffen beschermde soorten, functies en
referentie- informatie zoals de datum, begin- en
eindtijd, exacte locatie en weersomstandigheden
conform een vast format (wordt bij
opdrachtverlening aangeleverd door
Opdrachtgever).

. Opdrachtnemer dient resultaten conform dit
format maandelijks in te dienen bij
Opdrachtgever.
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3.1.5 Eindrapportage

PR0OO6 De Opdrachtnemer dient een eindrapportage op te

stellen.

Het eindrapport dient te voldoen aan de volgende eisen:

. Een beknopt begeleidend rapport (max. 50

blz. inclusief bijlagen) waarin de werkwijze en
eventuele bijzonderheden staan beschreven.
Ook wordt in dit rapport beschreven in
hoeverre de verlichting naar verwachting
verstoring kan veroorzaken, worden per
locatie eventuele mitigerende
omstandigheden beschreven en per tracé een
beschrijving van de huidige
verlichtingssituatie (bijvoorbeeld hoge of lage
lichtmasten, LED of natrium-verlichting,
uitstralingsbeperkende factoren zoals
bomenrijen of bebouwing);

. De rapportage is in de Nederlandse taal
opgesteld;

. De rapportage dienen in de huisstijl van de
Opdrachtnemer te worden opgesteld;

. De rapportage is compleet, leesbaar,
éénduidig, vrij van fouten en omissies;

. Tenzij anders vermeld, hoeft de rapportages
slechts digitaal te worden verstrekt aan
Opdrachtgever;

. Documenten in het Open Document Format

(odt, ods en odp), PDF-bestanden en de
bestanden van Microsoft Office (docx, xslx,
pptx, ppsx, doc, ppt, pps) moeten voldoen
aan het Tijdelijk besluit digitale
toegankelijkheid overheid. Meer informatie
kunt u vinden op:
https://www.digitoegankelijk.nl

. Voor elke locatie wordt de aanwezigheid
beschermde soorten van de te onderzoeken
soortgroepen en habitatgeschiktheid voor de
relevante soortgroepen beschreven en
gerapporteerd.

. Voor locaties waarvoor dit relevant is
(locaties waar de verlichting zonder mitigatie
niet aan kan) worden de mogelijkheden tot
mitigatie beschreven die nodig zijn om de
verlichting aan te zetten.
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3.1.6 Becommentariéring van de producten

PROO7 Alle te leveren producten dienen door de Opdrachtnemer
als ‘concept’, ter toetsing, te worden voorgelegd aan de
Opdrachtgever en eventuele andere reviewers. Er vindt
per product één commentaarronde plaats, waarbij RWS
zorgt voor aanlevering van gebundeld commentaar. Na
verwerking het commentaar dienen de documenten door
Opdrachtnemer ‘definitief’ te worden gemaakt.
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4 Projectmanagement

PMO0OO1 De Opdrachtnemer dient de Opdracht zodanig voor te
bereiden en uit te voeren dat deze op beheerste en
controleerbare wijze verloopt, zodat het gewenste
resultaat wordt behaald.

4.1 Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

PM002 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve
informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig
dat beide partijen juist en tijdig zijn geinformeerd.

4.1.1 Geplande overlegmomenten

PM003 Voor het uitvoeren van de Opdracht dient minimaal
conform de navolgende planning afstemming plaats te
vinden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever:

Nr. | Overleg Initiator Datum

01 | Startbespreking Opdrachtgever Eind februari 2021

02 | Maandelijks voortgangsoverleg Opdrachtgever Maandelijks maart-
december 2021

03 | Bespreking conceptrapportage Opdrachtgever Medio november
2021

04 | Eindbespreking Opdrachtgever Medio december
2021

4.1.2 Geplande startbespreking

PM004 De startbespreking wordt direct na gunning door de
Opdrachtgever georganiseerd. De startbespreking is
bedoeld om kennis te maken en de verwachtingen
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bespreken.

PM005 Tijdens de startbespreking worden minimaal de volgende
onderwerpen besproken:

Nadere toelichting door de Opdrachtgever op het
project en achtergrondinformatie;

Offerte uitvraag en aanbieding;

Te leveren producten;

Geidentificeerde actuele risico’s en
beheersmaatregelen;

Kwaliteitsborging door Opdrachtnemer;
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e Contractbeheersing door Opdrachtgever. Nadere
toelichting door de Opdrachtgever op het project

en achtergrondinformatie;

e Bereikbaarheid- en veiligheidsaspecten m.b.t. de

onderzoeklocaties;
e Aanpak en organisatie veiligheid;

e Benodigde (gis)data bestanden en uitwisseling

naw-gegevens contactpersonen;
Doorkijk op de planning voor de gehele looptijd.

4.1.3 Opstellen voortgangsrapportage

PMO006

De Opdrachtnemer dient maandelijks een
voortgangsrapportage te verstrekken aan de
Opdrachtgever.

PM0O07

De Opdrachtnemer dient de voortgangsrapportage ten

minste vijf (5) werkdagen voorafgaand aan het

betreffende voortgangsoverleg beschikbaar te stellen
aan de (deel)projectleider van de Opdrachtgever.

PMO008

In de voortgangsrapportage dienen minimaal de
volgende onderdelen te zijn opgenomen:

De voortgangsrapportage dient in de
Nederlandse taal te worden opgesteld.

De voortgangsrapportage dient in de huisstijl
van Opdrachtnemer te worden opgesteld.
De voortgangsrapportage bevat een
verantwoording van de voortgang van de
betreffende (werkpakket)activiteiten in de
tijd in relatie tot de hier aan verbonden
mijlpalen.

De voortgangsrapportage bevat een actuele
planning met daarin opgenomen de
weergave van de activiteiten in de tijd
alsmede een duiding van het kritieke pad
hierin.

De voortgangsrapportages beschrijven de
voortgang alsmede eventuele afwijkingen en
wijzigingen over de periode waarop de
voortgangsrapportage betrekking heeft.
Tenzij anders vermeld, hoeven
voortgangsrapportages slechts digitaal te
worden verstrekt aan Opdrachtgever.
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4.1.4 Verslaglegging

PM009 De verslaglegging van overleggen dient te worden
verzorgd door Opdrachtnemer

PMO010 Verslagen van overleggen worden voor de verspreiding
door de Opdrachtnemer voorgelegd aan de
Opdrachtgever
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5 Kwaliteitsmanagement

KM001 De Opdrachtnemer dient de Opdracht te beheersen en
optimaliseren met als doel fouten en verspillingen
zichtbaar te maken en diensten en/of producten continu
te verbeteren.

5.1 Toepassen kwaliteitsmanagement

KM002 De Opdrachtnemer dient te beschikken over en te
werken conform een kwaliteitsmanagementsysteem, dat
is gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde
certificatie-instelling, op basis van de vigerende versie
van de norm NEN-EN-ISO 9001.

5.1.1 Het identificeren en registeren van afwijkingen

KM003 De Opdrachtnemer dient afwijkingen, van hetgeen is
overeengekomen in de overeenkomst dan wel het eigen

kwaliteitssysteem, te identificeren en op te nemen in een
afwijkingsrapport.

KM004 De Opdrachtnemer dient een Verzoek tot Wijziging
(VtW) met een volledige impactanalyse in te dienen,
indien de hij niet voornemens is de afwijking te
corrigeren.

KM005 In het afwijkingenregister dienen minimaal de volgende
aspecten te zijn opgenomen:

uniek volgnummer van de afwijking;
omschrijving van de afwijking;

datum constatering;

verantwoordelijke actor;

werkpakket;

datum wanneer corrigerende maatregelen
uitgevoerd zullen zijn;

beschrijving en status van de corrigerende
maatregelen;

geplande datum implementatie corrigerende
maatregelen;

geplande datum implementatie preventieve
maatregelen;

werkelijke datum implementatie corrigerende
maatregelen;

werkelijke datum implementatie preventieve
maatregelen;

status afwijking;

datum sluiting van het afwijkingsrapport.
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6 Projectbeheersing
PB0O0O1 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te
beheersen op de projectbeheersaspecten, zodanig dat de
Opdracht wordt gerealiseerd conform de uit de
overeenkomst voortvloeiende eisen.
6.1 Planning
PB002 De Opdrachtnemer dient de Opdracht zodanig te
verrichten dat de Opdracht en afstemming daarover met
de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat de
hieruit voortkomende diensten en/of producten uiterlijk
op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde
mijlpaaldata zijn gerealiseerd.
PB00O3 De Opdrachtnemer dient de Opdracht uit te voeren,

waarbij het resultaat hiervan in de vorm van de diensten
en/of producten, gereed dient te zijn op de navolgende
momenten:

Nr. | Dienst/product

01 | Bestand met onderzoeksresultaten. Iedere
maand worden beschikbare gegevens geleverd.

31-10, 30-11
02 | Onderzoeksvoorstel Vervolgonderzoek 01-05-2021%*
03 | Conceptrapport 10-11-2021
04 | Eindrapport 10-11-2021

*: of volgens het voorstel van Opdrachtnemer, dit voorstel kan pas na uitvoering
van het eerste veldbezoek worden opgeleverd, maar moet tijdig geleverd worden

om voor de volgende ronde veldbezoeken getoetst te worden. Dit
onderzoeksvoorstel kan ook in delen worden opgeleverd.

6.1.1 Opstellen van een planning
PB004 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en
deze, tenminste als onderdeel van zijn inschrijving en
voorafgaand aan een voortgangsoverleg, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.
PB0O05 De planning dient tenminste:

e De voor de Opdracht te ondernemen activiteiten
zichtbaar te maken, waarbij deze reéel zijn
uitgezet in de tijd;

e Relevante afstemming met de Opdrachtgever
zichtbaar te maken (bijvoorbeeld
acceptatietermijnen, communicatietermijnen);

e De begin- en einddatum van (eventuele)
betaalposten zichtbaar te maken.
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e Gesloten te zijn, wat betekent dat iedere
activiteit en/of werkpakket een voorganger en
een opvolger heeft, met uitzondering van de
eerste activiteit en/of werkpakket.

6.2 Betaling

PB006 De betaling van de opdrachtsom geschiedt op basis van
een vaste prijs voor de Eerste ronde veldonderzoek en
een vaste prijs per locatie in het Vervolgonderzoek. Het
minimum aantal locaties in het Vervolgonderzoek is 70
voor vleermuizen en 30 voor grondgebonden zoogdieren
en 30 voor amfibieén.
PB0OO7 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke
factuur onafhankelijk van de termijnen, tegen
overlegging van de bewijsstukken. Er is een stelpost
voor het aantal extra locaties voor de Eerste ronde
veldonderzoek. De prijs hiervoor wordt gebaseerd op de
prijs per locatie die is aangeboden voor de Eerste ronde
veldonderzoek.
PB0O08 Indexering van de prijs van de te leveren diensten en/of
producten door de Opdrachtnemer is niet op
opdrachtsom, noch op eventueel meerwerk, van
toepassing.
PB009 Betaling van de opdrachtsom vindt plaats conform
navolgend betalingsschema.
Betaalpost | Onderdeel / Te leveren Datum Financiéle
Werkpakket diensten / waarde in
producten %
01 Eerste ronde Onderzoeks- 01-05- 40%
veldbezoeken (300 rapportage 2021
locaties)
02 Extra locaties eerste | Onderzoeks- 01-05- PM
ronde veldbezoeken, | rapportage 2021
op basis van
aangeboden
stuksprijs voor de
Eerste ronde
veldbezoeken, op
basis van
nacalculatie
03 Onderzoeksvoorstel Voorstel 01-06- 5%
Vervolgonderzoek 2021 **
04 Uitvoering Onderzoeks- 15-11- 40%
Vervolgonderzoek op | rapportage 2021
basis van het
werkelijk aantal
uitgevoerde
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onderzoeken
(minimum aantal
280, verwacht aantal
360 vleermuis-
bezoeken en
minimum aantal 90
en verwacht aantal
120 bezoeken
amfibieén en
minimum aantal 60
en verwacht aantal
80 bezoeken
grondgebonden
zoogdieren).

05

Eindrapportage

15%

Totale opdrachtsom in %

100%

**:0of een door Opdrachtnemer voorgestelde datum die past in de planning.

6.3

Risicomanagement

PBO10

De Opdrachtnemer dient gedurende het project risico’s
te identificeren, analyseren en beheersen, zodanig dat
de kans van optreden dan wel het gevolg van
ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en
waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.
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7 Veiligheid

V001 De Opdrachtnemer dient de Opdracht te verrichten,
zodanig dat deze en de resultaten hiervan op een veilige
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden.

7.1 Toepassen veiligheidsmanagement

V002 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat passende
veiligheidsmaatregelen worden genomen en dient de
Opdrachtgever hierover te informeren, zodanig dat beide
partijen het vertrouwen hebben dat de Opdracht op een
veilige wijze wordt verricht.

7.1.1 Opstellen veiligheidsplan

V003 Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de uitvoering
van de Opdracht een veiligheidsplan op te stellen.
Veldwerk direct langs de snelweg kan niet zomaar
plaatsvinden. Hiervoor zijn veiligheidsmaatregelen en
vergunningen nodig. Wat er precies nodig is, zal per
locatie en per regio kunnen afwijken. Dit dient
Opdrachtnemer in samenspraak met Opdrachtgever te
regelen.

Uit te voeren werkzaamheden en daarvoor te treffen
maatregelen zullen middels het Systeem Planning en
Informatie Nederland (SPIN)°® worden aangemeld en
geregeld.

In het kader van veilig werken op- en langs de weg
gelden bij veldobservaties of andere
monitoringswerkzaamheden ‘in het veld’ de volgende
eisen:

- alle medewerkers op locatie dienen gebruik te
maken van Veiligheidskleding conform de
“Richtlijnen en Specificaties voor
Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden”
(RWS, december 2019).

- alle medewerkers op locatie dienen te beschikken
over een geldige vca-certificering.

- Uitgangspunt is dat de werkzaamheden in het
veld worden uitgevoerd vanuit per voet
toegankelijke plekken en/of vanuit locaties
gelegen buiten de zogenaamde ‘obstakel vrije-
zone’ en zodoende verkeersmaatregelen niet
benodigd zijn.

o Indien monitoringslocaties - zijn gelegen
binnen de obstakelvrije zone dan dient

9 https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/spin.aspx#14041
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Opdrachtnemer zelfstandig af te wegen
of verkeersmaatregelen noodzakelijk
zijn. Hiertoe dient Opdrachtnemer op
locatie te beschikken over BRL9101
gecertificeerde medewerkers. Indien
verkeersmaatregelen noodzakelijk blijken
dan dient dit nader te worden afgestemd
met de Opdrachtgever.

Na het startoverleg moet z.s.m. een veiligheidsplan
worden opgesteld door de Opdrachtnemer. Onderdelen in
dit veiligheidsplan:

a) een beschrijving van de uit te voeren Opdracht;

b) de maatregelen;

C) de afspraken met betrekking tot de uitvoering
van de maatregelen, bedoeld onder b;

d) de wijze waarop toezicht op de maatregelen

wordt uitgeoefend.

V004 De Opdrachtnemer dient het veiligheidsplan, voor
akkoord, aan de Opdrachtgever voor te leggen alvorens
met de uitvoering van de Opdracht aan te vangen.
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Bijlage 1: Overzicht gevraagde producten

Nr. | Output

01 | Uitvoering en rapportage Eerste ronde veldonderzoek

02 | Uitvoering en rapportage Eerste ronde veldonderzoek voor aanvullende
locaties.

03 | Eindrapportage

04 | Voorstel Vervolgonderzoek

05 | Uitvoering en rapportage Vervolgonderzoek

06 | Concept eindrapportage rapportage

07 | Eindrapportage
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Bijlage 2 Verstrekte en te verstrekken Informatie

Titel

Versie en
datum

Geleverd bij
uitvraag

Geleverd na
gunning

01

Rapporten quickscans

e Quickscan
Verlichting
RWS-WNZ
2019,
4/11/2019

e Quickscan
Verlichting
RWS-MN
2019,
17/12/2019

e Quickscan
Verlichting
RWS-NN
2019,
4/11/2019

e Quickscan
Verlichting
RWS-ZN
2019,
4/11/2019

e Quickscan
Verlichting
WNN 2019,
1/11/2019

Ja

Nee

02

Lengte van de te
onderzoeken trajecten
(bijlage 1)

nader onderzoek
samenvatting
bijlage 1
(25/11/2020)

Ja

Nee

03

Overzicht van de te
onderzoeken locaties
(bijlage 2)

locaties nader
onderzoek_
bijlage 2
(25/11/2020)

Ja

Nee
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