Nota van inlichtingen raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021, d.d. 14-01-2021

Nummer |Onderwerp Vraag Antwoord
1 Deel 2.2 / deel 3Hoofdstuk 3021/ ["in deel 3 83 15 01 sub 1 geeft u aan: ""Bij gebakken elementenverhardingen / straatwerk geldt: Instrooien en invegen van split 2/6. Besteksposten 302110, 302120, 302130,302210, 302220 en 302230 zijn
3022 Straatbakstenen Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vegen en inwassen. aangepast. Levering split 2/6
Hoeveelheid split 2/6: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op kosten
van de aannemer."" In de posten geeft u aan de H.T.I. aan van het brekerzand maar niet de hoeveelheid van de Split zoals genoemd in
deel 3. Kunt u aangeven waarom u voor de methode heeft gekozen en niet om alle H.T.I in de bestekpost mee te nemen?"

2 Deel 2.2Hoofdstuk 304, 305,306 |In de posten van deze hoofdstukken geeft u aan "Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen". Deze kosten zijn voor ons op dit moment niet |Rekening houden met maximaal 1 op 5 banden zagen.
rederlijkewijs in te schatten, graag hiervoor verrekenbare posten opnemen in deel 2.2 of aangeven met welk % zagen wij rekening
moeten houden zodat iedereen het gelijke vertrekpunt heeft.

3 Deel 381 23 07 sub 5 U geeft aan: "De opdrachtnemer dient een CPX-meting te laten uitvoeren 1 en 3 jaar na uitvoering van het werk" Omdat de omvang  |Bestekspost 300010 is toegevoegd.
dan de deelopdrachten nu nog niet bekend zijn, zijn deze kosten door ons niet in te schatten. Tevens is er in deel 2.2 geen post op Deel 3 artikel 81.23.06 lid 05 en 06 komen te vervallen. Artikel 81.23.07 lid 05
genomen waar wij deze kosten neer kunnen zetten. Wij verzoeken u dit hoofdstuk te laten vervallen en de kosten als meerwerk te is aangepast.
vergoeden. Indien u van mening bent dat deze kosten onderdeel zijn van de desbetreffende bestekposten inzake DGDlagen dan graag
aangeven met welke hoeveelheid metingen wij rekening moeten houden.

4 Deel 301 17 11 Hergebruik Kunt hiervoor posten opnemen in deel 2.2? Wij kunnen op dit moment niet inschatten welke kosten hiervoor moeten worden Het is, indien mogelijk, toegestaan materialen die hergebruikt worden op te
meegenomen omdat 1, de deelopdrachten nog niet bekend zijn, en 2 omdat wij niet weten of we in de buurt van de deelopdracht een |slaan nabij het werk.
depot kunnen inrichten of dat we gebruik moeten maken van een verder weg gelegen depot. Wij verzoeken u toe te staan om nabij de
werkzaamheden materialen die hergebruikt moeten worden op te slaan ook al is het op het trottoir.

5 Deel 301 16 VERZEKERINGEN U geeft in 01 16 02 aan:"De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het |Bestekspost 860710 is toegevoegd.
bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten." echter
in 01 16 05 geeft u aan "CAR VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (STEDE BROEC)". Kunt u aangeven in welke post wij deze kosten voor
de CAR verzekering "Stede Broec" kunnen afprijzen? Deze kosten zijn niet mee te nemen in de post "" 939990 algemene kosten" in
hoofdstuk 9 omdat deze procentueel over het gehele werk van de "3 opdrachtgevers" gaat. Tevens is het voor de aannemer niet
toegestaan is extra posten toe te voegen in hoofdstuk 9.

6 Deel 301 01 06 U geeft aan: "Daarnaast verstrekt de aannemer aan wie het werk is opgedragen een onderbouwde begroting in waarbij de De tekst volgende tekst is verwijderd: Daarnaast verstrekt de aannemer aan
onderbouwde bedragen corresponderen met de eenheidsprijzen". Wij verzoeken u dit te schrappen ivm de bedrijfsgevoelige wie het werk is opgedragen een onderbouwde begroting in waarbij de
informatie die in een calcualtie staat zoals b.v. inkooptarieven en te bevestigen dat het indienen van een ZSX-bestand voldoende is. onderbouwde bedragen corresponderen met de eenheidsprijzen.

7 Bestek deel 2.2Algemeen U geeft bij hoofdstuk 1 aan: "Staffeling wordt toegepast op basis van de totaalhoeveelheden per straat". Als voorbeeld nomen wij: In 1|In dit geval wordt de totaal hoeveelheid in deze straat (80m2) verrekend

straat hebben wij 4x een freesvak van 20 m2 = totaal 80 m2. Wordt er dan afgerekend 4x 20 m2 volgens post 111110 of de
"totaalhoeveelheid" in deze straat van 80 m2 volgens post 111120?

volgens bestekspost 111210 (afhankelijk van dikte en breedte)
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8 Bestek Kunt u aangeven met welke minimale € omzet wij per jaar rekening mogen houden? De omvang zoals opgenomen in deze RAW Raamovereenkomst is gebaseerd
AlgemeenOmzetverwachting op uitvoering van de maximale periode:mei 2021 tot en met uiterlijk april
2025* (*Looptijd 4 jaar / 48 maanden: dit is de maximale uitvoeringsperiode
wanneer de directievoerder UAV de RAW Raamovereenkomst -eventueel-
twee keer verlengd zoals omschreven in Deel 1 Algemeen, Paragraaf 1.05
Tijdsbepaling van de RAW Raamovereenkomst). De maximale waarde van deze
RAW Raamovereenkomst bedraagt€ 2.000.000,-- exclusief BTW. De minimale
waarde van deze RAW Raamovereenkomst bedraagt € 1.500.000,-- exclusief
BTW. Deze bedragen zijn gebaseerd op de maximale uitvoeringsperiode van
vier jaar* (dit is het uiterste totaalbedrag). De te verstrekken deelopdrachten
worden bepaald aan de hand van het beschikbare budgetten. Door politiek
besluitvorming binnen de looptijd van de RAW-Raamovereenkomst is het altijd
mogelijk dat budgetten naar beneden worden bijgesteld (bezuinigingen). De
maximale en minimale waarde is inclusief eventuele kosten aangaande
indexering op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde prijsindexcijfer Grond- weg en waterbouw (GWW). Zie hiervoor
de RAW Raamovereenkomst, Deel 3 Bepalingen met betrekking tot deze
indexering. Aan deze te verwachten omzetverwachtingen kunnen geen
rechten worden ontleend.
9 Deel 2.2Posten 101210+101220 Als wij de posten inhoudelijk bekijken dan komt er uit post 101210 een mogelijke "omzet" van: gemiddelde van (€0 + € 100.00)/2 = € |Besteksposten 101210 en 101220 zijn aangepast. Hoeveelheid 101210 30 keer
50.000 x 50 keer = € 2.500.000, en een "omzet" uit post 101220 een minimale omzet van 50 keer € 100.000 = € 5.000.000. Dit geeft en 101220 10 keer
totaal een "omzet" van € 7.500.000. Is deze interpretatie van de te verwachten omzet € 7.500.00 juist? Zo nee kunt u dan deze posten
aanpassen aan de juiste verwachting?
10 Deel 2.2Post 200010 Kunt u bevestigen dat de uitvulling verwerkt moet worden met een dikte van 0 - 50mm? Zo nee, kunt u dan de gemiddelde dikte Bestekspost 200010 is aangepast. Laagdikte gemiddeld 50 mm.
aangeven die u in deze post heeft voorzien?
11 Deel 2.2bijvoorbeeld Post 112130 (U geeft in verschillende posten, zoals in post 112130, een dikte van > 220mm aan, dit zou ook kunnen betekenen dat er een dikte van |Besteksposten 112130, 112240 en 112330 zijn aangepast. Dikte 220 mm t/m
500 mm moet worden opgebroken. Graag in deze posten een maximale dikte aangeven. 350 mm.
12 Deel 2.2Posten 122130 + 122140 |Deze posten zijn gelijk qua koptekts, inhoud en hoeveelheid, echter wordt er op de inschrijfstaat wel onderscheid gemaakt bij de Post 122130 betreft freesasfalt en post 122140 opgebroken asfalt. Dit is aan
koptekst in "freesasfalt en brokken" , kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft de posten toegevoegd.
13 Deel 2.2306310 U geeft aan "band 450 x 200 x 500 mm, werkende lengte 1m". De band 450 x 200 x 500 heeft een werkende lengte van 0,5 m. Kunt u  [Bestekpost 2306310 is aangepast. Werkende lengte 0,5 meter.
aangeven hoe u dit bedoelt?
14 Deel 2.2306320 U geeft aan "band 750 x 200 x 500 mm, werkende lengte 1m". De band 750 x 200 x 500 heeft een werkende lengte van 0,5 m. Kunt u  [Bestekpost 2306320 is aangepast. Werkende lengte 0,5 meter.
aangeven hoe u dit bedoelt?
15 Deel 2.2Diverse posten onder Bij deze frees/opbreek posten geeft u aan "Breedtes variabel". Deze posten zijn door ons niet goed in te schatten, een breedte van 0,5 |Besteksposten blijven gehandhaafd.
hoofdstuk 1113, 1114, 112, 1133, |m vergt een ander aanpak dan een breedte van 5,00 m. Graag ook in deze posten een onderscheid maken tussen < 2,50 en > 2,50
1134, 114 zoals in de ander frees/opbreek posten
16 Deel 2.2post 253310 Hoofdstuk 25 geeft aan "asfalt >1000m2", inhoudelijk geeft post 253310 aan: "100 t/m 1000m2". Kunt u aangeven hoe u dit bedoelt  [Bestekspost is aangepast.
heeft?
17 Deel 3, vergunningen en Graag een post opnemen voor de aanvraag van parkeervergunning aangezien onduidelijk is hoe vaak dit voor gaat komen. Indien van toepassing worden de kosten voor de vergunning in overleg met de
ontheffingen directie verrekend.
18 Deelopdrachten Worden de deelopdrachten vanuit de SED of per separate gemeentes verstrekt? Deelopdrachten worden per separate gemeente verstrekt.
19 Groot onderhoud Wat is de definitie van groot onderhoud? Het betreft onderhoud, geen reconstructies.
20 Klein onderhoud Wat is de definitie van klein onderhoud? Zie vraag 19.
21 Asfalt Mag in de SMA een steenslag 3 worden toegepast? Dat is toegestaan.
22 Besteksposten 620010 t/m 620250 |Is het juist dat de opdrachtgever een type Il thermoplast voorschrijft i.p.v. een type | thermoplast? Nee.
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23

Dagproducties

U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in
de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde
prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?

De opdrachtgever geeft vroegtijdig de deelopdrachten op en het is aan de
aannemer om zijn inzet hier efficient op af te stemmen.

24 Reconstructies Vallen reconstructies (totale vervanging van de wegconstructie met mogelijke herinrichting van het wegtracé) onder de Nee deze werkzaamheden vallen niet onder deze raamovereenkomst.
raamovereenkomst?

25 Asfalteren Wij gaan er van uit dat al het asfalt machinaal aangebracht dient te worden. Is dit correct? De werkwijze is ter keuze van aannemer. Bij de besteksposten met
oppervlaktes t/m 25 m2 in de prijsstelling rekening houden met het handmatig
uitvoeren.

26 Rijplaten Wij gaan er van uit gezien de afmetingen van 3000x1000 dat u bij post 853010 kunststof rijplaten bedoelt in plaats van stalen rijplaten. |Bestekspost is aangepast.

Is dit correct?
27 Deel 2.2Diverse posten onder Bij deze frees/opbreek posten geeft u aan "Breedtes variabel". Deze posten zijn door ons niet goed in te schatten, een breedte van 0,5 |Zie vraag 15.
hoofdstuk 1113, 1114, 112, 1133, [m vergt een ander aanpak dan een breedte van 5,00 m. Graag ook in deze posten een onderscheid maken tussen < 2,50 en > 2,50
1134,114 zoals in de ander frees/opbreek posten

28 Deel 2.2Hoofdstuk 15 U geeft in verschillende posten aan: "eventueel pakketeren", dit is niet geheel smart, moet het nou wel of niet? Zo ja graag aparte Pakketeren/palleteren is afhankelijk van werkwijze aannemer.
posten opnemen voor het pakketeren/palleteren.

29 Deel 2.2Hoofdstuk 15 U geeft in verschillende posten aan: "eventueel pakketeren", dit is niet geheel smart, moet het nou wel of niet? Zo ja graag aparte Pakketeren/palleteren is afhankelijk van werkwijze aannemer.
posten opnemen voor het pakketeren/palleteren.

30 Depot kosten In deel 3, 01 17 07 staat dat eventuele depotkosten onder de eenmalige kosten vermeld moeten worden. Hiervoor is geen Vrijgekomen vervallen materialen moeten dezelfde dag, nadat deze zijn
bestekspost in het bestek opgenomen. Graag een post in hoofdstuk 8 opnemen voor het inrichten en opruimen van een (of meerdere) [verwijderd, afgevoerd worden. Hieronder mag ook worden verstaan het
depot(s). opslaan in een tijdelijk depot minimaal voorzien van een hek van 2,00 meter

hoog waarna afvoer plaats vindt. Dezelfde dag afvoeren is een verplichting
vanuit de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan voor zichzelf de keuze maken
om vrijgekomen materialen in een tijdelijk depot op te slaan. Deze kosten zijn
voor rekening opdrachtnemer en dienen te zijn opgenomen in de algemene
kosten.

31 Mobilisatie / demobilisatie Omdat het aantal deelopdrachten niet bekend is, graag een post toevoegen voor de mobilisatie/demobilisatie en het tussen transport |Zie hoofdstuk 8601 voor aan- en afvoer materieel.
van materieel/keten etc.

32 Beoordeling aannemer In deel 3, 01 30 01 is beschreven dat de aannemer wordt beoordeeld op basis van klachten van bewoners over het gedrag of Tekst in lid is aangepast.
uitlatingen van de elektromonteurs. Is het correct dat dit niet van toepassing is voor de aannemer maar voor derden?

33 Standby vergoeding In deel 1 par. 1.05 geeft u aan dat er geen verrekening met betrekking tot een stand-by vergoeding is. Dit is niet realistisch. Graag Standby vergoeding heeft betrekking op calamiteiten. Bij calamiteiten, zie deel
hiervoor een bestekspost laten opnemen voor stand-by vergoeding. 3 par. 01.28, worden de tarieven volgens inschrijfstaat verhoogd met een

standaard percentage van:

25% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00-18.00 uur.
50% voor werktijden van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00-7.00 uur.
50% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.
100% voor werktijden van zaterdag 18.00 uur tot en met maandag 7.00 uur.

34 Calamiteiten Wat verstaat u onder een calamiteit? Wat is de aard en omvang van een calamiteit? Een calamiteit betreft een situatie waarbij direct gevaar dreigt voor
ongevallen. Calamiteiten aan asfaltverhardingen (naar oordeel van de directie)
dient de aannemer volgens de in deel 3 01.28 genoemde termijnen na
opdracht te beginnen met de herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden
uitvoeren in een aaneengesloten periode.

35 Bestek, deel 2.2 - 700020 - blz. 72  [Bestekstekst: Aanvullen bermen. Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m. Graag bandbreedte en/of gemiddelde vermelden. |De bandbreedte betreft een laagdikte tussen 0,05 en 0,10 meter.

36 Bestek, deel 2.2 - 851750 - blz. 81 |Bestekstekst: Toepassen geleidebakens (schildjes) Resultaatsverplichting: 300 st. Is er een indicatie te geven van hoeveel geleidebaken|Nee dat is geheel afhankelijk van de werkzaamheden en de locatie.

er toegepast dienen te worden per keer/werklocatie?
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37 Bestek, deel 2.2 - 860410 - blz.84  |Bestekstekst: Gebruik VISI met Hoev. Resultaatsverplichting: 4 jaar. Fictieve hoeveelheid gebaseerd op totale contractduur van 4 jaar. Bestekspost
De contractduur waarop dit bestek is gebaseerd is in principe 2 jaar. Dient dit geen 2 jaar te zijn? bijft ongewijzigd.
38 Bestek, deel 1- 1.05-blz. 4 Kunt u een indicatie geven van de totale uitvoeringsduur van de verschillende deelpopdrachten per jaar? Uitvoering na ontvangen deelopdracht:
Met andere woorden: Hoeveel maanden per jaar zijn wij met de uitvoering bezig? Aanvang werk na verstrekken deelopdrachten in de periode mei 2021 tot en
met april 2025:
Deelopdrachten worden gedurende het gehele jaar verstrekt aan de
aannemer.
39 Bestek, deel 2.2 - 111310, 111320, |In de betreffende frees-/opbreekposten staat vermeld: Totale breedte variabel. Besteksposten blijven gehandhaafd.
111410, 111420, 112110, 112120, |Teneinde deze posten op een juiste manier te kunnen calculeren, met keuze voor de inzet van het juiste materieel, is een
112130, 112210, 112220, 112230, [bandbreedte/minimum/maximum van de te verwachten breedte een vereiste.
112310, 112330, 112330, 113310,
113320, 113410, 113420, etc. - blz.
17 en verder
40 Bestek, deel 1 - blz. 1.10 Kunt u een indicatie geven van de jaarlijks te verwachten omzet en de gemiddelde grootte van de deelopdrachten? Antwoord vraag 8: De omvang zoals opgenomen in deze RAW
Raamovereenkomst is gebaseerd op uitvoering van de maximale periode:mei
2021 tot en met uiterlijk april 2025* (*Looptijd 4 jaar / 48 maanden: dit is de
maximale uitvoeringsperiode wanneer de directievoerder UAV de RAW
Raamovereenkomst -eventueel- vier keer verlengd zoals omschreven in Deel 1
Algemeen, Paragraaf 1.05 Tijdsbepaling van de RAW Raamovereenkomst). De
maximale waarde van deze RAW Raamovereenkomst bedraagt€ 2.000.000,--
exclusief BTW. De minimale waarde van deze RAW Raamovereenkomst
bedraagt € 1.500.000,-- exclusief BTW. Deze bedragen zijn gebaseerd op de
maximale uitvoeringsperiode van vier jaar* (dit is het uiterste totaalbedrag).
De te verstrekken deelopdrachten worden bepaald aan de hand van het
beschikbare budgetten. De percentages groot- en klein onderhoud zijn voor
groot onderhoud 80% en klein onderhoud 20%. Door politiek besluitvorming
binnen de looptijd van de RAW-Raamovereenkomst is het altijd mogelijk dat
budgetten naar beneden worden bijgesteld (bezuinigingen). De maximale en
minimale waarde is inclusief eventuele kosten aangaande indexering op basis
van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
prijsindexcijfer Grond- weg en waterbouw (GWW). Zie hiervoor de RAW
Raamovereenkomst, Deel 3 Bepalingen met betrekking tot deze indexering.
Aan deze te verwachten omzetverwachtingen kunnen geen rechten worden
ontleend.
41 Bestek, deel 2.2 - 800010 - blz. 73 |Bestekstekst: Inzetten werknemer (koppel straatmaker) Dat is correct.
Betreft: koppel straatmakers voor de uitvoering van diverse
bestratingswerkzaamheden
Werknemers Bouwbedrijf groep D, stratenmaker 1.
Koppel straatmakers (2 stratenmakers).
Veelal wordt met de omschrijving 'straatmakerskoppel' één straatmaker en één opperman bedoeld.
Moeten wij uit uw omschrijving concluderen, dat het ter beschikking te stellen koppel uit twee straatmakers dient te bestaan?
42 Bestek, deel 2.2 - 307010 - blz. 58 |Bestekstekst: Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm Bestekspost is aangepast.
Op straatlaag.
Uit welk materiaal dient deze straatlaag te bestaan?
43 Bestek, deel 2.2 - 306320 - blz. 58 [Bestekstekst: Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm. Allen met een werkende lengte van 1 m. Bestekspost is aangepast.

Het gevraagde type heeft een werkende breedte van 500 mm.

44

Bestek, deel 2.2 - 306310 - blz.58

Bestekstekst: Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm. Allen met een werkende lengte van 1 m.
Het gevraagde type heeft een werkende breedte van 500 mm.

Bestekspost is aangepast.
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45 Bestek, deel 2.2 - 303320 - blz. 52 |Bestekstekst: Leveren betonstraatstenen. Kleur: grijs, zwart of rood. De genoemde kleuren zitten dusdanig dicht bij elkaar wat prijs per eenheid
Aangezien de verschillende kleuren een verschillende prijsstelling hebben en de afzonderlijke hoeveelheden voorals niet bekend zijn, is|betreft dat de bestekspost gehandhaafd blijft.
deze post niet kostenhomogeen.

46 Bestek, deel 2.2 - 303310 - blz. 52 Bestekstekst: Leveren betonstraatstenen. Kleur: grijs, zwart of rood. Zie vraag 45.

Aangezien de verschillende kleuren een verschillende prijsstelling hebben en de afzonderlijke hoeveelheden voorals niet bekend zijn, is
deze post niet kostenhomogeen.
47 Bestek, deel 2.2 en deel 3 - 233310, | De steenslag voor SMA-NL 8A dient volgens deel 3 artikel 83.26.14 porfier te zijn. Dat is akkoord.
243410, 253410 - blz. 35, 37, 39 Dit materiaal is slecht verkrijgbaar. De SMA wordt tegenwoordig meestal geproduceerd op basis van bestone, dat kwalitatief
minstens gelijkwaardig is.

48 Bestek, deel 2.2- 200010 - blz. 29  [Bestekstekst: Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Bestekspost is aangepast.
Graag dikte of gemiddelde dikte vermelden zoals dit in de RAW systematiek gebruikelijk is.

49 Bestek, deel 1 - 1.05.4- blz. 4 Bestekstekst: Tijdsbepaling calamiteiten, zie ook deel 3 par. 01.28.01: Bij calamiteiten aan bitumineuze verhardingen (naar oordeel Opdrachtgever is van mening dat de genoemde termijnen (binnen 2 uur na de
van de directie) verplicht de aannemer zich om binnen 2 uur na de afroep (mondeling en/of VISI bericht) aan te vangen met de uit te |afroep aanvangen met de uit te voeren werkzaamheden. Binnen 3 uur de
voeren werkzaamheden. verkeersveiligheid waarborgen en binnen 48 uur al het opgedragen werk
Deze mobilisatietijd is in onze beleving erg kort. Wij verzoeken dan ook om deze binnen alle redelijkheid te verlengen. afronden) redelijk zijn.

50 Bestek, deel 2.2 - 853010 - blz. 81 [Bestekstekst: Rijplaat staal: Afmetingen: 3000 x 1000 x 20 mm per plaat. Rijplaten voorzien van anti-slip top. Bestekspost is aangepast.

De afmetingen en omschrijving doen sterk denken aan kunststof rijplaten. Stalen platen met deze afmetingen en afwerking zijn ons
niet bekend.

51 RAW bestek deel 2.2 Post 101330: HPLC onderzoeken worden in de praktijk niet meer uitgevoerd . Volgens de CROW publicatie 210 zijn DLC onderzoeken [Bestekspost is aangepast.
of GCMS onderzoeken tevens geldig bewijsmiddelen. Kan ‘HPLC onderzoek’ worden vervangen door 'geaccrediteerde PAK analyse'?

52 RAW bestek deel 3 Artikel 81 26 14 Lid 1 Porfier is een steenslag 2, onze leverancier heeft gekozen voor steenslag 3 welke in hun ogen een Dat is toegestaan.
kwaliteitsverbetering is. Mag steenslag 3 worden toegepast?

53 RAW bestek deel 3 Artikel 81.26.12 lid 02 Rood 2%is ongebruikelijk, normaal maximaal 1,5%. De fabrikant van ons kleurpigment heeft aangegeven dat het |Artikel blijft gehandhaafd.
kleurend vermogen van zijn kleurstof erg hoog is. Dit in acht nemend komen wij uit op een pigment percentage van 1.5%. Onze
leverancier heeft aangegeven dat meer toevoegen van pigment geen toegevoegde waarde heeft mbt tot de kleur. Kan de
opdrachtgever aangeven wat het doel is van 2% pigment?

54 RAW bestek deel 3 Artikel 81.26.12 lid 01 Rood asfalt Tillred steenslag. Mag ook het algemeen als gelijkwaardig beoordeeld Cloburn worden toegepast? |Dat is toegestaan.

55 RAW bestek deel 3 Artikel 01.31.01 lid 03 MOOR melding. Is dit hier van toepassing? Indien van toepassing worden de kosten voor de vergunning in overleg met de

directie verrekend.

56 Bestek deel 1 Paragraaf 1.05 Tijdsbepaling lid 4. Kunt u, aangezien post voor het aantal dagen standby is opgenomen in het bestek, deze korting Korting blijft gehandhaafd.
laten vervallen?

57 Bestek deel 2.2 Post 281010 Spuitlans van voegvulling voorzien van GPS systeem en per dag registratie met GPS kaartmateriaal. Kunt u een separate |Nee dat is inclusief.
post voor de maatvoerder opnemen?

58 RAW bestek deel 3 Artikel 01.12.01 lid 02 Indien er verlichting van de bebakening wordt verlangt, kunt u dan een bestekspost opnemen in deel 2.2? De tekst artikel 01.12.01 lid 02 'Het verlichten van deze bebakening dient in
opdracht en voor rekening van de aannemer te geschieden. De aannemer
zorgt voor een voedingspunt ', komt te vervallen.

59 RAW bestek deel 3 Artikel 01.12.01 lid 02 Wanneer wordt er verlichting van de bebakening verlangt? Zie vraag 58.

60 RAW bestek deel 3 Artikel 01.11.01 lid 02 De aannemer kan toch geen werken van de NUTS bedrijven codrdineren? In deel 01.11.01 worden geen nuts bedrijven genoemd. Indien
coordinatietaken verlangt worden, wordt dit separaat verrekend.

61 RAW bestek deel 3 Artikel 01.09.02 — Kunt u in deel 2.2. Bestekspost KLIC meldingen toevoegen.? Bestekspost is toegevoegd.

62 RAW bestek deel 3 Artikel 01.09.02 — Er wordt zorgvuldig gegraven. Een breuk wordt niet opzettelijk veroorzaakt en brengt hoge kosten met zich mee De tekst in artikel 01.09.02 lid 04 wordt gewijzigd in 'In aanvulling op artikel

voor aannemer. Waarom dan ook nog een boete van 0G? 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen
of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s)".

63 RAW bestek deel 3 Artikel 01.01.06 lid 06Betreft dit inleveren onderbouwde begroting per deelopdracht? Zie vraag 6.

64 Bestek deel 2.2 Post 290021 — dikte 35 mm AC 8 surf. Moet dit aan AC11 zijn? Bestekspost is aangepast.

65 RAW bestek deel 2.2 Post 290014 — Menggranulaat sortering 0/16 ( Laagdikte 0.15 m ). Kan dit gewoon 0/31.5 zijn? Bestekspost is aangepast.

66 RAW bestek deel 2.2 Post 281010 Spuitlans van voegvulling voorzien van GPS systeem en per dag registratie met GPS kaartmateriaal. Verwacht u dat GPS |Dat is ter keuze van aannemer.
op spuitlans is gemonteerd?

67 RAW bestek deel 1 Paragraaf 1.11Kunt u een post opnemen voor gebruik Moederbestek? Dit is toegevoegd aan bestekspostnr. 860310.




Nota van inlichtingen raamovereenkomst klein en groot onderhoud asfaltverhardingen 2021, d.d. 14-01-2021

Nummer |Onderwerp Vraag Antwoord
68 RAW bestek deel 1 Paragraaf 1.10 lid 6 Het percentage 25% voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur is te laag. Kunt u dit Het percentage voor werktijden van vrijdag 18.00 uur tot en met zaterdag
verhogen naar 40%? 18.00 uur is aangepast.

69 Bestek deel 1 Paragraaf 1.10 lid 6 Kunt u percentages verhogen? Zie vraag 68, overige percentages worden niet verhoogd.

70 Bestek deel 1 Paragraaf 1.05 — Tijdsbepaling Kan de aannemer na 2 jaar afzien van verlenging? Nee. De looptijd kan door de opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met één
(1) jaar worden verlengd.

71 Bestek deel 1 Paragraaf 1.06 Onderhoudstermijn. Kunt u ingang onderhoudstermijn aanvangen bij openstelling voor verkeer? Nee onderhoudstermijn is gerelateerd aan oplevering en niet ingebruikname.

72 Planning Kunt u aangeven in welke maanden / periode u verwacht dat de werkzaamheden worden uitgevoerd? Deelopdrachten worden gedurende het gehele jaar verstrekt aan de
aannemer.

73 Deel 3 01.13.01 U geeft aan dat u van de aannemer een ATS verwacht, kunt u hiervoor een kostendragende post opnemen? Deze kosten dienen in de algemene kosten te zijn inbegrepen.

74 KLIC meldingen Dient opdrachtnemer nog KLIC medlingen te doen ? Indien ja kunt u hiervoor een kostendragende post opnemen? Bestekspost is toegevoegd.

75 Bestekspost 853020 Dienen wij hier te rekenen met 1 m1 of met 50 m1 per week Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid
met de daadwerkelijk toegepaste meters en met
daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen.

76 Aan- en afvoer markeringsset Kunt u, net als voor het asfalt hoofdstuk 82 , besteksposten toevoegen voor aan- en afvoer van de units voor het aanbrengen van de  [Bestekspost is toegevoegd.

markeringen?

77 Hoofdstuk 42 Bij hoofdstuk 42 staan er achter de hoeveelheden ter inlichting een *, kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt? Deze bestekspost is buiten de raamovereenkomst geplaatst en wordt met de
nota van inlichtingen binnen de raamovereenkomst geplaatst.
78 Af te voeren grond Kunnen wij ervan uitgaan dat de de uitkomende grond bij de diverse posten maximaal klasse industrie verontreinigd is ? Ja daar mag van uit worden gegaan.
79 Nota van Inlichtingen Kunt u in het geval van wijzigingen een nota bestek in de vorm van een gewijzigd PDF en RSX bestand toevoegen ? Deze documenten zijn bijgevoegd.
80 Bestekspost 101410 U geeft aan dat wij vrijkomend materiaal moeten afvoeren, kunnen wij dit niet beter in de berm verwerken ? Indien nee dan graag een|Bestekspost blijft gehandhaafd.
verrekenbare post inclusief kwaliteit van de vrijkomende grond opnemen in het contract
81 Besteksposten aanbrengen asfalt  [Tekst bestek: Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) voorverwarmen van bestaande asfaltlagen. Uitgangspunt is dat alles warm tegen warm aangebracht wordt en dit dient in
(221010 t/m 253410) Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, de eenheidsprijzen begrepen te zijn. Mocht er incidenteel nieuw warm tegen
tussenlagen en deklagen. warm gedraaid worden dan heeft de aannemer een meevaller.
Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel
(hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs
te zijn inbegrepen.
Uit de beschrijvingen in de besteksposten is niet af te leiden of aangepast materieel c.q. aanvullend materiaal nodig is. Graag
omschrijvingen zo maken dat dit wel mogelijk is of de bovengenoemde eis laten vervallen.
82 RAW bestek deel 2.2 Zijn hoeveelheden gebaseerd op onderhoud gedurende 2 jaar of 4 jaar. De hoeveelheden zijn gebaseerd op 4 jaar. Hier kunnen geen rechten aan
ontleend worden.
83 RAW bestek deel 2.2 Kunt u een document ‘redelijke prijzen’ toevoegen waarin per bestekpost de redelijke minimum en maximum prijs per eenheid is Nee wordt niet toegevoegd.
aangegeven?
84 RAW bestek deel 2.2 Kunt u aan elkaar gerelateerde hoeveelheden van alle bestekposten in deel 2.2. in verhouding tot elkaar brengen? Nee.
85 RAW bestek deel 2.2 Bestekposten 26..... Waar worden kleeflagen 0,3 kg/m2 toegepast en waar 0,5 kg/m2? Bestekposten zijn aangepast.
86 RAW bestek deel 2.2 Post 851120 4 weken instandhouden voor 20 VRI's lijkt weinig, toch minimaal 20 keer een week? Bestekpost is aangepast.
87 Bestekspost 261110 t/m 261180 Er wordt 0,3 kg/m2 en 0,5 kg/m2 kleeflaag toegepast. Kunt u aangeven in welke situatie 0,3 kg/m2 wordt toegepast en in welke Bestekposten zijn aangepast.
situatie 0,5 kg/m2 wordt toegepast?
88 RAW bestek deel 2.2 Posten 860110 en 860120 Kunt u beschrijven waaruit de afaltsets moeten bestaan? Bestekposten zijn aangepast.
89 RAW bestek deel 2.2 Post 860130 Bij welke verwerkingsposten hoort deze handset? Zie vraag 25.




