

Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden**Opdrachtgever:****Project:****Gemeente Beekdaelen****Onderhoud groen**

			Opdracht 7
Onderdeel	Niveau	eenheid	Nuth en Grijs
Bosplantsoen	A	m2	6566,16
Bosplantsoen zonder bomen	A	m2	778,55
Bosplantsoen - rand	A	m	1836,18
Bosplantsoen	B	m2	17173,66
Bosplantsoen zonder bomen	B	m2	17853,65
Bosplantsoen - rand	B	m	8756,83
Bosplantsoen	C	m2	528,65
Bosplantsoen zonder bomen	C	m2	1609,96
Bosplantsoen - rand	C	m	534,65
Bosplantsoen	D	m2	27204,55
Bosplantsoen zonder bomen	D	m2	5476,69
Bosplantsoen - rand	D	m	8170,31
Heesters	A	m2	
Sierheesters	A	m2	3,73
Botanische rozen	A	m2	
Heesters-sierheesters-botanische rozen-rand	A	m	0,93
Heesters	B	m2	842,83
Sierheesters	B	m2	7318,08
Botanische rozen	B	m2	53,30
Heesters-sierheesters-botanische rozen-rand	B	m	2053,55
Heesters	C	m2	11,33
Sierheesters	C	m2	97,36
Botanische rozen	C	m2	
Heesters-sierheesters-botanische rozen-rand	C	m	27,17
Heesters	D	m2	
Sierheesters	D	m2	1369,13
Botanische rozen	D	m2	
Heesters-sierheesters-botanische rozen-rand	D	m	342,28
Bodembedekkers	A	m2	223,80
Bodembedekkers (blokhaag)	A	m2	
Bodembedekkers - rand	A	m	55,95
Bodembedekkers	B	m2	367,66
Bodembedekkers (blokhaag)	B	m2	398,62
Bodembedekkers - rand	B	m	191,57
Bodembedekkers	C	m2	75,04
Bodembedekkers (blokhaag)	C	m2	
Bodembedekkers - rand	C	m	18,76
Bodembedekkers	D	m2	159,38
Bodembedekkers (blokhaag)	D	m2	
Bodembedekkers - rand	D	m	39,84
Blokhaag	A	m2	274,82
Blokhaag (knippervlak)	A	m2	714,53
Blokhaag	B	m2	3661,92
Blokhaag (knippervlak)	B	m2	9520,99
Blokhaag	C	m2	
Blokhaag (knippervlak)	C	m2	0,00
Blokhaag	D	m2	
Blokhaag (knippervlak)	D	m2	0,00
lijn vormige hagen en vormhagen	A	m2	664,44
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	A	m2	2790,67
lijn vormige hagen en vormhagen	B	m2	4922,19

lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	B	m2	20673,21
lijn vormige hagen en vormhagen	C	m2	174,93
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	C	m2	734,73
lijn vormige hagen en vormhagen	D	m2	12993,53
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	D	m2	54572,83
Klim- en leiplanten	A	m2	
klim- en leiplanten (knippervlak)	A	m2	0,00
Klim- en leiplanten	B	m2	3,98
klim- en leiplanten (knippervlak)	B	m2	35,86
Klim- en leiplanten	C	m2	
klim- en leiplanten (knippervlak)	C	m2	0,00
Klim- en leiplanten	D	m2	
klim- en leiplanten (knippervlak)	D	m2	0,00
Struikrozen	A	m2	
Struikrozen - rand	A	m	0,00
Struikrozen	B	m2	507,55
Struikrozen - rand	B	m	126,89
Struikrozen	C	m2	121,07
Struikrozen - rand	C	m	30,27
Struikrozen	D	m2	
Struikrozen - rand	D	m	0,00
Vaste planten	A	m2	
Vaste planten - rand	A	m	0,00
Vaste planten	B	m2	735,70
Vaste planten - rand	B	m	183,92
Vaste planten	C	m2	
Vaste planten - rand	C	m	0,00
Vaste planten	D	m2	
Vaste planten - rand	D	m	0,00
Wisselperken	A	m2	
Wisselperken	B	m2	15,54
Wisselperken	C	m2	18,09
Wisselperken	D	m2	
Bloembak met wisselbeplanting	A	m2	2,00
Bloembak met wisselbeplanting	A	st	2,00
Bloembak met wisselbeplanting	B	m2	7,00
Bloembak met wisselbeplanting	B	st	7,00
Bloembak met wisselbeplanting	C	m2	
Bloembak met wisselbeplanting	C	st	
Bloembak met wisselbeplanting	D	m2	
Bloembak met wisselbeplanting	D	st	
Bloembak zonder wisselbeplanting	A	m2	
Bloembak zonder wisselbeplanting	A	st	
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	m2	137,00
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	st	34,00
Bloembak zonder wisselbeplanting	C	m2	
Bloembak zonder wisselbeplanting	C	st	
Bloembak zonder wisselbeplanting	D	m2	
Bloembak zonder wisselbeplanting	D	st	
gazon	A	m2	10408,07
gazon bomen en obstakels	A	st	104,08
gazon - rand verharding	A	m	2081,61
gazon - rand beplanting	A	m	2081,61
gazon	B	m2	52560,93
gazon bomen en obstakels	B	st	525,61
gazon - rand verharding	B	m	10512,19
gazon	C	m2	5621,11
gazon bomen en obstakels	C	st	56,21
gazon - rand verharding	C	m	1124,22

gazon	D	m2	23000,80
gazon - rand verharding	D	m	4600,16
gazon bomen en obstakels	D	st	230,01
gazon extensief 2x	A	m2	
gazon extensief 2x bomen	A	st	0,00
gazon extensief 2x	B	m2	33469,84
gazon extensief 2x bomen	B	st	334,70
gazon extensief 2x	C	m2	
gazon extensief 2x bomen	C	st	0,00
gazon extensief 2x	D	m2	7141,56
gazon extensief 2x bomen	D	st	71,42
bermen 2x maaien en ruimen	A	m2	
bermen 2x maaien en ruimen bomen	A	st	0,00
bermen 2x maaien en ruimen	B	m2	13191,12
bermen 2x maaien en ruimen bomen	B	st	131,91
bermen 2x maaien en ruimen	C	m2	14761,47
bermen 2x maaien en ruimen bomen	C	st	147,61
bermen 2x maaien en ruimen	D	m2	37231,19
bermen 2x maaien en ruimen bomen	D	st	372,31
Boomspiegels - zwart houden grond	B	m2	586,30
Boomspiegels - zwart houden grond	B	st	418,00
Boomspiegels	C	m2	
Boomspiegels	C	st	
Gesloten verharding	A	m2	
Elementen verharding	A	m2	3257,64
Elementen verharding obstakels	A	st	32,58
Halfverharding	A	m2	4146,19
Halfverharding obstakels	A	st	41,46

Rijlabels	Som van opp	Som van aantal
O7	371969,422	2250
A	26325,40628	331
Betonstraatstenen	3257,643415	10
Bloembak met wisselbeplanting	2	2
Blokhaag	274,8200009	40
Bodembedekkers	223,8046285	2
Bosplantsoen	6566,158079	12
Bosplantsoen zonder boomvormers	778,5521323	3
Gazon	10408,06788	174
Gravel	127,8551627	26
Grind	4018,33256	25
Lijnvormige haag	664,4448939	36
Sierheesters	3,727531832	1
B	153806,8861	1482
Bermen maaien + ruimen	13191,12488	62
Bloembak met wisselbeplanting	7	7
Bloembak zonder wisselbeplanting	137	34
Blokhaag	3661,917837	181
Bodembedekkers	367,66438	11
Bodembedekkers (blokhaag)	398,620697	14
Boomspiegels	389	389
Bosplantsoen	17173,66416	47
Bosplantsoen zonder boomvormers	17853,65151	12
Botanische rozen	53,29802259	2
Gazon	52560,93279	293
Gazon extensief (2x)	33469,84218	18
Heesters	842,8289301	9
Klim- en leiplanten	3,984811987	1
Lijnvormige haag	4922,193596	240
Rozen / Struikrozen	507,5451574	14
Sierheesters	7318,079897	100
Vaste planten	735,6999137	17
Wisselperk	15,5359077	2
Zwart te houden grond	197,3014507	29
C	23019,00264	144
Bermen maaien + ruimen	14761,47202	68
Bodembedekkers	75,03705762	2
Bosplantsoen	528,6501658	1
Bosplantsoen zonder boomvormers	1609,956154	3
Gazon	5621,108623	47
Heesters	11,33310853	1
Lijnvormige haag	174,9349547	12
Rozen / Struikrozen	121,0654531	4
Sierheesters	97,3571905	5
Wisselperk	18,08790874	1
D	168818,127	293
Bermen maaien + ruimen	37231,18582	145
Bodembedekkers	159,3798843	1
Bos	54241,29526	46

Bosplantsoen	27204,5492	28
Bosplantsoen zonder boomvormers	5476,691455	8
Gazon	23000,80384	25
Gazon extensief (2x)	7141,563404	7
Lijnvormige haag	12993,53179	22
Sierheesters	1369,126341	11

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijze grubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
1	ONDERHOUD - KWALITEIT A	0		0	0%	
10	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	
100	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	
<u>1001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
100110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	36,72		100%	
100120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	73,45		100%	
100130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	73,45		100%	
<u>1002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
100210	Uitmaaaien rand beplantingsvak	m	1836,18	4	100%	7344,71
<u>1003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
100310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-A	week (m)	1836,18		100%	
100330	Terugzetten beplanting.	m2	7344,71	1	5%	367,24
101	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	
<u>1011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
101110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A	week (are)	0,04		100%	
101120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	0,04		100%	
101130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	0,04		100%	
<u>1012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
101210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters A	week (are)	0,04		100%	
<u>1013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
101310	Beheersen overgroei-heesters - A	week (m)	0,93		100%	
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	3,73	1	20%	0,75
102	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	
<u>1021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
102110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekke	week (are)	2,24		100%	
102120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	2,24		100%	
102130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	2,24		100%	
<u>1022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
102210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A	week (are)	2,24		100%	
<u>1023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
102310	Beheersen overgroei-bodembedekkers A	week (m)	55,95		100%	
102330	Snoeien sierplantsoen.	m2	223,80	1	20%	44,76
103	BLOKHAGEN	0		0	0%	
<u>1031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
103110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A	week (are)	2,75		100%	
103120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	2,75		100%	
103130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	2,75		100%	
<u>1032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
103210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A	week (are)	2,75		100%	
<u>1033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
103310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen A <	week (m2 knip)	714,53		100%	
104	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	
<u>1041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
104110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A	week (are)	6,64		100%	
104120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	6,64		100%	
104130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	6,64		100%	
<u>1042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
104210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen A	week (are)	6,64		100%	
<u>1043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
104310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A <2.0m	week (m2 knip)	2790,67		100%	
106	STRUIKKROZEN	0		0	0%	
<u>1061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
106110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen	week (are)	0,00		100%	
106120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,00		100%	
106130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,00		100%	
<u>1062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijze grubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
106210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,00		100%	
<u>1063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
106310	Beheersen overgroei-struikrozen-A	week (m)	0,00		100%	
106320	Snoeien struikrozen.	m2	0,00	1	100%	0,00
<u>1064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
106410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	0,00	1	100%	0,00
107	VASTE PLANTEN	0		0	0%	
<u>1071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
107110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste plante	week (are)	0,00		100%	
107120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten	week (are)	0,00		100%	
107130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten	week (are)	0,00		100%	
<u>1072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
107210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A	week (are)	0,00		100%	
<u>1073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
107310	Beheersen overgroei-vaste planten - A	week (m)	0,00		100%	
107320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	0,00	1	100%	0,00
<u>1074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
107410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	0,00	1	100%	0,00
109	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	0		0	0%	
<u>1091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
109110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- A	week (are)	0,02		100%	
109120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A	week (st)	2,00		100%	
109130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A	week (st)	2,00		100%	
<u>1092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
109210	Beheersen onkruid-bloembak-A	week (st)	2,00		100%	
<u>1093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
109310	Planten van eenjarige	st	30,00	1	100%	30,00
109320	Planten van violen	st	30,00	1	100%	30,00

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
109330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	2,00	2	100%	4,00
109340	Uitwisselen grond.	m2	2,00	2	100%	4,00
<u>1094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
109410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	2,00		100%	
12	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	
120	GAZON	0		0	0%	
<u>1200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
120010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -	week (are)	104,08		100%	
120020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A	week (are)	104,08		100%	
120030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -	week (are)	104,08		100%	
<u>1201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
120110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud	week (are)	104,08		100%	
120120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels e	week (st)	104,08		100%	
<u>1202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
120210	Beheersen overgroei randen beplanting-gras A	week (m)	2081,61		100%	
120220	Beheersen overgroei randen verharding-gras A	week (m)	2081,61		100%	
13	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	
134	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	
<u>1341</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
134110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,00		100%	
<u>1342</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
134210	Maaien bermen en taluds	are	0,00	2	100%	0,00
134220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,00	2	100%	0,00
134250	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	0,00	2	100%	0,00
14	ONDERHOUD VERHARDINGEN	0		0	0%	
140	ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING	0		0	0%	
<u>1401</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
140110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	0,00		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
140120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	0,00		100%	
140130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00		100%	
140140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00		100%	
141	ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING	0		0	0%	
<u>1411</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
141110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	32,58		100%	
141120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	32,58		100%	
141130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	32,58		100%	
141140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	32,58		100%	
<u>1412</u>	<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
141210	Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -	week (are)	32,58		100%	
141220	Beheersen onkruid-elem.verh. tegels (voeglengte).	week (are)	32,58		100%	
141230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A	week (st)	32,58		100%	
142	ONDERHOUD HALFVERHARDING	0		0	0%	
<u>1421</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
142110	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	41,46		100%	
142120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	41,46		100%	
142130	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	41,46		100%	
<u>1422</u>	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
142210	Beheersen onkruid-ungebonden verharding.- A	week (are)	41,46		100%	
142220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A	week (st)	41,46		100%	
2	ONDERHOUD - KWALITEIT B	0		0	0%	
20	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	
200	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	
<u>2001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
200110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	175,14		100%	
200120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	350,27		100%	
200130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	350,27		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
<u>2002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
200210	Uitmaaïen rand beplantingsvak	m	8756,83	3	100%	26270,49
<u>2003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
200310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-B	week (m)	8756,83		100%	
200330	Terugzetten beplanting.	m2	35027,32	1	5%	1751,37
201	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	
<u>2011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
201110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B	week (are)	82,14		100%	
201120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	82,14		100%	
201130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	82,14		100%	
<u>2012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
201210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters B	week (are)	82,14		100%	
<u>2013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
201310	Beheersen overgroei-heesters - B	week (m)	2053,55		100%	
201320	Terugzetten beplanting.	m2	53,30	1	33%	17,59
201330	Snoeien sierplantsoen.	m2	8214,21	1	20%	1642,84
202	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	
<u>2021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
202110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekke	week (are)	7,66		100%	
202120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	7,66		100%	
202130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	7,66		100%	
<u>2022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
202210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B	week (are)	7,66		100%	
<u>2023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
202310	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week (m)	191,57		100%	
202330	Snoeien sierplantsoen.	m2	766,29	1	20%	153,26
203	BLOKHAGEN	0		0	0%	
<u>2031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
203110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B	week (are)	36,62		100%	
203120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	36,62		100%	
203130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	36,62		100%	
<u>2032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
203210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B	week (are)	36,62		100%	
<u>2033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
203310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B <	week (m2 knip)	9520,99		100%	
204	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	
<u>2041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
204110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B	week (are)	49,22		100%	
204120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	49,22		100%	
204130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	49,22		100%	
<u>2042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
204210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen B	week (are)	49,22		100%	
<u>2043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
204310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B <2.0m	week (m2 knip)	20673,21		100%	
205	KLIM- EN LEIPLANTEN	0		0	0%	
<u>2051</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
205110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei -	week (are)	0,04		100%	
205120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B	week (are)	0,04		100%	
205130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei -	week (are)	0,04		100%	
<u>2052</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
205210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B	week (are)	0,04		100%	
<u>2053</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
205310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B <2.0m	week (m2 knip)	35,86		100%	
206	STRUIKROZEN	0		0	0%	
<u>2061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
206110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen	week (are)	5,08		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
206120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	5,08		100%	
206130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	5,08		100%	
<u>2062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
206210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B	week (are)	5,08		100%	
<u>2063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
206310	Beheersen overgroei-struikrozen-B	week (m)	126,89		100%	
206320	Snoeien struikrozen.	m2	507,55	1	100%	507,55
<u>2064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
206410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	507,55	1	100%	507,55
207	VASTE PLANTEN	0		0	0%	
<u>2071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
207110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste plante	week (are)	7,36		100%	
207120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten	week (are)	7,36		100%	
207130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten	week (are)	7,36		100%	
<u>2072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
207210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten B	week (are)	7,36		100%	
<u>2073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
207310	Beheersen overgroei-vaste planten - B	week (m)	183,92		100%	
207320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	735,70	1	100%	735,70
<u>2074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
207410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	735,70	1	100%	735,70
208	WISSELPERKEN	0		0	0%	
<u>2081</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
208110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken	week (are)	0,16		100%	
208120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken	week (are)	0,16		100%	
208130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken	week (are)	0,16		100%	
<u>2082</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
208210	Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B	week (are)	0,16		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
<u>2083</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
208310	Planten van eenjarige	st	233,04	1	100%	233,04
208320	Planten van violen	st	233,04	1	100%	233,04
208330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	15,54	2	100%	31,07
208340	Uitwisselen grond.	m2	15,54	2	100%	31,07
<u>2084</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
208410	Nazorg wisselperken.	week (m2)	15,54		100%	
209	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	0		0	0%	
<u>2091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
209110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	0,07		100%	
209120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	7,00		100%	
209130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	7,00		100%	
<u>2092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
209210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	7,00		100%	
<u>2093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
209310	Planten van eenjarige	st	105,00	1	100%	105,00
209320	Planten van violen	st	105,00	1	100%	105,00
209330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	7,00	2	100%	14,00
209340	Uitwisselen grond.	m2	7,00	2	100%	14,00
<u>2094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
209410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	7,00		100%	
210	BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING	0		0	0%	
<u>2101</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
210110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	1,37		100%	
210120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	34,00		100%	
210130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	34,00		100%	
<u>2102</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
210210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	34,00		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
<u>2104</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
210410	Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting	week (m2)	137,00		100%	
211	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	
<u>2110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
211010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B	week (are)	5,86		100%	
211020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspeigel - B	week (st)	418,00		100%	
211030	Beheersen grof zwerfafval-boomspeigel-B	week (st)	418,00		100%	
<u>2111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
211110	Beheersen onkruid-boomspeigel -B	week (st)	418,00		100%	
22	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	
220	GAZON	0		0	0%	
<u>2200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
220010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -	week (are)	525,61		100%	
220020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-B	week (are)	525,61		100%	
220030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -	week (are)	525,61		100%	
<u>2201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
220110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud	week (are)	525,61		100%	
220120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels e	week (st)	525,61		100%	
<u>2202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
220220	Beheersen overgroei randen verharding-gras B	week (m)	10512,19		100%	
23	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0	
232	GAZON EXTENSIEF (2X)	0		0	0%	
<u>2321</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
232110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	334,70		100%	
<u>2322</u>	<u>Grashoogte</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
232210	Maaien grasveld 2x talud tot 1:3	are	334,70	2	100%	669,40
232220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	334,70	2	100%	669,40
232230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	334,70	2	100%	669,40

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
234	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIIMEN	0		0	0%	
<u>2341</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
234110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	131,91		100%	
<u>2342</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
234210	Maaien bermen en taluds	are	131,91	2	100%	263,82
234220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	131,91	2	100%	263,82
234250	Bijmaaieren rondom bomen (2x)	st	131,91	2	100%	263,82
3	ONDERHOUD - KWALITEIT C	0		0	0%	
30	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	
300	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	
<u>3001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
300110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	10,69		100%	
300120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	21,39		100%	
300130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	21,39		100%	
<u>3002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
300210	Uitmaaieren rand beplantingsvak	m	534,65	2	100%	1069,30
<u>3003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
300310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-C	week (m)	534,65		100%	
300330	Terugzetten beplanting.	m2	2138,61	1	5%	106,93
301	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	
<u>3011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
301110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C	week (are)	1,09		100%	
301120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	1,09		100%	
301130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	1,09		100%	
<u>3012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
301210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters C	week (are)	1,09		100%	
<u>3013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
301310	Beheersen overgroei-heesters - C	week (m)	27,17		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
301330	Snoeien sierplantsoen.	m2	108,69	1	20%	21,74
302	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	
<u>3021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
302110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekke	week (are)	0,75		100%	
302120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	0,75		100%	
302130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	0,75		100%	
<u>3022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
302210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C	week (are)	0,75		100%	
<u>3023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
302310	Beheersen overgroei-bodembedekkers C	week (m)	18,76		100%	
302330	Snoeien sierplantsoen.	m2	75,04	1	20%	15,01
303	BLOKHAGEN	0		0	0%	
<u>3031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
303110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
303120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
303130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
<u>3032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
303210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
<u>3033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
303310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C <	week (m2)	0,00		100%	
304	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	
<u>3041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
304110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C	week (are)	1,75		100%	
304120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	1,75		100%	
304130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	1,75		100%	
<u>3042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
304210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen C	week (are)	1,75		100%	
<u>3043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
304310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C <2.0m	week (m2 knip)	734,73		100%	
306	STRUIKROZEN	0		0	0%	
<u>3061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
306110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen	week (are)	1,21		100%	
306120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	1,21		100%	
306130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	1,21		100%	
<u>3062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
306210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C	week (are)	1,21		100%	
<u>3063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
306310	Beheersen overgroei-struikrozen-C	week (m)	30,27		100%	
306320	Snoeien struikrozen.	m2	121,07	1	100%	121,07
<u>3064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
306410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	121,07	1	100%	121,07
307	WISSELPERKEN	0		0	0%	
<u>3071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
307110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken	week (are)	0,18		100%	
307120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken	week (are)	0,18		100%	
307130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken	week (are)	0,18		100%	
<u>3072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
307210	Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken C	week (are)	0,18		100%	
<u>3073</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
307310	Planten van eenjarige	st	271,32	1	100%	271,32
307320	Planten van violen	st	271,32	1	100%	271,32
307330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	18,09	2	100%	36,18
307340	Uitwisselen grond.	m2	18,09	2	100%	36,18
<u>3074</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
307410	Nazorg wisselperken.	week (m2)	18,09		100%	
311	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
<u>3110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
311010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C	week (are)	0,00		100%	
311020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - C	week (st)	0,00		100%	
311030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-C	week (st)	0,00		100%	
<u>3111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
311110	Beheersen onkruid-boomspiegel -C	week (st)	0,00		100%	
32	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	
320	GAZON	0		0	0%	
<u>3200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
320010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -	week (are)	56,21		100%	
320020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C	week (are)	56,21		100%	
320030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -	week (are)	56,21		100%	
<u>3201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
320110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud	week (are)	56,21		100%	
320120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels e	week (st)	56,21		100%	
<u>3202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
320220	Beheersen overgroei randen verharding-gras C	week (m)	1124,22		100%	
33	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	
334	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	
<u>3341</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
334110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	147,61		100%	
<u>3342</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
334210	Maaien bermen en taluds	are	147,61	2	100%	295,23
334220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	147,61	2	100%	295,23
334250	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	147,61	2	100%	295,23
4	ONDERHOUD - KWALITEIT D	0		0	0	
40	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	
400	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijze grubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
<u>4001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
400110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	163,41		100%	
400120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	326,81		100%	
400130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen	week (are)	326,81		100%	
<u>4002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
400210	Uitmaaaien rand beplantingsvak	m	8170,31	2	100%	16340,62
<u>4003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
400310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-C	week (m)	8170,31		100%	
400330	Terugzetten beplanting.	m2	32681,24	1	5%	1634,06
401	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	
<u>4011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
401110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C	week (are)	13,69		100%	
401120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	13,69		100%	
401130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	13,69		100%	
<u>4012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
401210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters C	week (are)	13,69		100%	
<u>4013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
401310	Beheersen overgroei-heesters - C	week (m)	342,28		100%	
401330	Snoeien sierplantsoen.	m2	1369,13	1	20%	273,83
402	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	
<u>4021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
402110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekke	week (are)	1,59		100%	
402120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	1,59		100%	
402130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekker	week (are)	1,59		100%	
<u>4022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
402210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C	week (are)	1,59		100%	
<u>4023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
402310	Beheersen overgroei-bodembedekkers C	week (m)	39,84		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijze grubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
402330	Snoeien sierplantsoen.	m2	159,38	1	20%	31,88
403	BLOKHAGEN	0		0	0%	
<u>4031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
403110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
403120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
403130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
<u>4032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
403210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,00		100%	
<u>4033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
403310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C <	week (m2)	0,00		100%	
404	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	
<u>4041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
404110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C	week (are)	129,94		100%	
404120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	129,94		100%	
404130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	129,94		100%	
<u>4042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
404210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen C	week (are)	129,94		100%	
<u>4043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
404310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C <2.0m	week (m2 knip)	54572,83		100%	
406	STRUIKKROZEN	0		0	0%	
<u>4061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
406110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen	week (are)	0,00		100%	
406120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00		100%	
406130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00		100%	
<u>4062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
406210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00		100%	
<u>4063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
406310	Beheersen overgroei-struikrozen-C	week (m1)	0,00		100%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
406320	Snoeien struikrozen.	m2	0,00	1	100%	0,00
<u>4064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
406410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	0,00	1	100%	0,00
407	VASTE PLANTEN	0		0	0%	
<u>4071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
407110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste plante	week (are)	0,00		100%	
407120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten	week (are)	0,00		100%	
407130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten	week (are)	0,00		100%	
<u>4072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
407210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00		100%	
<u>4073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
407310	Beheersen overgroei-vaste planten - C	week (m)	0,00		100%	
407320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	0,00	1	100%	0,00
<u>4074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
407410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	0,00	1	100%	0,00
42	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	
420	GAZON	0		0	0%	
<u>4200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
420010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -	week (are)	230,01		100%	
420020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C	week (are)	230,01		100%	
420030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -	week (are)	230,01		100%	
<u>4201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
420110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud	week (are)	230,01		100%	
420120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels e	week (st)	230,01		100%	
<u>4202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
420220	Beheersen overgroei randen verharding-gras C	week (m)	4600,16		100%	
43	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	
432	GAZON EXTENSIEF (2X)	0		0	0%	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaelen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
<u>4321</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
432110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	71,42		100%	
<u>4322</u>	<u>Grashoogte</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
432210	Maaien grasveld 2x talud tot 1:3	are	71,42	2	100%	142,83
432220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	71,42	2	100%	142,83
432230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	71,42	2	100%	142,83
434	BERMEN 2X MAAIEN + AFRUIMEN	0		0	0%	
<u>4341</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
434110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	372,31		100%	
<u>4342</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
434210	Maaien bermen en taluds	are	372,31	2	100%	744,62
434220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	372,31	2	100%	744,62
434250	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	372,31	2	100%	744,62
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	0		0	0%	
50	0-METING	0		0	0%	
<u>5001</u>	<u>Opname terreinen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
500110	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	1	100%	1,00
51	INZETTEN WERKNEMERS	0		0	0%	
510010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	1	100%	16,00
52	INZETTEN MATERIEEL	0		0	0%	
520010	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	1	100%	16,00
520020	Inzetten tractor.	uur	16,00	1	100%	16,00
53	VERKEERSMAATREGELEN	0		0	0%	
<u>5310</u>	<u>Verkeersmaatregelen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
531010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	week	52,00		100%	52,00
54	WERKPLANNEN	0		0	0%	
<u>5401</u>	<u>Werkplannen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	
540110	Opstellen werkplan, incl. V&G plan	st	1,00	1	100%	1,00

Bijlage 2 - Hoeveelheden**Opdrachtgever:****Project:****Gemeente Beekdaelen****Onderhoud groen****Opdracht 7****Nuth en Grijzegrubben**

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	hoeveelheid
55	INBOETPLAN	0		0	0%	
550010	Opstellen inboetplan	st	1,00	1	100%	1,00
56	KWALITEITSBELOFTE	0		0	0%	
560010	Kwaliteit-criterium 1 - Procesbeheersing	EUR	1,00	1	100%	1,00
560020	Kwaliteit-criterium 2 - Duurzaamheid	EUR	1,00	1	100%	1,00
560030	Kwaliteit-criterium 3 - Burgerparticipatie	EUR	0,00	1	100%	0,00
560040	Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investmen	EUR	1,00	1	100%	1,00