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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding bij het 

programma AIRBIM. Rijkswaterstaat (hierna RWS) hecht grote waarde aan de mening 

van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen 

aanbesteding van start gaat. 

 

RWS werkt aan het inzichtelijker maken van de relatie tussen prestaties, kosten en ri-

sico’s door het risico gestuurd assetmanagement verder vorm te geven. AIRBIM is één 

van de programma’s die invulling geeft aan dit proces en de bijbehorende IV -onder-

steuning.  

RWS wil sturen en besluiten op basis van concrete gegevens die juist, volledig en be-

trouwbaar zijn, ofwel data gedreven uniform werken.  

 

 

Doel:  

Verbeteren actualiteit, betrouwbaarheid, compleetheid en vindbaarheid van 

de benodigde areaalgegevens voor assetmanagement2.  

 

 

AIRBIM focust op het inwinnen, controleren, opslaan, beheren en ter beschikking stel-

len van areaalinformatie voor Rijkswaterstaat en daarbuiten. AIRBIM richt zich op de 

Aanleg, Onderhoud en Vervanging en Renovatie projecten(VenR), en de toepassing in 

het Assetmanagementproces.  

 

RWS is een deskundig opdrachtgever, een betrouwbaar partner en daarmee een pro-
fessionele assetmanager. Om dit te kunnen invullen, heeft AIRBIM de volgende strate-

gische doelen gesteld:  

• Buiten = Binnen: bereiken dat er een continu proces ontstaat om de gegevens over 
de gehele levenscyclus van het areaal voldoende actueel, betrouwbaar en compleet 

te krijgen en te houden en dat de gegevens vindbaar zijn en blijven (centraal be-

schikbaar maken brongegevens).  
• Areaalgegevens beschikbaar als ‘water uit de kraan’: zorgen dat de processen 

AM en A&O wat betreft areaalinformatie over de functionaliteit beschikken om te 

kunnen werken.  
• Informatie te delen met marktpartijen die de samenwerking stimuleert: or-

ganiseren van data-uitwisseling met markt en partners op basis van 3D-modellen en 

(open) standaarden.  

 

In de aanpak staat de gebruiker centraal. Om dit te bereiken, zal RWS haar assetinfor-

matiemanagement verder moeten professionaliseren vanuit de gehele levenscyclus, in-

clusief de eisen vanuit aanleg, maar redenerend vanuit beheer en onderhoud (operatio-

neel assetmanagement). Daarbij krijgen de mensen die werkzaam zijn in het primaire 

proces van Aanleg, Onderhoud en Assetmanagement (AOA) een belangrijke, zo niet dé 

belangrijkste stem. 

 
In voorjaar 2019 heeft een koerswijziging van het programma plaatsgevonden. Daarbij 

is gekozen om een objectgerichte insteek toe te passen in plaats van de eerder gekozen 

systeemgerichte insteek. Op basis van de adviezen van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) 
is de aanpak verder aangescherpt en staan de objecten en gebruikers (de projecten en 

de Regio’s) nu meer centraal. In verband met de complexiteit van het project is daar-

naast voor een gewijzigde aanpak gekozen: stapsgewijs innoveren, uniformeren en pro-
duceren, waarbij gewerkt wordt op basis van SAFE/Agile 

. Hierbij ligt de nadruk op direct werkende oplossingen voor gebruikers binnen RWS die 

bijdragen aan het doel van AIRBIM en invulling geven aan de langetermijnvisie op het 
gebied van assetmanagement binnen RWS.  

 

                                              
2 In lijn met ISO55000 
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1.2 Toelichting vraag 

Het programma AIRBIM is op zoek naar strategische partners (zowel in advisering als 

uitvoering) die een bijdrage leveren in de brede opgave om de areaaldata op orde te 

brengen en houden. De nieuwe partners zijn complementair aan de langdurige samen-

werkingen die AIRBIM heeft lopen en waar AIRBIM gebruik van maakt. Dit gaat onder 

meer over de samenwerking met de huidige System Integrator.  

RWS stelt daarom eisen aan ervaring in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) keten 

in de aanbesteding en dan met name kennis van assetmanagement en bouwinforma-

tiemanagement. De benodigde competenties en ervaring van deze partner zijn gerela-

teerd aan de kenmerken van de fysieke assets die RWS beheert, en de kenmerken van 

de processen en systemen die RWS hanteert in de uitvoering. Het programma richt 

zich op de aanleg, onderhoud en VenR projecten en de verbinding met de interne 

werkprocessen en systemen. De in te kopen diensten zijn daarom mede afhankelijk 

van de behoefte vanuit de te ondersteunen projecten en de roadmap van ontwikkelin-

gen binnen het programma. Daarom hecht RWS eraan dat strategische partners zich in 

haar dienstverlening flexibel kunnen opstellen. Het is van belang dat de partners kun-

nen werken volgens de Agile/Scrum werkwijze (SAFE-methodiek) waar het program-

mateam mee werkt.  

 

RWS nodigt marktpartijen uit om mee deel te nemen aan deze Marktconsultatie. 

 

1.3 Doel van de Marktconsultatie 

RWS heeft dit Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-

veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-

ken. 

 

RWS beoogt met deze Marktconsultatie: 

a) inzicht verkrijgen wat voor de aanstaande aanbesteding de beste wijze is om de 

markt in te schakelen om de programmadoelen te bereiken.  

b) toetsen van de inkoopstrategie en aanpak op bijdrage aan de doelstellingen.  

c) de markt in een vroeg stadium te betrekken om de aanbestedingsstukken zo goed 

mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie. 

d) inzicht te verkrijgen in - of private partijen interesse en mogelijkheden hebben om 

de opdracht uit te voeren en in het bijzonder of de gevraagde flexibiliteit reali-

seerbaar is.  

e) inzicht te verkrijgen of er voldoende gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers 

in de markt zijn om aan de vraag naar verschillende typen diensten te voldoen. 

 

RWS benadrukt dat deze Marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-

ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voor-

bereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het 

recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.4 Doelgroep van de Marktconsultatie 

Elke partij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze marktconsultatie mag 

reageren. Primair is de doelgroep van deze marktconsultatie die marktpartijen die er-

varing hebben met of kennis hebben van: 

 

 Fysieke assets en eigenschappen daarvan evenals de samenhang met de pres-

taties (water, vaarwegen en snelwegen/GWW-domein); 

 Assetmanagementsystemen (zowel administratief als GIS/GEO) en areaalinfor-

matiemanagement  en 3D Bouwinformatiemanagement (BIM) (bij netwerkbe-

drijven), 

 Informatie modelleren, datastructuren, datamodellen; 

 Implementeren, procesbegeleiding en borgen van assetinformatieprocessen en 

bouwinformatieprocessen; 

 SAFE methodiek (Agile/SCRUM). 
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1.5 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 

De marktconsultatie bestaat uit een aantal onderdelen. Er vindt een informatiebijeen-

komst plaats waarin de inhoud van dit document nader wordt toegelicht. Iedere geïn-

teresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de 

marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen (zie hoofdstuk 4) uit 

deze marktconsultatie schriftelijk in te dienen. Naar aanleiding van de ingediende reac-

ties houdt RWS de optie open om partijen uit te nodigen om één op één mondeling 

een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. De marktconsultatie wordt 

afgerond met een rapportage.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Marktconsultatie in detail. 

 

1.6 Over Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-

secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-

zame wijze beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 

veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 

ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-

wegennetwerk (5.695 km), het Rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 

6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 

 

1.7 Beleid 

 

Marktvisie 

Sinds 2004 stond in het markt- en inkoopbeleid van RWS het adagium ‘Markt, tenzij’ 

en onderliggend integraal, functioneel centraal. ‘Markt, tenzij’ is destijds geïntrodu-

ceerd om de kracht en de kennis van de markt beter te benutten bij het realiseren van 

de maatschappelijke opgaven waar RWS voor staat. 

 

In de huidige Marktvisie verschuift het accent naar ‘Samen met de markt’. Dat wil niet 

zeggen dat RWS minder gaat uitbesteden aan de markt, maar wel dat er meer oog is 

voor het feit dat RWS, als opdrachtgever én zijn ketenpartners, samen aan de lat 

staan om onder meer de actualiteit, betrouwbaarheid, compleetheid en vindbaarheid 

van de areaalgegevens te verbeteren en op het vereiste niveau te brengen en houden. 

 

Maatschappelijke opgave 

De maatschappelijke opgave van RWS is uitdagend. Duurzaamheid en leefomgeving, 

nieuwe vormen van mobiliteit en snelle ontwikkelingen in informatietechnologie en da-

tamanagement, veranderen de rol van RWS als netwerkbeheerder. Daarnaast maken 

deze ontwikkelingen de rol van RWS als publieke dienstverlener steeds belangrijker. 

Dat vraagt om de gebruikers van haar netwerken en de leefomgeving voorop te stel-

len. RWS zet komende jaren in op verbindende informatievoorziening en wil samen-

werken met haar partners vanuit vakmanschap en vertrouwen.  

 

RWS werkt aan het inzichtelijker maken van de relatie tussen prestaties, kosten en ri-

sico’s door het risico gestuurd assetmanagement verder vorm te geven. RWS wil stu-

ren en besluiten op basis van informatie die is opgebouwd uit concrete gegevens die 

juist, volledig, betrouwbaar en vindbaar zijn, ofwel data gedreven werken. Dit vereist 

dat eenieder met actuele en gecontroleerde data werkt. Beeld hierbij is dat de areaal-

gegevens beschikbaar zijn als ‘water uit de kraan’ en dat de situatie ‘buiten = binnen’ 

(data in de systemen) en de informatiedeling met marktpartijen de samenwerking sti-

muleert. 

 

Samen met U 

RWS wil graag samen met u als marktpartij én partner op zoek naar een verantwoorde 

en beheersbare roadmap. Een roadmap waarin wederzijdse ambities, maar ook haal-

baarheid en realiseerbaarheid bij elkaar gebracht worden. Zodat onze areaalgegevens 

concreet, juist, volledig, betrouwbaar en vindbaar zijn. Nu en in de toekomst. RWS 
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streeft er naar de eenduidigheid in wat en hoe zij hierover met de markt communi-

ceert nadrukkelijk centraal te willen coördineren en regisseren. 

 

Daartoe heeft RWS verschillende instrumenten ter beschikking zoa ls deze marktver-

kenning/-consultatie, maar ook de vele (projectgebonden) contactmomenten met indi-

viduele, groepen van marktpartijen, (branche)vertegenwoordigingen en andere plat-

forms.  

 

Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van de GWW-sector en ne-

men de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten we vroegtijdig en 

vaak met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is één van de instrumenten 

om de kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benutten. Zo  analyseren 

we samen de opgave waar RWS voor staat, zoeken we naar de beste oplossing en be-

palen we welke vorm van aanbesteding en de uiteindelijk beoogde samenwerking het 

beste past. 

 

Voor nadere informatie zie: 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/ 
 

i-Strategie 

De i-Strategie beschrijft de koers voor de informatievoorziening binnen RWS. De doel-

stellingen uit de i-Strategie zijn een belangrijke overweging om de areaalgegevens op 

orde te brengen en te houden en te willen sturen en besluiten op basis van informatie 

die is opgebouwd uit concrete gegevens die juist, volledig, betrouwbaar en vindbaar 

zijn, ofwel data gedreven werken. 

 

In het programmaplan AIRBIM 2020-2022 staat het volgende vermeld over de i-stra-

tegie in relatie tot het AIRBIM programma:  

 

De i-Strategie zegt over het programma AIRBIM het volgende:  

‘Het programma AIRBIM ondersteunt ons bij het actueel, betrouwbaar en compleet be-

schikbaar krijgen van de data die nodig zijn voor de levenscyclus van het areaal. Zo 

kunnen we de gevraagde informatie in één keer goed leveren aan de verschillende 

klanten, zowel binnen als buiten RWS.’ 

 

‘We gaan data anders organiseren. Geen verschillende, kleine en aparte datasets 

meer, maar één dataverzameling, waaruit we snel nieuwe vragen kunnen beantwoor-

den. Of waaruit we eventueel kortstondig nieuwe datasets kunnen creëren. Bij het ac-

tiepunt AIRBIM wordt al gewerkt aan het bijeenbrengen van data uit verschillende be-

standen in één bestand op basis van eenduidige, vastgestelde datadefinities.’  

 

De i-Strategie 2.0 beschrijft een aantal eisen waar het programma AIRBIM aan moet 
voldoen:  

• Standaardisatie van RWS-processen en van data en IV: we werken met (internatio-

nale) afspraken over dataconventies voor assetmanagement (AIRBIM).  
• Veilig en betrouwbaar IV-netwerk als basis: bij ontwikkelingen en aansluitingen op 

het IV-netwerk passen we de Rijkswaterstaat Informatievoorziening Aansluitvoor-

waarden (RIVA) toe.  
• Digitale platformen worden de basis voor samenwerking: de informatievoorziening 

voor deze processen dient daarbij over organisatiegrenzen heen te kunnen functio-

neren.  

• Eigenaarschap dient altijd helder zijn: scherp moet zijn wie over applicaties en data   

   sets beslist en wie ervoor betaalt. 

• Security en Privacy by Design is een eis aan elk project: cybersecurity en privacy  

   worden volgens een vast kader of protocol meegenomen in al onze projecten. De    

   CIO heeft hierin een toetsende rol.  
• Veiligheid door monitoring: objecten worden aangesloten op SOC en MKO, niet van 

toepassing nu voor het programma AIRBIM.  

• Integratie van IV door verdere kennisborging (grotere wendbaarheid): inrichting en  

   borging van de IV-kennis binnen RWS. De CIO heeft daar een kader stellende rol in   

   en stelt de benodigde eisen, toetsingscriteria en inrichtingsprincipes voorop. 

https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/
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Voor meer informatie over de i-Strategie zie: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwij-
zen/werkwijze-in-iv/index.aspx#89008 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-iv/index.aspx#89008
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-iv/index.aspx#89008
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2. Scope 
 

2.1. Inhoudelijke scope 

 

De primaire scope, afgeleid aan de bovenstaand doel, welke wordt uitgevraagd aan stra-

tegische partners, betreft drie soorten dienstverlening: 

 

1. Structurele ondersteuning bij het ontwikkelen, standaardiseren en implementeren 

AIRBIM oplossingen. Dit betreft dienstverlening gedurende de volledige looptijd 

van het contract.  

 

2. Gedefinieerde werkpakketten 

Dit betreffen activiteiten waarvan de inhoud en invulling vooraf is bepaald en die 

een gedeelte van de looptijd van het contract worden uitgevoerd.  

 

3. (Advies)opdrachten, waarvan de inhoud en invulling nader wordt bepaald. 

Dit betreffen opdrachten met een korte looptijd (1-3 maanden), waarvan de in-

houd en de invulling op een later moment wordt bepaald. 

 

 

De diensten worden uitgevoerd binnen het programma AIRBIM. Met de voorgenomen 

aanbesteding heeft RWS tot doel om strategische partners te selecteren en te contrac-

teren die in staat zijn om ondersteuning te bieden bij o.a.:  

 

 Implementatie van AIRBIM-oplossingen: o.a. het begeleiden en on-

dersteunen van projecten bij de ontwikkeling en implementatie van werk-

processen rondom Areaalinformatie, het leveren van een AIRBIM-help-

desk; 

 Realiseren van een informatiestandaard: eenduidige communicatie- 

en uitwisseling faciliteren tussen mensen en applicaties vanuit verschil-

lende perspectieven over hetzelfde object bijv. het door ontwikkelen en 

beheren van een OTL; 

 Ontwikkelen, uniformeren en standaardiseren: o.a. onderdelen van 

bij RWS in gebruik zijnde (GWW) overeenkomsten (o.a. in de VSP, VSE, 

ILS en of bijlagen) waarin de eisen aan de areaal gebonden data-uitwisse-

ling (vorm en proces) en data-inhoud(informatiebehoefte); 

 Kaders rondom areaalgegevens: o.a. het organiseren van overleggen, 

verslaglegging, het uitvoeren van inventarisaties en uitwerken van kaders, 

het beoordelen van de kaders en adviseren over doorontwikkeling van ka-

ders, en geven van voorstel welke kaders ontbreken in het assetmanage-

ment proces/domein; 

 Requirements: o.a. informatiebehoefte van projecten en assetmanage-

ment inzichtelijk maken en bijv. ondersteuning voor het inzichtelijk krijgen 

van de datamodellen van verschillende Bron systemen binnen RWS; 

 Implementatie van Datagovernance Assetmanagement en de moni-

toring hiervan;  

 Implementeren van werkprocessen om areaaldata binnen Rijkswater-

staat op orde te brengen en te houden;  

 Actueel houden en functioneel uitbreiden van een Areaaldash-

board; 

 Verandermanagement: realiseren dat de implementatie van ontwikkelde 

producten en diensten zodanig in de bestaande processen worden inge-

voegd dat de samenhang in aanpak geborgd blijft en de RWS organisatie 

meegroeit met de businesstransformatie en de terugveerkracht wordt ge-

reduceerd. Bijv. een opleidingspakket te realiseren voor gebruikers en be-

heerder van AIRBIM-oplossingen.  en beheren waarmee gebruikers en be-

heerders van een 3D-dataroom hun werkzaamheden kunnen verrichten en 

de functionaliteit optimaal wordt benut; 

 Inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling, standaardisatie en im-

plementatie van 3D-Dataroom’s. 
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2.2 Werkwijze AIRBIM programma 

 

Bij het beantwoorden van de vragen uit deze Marktconsultatie dienen Marktpartijen 

zich te baseren op de volgende context: 

 

Het programmateam AIRBIM werkt conform Agile/Scrum (SAFE-methodiek). Het pro-

gramma werkt in sprints van drie maanden, waar bij de start van elke sprint de werk-

zaamheden voor die periode worden bepaald. AIRBIM verwacht dat een strategische 

partner aansluit op deze werkwijze.  

 

Binnen het programma AIRBIM zijn verschillende teams (bestaande uit RWS-mede-

werkers en externen) die aan activiteiten werken. Een deel van de activiteiten die aan 

de strategische partner worden uitgevraagd, worden in deze teams uitgevoerd. Mede-

werkers van de strategische partner gaan daarmee deel uitmaken van de bestaande 

teams. 
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3. Verloop van de Marktconsultatie 
3.1 Procedure 

 

Deze marktconsultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschreven. 

 

1) De marktconsultatie start door het publiceren van dit document met daarin de vra-

gen van RWS op TenderNed. De vragenlijst is bedoeld om RWS een overzicht te geven 

van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt. 

 

2) RWS organiseert een (digitale) informatiebijeenkomst om eventuele onduidelijkhe-

den ten aanzien van dit document en de daarbij behorende vragenlijst te kunnen weg-

nemen en een nadere toelichting te geven over het “hoe en waarom” van deze markt-

consultatie. Onderdeel van de informatiebijeenkomst is een presentatie waarin nadere 

toelichting wordt gegeven op dit document. U kunt reeds voor deze bijeenkomst vra-

gen indienen die RWS eventueel al tijdens de bijeenkomst beantwoordt. 

 

3) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-

ren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 

marktconsultatie in te dienen via de berichtenbox van TenderNed vóór de in paragraaf 

3.1.1 genoemde uiterste datum en tijdstip. 

 

4) RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit 

te nodigen om een-op-een mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun 

antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-

spraak. 

 

5) RWS maakt een analyse van de antwoorden en de gesprekken en maakt een eind-

verslag van deze analyse, waarin RWS duidelijk maakt hoe de oorspronkelijke ideeën 

en/of uitgangspunten naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld. RWS 

maakt het eindverslag openbaar op TenderNed. 

 

De marktconsultatie zal worden afgerond medio februari 2021. 

3.1.1 Planning 

RWS hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publiceren Marktconsultatiedocument 2 december 2020 

Uiterste datum aanmelden en indienen vragen 

voor de informatiebijeenkomst 

14 december 2020 

Informatiebijeenkomst voor Marktpartijen, via  

Microsoft Teams 

16 december 2020, 10.30 uur 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit 

Marktverkenningsdocument 

4 januari 2021, 16.00 uur 

Publiceren Nota van Inlichtingen 8 januari 2021 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 18 januari 2021, 14.00 uur 

Data voor eventueel individuele  toelichtende ge-

sprekken 

20 – 21 januari 2021 

Afronding en publicatie eindverslag Medio februari 2021 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 

RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is 

derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de 

planning aan te houden. 
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3.1.2 Vragen over het Marktconsultatiedocument 

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen 

in het Marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communica-

tie. Als partijen vragen hebben over het Marktconsultatiedocument, kunnen deze via 

de berichtenbox van TenderNed worden gesteld vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde 

"Uiterste datum tot het stellen van vragen over het Marktverkenning/consultatiedocu-

ment". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS in een Nota 

van Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. 

3.1.3 Informatiebijeenkomst 

RWS organiseert een (digitale) informatiebijeenkomst om onduidelijkheden ten aan-

zien van de vragenlijst te kunnen wegnemen en een nadere toelichting te geven over 

het “hoe en waarom” van deze Marktconsultatie. RWS organiseert een informatiebij-

eenkomst op 16 december 2020, 10.30 uur via Microsoft Teams. Aanmelden en in-

dienen vragen voor de informatiebijeenkomst is mogelijk tot 14 december 2020 via 

de berichtenbox van TenderNed. Er kunnen zich maximaal 3 personen per onderne-

ming aanmelden. Vermeld hierbij de bedrijfsnaam en de namen van de personen die 

naar de informatiebijeenkomst komen. 

3.1.4 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 

aan de Marktverkenning/consultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen-

lijst uit hoofdstuk 4 (zie Word bijlage) van dit Marktverkenning/consultatiedocument in 

te dienen via de berichtenbox van TenderNed vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde 

“Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst”. 

3.1.5 Mondelinge toelichting op vragenlijst 

RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen ui t te 

nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS 

zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de peri-

ode zoals genoemd in paragraaf 3.1.1 “Data voor eventueel aanvullend gesprek”. 

3.1.6 Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de Marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 genoemd tijd-

vak. RWS zal de Marktconsultatie afronden door een verslag van de Marktconsultatie 

openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het oordeel van 

het projectteam, belangrijkste conclusies van de Marktconsultatie opgenomen worden. 

In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende: 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 

gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 

zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen. 

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud 

van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende markt-

partijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van 

het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt 

door de deelnemende marktpartijen. 
 

RWS zal in de aanbestedingsstukken duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeën 

en/of vragen naar aanleiding van de Marktverkenning/consultatie zijn bijgesteld of in-
gevuld en zal hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen. 

 

3.2 Vertrouwelijkheid 

RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar 

maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-

rect bij de Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op 

grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS 
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is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen 

van de aanbestedingsdocumenten. 

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 

De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers 

aan de Marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS de 

uitkomsten van de Marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daarnaast 

zal alle informatie die RWS tijdens de Marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van 

de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de Marktconsultatie. 

 

Informatie in deze Marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader 

van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 

die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden 

ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de Markcon-

sultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in 

het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de 

laatstgenoemde leidend. 

 

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktconsultatie. 
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4. Vragen 
 

Aan iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan le-

veren aan deze marktconsultatie wordt verzocht om schriftelijk antwoord te geven op 

de vragen zoals vermeld in onderstaande vragenlijst (zie Word bijlage). Voor de be-

schrijving van de voorgenomen opdracht en de benodigde informatie voor de beant-

woording van de vragen wordt verwezen naar Hoofdstuk 2. 

 

Vragen over de markt en interesse in de opdracht  

 

A1 Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan een 

aanbesteding? 

A2 Heeft u ervaring opgedaan met ontwikkelen, standaardiseren en implemente-

ren van AIRBIM oplossingen zoals weergegeven in de Scope.  

 

 Zo ja, bij welke projecten was dat? 

 Wat waren de taken/verantwoordelijkheden van u en van uw partners? 

 Wilt u aangeven wat belangrijke succesfactoren waren? 

 Wilt u aangeven wat belangrijke knelpunten/risico’s waren? 

A3 Heeft u kennis van de onderstaande werkvelden in relatie tot de scope.  

 Fysieke assets 

 Assetmanagementsystemen en areaalinformatiemanagement; 

 Datastructuren, datamodellen, dataopslag; 

• 3D Bouwinformatiemanagement (BIM) + informatie modelleren; 

• Implementeren, procesbegeleiding, borgen van assetinformatieprocessen 

en bouwinformatieprocessen; 

• GIS/GEO 

 Agile/SCRUM? 

 

Zo ja, bij welke projecten was dat? 

• Wat waren de taken/verantwoordelijkheden van u en van uw partners? 

• Wilt u aangeven wat belangrijke succesfactoren waren? 

• Wilt u aangeven wat belangrijke knelpunten/risico’s waren? 

A4 Welke kansen en bedreigingen ziet u in dit programma? 

Welke mogelijke innovaties ziet u in dit programma? 

Welke knelpunten/risico’s ziet u in dit programma?  
A5 Kunt u aangegeven waaruit uw mogelijke oplossing bestaat en op welke wijze 

invulling kan worden gegeven aan het beoogde doel van de opdracht? 

 

Vragen over dienstverlening en toekomstige ontwikkelingen 

B1 Op welke wijze is een organisatie van een strategische partner volgens u in-

gericht zodat deze een bijdrage leveren aan de opgave van het AIRBIM-pro-
gramma, de integraliteit van de oplossingen en de onderlinge samenwerking?  

B2 Welke mogelijkheden ziet u in de samenwerking met een system integrator 
binnen het AIRBIM-programma om optimaal bij te dragen aan de programma 

doelstellingen?  
 

 

Tot slot 

C1 Heeft u nog andere suggesties, of opmerkingen en ziet u nog risico’s of kan-

sen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding? 

 

 


