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1.01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA ETTEN-LEUR

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door: Gemeente Etten-Leur, afdeling Beheer & Realisatie
Directievoerder: Zal in de opdrachtbrief nader aangegeven worden.
Bezoekadres opdrachtgever:

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Telefoon : (076) 5024 000

Correspondentieadres:
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Adres gemeentewerf:
Hermelijnweg 1
4877 AE Etten-Leur

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in en in de directe nabijheid van nieuwbouwwijk 'de Streek' te Etten-Leur, langs de
Maaslandsingel.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verwijderen van bestaande duikers;
b. het ontgraven en profileren van de watergang;
c. het maken en aanbrengen van beschoeiing;
d. het maken en aanbrengen van funderingsconstructies;
e. het maken en aanbrengen van betonnen landhoofden en vleugelwanden;
f. het maken en aanbrengen van betonnen brugdekken;
g. het maken en aanbrengen van stootplaten;
h. het maken en aanbrengen van stalen leuningen;
i. het aanbrengen van metselwerk;
j. het verrichten van bijkomend grondwerk.

1.05 TIJDSBEPALING
Fasering uitvoering.
Voor de realisatie van de bruggen gelden de volgende eisen:

· Werkzaamheden aan bruggen 2+3 en brug 4 mogen niet gelijktijdig plaatsvinden.
· Het tijdstip van het opbreken van de verhardingen en het verwijderen van de gronddam ter plaatse van de bruggen

dient met de directie te worden afgestemd.
· De transportroute naar de bruglocaties dient plaats te vinden vanaf de Grauwe Polder, Streek, Markiezaathof en

Maaslandsingel. Dus van west naar oost en omgekeerd. Ten oosten van fase 3 is het plangebied definitief
ingericht. Hier is geen bouwverkeer toegestaan.

Planning aanleg bruggen:

Aanleg brug 1 en 4: Start: september 2021
Oplevering: januari 2022

Aanleg brug 2 en 3: Start: februari 2022
Oplevering: juni 2022

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
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1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende ontwerptekeningen behoren bij dit bestek:

TEK.NR. TITEL VERSIE DD.
ETT.04_TEK.010 Plattegrond 1.0 24 oktober 2019
ETT.04_TEK.020 Details hekwerk en vleugelwanden 1.0 24 oktober 2019
ETT.04_TEK.100 Overzichtstekening Brug 1 1.0 24 oktober 2019
ETT.04_TEK.200 Overzichtstekening Brug 2 1.0 24 oktober 2019
ETT.04_TEK.300 Overzichtstekening Brug 3 1.0 24 oktober 2019
ETT.04_TEK.400 Overzichtstekening Brug 4 1.1 29 oktober 2019
K19-0183-00, blad 01 Brug 1: Voetgangersbrug - GWW werkzaamheden 10 februari 2020
K19-0183-00, blad 02 Brug 2: Verkeersbrug - GWW werkzaamheden 10 februari 2020
K19-0183-00, blad 03 Brug 3: Fiets- en voetgangersbrug - GWW werkzaamheden 10 februari 2020
K19-0183-00, blad 04 Brug 4: Verkeersbrug - GWW werkzaamheden 10 februari 2020

Bovenstaande tekeningen zullen op verzoek van de aannemer, na opdrachtverlening van het werk, digitaal in autocad-
formaat ter beschikking worden gesteld.
Deze tekeningen zijn geen uitvoeringstekeningen en kunnen niet als zodanig worden gebruikt.

De aannemer draagt zelf zorg voor alle benodigde uitvoeringstekeningen, volgens bestekspostnr(s): 810010
Onder uitvoeringstekeningen wordt onder meer verstaan: werkplaatstekeningen, palenplan, vormtekeningen,
wapeningstekeningen, stuktekeningen, benodigd voor controle, dimensionering en uitvoering van het werk.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
1. De aslijnen en coördinaten worden door de aannemer in het bijzijn van de directie uitgezet. In aanvulling op

paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor verklikken van de aslijnen en coördinaten
alsmede het instandhouden van de aslijnen, coördinaten en verklikpunten.

2. De aannemer draagt zorg voor een controle van de uitgezette aslijnen en coördinaten.
3. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op

basis van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.
4. Hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven.
5. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het aanwezige werkterrein zijn op de bestekstekeningen indicatief

aangegeven. De aannemer dient een goede aansluiting te verzorgen tussen het bestaande werk en het werk van
dit bestek.

6. De coördinaten zijn aangegeven in Rijksdriehoekscoördinaten.
7. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk aan te sluiten op de

maatvoering van het bestaande werk.

03 BEREIKBAARHEID
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een
goede uitvoering van het werk.

De exacte situatie op moment van realisatie moet met de directievoerder worden afgestemd.

De faseringstekening (bijlage 06) geeft in indruk van de fasering en beoogd werkterrein.
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04 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening
houden met de volgende STOPpunten:
S1. Controle werktekeningen en berekeningen;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in
de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, dient
rekening gehouden te worden met de volgende BIJWOONpunten:

B1. Controle funderingswerken;
B2. Controle bekisting voor betonstorten;
B3. Controle wapening voor betonstorten;
B4. Controle staalwerk voor conservering in fabriek / en/of in het werk;
B5. Controle monsters / proefstukken;
B6. Controle van het werk voor oplevering;
B7. Controle brug voor verstrijken onderhoudstermijn.
B8. Montage werkzaamheden.

De directie moet minstens VIJF werkdagen van tevoren op de hoogte gesteld worden van het bereiken van één der
bovenstaande STOP- of BIJWOONpunten.

In aanvulling op de bovengenoemde STOP- en BIJWOONpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende STOP- en BIJWOONpunten aangeven bij door haar risicovol
geachte onderdelen van het werk.
Stoppunt is een moment tijdens de uitvoering van het werk, waarop de aannemer het werk stillegt en waarop de
aannemer aan de opdrachtgever werkzaamheden,
resultaten van werkzaamheden of resultaten van keuringen ter acceptatie voorlegt. Zonder acceptatie van de
Opdrachtgever kan aannemer het werk niet voortzetten.

Bijwoonpunt is een moment tijdens de uitvoering van het werk, waarop de Opdrachtgever zelf wil toetsen of de wijze
waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de resultaten van die werkzaamheden, beantwoorden aan de
eisen van de overeenkomst. Dit heeft geen opschortende werking; aannemer mag zijn werkzaamheden vervolgen.

05 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren bij de besteksdelen van de bruggen:
· Bijlage 01 Bestektekeningen
· Bijlage 02 Constructieve rapportage
· Bijlage 03 Sonderingen en funderingsadvies

De bijlage is nogmaals bijgevoegd
190819 Etten-Leur Maaslandsingel-Markiezaathof funderingsadvies.pdf

· Bijlage 04 V&G-plan
· Bijlage 05 BLVC-plan
· Bijlage 06 Fasering en werkterrein

De faseringtekening: 2018-19 WRM De Streek fase 3- fasering.pdf is gewijzigd naar:
2018-19 WRM De Streek fase 3 blad 8 - fasering fase 3 wijz 24022021.pdf

· Bijlage 07 Vergunning
· Bijlage 08 zinkerconstructies

Deze bijlagen zijn toegevoegd:
K&L kruising nabij brug 2.PNG
K&L kruising nabij brug 4.PNG

06 WERKTERREIN
De aannemer dient er rekening mee te houden dat er geen terreinen door de opdrachtgever aan hem ter beschikking
worden gesteld. De aannemer dient al het benodigde werkterrein op land en/of water zelf te regelen. Alle
(bijkomende) kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Voor een werkterrein op het water moet een vergunning worden verleend door Waterschap Brabantse Delta. De
aannemer moet de aanvraag hiervoor doen.
Oevers dienen onbeschadigd te blijven en het terrein dient in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd.

Beperkingen toegankelijkheid
bouwverkeer mag uitsluitend vanaf Markiezaathof naar het werkterrein rijden.
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07 DEPOT

Er is een depotruimte beschikbaar op het wegvak tussen Maaslandsingel en Langstraat (zie ook bijlage 6).
Daarnaast mag de aannemer de vrijgekomen gronden (tot maximaal kwaliteit “wonen”) opslaan in het gemeentelijk
gronddepot aan de Oude Kerkstraat (zie ook het moederbestek). Hier mag geen kwaliteit “Industrie” worden gebracht.
Die kwaliteit moet altijd direct worden afgevoerd.
Het bestek gaat uit van kwaliteit " wonen". Te ontgraven grond dient echter wel altijd gekeurd te worden.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDING, OPRUIMINGSWERK EN GRONDWERK

10 ALGEMEEN

100010 410499 EUR NVooropname bestaande bebouwing
Betreft: het uitvoeren van een volledige bouwkundige
opname van de bouwkundige staat en toestand vastleggen
van alle gebouwen en bijgebouwen binnen 50m van de
werkzaamheden.
Tijdstip: Voor start van realisatie van brug 1, 2, 3 en 4 in het
werk.
De rapportage van deze vooropname moet tenminste 5
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden zijn
geleverd bij de betreffende bewoners en directievoerder.

100020 220299 EUR NUitvoeren depotonderzoek AP04 en PFAS
Betreft: de partijkeuringen van de grond, in depot gezet bij
bestekspostnrs. 115020, 125040, 135040 en 145040
Partijgrootte: ca. 1427 m³
Partijgrootte: maximaal 10.000 ton
Monstername en analyse volgens uitvoeringsregeling besluit
bodemkwaliteit en AP04 en PFAS.

100030 220201 m3 1.427,00 VGrond vervoeren.
Betreft: het afvoeren van grond, in depot gezet bij
bestekspostnr. 115020, 125040, 135040 , 145040 en
bemonsterd bij bestekspostnr. 100020
Inclusief ontgraven en laden in middelen van vervoer
Grondsoort:{humeuze grond
Uitgangpunt kwaliteit: klasse industrie
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

2 Vervoeren naar:{een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

100040 621499 m2 135,00 VAanbrengen rijplatenbaan
Betreft: tijdelijke rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid van de
bouwlocaties en realisatie van bruggen 2, 3 en 4.
De noodzaak, lengte en tijdsduur is ons niet bekend.
Van de aannemer wordt verwacht zijn aanpak, per brug, af te
stemmen met betrokkenen, op basis waarvan de exacte
hoeveelheid en tijdsduur wordt bepaald en verrekend.

Wijze van aanbrengen: te bepalen door aannemer.

Materiaal van rijplaat:
- ter plaatse van te handhaven bestrating dient tenminste
kunststof te worden toegepast.
- overige: ter keuze aannemer.

Geschikt voor materieel, benodigd voor de (gefaseerde)
realisatie van de bruggen 2, 3 en 4.

Afmetingen:
te bepalen door de aannemer, afgestemd op het verkeer
benodigd voor de realisatie van de bruggen 2, 3 en 4.

Beperkingen:
bouwverkeer mag uitsluitend vanaf Markiezaathof naar het
werkterrein rijden.
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100050 621402 week 12,00 VInstandhouden rijplaten.
Betreft het instandhouden van de rijplatenbaan, aangebracht
volgens bestekpostnummer(s): 100040
Gedurende ca. 4 weken per brug.
Inclusief het verplaatsen, vervangen en schoonhouden van
de rijplaten.

2 Met materialen van de aannemer

100060 621499 m2 135,00 VVerwijderen rijplatenbaan
Betreft het verwijderen van de rijplatenbaan aangebracht
volgens bestekpostnummer(s): 100040
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.

11 BRUG 1

110 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 621401 m2 45,00 VAanbrengen rijplaten.
Betreft: de rijplaten t.b.v. bereikbaarheid van de bouwlocatie
en realisatie van Brug 1.
De aangegeven lengte betreft de lengte van de platenbaan
vanaf de rijbaan tot aan de bouwlocatie

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{
4 Afmetingen:{ter keuze van de aannemer

110020 621402 week 4,00 VInstandhouden rijplaten.
Gedurende ca. 4 weken
Inclusief het eventueel verplaatsen van de rijplaten

2 Met materialen van de aannemer

110030 621404 m2 45,00 VVerwijderen rijplaten.
1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).{110010

9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

111 VERWIJDEREN GROEN

111010 510103 are 0,40 VMaaien gewas.
Betreft: het maaien van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

111020 222107 are 0,40 VFrezen.
Betreft: het frezen van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
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115 GRONDWERK

115010 220101 m3 12,50 VGrond ontgraven uit{cunet landhoofden
Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet van de
landhoofden
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,80}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,60}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

115020

115020 220201 m3 12,50 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraving van de cunetten
Inclusief verwerken in depot
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

2 Vervoeren naar:{depot, nabij het werk.
Gerekend met een enkele vervoersafstand tot 1,0 km

115030 220301 m3 4,50 VGrond verwerken in{cunet landhoofden
Betreft: het aanvullen van het cunet van de landhoofden

m3 4,50 IGrondsoort:{zand in zandbed, te leveren volgens
bestekspostnr. 115040
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{ca. 0,80} m
1 Zonder overhoogte

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{115031}

115031 220412 m3 4,50 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

115040 220321 m3 4,50 VLeveren grond.
m3 4,50 LGrondsoort:{zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{volgens bestekspostnr.
115030
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116 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 1

116030 010802 m 10,00 VGraven proefsleuf.
Betreft: vaststellen ligging kabels & leidingen
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{

116040 261199 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
Betreft: het tijdelijk ondersteunen van de kabels en leidingen
welke door het uitvoeren van de werkzaamheden vrij komen
te liggen en derhalve een ophanging of ondersteuning nodig
hebben. Dit kunnen zowel bestaande, verlegde of nieuw
aangelegde K&L zijn.
Een en ander in overleg met de directie en desbetreffende
nutsbedrijven.
Met materieel van de aannemer.

116050 610331 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en verwijderen
van bouwhekken.
Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Afrastering(en) ten behoeve van:{het afschermenen afsluiten
van het werkterrein van brug 1

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
De vorm dient afgestemt te worden op de omstandigheden
van de locatie

9 Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl. bevestigingsmaterialen
voor montage
Breedte: 3500 mm
Hoogte: 2000 mm
Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met minimale
afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang voor
onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.
Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
Betonvoet:
Lengte: 720 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 160 mm
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en onderling
verbinden door middel van bout en klem
Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en hangslot.

116070 610399 EUR NInstandhouden HWA
Betreft de hemelwaterafvoer nabij het werk en de stuw, welke
uitkomt op de watergang.
De aannemer dient de hemelwaterafvoer te beschermen en
te waarborgen dat deze blijft functioneren.
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12 BRUG 2

120 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

120010 221122 st 2,00 VAanbrengen dam in watergang.
Betreft: het aanbrengen van tijdelijke gronddammen t.b.v. het
aanbrengen van de bruggen en de beschoeiingen en het
verwijderen van de duikers in de gronddammen in de
watergangen.
Gerekend met 2 dammen per brug
Locatie af te stemmen met de directie
Totaal te verwerken ca.:{50}m3

1 m3 50,00 IVan grond{vrijkomend uit het werk
2 Verlagen waterstand toegestaan{

1 Dam zonder duiker
1 Kruinbreedte tot 5 m

4 Profiel watergang 10 m3 /m of meer
1 De aanvulling verdichten{

120020 221125 st 2,00 VVerwijderen dam.
Betreft: het verwijderen van tijdelijke gronddammen na het
aanbrengen van de bruggen en de beschoeiingen
Totaal te ontgraven ca.:{50}m3

2 Verlagen waterstand toegestaan{
1 Kruinbreedte tot 5 m

4 Profiel watergang 10 m3 /m of meer
1 Dam zonder duiker

4 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{depot, nabij het werk.
Gerekend met een enkele vervoersafstand tot 1,0 km

120030 210299 EUR NOmpompen water t.b.v. watergang
Betreft: het waarborgen van de waterafvoer van de watergang
ten tijde van de aanwezigheid van de gronddammen.
De afvoer van de watergang waarborgen d.m.v. het
verpompen van het water.
Rekenen met een debiet van 50m³/uur

121 VERWIJDEREN GROEN

121010 510103 are 3,50 VMaaien gewas.
Betreft: het maaien van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

121020 222107 are 3,50 VFrezen.
Betreft: het frezen van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
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123 VERWIJDEREN DUIKERBUIS BRUGLOCATIE 2

123040 251101 m 26,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: de bestaande duiker beton ø500mm tussen de
watergangen

1 Materiaal: ongewapend beton
1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

123050 251199 st 2,00 VVerwijderen uitstroombak
Betreft: de uitstroombak in de watergangen, t.b.v. beton
ø500mm
Uitstroombak van beton
Voorzien van thermisch verzinkt stalen krooshek.
Staven van krooshek rond 16 mm, h.o.h. 50 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

124 BESCHOEIING

124010 527199 m 16,00 VVerwijderen beschoeiing
Betreft: de beschoeiing langs de watergang
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen hergebruiken

124011 527121 st 32,00 IVerwijderen palen.
3 Palen van hout{

Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00 m.
2 Verlagen waterstand toegestaan{

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{226010

124012 527103 m 16,00 IVerwijderen beschoeiingselementen.
9 m 16,00 IOpgeklampte schotten van aaneengesloten planken.

Dikte van de schotten is 2 cm
Lengte van de schotten is 2 m
Hoogte van de schotten is 80 cm
Inclusief zanddicht geotextiel tussen de schotten en de
klampen met een overmaat van ca. 70 cm.

9 Palen van hout: Robinia hardhout, onbehandeld.
Afstand palen 0,50 m h.o.h.

2 Verlagen waterstand toegestaan{
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{226010
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125 GRONDWERK

125010 220101 m3 142,00 VGrond ontgraven uit{cunet landhoofden
Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet van de
landhoofden
Grondsoort:{humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30}m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{19}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

125040

125020 220101 m3 514,00 VGrond ontgraven uit{cunet watergang
Betreft: het ontgraven van grond uit het profiel van de
watergang
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,90}m

9 Ontgravingsbreedte op bodem van 2,30 m tot 5,50m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond deels verwerken volgens post 125030 ,

ca. 90,5 m³. Overblijvende grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 125040

125030 220301 m3 90,50 VGrond verwerken in{ontgraving beschoeiing
Betreft: het aanvullen van grond aan de achterzijde van de
beschoeiing en ter plaatse van de steunberm in de
watergang

m3 90,50 IGrondsoort:{humeuze grond, vrijkomend bij ontgraving
volgens bestekspostnr. 125020
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

2 Hoogte{0,80}m
1 Zonder overhoogte

1 Taluds{2}:{3}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

125040 220201 m3 565,50 VGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond, overblijvend na ontgraven en
verwerken
Inclusief verwerken in depot
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

2 Vervoeren naar:{de plaats van verwerking
De plaats van verwerking ter keuze van de aanemer.

125050 220301 m3 38,00 VGrond verwerken in{cunet landhoofden
Betreft: het aanvullen van het cunet van de landhoofden

m3 38,00 IGrondsoort:{zand in zandbed, te leveren volgens
bestekspostnr. 125070
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{ca. 0,70} m
1 Zonder overhoogte

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{125051}
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125051 220412 m3 38,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

125060 220301 m3 15,00 VGrond verwerken in{cunet verhardingen
Betreft: het aanvullen van het cunet van de landhoofden

m3 15,00 IGrondsoort:{zand in zandbed, te leveren volgens
bestekspostnr. 125070
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{ca. 0,50} m
1 Zonder overhoogte

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{125061}

125061 220412 m3 15,00 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

125070 220321 m3 53,00 VLeveren grond.
m3 53,00 LGrondsoort:{zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{volgens bestekspostnr.
125050 en 125060

126 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 2

126010 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
T.b.v. uitvoering werkzaamheden voor de aanleg van Brug 2

1 Digitale ondergrond beschikbaar{
1 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes{
1 Aantal uit te werken fases: 1{(1 fase per brug)

2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A{1}

1 Tekeningen uitwerken in kleur
3 Tekeningen digitaal aanleveren{ter goedkeuring bij de

directe.
Minimaal 2 weken voor start uitvoering

126020 621010 keer 1,00 VAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{uitvoering werkzaamheden t.b.v aanleg van
de brug

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

126030 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{uitvoering werkzaamheden t.b.v aanleg van
de brug
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{volgens post
126010

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
1 De route wordt aangegeven door:{pijl- en tekstborden

2 Met materiaal van de aannemer
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126040 010802 m 10,00 VGraven proefsleuf.
Betreft: vaststellen ligging kabels & leidingen en de riolering
onder de watergang
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{

126050 261199 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
Betreft: het tijdelijk ondersteunen van de kabels en leidingen
welke door het uitvoeren van de werkzaamheden vrij komen
te liggen en derhalve een ophanging of ondersteuning nodig
hebben. Dit kunnen zowel bestaande, verlegde of nieuw
aangelegde K&L zijn.
Een en ander in overleg met de directie en desbetreffende
nutsbedrijven.
Met materieel van de aannemer.

126060 610331 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en verwijderen
van bouwhekken.
Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Afrastering(en) ten behoeve van:{het afschermenen afsluiten
van het werkterrein van brug 2

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
De vorm dient afgestemt te worden op de omstandigheden
van de locatie

9 Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl. bevestigingsmaterialen
voor montage
Breedte: 3500 mm
Hoogte: 2000 mm
Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met minimale
afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang voor
onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.
Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
Betonvoet:
Lengte: 720 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 160 mm
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en onderling
verbinden door middel van bout en klem
Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en hangslot.
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13 BRUG 3

130 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

130010 221122 st 2,00 VAanbrengen dam in watergang.
Betreft: het aanbrengen van tijdelijke gronddammen t.b.v. het
aanbrengen van de bruggen en de beschoeiingen en het
verwijderen van de duikers in de gronddammen in de
watergangen.
Gerekend met 2 dammen per brug
Locatie af te stemmen met de directie
Totaal te verwerken ca.:{50}m3

1 m3 50,00 IVan grond{vrijkomend uit het werk
2 Verlagen waterstand toegestaan{

1 Dam zonder duiker
1 Kruinbreedte tot 5 m

4 Profiel watergang 10 m3 /m of meer
1 De aanvulling verdichten{

130020 221125 st 2,00 VVerwijderen dam.
Betreft: het verwijderen van tijdelijke gronddammen na het
aanbrengen van de bruggen en de beschoeiingen
Totaal te ontgraven ca.:{50}m3

2 Verlagen waterstand toegestaan{
1 Kruinbreedte tot 5 m

4 Profiel watergang 10 m3 /m of meer
1 Dam zonder duiker

4 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

130030 210299 EUR NOmpompen water t.b.v. watergang
Betreft: het waarborgen van de waterafvoer van de watergang
ten tijde van de aanwezigheid van de gronddammen.
De afvoer van de watergang waarborgen d.m.v. het
verpompen van het water.
Rekenen met een debiet van 50m³/uur

130040 610331 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en verwijderen
van bouwhekken.
Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Afrastering(en) ten behoeve van:{het afschermen van bomen
langs de watergang tot 3 bomen buiten de werkgrens.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
De vorm dient afgestemt te worden op de omstandigheden
van de locatie

9 Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl. bevestigingsmaterialen
voor montage
Breedte: 3500 mm
Hoogte: 2000 mm
Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met minimale
afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang voor
onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.
Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
Betonvoet:
Lengte: 720 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 160 mm
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Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en onderling
verbinden door middel van bout en klem

131 VERWIJDEREN GROEN

131010 510103 are 2,85 VMaaien gewas.
Betreft: het maaien van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

131020 222107 are 2,85 VFrezen.
Betreft: het frezen van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

133 VERWIJDEREN DUIKERBUIS BRUGLOCATIE 3

133040 251101 m 22,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: de bestaande duiker beton ø700mm tussen de
watergangen

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

133050 251199 st 2,00 VVerwijderen uitstroombak
Betreft: de uitstroombak in de watergangen, t.b.v. beton
ø700mm
Uitstroombak van beton
Voorzien van thermisch verzinkt stalen krooshek.
Staven van krooshek rond 16 mm, h.o.h. 50 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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134 BESCHOEIING

134010 527199 m 12,00 VVerwijderen beschoeiing
Betreft: de beschoeiing langs de watergang
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen hergebruiken

134011 527121 st 24,00 IVerwijderen palen.
3 Palen van hout{

Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00 m.
2 Verlagen waterstand toegestaan{

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{236011

134012 527103 m 12,00 IVerwijderen beschoeiingselementen.
9 m 12,00 IOpgeklampte schotten van aaneengesloten planken.

Dikte van de schotten is 2 cm
Lengte van de schotten is 2 m
Hoogte van de schotten is 80 cm
Inclusief zanddicht geotextiel tussen de schotten en de
klampen met een overmaat van ca. 70 cm.

9 Palen van hout: Robinia hardhout, onbehandeld.
Afstand palen 0,50 m h.o.h.

2 Verlagen waterstand toegestaan{
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{236012

135 GRONDWERK

135010 220101 m3 45,50 VGrond ontgraven uit{cunet landhoofden
Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet van de
landhoofden
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{12,5}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

135040

135020 220101 m3 363,50 VGrond ontgraven uit{cunet watergang
Betreft: het ontgraven van grond uit het profiel van de
watergang
Grondsoort:{humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,90}m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,30}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond deels verwerken volgens post 135030 ,

ca. 73 m³. Overblijvende grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 135040
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135030 220301 m3 73,00 VGrond verwerken in{ontgraving beschoeiing
Betreft: het aanvullen van grond aan de achterzijde van de
beschoeiing en ter plaatse van de steunberm in de
watergang

m3 73,00 IGrondsoort:{humeuze grond, vrijkomend bij ontgraving
volgens bestekspostnr. 135020
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

2 Hoogte{0,80}m
1 Zonder overhoogte

1 Taluds{2}:{3}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

135040 220201 m3 336,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond, overblijvend na ontgraven en
verwerken
Inclusief verwerken in depot
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

2 Vervoeren naar:{depot, nabij het werk.
Gerekend met een enkele vervoersafstand tot 1,0 km

135050 220301 m3 17,50 VGrond verwerken in{cunet landhoofden
Betreft: het aanvullen van het cunet van de landhoofden

m3 17,50 IGrondsoort:{zand in zandbed, te leveren volgens
bestekspostnr. 135060
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{ca. 0,60} m
1 Zonder overhoogte

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{135051}

135051 220412 m3 17,50 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

135060 220321 m3 17,50 VLeveren grond.
m3 17,50 LGrondsoort:{zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{volgens bestekspostnr.
135050
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136 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 3

136010 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
T.b.v. uitvoering werkzaamheden voor de aanleg van Brug 3

1 Digitale ondergrond beschikbaar{
1 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes{
1 Aantal uit te werken fases: 1{(1 fase per brug)

2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A{1}

1 Tekeningen uitwerken in kleur
3 Tekeningen digitaal aanleveren{ter goedkeuring bij de

directe.
Minimaal 2 weken voor start uitvoering

136020 621010 keer 1,00 VAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{uitvoering werkzaamheden t.b.v aanleg van
de brug

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

136030 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{uitvoering werkzaamheden t.b.v aanleg van
de brug
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{volgens post
136010

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
1 De route wordt aangegeven door:{pijl- en tekstborden

2 Met materiaal van de aannemer

136040 010802 m 10,00 VGraven proefsleuf.
Betreft: vaststellen ligging kabels & leidingen
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{

136050 261199 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
Betreft: het tijdelijk ondersteunen van de kabels en leidingen
welke door het uitvoeren van de werkzaamheden vrij komen
te liggen en derhalve een ophanging of ondersteuning nodig
hebben. Dit kunnen zowel bestaande, verlegde of nieuw
aangelegde K&L zijn.
Een en ander in overleg met de directie en desbetreffende
nutsbedrijven.
Met materieel van de aannemer.
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136060 610331 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en verwijderen
van bouwhekken.
Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Afrastering(en) ten behoeve van:{het afschermenen afsluiten
van het werkterrein van brug 3

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
De vorm dient afgestemt te worden op de omstandigheden
van de locatie

9 Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl. bevestigingsmaterialen
voor montage
Breedte: 3500 mm
Hoogte: 2000 mm
Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met minimale
afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang voor
onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.
Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
Betonvoet:
Lengte: 720 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 160 mm
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en onderling
verbinden door middel van bout en klem
Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en hangslot.

14 BRUG 4

140 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

140010 221122 st 2,00 VAanbrengen dam in watergang.
Betreft: het aanbrengen van tijdelijke gronddammen t.b.v. het
aanbrengen van de bruggen en de beschoeiingen en het
verwijderen van de duikers in de gronddammen in de
watergangen.
Gerekend met 2 dammen per brug
Locatie af te stemmen met de directie
Totaal te verwerken ca.:{50}m3

1 m3 50,00 IVan grond{vrijkomend uit het werk
2 Verlagen waterstand toegestaan{

1 Dam zonder duiker
1 Kruinbreedte tot 5 m

4 Profiel watergang 10 m3 /m of meer
1 De aanvulling verdichten{

140020 221125 st 2,00 VVerwijderen dam.
Betreft: het verwijderen van tijdelijke gronddammen na het
aanbrengen van de bruggen en de beschoeiingen
Totaal te ontgraven ca.:{50}m3

2 Verlagen waterstand toegestaan{
1 Kruinbreedte tot 5 m

4 Profiel watergang 10 m3 /m of meer
1 Dam zonder duiker

4 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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140030 210299 EUR NOmpompen water t.b.v. watergang
Betreft: het waarborgen van de waterafvoer van de watergang
ten tijde van de aanwezigheid van de gronddammen.
De afvoer van de watergang waarborgen d.m.v. het
verpompen van het water.
Rekenen met een debiet van 50m³/uur

140040 610331 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en verwijderen
van bouwhekken.
Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Afrastering(en) ten behoeve van:{het afschermen van bomen
langs de watergang tot 3 bomen buiten de werkgrens.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
De vorm dient afgestemt te worden op de omstandigheden
van de locatie

9 Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl. bevestigingsmaterialen
voor montage
Breedte: 3500 mm
Hoogte: 2000 mm
Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met minimale
afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang voor
onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.
Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
Betonvoet:
Lengte: 720 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 160 mm
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en onderling
verbinden door middel van bout en klem

140060 321399 st 1,00 VVerplaatsen verkeersbordpaal met bord
Situering: binnen het werkterrein

st 1,00 IPaal met vast grondkruis
st 1,00 IBord C02
st 1,00 Ibord OB54

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Verkeersbordpaal met bebording binnen een straal van ca.
5m verplaatsen naar de nieuwe locatie.
Inclusief uit te voeren grondwerk.
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141 VERWIJDEREN GROEN

141010 510103 are 4,40 VMaaien gewas.
Betreft: het maaien van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

141020 222107 are 4,40 VFrezen.
Betreft: het frezen van het terrein ter plaatse van de uit te
voeren werkzaamheden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

143 VERWIJDEREN DUIKERBUIS BRUGLOCATIE 4

143040 251101 m 29,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: de bestaande duiker beton ø700mm tussen de
watergangen

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

143050 251199 st 2,00 VVerwijderen uitstroombak
Betreft: de uitstroombak in de watergangen, t.b.v. beton
ø700mm
Uitstroombak van beton
Voorzien van thermisch verzinkt stalen krooshek.
Staven van krooshek rond 16 mm, h.o.h. 50 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot.
Gerekend met een enkele vervoersafstand tot 1,0 km
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144 BESCHOEIING

144010 527199 m 11,00 VVerwijderen beschoeiing
Betreft: de beschoeiing langs de watergang
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen hergebruiken

144011 527121 st 22,00 IVerwijderen palen.
3 Palen van hout{

Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00 m.
2 Verlagen waterstand toegestaan{

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{246011

144012 527103 m 11,00 IVerwijderen beschoeiingselementen.
9 m 11,00 IOpgeklampte schotten van aaneengesloten planken.

Dikte van de schotten is 2 cm
Lengte van de schotten is 2 m
Hoogte van de schotten is 80 cm
Inclusief zanddicht geotextiel tussen de schotten en de
klampen met een overmaat van ca. 70 cm.

9 Palen van hout: Robinia hardhout, onbehandeld.
Afstand palen 0,50 m h.o.h.

2 Verlagen waterstand toegestaan{
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{246012

145 GRONDWERK

145010 220101 m3 126,50 VGrond ontgraven uit{cunet landhoofden
Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet van de
landhoofden
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,00}m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{12,5}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

145040

145020 220101 m3 514,00 VGrond ontgraven uit{cunet watergang
Betreft: het ontgraven van grond uit het profiel van de
watergang
Grondsoort:{humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,90}m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,30}m
1 Taluds{1}:{1}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen grond deels verwerken volgens post 145030 ,

ca. 127,5 m³. Overblijvende grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 145040
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145030 220301 m3 127,50 VGrond verwerken in{ontgraving beschoeiing
Betreft: het aanvullen van grond aan de achterzijde van de
beschoeiing en ter plaatse van de steunberm in de
watergang.

m3 127,50 IGrondsoort:{humeuze grond, vrijkomend bij ontgraving
volgens bestekspostnr. 145020
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

2 Hoogte{0,80}m
1 Zonder overhoogte

1 Taluds{2}:{3}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

145040 220201 m3 513,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vrijgekomen grond, overblijvend na ontgraven en
verwerken
Inclusief verwerken in depot
Grondsoort:{zand en humeuze grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

2 Vervoeren naar:{depot, nabij het werk.
Gerekend met een enkele vervoersafstand tot 1,0 km

145050 220301 m3 28,50 VGrond verwerken in{cunet landhoofden
Betreft: het aanvullen van het cunet van de landhoofden

m3 28,50 IGrondsoort:{zand in zandbed, te leveren volgens
bestekspostnr. 145060
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Hoogte{ca. 0,60} m
1 Zonder overhoogte

2 Verdichten volgens bestekspostnr.{145051}

145051 220412 m3 28,50 IVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort:{zand in zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

145060 220321 m3 28,50 VLeveren grond.
m3 28,50 LGrondsoort:{zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
verwerking

1 Leveren op de plaats van verwerking{volgens bestekspostnr.
145050
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146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 4

146010 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
T.b.v. uitvoering werkzaamheden voor de aanleg van Brug 4

1 Digitale ondergrond beschikbaar{
1 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes{
1 Aantal uit te werken fases: 1{(1 fase per brug)

2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A{1}

1 Tekeningen uitwerken in kleur
3 Tekeningen digitaal aanleveren{ter goedkeuring bij de

directe.
Minimaal 2 weken voor start uitvoering

146020 621010 keer 1,00 VAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{uitvoering werkzaamheden t.b.v aanleg van
de brug

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b figuurnummer{1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

146030 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{uitvoering werkzaamheden t.b.v aanleg van
de brug
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{volgens post
146010

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
1 De route wordt aangegeven door:{pijl- en tekstborden

2 Met materiaal van de aannemer

146040 010802 m 10,00 VGraven proefsleuf.
Betreft: vaststellen ligging kabels & leidingen
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,20 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{

146050 261199 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
Betreft: het tijdelijk ondersteunen van de kabels en leidingen
welke door het uitvoeren van de werkzaamheden vrij komen
te liggen en derhalve een ophanging of ondersteuning nodig
hebben. Dit kunnen zowel bestaande, verlegde of nieuw
aangelegde K&L zijn.
Een en ander in overleg met de directie en desbetreffende
nutsbedrijven.
Met materieel van de aannemer.
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146090 610331 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en verwijderen
van bouwhekken.
Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Afrastering(en) ten behoeve van:{het afschermenen afsluiten
van het werkterrein van brug 4

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
De vorm dient afgestemt te worden op de omstandigheden
van de locatie

9 Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl. bevestigingsmaterialen
voor montage
Breedte: 3500 mm
Hoogte: 2000 mm
Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met minimale
afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang voor
onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.
Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
Betonvoet:
Lengte: 720 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 160 mm
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en onderling
verbinden door middel van bout en klem
Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en hangslot.

2 NIEUWE SITUATIE

21 BRUG 1

217 GROENVOORZIENING

217010 222199 are 0,25 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
Betreft: het zaaiklaar maken van de bermen en taluds bij de
nieuwe brug

217011 222106 are 0,25 IDiepfrezen.
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

217012 221131 are 0,25 IEgaliseren.
Betreft: het fijn egaliseren van de bermen en taluds
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

9 Fijn egaliseren naar afwerkhoogtes conform omliggende
terrein

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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217020 512101 are 0,25 VZaaien.
Betreft: het inzaaien van de bermen en taluds rondom de
nieuwe brug

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens
{bestekspostnr. 217010

9 kg 0,60 LZaadmengsel ten behoeve van speelgazon en openbaar
groen, type Solide
Hoeveelheid: 2,50 kg /100m²

Leverancier: Barenbrug
1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

22 BRUG 2

221 VERHARDINGEN

221010 810101 m2 230,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Situering: ter plaatse van rijbaan
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

2 Afwerken{tot 0,45m buiten de daarop aan te brengen
kantopsluiting

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,20} m

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef

226 BESCHOEIING

226010 522199 m 50,00 VAanbrengen beschoeiing
Betreft: de aan te brengen beschoeiing in de watergang.
Werkzaamheden voor aanbrengen van beschoeiing
uitvoeren inclusief benodigd grondwerk.
Het geleverde hout dient te zijn voorzien van certificaten die
zijn goedgekeurd volgens de TPAC richtlijnen.

226011 522101 st 100,00 IAanbrengen palen.
Grondslag:{zand

2 st 100,00 IPalen van hout:{Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00
m,
deels vrijkomend bij bestekspostnr. 124010 , deels te
leveren volgens bestekspostnr. 226020

9 Richting paal: 5 graden achterover hellend
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{2,40} m

2 Afstand palen{0,50} m h.o.h.
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226012 522103 m 50,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.
3 m 50,00 ISchotten{deels vrijkomend bij bestekspostnr. 124010 , deels

te leveren volgens bestekspostnr. 226030
Opgeklampte schotten van aaneengesloten planken.
Dikte van de schotten is 20mm
Lengte van de schotten is 2,0m
Hoogte van de schotten is 0,80m

m2 75,00 ITussen de schotten en de klampen dient een zanddicht
geotextiel van polypropyleen te zijn bevestigd, volgens
voorschrift van de leverancier. Met aan de onderzijde een
overmaat van ca. 0,70m.

1 Van hout:{Robinia hardhout, onbehandeld
1 Afstand palen{0,50} m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen
6 st 75,00 LBevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.

{thermisch verzinken, M12

226020 522199 st 68,00 VLeveren palen
Betreft: het bijleveren van de tekortkomende palen bij
bestekspostnr. 226011

st 68,00 LPalen van hout: Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00
m,
Leveren op plaats van verwerking

226030 522199 m 34,00 VLeveren beschoeiingselementen
Betreft: het bijleveren van de tekortkomende
beschoeiingselementen bij bestekspostnr. 226012

m 34,00 LOpgeklampte schotten van aaneengesloten planken.
Dikte van de schotten is 20mm
Lengte van de schotten is 2,0m
Hoogte van de schotten is 0,80m
Tussen de schotten en de klampen dient een zanddicht
geotextiel van polypropyleen te zijn bevestigd, volgens
voorschrift van de leverancier. Met aan de onderzijde een
overmaat van ca. 0,70m.

227 GROENVOORZIENING

227010 222199 are 2,10 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
Betreft: het zaaiklaar maken van de bermen en taluds bij de
nieuwe brug

227011 222106 are 2,10 IDiepfrezen.
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

227012 221131 are 2,10 IEgaliseren.
Betreft: het fijn egaliseren van de bermen en taluds
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

9 Fijn egaliseren naar afwerkhoogtes conform omliggende
terrein

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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227020 512101 are 2,10 VZaaien.
Betreft: het inzaaien van de bermen en taluds rondom de
nieuwe brug

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens
{bestekspostnr. 227010

9 kg 5,30 LZaadmengsel ten behoeve van speelgazon en openbaar
groen, type Solide
Hoeveelheid: 2,50 kg /100m²

Leverancier: Barenbrug
1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

228 BODEMBESCHERMING

228010 181101 m3 1,00 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: het verwijderen van de sliblaag van de bodem van de
watergang, voor het aanbrengen van de bodembescherming

1 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel
overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard.{
Uitgangspunt is een sliblaag van maximaal 50mm

9 Gerekend met uitvoering in den droge, na aanbrengen van
de tijdelijke gronddammen

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,0}m
1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{228020

228020 181121 m3 1,00 VVervoeren baggerspecie.
Te vervoeren baggerspecie:{baggerspecie vrijkomend uit de
watergangen
Hoeveelheidsbepaling:{door middel van theoretisch profiel
van ontgraving

2 Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning{

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{

228030 523322 m2 9,50 VAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Betreft: de bodembescherming ter plaatse van de zinkers
volgens tekeningnr(s): K19-0183-002, blad 03

1 m2 9,50 LVlakke mat{
Fabrikant: Holcim b.v., of gelijkwaardig
Type: Betomat, grasbetontegels PE-GR 9 of gelijkwaardig
Massa: 150 kg/m²
Lengte: ca. 4,84m
Breedte: 1,98m
Blokdikte: 0,09m
Open oppervlakte per m² ca. 25%

1 Betonblokken milieuklasse{X A3
3 Pennen van kunststof{

3 Met drager van{geotextiel Terralys LF 90/90
9 Talud 2:3 t.p.v. taluds en vlak t.p.v. de bodem.

Gerekend met uitvoering in den droge, na aanbrengen van
de tijdelijke gronddammen.

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{+7,50}m
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228040 523322 m2 12,20 VAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Betreft: de bodembescherming op de bodem boven het riool
onder de brug volgens tekeningnr(s): ETT.04.DO.TEK.200

1 m2 12,20 LVlakke mat{
Fabrikant: Holcim b.v., of gelijkwaardig
Type: Betomat, grasbetontegels PE-GR 9 of gelijkwaardig
Massa: 150 kg/m²
Lengte: ca.6,1m
Breedte: 1,98m
Blokdikte: 0,09m
Open oppervlakte per m² ca. 25%

1 Betonblokken milieuklasse{X A3
3 Pennen van kunststof{

3 Met drager van{geotextiel Terralys LF 90/90
9 Talud 2:3 t.p.v. taluds en vlak t.p.v. de bodem.

Gerekend met uitvoering in den droge, na aanbrengen van
de tijdelijke gronddammen.

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{+7,50}m

228050 523328 m2 21,70 VAfwerken betonblokkenmat.
Betreft: het afwerken van betonblokkenmat, aangebracht
volgens bestekspostnr. 228030, 228040

9 ton 0,98 LOpeningen vullen met steenslag 6/18

23 BRUG 3

231 VERHARDINGEN

231010 810101 m2 150,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Situering: ter plaatse van rijbaan
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

2 Afwerken{tot 0,45m buiten de daarop aan te brengen
kantopsluiting

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,20} m

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef
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236 BESCHOEIING

236010 522199 m 40,00 VAanbrengen beschoeiing
Betreft: de aan te brengen beschoeiing in de watergang.
Werkzaamheden voor aanbrengen van beschoeiing
uitvoeren inclusief benodigd grondwerk.
Het geleverde hout dient te zijn voorzien van certificaten die
zijn goedgekeurd volgens de TPAC richtlijnen.

236011 522101 st 80,00 IAanbrengen palen.
Grondslag:{zand

2 st 80,00 IPalen van hout:{Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00
m,
deels vrijkomend bij bestekspostnr. 134010 , deels te
leveren volgens bestekspostnr. 236020

9 Richting paal: 5 graden achterover hellend
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{2,40} m

2 Afstand palen{0,50} m h.o.h.

236012 522103 m 40,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.
3 m 40,00 ISchotten{deels vrijkomend bij bestekspostnr. 134010 , deels

te leveren volgens bestekspostnr. 236030
Opgeklampte schotten van aaneengesloten planken.
Dikte van de schotten is 20mm
Lengte van de schotten is 2,0m
Hoogte van de schotten is 0,80m

m2 60,00 ITussen de schotten en de klampen dient een zanddicht
geotextiel van polypropyleen te zijn bevestigd, volgens
voorschrift van de leverancier. Met aan de onderzijde een
overmaat van ca. 0,70m.

1 Van hout:{Robinia hardhout, onbehandeld
1 Afstand palen{0,50} m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen
6 st 60,00 LBevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.

{thermisch verzinken, M12

236020 522199 st 56,00 VLeveren palen
Betreft: het bijleveren van de tekortkomende palen bij
bestekspostnr. 236011

st 56,00 LPalen van hout: Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00
m,
Leveren op plaats van verwerking

236030 522199 m 30,00 VLeveren beschoeiingselementen
Betreft: het bijleveren van de tekortkomende
beschoeiingselementen bij bestekspostnr. 236012

m 30,00 LOpgeklampte schotten van aaneengesloten planken.
Dikte van de schotten is 20mm
Lengte van de schotten is 2,0m
Hoogte van de schotten is 0,80m
Tussen de schotten en de klampen dient een zanddicht
geotextiel van polypropyleen te zijn bevestigd, volgens
voorschrift van de leverancier. Met aan de onderzijde een
overmaat van ca. 0,70m.
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237 GROENVOORZIENING

237010 222199 are 2,10 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
Betreft: het zaaiklaar maken van de bermen en taluds bij de
nieuwe brug

237011 222106 are 2,10 IDiepfrezen.
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

237012 221131 are 2,10 IEgaliseren.
Betreft: het fijn egaliseren van de bermen en taluds
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

9 Fijn egaliseren naar afwerkhoogtes conform omliggende
terrein

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

237020 512101 are 2,10 VZaaien.
Betreft: het inzaaien van de bermen en taluds rondom de
nieuwe brug

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens
{bestekspostnr. 237010

9 kg 5,30 LZaadmengsel ten behoeve van speelgazon en openbaar
groen, type Solide
Hoeveelheid: 2,50 kg /100m²

Leverancier: Barenbrug
1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

24 BRUG 4

241 VERHARDINGEN

241010 810101 m2 215,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Situering: ter plaatse van rijbaan
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

2 Afwerken{tot 0,45m buiten de daarop aan te brengen
kantopsluiting

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
is{0,20} m

2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef
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246 BESCHOEIING

246010 522199 m 54,00 VAanbrengen beschoeiing
Betreft: de aan te brengen beschoeiing in de watergang.
Werkzaamheden voor aanbrengen van beschoeiing
uitvoeren inclusief benodigd grondwerk.
Het geleverde hout dient te zijn voorzien van certificaten die
zijn goedgekeurd volgens de TPAC richtlijnen.

246011 522101 st 108,00 IAanbrengen palen.
Grondslag:{zand

2 st 108,00 IPalen van hout:{Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00
m,
deels vrijkomend bij bestekspostnr. 144010 , deels te
leveren volgens bestekspostnr. 246020

9 Richting paal: 5 graden achterover hellend
1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld{2,40} m

2 Afstand palen{0,50} m h.o.h.

246012 522103 m 54,00 IAanbrengen beschoeiingselementen.
3 m 54,00 ISchotten{deels vrijkomend bij bestekspostnr. 144010 , deels

te leveren volgens bestekspostnr. 246030
Opgeklampte schotten van aaneengesloten planken.
Dikte van de schotten is 20mm
Lengte van de schotten is 2,0m
Hoogte van de schotten is 0,80m

m2 81,00 ITussen de schotten en de klampen dient een zanddicht
geotextiel van polypropyleen te zijn bevestigd, volgens
voorschrift van de leverancier. Met aan de onderzijde een
overmaat van ca. 0,70m.

1 Van hout:{Robinia hardhout, onbehandeld
1 Afstand palen{0,50} m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen
6 st 81,00 LBevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.

{thermisch verzinken, M12

246020 522199 st 86,00 VLeveren palen
Betreft: het bijleveren van de tekortkomende palen bij
bestekspostnr. 246011

st 86,00 LPalen van hout: Robinia, vierkant 100 x 100 mm, lengte 3,00
m,
Leveren op plaats van verwerking

246030 522199 m 43,00 VLeveren beschoeiingselementen
Betreft: het bijleveren van de tekortkomende
beschoeiingselementen bij bestekspostnr. 246012

m 43,00 LOpgeklampte schotten van aaneengesloten planken.
Dikte van de schotten is 20mm
Lengte van de schotten is 2,0m
Hoogte van de schotten is 0,80m
Tussen de schotten en de klampen dient een zanddicht
geotextiel van polypropyleen te zijn bevestigd, volgens
voorschrift van de leverancier. Met aan de onderzijde een
overmaat van ca. 0,70m.
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247 GROENVOORZIENING

247010 222199 are 2,35 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
Betreft: het zaaiklaar maken van de bermen en taluds bij de
nieuwe brug

247011 222106 are 2,35 IDiepfrezen.
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

247012 221131 are 2,35 IEgaliseren.
Betreft: het fijn egaliseren van de bermen en taluds
.....

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

9 Fijn egaliseren naar afwerkhoogtes conform omliggende
terrein

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

247020 512101 are 2,35 VZaaien.
Betreft: het inzaaien van de bermen en taluds rondom de
nieuwe brug

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens
{bestekspostnr. 247010

9 kg 5,90 LZaadmengsel ten behoeve van speelgazon en openbaar
groen, type Solide
Hoeveelheid: 2,50 kg /100m²

Leverancier: Barenbrug
1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

248 BODEMBESCHERMING

248010 181101 m3 0,80 VOntgraven baggerspecie.
Betreft: het verwijderen van de sliblaag van de bodem van de
watergang, voor het aanbrengen van de bodembescherming

1 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel
overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard.{
Uitgangspunt is een sliblaag van maximaal 50mm

9 Gerekend met uitvoering in den droge, na aanbrengen van
de tijdelijke gronddammen

3 Breedte op de waterlijn gemiddeld{5,0}m
1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3 /m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr

(s).{248020

248020 181121 m3 0,80 VVervoeren baggerspecie.
Te vervoeren baggerspecie:{baggerspecie vrijkomend uit de
watergangen
Hoeveelheidsbepaling:{door middel van theoretisch profiel
van ontgraving

2 Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning{

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer{
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248030 523322 m2 15,70 VAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Betreft: de bodembescherming ter plaatse van de zinkers

1 m2 15,70 LVlakke mat{
Fabrikant: Holcim b.v., of gelijkwaardig
Type: Betomat, grasbetontegels PE-GR 9 of gelijkwaardig
Massa: 150 kg/m²
Lengte: ca. 3,96 (2x)
Breedte: 1,98m
Blokdikte: 0,09m
Open oppervlakte per m² ca. 25%

1 Betonblokken milieuklasse{X A3
3 Pennen van kunststof{

3 Met drager van{geotextiel Terralys LF 90/90
9 Talud 2:3 t.p.v. taluds en vlak t.p.v. de bodem.

Gerekend met uitvoering in den droge, na aanbrengen van
de tijdelijke gronddammen

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{+ 7,50}m

248040 523328 m2 15,70 VAfwerken betonblokkenmat.
Betreft: het afwerken van betonblokkenmat, aangebracht
volgens bestekspostnr. 248030

9 ton 0,71 LOpeningen vullen met steenslag 6/18

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 41 van 136



RAW1087-127070
01-03-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3 BRUG 1 (VOETBRUG)

30 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extra
grondwerkzaamheden, benodigd voor de realisatie van de
bruggen, naast de beschreven grondwerken in
hoofdstukken 1 en 2 van dit bestek.

De aannemer dient rekening te houden met een
gefaseerde uitvoering van werkzaamheden. Eventuele extra
kosten dienen inbegrepen te zijn. Zie voor uitgangspunten
fasering deel 2.1

301 GRONDVERBETERING

301010 222199 m3 3,00 NAanbrengen grondverbetering
Betreft het leveren, aanbrengen, verdichten en profileren van
zand gemengd met cement als grondverbetering ten
behoeve van een drukverdelende fundering onder de
taludverharding, aan te brengen volgens bestekspostnr(s):
370020
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.100

kg 450,00 I· Hoeveelheid: ca. 150 kg cement per m3
m3 3,00 L· laagdikte onder taludverharding min. 0,2m
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31 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

310 PAALFUNDERINGEN

310010 410201 m 47,00 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
betonnen paal met een stalen voet.
Betreft het leveren een aanbrengen van in de grond
gevormde, grondverdringende betonnen palen voorzien van
een stalen voet (type Fundex of gelijkwaardig). Ter plaatse
van de landhoofden, aan te brengen volgens bestekspostnr
(s): 324010. Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.100.
Paalbelastingen:
Fdruk;max,d = 150 kN
Mkop;max,d = 50 kNm, tevens combineren met Fdruk,min,d =
50 kN
Vkop;max,d = 25 kN
Paalpuntniveau: -3,5m N.A.P.
Paalkopniveau: ca +8,25m N.A.P.

st 4,00 LPaal:{Stalen buispaal Ø380/450
Beton:{C30/37
Milieuklasse: XC2, XA2
Cement: CEM III (hoogovencement)
Wapening:{B500B. Toepassen over de volledige paallengte.
Hoeveelheid, type, afmetingen wapening dient door de
aannemer te worden bepaald.

3 Lengte paal{11,75}m
3 Uitwendige buisdiameter: klasse van 360 tot 410 mm

Schroefpunt Ø450
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
6 Aanbrengen door middel van schroeven

Toe te passen materieel:{Ter keuze aannemer, volgens
specificatie van de leverancier.
Wijze van verwijderen van de buis:{Ter keuze aannemer.
Inclusief eventuele overlengte verwijderen en afvoeren
(koppen snellen), voor rekening van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Inclusief het akoestisch doormeten van de gevormde
betonnen palen. Methode ter keuze van de aannemer.

9 Hulpmethode ter keuze aannemer.
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32 BETONCONSTRUCTIES

320 WERKVLOER EN BEKISTING

320010 421131 m2 3,10 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het leveren en aanbrengen van werkvloeren onder de
landhoofden aan te brengen volgens bestekspostnr(s):
324010
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -100

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
{

1 m3 0,16 LBeton, laagdikte{50}mm
Sterkteklasse: C12/15

320020 421121 m2 8,50 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.
Betreft het toepassen van bekisting voor het storten van de
landhoofden en natte knopen aan te brengen volgens
bestekspostnr(s): 324010 en324020
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -100

m2 4,25 LLandhoofd as 1 met bekisting natte knoop
m2 4,25 LLandhoofd as 2 met bekisting natte knoop

.....
6 Op{werkvloer, aangebracht volgens bestekspostnr(s):

320010
1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

1 Betonoppervlakte
{Eindresultaat betonwerk conform bepalingen
betonconstructies Deel 3.
Zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse B1
conform CUR-Aanbeveling 100:2013
Niet zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse A
conform CUR-Aanbeveling 100:2013.

1 Detaillering bekisting:{ter keuze van de aannemer.
2 Toepassen centerpennen:{ter keuze van de aannemer.

Niet toegestaan in zichtvlakken.
Type ter keuze van de aannemer.

321 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

321010 423501 st 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van prefab
betonnen brugdek. Met inbegrip van bekisting en wapening.
Volgens tekeningnr(s):
ETT.04_TEK.100

2 1 st 1,00 LType element:{prefab brugdek uit een deel
1 m3 3,90 IToe te passen beton:{

Sterkteklasse: C 33/45
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof en vulstof volgens opgave
leverancier.
Kleur: wit / lichtgrijs conform grijsschaal II conform de CUR-
grijsschaal-beton behorende bij CUR-Aanbeveling 100:2013
Betonoppervlakte conform bepalingen betonconstructie Deel
3.
Met inbegrip van:
- hechtwapening t.b.v. aan te storten beton

m 5,00 I- afdichtende oplegstroken, 2st. 50x20mm
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st 1,00 L- Monster: betontegel, ter goedkeuring aan de directie
voorleggen.

1 kg 780,00 IToe te passen betonstaal:{kwaliteit B500B
Cementsoort: CEM III

1 Toe te passen voorspansysteem:{volgens opgave
leverancier

322 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

322010 424199 m 4,00 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen
Betreft het leveren en aanbrengen van de hoekprofielen in de
opstort op het landhoofd, aan te brengen volgens
bestekspostnr(s): 324020.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.100
Staalkwaliteit: RVS AISI 316L

m 4,00 LHoekprofiel 100x100x10mm
Lengte: ca. 2m per landhoofd
Inclusief het maken, leveren en aanbrengen van:

st 8,00 L- rvs staf of draadeind t.b.v. verankering bij instorten, lassen
aan binnenzijde hoekprofiel.h.o.h ca. 0,5m. ter keuze
aannemer.
De slijtlaag, aangebracht volgens bestekspostnr(s): 370010
dient doorgetrokken te worden op de hoekprofielen. De
profielen dienen niet meer zichtbaar te zijn na aanbrengen
van de slijtlaag. Voor aanbrengen van de slijtlaag de
profielen licht opruwen en vet- en stofvrij maken.

323 WAPENING

323010 426302 kg 385,00 VAanbrengen wapening.
Betreft het gefaseerd maken, leveren en aanbrengen van
wapening t.b.v.

kg 280,00 Ide landhoofden, ca. 175 kg/m3
kg 105,00 Ide natte knopen van het brugdek, ca. 175 kg/m3

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -100.
9 kg 385,00 LWapening nader te bepalen door aannemer.

Staalkwaliteit betonstaal: B500B
Beton volgens bestekpostnr(s): 324010 324020

324 BETON
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324010 423114 m3 1,60 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van het beton van
de landhoofden as 1 en 2, aangebracht in de bekisting,
volgens bestekspostnr(s): 320
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -100

m3 0,80 ILandhoofd as 1:
m3 0,80 ILandhoofd as 2:

Met inbegrip van:
st 1,00 L- Monster: betontegel, ter goedkeuring aan de directie

voorleggen.
1 m3 1,60 LBeton van sterkteklasse C{30/37}

5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie:{XC4.
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{(hoogovencement)

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

aannemer.
{Kleur van landhoofd in zicht: grijsschaal V
conform de CUR-grijsschaal-beton behorende bij CUR-
Aanbeveling 100:2013

324020 423141 m3 0,60 NAanbrengen beton t.b.v. opstorting.
Betreft het leveren en aanbrengen van beton t.b.v het
aanstorten van het prefab brugdek, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 321010 , op de landhoofden aangebracht
volgens bestekspostnr(s): 324010

1 m3 0,60 LBeton van sterkteklasse C{30/37}
5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie:{XC4
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{(hoogovencement)

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
1 Toe te passen hulpstof:{ter keuze van de aannemer
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33 STAALCONSTRUCTIES

330 HEKWERKEN

330010 432199 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek

Betreft het maken, leveren en aanbrengen van de stalen
hekwerken op de randen van het prefab brugdek,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 321010

kg 688,00 I· hekwerkdelen op brugrand. ca. 6m. 2 st.
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen, het conserveren en het
transporteren en monteren volgens het bepaalde in
hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen
21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -100
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. RVS delen dienen met overgangselektrode te worden

ingelast, ter voorkomen van spanningscorrosie.
2. er dient schroefdraad getapt te worden in de ingelaste

RVS koppelstaf, t.b.v. verankering van de spankabels.
kg 680,00 IStaal: staalkwaliteit S355

Hekwerkdelen:
· Strippen 60mm, T=20.
· voetstrip doorlopend 125mm, T=20.
· Handregel, koker 100x50, T=4

kg 8,00 IStaal: staalkwaliteit RVS AISI 316L
st 36,00 I· RVS kabeldoorvoerbussen, ingelast (2x per strip = 36 st.)
st 8,00 I· RVS staf t.b.v. koppelen eindstrippen

Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:
st 18,00 I· Verankering M16 RVS ankers h.o.h. ca. 669mm

(gelijkmatig verdelen), chemisch verankerd in brugrand.
Inclusief ondersabeling met krimparme mortel, kleur
grijs.

Conserveringssysteem:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.
OF
Zink-Aluminium schooperen volgens NEN-EN-ISO 1993
en 1090.
Coaten volgens bestekspostnr:360010 .
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330020 432199 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken
Betreft het leveren en aanbrengen van RVS spankabels in
hekwerken op de brugranden, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 330010 , verankerd in de RVS staf t.b.v.
koppeling eindstrippen.

volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -100

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. De spankabels dienen nastelbaar te zijn;
2. De spankabels dienen geborgd te worden met een

borgmoer en borgmiddel.
3. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de

kabels nagespannen moeten worden tijdens
onderhoudstermijn.

Staal: staalkwaliteit RVS AISI 316L
m 24,00 ISPANKABELS

· RVS kabel, rond 8mm, 2 st. per hekwerkdeel
· Leverancier Carl Stahl
Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:

st 8,00 I· Spanners type: 950-0800-60 (indien nodig rechtse
schroefdraad type 951-0800-60, te bepalen door
leverancier

· RVS bevestigingsmiddelen, kwaliteit min. A4
Conserveringssysteem:
Onbehandeld. Afwerking voorleggen aan de directie.
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36 CONSERVERINGSWERKEN

360010 562399 m2 13,00 VAanbrengen coating RAL7021
Het betreft het voorbehandelen, leveren, aanbrengen,
bijwerken en afwerken van coating op stalen delen.
Eindkleur: RAL7021 (Zwartgrijs)
T.b.v. de volgende onderdelen:

m2 13,00 L· Hekwerken op brugrand (bestekspostnr(s): 330010
Systeemeisen:
· Natlak systeem.
· ISO 12944-5:2007
· Levensduur > 15 jaar (kleur, glans en systeem)
· Omgevingsklasse min. C3 (aantonen met specificatie)
· Garantie 7 jaar, NIET aflopend (ook op kleur- en

glansbehoud)
· Systeem afstemmen op ondergrond
· Aanbrengen volgens specificaties leverancier.
Overeenkomstig de volgende eisen:
1. De RVS kabeldoorvoerbussen, aangebracht volgens

bestekspostnr(s): 330010 dienen meegeconserveerd te
worden.

2. De RVS stafdelen volgens bestekspostnr(s): 330010
dienen NIET gecoat te worden.

Monsters:
st 2,00 LOp staal met coatingsysteem in eindkleur ter goedkeuring

aan de directie voorleggen. Hierop dient het volledige
conserveringssysteem in eindkleur van de betreffende
onderdelen te zien zijn. Laagopbouw dient trapsgewijs te
worden aangetoond.

360020 561104 m2 7,20 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
Betreft het leveren en aanbrengen van een waterafwijzend
hydrofobeermiddel op de (zichtbare) boven- en zijkanten van
het prefab betonnen brugdek, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 321010
Het betreft de volgende delen:

m2 7,20 L· Brugranden, boven en voorzijden
De onderzijden van het brugdek hoeft NIET behandeld te
worden.
Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Voor het hydrofoberen dient het beton gereinigd en

schoon te zijn.
2. Het middel dient kleurloos te zijn. Het mag geen

verkleuring geven door applicatie.
3. Sikagard-706 thixo: gel vorm. (o.g.)
4. Hoogste indringingsdiepte (klasse II =>10mm)
5. Bestendig tegen vorst en dooizouten.
6. CE-gemarkeerd volgens EN 1504-2

1 Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de
aannemer

9 Hydrofobeermiddel op basis van silaan en watergedragen
2 Aanbrengen in{2}lagen

6 Alle in het zicht zijnde vlakken
1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,

verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning{
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360030 561199 m2 7,20 VAanbrengen anti-graffiti coating op beton
Betreft het leveren en aanbrengen van een anti-graffiti coating
op de zichtzijden van het prefab betonnen brugdek,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 321010
Het betreft de volgende delen:

m2 7,20 L· Brugranden, boven- en voorzijden
Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Volgens specificaties Product: Euro Guardian Graffiti

Shield: Semi permanent systeem op waterbasis
2. Garantie: bescherming tot 1ste schoonmaak of werking

tot 3 jaar (zonder schoonmaak)
3. Ondergrond voorbehandelen en aanbrengen volgens

specificaties van leverancier.
4. Kleur: transparant (kleurloos).
5. Er mag geen kleurverschil optreden na applicatie.
6. Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
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37 VERHARDING EN SLIJTLAGEN

370010 431501 m2 12,80 NAanbrengen slijtlaag op{brugdek
Aangebracht volgens bestekspostnr(s): 321010

9 Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.100
1 Overeenkomstig de volgende eisen:{

· voetpad kleur: Mandurax (donkergrijs)
· de slijtlaag dient doorgetrokken te worden op de

betonnen opstorten en ingestortten hoekprofielen,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 322010

· Garantie: minimaal 5 jaar niet-aflopend op: kleur, antislip-
functie, algemeen functioneren

st 1,00 L· monster ter goedkeuring leveren aan directie.
1 m2 12,80 LSlijtlaag:{Epoxy slijtlaag, teervrije epoxy slurry ca. 4kg/m2,

instrooien met korrels grootte 1-3mm

370020 831201 m2 13,20 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft het leveren en aanbrengen van taludbekleding
bestaande uit betonstraatstenen onder de brug (voor beide
landhoofden)

m2 6,10 It.p.v. landhoofd as 1
m2 7,10 It.p.v. landhoofd as 2

9 m2 13,20 LBetronstraatsteen 210x105
Kleur: antraciet (uitgewassen)
type: novato nero intenso

9 kg 132,00 Linwassen met gebroken basaltsplit 0-2 mm, uitgaande van
10kg/m2.

370030 831305 m 10,50 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het aanbrengenen pasmaken van kantopsluiting aan
weerszijden van de taludbekleding aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 370020

6 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{stampbeton

5 st 12,00 LProfiel 100 x 200 mm{antraciet (uitgewassen) type: novato
nero intenso
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4 BRUG 2 (VERKEERSBRUG)

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden voor de
realisatie van (verkeers)brug 2, inclusief bijkomende
werkzaamheden.

40 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extra
grondwerkzaamheden, benodigd voor de realisatie van de
bruggen, naast de beschreven grondwerken in
hoofdstukken 1 en 2 van dit bestek.

De aannemer dient rekening te houden met een
gefaseerde uitvoering van werkzaamheden. Eventuele extra
kosten dienen inbegrepen te zijn. Zie voor uitgangspunten
fasering deel 2.1

401 GRONDVERBETERING

401010 222199 m3 45,00 NAanbrengen grondverbetering
Betreft het leveren, aanbrengen, verdichten en profileren van
zand gemengd met cement als grondverbetering ten
behoeve van een drukverdelende fundering voor de
stootplaten aan te brengen volgens bestekspostnr(s):
421030 , en onder de taludverharding, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 470020
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.200

kg 6.750,00 I· Hoeveelheid: ca. 150 kg cement per m3 zand
m3 35,00 L· laagdikte onder stootplaten min. 0,5m
m3 10,00 L· laagdikte onder taludverharding min. 0,2m

402 BOUWKUIPEN EN BEMALING

402010 229999 EUR NToepassen bouwkuipen
Betreft het ontwerpen, berekenen, tekenen, aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van bouwkuipen ten behoeve
van het realiseren van de betonconstructies, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 42

Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Minimale eisen:
1. Ontwerp, materiaal een afmetingen te bepalen door de

aannemer.

402020 219999 EUR NToepassen bemaling
Betreft het ontwerpen, berekenen, tekenen, aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van bemaling ten behoeve
van het drooghouden van de bouwkuipen aangebracht
volgens bestekspostnr(s): 402010

Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Minimale eisen:
1. Opbouw bemaling te bepalen door de aannemer
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

410 PAALFUNDERINGEN

410010 410201 m 227,70 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
betonnen paal met een stalen voet.
Betreft het leveren een aanbrengen van in de grond
gevormde, grondverdringende betonnen palen voorzien van
een stalen voet (type Fundex of gelijkwaardig). Ter plaatse
van landhoofd as 2 en vleugelwanden, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 424010 Volgens tekeningnr(s):
ETT.04_TEK.200.
Paalbelastingen:
Fdruk;max,d = 700 kN
Ftrek;max,d = 75 kN
Mkop;max,d = 155 kNm, tevens combineren met Fdruk,min,d
= 350 kN
Vkop;max,d = 175 kN
Paalpuntniveau: -13m N.A.P.
Paalkopniveau: ca +7,7m N.A.P.

st 11,00 LPaal:{Stalen buispaal Ø380/450
Beton:{C30/37
Milieuklasse: XC2, XA2
Cement: CEM III (hoogovencement)
Wapening:{B500B. Toepassen over de volledige paallengte.
Hoeveelheid, type, afmetingen wapening dient door de
aannemer te worden bepaald.

5 Lengte paal{20,7}m
3 Uitwendige buisdiameter: klasse van 360 tot 410 mm

Schroefpunt Ø450
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
6 Aanbrengen door middel van schroeven

Toe te passen materieel:{Ter keuze aannemer, volgens
specificatie van de leverancier.
Wijze van verwijderen van de buis:{Ter keuze aannemer.
Inclusief eventuele overlengte verwijderen en afvoeren
(koppen snellen), voor rekening van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Inclusief het akoestisch doormeten van de gevormde
betonnen palen. Methode ter keuze van de aannemer.

9 Hulpmethode ter keuze aannemer.
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410020 410201 m 146,30 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
betonnen paal met een stalen voet.
Betreft het leveren een aanbrengen van in de grond
gevormde, grondverdringende betonnen palen voorzien van
een stalen voet (type Fundex of gelijkwaardig). Ter plaatse
van landhoofd as 1, aan te brengen volgens bestekspostnr
(s): 424010. Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.200.
Paalbelastingen:
Fdruk;max,d = 700 kN
Ftrek;max,d = 75 kN
Mkop;max,d = 155 kNm, tevens combineren met Fdruk,min,d
= 350 kN
Vkop;max,d = 175 kN
Paalpuntniveau: -13m N.A.P.
Paalkopniveau: ca +7,7m N.A.P.
.....

st 7,00 LPaal:{Stalen buispaal Ø380/450
Beton:{C30/37
Milieuklasse: XC2, XA2
Cement: CEM III (hoogovencement)
Wapening:{B500B. Toepassen over de volledige paallengte.
Hoeveelheid, type, afmetingen wapening dient door de
aannemer te worden bepaald.

5 Lengte paal{20,9}m
3 Uitwendige buisdiameter: klasse van 360 tot 410 mm

{Schroefpunt Ø450
3 Helling paal:{8}:{1}

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
6 Aanbrengen door middel van schroeven

Toe te passen materieel:{Ter keuze aannemer, volgens
specificatie van de leverancier.
Wijze van verwijderen van de buis:{Ter keuze aannemer.
Inclusief eventuele overlengte verwijderen en afvoeren
(koppen snellen), voor rekening van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Inclusief het akoestisch doormeten van de gevormde
betonnen palen. Methode ter keuze van de aannemer.

9 Hulpmethode ter keuze aannemer.
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42 BETONCONSTRUCTIES

420 WERKVLOER EN BEKISTING

420010 421131 m2 33,00 VAanbrengen werkvloer.
Betreft het leveren en aanbrengen van werkvloeren onder de
landhoofden en vleugelwanden aan te brengen volgens
bestekspostnr(s): 424010
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 1,65 LBeton, laagdikte{50}mm

Sterkteklasse: C12/15

420020 421121 m2 120,50 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.
Betreft het toepassen van bekisting voor het storten van
beton t.b.v.

m2 26,00 Ilandhoofd as 1
m2 31,00 Ilandhoofd as 2
m2 12,00 Ide vleugelwandsloven
m2 37,00 Ide vleugelwandopstort
m2 13,00 Ide druklaag met natte knopen
m2 1,50 Ide schampranden / voetpaden

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -20
.....
.....
.....

9 Op en tegen verschillende ondergronden: werkvloer,sloof,
druklaag. Wijze van bekisten ter keuze van de aannemer

1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 Betonoppervlakte

{Eindresultaat betonwerk conform bepalingen
betonconstructies Deel 3.
Zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse B1
conform CUR-Aanbeveling 100:2013
Niet zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse A
conform CUR-Aanbeveling 100:2013.

1 Detaillering bekisting:{ter keuze van de aannemer.
2 Toepassen centerpennen:{ter keuze van de aannemer.

Niet toegestaan in zichtvlakken.
Type ter keuze van de aannemer.
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421 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

421010 423501 st 8,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van prefab
betonnen liggers t.b.v. samenstellen brugdek.
Met inbegrip van: bekisting en wapening.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.200

1 1 st 8,00 LType element: ligger{Leverancier: Haitsma Beton B.V.
Type:HGKO-430 getoogde volstortligger, of gelijkwaardig.
Lengte: ca. 12,35m
Breedte: ca. 0,99m
Hoogte: 0,43m
Toog: radius ca. 120m

1 Toe te passen beton:{
Sterkteklasse: C 33/45
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof en vulstof volgens opgave
leverancier.
Kleur: wit / lichtgrijs conform grijsschaal III conform de CUR-
grijsschaal-beton behorende bij CUR-Aanbeveling 100:2013
Met inbegrip van:
- hechtwapening t.b.v. aan te storten beton, volgens
bestekspostnr(s): 424020

m 20,20 L- afdichtende oplegstroken, 2st. 50x20mm
1 Toe te passen betonstaal:{kwaliteit B500B

1 Toe te passen voorspansysteem:{volgens opgave
leverancier

421020 423501 st 2,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van prefab
betonnen randliggers t.b.v. samenstellen brugdek. Met
inbegrip van bekisting en wapening. Volgens tekeningnr(s):
ETT.04_TEK.200

1 1 st 2,00 LType element: ligger{Leverancier: Haitsma Beton B.V. Type:
maatwerk randligger, op basis van standaard randligger
HGR-500. De onderzijde is ingekort met 150mm.
Lengte: ca. 12,35m
Breedte: ca. 0,71m
Hoogte: ca. 0,65m
Toog: radius ca. 120m

1 Toe te passen beton:{
Sterkteklasse: C 35/45
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof en vulstof volgens opgave
leverancier.
Kleur: wit / lichtgrijs conform grijsschaal III conform de CUR-
grijsschaal-beton behorende bij CUR-Aanbeveling 100:2013
Betonoppervlakte conform bepalingen betonconstructie Deel
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3.
Met inbegrip van:
- hechtwapening t.b.v. aan te storten beton, volgens
bestekspostnr(s): 424020

st 1,00 L- monster: betontegel, ter goedkeuring voorleggen aan de
directie

1 Toe te passen betonstaal:{kwaliteit B500B
1 Toe te passen voorspansysteem:{volgens opgave

leverancier

421030 473121 m2 57,60 NAanbrengen betonnen stootplaten.
Betreft maken, leveren en aanbrengen van de prefab
betonnen stootplaten ter plaatse van de landhoofden van de
bruggen, op de ingestorte doken, aangebracht volgens
bestekspostnr(s):424010. 422010. Aanbrengen op het
zandbed zoals aangebracht en verdicht / verbeterd volgens
bestekspostnr(s): 401010
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.200

1 m2 57,60 LStootplaten
Lengte:{3000}mm

Totale breedte:
{ca. 9600}mm
(per landhoofd).
Breedte per stuk ca. 1,0m. Elementbreedte en pasmaken te

bepalen door aannemer.
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Sterkteklasse minimaal C45/55.
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Dikte ten minste:{250}mm

1 Met inbegrip van wapening{betonstaal kwaliteit B500B
9 Met inbegrip van:

· Toepassen bekisting.
· Leveren en aanbrengen wapening;
· Aanbrengen van sparingen t.b.v. verankering middels

doken;
· in te storten PVC-buisje Ø50 mm, 2 per stootplaat, ten

behoeve van het op locatie plaatsen van de stootplaten
over de in de landhoofden ingestorte deuvels, aan te
brengen volgens bestekspostnr(s): 422010

Bekisting en wapening en verankering dienen door de
aannemer nader te worden bepaald en uitgewerkt.
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422 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

422010 424111 st 36,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het leveren en aanbrengen van de deuvels in de
landhoofden t.b.v. de stootplaten, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 421030.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.200

9 9 st 36,00 LØ25, lang 500mm
Omwikkelen met densoband.

5 Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal{B500B

422020 424199 m 19,60 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen
Betreft het leveren en aanbrengen van de hoekprofielen in de
opstort op het landhoofd, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 424020.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.200
Staalkwaliteit: RVS AISI 316L

m 19,60 LHoekprofiel 100x100x10mm
Lengte: ca. 9,8m per landhoofd
Inclusief het maken, leveren en aanbrengen van:

st 40,00 L- rvs staf of draadeind t.b.v. verankering bij instorten, lassen
aan binnenzijde hoekprofiel.h.o.h ca. 0,5m. ter keuze
aannemer.
De slijtlaag, aangebracht volgens bestekspostnr(s): 470010
dient doorgetrokken te worden op de hoekprofielen. De
profielen dienen niet meer zichtbaar te zijn na aanbrengen
van de slijtlaag. Voor aanbrengen van de slijtlaag de
profielen licht opruwen en vet- en stofvrij maken.

423 WAPENING

423010 426302 kg 14.170,00 VAanbrengen wapening.
Betreft het gefaseerd maken, leveren en aanbrengen van
wapening t.b.v.

kg 4.060,00 Ide landhoofden, ca. 175 kg/m3
kg 910,00 Ide vleugelwandsloven, ca. 175 kg/m3
kg 577,50 Ide vleugelwandopstort, ca. 175 kg/m3
kg 8.420,00 Ide druklaag met natte knopen, ca. 200 kg/m3

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200.
9 kg 14.170,00 LWapening nader te bepalen door aannemer.

Staalkwaliteit betonstaal: B500B
Beton volgens bestekpostnr(s): 424010 424020
.....
.....
.....
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424 BETON

424010 423114 m3 31,70 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het gefaseerd maken, leveren en aanbrengen van
gekleurd beton t.b.v.
landhoofd as 1, ca. 10,5 m3
landhoofd as 2, ca. 12,7 m3
de vleugelwandsloven, ca. 5,2 m3
de vleugelwandopstort, ca. 3,3 m3
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200

1 m3 31,70 LBeton van sterkteklasse C{30/37}
5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie:{XC4.
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{B HS

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

aannemer.
{Kleur van landhoofd in zicht: grijsschaal V
conform de CUR-grijsschaal-beton behorende bij CUR-
Aanbeveling 100:2013
Met inbegrip van:

st 1,00 L- monster (betontegel) ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

424020 423116 m3 42,10 NAanbrengen beton t.b.v. druklaag.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van beton t.b.v.
de druklaag met verhoogde schampranden / voetpaden
de natte knopen
t.b.v. het realiseren van het brugdek.

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200
Overeenkomstig de volgende eisen:
De ruimte onder de brugranden dient volgestort te worden,
vlak met de voorzijde van de landhoofden.

1 m3 42,10 LBeton van sterkteklasse C{30/37}
5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie:{XC4
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{B HS

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
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424030 423199 m3 1,00 NAanbrengen beton in metselwerk
Betreft het leveren en aanbrengen van beton in de
tussenruimte van de gemetselde vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s): 440020.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200.

m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C 30/37
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer.
Inclusief leveren en aanbrengen van wapening, te bepalen
door de aannemer.
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43 STAALCONSTRUCTIES

430 HEKWERKEN

430010 432199 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek en vleugelwanden.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van de stalen
hekwerken op de brugranden aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 421020

kg 1.243,10 I· hekwerkdelen op brugrand. ca. 11,5m. 2 st.
kg 629,60 I· hekwerkdelen op vleugelwanden. ca. 4m. 4 st.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen, het conserveren en het
transporteren en monteren volgens het bepaalde in
hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen
21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. RVS delen dienen met overgangselektrode te worden

ingelast, ter voorkomen van spanningscorrosie.
2. er dient schroefdraad getapt te worden in de ingelaste

RVS koppelstaf, t.b.v. verankering van de spankabels.
kg 1.872,70 IStaal: staalkwaliteit S355

Hekwerkdelen:
· Strippen 60mm, T=20.
· voetstrip doorlopend 125mm, T=20.
· Handregel, koker 100x50, T=4

kg 9,20 IStaal: staalkwaliteit RVS AISI 316L
st 128,00 I· RVS kabeldoorvoerbussen, ingelast (2x per strip in

hekwerkdelen op dek = 128 st.)
st 8,00 I· RVS staf t.b.v. koppelen eindstrippen

Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:
st 60,00 I· Verankering M16 RVS ankers h.o.h. ca. 700mm,

chemisch verankerd in brugrand en vleugelwanden.
Inclusief ondersabeling met krimparme mortel, kleur
grijs.

Conserveringssysteem:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
OF
Zink-Aluminium schooperen volgens NEN-EN-ISO 1993
en 1090.
Coaten volgens bestekspostnr:460010 .
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430020 432199 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken

Betreft het leveren en aanbrengen van RVS spankabels in
hekwerken op de brugranden, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 430010 , verankerd in de RVS staf t.b.v.
koppeling eindstrippen.

volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. De spankabels dienen nastelbaar te zijn;
2. De spankabels dienen geborgd te worden met een

borgmoer en borgmiddel.
3. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de

kabels nagespannen moeten worden tijdens
onderhoudstermijn.

Staal: staalkwaliteit RVS AISI 316
m 48,00 ISPANKABELS

· RVS kabel, rond 8mm, 2 st. per hekwerkdeel
· Leverancier Carl Stahl
Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:

st 8,00 I· Spanners type: 950-0800-60 (indien nodig rechtse
schroefdraad type 951-0800-60, te bepalen door
leverancier

· RVS bevestigingsmiddelen, kwaliteit min. A4
Conserveringssysteem:
Onbehandeld. Afwerking voorleggen aan de directie.
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44 METSELWERK

440010 832499 st 4,00 VLeveren eindsteen van natuursteen.
Betreft het leveren van de eindstenen van natuursteen, te
verwerken in het metselwerk van de vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s) 440020

st 4,00 LStenen: 170 x 320 x 110
Steensoort: Hardsteen, ter keuze van de aannemer
Kleur: gelijkwaardig aan betonnen brugranden
Facet/vellingkant: 10x10mm, op alle vrijliggende kanten.
inclusief:

st 2,00 L- leveren monster (of eindproduct), ter goedkeuring
voorleggen aan de directie.

440020 423199 EUR NAanbrengen metselwerk
Betreft leveren en aanbrengen van metselwerk, gemetseld
op de in het werk gemaakte vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s): 424010.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -200

m2 47,50 IMetselbakstenen: Terca Avior (Wolfswaard) HV WF
Leverancier: Wienerberger
Formaat: waalformaat 209x99x50mm, handvorm
Vorstbestendigheidsklasse: F2
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte: >20 N/mm2
Wateropneming: 15%
Situering:
· Vleugelwanden 4 st. ca. 47,50 m2
Met inbegrip van:

m2 47,50 I· Leveren en aanbrengen voegwerk: vol en zat verwerken
en direct afvoegen (doorstrijken), glad, iets terugliggend,
max. 2mm. Voegwerk over ca. 47,50 m2 metselwerk.

st 69,00 I· Leveren en aanbrengen metselankers in het holle deel
van de vleugelwand (boven de betonnen wand,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 424010): 6 rvs
ankers per m2 x 11,5 = totaal ca. 69 ankers.

st 4,00 I· Aanbrengen (inmetselen) van de hoekstenen, geleverd
volgens bestekspostnr(s): 440010. Vlak stellen in
voegmortel.

st 1,00 L· Monster: van de metselbakstenen en het voegwerk die de
aannemer voornemens is te leveren en aan te brengen,
dient de aannemer een representatief monster (ten
minste 6 stenen) ter goedkeuring in bij de directie ter
acceptatie. Stenen leveren volgens door de directie
goedgekeurd monster. De eerste vierkante meter
metselwerk incl. voegwerk dient door de directie te
worden goedgekeurd alvorens de
werkzaamhedenworden voortgezet.

Overeenkomstig de volgens eisen:
1. De voeg tussen het metselwerk en het beton geheel

vullen met mortel.
2. De voeg dient geschikt te zijn voor de toepassing;
3. Kleur voegwerk: middengrijs
4. Metselwerk in halfsteensverband, inclusief rollaag.
5. wigvormige metselsteen gebruiken in rollaag; voegen

parallel.
6. Voegbreedte ca. 10mm;
7. Schoon opleveren.
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46 CONSERVERINGSWERKEN

460010 562399 m2 36,00 NAanbrengen coating RAL7021
Het betreft het voorbehandelen, leveren, aanbrengen,
bijwerken en afwerken van coating op stalen delen.
Eindkleur: RAL7021 (Zwartgrijs)
T.b.v. de volgende onderdelen:

m2 36,00 LHekwerken op brugrand en vleugelwanden (bestekspostnr
(s): 430010
.....
.....
.....
Systeemeisen:
Natlak systeem.
ISO 12944-5:2007
Levensduur > 15 jaar (kleur, glans en systeem)
Omgevingsklasse min. C3 (aantonen met specificatie)
Garantie 7 jaar, NIET aflopend (ook op kleur- en
glansbehoud)
Systeem afstemmen op ondergrond
Aanbrengen volgens specificaties leverancier.
Overeenkomstig de volgende eisen:
De RVS kabeldoorvoerbussen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 430010 dienen meegeconserveerd te
worden.
De RVS stafdelen volgens bestekspostnr(s): 430010 dienen
NIET gecoat te worden.
Monsters:

st 2,00 LOp staal met coatingsysteem in eindkleur ter goedkeuring
aan de directie voorleggen. Hierop dient het volledige
conserveringssysteem in eindkleur van de betreffende
onderdelen te zien zijn. Laagopbouw dient trapsgewijs te
worden aangetoond.

460020 561104 m2 26,60 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
Betreft het leveren en aanbrengen van een waterafwijzend
hydrofobeermiddel op de boven- en zijkanten van het
betonwerk, (brugranden, landhoofden, hoekstenen),
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 42 , direct na het
ontkisten.
Het betreft de volgende delen:

m2 16,20 L· Brugranden, boven en voorzijden
m2 10,40 L· Voorzijden landhoofden, boven maaiveld

De onderzijden van de brugliggers hoeven NIET behandeld
te worden.
Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Voor het hydrofoberen dient het beton gereinigd en

schoon te zijn.
2. Het middel dient kleurloos te zijn. Het mag geen

verkleuring geven door applicatie.
3. Sikagard-706 thixo: gel vorm. (o.g.)
4. Hoogste indringingsdiepte (klasse II =>10mm)
5. Bestendig tegen vorst en dooizouten.
6. CE-gemarkeerd volgens EN 1504-2

1 Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de
aannemer

9 Hydrofobeermiddel op basis van silaan en watergedragen
2 Aanbrengen in{2}lagen

6 Alle in het zicht zijnde vlakken
1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,

verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning{
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460030 561199 m2 74,40 NAanbrengen anti-graffiti coating op beton
Betreft het leveren en aanbrengen van een anti-graffiti coating
op de zichtzijden van de betonconstructies, aangebracht
volgens bestekspostnr(s): 42 en op het metselwerk,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 44
Het betreft de volgende delen:

m2 16,20 L· Brugranden, boven- en voorzijden
m2 10,40 L· Voorzijden landhoofden, boven maaiveld
m2 47,80 L· Metselwerk vleugelwanden

Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Volgens specificaties Product: Euro Guardian Graffiti

Shield: Semi permanent systeem op waterbasis
2. Garantie: bescherming tot 1ste schoonmaak of werking

tot 3 jaar (zonder schoonmaak)
3. Ondergrond voorbehandelen en aanbrengen volgens

specificaties van leverancier.
4. Kleur: transparant (kleurloos).
5. Er mag geen kleurverschil optreden na applicatie.
6. Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
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47 VERHARDING EN SLIJTLAGEN

470010 431501 m2 123,80 NAanbrengen slijtlaag op{brugdek
Aangebracht volgens bestekspostnr(s): 421010, 424020

9 Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.200
1 Overeenkomstig de volgende eisen:{

· twee kleuren slijtlaag toepassen voor voetpad en rijbaan;
m2 65,50 I· rijbaan kleur: Gecalcineerd Bauxiet (licht/middengrijs)
m2 58,30 I· voetpad kleur: Mandurax (donkergrijs)

· de slijtlaag dient doorgetrokken te worden op de
betonnen opstorten en ingestortten hoekprofielen,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 422020

· Garantie: minimaal 5 jaar niet-aflopend op: kleur, antislip-
functie, algemeen functioneren

st 2,00 L· monsters van beide kleuren ter goedkeuring leveren aan
directie.

1 m2 123,80 LSlijtlaag:{Epoxy slijtlaag, teervrije epoxy slurry ca. 4kg/m2,
instrooien met korrels grootte 1-3mm (voetpaden), 3-5mm
(rijbaan)

470020 831201 m2 46,00 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft het leveren en aanbrengen van taludbekleding
bestaande uit betonstraatstenen onder de brug (voor beide
landhoofden)

m2 21,00 It.p.v. landhoofd as 1
m2 25,00 It.p.v. landhoofd as 2

9 m2 46,00 LBetronstraatsteen 210x105
Kleur: antraciet (uitgewassen)
type: novato nero intenso

9 kg 460,00 Linwassen met gebroken basaltsplit 0-2 mm, uitgaande van
10kg/m2.

470030 831305 m 10,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het aanbrengenen pasmaken van kantopsluiting aan
weerszijden van de taludbekleding aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 470020

6 m3 0,03 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{stampbeton

5 st 10,00 LProfiel 100 x 200 mm{antraciet (uitgewassen) type: novato
nero intenso
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5 BRUG 3 (LANGZAAMVERKEERSBRUG)

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden voor de
realisatie van (langzaamverkeers)brug 3, inclusief
bijkomende werkzaamheden.

50 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extra
grondwerkzaamheden, benodigd voor de realisatie van de
bruggen, naast de beschreven grondwerken in
hoofdstukken 1 en 2 van dit bestek.

De aannemer dient rekening te houden met een
gefaseerde uitvoering van werkzaamheden. Eventuele extra
kosten dienen inbegrepen te zijn. Zie voor uitgangspunten
fasering deel 2.1

501 GRONDVERBETERING

501010 222199 m3 11,50 NAanbrengen grondverbetering
Betreft het leveren, aanbrengen, verdichten en profileren van
zand gemengd met cement als grondverbetering ten
behoeve van een drukverdelende fundering voor de
stootplaten aan te brengen volgens bestekspostnr(s):
521030 , en onder de taludverharding, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 570020
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.300

kg 1.725,00 I· Hoeveelheid: ca. 150 kg cement per m3 zand
m3 5,50 L· laagdikte onder stootplaten min. 0,5m
m3 6,00 L· laagdikte onder taludverharding min. 0,2m

502 BOUWKUIPEN EN BEMALING

502010 229999 EUR NToepassen bouwkuipen
Betreft het ontwerpen, berekenen, tekenen, aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van bouwkuipen ten behoeve
van het realiseren van de betonconstructies, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 32

Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Minimale eisen:
1. Ontwerp, materiaal een afmetingen te bepalen door de

aannemer.

502020 219999 EUR NToepassen bemaling
Betreft het ontwerpen, berekenen, tekenen, aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van bemaling ten behoeve
van het drooghouden van de bouwkuipen aangebracht
volgens bestekspostnr(s): 502010

Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Minimale eisen:
1. Opbouw bemaling te bepalen door de aannemer
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51 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

510 PAALFUNDERINGEN

510010 410201 m 88,20 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
betonnen paal met een stalen voet.
Betreft het leveren een aanbrengen van in de grond
gevormde, grondverdringende betonnen palen voorzien van
een stalen voet (type Fundex of gelijkwaardig). Ter plaatse
van landhoofd as 2 en de vleugelwanden, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 524010. Volgens tekeningnr(s):
ETT.04_TEK.300.
Paalbelastingen:
Fdruk;max,d = 450 kN
Mkop;max,d = 100 kNm, tevens combineren met Fdruk,min,d
= 250 kN
Vkop;max,d = 100 kN
Paalpuntniveau: -4,5m N.A.P.
Paalkopniveau: ca +8,1m N.A.P.

st 7,00 LPaal:{Stalen buispaal Ø380/450
Beton:{C30/37
Milieuklasse: XC2, XA2
Cement: CEM III (hoogovencement)
Wapening:{B500B. Toepassen over de volledige paallengte.
Hoeveelheid, type, afmetingen wapening dient door de
aannemer te worden bepaald.

3 Lengte paal{12,6}m
3 Uitwendige buisdiameter: klasse van 360 tot 410 mm

Schroefpunt Ø450
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
6 Aanbrengen door middel van schroeven

Toe te passen materieel:{Ter keuze aannemer, volgens
specificatie van de leverancier.
Wijze van verwijderen van de buis:{Ter keuze aannemer.
Inclusief eventuele overlengte verwijderen en afvoeren
(koppen snellen), voor rekening van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Inclusief het akoestisch doormeten van de gevormde
betonnen palen. Methode ter keuze van de aannemer.

9 Hulpmethode ter keuze aannemer.
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510020 410201 m 38,10 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
betonnen paal met een stalen voet.
Betreft het leveren een aanbrengen van in de grond
gevormde, grondverdringende betonnen palen voorzien van
een stalen voet (type Fundex of gelijkwaardig). Ter plaatse
van landhoofd as 1, aan te brengen volgens bestekspostnr
(s): 524010. Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.300.
Paalbelastingen:
Fdruk;max,d = 450 kN
Mkop;max,d = 100 kNm, tevens combineren met Fdruk,min,d
= 250 kN
Vkop;max,d = 100 kN
Paalpuntniveau: -4,5m N.A.P.
Paalkopniveau: ca +8,1m N.A.P.
.....

st 3,00 LPaal:{Stalen buispaal Ø380/450
Beton:{C30/37
Milieuklasse: XC2, XA2
Cement: CEM III (hoogovencement)
Wapening:{B500B. Toepassen over de volledige paallengte.
Hoeveelheid, type, afmetingen wapening dient door de
aannemer te worden bepaald.

3 Lengte paal{12,7}m
3 Uitwendige buisdiameter: klasse van 360 tot 410 mm

{Schroefpunt Ø450
3 Helling paal:{8}:{1}

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
6 Aanbrengen door middel van schroeven

Toe te passen materieel:{Ter keuze aannemer, volgens
specificatie van de leverancier.
Wijze van verwijderen van de buis:{Ter keuze aannemer.
Inclusief eventuele overlengte verwijderen en afvoeren
(koppen snellen), voor rekening van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Inclusief het akoestisch doormeten van de gevormde
betonnen palen. Methode ter keuze van de aannemer.

9 Hulpmethode ter keuze aannemer.
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52 BETONCONSTRUCTIES

520 WERKVLOER EN BEKISTING

520010 421131 m3 22,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het leveren en aanbrengen van werkvloeren onder de
landhoofden en vleugelwanden aan te brengen volgens
bestekspostnr(s): 524010
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 1,10 LBeton, laagdikte{50}mm

Sterkteklasse: C12/15

520020 421121 m2 61,20 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.
Betreft het toepassen van bekisting voor het storten van
beton t.b.v.

m2 5,30 ILandhoofd as 1
m2 4,70 ILandhoofd as 2
m2 11,00 IVleugelwandensloven
m2 35,00 IVleugelwandopstort
m2 5,20 Ide druklaag met natte knopen

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300
9 Op en tegen verschillende ondergronden: werkvloer,sloof,

druklaag. Wijze van bekisten ter keuze van de aannemer
1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

1 Betonoppervlakte
{Eindresultaat betonwerk conform bepalingen
betonconstructies Deel 3.
Zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse B1
conform CUR-Aanbeveling 100:2013
Niet zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse A
conform CUR-Aanbeveling 100:2013.

1 Detaillering bekisting:{ter keuze van de aannemer.
2 Toepassen centerpennen:{ter keuze van de aannemer.

Niet toegestaan in zichtvlakken.
Type ter keuze van de aannemer.

521 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

521010 423501 st 3,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van prefab
betonnen liggers t.b.v. samenstellen brugdek.
Met inbegrip van: bekisting en wapening.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.300

1 1 st 3,00 LType element: ligger{Leverancier: Haitsma Beton B.V.
Type:HGKO-400 getoogde volstortligger, of gelijkwaardig.
Lengte: ca. 12,2m
Breedte: ca. 0,99m
Hoogte: 0,40m
Toog: radius ca. 120m

1 Toe te passen beton:{
Sterkteklasse: C 33/45
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof en vulstof volgens opgave
leverancier.
Kleur: wit / lichtgrijs conform grijsschaal III conform de CUR-
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grijsschaal-beton behorende bij CUR-Aanbeveling 100:2013
Met inbegrip van:
- hechtwapening t.b.v. aan te storten beton, volgens
bestekspostnr(s): 524020

m 9,20 L- afdichtende oplegstroken, 2st. 50x20mm
1 Toe te passen betonstaal:{kwaliteit B500B

1 Toe te passen voorspansysteem:{volgens opgave
leverancier

521020 423501 st 2,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van prefab
betonnen randliggers t.b.v. samenstellen brugdek. Met
inbegrip van bekisting en wapening. Volgens tekeningnr(s):
ETT.04_TEK.300

1 1 st 2,00 LType element: ligger{Leverancier: Haitsma Beton B.V. Type:
maatwerk randligger, op basis van standaard randligger
HGR-500. De onderzijde is ingekort met 230mm.
Lengte: ca. 12,2m
Breedte: ca. 0,71m
Hoogte: ca. 0,57m
Toog: radius ca. 120m

1 Toe te passen beton:{
Sterkteklasse: C 35/45
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof en vulstof volgens opgave
leverancier.
Kleur: wit / lichtgrijs conform grijsschaal III conform de CUR-
grijsschaal-beton behorende bij CUR-Aanbeveling 100:2013
Betonoppervlakte conform bepalingen betonconstructie Deel
3.
Met inbegrip van:
- hechtwapening t.b.v. aan te storten beton, volgens
bestekspostnr(s): 524020

st 1,00 L- monster: betontegel, ter goedkeuring voorleggen aan de
directie

1 Toe te passen betonstaal:{kwaliteit B500B
1 Toe te passen voorspansysteem:{volgens opgave

leverancier
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521030 473121 m2 16,00 NAanbrengen betonnen stootplaten.
Betreft maken, leveren en aanbrengen van de prefab
betonnen stootplaten ter plaatse van de landhoofden van de
bruggen, op de ingestorte doken, aangebracht volgens
bestekspostnr(s):524010. 522010. Aanbrengen op het
zandbed zoals aangebracht en verdicht / verbeterd volgens
bestekspostnr(s): 501010
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.300

1 m2 16,00 LStootplaten
Lengte:{2000}mm

Totale breedte:
{ca. 4000}mm
(per landhoofd).
Breedte per stuk ca. 1,0m. Elementbreedte en pasmaken te

bepalen door aannemer.
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Sterkteklasse minimaal C45/55.
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Dikte ten minste:{200}mm

1 Met inbegrip van wapening{betonstaal kwaliteit B500B
9 Met inbegrip van:

· Toepassen bekisting.
· Leveren en aanbrengen wapening;
· Aanbrengen van sparingen t.b.v. verankering middels

doken;
· in te storten PVC-buisje Ø50 mm, 2 per stootplaat, ten

behoeve van het op locatie plaatsen van de stootplaten
over de in de landhoofden ingestorte deuvels, aan te
brengen volgens bestekspostnr(s): 522010

Bekisting en wapening en verankering dienen door de
aannemer nader te worden bepaald en uitgewerkt.

522 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

522010 424111 st 16,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het leveren en aanbrengen van de deuvels in de
landhoofden t.b.v. de stootplaten, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 521030.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.300

9 9 st 16,00 LØ25, lang 500mm
Omwikkelen met densoband.

5 Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal{B500B

522020 424199 m 9,12 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen
Betreft het leveren en aanbrengen van de hoekprofielen in de
opstort op het landhoofd, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 524020.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.300
Staalkwaliteit: RVS AISI 316L

m 9,12 LHoekprofiel 100x100x10mm
Lengte: ca. 9,8m per landhoofd
Inclusief het maken, leveren en aanbrengen van:

st 18,00 L- rvs staf of draadeind t.b.v. verankering bij instorten, lassen
aan binnenzijde hoekprofiel.h.o.h ca. 0,5m. ter keuze
aannemer.
De slijtlaag, aangebracht volgens bestekspostnr(s): 570010
dient doorgetrokken te worden op de hoekprofielen. De
profielen dienen niet meer zichtbaar te zijn na aanbrengen
van de slijtlaag. Voor aanbrengen van de slijtlaag de
profielen licht opruwen en vet- en stofvrij maken.
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523 WAPENING

523010 426302 kg 5.540,00 VAanbrengen wapening.
Betreft het gefaseerd maken, leveren en aanbrengen van
wapening t.b.v.

kg 1.400,00 Ide landhoofden, ca. 175 kg/m3
kg 892,50 Ide vleugelwandsloven, ca. 175 kg/m3
kg 560,00 Ide vleugelwandopstort, ca. 175 kg/m3
kg 2.540,00 Ide druklaag met natte knopen, ca. 200 kg/m3

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300.
9 kg 5.540,00 LWapening nader te bepalen door aannemer.

Staalkwaliteit betonstaal: B500B
Beton volgens bestekpostnr(s): 524010 524020
.....
.....
.....

524 BETON

524010 423114 m3 16,30 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het gefaseerd maken, leveren en aanbrengen van
gekleurd beton t.b.v.
landhoofd as 1, ca. 4,30 m3
landhoofd as 2, ca. 3,70 m3
de vleugelwandsloven, ca. 5,1 m3
de vleugelwandopstort, ca. 3,2 m3
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300

1 m3 16,30 LBeton van sterkteklasse C{30/37}
5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie:{XC4.
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{B HS

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

aannemer.
{Kleur van landhoofd in zicht: grijsschaal V
conform de CUR-grijsschaal-beton behorende bij CUR-
Aanbeveling 100:2013
Met inbegrip van:

st 1,00 L- monster (betontegel) ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.
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524020 423116 m3 12,70 NAanbrengen beton t.b.v. druklaag.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van beton t.b.v.
de druklaag
de natte knopen
t.b.v. het realiseren van het brugdek.

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300
Overeenkomstig de volgende eisen:
De ruimte onder de brugranden dient volgestort te worden,
vlak met de voorzijde van de landhoofden.

1 m3 12,70 LBeton van sterkteklasse C{30/37}
5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie:{XC4
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{B HS

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

524030 423199 m3 1,00 NAanbrengen beton in metselwerk
Betreft het leveren en aanbrengen van beton in de
tussenruimte van de gemetselde vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s): 540020 .
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300.

m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C 30/37
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer.
Inclusief leveren en aanbrengen van wapening, te bepalen
door de aannemer.
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53 STAALCONSTRUCTIES

530 HEKWERKEN

530010 432199 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek en vleugelwanden.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van de stalen
hekwerken op de brugranden aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 521020

kg 1.243,10 I· hekwerkdelen op brugrand. ca. 11,5m. 2 st.
kg 629,60 I· hekwerkdelen op vleugelwanden. ca. 4m. 4 st.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen, het conserveren en het
transporteren en monteren volgens het bepaalde in
hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen
21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. RVS delen dienen met overgangselektrode te worden

ingelast, ter voorkomen van spanningscorrosie.
2. er dient schroefdraad getapt te worden in de ingelaste

RVS koppelstaf, t.b.v. verankering van de spankabels.
kg 1.872,70 IStaal: staalkwaliteit S355

Hekwerkdelen:
· Strippen 60mm, T=20.
· voetstrip doorlopend 125mm, T=20.
· Handregel, koker 100x50, T=4

kg 9,20 IStaal: staalkwaliteit RVS AISI 316L
st 128,00 I· RVS kabeldoorvoerbussen, ingelast (2x per strip in

hekwerkdelen op dek = 128 st.)
st 8,00 I· RVS staf t.b.v. koppelen eindstrippen

Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:
st 60,00 I· Verankering M16 RVS ankers h.o.h. ca. 700mm,

chemisch verankerd in brugrand en vleugelwanden.
Inclusief ondersabeling met krimparme mortel, kleur
grijs.

Conserveringssysteem:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
OF
Zink-Aluminium schooperen volgens NEN-EN-ISO 1993
en 1090.
Coaten volgens bestekspostnr:560010 .
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530020 432199 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken

Betreft het leveren en aanbrengen van RVS spankabels in
hekwerken op de brugranden, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 530010 , verankerd in de RVS staf t.b.v.
koppeling eindstrippen.

volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. De spankabels dienen nastelbaar te zijn;
2. De spankabels dienen geborgd te worden met een

borgmoer en borgmiddel.
3. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de

kabels nagespannen moeten worden tijdens
onderhoudstermijn.

Staal: staalkwaliteit RVS AISI 316
m 48,00 ISPANKABELS

· RVS kabel, rond 8mm, 2 st. per hekwerkdeel
· Leverancier Carl Stahl
Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:

st 8,00 I· Spanners type: 950-0800-60 (indien nodig rechtse
schroefdraad type 951-0800-60, te bepalen door
leverancier

· RVS bevestigingsmiddelen, kwaliteit min. A4
Conserveringssysteem:
Onbehandeld. Afwerking voorleggen aan de directie.
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54 METSELWERK

540010 832499 st 4,00 VLeveren eindsteen van natuursteen.
Betreft het leveren van de eindstenen van natuursteen, te
verwerken in het metselwerk van de vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s) 540020

st 4,00 LStenen: 170 x 320 x 110
Steensoort: Hardsteen, ter keuze van de aannemer
Kleur: gelijkwaardig aan betonnen brugranden
Facet/vellingkant: 10x10mm, op alle vrijliggende kanten.
inclusief:

st 2,00 L- leveren monster (of eindproduct), ter goedkeuring
voorleggen aan de directie.

540020 423199 EUR NAanbrengen metselwerk
Betreft leveren en aanbrengen van metselwerk, gemetseld
op de in het werk gemaakte vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s): 524010.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -300

m2 47,50 IMetselbakstenen: Terca Avior (Wolfswaard) HV WF
Leverancier: Wienerberger
Formaat: waalformaat 209x99x50mm, handvorm
Vorstbestendigheidsklasse: F2
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte: >20 N/mm2
Wateropneming: 15%
Situering:
· Vleugelwanden 4 st. ca. 47,50 m2
Met inbegrip van:

m2 47,50 I· Leveren en aanbrengen voegwerk: vol en zat verwerken
en direct afvoegen (doorstrijken), glad, iets terugliggend,
max. 2mm. Voegwerk over ca. 47,50 m2 metselwerk.

st 69,00 I· Leveren en aanbrengen metselankers in het holle deel
van de vleugelwand (boven de betonnen wand,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 524010): 6 rvs
ankers per m2 x 11,5 = totaal ca. 69 ankers.

st 4,00 I· Aanbrengen (inmetselen) van de hoekstenen, geleverd
volgens bestekspostnr(s): 540010. Vlak stellen in
voegmortel.

st 1,00 L· Monster: van de metselbakstenen en het voegwerk die de
aannemer voornemens is te leveren en aan te brengen,
dient de aannemer een representatief monster (ten
minste 6 stenen) ter goedkeuring in bij de directie ter
acceptatie. Stenen leveren volgens door de directie
goedgekeurd monster. De eerste vierkante meter
metselwerk incl. voegwerk dient door de directie te
worden goedgekeurd alvorens de
werkzaamhedenworden voortgezet.

Overeenkomstig de volgens eisen:
1. De voeg tussen het metselwerk en het beton geheel

vullen met mortel.
2. De voeg dient geschikt te zijn voor de toepassing;
3. Kleur voegwerk: middengrijs
4. Metselwerk in halfsteensverband, inclusief rollaag.
5. wigvormige metselsteen gebruiken in rollaag; voegen

parallel.
6. Voegbreedte ca. 10mm;
7. Schoon opleveren.
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56 CONSERVERINGSWERKEN

560010 562399 m2 36,00 NAanbrengen coating RAL7021
Het betreft het voorbehandelen, leveren, aanbrengen,
bijwerken en afwerken van coating op stalen delen.
Eindkleur: RAL7021 (Zwartgrijs)
T.b.v. de volgende onderdelen:

m2 36,00 LHekwerken op brugrand en vleugelwanden (bestekspostnr
(s): 530010
.....
.....
.....
Systeemeisen:
Natlak systeem.
ISO 12944-5:2007
Levensduur > 15 jaar (kleur, glans en systeem)
Omgevingsklasse min. C3 (aantonen met specificatie)
Garantie 7 jaar, NIET aflopend (ook op kleur- en
glansbehoud)
Systeem afstemmen op ondergrond
Aanbrengen volgens specificaties leverancier.
Overeenkomstig de volgende eisen:
De RVS kabeldoorvoerbussen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 530010 dienen meegeconserveerd te
worden.
De RVS stafdelen volgens bestekspostnr(s): 530010 dienen
NIET gecoat te worden.
Monsters:

st 2,00 LOp staal met coatingsysteem in eindkleur ter goedkeuring
aan de directie voorleggen. Hierop dient het volledige
conserveringssysteem in eindkleur van de betreffende
onderdelen te zien zijn. Laagopbouw dient trapsgewijs te
worden aangetoond.

560020 561104 m2 21,30 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
Betreft het leveren en aanbrengen van een waterafwijzend
hydrofobeermiddel op de boven- en zijkanten van het
betonwerk, (brugranden, landhoofden, hoekstenen),
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 52 , direct na het
ontkisten.
Het betreft de volgende delen:

m2 16,20 L· Brugranden, boven en voorzijden
m2 5,30 L· Voorzijden landhoofden, boven maaiveld

De onderzijden van de brugliggers hoeven NIET behandeld
te worden.
Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Voor het hydrofoberen dient het beton gereinigd en

schoon te zijn.
2. Het middel dient kleurloos te zijn. Het mag geen

verkleuring geven door applicatie.
3. Sikagard-706 thixo: gel vorm. (o.g.)
4. Hoogste indringingsdiepte (klasse II =>10mm)
5. Bestendig tegen vorst en dooizouten.
6. CE-gemarkeerd volgens EN 1504-2

1 Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de
aannemer

9 Hydrofobeermiddel op basis van silaan en watergedragen
2 Aanbrengen in{2}lagen

6 Alle in het zicht zijnde vlakken
1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,

verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning{
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560030 561199 m2 69,30 NAanbrengen anti-graffiti coating op betonconstructies.
Betreft het leveren en aanbrengen van een anti-graffiti coating
op de zichtzijden van de betonconstructies, aangebracht
volgens bestekspostnr(s): 52 en op het metselwerk,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 54
Het betreft de volgende delen:

m2 16,20 L· Brugranden, boven- en voorzijden
m2 5,30 L· Voorzijden landhoofden, boven maaiveld
m2 47,80 L· Metselwerk vleugelwanden

Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Volgens specificaties Product: Euro Guardian Graffiti

Shield: Semi permanent systeem op waterbasis
2. Garantie: bescherming tot 1ste schoonmaak of werking

tot 3 jaar (zonder schoonmaak)
3. Ondergrond voorbehandelen en aanbrengen volgens

specificaties van leverancier.
4. Kleur: transparant (kleurloos).
5. Er mag geen kleurverschil optreden na applicatie.
6. Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
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57 VERHARDING EN SLIJTLAGEN

570010 431501 m2 52,30 NAanbrengen slijtlaag op{brugdek
Aangebracht volgens bestekspostnr(s): 521010, 524020

9 Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.300
1 Overeenkomstig de volgende eisen:{

· twee kleuren slijtlaag toepassen voor fietspad en
reststoken;

m2 45,40 I· fietspad kleur: Gecalcineerd Bauxiet (licht/middengrijs)
m2 6,90 I· reststroken kleur: Mandurax (donkergrijs)

· de slijtlaag dient doorgetrokken te worden op de
betonnen opstorten en ingestortten hoekprofielen,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 522020

· Garantie: minimaal 5 jaar niet-aflopend op: kleur, antislip-
functie, algemeen functioneren

st 2,00 L· monsters van beide kleuren ter goedkeuring leveren aan
directie.

1 m2 52,30 LSlijtlaag:{Epoxy slijtlaag, teervrije epoxy slurry ca. 4kg/m2,
instrooien met korrels grootte 1-3mm

570020 831201 m2 25,30 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft het leveren en aanbrengen van taludbekleding
bestaande uit betonstraatstenen onder de brug (voor beide
landhoofden)

m2 9,90 It.p.v. landhoofd as 1
m2 15,40 It.p.v. landhoofd as 2

9 m2 25,30 LBetronstraatsteen 210x105
Kleur: antraciet (uitgewassen)
type: novato nero intenso

9 kg 253,00 Linwassen met gebroken basaltsplit 0-2 mm, uitgaande van
10kg/m2.

570030 831305 m 12,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het aanbrengenen pasmaken van kantopsluiting aan
weerszijden van de taludbekleding aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 570020

6 m3 0,04 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{stampbeton

5 st 12,00 LProfiel 100 x 200 mm{antraciet (uitgewassen) type: novato
nero intenso
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6 BRUG 4 (VERKEERSBRUG)

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden voor de
realisatie van (verkeers)brug 4, inclusief bijkomende
werkzaamheden.

60 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extra
grondwerkzaamheden, benodigd voor de realisatie van de
bruggen, naast de beschreven grondwerken in
hoofdstukken 1 en 2 van dit bestek.

De aannemer dient rekening te houden met een
gefaseerde uitvoering van werkzaamheden. Eventuele extra
kosten dienen inbegrepen te zijn. Zie voor uitgangspunten
fasering deel 2.1

601 GRONDVERBETERING

601010 222199 m3 46,00 NAanbrengen grondverbetering
Betreft het leveren, aanbrengen, verdichten en profileren van
zand gemengd met cement als grondverbetering ten
behoeve van een drukverdelende fundering voor de
stootplaten aan te brengen volgens bestekspostnr(s):
621030 , en onder de taludverharding, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 670020
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400

kg 6.900,00 I· Hoeveelheid: ca. 150 kg cement per m3 zand
m3 35,00 L· laagdikte onder stootplaten min. 0,5m
m3 11,00 L· laagdikte onder taludverharding min. 0,2m

602 BOUWKUIPEN EN BEMALING

602010 229999 EUR NToepassen bouwkuipen
Betreft het ontwerpen, berekenen, tekenen, aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van bouwkuipen ten behoeve
van het realiseren van de betonconstructies, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 62

Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Minimale eisen:
1. Ontwerp, materiaal een afmetingen te bepalen door de

aannemer.

602020 219999 EUR NToepassen bemaling
Betreft het ontwerpen, berekenen, tekenen, aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van bemaling ten behoeve
van het drooghouden van de bouwkuipen aangebracht
volgens bestekspostnr(s): 602010

Tijdsduur:
Gedurende de periode benodigd voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Minimale eisen:
1. Opbouw bemaling te bepalen door de aannemer
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61 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

610 PAALFUNDERINGEN

610010 410201 m 136,40 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
betonnen paal met een stalen voet.
Betreft het leveren een aanbrengen van in de grond
gevormde, grondverdringende betonnen palen voorzien van
een stalen voet (type Fundex of gelijkwaardig). Ter plaatse
van landhoofd as 2 en de vleugelwanden, aan te brengen
volgens bestekspostnr(s): 624010. Volgens tekeningnr(s):
ETT.04_TEK.400.
Paalbelastingen:
Fdruk;max,d = 700 kN
Ftrek;max,d = 75 kN
Mkop;max,d = 155 kNm, tevens combineren met Fdruk,min,d
= 350 kN
Vkop;max,d = 175 kN
Paalpuntniveau: -4,5m N.A.P.
Paalkopniveau: ca +7,9m N.A.P.

st 11,00 LPaal:{Stalen buispaal Ø380/450
Beton:{C30/37
Milieuklasse: XC2, XA2
Cement: CEM III (hoogovencement)
Wapening:{B500B. Toepassen over de volledige paallengte.
Hoeveelheid, type, afmetingen wapening dient door de
aannemer te worden bepaald.

3 Lengte paal{12,4}m
3 Uitwendige buisdiameter: klasse van 360 tot 410 mm

Schroefpunt Ø450
1 Helling paal: verticaal

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
6 Aanbrengen door middel van schroeven

Toe te passen materieel:{Ter keuze aannemer, volgens
specificatie van de leverancier.
Wijze van verwijderen van de buis:{Ter keuze aannemer.
Inclusief eventuele overlengte verwijderen en afvoeren
(koppen snellen), voor rekening van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Inclusief het akoestisch doormeten van de gevormde
betonnen palen. Methode ter keuze van de aannemer.

9 Hulpmethode ter keuze aannemer.
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610020 410201 m 87,50 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
betonnen paal met een stalen voet.
Betreft het leveren een aanbrengen van in de grond
gevormde, grondverdringende betonnen palen voorzien van
een stalen voet (type Fundex of gelijkwaardig). Ter plaatse
van landhoofd as 1, aan te brengen volgens bestekspostnr
(s): 624010. Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400.
Paalbelastingen:
Fdruk;max,d = 700 kN
Ftrek;max,d = 75 kN
Mkop;max,d = 155 kNm, tevens combineren met Fdruk,min,d
= 350 kN
Vkop;max,d = 175 kN
Paalpuntniveau: -4,5m N.A.P.
Paalkopniveau: ca +7,9m N.A.P.
.....

st 7,00 LPaal:{Stalen buispaal Ø380/450
Beton:{C30/37
Milieuklasse: XC2, XA2
Cement: CEM III (hoogovencement)
Wapening:{B500B. Toepassen over de volledige paallengte.
Hoeveelheid, type, afmetingen wapening dient door de
aannemer te worden bepaald.

3 Lengte paal{12,5}m
3 Uitwendige buisdiameter: klasse van 360 tot 410 mm

{Schroefpunt Ø450
3 Helling paal:{8}:{1}

3 Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
6 Aanbrengen door middel van schroeven

Toe te passen materieel:{Ter keuze aannemer, volgens
specificatie van de leverancier.
Wijze van verwijderen van de buis:{Ter keuze aannemer.
Inclusief eventuele overlengte verwijderen en afvoeren
(koppen snellen), voor rekening van de aannemer.
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.

Inclusief het akoestisch doormeten van de gevormde
betonnen palen. Methode ter keuze van de aannemer.

9 Hulpmethode ter keuze aannemer.
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62 BETONCONSTRUCTIES

620 WERKVLOER EN BEKISTING

620010 421131 m2 33,00 NAanbrengen werkvloer.
Betreft het leveren en aanbrengen van werkvloeren onder de
landhoofden en vleugelwanden aan te brengen volgens
bestekspostnr(s): 624010
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 1,65 LBeton, laagdikte{50}mm

Sterkteklasse: C12/15

620020 421121 m2 120,00 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.
Betreft het toepassen van bekisting voor het storten van
beton t.b.v.

m2 25,70 Ilandhoofd as 1
m2 30,90 Ilandhoofd as 2
m2 12,00 Ide vleugelwandsloven
m2 37,30 Ide vleugelwandopstort
m2 12,80 Ide druklaag met natte knopen
m2 1,43 Ide schampranden / voetpaden

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -20
.....
.....
.....

9 Op en tegen verschillende ondergronden: werkvloer,sloof,
druklaag. Wijze van bekisten ter keuze van de aannemer

1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 Betonoppervlakte

{Eindresultaat betonwerk conform bepalingen
betonconstructies Deel 3.
Zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse B1
conform CUR-Aanbeveling 100:2013
Niet zichtvlakken: Betonoppervlakte beoordelingsklasse A
conform CUR-Aanbeveling 100:2013.

1 Detaillering bekisting:{ter keuze van de aannemer.
2 Toepassen centerpennen:{ter keuze van de aannemer.

Niet toegestaan in zichtvlakken.
Type ter keuze van de aannemer.

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 84 van 136



RAW1087-127070
01-03-2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

621 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

621010 423501 st 8,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van prefab
betonnen liggers t.b.v. samenstellen brugdek.
Met inbegrip van: bekisting en wapening.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400

1 1 st 8,00 LType element: ligger{Leverancier: Haitsma Beton B.V.
Type:HGKO-430 getoogde volstortligger, of gelijkwaardig.
Lengte: ca. 12,35m
Breedte: ca. 0,99m
Hoogte: 0,43m
Toog: radius ca. 120m

1 Toe te passen beton:{
Sterkteklasse: C 33/45
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof en vulstof volgens opgave
leverancier.
Kleur: wit / lichtgrijs conform grijsschaal III conform de CUR-
grijsschaal-beton behorende bij CUR-Aanbeveling 100:2013
Met inbegrip van:
- hechtwapening t.b.v. aan te storten beton, volgens
bestekspostnr(s): 624020

m 20,20 L- afdichtende oplegstroken, 2st. 50x20mm
1 Toe te passen betonstaal:{kwaliteit B500B

1 Toe te passen voorspansysteem:{volgens opgave
leverancier

621020 423501 st 2,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van prefab
betonnen randliggers t.b.v. samenstellen brugdek. Met
inbegrip van bekisting en wapening.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400

1 1 st 2,00 LType element: ligger{Leverancier: Haitsma Beton B.V. Type:
maatwerk randligger, op basis van standaard randligger
HGR-500. De onderzijde is ingekort met 150mm.
Lengte: ca. 12,35m
Breedte: ca. 0,71m
Hoogte: ca. 0,65m
Toog: radius ca. 120m

1 Toe te passen beton:{
Sterkteklasse: C 35/45
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof en vulstof volgens opgave
leverancier.
Kleur: wit / lichtgrijs conform grijsschaal III conform de CUR-
grijsschaal-beton behorende bij CUR-Aanbeveling 100:2013
Betonoppervlakte conform bepalingen betonconstructie Deel
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3.
Met inbegrip van:
- hechtwapening t.b.v. aan te storten beton, volgens
bestekspostnr(s): 624020

st 1,00 L- monster: betontegel, ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

1 Toe te passen betonstaal:{kwaliteit B500B
1 Toe te passen voorspansysteem:{volgens opgave

leverancier

621030 473121 m2 57,60 NAanbrengen betonnen stootplaten.
Betreft maken, leveren en aanbrengen van de prefab
betonnen stootplaten ter plaatse van de landhoofden van de
bruggen, op de ingestorte doken, aangebracht volgens
bestekspostnr(s):624010. 622010. Aanbrengen op het
zandbed zoals aangebracht en verdicht / verbeterd volgens
bestekspostnr(s): 601010
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400

1 m2 57,60 LStootplaten
Lengte:{3000}mm

Totale breedte:
{ca. 9600}mm
(per landhoofd).
Breedte per stuk ca. 1,0m. Elementbreedte en pasmaken te

bepalen door aannemer.
Cementsoort: CEM III (hoogovencement)
Sterkteklasse minimaal C45/55.
Milieuklasse: XC4, XD3, XF4.
Dikte ten minste:{250}mm

1 Met inbegrip van wapening{betonstaal kwaliteit B500B
9 Met inbegrip van:

· Toepassen bekisting.
· Leveren en aanbrengen wapening;
· Aanbrengen van sparingen t.b.v. verankering middels

doken;
· in te storten PVC-buisje Ø50 mm, 2 per stootplaat, ten

behoeve van het op locatie plaatsen van de stootplaten
over de in de landhoofden ingestorte deuvels, aan te
brengen volgens bestekspostnr(s): 622010

Bekisting en wapening en verankering dienen door de
aannemer nader te worden bepaald en uitgewerkt.
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622 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

622010 424111 st 36,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft het leveren en aanbrengen van de deuvels in de
landhoofden t.b.v. de stootplaten, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 621030.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400

9 9 st 36,00 LØ25, lang 500mm
Omwikkelen met densoband.

5 Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal{B500B

622020 424199 m 19,60 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen
Betreft het leveren en aanbrengen van de hoekprofielen in de
opstort op het landhoofd, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 624020.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400
Staalkwaliteit: RVS AISI 316L

m 19,60 LHoekprofiel 50 x 50 x 5mm
Lengte: ca. 9,8m per landhoofd
Inclusief het maken, leveren en aanbrengen van:

st 40,00 L- rvs staf of draadeind t.b.v. verankering bij instorten, lassen
aan binnenzijde hoekprofiel.h.o.h ca. 0,5m. ter keuze
aannemer.
De slijtlaag, aangebracht volgens bestekspostnr(s): 670010
dient doorgetrokken te worden op de hoekprofielen. De
profielen dienen niet meer zichtbaar te zijn na aanbrengen
van de slijtlaag. Voor aanbrengen van de slijtlaag de
profielen licht opruwen en vet- en stofvrij maken.

623 WAPENING

623010 426302 kg 14.170,00 VAanbrengen wapening.
Betreft het gefaseerd maken, leveren en aanbrengen van
wapening t.b.v.

kg 4.060,00 Ide landhoofden, ca. 175 kg/m3
kg 910,00 Ide vleugelwandsloven, ca. 175 kg/m3
kg 577,50 Ide vleugelwandopstort, ca. 175 kg/m3
kg 8.420,00 Ide druklaag met natte knopen, ca. 200 kg/m3

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400.
9 kg 14.170,00 LWapening nader te bepalen door aannemer.

Staalkwaliteit betonstaal: B500B
Beton volgens bestekpostnr(s): 424010 424020
.....
.....
.....
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624 BETON

624010 423114 m3 31,70 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het gefaseerd maken, leveren en aanbrengen van
gekleurd beton t.b.v.
landhoofd as 1, ca. 10,5 m3
landhoofd as 2, ca. 12,7 m3
de vleugelwandsloven, ca. 5,2 m3
de vleugelwandopstort, ca. 3,3 m3
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400

1 m3 31,70 LBeton van sterkteklasse C{30/37}
5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie:{XC4.
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{B HS

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de

aannemer.
{Kleur van landhoofd in zicht: grijsschaal V
conform de CUR-grijsschaal-beton behorende bij CUR-
Aanbeveling 100:2013
Met inbegrip van:

st 1,00 L- monster (betontegel) ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

624020 423116 m3 42,10 NAanbrengen beton t.b.v. druklaag.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van beton t.b.v.
de druklaag met verhoogde schampranden / voetpaden
de natte knopen
t.b.v. het realiseren van het brugdek.

Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400
Overeenkomstig de volgende eisen:
De ruimte onder de brugranden dient volgestort te worden,
vlak met de voorzijde van de landhoofden.

1 m3 42,10 LBeton van sterkteklasse C{30/37}
5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie:{XC4
Dooizouten of chloriden:{XD3
Zeewater:{niet van toepassing
Vorst:{XF4
Agressieve omgeving:{niet van toepassing

1 Consistentie ter keuze van de aannemer
3 CEM III{B HS

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
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624030 423199 m3 1,00 NAanbrengen beton in metselwerk
Betreft het leveren en aanbrengen van beton in de
tussenruimte van de gemetselde vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s): 640020.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400.

m3 1,00 LBeton van sterkteklasse C 30/37
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4
Dooizouten of chloriden: XD3
Zeewater: niet van toepassing
Vorst: XF4
Agressieve omgeving: niet van toepassing
Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort CEM III (hoogovencement)
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer.
Inclusief leveren en aanbrengen van wapening, te bepalen
door de aannemer.
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63 STAALCONSTRUCTIES

630 HEKWERKEN

630010 432199 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek en vleugelwanden.
Betreft het maken, leveren en aanbrengen van de stalen
hekwerken op de brugranden aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 621020

kg 1.243,10 I· hekwerkdelen op brugrand. ca. 11,5m. 2 st.
kg 629,60 I· hekwerkdelen op vleugelwanden. ca. 4m. 4 st.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen, het conserveren en het
transporteren en monteren volgens het bepaalde in
hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen
21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. RVS delen dienen met overgangselektrode te worden

ingelast, ter voorkomen van spanningscorrosie.
2. er dient schroefdraad getapt te worden in de ingelaste

RVS koppelstaf, t.b.v. verankering van de spankabels.
kg 1.872,70 IStaal: staalkwaliteit S355

Hekwerkdelen:
· Strippen 60mm, T=20.
· voetstrip doorlopend 125mm, T=20.
· Handregel, koker 100x50, T=4

kg 9,20 IStaal: staalkwaliteit RVS AISI 316L
st 128,00 I· RVS kabeldoorvoerbussen, ingelast (2x per strip in

hekwerkdelen op dek = 128 st.)
st 8,00 I· RVS staf t.b.v. koppelen eindstrippen

Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:
st 60,00 I· Verankering M16 RVS ankers h.o.h. ca. 700mm,

chemisch verankerd in brugrand en vleugelwanden.
Inclusief ondersabeling met krimparme mortel, kleur
grijs.

Conserveringssysteem:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
OF
Zink-Aluminium schooperen volgens NEN-EN-ISO 1993
en 1090.
Coaten volgens bestekspostnr:660010 .
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630020 432199 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken

Betreft het leveren en aanbrengen van RVS spankabels in
hekwerken op de brugranden, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 630010 , verankerd in de RVS staf t.b.v.
koppeling eindstrippen.

volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
1. De spankabels dienen nastelbaar te zijn;
2. De spankabels dienen geborgd te worden met een

borgmoer en borgmiddel.
3. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de

kabels nagespannen moeten worden tijdens
onderhoudstermijn.

Staal: staalkwaliteit RVS AISI 316
m 48,00 ISPANKABELS

· RVS kabel, rond 8mm, 2 st. per hekwerkdeel
· Leverancier Carl Stahl
Met inbegrip van maken, leveren en aanbrengen van:

st 8,00 I· Spanners type: 950-0800-60 (indien nodig rechtse
schroefdraad type 951-0800-60, te bepalen door
leverancier

· RVS bevestigingsmiddelen, kwaliteit min. A4
Conserveringssysteem:
Onbehandeld. Afwerking voorleggen aan de directie.
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64 METSELWERK

640010 832499 st 4,00 VLeveren eindsteen van natuursteen

Betreft het leveren van de eindstenen van natuursteen, te
verwerken in het metselwerk van de vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s) 640020

st 4,00 LStenen: 170 x 320 x 110
Steensoort: Hardsteen, ter keuze van de aannemer
Kleur: gelijkwaardig aan betonnen brugranden
Facet/vellingkant: 10x10mm, op alle vrijliggende kanten.
inclusief:

st 2,00 L- leveren monster (of eindproduct), ter goedkeuring
voorleggen aan de directie.

640020 423199 EUR NAanbrengen metselwerk

Betreft leveren en aanbrengen van metselwerk, gemetseld
op de in het werk gemaakte vleugelwanden, volgens
bestekspostnr(s): 624010.
Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.020, -400

m2 44,50 IMetselbakstenen: Terca Avior (Wolfswaard) HV WF
Leverancier: Wienerberger
Formaat: waalformaat 209x99x50mm, handvorm
Vorstbestendigheidsklasse: F2
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte: >20 N/mm2
Wateropneming: 15%
Situering:
· Vleugelwanden 4 st. ca. 47,50 m2
Met inbegrip van:

m2 44,50 I· Leveren en aanbrengen voegwerk: vol en zat verwerken
en direct afvoegen (doorstrijken), glad, iets terugliggend,
max. 2mm. Voegwerk over ca. 44,50 m2 metselwerk.

st 69,00 I· Leveren en aanbrengen metselankers in het holle deel
van de vleugelwand (boven de betonnen wand,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 624010): 6 rvs
ankers per m2 x 11,5 = totaal ca. 69 ankers.

st 4,00 I· Aanbrengen (inmetselen) van de hoekstenen, geleverd
volgens bestekspostnr(s): 640010. Vlak stellen in
voegmortel.

st 1,00 L· Monster: van de metselbakstenen en het voegwerk die de
aannemer voornemens is te leveren en aan te brengen,
dient de aannemer een representatief monster (ten
minste 6 stenen) ter goedkeuring in bij de directie ter
acceptatie. Stenen leveren volgens door de directie
goedgekeurd monster. De eerste vierkante meter
metselwerk incl. voegwerk dient door de directie te
worden goedgekeurd alvorens de
werkzaamhedenworden voortgezet.

Overeenkomstig de volgens eisen:
1. De voeg tussen het metselwerk en het beton geheel

vullen met mortel.
2. De voeg dient geschikt te zijn voor de toepassing;
3. Kleur voegwerk: middengrijs
4. Metselwerk in halfsteensverband, inclusief rollaag.
5. wigvormige metselsteen gebruiken in rollaag; voegen

parallel.
6. Voegbreedte ca. 10mm;
7. Schoon opleveren.
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66 CONSERVERINGSWERKEN

660010 562399 m2 36,00 NAanbrengen coating RAL7021
Het betreft het voorbehandelen, leveren, aanbrengen,
bijwerken en afwerken van coating op stalen delen.
Eindkleur: RAL7021 (Zwartgrijs)
T.b.v. de volgende onderdelen:

m2 36,00 LHekwerken op brugrand en vleugelwanden (bestekspostnr
(s): 630010
.....
.....
.....
Systeemeisen:
Natlak systeem.
ISO 12944-5:2007
Levensduur > 15 jaar (kleur, glans en systeem)
Omgevingsklasse min. C3 (aantonen met specificatie)
Garantie 7 jaar, NIET aflopend (ook op kleur- en
glansbehoud)
Systeem afstemmen op ondergrond
Aanbrengen volgens specificaties leverancier.
Overeenkomstig de volgende eisen:
De RVS kabeldoorvoerbussen, aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 630010 dienen meegeconserveerd te
worden.
De RVS stafdelen volgens bestekspostnr(s): 630010 dienen
NIET gecoat te worden.
Monsters:

st 2,00 LOp staal met coatingsysteem in eindkleur ter goedkeuring
aan de directie voorleggen. Hierop dient het volledige
conserveringssysteem in eindkleur van de betreffende
onderdelen te zien zijn. Laagopbouw dient trapsgewijs te
worden aangetoond.

660020 561104 m2 26,60 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
Betreft het leveren en aanbrengen van een waterafwijzend
hydrofobeermiddel op de boven- en zijkanten van het
betonwerk, (brugranden, landhoofden, hoekstenen),
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 62 , direct na het
ontkisten.
Het betreft de volgende delen:

m2 16,20 L· Brugranden, boven en voorzijden
m2 10,40 L· Voorzijden landhoofden, boven maaiveld

De onderzijden van de brugliggers hoeven NIET behandeld
te worden.
Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Voor het hydrofoberen dient het beton gereinigd en

schoon te zijn.
2. Het middel dient kleurloos te zijn. Het mag geen

verkleuring geven door applicatie.
3. Sikagard-706 thixo: gel vorm. (o.g.)
4. Hoogste indringingsdiepte (klasse II =>10mm)
5. Bestendig tegen vorst en dooizouten.
6. CE-gemarkeerd volgens EN 1504-2

1 Methode van reinigen van het oppervlak ter keuze van de
aannemer

9 Hydrofobeermiddel op basis van silaan en watergedragen
2 Aanbrengen in{2}lagen

6 Alle in het zicht zijnde vlakken
1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,

verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning{
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660030 561199 m2 71,10 NAanbrengen anti-graffiti coating op betonconstructies.
Betreft het leveren en aanbrengen van een anti-graffiti coating
op de zichtzijden van de betonconstructies, aangebracht
volgens bestekspostnr(s): 62 en op het metselwerk,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 64
Het betreft de volgende delen:

m2 16,20 L· Brugranden, boven- en voorzijden
m2 10,40 L· Voorzijden landhoofden, boven maaiveld
m2 44,50 L· Metselwerk vleugelwanden

Overeenkomstig de volgende eisen:
1. Volgens specificaties Product: Euro Guardian Graffiti

Shield: Semi permanent systeem op waterbasis
2. Garantie: bescherming tot 1ste schoonmaak of werking

tot 3 jaar (zonder schoonmaak)
3. Ondergrond voorbehandelen en aanbrengen volgens

specificaties van leverancier.
4. Kleur: transparant (kleurloos).
5. Er mag geen kleurverschil optreden na applicatie.
6. Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal

opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde inrichting.
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67 VERHARDING EN SLIJTLAGEN

670010 431501 m2 123,80 NAanbrengen slijtlaag op{brugdek
Angebracht volgens bestekspostnr(s): 621010, 624020

9 Volgens tekeningnr(s): ETT.04_TEK.400
1 Overeenkomstig de volgende eisen:{

· twee kleuren slijtlaag toepassen voor voetpad en rijbaan;
m2 65,50 I· rijbaan kleur: Gecalcineerd Bauxiet (licht/middengrijs)
m2 58,30 I· voetpad kleur: Mandurax (donkergrijs)

· de slijtlaag dient doorgetrokken te worden op de
betonnen opstorten en ingestortten hoekprofielen,
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 622020

· Garantie: minimaal 5 jaar niet-aflopend op: kleur, antislip-
functie, algemeen functioneren

st 2,00 L· monsters van beide kleuren ter goedkeuring leveren aan
directie.

1 m2 123,80 LSlijtlaag:{Epoxy slijtlaag, teervrije epoxy slurry ca. 4kg/m2,
instrooien met korrels grootte 1-3mm (voetpaden), 3-5mm
(rijbaan)

670020 831201 m2 54,90 NAanbrengen sierbestrating.
Betreft het leveren en aanbrengen van taludbekleding
bestaande uit betonstraatstenen onder de brug (voor beide
landhoofden)

m2 31,00 It.p.v. landhoofd as 1
m2 23,90 It.p.v. landhoofd as 2

9 m2 54,90 LBetronstraatsteen 210x105
Kleur: antraciet (uitgewassen)
type: novato nero intenso

9 kg 549,00 Linwassen met gebroken basaltsplit 0-2 mm, uitgaande van
10kg/m2.

670030 831305 m 10,75 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het aanbrengen en pasmaken van kantopsluiting aan
weerszijden van de taludbekleding aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 670020

6 m3 0,03 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{stampbeton

5 st 12,00 LProfiel 100 x 200 mm{antraciet (uitgewassen) type: novato
nero intenso
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 OPSTELLEN DOCUMENTEN
Ondergenoemde besteksposten beschrijven het opstellen
van de diverse documenten, horende bij de
werkzaamheden m.b.t. bestekspostnr(s): 3 , 4, 5, 6

810010 610599 EUR NMaken tekeningen en berekeningen.
Betreft het uitvoeren van alle ontwerpwerkzaamheden en het
maken en leveren van alle tekeningen en berekeningen die
voor een goede uitvoering en controle van het werk benodigd
zijn.
De ontwerptekeningen en -berekeningen die als bijlage bij
het bestek zijn gevoegd, dienen als uitgangspunt voor het
maken van alle benodigde tekeningen en berekeningen
(m.b.t. bestekspostnr(s): 3, 4, 5, 6 ) voor de voorbereiding,
uitvoering en detaillering, door de aannemer.
Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 65 van deel 3
Bepalingen van dit bestek.

810020 610599 EUR NMaken werkplannen en planningen.
Betreft het maken, leveren en uitvoeren van alle werkplannen
die voor een goede voorbereiding, uitvoering en controle van
het werk (volgens bestekspostnr(s): 3, 4, 5, 6) benodigd zijn.
Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 65 van deel 3.
Bepalingen van dit bestek.

810030 610599 EUR NMaken einddocumentatie.
Betreft het maken en leveren van einddocumentatie
(opleverdossier) van het gerealiseerde werk (as-built), met
de tekeningen en berekeningen, de gegevens van
toegepaste materialen, producten, systemen, garanties,
onderhoudsplannen, leveranciersgegevens.
Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 65 van deel 3
Bepalingen van dit bestek.

83 WERKTERREIN

Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig.
Met werkgebied wordt bedoeld: het gebied binnen de
werkgrens, waarbinnen het werk gerealiseerd wordt.

830010 610101 EUR NInrichten van werkterrein.
Betreft een werkterrein die de aannemer gebruikt voor opslag
van bouwstoffen en plaatsing van keten, loodsen,
hulpwerken en andere hulpmiddelen.
Ten behoeve van de realisatie van het werk zoals beschreven
in bestekspostnr(s): 3, 4, 5, 6
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).
geen hulpmiddelen opdrachtgever.

4 Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig
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830020 610102 EUR NOpruimen van werkterrein.
Betreft het werkterrein aangelegd volgens bestekspostnr(s):
830010
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

830030 610331 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en indien nodig
verplaatsen gedurende de uitvoeringsduur, en verwijderen
van bouwhekken.
Tijdsduur: Gedurende de periode benodigd voor het
uitvoeren van de werkzaamheden.
Afrastering(en) ten behoeve van:{het afschermenen afsluiten
van het werkterrein ingericht volgens 830010

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
De vorm dient afgestemt te worden op de omstandigheden
van de locatie

9 Type: HERAS Anti-Climb of gelijkwaardig
Bouwhek-element staalmat, incl. bevestigingsmaterialen
voor montage
Breedte: 3500 mm
Hoogte: 2000 mm
Maaswijdte: 150 x 25 mm, voorzien van borden met minimale
afmeting van 0,50 x 0,50 m "verboden toegang voor
onbevoegden" art. 461 van w.v.s.", per 50 m1 lengte
bouwhekken.
Inclusief puntenkam aan de bovenzijde
Betonvoet:
Lengte: 720 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 160 mm
Bouwhek elementen aanbrengen in betonvoet en onderling
verbinden door middel van bout en klem
Bouwhek afsluiten buiten werktijden met ketting en hangslot.
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85 METINGEN

850010 610801 st 4,00 NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
st 4,00 LBetreft: het opnemen van een bouwkundige statusopname

per bruglocatie: brug 1, 2, 3 en 4 conform vigerende
richtlijnen.

1 Op te nemen terreinen en objecten:{
Omliggende bebouwing en constructies, de watergang, het
straatwerk en de 3 eerste 3 bomen buiten het werkterrein,
binnen een straal van 50 meter rondom de te realiserende
werken

1 Opnemen in het bijzijn van de directie{
2 Rapportage analoog in{2}-voud en digitaal aanleveren

De complete inventarisaties dient ter acceptatie te worden
ingediend. Opname van de exacte objecten in afstemming
met de directie.

850020 412499 st 4,00 VOpstellen trillingsprognose
st 4,00 LBetreft een trillingsprognose per bruglocatie.

De uitgangspunten van de prognose dienen overeen te
komen met de omgeving en de uitvoeringsmethode van de
locaties.
Bruglocaties: brug 1, 2, 3 en 4
Uitvoeren conform de vigerende SBR richtlijnen en
bepalingen uit deel 3 van dit bestek.
Rapportage analoog in 2-voud en digitaal aanleveren

850030 412401 st 4,00 NUitvoeren trillingsmetingen.
st 4,00 LBetreft trillingsmetingen per bruglocatie

Bruglocaties: brug 1, 2, 3 en 4
Uitvoeren conform de vigerende SBR richtlijnen.
Het betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
volgende objecten:{
Omliggende bebouwing en constructies, binnen een straal
van 50 meter rondom de te realiserende werken

1 Opstellen meetplan
Het meetplan dient aan te sluiten op het advies uit de
trillingsprognose en de bepalingen deel 3 van dit bestek.

1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de
nulsituatie

3 · Trillingsmetingen uitvoeren tijdens
{funderingswerkzaamheden.

Meten gedurende{de uitvoering van de werkzaamheden
4 Wijze van meten: Uitgebreid, overeenkomstig SBR-richtlijn A -

Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22
1 Meetpunten

volgens het advies van de trillingsprognoseof specialist
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86 OVERIG

860010 610099 EUR NKosten t.b.v. aanvragen van vergunningen / toestemmingen
(indien nodig en van toepassing)

87 WERKZAAMHEDEN IN REGIE
Dit hoofdstuk omvat de uren van door de aannemer uit te
voeren werkzaamheden op regiebasis.
Deze werkzaamheden vallen binnen de aangegeven
werkgrenzen van het project en passen binnen de scope
van het werk. Voor deze werkzaamheden wordt, gedurende
de uitvoering van het werk, door de opdrachtgever aan de
aannemer opdracht verstrekt.

871 INZETTEN WERKNEMERS

871010 610799 uur 40,00 VUren opperman
Werknemers: opperman
inclusief uitvoeringskosten

871020 610799 uur 40,00 VUren grondwerker
Werknemers: grondwerker
inclusief uitvoeringskosten

872 INZETTEN MATERIEEL

872010 610799 uur 40,00 VUren hydraulische graafmachine
Hydraulische graafmachine: mini
Bakinhoud: tenminste 0,2 m3
Inclusief uitvoeringskosten

872020 610799 uur 40,00 VUren hydraulische graafmachine
Hydraulische graafmachine
Bakinhoud: tenminste 1 m3
Inclusief uitvoeringskosten

872030 610799 uur 40,00 VUren shovel
Shovel
Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
Inclusief uitvoeringskosten

872040 610799 uur 40,00 VUren vrachtauto
Vrachtauto
Laadvermogen tenminste 12 ton.
Met hydraulische laad- en losinrichting.
Inclusief uitvoeringskosten
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610199 Inrichten werkterrein. EUR
In het inrichten van het werkterrein is inbegrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
keten en wagens, inclusief de aanleg van eventueel
benodigde voorzieningen

910020 610199 Opruimen werkterrein. EUR
In het opruimen van het werkterrein is inbegrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde keten
en wagens en het in oorspronkelijke toestand brengen van
het gehele werkterrein.

910030 610199 V&G Uitvoering coordinatie. EUR
Betreft: het gedurende de ontwerp- en
uitvoeringswerkzaamheden aanstellen van een V&G-
coordinator en het opstellen en actualiseren van het
veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoering), een en ander
onder andere volgens deel 3 van dit bestek.
Het nemen van veiligheidsmaatregelen op het werk,
voortvloeiend uit het Bouwproces Besluit en de Arbowet
Veiligheid voor werknemers, onderaannemers en
omwonenden.

910040 610199 BLVC Uitvoering coordinatie EUR
Betreft alle werkzaamheden voortvloeiend uit het BLVC plan
oa.
- het gedurende de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden
aanstellen van een BLVC-coordinator en het opstellen en
actualiseren van het BLVC-plan (uitvoering), een en ander
onder andere volgens deel 3 van dit bestek.
- Het nemen van veiligheidsmaatregelen op het werk,
voortvloeiend uit het Bouwproces Besluit en de Arbowet
Veiligheid voor werknemers, onderaannemers en
omwonenden.
- projectcommunicatie
- omgevingscommunicatie
- bereikbaarheid
- overige werkzaamheden voortvloeiend uit het BLVC

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 kleine extra werkzaamheden en/of leveranties op verzoek van
de directie.
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari
2015, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Het bepaalde in paragraaf 49 UAV 2012 is op dit werk uitdrukkelijk niet van toepassing. De beslechting van
geschillen, welke ook- daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel
mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in het Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda. Indien in het bestek en/of van
toepassing verklaarde bepalingen en\of normen wordt verwezen naar Arbitrage of Raad van Arbitrage dient
hiervoor te worden gelezen: de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank Zeeland-Breda te Breda.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

05 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

07 De garantieverstrekker dient door de directie te worden goedgekeurd en de bankgarantie dient te worden
opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model in de bijlage: "Model bankgarantie".

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 102 van 136



RAW1087-127070
01-03-2021

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2015, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2015, wordt
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De aannemer schat op basis van de bij het bestek gevoegde kabel- en leidinggegevens zelf het aantal
benodigde proefsleuven in en de lengtes en dieptes hiervan en neemt de kosten van de proefsleuven op in de
post 910010 eenmalige kosten van het bestek. Tijdens de uitvoering vindt hiervan geen verrekening plaats.

05 De kosten voor het melden van bij de uitvoering aangetroffen onbekende of afwijkende kabel- en leidingnetten
aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, dienen te zijn inbegrepen in de post 910020
eenmalige kosten. Tijdens de uitvoering vindt hiervan geen verrekening plaats.
Bij het aantreffen van onbekende of afwijkende kabels en leidingen dienen deze, in overleg met de directie,
door de aannemer te worden ingemeten in X,Y,Z coördinaten met een maximale afwijking van 5 cm. De kosten
hiervan worden verrekend op stelpost van het bestek.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- Civieltechnische werkzaamheden t.b.v. wwonrijpmaken plangebied.
- werkzaamheden nutsbedrijven
- cultuurtechnische werkzaamheden
- bouwwerkzaamheden
De coördinatie van het bovenstaande zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

De coördinatie voor het af- en aansluiten van openbare verlichtingsobjecten dient door de aannemer te worden
uitgevoerd.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer informeert de politie Midden en West Brabant, team Etten-Leur, over de te nemen
wegafsluitingen 2 dagen voorafgaande aan het plaatsen ervan, via het e-mailadres:
team-weerijs@MW-brabant.politie.nl
De aannemer informeert de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West Brabant, over alle te nemen
verkeersmaatregelen die afwijken van de normale situatie, 2 dagen voorafgaande aan het plaatsen ervan, via
het emailadres:
caco@gmk-mwb.nl

De aannemer verstrekt aan de directie een afschrift van de verzonden emails.

02 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie en/of
wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een
korting worden toegepast van € 500,--. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

03 Bereikbaarheid van het terrein. Het terrein is vrij toegankelijk bij de start van het werk. De aannemer wordt
geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de laad- en
losmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede
uitvoering van het werk. De te volgens route's
voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de
directie.

04 De tijdelijke verkeersmaatregelen (alle afzettingen en omleidingen) dagelijks inspecteren. Deze inspectie
dagelijks vermelden in een logboek.

05 Met betrekking tot de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen dient, met betrekking tot de bereikbaarheid van
de werklocatie, rekening te worden gehouden met de evenementen die gedurende de periode van uitvoering
in de gemeente Etten-Leur plaats kunnen vinden.
De meest actuele versie van de evenementenkalender van de gemeente Etten-Leur is te vinden op de
volgende website: https://www.etten-leur.nl
Route op website: tabblad Vrije tijd > Alle onderwerpen > Evenement en subsidie > Evenementenkalender.
Of bij zoekfunctie op de website van de gemeente Etten-Leur "evenementenkalender" invullen.

06 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, indien nodig, assistentie te verlenen bij het
aanbieden / terugplaatsen van de afvalcontainers / kliko's van de aan de werklocatie grenzende woningen.
De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de ophaalmomenten voor het afval van bewoners zoals is
aangegeven op de volgende site: https://www.mijnafvalwijzer.nl/

Straatnaam: Streek Postcode: 4876 AT
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Alle werkzaamheden
- V&G-plan uitvoeringsfase
- BLVC-plan uitvoeringsfase
- Werkplan bestrating
- Kwaliteitsplan

02 De aannemer dient de aanwonenden/bedrijven minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden (per
fase of deelwerk) schriftelijk te informeren omtrent de uit te voeren werkzaamheden. Bij planningswijziging
dient deze procedure herhaald te worden.

04 Het werk dient met de directie en bouwers van aangrenzende werken afgestemd te worden op de fasen zoals
aangegeven in de bijlage:
- Kader fasering Reuvers en bouw bruggen.pdf
- De data zijn indicatief

05 Werklocatie
- Een locatie wordt als werklocatie aangemerkt vanaf het moment dat de werkzaamheden ter plaatse

starten tot het moment dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Onder alle werkzaamheden wordt ook
nadrukkelijk de definitieve verharding (asfalt en elementen) gerekend.

- de werklocaties dienen minimaal 75 meter uit elkaar te liggen en mogen niet in elkaars verlengde liggen
- Een werklocatie binnen een fase dient altijd tussen twee kruisingen (3 of meer aansluitingen) of tussen

een kruising (3 of meer aansluitingen) en een wegbeëindiging te liggen en mag tevens maximaal 150
meter bedragen.

- Binnen een werklocatie van maximaal 150 meter dient maximaal 75 meter beperkt toegankelijk te zijn voor
motorvoertuigen. (In verband met de hulpdiensten dag en nacht)

- Wegvakken tussen twee werklocaties dienen onbeperkt toegankelijk en zonder enige belemmeringen
bereikbaar te zijn.

01 13 07 FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

04 Werktijden:
Het werk moet, tenzij anders is aangegeven in dit bestek, worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot
en met vrijdag tussen 07:00 en 19.00 uur.

05 Het werken buiten normale tijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen en zondagen,
feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie en de arbeidsinspectie.
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01 13 14 EISEN BOUWKUNDIGE OPNAME

01 Het uitvoeren van een bouwkundige statusopname (nulopname & eindopname) van aanliggende objecten
uitvoeren cf. geldende voorschriften. Betreft het uitvoeren van een opname van panden en bouwkundige
objecten in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden. Aan het eind van de Werkzaamheden dient,
door een daartoe erkend en gecertificeerd bedrijf, een bouwkundige statusopname (eindopname) van de
aanliggende objecten te worden uitgevoerd. In de statusopname:
1. dient de aangrenzende bebouwing van het kunstwerk op te nemen. De opdrachtnemer dient afhankelijk van
zijn uitvoeringsmethodiek het beïnvloedingsgebied zelf te bepalen, bijvoorbeeld bij grondwateronttrekking of
trillingen bij damwanden aanbrengen; doch minimaal de woningen genoemd in deel 2.2 dienen te worden
opgenomen;
2. dient de statusopname per object gebundeld te worden tot een gedetailleerd rapport;
3. dient het rapport te bestaan uit foto's voorzien van onderbouwende tekstuele toelichting;
4. dienen schadebeelden inzichtelijk te zijn gemaakt;
5. dient, in geval van scheurvorming, de scheurlengte en de scheurwijdte te worden vermeldt;
6. dient de statusopname te worden uitgevoerd door een extern erkend bouwkundig adviesbureaumet conform
KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024;
7. dienen het rapport van de status- en eindopname te zijn goedgekeurd en ondertekend door de betreffende
eigenaren;
8. dient het rapport van de statusopname ter acceptatie te worden ingediend bij de Opdrachtgever, waarbij de
startopname voor start uitvoering geaccepteerd moet zijn;
9. dient een digitale versie van het rapport van de startopname aan de bewoners en de directie te worden
geleverd.
10. dient gedurende de realisatie van het werk door de Opdrachtnemer continu aantoonbaar de effecten van
de werkzaamheden op de omgeving te monitoren, waarbij eventuele optredende schadebeelden worden
gerapporteerd aan de opdrachtgever.
11. opnemen hoe om te gaan met schade meldingen. Deze verplichting en protocol ligt bij de opdrachtnemer.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij
de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
....................... .............................
....................... .............................

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het
werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 03 OPNIEUW VERWERKEN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het
te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van
deze bouwstoffen vast te stellen voor verwerking.

01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. straatwerk is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel
een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond
met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat
de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
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01 14 06 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35,
inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan
de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en

waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en

informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het

inkoopbeleid.
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem

voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven
van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de
volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR VERZEKERING

01 De gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "All Risk" Verzekering afgesloten. Een kopie van
deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de contractant.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade voor, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag
ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM) Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN

01 Voor rekening van de aannemer komen alle kosten verband houdend met de afvoer/verwerking van materialen
die in eigendom overgaan naar de aannemer en/of moeten worden afgevoerd naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2015, wordt verlangd voor alle materialen die uit het werk vrijkomen, inclusief de materialen die in eigendom
overgaan naar de aannemer.

02 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond, zowel
verontreinigde als niet verontreinigde. De grond- en bouwstofstromen dienen traceerbaar te zijn, een en ander
conform de eisen van het bevoegd gezag.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 De melding moet, vóór aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer bij de Abreidsinspectie zijn
ingediend.
Melding van het werk bij de toezichthouder is verplicht indien:
• de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die
bouwplaats meer dan 20
werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
• met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
Het formulier ‘melding bouwwerk’ is te vinden op www.inspectieszw.nl.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de directie een afschrift van de aannemer. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals
bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 In afwijking van artikel 01.19.02 lid 02 ligt de coördinatie voor werken die in elkander grijpen, zoals beschreven
in paragraaf 01.11.01, bij de opdrachtgever.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
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01 26 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS TEN AANZIEN VAN HOEVEELHEDEN

01 26 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer
de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de
aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met
de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werk-
dag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij
de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten,
c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis
gebracht van de directie.

07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig worden
onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is,
wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening
en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met
de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit
geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.
Paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

10 De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".
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01 27 BOUWPLAATS

01 27 01 OPRUIMEN BOUWPLAATS

01 Iedere laatste dag van de week zal Contractant medewerking verlenen aan het schoonhouden en opruimen
van de bouwplaats. Met name, is Contractant gehouden voor eigen rekening zijn gereedschappen en
machines, alsmede bij de uitvoering van zijn prestaties vrijgekomen Bouwstoffen, puin en bouwafval op legale
wijze behoorlijk op te ruimen. Opruiming van de gereedschappen en machines, alsmede bij de uitvoering van
zijn Prestaties vrijgekomen Bouwstoffen, puin en bouwafval geschiedt in containers van Contractant, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Contractant zal vanaf de datum start werkzaamheden een
verantwoordelijke aanwijzen, die er op toeziet dat bovengenoemde verplichtingen worden nageleefd.

02 Indien Contractant - na (een per aangetekend schrijven toegestuurde) ingebrekestelling van de Gemeente- de
bouwplaats niet, binnen 3 dagen behoorlijk nakomt, is de gemeente gerechtigd de bouwplaats door een
derde te laten opruimen en/of schoonmaken.

05 TECHN. BEPALINGEN - MAATVOERING EN MONITORING

05 11 BEGRIPPEN - DEFORMATIEMETINGEN
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05 11 01 MONITORING, DEFORMATIEMETINGEN - ALGEMEEN

21 In deze paragraaf zijn beschreven de eisen waaraan de aannemer dient te voldoen ten aanzien van de door
hem uit te voeren monitoring van de omgeving van het werk.

05 12 EISEN EN UITVOERING - DEFORMATIEMETINGEN

05 12 02 NUL- EN DEFORMATIEMETINGEN

21 De nul- en deformatiemetingen bestaan uit:
- het aanbrengen van meetpunten;
- vastlegging van objecten in het horizontale- en
verticale vlak d.m.v. nauwkeurigheidswaterpassing en
plaatsbepaling van de belendende bebouwing, kunstwerken,
bestaande infrastructuur, grond- en dijklichamen, etc.
(e.e.a. voor zover van toepassing);
- een voorstel met daarin omschreven welke objecten, c.a.
in het invloedsgebied liggen, met een voorgesteld
meetregime.;
- een opname en vastlegging van de grondwaterstand en/of
stijghoogte in watervoerende pakketten.

22 Gedurende het gehele bouwproces dient de aannemer zettings- en
deformatiemetingen te verrichten. De frequentie van de metingen moet zodanig
zijn ingericht dat wijzigingen in de stabiliteit van kritisch geachte objecten of
ongewenste vervormingen tijdig worden waargenomen.
De monitorings- en deformatiemetingen bestaan, voor zover van toepassing, uit
een herhalingsmeting van de in lid 21 genoemde nulmeting, eventueel
uitgebreid met, indien van toepassing, debietmetingen, trillingsmetingen,
scheurwijdtemetingen etc.

23 Bij het constateren van schade, onveilige situatie's of dreigende
stabiliteitsproblemen van objecten, de werkzaamheden ogenblikkelijk staken en
de directie direct op de hoogte stellen.

24 De in de vorige leden genoemde metingen dienen te worden opgenomen in het
volgens de artikelen 01.13.01 van dit bestek in te dienen (algemeen) tijdschema
en werkplan(nen), naast de metingen als omschreven in de voorwaarden,
verbonden aan de t.b.v. het werk verleende vergunningen en/of af te sluiten
verzekeringen.

25 De aannemer voert aanvullende metingen uit op aanwijzing van de directie.

05 12 03 NAUWKEURIGHEID EN LIMIETEN

21 De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen
bedraagt <= 1 mm.

22 Voor invloed van alle werkzaamheden op de omgeving geldt als uitgangspunt,
dat er geen scheurvorming mag optreden in de belendende
panden/constructies als gevolg van eventuele zettingen of vervorming van de
grond.
Daartoe moeten de volgende limieten aangehouden worden:
Grenswaarde maximale vervormingen bebouwing: x-, y-, z-richting: 5 mm
Grenswaarde maximale vervormingen WBL-leiding: x-, y-, z-richting: 0 mm
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05 12 04 TE METEN EN TE LEVEREN GEGEGEVENS

21 Van de te monitoren punten dienen de te meten en te leveren gegevens te
omvatten:
- Horizontale verplaatsing in langsrichting en
dwarsrichting respectievelijk delta Y en delta X.
- Verticale verplaatsing delta Z.
- Rotatie om de hiervoor genoemde assen respectievelijk
phi Y, phi X en phi Z.
- Vervorming in hiervoor genoemde assen op basis van
gemeten rekken.
- Aantal meetpunten en locaties volgens aan te bieden
werkplan aannemer.

05 12 05 WIJZE EN TIJDSTIP VAN AANLEVEREN

21 De meetgegevens m.b.t. de deformatiemetingen op de navolgende wijze en
tijdstip aanleveren:
- Tijdens de zettingskritische activiteiten moeten de
resultaten direct aansluitend aan de meting beschikbaar
zijn.
- De resultaten uit de overige metingen moeten binnen 1
werkdag na meting beschikbaar zijn.
- De meetresultaten moeten analoog én digitaal (XLS- of
CSV-formaat) aangeleverd worden.

05 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, DEFORMATIEMETINGEN

05 13 01 DEFORMATIEMETINGEN, MONITORINGS-/MEETPLAN

21 De aannemer dient een "monitorings-/meetplan vervormings- en
deformatiemetingen" ter acceptatie aan te bieden met een voorgeschreven
inhoud op basis van de onderstaande:
- aansturing/organisatie m.b.t. eventuele onderaannemer;
- functieomschrijving, taken en bevoegdheden van direct
betrokken personen;
- beschrijving hoe om te gaan met faseringen in relatie tot uitvoeren van
metingen en
bepalen en uitzetten van meetpunten en meetapparatuur;
- voorstel voor de locaties en positie van te monitoren punten;
- de te gebruiken meetapparatuur;
- werkvolgorde en meetprocedure;
- wijze van melding aan directie bij overschrijding van piekwaarden;
- presentatie en rapportage van de meetresultaten;
- meetfrequentie;

22 Het monitorings-/meetplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in
de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
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05 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - DEFORMATIEMETINGEN

05 15 01 MONITORING, VERPLAATSINGSMETINGEN - ALGEMEEN

21 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen en inmeten van de meetpunten t.b.v.
deformatiemetingen een nul-situatie vastleggen als referentie.

22 De aannemer levert de resultaten van de meting(en) in staatvorm en in
csv-format, met daarin tenminste opgenomen:
- datum en tijdstip van de meting
- meetomstandigheden (waaronder o.a. temperatuur, windkracht)
- waarde van de meting;
- verschil t.o.v. de vorige meting;
- verschil t.o.v. de nul-meting;
- grenswaarde van het meetpunt.

23 Naast de resultaten van de metingen levert de aannemer een rapportage, waarin
aangegeven wordt welke (constructieve) maatregelen worden voorgesteld om
de toename van geconstateerde deformaties te beperken of te beheersen.

05 21 BEGRIPPEN - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN

05 21 01 MONITORING, TRILLINGSMETINGEN - ALGEMEEN

01 In deze paragraaf zijn beschreven de eisen waaraan de werkzaamheden dienen
te voldoen ten aanzien van de door hem uit te voeren monitoring van de
omgeving van het werk.

05 22 EISEN EN UITVOERING - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN

05 22 01 TRILLINGSMETINGEN, UITVOERING

01 De metingen dienen continu te zijn bij trillingsproducerende werkzaamheden.
De meetfrequentie en weergave van de piekwaarden van elke te registreren
grootheid dient per 10 seconden te worden weergegeven.

02 De uitlezing dient continu te zijn waarbij wordt weergegeven:
- trillingssnelheden of versnellingen (X-richting,
Y-richting, Z-richting);
- de dominante frequenties.
De meetresultaten dienen tijdens de meting direct interpreteerbaar aan de
directie te kunnen worden gepresenteerd.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt
het volgende:
De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake
trillingshinder volgend uit de het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.5).
Hinder voor personen in nabij gelegen gebouwen, veroorzaakt door trillingen
afkomstig van bouwwerkzaamheden, mogen de grenswaarden bepaald volgens
de meet- en beoordelingsmethode in SBR-richtlijn B 'Hinder voor personen' niet
overschrijden.
Trillingen op nabij gelegen gebouwen, veroorzaakt door bouwwerkzaamheden,
mogen de grenswaarden bepaald volgens de meet- en beoordelingsmethode in
SBR-richtlijn A 'Schade aan gebouwen'.
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05 23 INFORMATIE-OVERDRACHT - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN

05 23 01 TRILLINGSMETINGEN, MONITORINGS-/MEETPLAN

01 De aannemer dient een "monitorings/meetplan trillingsmetingen" ter acceptatie
aan te bieden met een voorgeschreven inhoudsopgave met de volgende
paragrafen:
- aansturing/organisatie m.b.t. eventuele onderaannemer;
- functieomschrijving, taken en bevoegdheden van direct
betrokken personen;
- beschrijving hoe om te gaan met faseringen in relatie tot uitvoeren van
metingen en bepalen en uitzetten van meetpunten en meetapparatuur;
- de te gebruiken trillingsapparatuur;
- werkvolgorde en meetprocedure;
- voorstel voor de locaties en posities van de trillingsopnemers conform
SBR-richtlijn A en SBR-richtlijn B;
- wijze van melding aan directie bij overschrijding van peikwaarden;
- presentatie en rapportage van de meetresultaten;
- meetfrequentie en weergave piekwaarden.

02 Het monitoringsplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 15 01 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN GRONDWATER

01 Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de bemaling wordt verrekend per meter ontgraven en
aangevulde sleuf daar waar bronnering noodzakelijk is.

21 15 02 BEPALING AANGEBRACHTE HOEVEELHEDEN

01 Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de bemaling wordt verrekend per meter ontgraven en
aangevulde sleuf daar waar bronnering noodzakelijk is.

21 15 03 DEBIETMETING

01 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water. Hiervan dient
per termijn een overzicht te worden verstrekt aan de directie. Toegestane meetfout ten hoogste 10%.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN ALGEMEEN

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht,
ook wat betreft de hoogteligging.

02 De aan de aannemer verblijvende overtollige grond dient binnen 30 werkdagen nadat het werk technisch is
opgenomen te worden afgevoerd uit het tijdelijke depot. Voor elke week dat de aannemer in gebreke blijft, zal
een boete worden toegepast van € 500,-.Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

03 De omrekenfactor van vaste naar losse kubieke meters bedraagt voor:
- zand: 1,3
- leem: 1,1

04 Aan het einde van elke werkdag dienen de openbare wegen en kolken waarover grondtransport heeft
plaatsgevonden op eerste aanzegging van de directie te worden gereinigd.
Voor elke keer dat de aannemer in gebreke blijft, zal een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting
wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

07 De verdichtingsgraad van het cunet, het ontgravingsniveau en de aanvulling bepalen m.b.v. de
conusweerstand

08 De te bereiken conuswaarde bedraagt tenminste 5 MPa. Het cunet en het ontgravingsniveau moeten worden
verdicht totdat een sondeerwaarde van minimaal 5 MPa is verkregen, gemeten met een sondeerapparaat/
handsondeerapparaat met schrijver op een diepte van 0,25 m.

09 Het oppervlak van de conus van het in lid 08 genoemde registrerend (hand)sondeerapparaat is 1
cm2.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde grond, waaronder
tevens begrepen zand, afgegeven door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het zand.

02 Naast het gestelde in lid 01 moet een levering grond of zand per lading worden vergezeld van een door de
aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens
te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading.

03 Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de
desbetreffende bouwstof te vervangen.
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22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de
verdichtingsgraad.

02 De verdichtingsgraad (3) per vak van 5.000 à 10.000 m² bepalen. Hiertoe op 10, door de directie aselect
gekozen, plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en 5 vanaf 0,25 m diepte onder de
bovenkant van de zandlaag.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 08 EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND

01 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar verbonden te zijn
met het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).

02 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram droge stof
(ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

03 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken door een Sterlaboratorium.

23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 01 SLEUVEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos aanbrengen van de
drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan
te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van de
drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk
volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine
zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende
grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 118 van 136



RAW1087-127070
01-03-2021

HFD PAR ART LID

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de lengte van de
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten,
doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 02 EISEN EN UITVOERING

41 02 01 ALGEMEEN

01 Funderingsconstructies dienen aangebracht te worden met inachtneming van de eisen, voorschriften en
aanwijzingen van vergunningverlenende instanties en directie.

02 Obstakels
Alvorens een paal wordt ingebracht, moeten eventuele aanwezige obstakels als puin, funderingsresten e.d.
zijn verwijderd.

03 Puinresten heiwerk verwijderen
Afkomend betonmortel en betonpuin direct van het werk verwijderen.

04 Goedkeuring uitzetten matenplan
Voor het heien dient de directie akkoord te gaan met de uitgezette maten.

05 In de grond gevormde palen: draaisnelheid boor
De draaisnelheid van de boor moet afgestemd worden op de snelheid van inbrengen. Zogenaamd
'doordraaien' is niet toegestaan. Het schroefblad moet steeds op dezelfde plaats verder de grond ingaan, om
te voorkomen, dat de boor de grond omhoog brengt en de grondslag verstoord.

06 In de grond gevormde palen: verdichten
De palen verdichten over de bovenste 1.5m met behulp van een lichte trilnaald of met behulp van porren.
Als de wapening trillend wordt ingebracht kan bovengenoemde wijze van verdichten vervallen. Het verdichten
mag niet eerder dan 1/4 uur duren en niet langer dan 1/2 uur na het gereedkomen van de paal geschieden.

07 In de grond gevormde palen: betondruk
Bij het trekken van de boor moet ervoor worden gewaakt, dat er geen onderdruk optreedt. De betondruk
gemeten ter plaatse van de boormoter moet tijden het trekken van de boor tenminste 1 bar zijn. Bij het
verwerken van de betonmortel mag geen ontmenging optreden.
Ter controle moet de betondruk tijdens de gehele fabricageduur van de paal continu geregistreerd worden.

08 In de grond gevormde palen: wapeningskorf
De wapeningskorf moet tijdens het inbrengen niet vervormen en moet voldoende stijf zijn. De wapeningskorf
moet een veelhoek met tenminste 5 hoekpunten zijn. Voor de geleiding en centrering van de wapening in het
gevulde boorgat moeten geleide/afstand grippen worden aangebracht.

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 119 van 136



RAW1087-127070
01-03-2021

HFD PAR ART LID

41 13 INFORMATIEOVERDRACHT

41 13 01 ALGEMEEN

01 Registratie
Tijdens het inbrengen dient continue registratie plaats te vinden van de betonmorteldruk en het geleverde
koppel.
Na boring kopie aan directie te verstrekken.

02 Melding aanvang
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en
wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

03 In de grond gevormde palen: paalafwijkingen
Alle palen dienen door de aannemer ingemeten te worden en afwijkingen >50mm dienen te worden gemeld
aan de directie

04 Revisiebescheiden
De aannemer dient de afwijkingen van de funderingspalen nauwkeurig op te meten, op tekening te verwerken
en deze, binnen 1 week na het gereedkomen van het heiwerk, aan de directie te verstrekken. Aantallen: 2-voud.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 15 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van artikel 41.15.02 lid 01 van de Standaard 2015 moeten alle betonpalen akoestisch worden
doorgemeten door een door de aannemer in te schakelen erkend keuringsinstituut. Dit instituut moet een
verklaring afgeven van voldoende kwaliteit voordat met het volgend betonwerk kan worden begonnen.. De
kosten worden geacht te zijn begrepen in de desbetreffende paalfunderingposten.

02 Maatregelen bij onregelmatigheden
Wanneer een paal wordt ingebracht buiten de tegenwoordigheid van de directie of wanneer naar haar oordeel
gedurende het inbrengen een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden die een nadelige invloed zou kunnen
hebben op de stabiliteit van die paal of van andere palen, neemt de aannemer zonder verrekening alle
maatregelen die de directie nodig acht.

03 Geconstateerde afwijkingen die leiden tot draagkrachtvermogenvermindering van de paal resulteren in het
afkeuren van de paal.

04 De aannemer is verplicht palen die worden afgekeurd te vervangen zonder bijbetaling of schadevergoeding.

05 In het uitvoeringsrapport legt de aannemer per locatie van iedere aangebrachte paal de volgende gegevens
vast:
· situatie palen, als mede datum van aanbrengen;
· hoogte ten opzichte van N.A.P. van waaraf het heien is begonnen;
· bereikte inheidiepte t.o.v. N.A.P.;
· de wijze van inbrengen;
· keuringsresultaten;
· de resultaten van controleproeven en nummering van de proefstukken;
· bijzonderheden opgetreden tijdens de uitvoering;
· de correctieve maatregelen die zijn genomen bij afgekeurde palen.

06 Heistelling dient geaard te zijn middels aardpaal.
De aannemer dient de aardpaal toe te passen.
Er moet een aardkabel vanaf de kraan, op het aardpaaltje worden aangesloten. De bedoeling is dat je de
bovenleiding raakt door de kraan of vracht/lading, dat er geen spanning op de bovenleiding/kraan blijft staan
dan schakelt het onderstation meteen uit.

07 De aannemer stelt de directie tijdig op de hoogte omtrent het tijdstip van het inbrengen van de palen.
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41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

41 17 01 ALGEMEEN

01 Indien palen met overlengte aangebracht worden komt dit niet voor verrekening in aanmerking.

02 De levering van de benodigde vulling van zand, beton en/of wapening voor stalen en betonnen
paalconstructies wordt geacht te zijn begrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk
verrekend.

42 BETONCONSTRUCTIES

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 01 ONTWERPEN VAN BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE

01 In aanvulling op artikel 42.12.01 lid 01 moet al het betonwerk gestort worden binnen een vlakke, goed
sluitende bekisting. Alle bekistingen zodanig stellen of schoren, dat een vaste stand tijdens het storten is
verzekerd.

02 Het patroon van naden in de bekisting van 'in het zicht blijvende' vlakken dient zoveel mogelijk regelmatig en
symmetrisch te worden ontworpen en uitgevoerd. Ter goedkeuring / acceptatie indien bij de directie.

42 12 02 UITVOERING BEKISTING

01 De bekisting zodanig dicht in elkaar zetten, dat geen cementwater door de naden naar buiten kan vloeien. De
naden in de bekisting geheel vlak en dicht afwerken met behulp van olievrij stopmateriaal. De naden tussen
bekistingen en reeds gereed werk voldoende afdichten.

02 Tenzij anders aangegeven, vellingkanten van 15 x 15 mm toepassen. Met uitzondering van zichtzijde(n), deze
dienen een afronding van R15 mm te krijgen.

03 Het patroon van naden in de bekisting van 'in-het-zicht blijvende' vlakken behoeft goedkeuring / acceptatie van
de directie.

04 Alle bekistingen dienen 'lekdicht' te worden uitgevoerd

05 Voor alle zichtvlakken van eht beton geldt dat deze moeten voldoen aan beoordelingsklasse B1, tenzij anders
gespecificeerd.

06 De in dit bestek omschreven betonvlakken met beoordelingsklasse B1 dienen te voldoen aan de volgende
eisen:
Bekisting:
Structuur één soort plaatmateriaal, aftekening bekistingsmateriaal niet

toegestaan
Paneel- / plaatpatroon voor in het zicht blijvende vlakken regelmatig en symmetrisch. Ter

acceptatie indienen bij de directie.
Plaatnaden < 3 mm
Elementnaden < 5 mm
Bramen bij naden < 3 mm
Plaatselijke doorbuiging < 2 mm
Plaatselijke afwijking < 3 mm
Vlakheid grote oppervlakken < 10 mm
Hoeken vellingkanten toepassen

Betonsamenstelling:
kleur standaard lichtgrijs

per onderdeel minimale verschillen tussen verschillende
onderdelen maximaal 1 schaal
verschil volgens

grijsschaal CUR
Aanbeveling 100-2013

luchtbellen plaatselijk max. 1000 mm2/m2
Luchtbellen totaal max. 3000 mm2/10 m2
zandstrepen niet toelaatbaar
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Betonverwerking:
Stortonderbreking wel bijzondere eisen

Onvolkomenheden:
Aftekening wapeningspatroon niet toelaatbaar
Aftekening stophout niet toelaatbaar
Aftekening afstandhouders op kleur
Aftekening reparaties op kleur en structuur

42 12 08 VERWERKEN BETONSPECIE

01 Stortvoegen dienen waar mogelijk volgens strakke lijnen te verlopen.

42 12 12 AFWERKEN VAN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

01 Het afwerken danwel repareren van betonoppervlakken moet geschieden door een gecertificeerd
betonreparatiebedrijf.

02 De aannemer mag alleen beschadigingen aan betonelementen herstellen op basis van een door de directie
goedgekeurd herstelvoorstel.

42 12 23 NABEHANDELING BETONSPECIE

01 In aanvulling op NEN 13670:2009 "Het vervaardigen van betonconstructies", wordt bepaalt dat de
bovenvlakken van beton zo spoedig mogelijk en de overige vlakken direct na het ontkisten, afdekken met een
dampdicht materiaal tot het beton een sterkte heeft bereikt van 60% van de vereiste B-waarde.

02 Van in het werk gestorte betonelementen of -constructies dienen de in het zicht blijvende oppervlakken direct
na ontkisten behandeld te worden met een hydrofoberingsmiddel.

42 12 24 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 De in de betonconstructies in te storten ijzer- en staalconstructies moeten zuiver worden gesteld door middel
van stelframes, en moeten tijdens het storten geregeld worden gecontroleerd.

42 13 INFORMATIEOVERDRACHT

42 13 01 ONTWERPEN VAN BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE

01 De aannemer draagt zorg voor het tekenen en berekenen van de wapening en vormtekeningen van alle
betonnen onderdelen, inclusief buigstaten.

02 Ter invulling van het gestelde in 42.13.01 van de Standaard wordt bepaald dat de ontwerpen voor de
bekistingsconstructie en ondersteuningsconstructie dienen te worden gemaakt voor ALLE betonnen
onderdelen van het werk.

03 Voor zover geen aparte besteksposten voor het ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies voor
het aanbrengen van de bekisting zijn voorzien, worden de kosten daarvan geacht te zijn inbegrepen in de
betreffende posten voor het aanbrengen van bekisting (en eventuele ondersteuningsconstructies).

04 Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de nodige wapeningstekeningen met
bijbehorende berekeningen aan de directie ter goedkeuring overleggen.

42 13 03 BUIGSTATEN WAPENING

01 In aanvulling op artikel 42.13.03 lid 01 van de Standaard moeten de buigstaten door de directie zijn
goedgekeurd.
* Verrekening van de wapening vindt plaats op basis van de goedgekeurde buigstalen.
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42 13 12 BETONCONTROLE

01 De resultaten van de controles als bedoeld in NEN 8005: 2014 "Beton - Specificatie, eigenschappen,
vervaardiging en conformiteit", met uitzondering van het onderzoek naar de karakteristieke kubussterkte,
vastleggen en aan de directie verstrekken.

02 Alle kosten verband houdend met de in lid 01 bedoelde betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 15 07 SPARINGEN EN INKASSINGEN

01 Toe te passen bekistingen t.b.v. sparingen en inkassingen worden geacht te zijn inbegrepen bij de
hoeveelheid van de aansluitende desbetreffende bekistingonderdelen.

42 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

42 17 03 HOEVEELHEIDSBEPALING; BETONSTAAL EN STAAL

02 In afwijking van artikel 42.17.03 lid 02 van de Standaard, wordt de wapening voor supporten, hulpstaven en
knipverlies niet verrekend.

43 STAALCONSTRUCTIES

43 03 INFORMATIEOVERDRACHT

43 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Gewalst staal en buisprofielen moeten worden geleverd met een keuringsrapport 3.1 volgens NEN-EN 10204.
Het keuringsrapport moet minimaal vermelden:
· naam producent;
· materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm;
· materiaalafmetingen;
· charge nummer;
· chemische samenstelling;
· mechanische eigenschappen;
· uitgevoerde warmtebehandeling;
· resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens de norm of

bestelling;
· eventuele corrosiewerende behandeling;
· ingeslagen keurstempel;
· voor keuring verantwoordelijke instantie.

43 03 05 WERKPLAN

01 De aannemer dient bij de directie een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 Het in lid 01 bedoelde uitvoeringsplan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
· de wijze van uitvoering;
· de inzet en het gebruik van materieel en materiaal;
· de wijze van bedrijfscontrole en keuringen;
· de te nemen veiligheidsmaatregelen;
· de lasmethode;
· de wijze van montage.
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43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 05 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet voor het uit te voeren laswerk een lasplan opstellen. Eisen aan dit lasplan zijn
omschreven in de NEN-EN 1090-2.

02 De aannemer moet voor het uit te voeren laswerk een herstelplan laswerk opstellen en ter acceptatie aan de
directie voorleggen.

43 05 03 KEURINGSKOSTEN

01 De directie behoudt zich het recht voor bouwstoffen door een onafhankelijke onderzoeksinstantie destructief of
niet-destructief te laten onderzoeken. De kosten zullen op basis van ongelijk worden verrekend.

43 05 07 MATERIAALKEURINGEN

01 Gewalst staal en buisprofielen moeten worden gekeurd per keuringseenheid volgens de betreffende
productnorm ter bepaling van de treksterkte, de 0,2% rekgrens, de rek na breuk en de kerftaaiheid. Echter bij
platen t = 12 mm moet deze keuring per walsplaat plaatsvinden, en bij buismateriaal t = 10 mm per buis. De
chemische samenstelling moet per lading worden bepaald, waarbij de percentages van alle elementen
moeten worden opgegeven.

03 De resultaten van alle materiaalkeuringen moeten ter acceptatie aan de directie worden overlegd.

43 05 08 BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Bij onderdelen waarop conserveringslagen zijn aangebracht mag niet meer worden gelast. Beschadigingen
schoonmaken en behandelen volgens het oorspronkelijke conserveringssysteem.

02 De aannemer moet op verlangen van de directie kunnen aantonen, dat zijn leveranciers volledig bekend zijn
met de in het bestek gestelde eisen.

03 De aannemer dient afdrukken van bestelling- en leveringsstaten, de eerste tijdig voor de keuring, aan de
directie te overhandigen.

43 06 BOUWSTOFFEN

43 06 04 MECHANISCHE BEVESTIGINGSMIDDELEN

01 Alle toe te passen schroefdraad moet metrisch zijn.

02 Voor zover op de bestekstekeningen niet anders is vermeld, moeten alle bevestigingsmiddelen van de
hierna genoemde kwaliteit zijn:
· < M12: RVS kwaliteit A4 klasse 70
· > M12: RVS kwaliteit A4 klasse 80
· Ankers iso-passend
Alle bevestigingsmiddelen, beugels, draadstangen, bouten, moeren en sluitringen van RVS 316.

03 Onder boutkoppen en moeren de benodigde kunststof-, rvs of verzinkte ringen of hellingplaatjes aanbrengen.

04 Contact tussen metalen van verschillende aard in voorkomende gevallen voorkomen m.b.v.
kunststofisolatieringen, -bussen e.d.

05 De steellengte van bouten moet nadat de moeren zijn aangehaald, afhankelijk van de diameter tussen
minimaal 3 en maximaal 10 mm buiten de moeren uitsteken.

06 Alle (rvs) bouten en moeren met "loctite anti seize" monteren.
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43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 03 LASVERBINDINGEN

01 Alle laswerkzaamheden en keuringen hiervan moeten voldoen aan de kwaliteitsborgingseisen zoals
vastgesteld in de NEN-EN 1090-2.

02 Om te verzekeren dat voldoende aandacht wordt besteed aan het laswerk, moet gedurende de uitvoering van
al het laswerk een lascoordinator ter beschikking staan.

03 Voor het bepalen van de frequentie van het NDO-onderzoek moet worden aangehouden NEN-EN 1090-2.

04 Het kwaliteitsniveau voor onvolkomenheden in lassen moet zijn overeenkomstig niveau C van de NEN-EN
1090-2.

05 De minimaal toe te passen lasdikte is de helft van de aansluitende kleinste flensdikte met een minimum
lasdikte van a=4 mm

06 Bij alle lasnaadvormen mag de toegestane afwijking ten opzichte van de berekende lasdikte - 0% en + 25%
bedragen.

07 Alle naden vollassen waarbij geen scheuren, bindingsfouten en onvolkomen doorlassingen mogen
voorkomen.

08 Het oppervlak van de las moet na het lassen regelmatig en vlak zijn.

09 Lasspetters dienen verwijderd te worden.

10 Alle lassen afwaterend lassen / afwerken.

11 Lassers dienen gekwalificeerd te zijn overeenkomstig NEN-EN-ISO 9606.

12 Lassen op het werk is alleen toegestaan op een door de directie aangewezen en door de aannemer ingericht
werkterrein.

13 Lassen in het platte vlak, glad en vlak afwerken.

43 12 04 FABRICAGE

01 Voor het hijsen en kantelen van platen, buizen en secties mogen alleen hijsogen worden aangelast, of gebruik
worden gemaakt van hijsbanden na voorafgaande toestemming van de directie. Van montagevoorzieningen
dienen overzichtelijke tekeningen en berekeningen door de aannemer te worden overlegd. De hulpstukken
moeten worden verwijderd en gaten worden gedicht. Het verwijderen van de hulpstukken moet door afhakken
van de lassen geschieden, de resten van de lassen moeten worden weggeslepen. Hierbij mag het
moedermateriaal niet worden beschadigd.

02 Snijwerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de te
scheiden onderdelen wordt voorkomen.

03 De eisen aan snijkanten van laskanten zijn overeenkomstig
het gestelde in de NEN-EN 1011-1:2009.

04 De scherpe kanten, randen en hoeken moeten worden gebroken
met een straal van minimaal 2 mm.

05 Bij snij- en boorwerk de bramen verwijderen.

06 Na het thermisch verzinken of schooperen mogen bewerkingen zoals boren, lassen, slijpen enz. niet meer
plaatsvinden.
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43 12 05 AFWERKING

01 Voor alle stalen delen geldt dat een hoog afwerkingniveau wordt geëist.

02 Voor de straal en coatingwerkzaamheden wordt het staaloppervlak door de directie, of een door de directie
aangewezen partij, geïnspecteerd op coatinggeschiktheid conform ISO 12944.

03 Voor afkeur komt in aanmerking onder andere:
· lasspatten;
· undercutting;
· ruwe lassen;
· hoogopstaande lassen;
· oliesporen (boorolie);
· slijpsporen;
· niet-vlak afgewerkte lassen in het platte vlak;
· niet-glad afgewerkte hoeklassen (buitenhoeken op zichtvlakken)

04 Staalconstructies in het zicht dienen vlak en strak uitgevoerd te worden. Voor afkeur komt in aanmerking:
· vervorming in oppervlak: maximaal 1,0 mm onder een rei met een lengte van 500mm.
· op 2 meter afstand zichtbare (aanwijsbaar) slijpsporen na coaten (eindlaag).

43 12 07 ASSEMBLAGE

01 De eisen aan assemblage van de verschillende onderdelen overeenkomstig het gestelde in de NEN-EN
1090-2.

43 12 08 OPSLAG EN TRANSPORT

01 De eisen aan opslag en transport zijn overeenkomstig het gestelde in de NEN-EN 1090-2.

43 12 09 MONTAGE

01 De eisen aan de montage zijn overeenkomstig het gestelde in de NEN-EN 1090-2.

02 Voorzieningen ten behoeve van de montage dienen alvorens te worden aangebracht met de directie te worden
besproken.

03 De in overleg met de directie vastgestelde wijze van monteren moet de aannemer nauwkeurig volgen.

04 De voor de montage benodigde malconstructies, hulpconstructies, montageverbanden en dergelijke zijn voor
rekening van de aannemer en blijven zijn eigendom.

05 Al het hulpmateriaal moet geborsteld en éénmaal gemenied zijn of voorzien van een vergelijkbaar verfsysteem.

06 Na de montage moet de aannemer al het hulpmateriaal verwijderen en eventuele gaten in de definitieve
constructie i.o.m. de directie herstellen.

07 Indien als gevolg van de door de aannemer gekozen montagewijze noodzakelijke wijzigingen moeten worden
aangebracht in de constructie en materiaalhoeveelheden van de brug, zijn de kosten van deze wijzigingen
geheel voor rekening van de aannemer.

08 Onderdelen welke door onderling contact galvanische corrosie kunnen veroorzaken dienen electrisch van
elkaar geïsoleerd te worden.
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65 DOOR AANNEMER TE MAKEN TEKENINGEN, BEREKENINGEN, WERKPLAN

65 01 BEGRIPPEN

65 01 01 ALGEMEEN

01 Tekeningen
Onder tekeningen wordt verstaan: het maken en leveren van alle tekeningen die voor een goede uitvoering en
controle van het gehele werk benodigd zijn, waaronder:
· fabricagetekeningen;
· uitvoeringstekeningen;
· constructietekeningen;
· fabriekstekeningen;
· overzichttekeningen;
· detailtekeningen;
· tekeninglijsten;
· materiaalspecificaties en materiaallijsten;
· vormtekeningen;
· wapeningstekeningen;
· buigstaten;
· palenplan;
· tekeningen tbv werkplannen;
· tekeningen tbv (tijdelijke) ondersteunings- en vijzelconstructies;
· tekeningen tbv funderingsconstructies;
· tekeningen tbv staalconstructies;
· tekeningen tbv betonconstructies;
· tekeningen tbv inkoopdelen;
· tekeningen tbv transport en montage;
· tekeningen tbv elektrotechnische installaties
· tekeningen tbv kabels, leidingen, zinkers
(niet uitputtend)

02 Berekeningen
Onder berekeningen wordt verstaan: het maken en leveren van alle berekeningen die voor een goede
uitvoering en controle van het gehele werk benodigd zijn, waaronder:
· uitgangspunten rapportage(s);
· hoofdberekening(en);
· detailberekening(en);
· constructieberekening(en);
· controleberekening(en);
· wapeningsberekening(en);
· bekistingsberekening(en);
· berekeningen hulpconstructies;
· vermoeiingsberekening(en);
· massa en zwaartepunt berekeningen;
· spanningscontroles;
· berekening van alle verbindingen;
· berekeningen tbv werkplannen;
· berekeningen tbv (tijdelijke) ondersteunings- en vijzelconstructies;
· berekeningen tbv funderingsconstructies;
· berekeningen tbv staalconstructies;
· berekeningen tbv betonconstructies;
· berekeningen tbv inkoopdelen;
· berekeningen tbv transport en montage;
· berekeningen tbv werktuigbouwkundige constructies
· berekeningen tbv elektrische installaties
· berekeningen tbv kabels, leidingen, zinkers
(niet uitputtend)

03 Werkplan(nen)
Onder werkplan(nen) worden verstaan het maken van alle plannen die voor een goede uitvoering en controle
van het werk benodigd zijn, waaronder:
· planning(en);
· fabricageplan(nen);

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 127 van 136



RAW1087-127070
01-03-2021

HFD PAR ART LID

· lasplan(nen);
· transportplan(nen);
· verkeersplan(nen);
· hijsplan(nen);
· montageplan(nen);
· kwaliteitsplan(nen);
· conserveringsplan(nen);
· onderhoudsplan(nen) en -voorschriften;
· opleverings- en testprotocol(len);
· bouwveiligheidsplan(nen);
(niet uitputtend)

04 Einddocumenatie
Onder einddocumentatie wordt verstaan: het overzichtelijk maken, samenstellen, archiveren en leveren van
alle documenten die informatie bevatten hoe het werk is uitgevoerd, waaronder:
· compleet set gereviseerde berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten;
· onderhoudsplannen en -voorschriften;
· materiaalspecificaties en -certificaten;
· gegevensdossier aangebrachte conserveringssysteem;
· V&G-plan en V&G-dossier;
· rapporten uitgevoerde inspecties en keuringen.
· garanties
(niet uitputtend)

05 Onmogelijkheden
Onder onmogelijkheden wordt verstaan:
· een tegenstrijdigheid
· een afwijking
· niet maakbaar of realiseerbaar

65 02 EISEN UITVOERING

65 02 01 TEKENINGEN

01 De aannemer maakt en levert alle tekeningen die voor een goede uitvoering en controle van het gehele werk
benodigd zijn, zoals beschreven in dit bestek.

02 Specificatie tekeningen
Tekeningen moeten minimaal aan de volgende specificaties voldoen:
· Tekeningen moeten worden aangeleverd, op PAPIER, DIGITAAL in PDF-formaat en DIGITAAL in DWG-

formaat
· alle tekeningen voorzien van:

tekeninghoofd;
tekeningnummer en revisienummer;
tekeningnaam met onderdeel aanduiding;
datum;
schaal;
hoofd- en detailmaatvoering;
materiaalspecificaties;
leveranciers;
revisielijst.

· overzichttekeningen voorzien van een verwijzing naar de betreffende fabricagetekeningen;
· fabricagetekeningen direct boven het hoofd voorzien van eenverwijzing naar de betreffende

overzichttekeningen;
· tekeningen moeten zuiver op de op tekening aangegeven schaal worden vervaardigd;
· de schaal van de tekeningen dient afgestemd te worden op een beoordeelbaar detailniveau, waarvoor

deze bedoeld is.
· van de te transporteren delen moeten de gewichten in tonnen zijn aangegeven;
· alle onderdelen moeten volledig uitgetekend zijn voorzien van volledige maatvoeringen;
· afwijkingen in geval van revisie dienen te zijnaangegeven;
· boutdiameters en lasafmetingen dienen duidelijk te zijn aangegeven;
· de op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.
· de hoeveelheden op tekening vermelden in staatvorm met vermelding van bestekspostnummer, eenheid

en de totale hoeveelheid van de betreffende resultaatsverplichting.

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 128 van 136



RAW1087-127070
01-03-2021

HFD PAR ART LID

03 Tekeningen moet zuiver op schaal worden vervaardigd en afgedrukt.

04 Tekeningen elektrotechnische installaties
Voor zover op het werk van toepassing moet de aannemer de onderstaande tekeningen indienen:
· tekeningenlijst;
· kastaanzicht- en indelingstekeningen;
· grondschema's;
· installatieschema's;
· stroomkringschema's;
· aansluitschema's;
· klemmenstrooktekeningen en aansluitschema's;
· materiaallijsten;
· aardingsplan;
· selectiviteitsdiagram;
· installatietekeningen;
· kabellijsten;
· samenstellingstekeningen;
· (detail)constructietekeningen;
· vrijdraaiingstekeningen.

De installatietekeningen en stroomkringschema's uitvoeren volgens de algemene bepalingen van de NEN
1010 en aanvullen met onder andere de fabricaten en typenummers van alle apparatuur, merknummers voor
de leidingcodering (kabelnummering), overige kabeltracés, draadnummering, contactbezetting,etc.

Voor de elektrotechnische installatie geldt tevens:
· met betrekking tot de aarding het meetrapport toevoegen;
· voor elke lichtverdeelinrichting per cel een groepenverklaring, in de vorm van een verkleinde

plattegrondtekening, maken zodanig dat bij bevestiging aan de geopende deur van de cel van de
betreffende schakel- en verdeelinrichting het getekende in leesrichting overeenkomt met de werkelijke
situatie.

Tevens vier afdrukken van elke tekening leveren;
· van beveiligingen, tijdrelais, meet- en regelapparatuur en alle overige apparaten, de instelling vermelden.

De gebruikte afkortingen, nummeringen en coderingen moeten op alle tekeningen consequent zijn
doorgevoerd en volledig met elkaar overeenstemmen. Op de daarvoor in aanmerking komende tekeningen
moeten verklaringen worden opgenomen van de gebruikte coderingen, terwijl tevens een specificatie moet
worden gegeven van de gebruikte onderdelen, onder opgave van fabricaat en typenummers.
De nummering op de tekeningen moet overeenkomen met de nummers op de bedrading.

65 02 02 BEREKENINGEN

01 De aannemer maakt en levert alle berekeningen die voor een goede uitvoering en controle van het gehele
werk benodigd zijn, zoals beschreven in dit bestek.

02 Bij de berekeningen dient een overzicht van de uitgangspunten zijn opgenomen.

03 De berekeningen opzetten en uitwerken volgens de laatste NEN-EN normen.

04 Berekening van de onderdelen moet alle stadia waarin een onderdeel komt te verkeren beslaan.

65 02 03 WERKPLANNEN

01 Alle werkplannen dienen tenminste te bevatten:
· een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
· een risicoanalyse met risico en beheersmaatregel.

02 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een werkplan
detailengineering in bij de directie. Dit werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 van de UAV.
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65 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

65 04 01 ONMOGELIJKHEDEN

01 De aannemer wordt geacht onmogelijkheden die blijken uit de aanbestedingsstukken gemeld te hebben
tijdens de vraagrondes ten behoeve van de nota van inlichtingen.

Bij het blijken van onmogelijkheden na opdrachtverlening, die de aannemer voor opdrachtverlening had
kunnen voorzien, bepaalt de directie het juiste uitgangspunt.

De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op een financiele vergoeding en/of uitstel van de
planning tenzij directie dit anders beslist.

02 In het geval dat een onmogelijkheid blijkt na opdrachtverlening dient de aannemer een melding te doen bij de
directie.

De aannemer dient bij de melding van een onmogelijkheid de volgende informatie schriftelijk, compleet en
beoordeelbaar aan te leveren:
· De uitgangspunten, de berekeningen, de tekeningen en een uitgebreidde schriftelijke onderbouwing van

hetgeen onmogelijk is.
· Aannemer stelt een gelijkwaardig alternatief voor.

03 Bij het ontbreken van de in het artikel 65.04.01 lid 02 bedoelde informatie, kan de melding niet worden
geaccepteerd.

De directie zal de aannemer verzoeken de informatie alsnog aan te leveren.

Zodra de informatie compleet en beoordeelbaar is, accepteerd de directie de melding.

04 De dagtekening van de door de directie schriftelijk geaccepteerde melding geldt als officiele datum van de
constatering van de onmogelijkheid.

65 04 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De aannemer is met het aannemen van dit bestek hoofdconstructeur van het werk.

02 De aannemer dient tijdig stukken in ten behoeve van afstemming, controle, toestemmingen, vergunningen,
etc.

03 De aannemer dient alle documenten (tekeningen, berekeningen, plannen) bij de directie in, die voor een
goede uitvoering en controle van het gehele werk benodigd zijn, zoals beschreven in dit bestek.

04 De directie behoudt zich het recht voor derden in te schakelen voor controle van werkzaamheden van de
aannemer.

05 Goedkeuring van tekeningen, berekeningen, werkplannen, productie door de opdrachtgever betekent niet dat
de aannemer niet meer aansprakelijk is.
De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn product, ongeacht of de opdrachtgever dit heeft
geaccordeerd.
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65 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

65 05 01 PLANNING

01 Een uitvoeringsplanning dient uiterlijk 2 weken na gunning aan de directie te worden overlegt.

02 Een documentenplanning dient uiterlijk 2 weken na gunning aan de directie te worden overlegt. Hierin dienen
alle te maken en te leveren documenten te worden opgenomen, waaronder:
· tekeningen
· berekeningen
· werkplannen

65 05 02 UITVOERINGSTEKENINGEN OP HET WERK

01 Op het werkterrein mogen geen verouderde tekeningen aanwezig zijn.

02 Voor de uitvoering van het werk mogen alleen tekeningen worden gebruikt welke zijn gemerkt met het stempel
"voor uitvoering" en geparafeerd door de directie.

65 05 03 VERKRIJGEN TOESTEMMINGEN

01 Het verkrijgen van goedkeuring van Bevoegd gezag op de in het kader van de engineering en detaillering
opgestelde documenten behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer.

65 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

65 07 01 BEOORDELINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 De berekeningen en/of tekeningen en/of werkplannen, ondertekend door de aannemer in 4-voud indienen.
Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen indienen. Berekeningen dienen met bijbehorende
tekeningen ingedient te worden.De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of
tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de
directie nodig geacht, de berekeningen en/of tekeningen opnieuw ondertekend in 4-voud indienen. Deze
procedure herhalen totdat de directie één exemplaar voor "gezien" gewaarmerkt terugzendt. Daarna aan de
directie de definitieve exemplaren leveren.

De aannemer dient er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden stukken tijd in beslag
neemt.

Beoordelingsperiode na ontvangst: max. 15 werkdagen. Indien tekeningen moeten worden gewijzigd geldt
opnieuw een beoordelingsperiode van ten hoogste 15 werkdagen na ontvangst. De ontvangstdatum is
bepalend voor de tijdsduur beoordelingsperiode.

02 Einddocumentatie
Binnen een maand na de oplevering van het werk in tweevoud een compleet stel einddocumentatie te leveren
gereviseerde berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten, aan de directie leveren. Alle documenten
aanleveren in pdf en in originele bestandsformaat in 2-voud op DVD.

03 De in dit hoofdstuk bedoelde berekeningen, tekeningen, plannen, en overige documenten gaan in eigendom
over naar de opdrachtgever.
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66 OVERIG

66 01 AUTEURSRECHT

66 01 01 ALGEMEEN

01 Op de ontwerpen van ipv Delft rust auteursrecht. De opdrachtgever is vrij om de ontwerpen te gebruiken voor
het project waarvoor de opdracht is verstrekt. Voor gebruik door derden of voor andere projecten is
toestemming van ipv Delft benodigd.

02 Op alle tekeningen van de door ons (ipv Delft) ontworpen producten vermelden wij duidelijk '© ipv Delft'. Wij
verzoeken eenieder die onze tekeningen gebruikt of overneemt om ook op afgeleide tekeningen of
documenten ons auteursrecht te vermelden.

03 Voor wijzigingen aan het ontwerp, op het gebied van detaillering, kleur, materiaal, afmetingen etc. is onze
toestemming nodig. In de regel zijn wijzigingen bespreekbaar maar overleg is noodzakelijk.

04 Bij het gebruik van modellen, foto's of ander beeldmateriaal van onze ontwerpen op beurzen, in product- of
bedrijfsfolders, persberichten, publicaties of documentatie dient toestemming te worden gevraagd. In de regel
zullen wij toestemming verlenen onder de voorwaarde dat duidelijk wordt vermeld: 'ontwerp: ipv Delft'.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

08 Bij het aanbrengen van profielcorrecties of uitvullingen de eerder aangebrachte funderingslaag loswerken tot
minimaal 50 mm.

80 12 03 HOOGTELIGGING

02 De afwijking van de laagdikte van de fundering mag ten hoogste 10 mm bedragen voor de overeengekomen
laagdikte tot 250 mm en ten hoogste 20 mm bij een laagdikte groter dan 250 mm.

03 De bovenzijde van de fundering ten opzichte van het overeengekomen profiel mag ten hoogste 10 mm lager
liggen. De bovenzijde van het zandbed mag nergens hoger liggen dan het overeengekomen profiel.

08 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
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80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 15 01 PROEFVAK

03 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de
door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

04 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het
proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

05 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.12.02 blijkt dat de verharding aan de daaraan gestelde eisen
niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde
eisen wordt voldaan.

06 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden
begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde
eisen.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 De breedte van de voegen tussen de elementen onderling dient te zijn afgestemd op de eigenschappen van
de verhardingselementen en zodanig te zijn gekozen dat de verhardingselementen niet zijdelings kunnen
bewegen.

08 Het aansluiten van bestratingen bij putten, kolken en dergelijke dient te zijn uitgevoerd met een volle krans,
bestaande uit een streklaag, waartegen het verband is pas gemaakt.

09 De betonstraatstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd of geknipt. De
straatbakstenen dienen verticaal nauwkeurig op maat en recht te zijn gezaagd. Zaag- of knipwerk aan 1 zijde
van de rijbaan toepassen.
Er mogen geen stenen zijn verwerkt die zijn pas gemaakt onder een kleinere hoek dan 45°. Bij knip- of
zaagwerk dient het straatwerk in verband te blijven.
De op maat gemaakte stenen mogen niet op de kop zijn gestraat.

10 Bij de aansluiting betonstraatstenen van bestaande op nieuwe rijbaan onderling aansluiten door vertand in te
knippen.

11 Bij herstraten dienen uitkomende en nieuwe bestratingsmaterialen naar soort gescheiden en in
aaneengesloten vakken te zijn verwerkt.

12 De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen (stenen, keien,
tegels en kantopsluitingen) mag niet meer dan 2 mm bedragen; voor elementen met een ruw oppervlakte (
zoals bijvoorbeeld natuursteenkeien) niet meer dan 5 mm.

13 De breedte van de voegen tussen betonstraatstenen
mag niet meer dan 2 tot 3 mm bedragen.

14 De breedte van de voegen tussen betontegels mag niet meer dan 1 tot 2 mm bedragen. In bochten mag de
breedte van de voegen tussen betontegels maximaal 5 mm bedragen.
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15 Trottoir:
Bij een vrijliggend trottoir langs een groenstrook watert het trottoir af op de groenstrook. Voor de afvoer van
overtollig water kunnen er in het trottoir extra tegelpadkolken. In dit vrijliggende trottoir worden geen
breekpunten tussen de kolken aangebracht om te voorkomen dat al het water naar de kolken afstroomt.
Bij een trottoir langs de rijbaan worden ook geen breekpunten aangebracht. Het trottoir watert af op de rijbaan.
Het gangbare afschot in het trottoir varieert van 1 % tot maximaal 2,5%.

Bij een trottoir langs de rijbaan worden ook geen breekpunten aangebracht. Het trottoir watert af op de rijbaan.
Het gangbare afschot in het trottoir/fietspad varieert van 1 % tot maximaal 2,5%.

Rijbaan:
In de rijbaan wordt langs kantopsluiting van de rijbaan een watervoerende goot van 2 streklagen aangelegd.
Het gangbare afschot in de rijbaan is minimaal 2% en maximaal 4%.

Parkeervakken:
In parkeervakken worden langs de rijbaan 3 streklagen aangebracht omdat de straatkolk in het parkeervak
wordt aangebracht. Ter plaatse van de straatkolk vormen deze 3 streklagen een watervoerende laag die
aansluit op de watervoerende laag van de 2 streklagen in de rijbaan.
Het gangbare afschot in de parkeervakken is minimaal 1,5% en maximaal 3%.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 Het op maat maken van tegels dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden.

09 De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het
aanbrengen van de tegels.

10 Direct na het zagen dient het straatwerk schoongespoeld te worden.

11 Het op maat maken van betonstraatstenen dient door middel van knippen te geschieden.

12 De bestrating in het parkeervak, indien nodig, inknippen tegen de strek langs de kantopsluiting.

13 Het op maat maken van straatbakstenen dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden.

14 Rondom lichtmast 4 hele tegels aanbrengen, de hoeken van de tegels zagen en de ruimte tussen lichtmast
en tegel vullen met onkruidwerend voegmiddel.

15 De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen of knippen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het
aanbrengen van de betonstraatstenen.

16 De kosten voor het op maat stofvrij (nat) zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het
aanbrengen van de straatbakstenen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2015 bedraagt de diepte van de
molgoot ten hoogste 30 mm.

09 Het op maat maken van trottoirbanden en opsluitbanden dient door middel van stofvrij (nat) zagen te
geschieden.

10 De kosten voor het op maat zagen dient te zijn inbegrepen in de besteksposten voor het aanbrengen van de
trottoirbanden en opsluitbanden.

11 In afwijking van het gestelde in paragraaf 83.12.03 lid 04 mag de voegwijdte gemeten aan de bovenzijde
tussen twee aansluitende betonbanden niet meer dan 3 mm bedragen.

12 De te stellen goten dienen zodanig te zijn gestraat dat er altijd een afwatering is van ten minste 5 mm per
strekkende meter goot, in de richting van de kolk.
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83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van

CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door .............................................
Talud: ...........................................................................
Verband:...........................................................................
Materialen:...........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:...........................................................................
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch

pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..........................................................................
..........................................................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
..................................................................

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338
breedte 105 69 50 artikel 5.2.4
dikte h h h De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

05 De aan te brengen trottoirbanden en hulpstukken dienen vervaardigd te zijn met een doorlopende hol- en
dolverbinding en splintervrije kop. Minimaal 35% van het grindgehalte dient vervangen te zijn door gerecycled
betonpuingranulaat. Kleur trottoirbanden en hulpstukken donkergrijs.

83 16 12 PRODUCTIE BESTRATINGSMATERIALEN

01 De te leveren bestratingsmaterialen met de daarbij behorende hulpstukken dienen (in verband met mogelijke
kleurverschillen in het bestratingsmateriaal) van hetzelfde fabrikaat en samenstelling te zijn. Kleurverschillen
zijn niet toegestaan.
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Behoort bij:{BR 2018-25}

ETT.04_bruggen_De_Streek_fase_3

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{BR 2018-25}
..... euro
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement
Werken 2016

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
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{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{BR 2018-25}

ETT.04_bruggen_De_Streek_fase_3

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 1 van 13



RAW1087-127070
01-03-2021

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDING, OPRUIMINGSWERK EN GRONDWERK

10 ALGEMEEN
100010 EUR NVooropname bestaande bebouwing
100020 EUR NUitvoeren depotonderzoek AP04 en PFAS
100030 m3 1.427,00 VGrond vervoeren.
100040 m2 135,00 VAanbrengen rijplatenbaan
100050 week 12,00 VInstandhouden rijplaten.
100060 m2 135,00 VVerwijderen rijplatenbaan

11 BRUG 1

110 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
110010 m2 45,00 VAanbrengen rijplaten.
110020 week 4,00 VInstandhouden rijplaten.
110030 m2 45,00 VVerwijderen rijplaten.

111 VERWIJDEREN GROEN
111010 are 0,40 VMaaien gewas.
111020 are 0,40 VFrezen.

115 GRONDWERK
115010 m3 12,50 VGrond ontgraven uit cunet landhoofden
115020 m3 12,50 VGrond vervoeren.
115030 m3 4,50 VGrond verwerken in cunet landhoofden
115040 m3 4,50 VLeveren grond.

116 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 1
116030 m 10,00 VGraven proefsleuf.
116040 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
116050 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
116070 EUR NInstandhouden HWA

12 BRUG 2

120 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
120010 st 2,00 VAanbrengen dam in watergang.
120020 st 2,00 VVerwijderen dam.
120030 EUR NOmpompen water t.b.v. watergang

121 VERWIJDEREN GROEN
121010 are 3,50 VMaaien gewas.
121020 are 3,50 VFrezen.

123 VERWIJDEREN DUIKERBUIS BRUGLOCATIE 2
123040 m 26,00 VVerwijderen en afvoeren betonbuis ø500 mm
123050 st 2,00 VVerwijderen en afvoeren uitstroombak tbv ø500mm

124 BESCHOEIING
124010 m 16,00 VVerwijderen beschoeiing

125 GRONDWERK
125010 m3 142,00 VGrond ontgraven uit cunet landhoofden
125020 m3 514,00 VGrond ontgraven uit cunet watergang
125030 m3 90,50 VGrond verwerken in ontgraving beschoeiing
125040 m3 565,50 VGrond vervoeren.
125050 m3 38,00 VGrond verwerken in cunet landhoofden
125060 m3 15,00 VGrond verwerken in cunet verhardingen
125070 m3 53,00 VLeveren grond.

126 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 2
126010 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
126020 keer 1,00 VAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
126030 EUR NToepassen omleidingsroutes.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

126040 m 10,00 VGraven proefsleuf.
126050 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
126060 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.

13 BRUG 3

130 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
130010 st 2,00 VAanbrengen dam in watergang.
130020 st 2,00 VVerwijderen dam.
130030 EUR NOmpompen water t.b.v. watergang
130040 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.

131 VERWIJDEREN GROEN
131010 are 2,85 VMaaien gewas.
131020 are 2,85 VFrezen.

133 VERWIJDEREN DUIKERBUIS BRUGLOCATIE 3
133040 m 22,00 VVerwijderen en afvoeren betonbuis ø700 mm
133050 st 2,00 VVerwijderen en afvoeren uitstroombak tbv ø700mm

134 BESCHOEIING
134010 m 12,00 VVerwijderen beschoeiing

135 GRONDWERK
135010 m3 45,50 VGrond ontgraven uit cunet landhoofden
135020 m3 363,50 VGrond ontgraven uit cunet watergang
135030 m3 73,00 VGrond verwerken in ontgraving beschoeiing
135040 m3 336,00 VGrond vervoeren.
135050 m3 17,50 VGrond verwerken in cunet landhoofden
135060 m3 17,50 VLeveren grond.

136 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 3
136010 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
136020 keer 1,00 VAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
136030 EUR NToepassen omleidingsroutes.
136040 m 10,00 VGraven proefsleuf.
136050 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
136060 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.

14 BRUG 4

140 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
140010 st 2,00 VAanbrengen dam in watergang.
140020 st 2,00 VVerwijderen dam.
140030 EUR NOmpompen water t.b.v. watergang
140040 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.
140060 st 1,00 VVerplaatsen verkeersbordpaal met bord

141 VERWIJDEREN GROEN
141010 are 4,40 VMaaien gewas.
141020 are 4,40 VFrezen.

143 VERWIJDEREN DUIKERBUIS BRUGLOCATIE 4
143040 m 29,00 VVerwijderen en afvoeren betonbuis ø700 mm
143050 st 2,00 VVerwijderen en afvoeren uitstroombak tbv ø700mm

144 BESCHOEIING
144010 m 11,00 VVerwijderen beschoeiing

145 GRONDWERK
145010 m3 126,50 VGrond ontgraven uit cunet landhoofden
145020 m3 514,00 VGrond ontgraven uit cunet watergang
145030 m3 127,50 VGrond verwerken in ontgraving beschoeiing
145040 m3 513,00 VGrond vervoeren.
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

145050 m3 28,50 VGrond verwerken in cunet landhoofden
145060 m3 28,50 VLeveren grond.

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BRUG 4
146010 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
146020 keer 1,00 VAanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
146030 EUR NToepassen omleidingsroutes.
146040 m 10,00 VGraven proefsleuf.
146050 EUR NOndersteunen/ophangen kabels en leidingen
146090 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.

2 NIEUWE SITUATIE

21 BRUG 1

217 GROENVOORZIENING
217010 are 0,25 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
217020 are 0,25 VZaaien.

22 BRUG 2

221 VERHARDINGEN
221010 m2 230,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen ve

226 BESCHOEIING
226010 m 50,00 VAanbrengen beschoeiing
226020 st 68,00 VLeveren palen
226030 m 34,00 VLeveren beschoeiingselementen

227 GROENVOORZIENING
227010 are 2,10 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
227020 are 2,10 VZaaien.

228 BODEMBESCHERMING
228010 m3 1,00 VOntgraven baggerspecie.
228020 m3 1,00 VVervoeren baggerspecie.
228030 m2 9,50 VAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
228040 m2 12,20 VAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
228050 m2 21,70 VAfwerken betonblokkenmat.

23 BRUG 3

231 VERHARDINGEN
231010 m2 150,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen ve

236 BESCHOEIING
236010 m 40,00 VAanbrengen beschoeiing
236020 st 56,00 VLeveren palen
236030 m 30,00 VLeveren beschoeiingselementen

237 GROENVOORZIENING
237010 are 2,10 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
237020 are 2,10 VZaaien.

24 BRUG 4

241 VERHARDINGEN
241010 m2 215,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen ve

246 BESCHOEIING
246010 m 54,00 VAanbrengen beschoeiing
246020 st 86,00 VLeveren palen
246030 m 43,00 VLeveren beschoeiingselementen

ETT.04_bestek_v40_GEREGISTREERD_met_NVI_v04.bst

Bladnr. 4 van 13



RAW1087-127070
01-03-2021

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
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247 GROENVOORZIENING
247010 are 2,35 VZaaiklaar maken groenstrook t.b.v. inzaaien berm
247020 are 2,35 VZaaien.

248 BODEMBESCHERMING
248010 m3 0,80 VOntgraven baggerspecie.
248020 m3 0,80 VVervoeren baggerspecie.
248030 m2 15,70 VAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
248040 m2 15,70 VAfwerken betonblokkenmat.

3 BRUG 1 (VOETBRUG)

30 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extr

301 GRONDVERBETERING
301010 m3 3,00 NAanbrengen grondverbetering

31 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

310 PAALFUNDERINGEN
310010 m 47,00 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde

32 BETONCONSTRUCTIES

320 WERKVLOER EN BEKISTING
320010 m2 3,10 NAanbrengen werkvloer.
320020 m2 8,50 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.

321 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN
321010 st 1,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.

322 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN
322010 m 4,00 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen

Betreft

323 WAPENING
323010 kg 385,00 VAanbrengen wapening.

324 BETON
324010 m3 1,60 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
324020 m3 0,60 NAanbrengen beton t.b.v. opstorting.

33 STAALCONSTRUCTIES

330 HEKWERKEN
330010 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek

Betreft het m
330020 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken

Betref

36 CONSERVERINGSWERKEN
360010 m2 13,00 VAanbrengen coating RAL7021
360020 m2 7,20 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
360030 m2 7,20 VAanbrengen anti-graffiti coating op beton

37 VERHARDING EN SLIJTLAGEN
370010 m2 12,80 NAanbrengen slijtlaag op brugdek

Aangebracht volgen
370020 m2 13,20 NAanbrengen sierbestrating.
370030 m 10,50 NAanbrengen opsluitbanden van beton.
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4 BRUG 2 (VERKEERSBRUG)

Dit hoofdstuk beschrijft de

40 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extr

401 GRONDVERBETERING
401010 m3 45,00 NAanbrengen grondverbetering

402 BOUWKUIPEN EN BEMALING
402010 EUR NToepassen bouwkuipen

Betreft het ontwerpen, bereke
402020 EUR NToepassen bemaling

Betreft het ontwerpen, berekene

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

410 PAALFUNDERINGEN
410010 m 227,70 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
410020 m 146,30 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde

42 BETONCONSTRUCTIES

420 WERKVLOER EN BEKISTING
420010 m2 33,00 VAanbrengen werkvloer.
420020 m2 120,50 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.

421 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN
421010 st 8,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
421020 st 2,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
421030 m2 57,60 NAanbrengen betonnen stootplaten.

422 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN
422010 st 36,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
422020 m 19,60 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen

Betreft

423 WAPENING
423010 kg 14.170,00 VAanbrengen wapening.

424 BETON
424010 m3 31,70 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
424020 m3 42,10 NAanbrengen beton t.b.v. druklaag.
424030 m3 1,00 NAanbrengen beton in metselwerk

Betreft het leveren

43 STAALCONSTRUCTIES

430 HEKWERKEN
430010 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek en vleugelwand
430020 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken

Betre

44 METSELWERK
440010 st 4,00 VLeveren eindsteen van natuursteen.

Betreft het lev
440020 EUR NAanbrengen metselwerk

Betreft leveren en aanbrenge

46 CONSERVERINGSWERKEN
460010 m2 36,00 NAanbrengen coating RAL7021
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460020 m2 26,60 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
460030 m2 74,40 NAanbrengen anti-graffiti coating op beton

47 VERHARDING EN SLIJTLAGEN
470010 m2 123,80 NAanbrengen slijtlaag op brugdek

Aangebracht volgen
470020 m2 46,00 NAanbrengen sierbestrating.
470030 m 10,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.

5 BRUG 3 (LANGZAAMVERKEERSBRUG)

Dit hoofdstuk besch

50 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extr

501 GRONDVERBETERING
501010 m3 11,50 NAanbrengen grondverbetering

502 BOUWKUIPEN EN BEMALING

502010 EUR NToepassen bouwkuipen
Betreft het ontwerpen, bereke

502020 EUR NToepassen bemaling
Betreft het ontwerpen, berekene

51 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

510 PAALFUNDERINGEN
510010 m 88,20 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
510020 m 38,10 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde

52 BETONCONSTRUCTIES

520 WERKVLOER EN BEKISTING
520010 m3 22,00 NAanbrengen werkvloer.
520020 m2 61,20 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.

521 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN
521010 st 3,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
521020 st 2,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
521030 m2 16,00 NAanbrengen betonnen stootplaten.

522 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN
522010 st 16,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
522020 m 9,12 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen

Betreft

523 WAPENING
523010 kg 5.540,00 VAanbrengen wapening.

524 BETON
524010 m3 16,30 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
524020 m3 12,70 NAanbrengen beton t.b.v. druklaag.
524030 m3 1,00 NAanbrengen beton in metselwerk

Betreft het leveren

53 STAALCONSTRUCTIES

530 HEKWERKEN
530010 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek en vleugelwand
530020 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken
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Betre

54 METSELWERK
540010 st 4,00 VLeveren eindsteen van natuursteen.

Betreft het lev
540020 EUR NAanbrengen metselwerk

Betreft leveren en aanbrenge

56 CONSERVERINGSWERKEN
560010 m2 36,00 NAanbrengen coating RAL7021
560020 m2 21,30 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
560030 m2 69,30 NAanbrengen anti-graffiti coating op betonconstruct

57 VERHARDING EN SLIJTLAGEN
570010 m2 52,30 NAanbrengen slijtlaag op brugdek
570020 m2 25,30 NAanbrengen sierbestrating.
570030 m 12,00 NAanbrengen opsluitbanden van beton.

6 BRUG 4 (VERKEERSBRUG)

Dit hoofdstuk beschrijft de

60 GRONDWERKEN

Deze bestekposten beschrijven de extr

601 GRONDVERBETERING
601010 m3 46,00 NAanbrengen grondverbetering

602 BOUWKUIPEN EN BEMALING

602010 EUR NToepassen bouwkuipen
Betreft het ontwerpen, bereke

602020 EUR NToepassen bemaling
Betreft het ontwerpen, berekene

61 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

610 PAALFUNDERINGEN
610010 m 136,40 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde
610020 m 87,50 NAanbrengen grondverdringende in de grond gevormde

62 BETONCONSTRUCTIES

620 WERKVLOER EN BEKISTING
620010 m2 33,00 NAanbrengen werkvloer.
620020 m2 120,00 VToepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.

621 PREFAB BETONNEN ONDERDELEN
621010 st 8,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
621020 st 2,00 NAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
621030 m2 57,60 NAanbrengen betonnen stootplaten.

622 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN
622010 st 36,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
622020 m 19,60 NAanbrengen in te betonneren hoekprofielen

Betreft

623 WAPENING
623010 kg 14.170,00 VAanbrengen wapening.

624 BETON
624010 m3 31,70 NAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
624020 m3 42,10 NAanbrengen beton t.b.v. druklaag.
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624030 m3 1,00 NAanbrengen beton in metselwerk
Betreft het leveren

63 STAALCONSTRUCTIES

630 HEKWERKEN
630010 EUR NAanbrengen van hekwerken op brugdek en vleugelwand
630020 EUR NAanbrengen van RVS spankabels in hekwerken

Betre

64 METSELWERK
640010 st 4,00 VLeveren eindsteen van natuursteen

Betreft het lev
640020 EUR NAanbrengen metselwerk

Betreft leveren en aanbreng

66 CONSERVERINGSWERKEN
660010 m2 36,00 NAanbrengen coating RAL7021
660020 m2 26,60 NAanbrengen hydrofobeermiddel.
660030 m2 71,10 NAanbrengen anti-graffiti coating op betonconstruct

67 VERHARDING EN SLIJTLAGEN
670010 m2 123,80 NAanbrengen slijtlaag op brugdek

Angebracht volgens
670020 m2 54,90 NAanbrengen sierbestrating.
670030 m 10,75 NAanbrengen opsluitbanden van beton.

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 OPSTELLEN DOCUMENTEN
810010 EUR NMaken tekeningen en berekeningen.
810020 EUR NMaken werkplannen en planningen.
810030 EUR NMaken einddocumentatie.

83 WERKTERREIN

Binnen het werkgebied is geen werkter
830010 EUR NInrichten van werkterrein.
830020 EUR NOpruimen van werkterrein.
830030 EUR NToepassen tijdelijke afrastering.

85 METINGEN
850010 st 4,00 NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
850020 st 4,00 VOpstellen trillingsprognose
850030 st 4,00 NUitvoeren trillingsmetingen.

86 OVERIG
860010 EUR NKosten t.b.v. aanvragen van vergunningen / toestem

87 WERKZAAMHEDEN IN REGIE
Dit hoofdstuk omvat de uren

871 INZETTEN WERKNEMERS
871010 uur 40,00 VUren opperman

Werknemers: opperman
inclusief uitvoe

871020 uur 40,00 VUren grondwerker
Werknemers: grondwerker
inclusief

872 INZETTEN MATERIEEL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

872010 uur 40,00 VUren hydraulische graafmachine
Hydraulische graafm

872020 uur 40,00 VUren hydraulische graafmachine
Hydraulische graafm

872030 uur 40,00 VUren shovel
Shovel
Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
In

872040 uur 40,00 VUren vrachtauto
Vrachtauto
Laadvermogen tenminste

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein. EUR

In het inrichten van het we
910020 Opruimen werkterrein. EUR

In het opruimen van het werk
910030 V&G Uitvoering coordinatie. EUR

Betreft: het gedurende
910040 BLVC Uitvoering coordinatie EUR

Betreft
918870 Korting EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten EUR

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 5.000,00 VStelpost.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of

FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)

ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* O RAW bijdrage O FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer1* RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie2

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €

(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage3 (vrijgesteld van BTW) €
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(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in

tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.
3.Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl
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