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Inleiding 
1.1 Warmtenet gemeente Amstelveen 

Gemeente Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 een fossiel onafhankelijke stad te zijn. Ter invulling van 

deze ambitie heeft de gemeente al een aantal plankaders opgesteld en heeft zij stappen gemaakt met het 

opstellen van de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte heeft 

geleid tot de identificatie van startkansen voor toekomstbestendige, duurzame warmteoplossingen. Een van 

de warmteoplossingen die als startkans wordt benoemd is een warmtenet. Een warmtenet komt tot stand door 

de samenwerking van verschillende partijen uit de warmteketen: partijen die warmte opwekken, partijen die 

warmte distribueren en partijen die warmte leveren aan de klant. Een partij kan ook meerdere rollen op zich 

nemen.  

 

De gemeente Amstelveen wil deze warmteketen nu gaan organiseren binnen haar gemeente en een 

concessieovereenkomst sluiten met een daarvoor geschikte en geïnteresseerde partij. Zij wil daarbij meer 

inzicht verkrijgen in hoe de marktpartijen positie innemen ten opzichte van een concessieovereenkomst voor 

een warmtenet.  

 

De kansrijke panden voor een warmtenet liggen in de gemeente globaal gezien in twee gebieden, Amstelveen 

Noord en Amstelveen Zuid. Op basis van vastgoedkenmerken zijn deze gebieden als gunstig bestempeld voor 

een warmtenet. Om deze startkansen echter richting uitvoer te brengen, dienen er een of meerdere 

concessieovereenkomsten te worden gesloten met marktpartijen. Bij de totstandkoming van deze 

concessieovereenkomsten wil de gemeente Amstelveen de markt betrekken. Bij het opstellen van de 

concessieovereenkomsten heeft de gemeente immers nog een aantal keuzes die zij dient te maken. Voordat 

de gemeente deze keuzes maakt, wil zij ervaringen en informatie uit de markt meenemen in haar 

besluitvorming.  

 

Als opstap naar deze concessieovereenkomst(en) wordt er door de gemeente daarom een marktconsulatie 

uitgevoerd. Over Morgen en AKD begeleiden de gemeente met de opzet van de marktconsultatie.  

 

1.2 Doel marktconsultatie concessieverlener  

De marktconsultatie dient als voorbereiding op een eventuele aanbesteding van een of meerdere 

concessieovereenkomsten voor duurzame warmteoplossingen in de gemeente Amstelveen. Het doel van de 

marktconsultatie is dat de gemeente Amstelveen inzicht krijgt in verschillende voorkeuren en voorwaarden van 

marktpartijen, zodat deze voorkeuren en voorwaarden kunnen worden meegenomen in de aanbesteding. De 

marktconsultatie moet richting geven aan de totstandkoming van de concessieovereenkomst(en).  

 

Met de marktconsultatie wil de gemeente inzicht krijgen in: 

• De omvang van de kavels die voor marktpartijen interessant zijn; 

• Welke duurzame bronnen marktpartijen willen inzetten voor de warmtelevering; 

• De prijsstelling van de energielevering; 

• Participatie en communicatie omtrent de realisatie van een warmtenet; 

• De houding van marktpartijen ten opzichte van het bestaande warmtenet en bijbehorende 

machtsposities; 

• De rol die de markt verwacht van de gemeente Amstelveen bij de organisatie, realisatie en exploitatie 

van het warmtenet.   

 

Op basis van deze inzichten kan de gemeente Amstelveen onderbouwde keuzes maken ten aanzien van een 

of meerdere concessieovereenkomsten voor een warmtenet. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten beschreven voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet. In 

hoofdstuk 3 staan vragen aan de marktpartijen beschreven. 

2. Uitgangspunten 
De uitgangspunten vormen de basis van de marktconsultatie. De uitgangspunten houden rekening met de 

Warmtewet 2, zoals deze nu in concept is opgesteld.  

 

2.1 De omvang van de kavels 

Gemeente Amstelveen voert de regie over de warmtetransitie met een gebiedsgerichte aanpak zoals 

opgedragen vanuit het Klimaatakkoord en IBP. De verwachting is dat de omvang van de aangeboden kavels 

voor concessieovereenkomsten deels bepaalt of en met welke duurzame oplossing de marktpartijen komen. 

Uit de Transitievisie Warmte komen de  startkansen naar voren voor een warmtenet (rode wijken). Figuur 1 

toont deze locatie.  

 
Figuur 1 Startkansen wijken Transitievisie Warmte Amstelveen 

 

Daarnaast is er een analyse uitgevoerd middels het Warmte Transitie model van Over Morgen. Dit model 

geeft kansen weer voor collectieve warmte op basis van vastgoeddata. De resultaten van deze analyse staan 

in figuur 2. Het gebied in het noorden van Amstelveel bied daarmee zowel perspectief op collectieve warmte 

en betreft een startkans waarmee de gemeente als eerste aan de slag gaat.  
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Figuur 2 Afbakening en omvang kavels 

 

Tabel 1 toont een aantal kenmerken van de drie verschillende potentie-eilanden. 

Potentie-

gebied  

Woningequivalenten Totaal 

woonoppervlakte 

BAG 

Totaal 

eengezinswoningen 

(EGW) 

Totaal 

meergezinswoningen 

(MGW) 

Totaal 

gasverbruik 

EGW (m3) 

Totaal 

gasverbruik 

MGW (m3) 

Totale 

warmtevraag 

EGW (kWh m2) 

Totale 

warmtevraag 

MGW (kWh m2) 

Amstelveen 

Noord 

15351 

 

1143606 

 

3853 

 

7635 

 

5527280 

 

365599 

 

292002 
 

32514 
 

Amstelveen 

Zuid 

13619 

 

1018706 

 

3618 

 

6378 
 

6110677 

 

267408 

 

311209 
 

22762 
 

Amstelveen 

West 

2110 182814 
597 

 

1263 

 

818890 

 

27028 

 

39599 
 

2010 
 

Tabel 1 Kenmerken potentie-eilanden 
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Tabel 2 toont een aantal kenmerken van de zes verschillende potentiegebieden van het corporatievastgoed. 

 

Potentiegebied 

nummer kaart 

Woningequivalenten Totaal 

woonoppervlakte 

BAG 

Totaal EGW Totaal MGW Totaal 

gasverbruik EGW 

(m3) 

Totaal gasverbruik 

MGW (m3) 

Totale 

warmtevraag 

EGW  

(kWh m2) 

Totale 

warmtevraag 

MGW  

(kWh m2) 

1 1147 90907 158 797 
206490 

 

17538 

 

10520 
 

1249 
 

2 498 40569 117 381 
180240 

 

4315 

 

9801 
 

430 
 

3 8513 687017 2170 5483 
2903450 

 

277160 

 

150806 
 

25042 
 

4 568 42709 106 441 
179810 

 

5961 

 

9881 
 

595 
 

5 973 81662 14 828 
0 

 

7772 

 

0 
 

722 
 

6 1344 105416 192 1021 
309390 

 

21749 

 

16812 
 

2198 
 

Tabel 2 Kenmerken potentiegebieden corporaties 

 

Marktpartijen kunnen kiezen voor welk gebied of voor welke gebieden zij een concessieovereenkomst willen 

invullen. De twee grotere van de drie potentiegebieden hebben een omvang die interessant zou kunnen zijn 

voor marktpartijen. De gebieden zijn dermate groot dat een duurzame warmteoplossing technisch efficiënt 

gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd is er op het schaalniveau van deze potentiegebieden ruimte voor 

innovatie en participatie en kan er rekening worden gehouden met lokale coöperaties. Het kleine 

potentiegebied linksonder behoort tot nader inzicht niet tot de kavels waarvoor een concessieovereenkomst 

zal worden gesloten. Eventueel kan dit eiland bij het 2e worden betrokken. De gemeente is voornemens om te 

voor een omvang van de kavels ter grootte van de potentiegebieden voor collectieve warmte.  

 

Voor het potentiegebied Amstelveen Noord is het beoogd startmoment van het project 2021. Voor 

potentiegebieden Zuid en West ligt het startmoment later in de tijd.   

 

Het is aan de marktpartijen om te bepalen voor welk gebied met welke omvang zij een 

concessieovereenkomst willen sluiten. Ter ondersteuning van de Transitievisie Warmte heeft CE Delft een 

achtergrondrapport geschreven over de inhoudelijke kennis die ten grondslag ligt aan deze visie. Hierin staat 

onder meer informatie opgenomen over de beschikbaarheid van de warmtebronnen. Dit rapport van CE Delft 

wordt aan de marktpartijen voorgelegd zodat zij deze kennis kunnen inzetten voor de keuze van de 

kavelomvang en de inzetbaarheid van bronnen. Daarnaast heeft de gemeente Amstelveen aan Waternet 

informatie opgevraagd over de beschikbaarheid van de bronnen van AGV. Waternet heeft op dit moment nog 

geen duidelijke positie ingenomen ten aanzien van het beschikbaar stellen van haar bronnen. Maar staat 

ervoor open om hierover in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.  

  

De gemeente neemt als uitgangspunt in de consultatie dat er voldoende vraag beschikbaar is en dat zij zich 

zal inspannen om die vraag voorafgaand aan de eventuele aanbestedings- of aanwijzingsprocedure te 

organiseren. 

 

2.2 Overzicht van warmtebronnen 

In de Transitievisie Warmte van CE Delft is een overzicht opgenomen van potentiële bronnen voor collectieve 

warmte in Amstelveen. Tabel 3 geeft dit overzicht weer. Dit overzicht biedt een eerste inzicht in de 

mogelijkheden die u als toekomstig exploitant heeft.  
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Warmtebron Potentie 

(TJ/jaar) 

Capaciteit 

(WEQ) 

Temperatuurniveau Uitleg 

Stadswarmte 

van Vattenfall 

uit 

Amsterdam  

 

128 32003 HT (90°C), wordt 

verlaagd naar MT (70°C)  

 

Het huidige warmtenet is van Eneco, die 

de warmte inkoopt van Vattenfall. De bron 

van deze warmte is restwarmte van de 

elektriciteitscentrale in Diemen, aangevuld 

met gasgestookte hulpwarmtecentrales. 

Eneco werkt in samenwerking met 

Vattenfall aan de verduurzaming van de 

bronnen. (Eneco, 2019). 

Effluent RWZI 

Amstelveen  

 

150 6.000  

 

ZLT (10-25°C), 

opwaarderen naar LT 

(50°C) of MT (70°C) 

Vanuit het aanbod van warmte uit effluent 

kan ongeveer driekwart van de warmte 

voor ongeveer 6.000 woningequivalenten 

worden voorzien. Hiervoor is een wko 

nodig en warmtepompen voor de 

opwaardering. Voor een deel van de 

piekvraag zal naar verwachting nog steeds 

een piekketel op gas nodig zijn. (Waternet, 

gemeente Amstelveen, Eneco, 2019) 

WRK-leiding 315 6.000 

woningen 

ZLT (8°C De beschikbaarheid van deze warmte 

wordt onderzocht door Waternet.  De 

warmte zou moeten worden 

opgewaardeerd naar een geschikt 

temperatuurniveau. Dit kan gecombineerd 

worden met opslag in een wko. 

Verduurzamen van het zwembad biedt een 

kans om te starten. 

Oppervlaktew

ater 

938 

(waterdelen)

; 9 

(gemalen) 

222 

(gemalen) 

ZLT (15°C) De totale technische potentie binnen de 

gemeentegrenzen van Amstelveen 

berekend op 938 TJ/jaar uit waterlopen en 

plassen en 9 TJ/jaar uit de gemalen. Deze 

warmte kan worden benut samen met 

opslag in een wko. Bij de inschatting is 

geen rekening gehouden met de nabijheid 

tot de warmtevraag. Door de lage 

temperatuur is het niet rendabel om de 

warmte over lange afstanden te 

transporteren. (CE Delft, 2019) 

Grote riolen Onbekend Onbekend ZLT (15°C) Potentieel kan verder worden onderzocht 

met oa. Waternet als er ontwikkelingen 

nabij zijn.   

LT-

restwarmte 

Onbekend Onbekend LT (30°C) Er zijn twee datacenters van ABN-AMRO 

bekend bij de omgevingsdienst. De 

beschikbaarheid van restwarmte hiervan is 

onbekend. 

Geothermie Onbekend Onbekend MT (70°C) De potentie wordt onderzocht in het 

SCAN-programma. 

Tabel 3 Potentiële warmtebronnen Amstelveen (CE Delft, 2020) 
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Figuur 2 geeft een overzicht van de locaties van een aantal van deze warmtebronnen voor collectieve 

warmteoplossingen. 

 

 
Figuur 3 Overzicht potentiële locaties warmtebronnen collectieve warmte (CE Delft, 2020) 

2.3 Duurzaamheid 

De gemeente Amstelveen vindt het van belang dat de bronnen die de warmte leveren duurzaam zijn. Dit 

betekent dat de bronnen moeten zorgen voor een CO2-reductie ten opzichte van de huidige 

energievoorziening en moeten bijdragen aan de transitie naar aardgasvrij. Bij de bepaling of een 

warmtevoorziening duurzaam is, zal de NTA8800 als uitgangspunt worden gehanteerd. 

 

De gemeente ondersteunt de doelen uit het Klimaatakkoord en wilt in 2040 fossielonafhankelijk zijn. De 

gemeente biedt marktpartijen een vrije keuze van bronnen. De gemeente is benieuwd welke bronnen kunnen 

worden ingezet omdat er op het gebied van draagvlak een significant verschil bestaat tussen de inzet van de 

verschillende bronnen. Gemeente Amstelveen sluit bijvoorbeeld op voorhand biomassa als bron niet uit, maar 

er zal wel aandacht moeten zijn voor de algemene opinie voor dit onderwerp. Ten aanzien van biomassa volgt 

de gemeente Amstelveen de uitgangspunten zoals beschreven in de brief van Minister Wiebes aan de 

Tweede Kamer.  

 

Er worden vooralsnog verder geen eisen gesteld die verder gaan dan de afspraken in het Klimaatakkoord.  

 

2.4 Prijsstelling 

De maximumtarieven volgen uit de vigerende Warmtewet en het Warmtebesluit van de Autoriteit Consument 

en Markt. Dit zijn echter maxima en het staat warmteleveranciers vrij om lagere tarieven te hanteren. De 

gemeente accepteert dat er verschillende tarieven kunnen zijn binnen de gemeentegrenzen, maar zij streeft 

wel naar zoveel mogelijk tariefgelijkheid in de gemeente.  

 

Het College heeft een procesnotitie opgesteld waarin haar standpunt ten aanzien van de prijsstelling is 

opgenomen. Deze procesnotitie is ook voor deze concessieovereenkomst(en) van toepassing. De 

procesnotitie vindt u in de bijlage.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-uitvoering-motie-gebruik-vaste-houtige-biomassa-voor-energietoepassingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-uitvoering-motie-gebruik-vaste-houtige-biomassa-voor-energietoepassingen
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Ten aanzien van risico’s in de exploitatie van de onderdelen in de warmteketen wil gemeente Amstelveen zelf 

geen risico nemen. De gemeente is zich er van bewust dat het gevolg daarvan is dat er geen directe invloed 

van de gemeente kan zijn op initiële en toekomstige tarieven. Wel verlangt de gemeente dat de 

warmteleverancier volledig transparant zal zijn hoe de tarieven, inclusief aansluitbijdragen, tot stand komen. 

 

2.5 Participatie en communicatie 

De gemeente is van mening dat in het begin zij de regie heeft over de participatie en communicatie en dit 

gedurende het proces over zal dragen aan het warmtebedrijf. In de beginfase voert de gemeente regie en bij 

de realisatiefase is dat aan het warmtebedrijf. In de beginfase en realisatiefase wordt de participatie zodoende 

verschillend vormgegeven. Het uitgangspunt is dat de gemeente gedurende alle fasen wel samenwerkt met 

het warmtebedrijf aan een plan voor participatie en communicatie. Dit plan wordt opgesteld binnen de kaders 

die de gemeente stelt aan het participatie- en communicatieplan. 

 

Parallel aan de marktconsultatie werkt de gemeente aan een plan voor de uitwerking van de 

Wijkuitvoeringsplannen. 

 

2.6 Bestaande partijen 

Eneco Warmte en Koude beheert en exploiteert momenteel een warmtenet in Amstelveen. Ze maken daarbij 

gebruik van de restwarmte van een elektriciteitscentrale van Vattenfall. Dit wordt voor piek- en back-up 

voorziening aangevuld met aardgasgestookte hulpwarmtecentrales. Eneco en Vattenfall werken beide aan de 

verduurzaming van deze bronnen.  

 

Gemeente Amstelveen spreekt geen voorkeur uit voor welke huidige of nieuwe partij de beoogde 

warmtekavels gaat exploiteren. Wel wil de gemeente ruimte houden voor innovatie, transparantie en inzicht op 

de prijsstelling; niet alleen aan het begin (tijdens de aanbesteding), maar ook gedurende de exploitatie.   

 

Het is aan de marktpartijen zelf om het warmtenet van duurzame energiebronnen te voorzien. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de beheerder van de bronnen een keuze maakt aan welke partij de beschikbare of 

geproduceerde warmte wordt toebedeeld. De gemeente ziet in dat het, omwille van de leveringszekerheid, 

onder omstandigheden wenselijk kan zijn dat het warmtebedrijf een structurele, langjarige samenwerking heeft 

met een (of meerdere) warmteproducenten en nodigt de deelnemers van deze consultatie daarom uit hierover 

na te denken en hun ideeën te delen.  

 

2.7 Rol gemeente voorbereiding 

De gemeente kan verschillende rollen aannemen ten aanzien van de voorbereiding van een warmtenet. Het 

uitgangspunt is dat de gemeente gebouweigenaren, zowel corporatiebezit als particuliere woningen, faciliteert 

bij de keuze voor collectieve warmte. Dit doet de gemeente met een inspanningstoezegging ten aanzien van 

communicatie en participatie om bijvoorbeeld de mate van bereidheid van (particuliere) woningeigenaren te 

peilen. Die verplichting en afspraken daaromtrent worden aan het begin van het traject vastgelegd in een 

concessieovereenkomst.  

 

Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten en woningcorporaties voor het 

aansluiten van het woningpotentieel op het warmtenet. De gemeente zal middels prestatieafspraken met 

woningcorporaties waar mogelijk invulling geven aan het woningpotentieel voor het warmtenet. 

 

De gemeente wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de uitgangspunten, prioritering en 

warmteoplossingen (incl. organisatiemodel). Draagvlak onder bewoners verdient hierbij extra aandacht, 

waarbij comfort, zekerheid en betaalbaarheid als thema's worden meegenomen. 

 

De gemeente spant zich tot slot samen met het warmtebedrijf in om externe subsidies te verkrijgen, zoals 

bijvoorbeeld uit het recente verleden Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen, aardgasvrije 

proeftuinen van PAW en Regeling Reductie Energiegebruik, voor het realiseren, stimuleren en exploiteren van 

het warmtenet.  
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2.8 Open net 

In de concept Warmtewet 2 staat dat wie het warmtenet levert, het net economisch in eigendom heeft. Ook 

draagt een partij de integrale ketenverantwoordelijkheid. Ingeval de gemeente vooruitlopend op de Warmtewet 

twee concessies uitgeeft, gaat de gemeente uit van deze (economische) eigendom bij het warmtebedrijf en 

een integrale ketenverantwoordelijkheid van het warmtebedrijf. Het aangewezen warmtebedrijf is dus ook 

verantwoordelijk voor de productie en levering van duurzame warmte, gedurende de concessieduur. De 

gemeente Amstelveen heeft geen duidelijke voorkeur voor een open of gesloten net en is vooral benieuwd 

naar hoe de markt dit optimaal wil vormgeven en welke (door de gemeente te borgen) omstandigheden de 

businesscase positief zullen beïnvloeden. 

 

2.9 Afspraken en procedures 

De samenwerking gaat voor wat betreft de gemeente uit van transparantie tussen partijen en dat geldt voor 

alle zaken dus ook de financiën, zie paragraaf 2.3.  

 

De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente minimaal verwacht van de warmteleverancier zijn: 

• Levering van warmte aan gebruikers (zakelijk en consumenten) overeenkomstig de Warmtewet;  

• 24-7 service desk en facturatie; 

• Coördinerende rol bij klachten/storingen, dus een 1-loket voor klanten idee; 

• Betrouwbare warmtelevering, d.w.z. te allen tijde voldoende (opwek)vermogen beschikbaar en een 

distributienetwerk om de warmte met een minimale kans op onderbrekingen en met de juiste kwaliteit 

aan de afnemers te leveren; 

• Leveren/installeren/beheren van de afleversets, of hier worden aanvullende afspraken over gemaakt 

met de warmteleverancier; 

• In samenwerking met gemeente Amstelveen een proactieve rol in participatie/communicatie om 

draagvlak voor het warmtenet te vergroten. 

 

2.10 Systeem efficiëntie en prestaties 

Gemeente Amstelveen accepteert alleen professionele partijen met een aantoonbare goede staat van dienst 

op het gebied van warmtelevering. Daarnaast stelt gemeente vooralsnog geen aanvullende eisen t.a.v. 

systeem efficiëntie en prestaties anders dan in dit document genoteerd. 

 

2.11 Snelheid 

Amstelveen wil in 2040 fossielonafhankelijk zijn. Dit betekent dat er snelheid moet worden gemaakt met het 

aanbieden van alternatieve oplossingen, waaronder de aanleg van collectieve warmtenetten. 
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3. Vragen marktconsultatie 
 

Algemeen:  

 

1. Kunt u op basis van deze notitie aangeven of op voorhand bij uw bedrijf bereidheid bestaat om een 

aanbieding te verzorgen?  

 

Indien u bereid bent een aanbieding te verzorgen: 

2. Kunt u uw bereidheid kort toelichten? 

 

3. Onder welke voorwaarden bent u bereid een aanbieding te verzorgen? 

 

4. Heeft u tijd en capaciteit om gecommitteerd de opgave aan te gaan?  

 

5. Wat is de corebusiness van uw bedrijf?  

 

Op basis van haar eigen inventarisatie trekt de gemeente de conclusie dat, enerzijds, het potentiële aanbod 

van bronnen gefragmenteerd is, terwijl de gemeente anderzijds beoogt om het verzorgingsgebied van een 

collectieve warmtevoorziening niet te koppelen aan één bron, maar aan meerdere bronnen. Bijvoorbeeld uit 

het oogpunt van leveringszekerheid, maar ook om te komen tot schaalvoordelen en zoveel mogelijk 

tariefgelijkheid binnen de gemeente.  

 

6. Wat is volgens u– uitgaand van dit uitgangspunt en gelet op de beschikbare bronnen– een goede 

verkaveling en waarom? 

 

7. Hoe wilt u de leveringszekerheid en hoge kwaliteit dienstverlening die de Warmtewet vraagt 

organiseren? 

 

8. Op welk van de kavels zou u zich willen inschrijven en welke minimale termijn is dan voor u 

acceptabel? 

 

9. Hoe kijkt u aan tegen een open en gesloten net? Wat betreft uw voorkeur en waarom?   

 

10. Welke wensen heeft u met betrekking tot de eigendom van het warmtenet en aanverwante assets?  

 

11. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van bronnen van AGV/PWN?  

 

12. Hoeveel  woningequivalenten aan warmtevraag heeft u per kavel nodig om een aanbod te willen 

doen, indien er een aansluitplicht voor alle woningen van toepassing is en de woningen daadwerkelijk 

worden aangesloten? 

 

13. De gemeente Amstelveen streeft voor zover mogelijk naar tariefgelijkstelling binnen de gemeente. In 

hoeverre kunt u tot een eerlijke verdeling van de aansluitkosten komen? 

 

14. De gemeente wil voorkomen dat hoge risico-opslagen voor (bouw)risico’s resulteren in hoge prijzen 

voor de eindnemers, vooral indien deze risico’s zich niet in de praktijk materialiseren. Welke 

voorstellen kunt u in dit opzicht doen? Bijvoorbeeld m.b.t. het beprijzen van de BAK / aansluitkosten?  

 

15. Welke impact heeft het vestigen van een zakelijk recht (bijvoorbeeld een opstalrecht) op de 

beprijzing?  

 

 

16. Zou u met meerdere partijen willen inschrijven? Zo ja, welke partij vult welk deel van de keten 

(productie, transport/distributie, levering) in? 
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17. Hoe zal deze samenwerking leiden tot een betere score op leveringszekerheid, betaalbaarheid en 

duurzaamheid?  

 

18. Wat is voor u de optimale contractduur? 

 

19. Ziet u knelpunten? Zo ja welke, en hoe zouden die verholpen kunnen worden? 

 

20. Ziet u nog andere kansrijke opties? 

 

 

Duurzaamheid: 

 

21. Welke bronnen denkt u te kunnen inzetten voor het leveren van de warmte? 

 

22. Voorziet u in piek en back-up voorzieningen en welke techniek zet u daarvoor in? 

 

23. Bij de start van het project kan een deel van de warmte afkomstig zijn van fossiele bronnen. In 2040 

wil de gemeente Amstelveen fossielonafhankelijk  zijn. Kunt u op hoofdlijnen aangeven welk Energie 

opwek rendement (EOR) u kunt bereiken in de volgende jaren en wat het beoogd temperatuur regime 

zal zijn? 

 

Jaartal 2030 2040 

Energie opwek rendement   

Beoogd temperatuur regime   

Tabel 4 EOR en temperatuurregime 

24. In hoeverre kunt u garanderen dat het warmtenet in 2040 fossielonafhankelijk is? 

 

Rol gemeente: 

 

25. Hoe ziet de samenwerking met de gemeente er volgens uw voorkeur uit? 

 

26. Welke behoefte heeft u als marktpartij wat betreft de rol en verplichtingen van de gemeente m.b.t. de 

beschikbare bronnen?  

 

27. Welke behoefte heeft u wat betreft de rol en verplichtingen van de gemeente m.b.t. het aantal 

aansluitingen? Welke zekerheid dient de gemeente te verschaffen (in de aanbesteding), en wat kan 

de markt oppakken? 

 

28. Op welke overige gebieden dient de gemeente wat u betreft zekerheid te verschaffen (voorafgaand 

aan de aanbesteding) en op welke gebieden ziet u een rol voor uzelf/de markt weggelegd? ?  

 

 

  



 

 
13 Marktconsultatie concessieovereenkomst gemeente Amstelveen 

Participatie en communicatie:  

 

29. Hoe ziet u de strategische aanpak van de participatie en communicatie richting de bewoners voor u? 

 

30. Onder het woningpotentieel is particulier woningbezit aanwezig. Welke rol zou u in de transitie willen 

innemen om ook het particulier woningbezit te enthousiasmeren om aan te sluiten op het warmtenet?  

 

Algemeen:  

 

31. Indien de gemeente zou overgaan tot een aanbesteding voor een concessieovereenkomst voor een 

van de gebieden, welke type aanbestedingsprocedure ligt wat u betreft in dat geval voor de hand en 

waarom? (Denk aan openbaar/niet-openbaar, concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure 

met onderhandeling, etc). 

 

32. Heeft u naar aanleiding van deze marktconsultatie aanvullende opmerkingen c.q. aandachtspunten? 

 

33. In geval u niet bereid bent mee te werken aan de marktconsultatie, zou u willen aangeven waarom 

niet? 

 

4. Planning en procedure 
 

Onderstaande tabel toont de procedure en planning van marktconsultatie. Na inschrijving ontvangt u een 

uitnodiging voor de interactieve sessie waarin u, indien gewenst, vragen kan stellen.  

 

Opening inschrijving 8/01/2021 

Interactieve sessie 28/01/2021 tot 02/02/2021 

Verstrekking Nota van Inlichtingen 04/02/2021 

Sluiting inschrijvingen 19/02/2021 

Tabel 5 Planning en procedure marktconsultatie 


