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VERWIJDEREN BETON TEN BEHOEVE VAN REPARATIEO - 0,
VERWIJDEREN BETON TEN BEHOEVE VAN REPARATIE 0,5 -
VERWIIDEREN BETON TEN BEHOEVE VAN REPARATIES - 20
VERWIJDEREN BETON TEN BEHOEVE VAN REPARATIE 20 - 5
REINIGEN EN BESCHERMEN BLOOTGELEGDE WAPENING
REINIGEN EN BESCH. WAPENING 0 - 0,5M2

REINIGEN EN BESCH. WAPENING 0,5 - 5M2

REINIGEN EN BESCH. WAPENING 5 - 20M2.

REINIGEN EN BESCH. WAPENING 20 - 50M2.

AANBRENGEN REPARATIEMORTEL

AANBRENGEN REPARATIEMORTEL,O - 0,5M2

AANBRENGEN REPARATIEMORTEL, 0,5 - 5M2

AANBRENGEN REPARATIEMORTEL, 5 - 20M2

AANBRENGEN REPARATIEMORTEL, 20 - 50M2

STAAL

REINIGEN STAAL OPPERVLAKKEN
REINIGEN VANAF HET MAAIVELD

REINIGEN VANAF HET WATER

CONSERVERING STAALWERK
VOORBEHANDELEN STAAL VERFLAGEN
VOORBEHANDELEN STAAL ROESTVORMING

AANBRENGEN CONSERVERING

CONTROLE LAAGDIKTE CONSERVERING

BAGGEREN

ONTGRAVEN BAGGERSPECIE KLASSE A

DIEPTE TOT 1,00M

GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,0M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,00M TOT 5,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 5,00 M EN MEER
DIEPTE VAN 1,00 TOT 3,00M

GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,0M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,00M TOT 5,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 5,00 M EN MEER
DIEPTE GROTER DAN 3,00M

GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,0M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,00M TOT 5,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 5,00 M EN MEER
ONTGRAVEN BAGGERSPECIE KLASSE B

DIEPTE TOT 1,00M

GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,0M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,00M TOT 5,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 5,00 M EN MEER
DIEPTE VAN 1,00 TOT 3,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,0M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,00M TOT 5,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 5,00 M EN MEER
DIEPTE GROTER DAN 3,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,0M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 1,00M TOT 5,00M
GEMIDDELDE BREEDTE WATERLIJN 5,00 M EN MEER
BIOLOGISCH BAGGEREN

DEPOT

AANLEGGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJIDEREN BAGGERDEPO
AANLEGGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN BAGGERDEPO
AANLEGGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJIDEREN BAGGERDEPO
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

PLOEGEN

ONDERZOEKEN

BEMONSTERING BAGGERSPECIE

OVERSLAG- SLIBONTWATERING VOORZIENING
BODEMVREEMDE MATERIALEN
CONTAINER(S) T.B.V. BODEMVREEMDE MATERIALEN
VERWIJIDEREN BODEMVREEMDE MATERIALEN
VERWERKEN BODEMVREEMDE MATERIALEN
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1.01 OPDRACHTGEVER
De Staat der Nederlanden, voor deze Het Hoofd van Afdeling Expertise Centrum Techniek van het
Rijksvastgoedbedrijf.

1.02 DIRECTIE
Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie,
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:

- Rijksareaal zoals defensiekazernes overheids terreinen in heel Nederland

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Conserveringswerken
Baggeren
Plannen
Waterbouwkundige constructies
Inspecties en onderzoeken
Oeverbescherming

-0 o0 T

1.05 TIJDSBEPALING
1. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 08-04-2021 voor een periode van 2 jaar.
Het werk dient in door de directie te bepalen deelopdrachten te worden uitgevoerd en opgeleverd.

2. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst 1 maal met 2 jaar te verlengen, waaraan de aannemer
alsdan verplicht is mee te werken. De opdrachtgever zal een eventuele verlenging schriftelijk en uiterlijk drie
maanden voor het verstrijken van de overeenkomst aan de opdrachtnemer kenbaar maken.

3. De opdrachtnemer dient rekening te houden dat in de bovengenoemde periode er deelopdrachten in de zomer
(school)vakantie en bouwvak uitgevoerd moeten worden.

4. Per deelopdracht zal de opdrachtgever aangeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke datum de
deelopdracht dient te worden uitgevoerd en opgeleverd.

5. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 04 van de UAV 2012, wordt bepaald dat opleveringstermijnen
van deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

6. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 bedraagt per deelopdracht
minimaal €500,- per kalenderdag.

7. De opdrachtgever kan zowel een enkele als meerdere deelopdrachten tegelijk verstrekken.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 kalendermaanden.

1.07 WERKTIJDEN
De commandant van de kazerne/vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk
maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een
bepaalde tijd op de gehele kazerne/vliegbasis of een gedeelte ervan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij
vooraf worden ingelicht.

De toegestane werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur.

1.08 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 (hierna: de
Standaard).
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1.09 VERSTAFFELING IN DEEL 2.2
De voor deze raamovereenkomst gebruikte verstaffeling of hoeveelheidsbepaling is gebaseerd op de
totaalhoeveelheden per bestekspost per deelopdracht.

1.10 FICTIEVE HOEVEELHEDEN
Aan de fictief aangegeven hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Zie ook deel 3 bepaling 01.21 voor een toelichting.

1.11 EVALUEREN DEELOPDRACHTEN
De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de looptijd over en weer tussen
opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de aannemer te komen. Na
oplevering van een deelopdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer
door het invullen van een beoordelingsformulier.

Op het beoordelingsformulier komen de onderstaande aspecten aan de orde:
- Planmatig werken;

- Pro-activiteit en samenwerking;

- Deskundigheid en kwaliteit;

- Veiligheid en gezondheid;

- Omgevingsmanagment;

- Oplevering en revisie;

- Duurzaambheid;

- Flexibiliteit.

In dit kader worden de onderstaande vragen beantwoord en vastgelegd:

1. Zijn de werkzaamheden op vakkundige wijze uitgevoerd? Dit houdt in: voldoen aan de eisen zoals gesteld in de
overeenkomst en Standaard RAW bepalingen?

2. Zijn de werkzaamheden op adequate wijze uitgevoerd? Adequate wijze houdt in: zorg voor de omgeving waarin
gewerkt wordt (goed en correct overleg / communicatie met terreinbeheerders, locatiemanagers,
basiscommandanten en probleemoplossend denken wanneer nodig of verwacht wordt);

3. Heeft de aannemer de planningen en producties gehaald, zoals opgegeven bij het indienen van de

deelopdracht?

Is het werkterrein ordelijk en netjes?

Is de interne kwalliteitsborging en bedrijfscontrole op orde?

Is de administratie op orde?

Zijn de verkeersmaatregelen juist toegepast en goed onderhouden?

Zijn er veiligheidsincidenten (of bijna ongevallen) geweest?

Zijn deze ook gerapporteerd en heeft men er lering uit op gedaan?

Heeft de aannemer goed en adequaat Ingespeeld op de wijzigingen wanneer dit werd verlangd namens de

directie?

12. Zijn door de directie kortingen opgelegd zoals omschreven in deze overeenkomst?

13. Zijn de opleveringen en opnames soepel verlopen?

14. Zijn de revisiegegevens goed bijgehouden en tijdig overhandigd?

15. Heeft de aannemer het thema duurzaamheid betrokken bij de uitvoering?

16. Hoe flexibel is de aannemer tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst? Denk aan aspecten zoals:

- organisatie van uw management en beheer;

- wijze van communicatie bij uitval en verloop van personeel;

- inspelen op storingen;

- het uitbreiden van het aantal uitvoeringsopdrachten c.q. deelopdrachten.

RBoOo~NO O

= o



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 5
Projectnummer 22921

PAR

1.12 PROCEDURE B1J DEELOPDRACHTEN
De procedure voor een deelopdracht wordt in 2 scenario's uitgelegd
1 - Deelopdracht aangeleverd door opdrachtgever
2 - Deelopdracht wordt opgesteld door opdrachtnemer

De procedure scenario 1 is als volgt:

- Stap 1. Deelopdracht wordt verstrekt door de opdrachtgever.
De opdrachtgever verstrekt via email aan de opdrachtnemer de betreffende deelopdracht incl. tekeningen,
werkomschrijving, V&G aspecten ontwerpfase. De opdrachtgever nodigt de opdrachtnemer uit voor een
aanwijzing ter plaatse.

De aanwijzing wordt gehouden in de eerste of de tweede week na het verstrekken van de deelopdracht

- Stap 2. Aanwijzing en bespreking
Aansluitend aan de aanwijzing wordt ter plaatse een overleg ingepland waarin ten minste de volgende
onderwerpen worden besproken:
- Vragen / onduidelijkheden vanuit de tekeningen of aanwijzing;
- Benodigde deelopdracht afhankelijke werkplannen;
- Steiger/kade bezetting
- Uitvoeringstermijn / datum voor oplevering;
- Procedure en contactpersonen toegang tot het terrein;
- Mogelijke verkeersmaatregelen / mogelijk beschikbare werkterrein;
- Overzicht van bijkomende werkzaamheden en kosten;
- Veiligheid en Gezondheid;
- Werkzaamheden derden;

- Stap 3. Verstrekken opdracht voor deelopdracht (orderinkoopnummer)
De opdrachtgever zorgt op basis van de goedgekeurde werkomschrijving voor een
orderinkoopnummer.

De procedure scenario 2 is als volgt:

- Stap 1. Verzoek tot opstellen deelopdracht door het Rijksvastgoedbedrijf.
Het Rijksvastgoedbedrijf verstrekt via email aan de opdrachtnemer een tekening met daarop aangegeven de
locaties waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Bij het verzoek worden nadere eisen en
condities aangegeven. Indien van toepassing verstrekt het Rijksvastgoedbedrijf tevens de bijlage zoals
opgegeven in deel 2.1 paragraaf 04 b. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft aan wat op locaties op hoofdlijnen aan
werkzaamheden moeten worden verricht door de aannemer. Het Rijksvastgoedbedijf nodigt de
opdrachtnemer uit voor een aanwijzing ter plaatse.

De aanwijzing wordt gehouden in de eerste of de tweede week na het verstrekken van het verzoek.

- Stap 2. Aanwijzing en bespreking.
Aansluitend aan de aanwijzing wordt ter plaatse een overleg ingepland waarin ten minste de volgende
onderwerpen worden besproken:
- Vragen / onduidelijkheden vanuit de tekeningen of aanwijzing;
- Benodigde deelopdracht afhankelijke werkplannen;
- Uitvoeringstermijn / datum voor oplevering;
- Procedure en contactpersonen toegang tot het terrein;
- Mogelijke verkeersmaatregelen / mogelijk beschikbare werkterrein;
- Veiligheid en Gezondheid;
- Werkzaamheden derden.

- Stap 3. Opstellen deelopdracht.
Op basis van de bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie stelt de opdrachtnemer een
"werkomschrijving" voor de deelopdracht op en geeft hierin aan welke van de resultaatsverplichtingen
uit de RAW-raamovereenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij zijn inschatting van de
daarbij behorende te verwerken hoeveelheden aan (excel uitwerking van de inschrijfstaat). De
opdrachtnemer voegt naar eigen inzicht de posten voor bijkomende werkzaamheden volgens artikel
01.21.06 lid 01 en 02 van de Standaard RAW bepalingen aan de resultaatsverplichtingen toe. De
opdrachtnemer voegt aan de resultaatsverplichtingen de eenheidsprijzen volgens de RAW-
raamovereenkomst toe en dient de gegevens (binnen 10 werkdagen na de dag van aanwijzing) in bij de
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directie. Tussentijds kunnen eventueel aanvullende vragen worden gesteld. De benodigde werkplannen
worden uitgewerkt en worden toegevoegd aan de werkomschrijving.

In de "werkomschrijving" dient ten minste het volgende gespecificeerd te zijn:

- Overzicht van de van toepassing zijnde besteksposten en eenheidsprijzen vanuit de raamovereenkomst in
de vorm van een excel sheet (opmaak RAW inschrijfstaat) (en tevens een ondertekende uitdraai in PDF
formaat);

- Overzicht van bijkomende werkzaamheden en kosten;

- Een uitwerking van de werkplannen;

- Uitvoeringstermijn en planning / datum voor oplevering;

- Logistiek m.b.t. de werkzaamheden op het terrein / overzicht in te zetten materieel;

- Locatie en omvang benodigde werkterrein;

- Indien nodig eventuele nadere detaillering van de tekeningen;

- V&G aspecten: Locatie specifieke aandachtspunten welke van belang ziin voor de uitwerking van het V&G
plan uitvoering;

- Afstemming werkzaamheden derden.

- Stap 4. Beoordeling deelopdracht
De directie beoordeelt de 'werkomschrijving' en laat de opdrachtnemer binnen vijf werkdagen weten of zij
akkoord is, of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd.

- Stap 5. Verstrekken opdracht voor deelopdracht (orderinkoopnummer)
Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt op basis van de goedgekeurde werkomschrijving voor een
orderinkoopnummer.

* In de ‘'werkomschrijving' dient ten minste het volgende gespecificeerd te zijn beschreven:

Overzicht van toepassing zijnde besteksposten en eenheidsprijzen vanuit de raamovereenkomst in de vorm
van een excel sheet (opmaak RAW inschrijfstaat) (en tevens een ondertekende uitdraai in PDF formaat);
Overzicht van bijkomende werkzaamheden en kosten;

Een uitwerking van de werkplannen;

Uitvoeringstermijn en planning / datum voor oplevering;

Logistiek m.b.t. de werkzaamheden op het terrein / overzicht in te zetten materieel;

In te zetten verkeersmaatregelen en omleidingen / locatie en omvang benodigde werkterrein;

Indien nodig eventuele nadere detaillering van de tekeningen;

V&G aspecten: Locatie specifieke aandachtspunten welke van belang ziin voor de uitwerking van het V&G
plan uitvoering;

Afstemming werkzaamheden derden.

NB. Voor beide scenario's geldt:

- Het Rijksvastgoedbedrijf is vrij om te allen tijde de deelopdracht in te trekken.

- Indien er nadere detaillering van (besteks-) tekeningen naar oordeel van de opdrachtgever nodig zijn wordt
in overleg bepaald wie deze nadere uitwerking uitwerkt. Indien de aannemer gevraagd wordt deze
tekeningen uit te werken worden de tekenuren verrekend op bestekspostnummer 880150

- Een deelopdracht kan uit meerdere objecten bestaan met verschillende uitvoeringsuitgangspunten.

- Het ten behoeve van de deelopdracht benodigde onderzoek kan zowel door derden (in opdracht van de
opdrachtgever) als door de aannemer middels de daarvoor bestemde besteksposten worden uitgevoerd
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OVERZICHT WERKPLANNEN

RAW-Standaard art. RAW-Overeenkomst art. Werkplannen

01.13.02 Kwaliteitsplan
Basiskwaliteitsplan bij aanvang raamovereenkomst
Deelkwaliteitsplan bij elke deelopdracht

01.13.90 Gedetailleerd werkplan (uitvoeringsplanning en in te zetten

materieel)
Bij elke deelopdracht

01.17.07 01.17.07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
Indien van toepassing

01.19.01 V&G plan uitvoering
Bij elke deelopdracht

81.13.02 Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt
Indien van toepassing

82.13.03 Gedetailleerd werkplan ***
Indien noodzakelijk, op aangeven van opdrachtgever

el Ten behoeve van deze plannen zijn aparte resultaatsbeschrijvingen opgenomen. De kosten t.b.v. het

opstellen van de overige genoemde plannen worden geacht te zijn opgenomen in het percentage

algemene kosten.

WERKZAAMHEDEN VAN SOORTGELIJKE AARD

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden op rijkslocaties en defensie objecten, die
weliswaar gelijksoortig zijn als de werkzaamheden genoemd in deze overeenkomst, aan derden op te dragen.

In het geval van:

- Storingsmelding vanuit het Ministerie van Defensie

- Nieuwbouw projecten

OVEREENKOMST
Aldus opgemaakt en ondertekend:

Bladnr. 7
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Bladnr. Omeschrijving Datum Formaat
co1 volgt in nota
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De opdrachtgever zal bij verstrekking van de deelopdracht, indien van toepassing, enkele N.A.P. hoogten en vaste
punten met codrdinaten nabij het werk aangeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING

Na ondertekening van de Raamovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk een basiskwaliteitsplan verlangd. Bij elke
deelopdracht wordt een deelkwaliteitsplan verlangd waarin het basiskwaliteitsplan specifiek wordt gemaakt voor de
deelopdracht. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met stop-, bijwoon- en registratie punten.

Relevante stop-, bijwoon- en registratie punten worden per deelopdrachten door opdrachtgever aangegeven.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek.
Aanbestedingsleidraad 22921 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden oppervilaktewater;
Model A: Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E);
Model B: Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan);
Model C: Veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier);
Model D: Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU,;
Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
Model: Codrdinatieovereenkomst;
Verantwoordingsformulier Social Return;
Codering topografische ondergronden RVB,;
Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;
Registratieformulier Duurzaam Hout [INDIEN VAN TOEPASSING];
Motivering afwijking op de UAV 2012;
Toegangsregeling werkterrein Defensie;
ABDO 2019 [INDIEN VAN TOEPASSING];
Vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten;
Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten;
Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
Oriéntatieverzoek KLIC-melding d.d. **-**-202%;
Enzovoort;

05 TOEGANGSREGELING
Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand
gesteld.

06 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
Op het werkterrein kunnen gedurende de tweede wereldoorlog bombardementen en / of gevechtshandelingen
hebben plaatsgevonden en/of op het werkterrein kunnen oefeningen met explosieven hebben plaatsgevonden.
Als gevolg hiervan kan het terrein verdacht zijn van de aanwezigheid van conventionele explosieven.

07 WERKTERREIN
Aannemer dient zelf voor gas, water en stroom te zorgen op de bouwplaats. Uitgangspunt is dat er geen
aansluitingen aanwezig zijn.
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11 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
Bij het werken in verontreinigde (water)bodem vindt plaats onder milieukundige begeleiding gericht op de
milieukundige processturing en verificatie als beschreven in BRL SIKB 6000.

De milieukundige begeleiding is voor rekening van de opdrachtgever.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H'’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

11

1101

110110

110120

110130

110140

112199

112199

112199

112199

MATERIALISATIE CONSERVEREN EN ONDERHOUD

METSELWERK

Het metselwerk is exclusief de inzet van bijzonder
materieel zoals: Kraanschip, werkschip, ponton,
droogzetbak en andere hulpconstructies.

De inzet van bijzonder materieel kan via bestekspost 89
geboekt worden.

id I

A = een aaneengesloten opperviak in m2.

Verwijderen metselwerk boven waterlijn

Hoeveelheid: A< 1

Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uithakken tot tenminste 0,11 m diepte (halfsteens)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen metselwerk boven waterlijn

Hoeveelheid: 1 <A <5

Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uithakken tot tenminste 0,11 m diepte (halfsteens)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen metselwerk boven waterlijn

Hoeveelheid: A > 5

Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uithakken tot tenminste 0,11 m diepte (halfsteens)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen metselwerk op/onder water

Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Hoeveelheid: A< 1

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Uithakken tot tenminste 0,11 m diepte (halfsteens)
Inclusief uit tanden van bestaand metselwerk
Waterstand verlagen volgens bestekpost 110610
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

m2

m2

m2

m2

5,00

10,00

15,00

5,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110150

110160

110170

110180

110190

112199

112199

112199

112199

112199

Verwijderen metselwerk op/onder water

Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Hoeveelheid: 1 <A <5

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Uithakken tot tenminste 0,11 m diepte (halfsteens)
Inclusief uit tanden van bestaand metselwerk
Waterstand verlagen volgens bestekpost 110610
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen metselwerk op/onder water

Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Hoeveelheid: A>5

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Uithakken tot tenminste 0,11 m diepte (halfsteens)
Inclusief uit tanden van bestaand metselwerk
Waterstand verlagen volgens bestekpost 110610
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen steens metselwerk boven de waterlijn.
Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Hoeveelheid: A <1

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uitgegaan van: diverse lokaties

Verwijderen tot tenminste 0,22m diepte (steens)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingsbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen steens metselwerk boven de waterlijn.
Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Hoeveelheid: 1 <A <5

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uitgegaan van: diverse lokaties

Verwijderen tot tenminste 0,22m diepte (steens)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingsbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen steens metselwerk boven de waterlijn.
Betreft: beschadigd c.q. sterk aangetast metselwerk van
walmuren, kades en bruggen

Hoeveelheid: A >5

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uitgegaan van: diverse locaties

Verwijderen tot tenminste 0,22m diepte (steens)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingsbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

m2

m2

m2

m2

m2

10,00

15,00

5,00

10,00

15,00




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 15

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
1102 Aanbrengen metselwerk
A = een aaneengesloten opperviak in m2.
110210 |522199 Aanbrengen metselwerk boven waterlijn. m2 5,00
Situering: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110110
Hoeveelheid: A< 1
Verband: conform bestaand verband
Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij st 390,00 |L
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest
Afmeting: waalformaat
Kleur: volgens te tonen monster, ter goedkeuring van de
directie
Dikte metselwerk: halfsteens
Metselspecie: -morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement  |ltr 125,00 (L
Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te wordenGelijktijdig platvol afvoegen
met de metselspecieVoeghardheidsklasse VH 45, volgens
CUR aanbeveling 61
Ondergrond vooraf grondig reinigen
110220 |522199 Aanbrengen metselwerk boven waterlijn. m2 10,00
Situering: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110120
Hoeveelheid: 1 <A <5
Verband: conform bestaand verband
Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij st 780,00 L
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest
Afmeting: waalformaat
Kleur: volgens te tonen monster, ter goedkeuring van de
directie
Dikte metselwerk: halfsteens
Metselspecie: -morteltype |, kwaliteit M 17.5 Portlandcement  |ltr 250,00 (L
Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te wordenGelijktijdig platvol afvoegen
met de metselspecieVoeghardheidsklasse VH 45, volgens
CUR aanbeveling 61
Ondergrond vooraf grondig reinigen
110230 |522199 Aanbrengen metselwerk boven waterlijn. m2 15,00
Situering: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110130
Hoeveelheid: A>5
Verband: conform bestaand verband
Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij st 1.170,00|L
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest
Afmeting: waalformaat
Kleur: volgens te tonen monster, ter goedkeuring van de
directie
Dikte metselwerk: halfsteens
Metselspecie: -morteltype |, kwaliteit M 17.5 Portlandcement  |ltr 375,00 |L
Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te wordenGelijktijdig platvol afvoegen
met de metselspecieVoeghardheidsklasse VH 45, volgens
CUR aanbeveling 61
Ondergrond vooraf grondig reinigen




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 16

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110240

110250

110260

522199

522199

522199

Aanbrengen metselwerk op en onder de waterlijn.
Situering: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110140

Hoeveelheid: A <1

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest

Afmeting: waalformaatKleur: volgens te tonen monster, ter
goedkeuring van de directie

Dikte metselwerk: halfsteens

Metselspecie:

-morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement

Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
Voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR aanbeveling 61
Waterstand verlagen volgens bestekpost 110610
Ondergrond vooraf grondig reinigen van algengroei

Aanbrengen metselwerk op en onder de waterlijn.
Situering: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110150

Hoeveelheid: 1 <A <5

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest

Afmeting: waalformaatKleur: volgens te tonen monster, ter
goedkeuring van de directie

Dikte metselwerk: halfsteens

Metselspecie:

-morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement

Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
Voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR aanbeveling 61
Waterstand verlagen volgens bestekpost 110610
Ondergrond vooraf grondig reinigen van algengroei

Aanbrengen metselwerk op en onder de waterlijn.
Situering: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110160

Hoeveelheid: A >5

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest

Afmeting: waalformaatKleur: volgens te tonen monster, ter
goedkeuring van de directie

Dikte metselwerk: halfsteens

Metselspecie:

-morteltype |, kwaliteit M 17.5 Portlandcement

Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
Voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR aanbeveling 61
Waterstand verlagen volgens bestekpost 110610
Ondergrond vooraf grondig reinigen van algengroei
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m2

st

Itr

m2

st

Itr

5,00

10,00

15,00

390,00

125,00

780,00

250,00

1.170,00

375,00




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 17

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110270

110280

110290

522199

522199

522199

Aanbrengen steens metselwerk boven de waterlijn.

Betreft: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110170

Hoeveelheid: A <1

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest

Afmeting: waalformaat

Kleur: volgens te tonen monster, ter goedkeuring van de
directie

Dikte metselwerk: steens

Metselspecie: -morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement
Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
Voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR aanbeveling 61
Ondergrond vooraf grondig reinigen

Aanbrengen steens metselwerk boven de waterlijn.

Betreft: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110180

Hoeveelheid: 1 <A <5

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest

Afmeting: waalformaat

Kleur: volgens te tonen monster, ter goedkeuring van de
directie

Dikte metselwerk: steens

Metselspecie: -morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement
Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
Voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR aanbeveling 61
Ondergrond vooraf grondig reinigen

Aanbrengen steens metselwerk boven de waterlijn.

Betreft: ter plaatse van uitgehakt metselwerk volgens
bestekpost 110190

Hoeveelheid: A >5

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest

Afmeting: waalformaat

Kleur: volgens te tonen monster, ter goedkeuring van de
directie

Dikte metselwerk: steens

Metselspecie: -morteltype |, kwaliteit M 17.5 Portlandcement
Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
Voeghardheidsklasse VH 45, volgens CUR aanbeveling 61
Ondergrond vooraf grondig reinigen
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RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 18
Projectnummer 22921

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 23456 VERPLICHTING INLICHTING
1103 Herstel metselwerk

Uithakken en opvullen scheuren

110310 |112199 Uithakken scheuren incl. metselwerk boven de waterlijn. m 5,00|F
Betreft: een horizontale watervoerende scheur en overige
scheuren in metselwerk walmuren, kades en bruggen
Lokatie: op door de directie aan te geven plaatsen
Scheuren uithakken tot 0,11 m diepte

Aan weerszijden van de scheur het metselwerk vertand
uithakken

Vrijgekomen materialen afvoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

110320 (522199 Dichtzetten scheuren incl. herstel metselwerk boven de m 5,00 (F
waterlijn.

Betreft: scheuren uitgehakt volgens bestekpost 110310
Aanbrengen metselwerk:

Metselklinkers: gebruiksklasse B5 volgens NEN 2489, vrij st 5,00|L
van koelscheuren, voorzien van KOMO-attest

Afmeting: conform bestaand

Kleur: volgens te tonen monster, ter goedkeuring van de
directie

Verband: conform bestaand verband

Metselspecie:- volume delen:morteltype I, kwaliteit M 17.5 Itr 5,00|L
Portlandcement kleur grijs

Het metselwerk dient vol en zat tegen de bestaande
walmuur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling

Ondergrond vooraf grondig reinigen van algengroei

110330 |522199 Injecteren en dichtzetten scheuren. m 5,00|F
Betreft: watervoerende scheuren uitgehakt volgens
bestekpost 110310 groter dan 2 mm

Werkvolgorde: - scheuren grondig schoonmaken en

droogmaken

- aanbrengen Sika-primer 202 kg 5,00|L
- aanbrengen rugvulling g 12 mm m 5,00|L
- Afkitten met Sikaflex-1A, dik min 10 mm, kleur bruin, of kg 5,00 |L

gelijkwaardig.
Voegbreedte 10 - 15 mm




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 19

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1104

110410

110420

110430

110440

112199

112199

112199

112199

id

A = een aaneengesloten opperviak in m2.

Verwijderen voegen boven de waterlijn.

Betreft: aangetaste voegen metselwerk walmuren, kades en
bruggen

Hoeveelheid: A< 1

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uitgegaan van 50% van totale opperviak

Formaat stenen: waalformaat

Stootvoegen en lintvoegen

Voegen uithakken tot tenminste 0,02 m diepte
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen voegen boven de waterlijn.

Betreft: aangetaste voegen metselwerk walmuren, kades en
bruggen

Hoeveelheid: 1 <A <5

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uitgegaan van 50% van totale opperviak

Formaat stenen: waalformaat

Stootvoegen en lintvoegen

Voegen uithakken tot tenminste 0,02 m diepte
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen voegen boven de waterlijn.

Betreft: aangetaste voegen metselwerk walmuren, kades en
bruggen

Hoeveelheid: A > 5

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Uitgegaan van 50% van totale opperviak

Formaat stenen: waalformaat

Stootvoegen en lintvoegen

Voegen uithakken tot tenminste 0,02 m diepte
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen voegen op en onder de waterlijn.

Betreft: aangetaste voegen walmuren, kades en bruggen
Hoeveelheid: A< 1

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Formaat stenen: waalformaat

Stootvoegen en lintvoegen

Voegen uithakken tot tenminste 0,02 m diepte
Waterstand verlagen volgens bestekpostnr. 110610

Na plaatsen van kuip ondergrond vooraf grondig reinigen
onder hoge druk met een frees kop

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

m2

m2

m2

m2

1,00

1,00

1,00

1,00




RAWO0083-126923

Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 20

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110450

110460

110470

112199

112199

112199

Verwijderen voegen op en onder de waterlijn.

Betreft: aangetaste voegen walmuren, kades en bruggen
Hoeveelheid: 1 <A <5

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Formaat stenen: waalformaat

Stootvoegen en lintvoegen

Voegen uithakken tot tenminste 0,02 m diepte
Waterstand verlagen volgens bestekpostnr. 110610

Na plaatsen van kuip ondergrond vooraf grondig reinigen
onder hoge druk met een frees kop

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen voegen op en onder de waterlijn.

Betreft: aangetaste voegen walmuren, kades en bruggen
Hoeveelheid: A > 5

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m onder de
waterlijn

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Formaat stenen: waalformaat

Stootvoegen en lintvoegen

Voegen uithakken tot tenminste 0,02 m diepte
Waterstand verlagen volgens bestekpostnr. 110610

Na plaatsen van kuip ondergrond vooraf grondig reinigen
onder hoge druk met een frees kop

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Verwijderen voeg(en) onder dekstenen.

Betreft: lint- en stootvoegen tussen de dekstenen en tussen
dekstenen en metselwerk

Lokatie: op aanwijzing van de directie

Gerekend is met een hoeveelheidsbepaling: lengte maal 1,5
(dus inclusief stootvoegen)

Voegen uithakken tot tenminste 0,02 m diepte

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

m2

m2

1,00

1,00

1,00




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 21

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
1105 Aanbrengen voegen
A = een aaneengesloten opperviak in m2.
110510 |522199 Aanbrengen voegwerk boven de waterlijn. m2 1,00
Betreft: uitgehakte voegen volgens bestekpost 110410
Hoeveelheid: A< 1
Formaat stenen: waalformaatVoegwerk: platvol glad
Voegspecie: Itr 2,80|L
- volume delen: mortelspecie |, kwaliteit M 17.5
Portlandcement kleur grijs
Voeghardheidsklasse: VH45 volgens CUR aanbeveling 61
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling
Ondergrond vooraf grondig reinigen
110520 |522199 Aanbrengen voegwerk boven de waterlijn. m2 1,00
Betreft: uitgehakte voegen volgens bestekpost 110420
Hoeveelheid: 1 <A <5
Formaat stenen: waalformaatVoegwerk: platvol glad
Voegspecie: Itr 2,80|L
- volume delen: mortelspecie |, kwaliteit M 17.5
Portlandcement kleur grijs
Voeghardheidsklasse: VH45 volgens CUR aanbeveling 61
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling
Ondergrond vooraf grondig reinigen
110530 |522199 Aanbrengen voegwerk boven de waterlijn. m2 1,00
Betreft: uitgehakte voegen volgens bestekpost 110430
Hoeveelheid: A > 5
Formaat stenen: waalformaatVoegwerk: platvol glad
Voegspecie: Itr 2,80|L
- volume delen: mortelspecie |, kwaliteit M 17.5
Portlandcement kleur grijs
Voeghardheidsklasse: VH45 volgens CUR aanbeveling 61
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling
Ondergrond vooraf grondig reinigen
110540 |522199 Aanbrengen voegwerk op en onder de waterlijn. m2 1,00
Betreft: uitgehakte voegen van bestekpost 110440
Hoeveelheid: A< 1
Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m boven de
waterlijn
Formaat stenen: waalformaat
Voegwerk: platvol glad
Voegspecie:
- volume delen: morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement  |Itr 3,80|L
kleur grijs
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling
Ondergrond vooraf grondig reinigen




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 22

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
110550 |522199 Aanbrengen voegwerk op en onder de waterlijn. m2 1,00
Betreft: uitgehakte voegen van bestekpost 110450
Hoeveelheid: 1 <A <5
Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m boven de
waterlijn
Formaat stenen: waalformaat
Voegwerk: platvol glad
Voegspecie:
- volume delen: morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement  |Itr 3,80|L
kleur grijs
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling
Ondergrond vooraf grondig reinigen
110560 |522199 Aanbrengen voegwerk op en onder de waterlijn. m2 1,00
Betreft: uitgehakte voegen van bestekpost 110460
Hoeveelheid: A>5
Gebied: van 0,15 m onder de waterlijn tot 0,15 m boven de
waterlijn
Formaat stenen: waalformaat
Voegwerk: platvol glad
Voegspecie:
- volume delen: morteltype I, kwaliteit M 17.5 Portlandcement  |ltr 3,80|L
kleur grijs
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling
Ondergrond vooraf grondig reinigen
110570 (522199 Aanbrengen voegen dekstenen.(natuursteen) m 1,00
Betreft: horizontale voeg tussen metselwerk en natuurstenen
dekstenen en verticale en horizontale voeg tussen de
dekstenen onderling
De resultaatsverplichting geldt per meter deksteen
Voor het voegwerk dient gerekend te worden met 1,5 maal
de resultaatsverplichting (stoot- en lintvoegen) !
Voegwerk: platvol glad
Voegspecie:Trass-kalk mortel Tubag Itr 0,40|L

kleur grijs

Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor voldoende
nabehandeling

Ondergrond vooraf grondig reinigen
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Bladnr. 23

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1106

110610

110620

12

120010

112199

522199

522199

- I I I

Verlagen waterstand door kuipen.

Betreft: het plaatselijk verlagen van de waterstand ten
behoeve van reparatiewerk op en onder de waterlijn
Kuipen welke de waterstand tenminste 0,30 m kunnen
verlagen

De waterstand verlagen door middel van openbemaling ter
keuze van de aannemer

De kuipen mogen verwijderd worden nadat het metsel- en
voegwerk voldoende is verhard,doch na minimaal 3 uur

Verwijderen leuning

Situering: op dekstenen bestaande walmuren, kades en
bruggen

Lokatie: op aanwijzing van de directie

leuning bestaande uit:

- stijlen van buisprofiel ca. g 30 mm,

hoog ca. 1,00 m, h.o.h.ca. 1,5 m

- regel van buisprofiel ca. g 30 mm

Materiaal: verzinkt staal

Stijlen zoveel mogelijk verwijderen incl.
bevestigingsmiddelen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

HOUT
Onderhout hout / herstellen hout

Betreft het volledig in sterkte herstellen van houten
objecten zoals houten meerpalen, jukpalen, langsliggers,
kespen, gordingen, dukdalven, remmingwerken,
damwanden, sluisdeuren, en brugconstructies. d.m.v. de
Protek Aqua® methode of een gelijkwaardige Béta®-
polymeerchemische KOMO gecertificeerde
herstelmethode klasse 3 of hoger volgens BRL 1706.

De epoxy die gebruikt wordt bij de methode moet getest
zijn op duurzaamheid van de hechting in nat en droog hout,
trek- en buigsterkte, en milieu- en weersinvloed door een
onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Resultaten van deze testen moeten opvraagbaar zijn.

De herstelde constructie dient dezelfde sterkte te hebben
als de originele staat van het hout.

Hout reparatie is exclusief de inzet van bijzonder materieel
zoals: Kraanschip, werkschip, ponton, droogzetbak en
andere hulpconstructies.

De inzet van bijzondermaterieel kan via bestekspost 89
geboekt worden.

Wanneer er sprake is van herstel op de luchtwaterlijn
betekent dit dat er 300 mm onder water en 300 mm
bovenwater moet worden hersteld, ca. 50 mm diep, tenzij
anders wordt omschreven.

Verwijdering aangetast/beschadigd hout

Betreft het verwijderen van aangetast en beschadigd hout.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Aanbrengen glasvezelstaven

Betreft het boren van gaten en het leveren en aanbrengen
van

glasvezelstaven in het gezonde hout.

Leverancier: Protekta Aqua Tech of gelijkwaardig.

Aanbrengen bekisting

Betreft het aanbrengen van een sluitende tijdelijke bekisting
met inwendige afmetingen gelijk aan de oorspronkelijke
houtafmetingen t.b.v. van de epoxy reparatie.

Bekisten met glad plaatmateriaal van de aannemer.

Na uitharden van de epoxy bekisting verwijderen.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Aanbrengen reparatiemiddel

Betreft leveren, compounderen en aanbrengen van het
epoxy reparatiemiddel Protek Aqua®.

Leverancier: Protekta Aqua Tech of gelijkwaardig.
Inclusief afwerken na verwijderen bekisting volgens
bestekpost 120030 en aanbrengen verf

Inclusief verf

BETON
Onderhoud betonwerk

REINIGEN VAN BETONOPPERVLAKKEN
Het reinigen van beton opperviakken ten behoeve van
inspectie of verduurzaming.

inigen | . ivel

A = een aaneengesloten oppervilak in m2.0Opperviak
verdeeld over meerdere kades en steigers

Reinigen van betonoppervlakken, < 100m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag op
betonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en duurzaam
onderhoud.

A <100m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonopperviakken betreffen alle in het zicht zijn de
oppervlakken van kades en andere betonnen opperviakken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen van betonoppervlakken, 101 - 1000m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag op
betonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en duurzaam
onderhoud.

101< A <1000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonopperviakken betreffen alle in het zicht zijn de
oppervlakken van kades en andere betonnen opperviakken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Reinigen van betonoppervlakken,1001 - 2000m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag op
betonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en duurzaam
onderhoud.

1001< A <2000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonopperviakken betreffen alle in het zicht zijn de
oppervlakken van kades en andere betonnen oppervlakken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen van betonoppervlakken, 2001 - 4000m2
Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag op
betonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en duurzaam
onderhoud.

2001< A <4000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonoppervlakken betreffen alle in het zicht zijn de
oppervlakken van kades en andere betonnen opperviakken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen n vanaf het water

Het reinigen van het betonoppervlak n ten behoeve van
inspectie of verduurzaming vanaf het water is incl.
bereikbaarheidsvoorzieningen tot en met 3,5 meter hoogte
vanaf het oppervlaktewater.

A = een aaneengesloten opperviak in m2.

Oppervlak verdeeld over meerdere kades

Reinigen van betonoppervlakken, <100m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag
opbetonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

A <100m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonopperviakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van kades en andere betonnen
oppervlakken. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen van betonoppervlakken, 101 - 1000m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag op
betonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

101< A <1000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonopperviakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van kades en andere betonnen
oppervlakken. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Reinigen van betonopperviakken,1001 - 2000m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag op
betonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

1001< A <2000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonoppervlakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van kades en andere betonnen
oppervlakken. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen van betonoppervlakken, 2001 - 4000m2
Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag op
betonoppervlak t.b.v. visuele inspectie en duurzaam
onderhoud.

2001< A <4000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De betonoppervlakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van kades en andere betonnen
oppervlakken. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

INJECTEREN BETONSCHEUREN

Injecteren van scheuren aan waterbouwkundige
constructies zoals kades, steigers, leidingtunnels,
betonnen deksloven enzovoorts. Scheuren zijn per definitie
niet aaneengesloten.

De werkzaamheden zijn exclusief de inzet van
bijzondermaterieel zoals: Kraanschip, werkschip, ponton,
droogzetbak en andere hulpconstructies. De inzet van
bijzondermaterieel kan via bestekspost 82 geboekt
worden. De werkzaamheden kunnen zowel boven - als
onder de waterlijn plaatsvinden.

Totale hoeveelheidsbepaling per deelopdracht.
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INJECTEREN BETONSCHEUREN, DROGE BETONCONDITIH

Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119.

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Betonconditie: droog

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

100,00

100,00

100,00

100,00

20,00
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20,00

100,00
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INJECTEREN BETONSCHEUREN, VOCHTIGE
BETONCONDITIE

Injecteren scheuren aan waterbouwkundige constructies
zoals kades, steigers, leidingtunnels, betonnen deksloven
enzovoorts. Scheuren zijn per definitie niet
aaneengesloten. Totale hoeveelheidsbepaling per
deelopdracht.

. e |
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1I-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Betonconditie: vochtig

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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INJECTEREN BETONSCHEUREN WATERVOEREND,
ZONDER DRUK

Injecteren scheuren aan waterbouwkundige constructies
zoals kades, steigers, leidingtunnels, betonnen deksloven
enzovoorts. Scheuren zijn per definitie niet
aaneengesloten. Totale hoeveelheidsbepaling per
deelopdracht.

Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 0-1m1
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1I-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 10-20m1
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Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Conditie: watervoerend zonder druk

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

20,00

20,00

20,00

20,00 L

4,00 (L

20,00 |L

4,00 (L

20,00 |L

4,00 (L
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Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 20-50m1.

Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

50,00

50,00

50,00

50,00

10,00

50,00

10,00

50,00

10,00
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Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 50-100m1

Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale vlakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)

Conditie: watervoerend zonder druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie tussen 250 en 400mm
Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

100,00

100,00

100,00

100,00 |L

20,00|L

100,00 |L

20,00 |L

100,00 |L

20,00|L
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INJECTEREN BETONSCHEUREN WATERVOEREND, MET
DRUK

Injecteren scheuren aan waterbouwkundige constructies
zoals kades, steigers, leidingtunnels, betonnen deksloven
enzovoorts. Scheuren zijn per definitie niet

aaneengesloten. Totale hoeveelheidsbepaling per
deelopdracht.

Injecteren scheuren, watervoerend met druk 0-1m1
Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119 of diens
vervanger

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Conditie: watervoerend met druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie 600mm

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Conditie: watervoerend met druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie 600mm

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (0 - 1m1)

Conditie: watervoerend met druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie 250mm

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

1,00

1,00

1,00

1,00

0,20

1,00

0,20

1,00

0,20
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Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119 of diens
vervanger

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Conditie: watervoerend met druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie 600mm

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken

Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Conditie: watervoerend met druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie 600mm

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

Injecteren van scheuren.

Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (1 - 10m1)

Conditie: watervoerend met druk

Scheurbreedte: kleiner dan 4mm

Dikte constructie 250mm

Toepassingsklasse 1-2

Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m
Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer

Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken

Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00

10,00

2,00

10,00

2,00
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1542 -
Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119 of diens
vervanger
154210 |426601 Injecteren van scheuren. m 20,00
Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 600mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m |dm3 20,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
1 |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 4,00
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
154220 |426601 Injecteren van scheuren. m 20,00
Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 600mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievioeistof gerekend met 1,0 dm3/m  [dm3 20,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
1 |[Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 4,00
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
154230 |426601 Injecteren van scheuren. m 20,00
Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (10 - 20m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 250mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m |dm3 20,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
3| |Verticale (of nagenoeg verticale) viakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 4,00

mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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CATALOGUSNUMMER
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NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
1543 -
Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119 of diens
vervanger
154310 |426601 Injecteren van scheuren. m 50,00
Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 600mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m |dm3 50,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
1 |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 10,00
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
154320 (426601 Injecteren van scheuren. m 50,00
Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 600mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievioeistof gerekend met 1,0 dm3/m  [dm3 50,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
1 |[Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 10,00
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
154330 |426601 Injecteren van scheuren. m 50,00
Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (20 - 50m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 250mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m |dm3 50,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
3| |Verticale (of nagenoeg verticale) viakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 10,00

mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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BESTEKS

CATALOGUSNUMMER
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HOEVEELHEID
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NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
1544 -
Injecteren volgens CUR Aanbeveling 119 of diens
vervanger
154410 |426601 Injecteren van scheuren. m 100,00
Betreft het injecteren van scheuren in de bovenzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 600mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m |dm3 100,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
1 |Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 20,00
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
154420 |426601 Injecteren van scheuren. m 100,00
Betreft het injecteren van scheuren in de onderzijde van
(nagenoeg) horizontale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 600mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievioeistof gerekend met 1,0 dm3/m  [dm3 100,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
1 |[Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 20,00
mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
154430 |426601 Injecteren van scheuren. m 100,00
Betreft het injecteren van scheuren in verticale viakken
Per scheur, lengte tot ca. 1,5m (50 - 100m1)
Conditie: watervoerend met druk
Scheurbreedte: kleiner dan 4mm
Dikte constructie 250mm
2 Toepassingsklasse 1-2
4 Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof gerekend met 1,0 dm3/m |dm3 100,00
1 Wijze van injecteren ter keuze van de aannemer
1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-
onderdeel
3| |Verticale (of nagenoeg verticale) viakken
9|Afwerken met cementgebonden polymeergemodificeerde dm3 20,00

mortel (PCC). Gerekend met 0,2 dm3/m
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17

1704

171

1710

171010

171020

426101

426101

BETON REPARATIES

Betonreparaties aan waterbouwkundige constructies zoals
kades, steigers, leidingtunnels, betonnen deksloven
enzovoorts. De betonreparaties zijn exclusief de inzet van
bijzonder materieel zoals: Kraanschip, werkschip, ponton,
droogzethak en andere hulpconstructies. De inzet van
bijzondermaterieel kan via bestekspost 89 geboekt
worden.

De werkzaamheden kunnen zowel boven - als onder de
waterlijn plaatsvinden.

Herstellen / reparatie beton (aanbr mortel)
Aanbrengen reparatiemortel

VERWIIJDEREN BETON TBV REPARATIE
Totale hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 0,5 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(0 - 0,50m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 0,5 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(0-0,50m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

m2

m2

0,50

0,50




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 48

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

171030

1711

171110

171120

426101

426101

426101

Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 0,5 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(0 - 0,50m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Totale hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 5 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(0,5-5,0m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van O tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 5 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(0,5-5,0m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 5 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(0,5-5,0m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Totale hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 20 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(5-20m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van O tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 20 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(5-20m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Verwijderen van beton.

Betreft: kleine reparaties tot ca. 20 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(5-20m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Totale hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Verwijderen van beton.

Betreft: reparaties tot ca. 50 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(20 - 50m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van O tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen van beton.

Betreft: reparaties tot ca. 50 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(20 - 50m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Verwijderen van beton.

Betreft: reparaties tot ca. 50 m2 in gewapend beton
Afkloppen ondergrond, reparatieplek 5 mm onder 90 graden
inzagen en verder saneren onder een hoek van 90 graden tot
maximaal 135 graden.

Alle loszittende delen verwijderen, saneren tot op de beton
met voldoende samenhang en sterkte

(20 - 50m2)

Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tot een diepte van 0 tot 4 cm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

REINIGEN EN BESCHERMEN BLOOTGELEGDE WAPENING

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(0 - 0,5m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton (0 - 0,5m2).
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Onderkant van (nagenoeg) horizontale viakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(0 - 0,5m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Verticaal (nagenoeg verticale) vlakken

Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen en h. wapenin -5m2
Hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(0,5 - 5m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(0,5 - 5m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(0,5 - 5m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Verticaal (nagenoeg verticale) vlakken

Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen en h. wapening 5 - 20m2.
Hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(5 - 20m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(5 - 20m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(5 - 20m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Verticaal (nagenoeg verticale) vlakken

Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen en h. wapening 20 - 50m2.
Hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(20 - 50m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vliakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(20 - 50m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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Reinigen en beschermen van blootgelegde wapening
Hoeveelheid is in m2 verwijderde beton(20 - 50m2)
Gerekend met aanwezige wapening gemiddeld kruisnet
210-100mm

Verticaal (nagenoeg verticale) vlakken

Werkzaamheden:

- Reinigen wapening overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01
van de standaard RAW bepalingen.

- Wapening drogen en behandelen met een
polymeergemodificeerde cementprimer.

- Stralen tot Sa 2,5 en beschermingsbehandeling
aanbrengen in 2 lagen, volgens voorschriften leverancier
De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

AANBRENGEN REPARATIEMORTEL
Materialen aanbrengen volgens de richtlijnen zoals
omschreven in CUR aanbeveling 118

Totale hoeveelheidsbepaling per deelopdracht

Aanbrengen cementgebonden mortel.

Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273

incl. bekistingsmaterialen.

(0-0,5m2)

Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4

Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:

Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
Op basis van 1-component.

Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer

Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0 - 0,5m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken

Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak

Aanbrengen cementgebonden mortel.

Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273

incl. bekistingsmaterialen.

(0-0,5m2)

Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4

Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:

Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC)
Op basis van 1-component.

Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer

Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0 - 0,5m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
Onderkant van (nagenoeg) horizontale viakken

Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak

m2

m2

dm3

m2

dm3

50,00

0,50

0,50

50,00

20,00

20,00
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173030 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 0,50
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(0-0,5m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 20,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0 - 0,5m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
1731 Aanbrengen reparatiemortel, 0,5 - 5Sm2.
173110 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 5,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(0,5-5m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 200,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0,5 - 5m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
173120 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 5,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(0,5 -5m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 200,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0,5 - 5m2, diepte: O tot 4cm en 1 locatie
2 Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)

Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
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173130 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 5,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(0,5-5m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 200,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0,5 - 5m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
1732 Aanbrengen reparatiemortel, 5 - 20m2
173210 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(5-20m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 800,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0 - 0,5m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
173220 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(5-20m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 800,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0 - 0,5m2, diepte: O tot 4cm en 1 locatie
2 Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)

Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
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173230 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(5-20m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 800,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 0 - 0,5m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
1733 Aanbrengen reparatiemortel, 20 - 50m2.
173310 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(20 - 50m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 800,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 20 - 50m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
173320 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00
Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273
incl. bekistingsmaterialen.
(20 - 50m2)
Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4
Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:
2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 800,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 20 - 50m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
2 Onderkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)

Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
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173330 |426401 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 20,00

Voorbewerking volgens bestekpostnummer 2273

incl. bekistingsmaterialen.

(20 - 50m2)

Milieuklasse XC4, XD3, XS3, XF4

Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:

2 Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dm3 800,00
Op basis van 1-component.
4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer
1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren
plekken groote: 20 - 50m2, diepte: 0 tot 4cm en 1 locatie
3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken
1 |Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)

Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak

Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend opperviak
19 STAAL
190 REINIGEN STAAL OPPERVLAKKEN

Het reinigen van staal opperviakken ten behoeve van

inspectie of verduurzaming.
1901 Reinigen vanaf het maaiveld

Het reinigen van staaloppervlak vanaf maaiveld ten

behoeve van inspectie of verduurzaming.

A = een aaneengesloten opperviak in m2.
190110 |431499 Reinigen stalen oppervlakken, <100m2 m2 50,00

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag, vuil en

vet op staaloppervlakken t.b.v. visuele inspectie en

duurzaamonderhoud.

A <100m2

Wijze van reinigen door middel van hoogdruk waterstralen

Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en

biologisch reinigingsmiddel.

De staaloppervlakken betreffen alle in het zicht zijn

deoppervlakken van steigers, kade, buispalen, loopbruggen

en andere staalopperviakken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
190120 |431499 Reinigen stalen oppervlakken, 100 - 1000m2 m2 100,00

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag, vuil en
vet op staaloppervlakken t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

A <100m2

Wijze van reinigen door middel van hoogdruk waterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De staalopperviakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van steigers, kade, buispalen, loopbruggen
en andere staalopperviakken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
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190130

1902

190210

190220

431499

431499

431499

Reinigen stalen oppervlakken, > 1000m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag, vuil en
vet op staaloppervlakken t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

A <100m2

Wijze van reinigen door middel van hoogdruk waterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De staaloppervlakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van steigers, kade, buispalen, loopbruggen
en andere staalopperviakken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

- '
Het reinigen van het staaloppervlakten behoeve van
inspectie of verduurzaming vanaf het water is incl.
bereikbaarheidsvoorzieningen tot en met 3,5 meter hoogte
vanaf het opperviaktewater.

A = een aaneengesloten oppervlak in m2.

Reinigen stalen oppervlakken, <100m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag, vuil en
vet op staaloppervlakken t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

100 < A <1000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De staaloppervlakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van steigers, kade, buispalen, loopbruggen
en andere staaloppervlakken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
hetbevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen stalen oppervlakken, 100 - 1000m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag, vuil en
vet op staaloppervlakken t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

100 < A <1000m2

Wijze van reinigen doormiddel van hogedrukwaterstralen
Tijdens het reinigen gebruik maken van zoetwater en
biologisch reinigingsmiddel.

De staaloppervlakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van steigers, kade, buispalen, loopbruggen
en andere staaloppervlakken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
hetbevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

m2

m2

m2

500,00

100,00

1.000,00
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190230

191

1910

191010

191020

431499

562202

562202

Reinigen stalen oppervlakken, >1000m2

Betreft: Volledig verwijderen van organische aanslag, vuil en
vet op staaloppervlakken t.b.v. visuele inspectie en
duurzaamonderhoud.

100 < A <1000m2

Wijze van reinigen doormiddel van
hogedrukwaterstralenTijdens het reinigen gebruik maken
van zoetwater en biologisch reinigingsmiddel.

De staaloppervlakken betreffen alle in het zicht zijn
deoppervlakken van steigers, kade, buispalen, loopbruggen
en andere staalopperviakken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
hetbevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

CONSERVERING STAALWERK

Waterbouwkundige inrichting.

Zoals: Damwanden, ankerkoppen, buispalen,
(loop)bruggen, valrepen ect.

De conserveringswerkzaamheden zijn exclusief de inzet
van bijzondermaterieel zoals: Kraanschip, werkschip,
ponton, droogzetbak en andere hulpconstructies. De inzet
van bijzondermaterieel kan via bestekspost 82 geboekt
worden.

De conserveringswerkzaamheden kunnen zowel boven -
als onder de waterlijn plaatsvinden.

Totale hoeveelheidbepaling per deelopdracht.

Voorbehandelen staal verflagen

Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte verflagen,
onderhoud.

Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen,1 - 10m2

Betreft het voorbehandelen van oppervlakken zoals:
Damwanden, ankerkoppen, buispalen, bolders, valrepen en
andere waterbouwkundige stalen onderdelen.

Onderdelen ontdoen van verontreinigen.

Conditie ondergrond:

Reinigen d.m.v. stoomreinigen onder hoge druk
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte verflagen,
onderhoud.

Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, 11 - 100m2

Betreft het voorbehandelen van oppervliakken zoals:
Damwanden, ankerkoppen, buispalen, bolders, valrepen en
andere waterbouwkundige stalen onderdelen.

Onderdelen ontdoen van verontreinigen.

Conditie ondergrond:

Reinigen d.m.v. stoomreinigen onder hoge druk
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

m2

m2

m2

2.000,00

10,00

100,00
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191030

1911

191110

191120

562202

562201

562201

Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte verflagen,
onderhoud.

Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen,101 - 500m2

Betreft het voorbehandelen van oppervlakken zoals:
Damwanden, ankerkoppen, buispalen, bolders, valrepen en
andere waterbouwkundige stalen onderdelen.

Onderdelen ontdoen van verontreinigen.

Conditie ondergrond:

Opruwen d.m.v. droog aanstralen

Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
Voorbehandelen staal roestvorming

Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,
onderhoud.

Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, 1-10m2

Betreft het voorbehandelen van stalen oppervlakken.
Onderdelen ontdoen van roest, verontreinigen en verflagen.
door middel van stralen of handmatig opruwen.

De overgang van gereinigde gedeelten naar gedeelten met
nog intacte verflagen vloeiend afvlakken door middel van
schuren en schrapen.

Na het schuren het hele oppervlak ontdoen van stof,
eventueel met behulp van vocht- en vetvrije perslucht.
Conditie ondergrond:

Droog stralen tot P Sa 2,5

Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,
onderhoud.

Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, 11-100m2

Betreft het voorbehandelen van stalen opperviakken.
Onderdelen ontdoen van roest, verontreinigen en verflagen.
door middel van stralen of handmatig opruwen.

De overgang van gereinigde gedeelten naar gedeelten met
nog intacte verflagen vloeiend afvlakken door middel van
schuren en schrapen.

Na het schuren het hele oppervlak ontdoen van stof,
eventueel met behulp van vocht- en vetvrije perslucht.
Conditie ondergrond:

Droog stralen tot P Sa 2,5

Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

m2

m2

m2

500,00

10,00

100,00




RAWO0083-126923

Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 63

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

191130

1912

191210
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562201

562212

562212

Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,
onderhoud.

Voorbehandelen staal t.p.v roestvorming,101-500m2

Betreft het voorbehandelen van staal oppervliakken
Onderdelen ontdoen van roest, verontreinigen en verflagen.
door middel van stralen of handmatig opruwen.

De overgang van gereinigde gedeelten naar gedeelten met
nog intacte verflagen vloeiend afvlakken door middel van
schuren en schrapen.

Na het schuren het hele oppervlak ontdoen van stof,
eventueel met behulp van vocht- en vetvrije perslucht.
Conditie ondergrond:

Droog stralen tot P Sa 2,5

Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
Aanbrengen conservering

Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud.

Aanbrengen 3 bijwerklagen op staal,1 - 10m2

Gereinigde delen voorzien van compleet bijwerksysteem.
Te bewerken oppervlakte bevindt zich mogelijk boven het
wateropperviak.

Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-1SO 12944:
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944
Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.03

Voor de le bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS
Voor de 2e bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS
Voor de 3e bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS

Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud.

Aanbrengen 3 bijwerklagen op staal,10-100m2

Gereinigde delen voorzien van compleet bijwerksysteem.
Te bewerken oppervlakte bevindt zich mogelijk boven het
wateropperviak.

Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-1SO 12944:
Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.03

Voor de le bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS
Voor de 2e bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS
Voor de 3e bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

191230

191240

191250

191260

562212

562213

562213

562213

Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud.

Aanbrengen 3 bijwerklagen op staal,100-500m2

Gereinigde delen voorzien van compleet bijwerksysteem.
Te bewerken oppervlakte bevindt zich mogelijk boven het
wateroppervlak.

Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944:
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-1SO 12944:
Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.03

Voor de le bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS
Voor de 2e bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS
Voor de 3e bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS

Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud.

Aanbr. 1e afwerklaag op staal,1 - 10m2

Gereinigde delen voorzien van compleet bijwerksysteem.
Te bewerken oppervlakte bevindt zich mogelijk boven het
wateropperviak.

Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: .
Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.03

Afwerklaaglaag: 1

Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometerRAL Kleur op aanwijzing
van directie.

Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud.

Aanbr. 1e afwerklaag op staal,10-100m2

Gereinigde delen voorzien van compleet bijwerksysteem.
Te bewerken oppervlakte bevindt zich mogelijk boven het
wateropperviak.

Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944 .
Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.03

Afwerklaaglaag: 1

Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometerRAL Kleur op aanwijzing
van directie.

Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud.

Aanbr. 1e afwerklaag op staal,100-500m2

Gereinigde delen voorzien van compleet bijwerksysteem.
Te bewerken oppervlakte bevindt zich mogelijk boven het
wateroppervlak.

Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944:
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944 .
Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.03

Afwerklaaglaag: 1

Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometerRAL Kleur op aanwijzing
van directie.

m2

Itr

Itr

Itr

m2

m2

m2

500,00

10,00

100,00

500,00

62,50
62,50

62,50

1,25

12,50

62,50




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 65

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1913

191310

191320

562299

562299

e laaqdi .

Controle bestaande laagdikte conservering

Betreft meten en rapporteren van de bestaande laagdikte
van de conservering.

Per rapportage 10 metingen

Voor het meten van de laagdikte dient men gebruik te maken
van een gekalibreerde diktemeter.

Het rapport met de diktemeting dient ter goedkeuring aan de
directie te worden aangeboden in PDF formaat.

Controle laagdikte aangebrachte conservering

Betreft meten en rapporteren van de aangebrachte
conserveringslagen volgens bstekspostnummer 2265

Per onderdeel op minimaal 1 plaats metingen uitvoeren
waaruit blijkt dat de dikte van elke verflaag voldoet aan de
voorgeschreven laagdikte.

Per rapportage 10 metingen uitvoeren.

Voor het meten van de laagdikte dient men gebruik te maken
van een gekalibreerde diktemeter.

Het rapport met de diktemeting dient ter goedkeuring aan de
directie te worden aangeboden in PDF formaat.

BAGGEREN
Betreft het op diepte brengen van de waterbodem door het
verwijderen van baggerspecie.

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen er
grondonderzoeken uitgevoerd te worden volgens
hoofdstuk 2751 van deel 2.2

De hoeveelheden zijn berekend aan de hand van het
theoretisch profiel van ontgraving. De baggermethode voor
de specie dient zodanig te worden gekozen dat de
ecologische waarden worden gewaarborgd en dat het
vrijkomende specie-water mengsel een zo hoog mogelijke
dichtheid heeft. In- en uitpeilen volgens bestekpost 712130
en 712120

De aannemer dient rekening te houden met een niet
aaneengesloten uitvoering van de werkzaamheden. De
directie kan opdragen het werk tijdelijk te staken voor
werkzaamheden van defensie en/of andere
omstandigheden die dit noodzakelijk maken.

A= het aaneengesloten volume in m3

keer
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
21 ONTGRAVEN BAGGERSPECIEKLASSE A
211 DIEPTE TOT 1,00M
2111 Gemiddelde breedte waterlijn 1,0m
211110 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
211120 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A<100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
211130 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A >100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
2112 Gemiddelde breedte waterlijn 1,00m tot 5,00m
211210 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
211220 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25 <A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
211230 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
2113 Gemiddelde breedte waterlijn 5,00 m en meer
211310 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
211320 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A<100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
211330 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
212 DIEPTE VAN 1,00 TOT 3,00M
2121 Gemiddelde breedte waterlijn 1,0m
212110 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
212120 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25 <A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
212130 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
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BESTEKS
POST-
NUMMER
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Ontgraven baggerspecie.

A< 25

Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.

Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

Ontgraven baggerspecie.

25<A<100

Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.

Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

Ontgraven baggerspecie.

A>100

Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.

Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

. I ;

Ontgraven baggerspecie.

A<25

Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.

Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

Ontgraven baggerspecie.

25<A <100

Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.

Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

Ontgraven baggerspecie.

A>100

Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.

Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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500,00
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BESTEKS

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
213 DIEPTE GROTER DAN 3,00M
2131 Gemiddelde breedte waterlijn 1,0m
213110 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
213120 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A<100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
213130 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
2132 Gemiddelde breedte waterlijn 1,00m tot 5,00m
213210 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
213220 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25 <A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
213230 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
2133 Gemiddelde breedte waterlijn 5,00 m en meer
213310 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
213320 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
213330 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
1|Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren
22 ONTGRAVEN BAGGERSPECIEKLASSE B
221 DIEPTE TOT 1,00M
2211 Gemiddelde breedte waterlijn 1,0m
221110 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
221120 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25 <A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent

verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
221130 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
2212 Gemiddelde breedte waterlijn 1,00m tot 5,00m
221210 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
221220 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
221230 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A >100
3 Hoeveelheidshepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent

verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
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Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 72

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
2213 Gemiddelde breedte waterlijn 5,00 m en meer
221310 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
221320 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
221330 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A >100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
222 DIEPTE VAN 1,00 TOT 3,00M
2221 Gemiddelde breedte waterlijn 1,0m
222110 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
222120 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25 <A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent

verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 73

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
222130 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
2222 Gemiddelde breedte waterlijn 1,00m tot 5,00m
222210 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
222220 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
222230 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A >100
3 Hoeveelheidshepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent

verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 74

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
2223 Gemiddelde breedte waterlijn 5,00 m en meer
222310 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
222320 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
222330 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A >100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
223 DIEPTE GROTER DAN 3,00M
2231 Gemiddelde breedte waterlijn 1,0m
223110 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
223120 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25 <A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent

verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
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Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 75

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
223130 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A>100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
1 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,0 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
2232 Gemiddelde breedte waterlijn 1,00m tot 5,00m
223210 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A<25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
223220 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A <100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
223230 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A >100
3 Hoeveelheidshepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 1,00 m tot 5,00 m.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent

verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr.

76

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
2233 Gemiddelde breedte waterlijn 5,00 m en meer
223310 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 50,00
A< 25
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
223320 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 100,00
25<A<100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
223330 (181101 Ontgraven baggerspecie. m3 500,00
A >100
3 Hoeveelheidsbepaling: De baggervolumebepaling wordt
bepaalt door in situ (m3) te meten in- en uitpeiling volgens
bestekpost 712130 en 712120.
9 Breedte op de waterlijn gemiddeld 5,00 m en meer.
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
9|Vrijgekomen baggerspecie afvoeren naar een erkent
verwerkingsbedrijf. Acceptatie- en transport kosten rekening
aannemer
23 BIOLOGISCH BAGGEREN
230010 (181699 Toepassen biologisch baggeren are 1,00
Betreft het uitstrooien van bio-korrels ten behoeve van
biologisch baggeren.
Eerste strooigang voorjaar 220 g/m2 kg 22,00|L
Tweede strooigang najaar 150 g/m2 kg 15,00 |L

Bio-Vase 150-220 g/m2 o0.g.
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Bladnr. 77

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

24

2412

241210

241220

241230

2414

241410

221199

221199

221199

221199

Aanleggen baggerdepot

Betreft: aanleg depot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.

De aannemer kan gebruik maken van het door
Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar gestelde nabij perceel.

De randvoorwaarden voor het gebruik van het depot

staan in 3, hoofdstuk 22 van dit bestek

Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- Er dient 4 meter ruimte aan weerszijden van de persleiding
worden vrijgehouden.

- Grond egaal over gehele perceel ontgraven.

Depot instandhouden en verwijderen volgens bestekpost
241220 en 241230

Instandhouden depot

Betreft instandhouden depot aangelegd volgens bestekpost
241210

Het onderhouden en instandhouden van het depot tot einde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06 Onder het onderhouden en instandhouden van het depot
wordt onder andere verstaan het uit de kaden houden van
mollen, (muskus)ratten en andere dieren en het minimaal 2
X maaien van de gehele depot kade en onderhoudspad.

De watergangen van het perceel dienen 1x gesloot te
worden op aanwijzing van de

directie.

Verwijderen baggerdepot

Betreft het verwijderen van het baggerdepot aangebracht
volgens bestekpost 241210

Perceel herstellen naar de oude situatie.

Aanleggen baggerdepot

Betreft: aanleg depot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.

De aannemer kan gebruik maken van het door
Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar gestelde nabij perceel.

De randvoorwaarden voor het gebruik van het depot

staan in 3, hoofdstuk 22 van dit bestek

Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- Er dient 4 meter ruimte aan weerszijden van de persleiding
worden vrijgehouden.

- Grond egaal over gehele perceel ontgraven.

Depot instandhouden en verwijderen volgens bestekpost
241420 en 241430

keer

dag

keer

keer

6,00

60,00

6,00

6,00
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Bladnr. 78

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

241420

241430

2417

241710

241720

241730

221199

221199

221199

221199

221199

Instandhouden depot

Betreft instandhouden depot aangelegd volgens bestekpost
241410

Het onderhouden en instandhouden van het depot tot einde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06 Onder het onderhouden en instandhouden van het depot
wordt onder andere verstaan het uit de kaden houden van
mollen, (muskus)ratten en andere dieren en het minimaal 2
X maaien van de gehele depot kade en onderhoudspad.

De watergangen van het perceel dienen 1x gesloot te
worden op aanwijzing van de

directie.

Verwijderen baggerdepot

Betreft het verwijderen van het baggerdepot aangebracht
volgens bestekpost 241410

Perceel herstellen naar de oude situatie.

Aanleggen baggerdepot

Betreft: aanleg depot met alle daartoe behorende
werkzaamheden ten behoeve van de berging van de
vrijkomende baggerspecie.

De aannemer kan gebruik maken van het door
Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar gestelde nabij perceel.

De randvoorwaarden voor het gebruik van het depot

staan in 3, hoofdstuk 22 van dit bestek

Uitgangspunten waarbij rekening gehouden dient te worden:
- Er dient 4 meter ruimte aan weerszijden van de persleiding
worden vrijgehouden.

- Grond egaal over gehele perceel ontgraven.

Depot instandhouden en verwijderen volgens bestekpost
241720 en 241730

Instandhouden depot

Betreft instandhouden depot aangelegd volgens bestekpost
241710

Het onderhouden en instandhouden van het depot tot inde
onderhoudstermijn, zoals omschreven in deel 1, paragraaf
06 Onder het onderhouden en instandhouden van het depot
wordt onder andere verstaan het uit de kaden houden van
mollen, (muskus)ratten en andere dieren en het minimaal 2
X maaien van de gehele depot kade en onderhoudspad.

De watergangen van het perceel dienen 1x gesloot te
worden op aanwijzing van de

directie.

Verwijderen baggerdepot

Betreft het verwijderen van het baggerdepot aangebracht
volgens bestekpost 241710

Perceel herstellen naar de oude situatie.

dag

keer

keer

dag

keer

60,00

6,00

6,00

60,00

6,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 79

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

27

270

270010

270020

270030

275

2751

275110

220199

220199

220199

220199

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
PLOEGEN

Ploegen vaargeul

Situering: op aanwijs van de opdrachtgever.

Betreft: het opzijschuiven van verontdiepingen in vaarwegen /
vaargeulen d.m.v. ploegen.

A<25

Grond verplaatsen van (te) ondiepe delen in de vaargeul
naar diepere nabij gelegen delen.

De hoeveelheid wordt bepaald a.h.v. de in- en uitpeiling
volgens bestekspost 712130 en 712120

Ploegen vaargeul

Situering: op aanwijs van de opdrachtgever.

Betreft: het opzijschuiven van verontdiepingen in vaarwegen /
vaargeulen d.m.v. ploegen.

25 <A <100

Grond verplaatsen van (te) ondiepe delen in de vaargeul
naar diepere nabij gelegen delen.

De hoeveelheid wordt bepaald a.h.v. de in- en uitpeiling
volgens bestekspost 712130 en 712120

Ploegen vaargeul

Situering: op aanwijs van de opdrachtgever.

Betreft: het opzijschuiven van verontdiepingen in vaarwegen /
vaargeulen d.m.v. ploegen.

A>100

Grond verplaatsen van (te) ondiepe delen in de vaargeul
naar diepere nabij gelegen delen.

De hoeveelheid wordt bepaald a.h.v. de in- en uitpeiling
volgens bestekspost 712130 en 712120

ONDERZOEKEN

A = een hoeveelheidsbepaling per deelopdracht in m1
watergang

Bemonsteren watergang

Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden volgens
bestek hoofdstuk 11 en 12 bemonsteren van de te
verplaatsen hoeveelheid slib en de ontvangende bodem
klasse.

A <50

Bemonsteren uitvoeren conform onderzoeksstrategie
"overig water, lintvorming, normale onderzoeksinspanning
(OLN)" uit de NEN 5720

Uitgangspunt is dat er 10 boringen worden verricht per
werkvak (max. ca. 500 m1)

Boringen uitvoeren onder certificaat BRL-SIKB 2000

De hoeveelheid wordt bepaald a.h.v. de in- en uitpeiling.

m3

m3

m3

st

50,00

100,00

500,00

10,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

275120

275130

275140

276

276010

220199

220199

220199

610199

Bemonsteren watergang

Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden volgens
bestek hoofdstuk 11 en 12 bemonsteren van de te
verplaatsen hoeveelheid slib en de ontvangende bodem
klasse.

50 <A< 250

Bemonsteren uitvoeren conform onderzoeksstrategie
"overig water, lintvorming, normale onderzoeksinspanning
(OLN)" uit de NEN 5720

Uitgangspunt is dat er 10 boringen worden verricht per
werkvak (max. ca. 500 m1)

Boringen uitvoeren onder certificaat BRL-SIKB 2000

De hoeveelheid wordt bepaald a.h.v. de in- en uitpeiling.

Bemonsteren watergang

Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden volgens
bestek hoofdstuk 11 en 12 bemonsteren van de te
verplaatsen hoeveelheid slib en de ontvangende bodem
klasse.

A >250

Bemonsteren uitvoeren conform onderzoeksstrategie
"overig water, lintvorming, normale onderzoeksinspanning
(OLN)" uit de NEN 5720

Uitgangspunt is dat er 10 boringen worden verricht per
werkvak (max. ca. 500 m1)

Boringen uitvoeren onder certificaat BRL-SIKB 2000

De hoeveelheid wordt bepaald a.h.v. de in- en uitpeiling.

Laboratorium onderzoek monsters

Betreft: het uitvoeren van laboratorium onderzoek onder
certificaat AS3000 van de volgens bestekspostnr. 275110
genomen monsters

De volgende analyses dienen te worden verricht per
werkvak:

- 3x standaard pakket A - waterbodem en baggerspecie uit
regionale wateren

- 3x SCG-zeefkromme uitgebreid

OVERSLAG-SLIBONTWATERING VOORZIENING

Inrichten werkterrein tbv overslag

Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen van een
terrein t.b.v. opslag, overslag, bewerking en afvoer van voor
het vervangen van de beschoeiing benodigde materieel en
materiaal, voor de duur van de werkzaamheden volgens dit
bestek.

Totale oppervlakte van het beschikbare terrein:

ca. 1000 m2

Situatie: locatie nader te bepalen in overleg met directie,
aansluitend aan de rondweg.

Exacte inrichting bepalen in overleg met en ter goedkeuring
van de directie alvorens het opstellen van het werkplan
conform bepaling 01.13.06 van dit bestek.

Inrichting, materiaal/ materieel, ten aanzien van vervoer,
opslag, bewerking en afvoer is ter keuze aannemer. E.e.a.
binnen de randvoorwaarden van de Waterwet vergunning
(deel 3, 01.10.01, sub 3), binnen de randvoorwaarden van
provinciale milieuverordening Friesland 2013 (deel 3,
01.10.02, sub 3+4) en zodanig dat de bestaande infra (groen
en verhardingen, zoals grasveldjes en fiets- en voetpaden)
niet worden beschadigd, vanaf de watergangen tot aan de
openbare weg (incl. tijdelijke verkeersvoorzieningen).
Eventuele herstelkosten zijn voor rekening van de

st

st

st

keer

20,00

50,00

5,00

6,00
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Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 81

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

276020

276030

276040

181211

181211

181211

©

©

©

aannemer.

Ontwateren baggerspecie.

Betreft baggerspecie

A <50m3

Hoeveelheidsbepaling:

Wijze van ontwateren ter keuze van de aannemer
Scheiden van materialen in deelstromen

Ontwateren tot een gehalte aan droge stof van ten minste
50%

Lozen van water op oppervlaktewater (indien mogelijk)
Inclusief maatregelen nemen in het kader van de
lozingseisen.

Inculusief debietmeetpunten

Ontwateren baggerspecie.

Betreft baggerspecie

50 m3 < A <150m3

Hoeveelheidshepaling:

Wijze van ontwateren ter keuze van de aannemer
Scheiden van materialen in deelstromen

Ontwateren tot een gehalte aan droge stof van ten minste
50%

Lozen van water op oppervlaktewater (indien mogelijk)
Inclusief maatregelen nemen in het kader van de
lozingseisen.

Inculusief debietmeetpunten

Ontwateren baggerspecie.

Betreft baggerspecie

A>150m3

Hoeveelheidsbepaling:

Wijze van ontwateren ter keuze van de aannemer
Scheiden van materialen in deelstromen

Ontwateren tot een gehalte aan droge stof van ten minste
50%

Lozen van water op oppervlaktewater (indien mogelijk)
Inclusief maatregelen nemen in het kader van de
lozingseisen.

Inculusief debietmeetpunten

m3

m3

m3

50,00

150,00

500,00

F'k

F'k

F*
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 82

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
277 BODEMVREEMDE MATERIALEN
2771 CONTAINER(S) T.B.V. BODEMVREEMDE MATERIALEN
277110 (610199 Plaatsen container(s) (groenafval) st 4,00
Betreft: afsluitbare vioeistofdichte container(s). t.b.v.
plantenresten en wortelstokken.
Container ca. 5 m3
In de eenheidsprijs dient te zijn inbegrepen het leveren,
plaatsen, verplaatsen en verwijderen van de afsluitbare
container(s) en het reinigen van de afsluitbare container(s)
nadat deze zijn vrijgegeven door de directie.
Plaatsing container(s) op aanwijzen van de directie.
Afvoeren, stortkosten rekening aannemer volgens
bestekpost 277210 en 277310
277120 (610199 Plaatsen container(s) (groenafval) st 4,00
Betreft: afsluitbare vloeistofdichte container(s). t.b.v.
plantenresten en wortelstokken.
Container ca. 20 m3
In de eenheidsprijs dient te zijn inbegrepen het leveren,
plaatsen, verplaatsen en verwijderen van de afsluitbare
container(s) en het reinigen van de afsluitbare container(s)
nadat deze zijn vrijgegeven door de directie.
Plaatsing container(s) op aanwijzen van de directie.
Afvoeren, stortkosten rekening aannemer volgens
bestekpost 277210 en 277310
277130 (610199 Plaatsen container(s) (overige) st 4,00
Betreft: afsluitbare vloeistofdichte container(s). t.b.v.
overige bodemvreemde materialen.
Container ca. 5 m3
In de eenheidsprijs dient te zijn inbegrepen het leveren,
plaatsen, verplaatsen en verwijderen van de afsluitbare
container(s) en het reinigen van de afsluitbare container(s)
nadat deze zijn vrijgegeven door de directie.
Plaatsing container(s) op aanwijzen van de directie.
Incl. afvoeren, stortkosten rekening aannemer.
277140 (610199 Plaatsen container(s) (overige) st 4,00
Betreft: afsluitbare vioeistofdichte container(s). t.b.v.
overige bodemvreemde materialen.
Container ca. 20 m3
In de eenheidsprijs dient te zijn inbegrepen het leveren,
plaatsen, verplaatsen en verwijderen van de afsluitbare
container(s) en het reinigen van de afsluitbare container(s)
nadat deze zijn vrijgegeven door de directie.
Plaatsing container(s) op aanwijzen van de directie.
Incl. afvoeren, stortkosten rekening aannemer.
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Projectnummer 22921

Bladnr. 83

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2772

277210

277211

277212

277220

277221

277222

221199

221199

170199

221199

221199

170199

VERWIJDEREN BODEMVREEMDE MATERIALEN

Verwijderen bodemvreemde materialen (groenafval)
Betreft: plantenresten en wortelstokken uit de te baggeren
watergangen en te reinigen duikers.

Afvoeren naar containers geplaatst volgens bestekpost
277110 en 277120

Dagelijks verwijderen bodemvreemde materialen
Hoeveelheidsbepaling: op basis van bewijs van ontvangst.
Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer.
Vrijgekomen materialen aansluitend op de verwijdering
vervoeren naar container(s), aangebracht volgens
bestekspostnr. 277110 en 277120 en verwerken volgens
bestekspostnr. 277310.

Niet (tijdelijk) op de kant plaatsen.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.
Verontreiniging volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgen locatie
Veiligheidsklasse: volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

Verwijderen bodemvreemde materialen (overig)
Betreft: overige bodemvreemde materialen uit de te
baggeren

watergangen en te reinigen duikers.

Dagelijks verwijderen bodemvreemde materialen
Hoeveelheidsbepaling: op basis van bewijs van ontvangst.
Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer.
Vrijgekomen materialen aansluitend op de verwijdering
vervoeren naar container(s), aangebracht volgens
bestekspostnr. 277130 en verwerken volgens
bestekspostnr. 277320.

Niet (tijdelijk) op de kant plaatsen.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.
Verontreiniging volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgen locatie
Veiligheidsklasse: volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

ton

ton

ton

ton

ton

st

2,00

2,00

2,001l

2,001l

2,001l

2,001l
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Bladnr. 84

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2773

277310

277311

277312

277320

277321

277322

221199

221199

170199

221199

221199

170199

VERWERKEN BODEMVREEMDE MATERIALEN

Verwerken bodemvreemde materialen (groenafval)
Betreft: plantenresten en wortelstokken uit de te baggeren
watergangen en te reinigen duikers.

Verwerken bodemvreemde materialen
Verwijderd volgens bestekspostnr. 277210.

Hoeveelheidsbepaling: op basis van bewijs van ontvangst.

In container(s), ter beschikking gesteld volgens
bestekspostnr. 277110.

Inclusief schoonspuiten.

Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.
Verontreiniging volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgen locatie
Veiligheidsklasse: volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

Verwerken bodemvreemde materialen (overig)
Betreft: overige bodemvreemde materialen uit de te
baggeren

watergangen en te reinigen

duikers.

Verwerken bodemvreemde materialen
Verwijderd volgens bestekspostnr. 277220.

Hoeveelheidsbepaling: op basis van bewijs van ontvangst.

In container(s), ter beschikking gesteld volgens
bestekspostnr. 277130.

Inclusief schoonspuiten.

Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat.
Verontreiniging volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgen locatie
Veiligheidsklasse: volgens besteksposten baggeren
watergangen en reinigen duikers.

ton

ton

ton

ton

ton

st

2,00

1,00

2,001

2,001l

1,001

2,001l
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Bladnr. 85

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3

32

321

3210

321010

321020

321030

321040

527122

527124

527122

527124

OEVER -VERDEDIGING / -BESCHERMING

Inclusief leveren en aanbrengen bijbehorende
bevestigings materialen.

Grondwerk dient in de bestekposten te zijn inbegrepen.

KADES EN DAMWANDEN

HOUTEN DAMWANDEN

id

A = aaneengesloten meters damwand

Verwijderen damwand.

Betreft verwijderen houten damwand

A<10

Damplanken van hout Vuren en/of Azobé.
Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen gording.

Betreft verwijderen gording ten behoeve van houten
damwand

A<10

Gording van hout

Houtsoort: Vuren en/of Azobé.

Bevestiging d.m.v. bouten

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen damwand.

Betreft verwijderen houten damwand

A>10

Damplanken van hout Vuren en/of Azobé.
Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen gording.

Betreft verwijderen gording ten behoeve van houten
damwand

A>10

Gording van hout

Houtsoort: Vuren en/of Azobé.

Bevestiging d.m.v. bouten

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

10,00

10,00

25,00

25,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 86

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3211

321110

321120

321130

321140

321160

321170

522101

522102

522105

522199

522101

522102

©

©

©

©

Aanbrengen

A = aaneengesloten meters damwand

Aanbrengen palen.

Betreft aanbrengen palen ten behoeve van houten damwand
berekend volgens bestekpost 730110

A<10

Grondslag:

Palen van hout: ..

Incl leveren

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Afwerking palen: ter keuze aannemer

Aanbrengen damplanken.

Betreft aanbrengen damplanken ten behoeve van houten
damwand berekend volgens bestekpost 730110

A<10

Grondslag:

Damplanken van hout: .

incl leveren incl leveren (strekendemeter damwand)
Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Afwerking damplanken: ter keuze aannemer

Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing.
Betreft aanbrengen doek ten behoeve van houten damwand
berekend volgens bestekpost 730110

A<10

Aanbrengen achter: damwand aangebracht volgens
bestekpost 321120

Folie

Deksloof

Betreft aanbrengen deksloof ten behoeve van houten
damwand berekend volgens bestekpost 730110
A<10

Deksloof van hout

Incl bevestiggingsmateriaal

Aanbrengen palen.

Betreft aanbrengen palen ten behoeve van houten damwand
berekend volgens bestekpost 730110

A>10

Grondslag:

Palen van hout: ..

Incl leveren

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Afwerking palen: ter keuze aannemer

Aanbrengen damplanken.

Betreft aanbrengen damplanken ten behoeve van houten
damwand berekend volgens bestekpost 730110

A>10

Grondslag:

Damplanken van hout: .

incl leveren (strekendemeter damwand)

Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Afwerking damplanken: ter keuze aannemer

st

st

st

m2

m2

st

st

st

10,00

10,00

10,00

10,00

25,00

50,00

10,00

10,00

10,00

50,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 87

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

321180

321190

322

322010

322020

322030

522105

522199

522199

522199

522199

berekend volgens bestekpost 730110

A>10

Aanbrengen achter: damwand aangebracht volgens
bestekpost 321170

Folie

Deksloof

Betreft aanbrengen deksloof ten behoeve van houten
damwand berekend volgens bestekpost 730110
A>10

Deksloof van hout

Incl bevestiggingsmateriaal

VERANKERING DAMWAND
Aan te brengen verankering voor damwand waarvan de

Volgens bestekpost 730110
Alle posten zijn inclusief bevestigingsmiddelen

A = strekkende lengte ankerstang in m.

Aanbrengen verankering damwand

Betreft aanbrengen verankering volgens berekening
bestekspost 730120

A<?2

Incl leveren

Inclusief bevestigingsmiddelen

Boven de waterlijn.

Aanbrengen verankering damwand

Betreft aanbrengen verankering volgens berekening
bestekspost 730120

2<A<5

Incl leveren

Inclusief bevestigingsmiddelen

Boven de waterlijn.

Aanbrengen verankering damwand

Betreft aanbrengen verankering volgens berekening
bestekspost 730120

A>5

Incl leveren

Inclusief bevestigingsmiddelen

Boven de waterlijn.

Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing.
Betreft aanbrengen doek ten behoeve van houten damwand

berekeningscontrole voorschrijft dat verankering nodig is.

m2

m2

st

st

st

st

st

st

50,00

50,00

25,00

25,00

25,00

50,00

50,00

25,00

25,00

25,00




RAWO0083-126923

Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 88

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

35

350010

350020

36

361

361010

523322

523322

522199

©

©

OEVER BEKLEED MET STEEN OF STEENACHTIG
MATERIAAL
A = aaneengesloten m2 bestorting

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Betreft: leveren en aanbrengen mat van beton
Type: PE-GR 7 (gewicht 115kg/m2)

A<10

Leverancier: Holcim o.g.

Aanbrengen volgens specificaties leverancier
Vlakke mat

Blokdikte: 0,07m

Open oppervlakte per m2 ca. 25%
Betonblokken milieuklasse X A3

Pennen van kunststof

Met drager van geotextiel

Geheel onderwater

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Betreft: leveren en aanbrengen mat van beton
Type: PE-GR 7 (gewicht 115kg/m2)

A>10

Leverancier: Holcim o.g.

Aanbrengen volgens specificaties leverancier
Vlakke mat

Blokdikte: 0,07m

Open opperviakte per m2 ca. 25%
Betonblokken milieuklasse X A3

Pennen van kunststof

Met drager van geotextiel

Geheel onderwater

BESCHOEIING
Alle werkzaamheden aan de beschoeiing zijn
incl.benodigd grondwerk en bevestiggingsmaterialen

A = aaneengesloten meters beschoeiing
VERWIJDEREN BESCHOEIING

Verwijderen beschoeiing (palen met beplanking en doek)
Betreft: verwijderen van de aanwezige beschoeiing.
A<25

Beschoeiing bestaande uit:

- palen

- beplanking

- geotextiel (indien aanwezig)

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Beschoeiing dient compleet verwijderd te worden.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

m2

m2

m2

m2

10,00

25,00

25,00

10,00 (L

25,00|L
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Bladnr. 89

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

361020

361030

362

3620

362010

362020

362030

522199

522199

522103

522103

522103

Verwijderen beschoeiing (palen met beplanking en doek)
Betreft: verwijderen van de aanwezige beschoeiing.
25<A <100

Beschoeiing bestaande uit:

- palen

- beplanking

- geotextiel (indien aanwezig)

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Beschoeiing dient compleet verwijderd te worden.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen beschoeiing (palen met beplanking en doek)
Betreft: verwijderen van de aanwezige beschoeiing.
A>100

Beschoeiing bestaande uit:

- palen

- beplanking

- geotextiel (indien aanwezig)

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Beschoeiing dient compleet verwijderd te worden.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

AANBRENGEN BESCHOEIING

Aanbrengen beschoeiing hout

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: aanbrengen paal-schot beschoeiing.
A<25

berekend volgens bestekpost 730120
Schotten voorzien van geotextiel.

Van hout: Robinia

Palen van Robinia 0.g.

Planken aaneengesloten aanbrengen

Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd d.m.v.

thermisch verzinken.

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: aanbrengen paal-schot beschoeiing.
25 <A <100

berekend volgens bestekpost 730120
Schotten voorzien van geotextiel.

Van hout: Robinia

Palen van Robinia o0.g.

Planken aaneengesloten aanbrengen

Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd d.m.v.

thermisch verzinken.

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: aanbrengen paal-schot beschoeiing.
A>100

berekend volgens bestekpost 730120
Schotten voorzien van geotextiel.

Van hout: Robinia

Palen van Robinia 0.g.

Planken aaneengesloten aanbrengen

Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd d.m.v.

thermisch verzinken.

st

st

st

100,00

200,00

25,00

100,00

200,00

25,00

50,00

100,00

200,00

200,00

400,00




RAWO0083-126923

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 90

BESTEKS
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3621

362110

362120

362130

363

363010

363020

522103

522103

522103

522199

522199

- :

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: aanbrengen paal-schot beschoeiing.
A<25

berekend volgens bestekpost 730120
Schotten voorzien van geotextiel.

Van kunststof:

Palen van kunststof

Planken aaneengesloten aanbrengen

thermisch verzinken.

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: aanbrengen paal-schot beschoeiing.
25 <A <100

berekend volgens bestekpost 730120
Schotten voorzien van geotextiel.

Van kunststof:

Palen van kunststof

Planken aaneengesloten aanbrengen

thermisch verzinken.

Aanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: aanbrengen paal-schot beschoeiing.
A>100

berekend volgens bestekpost 730120
Schotten voorzien van geotextiel.

Van kunststof:

Palen van kunststof

Planken aaneengesloten aanbrengen

thermisch verzinken.

VERANKERING BESCHOEIING

Aan te brengen verankering voor beschoeiing waarvan de
berekeningscontrole voorschrijft dat verankering nodig is.
Volgens bestekpost 730120

Alle posten zijn inclusief bevestigingsmiddelen

A = strekkende lengte ankerstang in m.

Aanbrengen verankering beschoeiing

Betreft aanbrengen verankering volgens berekening
bestekspost 730120

A<?2

Incl leveren

Inclusief bevestigingsmiddelen

Boven de waterlijn.

Aanbrengen verankering beschoeiing

Betreft aanbrengen verankering volgens berekening
bestekspost 730120

2<A<5

Incl leveren

Inclusief bevestigingsmiddelen

Boven de waterlijn.

Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd d.m.v.

Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd d.m.v.

Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd d.m.v.

st

st

st

st

st

st

st

25,00

100,00

200,00

25,00

25,00

25,00

50,00

100,00

200,00

200,00

400,00

25,00

25,00
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Projectnummer 22921

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
363030 (522199 Aanbrengen verankering beschoeiing st 25,00 |F

Betreft aanbrengen verankering volgens berekening

bestekspost 730120

A>5

Incl leveren st 25,00 |L

Inclusief bevestigingsmiddelen
Boven de waterlijn.

4 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
41 DUIKERS
410 ALGEMEEN
4100 BEMALINGEN
Algemeen:

-De aannemer dient er voor te zorgen dat wanneer een
afdamming word toegepast t.b.v. verlagen waterstand de
waterafvoer van het achterliggende systeem geborgd is.

410010 |210199 Toepassen open bemaling (t.b.v. aanleg en verwijderen week 2,00|F
dammen en duikers)

Betreft het aanbrengen, instandhouden en

verwijderen van open bemaling t.b.v.

het verlagen van het waterpeil tijdens de uitvoering van
werkzaamheden

Afdamming volgens bestekspostnr. 410050

410011 |210199 Aanbrengen open bemaling. keer 2,00|I*
Betreft: het aanbrengen van open bemaling
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

410012 |210199 Instandhouden open bemaling. keer 2,001l
Betreft het instandhouden van open bemaling die is
aangebracht volgens bestekspostnr. 410011

Periode van instandhouding: zo lang als nodig voor het
uitvoeren van de betreffende werkzaamheden

410013 (210199 Verwijderen open bemaling. keer 2,00 |I*
Betreft het verwijderen van open bemaling nadat deze niet
meer benodigd is.

410050 221199 Toepassen tijdelijke afdamming in watergang. keer 5,00|F
Situatie: ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen
onderhoudsdammen

E.e.a. in nader overleg met de directie

Betreft: het aanbrengen instandhouden en

verwijderen van tijdelijke afdammingen ter plaatse evt.
benodigde waterstandverlagingen.

Wijze van afdamming d.m.v. stalen slootschotten.

Met materiaal van de aannemer

Na gereed komen van de duikers de afdamming in zijn
geheel opruimen en eventuele schade aan de taluds
herstellen.
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Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 92

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

411

411010

411020

411030

411050

411060

411070

472701

472701

472701

472299

472299

472299

[E

[EY

[EY

REINIGEN

Reinigen duiker.

Betreft reinigen duiker kleiner dan @ 300mm
Rond, diameter tot 300 mm

Zowel boven als onderwater.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen duiker.

Betreft reinigen duiker & 300-800mm

Rond, diameter 300 tot 800 mm

Zowel boven als onderwater.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Reinigen duiker.

Betreft reinigen duiker groter dan @ 800 mm
Rond, diameter 800mm en meer

Zowel boven als onderwater.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Doorspuiten duiker

Betreft doorspuiten duiker kleiner dan @ 300mm
Rond, diameter tot 300 mm

Zowel boven als onderwater.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Doorspuiten duiker

Betreft doorspuiten duiker @ 300-800mm

Rond, diameter 300 tot 800 mm

Zowel boven als onderwater.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Doorspuiten duiker

Betreft doorspuiten duiker groter dan @ 800 mm
Rond, diameter 800mm en meer

Zowel boven als onderwater.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 93

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

412

4120

412010

412020

412030

412040

412050

412060

472102

472102

472102

472207

472207

472207

[N

[E

[N

DUIKER KUNSTSTOF
VERWIJDEREN KUNSTSTOF DUIKER

Verwijderen duiker - PVC-buis.

Betreft verwijderen duiker

(0-5m)

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Nominale middellijn van 250 mm of meer

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen duiker - PVC-buis.

Betreft verwijderen duiker

(5-10m)

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Nominale middellijn van 250 mm of meer

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen duiker - PVC-buis.

Betreft verwijderen duiker

(10 m en meer)

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Nominale middellijn van 250 mm of meer

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Aanbrengen PE duiker.

Betreft aanbrengen duiker

(0-5m)

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

PE duiker

Nominale middellijn ..... mm; SDR 17 PN 10
ca.300 mm

Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

Aanbrengen PE duiker.

Betreft aanbrengen duiker

(5-10m)

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

PE duiker

Nominale middellijn ..... mm; SDR 17 PN 10
ca.300 mm

Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

Aanbrengen PE duiker.

Betreft aanbrengen duiker

(20 m en meer)

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

PE duiker

Nominale middellijn ..... mm; SDR 17 PN 10
Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

5,00

10,00

25,00

5,00

10,00

25,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 94

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4121

412110

412120

412130

413

413010

413020

472206

472206

472206

472212

472104

~

AANBRENGEN KUNSTSTOF DUIKER

Aanbrengen PVC duiker.

Betreft aanbrengen duiker

(0-5m)

In dam, inclusief grondwerk

PVC duiker Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse
SN 8

Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

Aanbrengen PVC duiker.

Betreft aanbrengen duiker

(5-10m)

In dam, inclusief grondwerk

PVC duiker Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse
SN 8

Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

Aanbrengen PVC duiker.

Betreft aanbrengen duiker

(10 m en meer)

In dam, inclusief grondwerk

PVC duiker Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse
SN 8

Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

DUIKER STAAL

Aanbrengen plaatstalen duiker - meerplatig parallelgegolfd
Belastingklasse: .....

Stijfheidsgetal: .....

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Met coating

Verwijderen plaatstalen duiker.

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Meerplatig parallelgegolfde ronde buis: nominale middellijn
..... mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

5,00

10,00

25,00

15,00

15,00
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Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 95

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

414

4141

414110

414120

414130

4142

414220

414230

414240

472101

472101

472101

472201

472201

472201

[N

DUIKER BETON TOEVOEGEN

id i

Verwijderen betonnen duiker - elementen

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van beton

Ronde buis: Nominale middellijn tot 600mm
Vrijgekomen materialen vervoeren een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen betonnen duiker - elementen

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van beton

Ronde buis: Nominale middellijn 600 - 1000 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Verwijderen betonnen duiker - elementen

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van beton

Ronde buis: Nominale middellijn 2000mm en groter
Vrijgekomen materialen vervoeren een erkend
recyclingbedrijf.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.
Aanbrengen betonnen duiker

Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis
Fundering:

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Ronde buis: Nominale middellijn tot 500mm
Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende

rubberring
Uiteinden duiker: spie-einden

Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis
Fundering:

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Ronde buis: Nominale middellijn 500 < 700 mm
Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

Uiteinden duiker: spie-einden

Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis
Fundering:

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Ronde buis: Nominale middellijn 700 < 900 mm
Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

Uiteinden duiker: spie-einden

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 96

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
414250 |472201 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 10,00
Fundering:
1 In dam, inclusief grondwerk
1 Verlagen waterstand niet toegestaan
9 Ronde buis: Nominale middellijn 900 < 1200 mm m 10,00
1 [Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring
1|Uiteinden duiker: spie-einden
414260 |472201 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 10,00
Fundering:
1 In dam, inclusief grondwerk
1 Verlagen waterstand niet toegestaan
9 Ronde buis: Nominale middellijn > 1200 mm m 10,00
1 |Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring
1|Uiteinden duiker: spie-einden
4143 Uitstroombak
414310 |252699 Uitstroombak diameter st 3,00
Betreft prefab uitstroombak van beton st 3,00
Helling: 2:3
Inkomende leiding:
- materiaal: PVC
- diameter: @ 315 mm
Betonsterkteklasse: C40/50
Milieuklasse: XA3
3 hijsankers, type: MP2.5
Zonder terugslagklep
42 GEMALEN
Inclusief leveren en aanbrengen bijbehorende
bevestigings materialen
4201 KROOSHEK
420110 |471201 Aanbrengen krooshek. st 10,00
1 Stalen krooshek st 10,00
Raamwerk 100 x 10 mm met spijlen van rondstaal 18 mm,
h.o.h. 70 mm
Thermisch verzinkt.
420120 |471299 Herstellen krooshek keer 5,00
Betreft herstellen kleine schade aan krooshek
Richten van metalen spijlen
Inclusief (de)montage
Inclusief bevestiggingsmateriaal
420130 |471301 Aanbrengen peilschaal. st 5,00
betreft het aanbrengen van een peilschaal
1 Geémailleerde peilschaal Lang: ..... mm st 5,00
Inclusief controleren en inmeten
2 Monteren op beton
1 Peilschaal inmeten en inregelen




RAWO0083-126923

Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 97

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
4203 SCHUIFCONSTRUCTIE/ KLEPCONSTRUCTIE
420310 |471102 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen stuwbak. st 1,00
Tevens aangeven volgens welke bestekspostnr(s). verlagen
waterstand is geregeld.
11 Stuwbak, lengte 1700 mm. Met aansluiting voor st
1 Doorstroombreedte: 1000 mm
1 Drempelhoogte: 150 mm
1 |Stuwbakhoogte: 1400 mm
420320 |471111 Aanbrengen stuwklep. st 1,00
1 Stalen stuwklep st
2 Ophanging van de klep: aan twee zijden
1|Handbediend
420330 (471112 Aanbrengen overstortschuif met frame. st 1,00
1 Stalen overstortschuif st 1,00 (L
9 Stalen frame monteren aan stuw
2 Houten damwand
1 Ophanging van de schuif: aan twee zijden
1 [Bewegingswerk met roestvaststalen kabels
1|Handbediend
420340 |471113 Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 1,00
1 Stalen schuifafsluiter st
9 Stalen frame monteren aan stuw
2 Houten damwand
2 |Voorzien van spindel
1|Handbediend
4204 Algemeen
420410 |472501 Aanbrengen zinker. st 2,00
Betreft aanbrengen zinker voor gemaal
3 Geprefabriceerde zinker van PE st 2,00 |L
1 Hoogteverschil in het verticale vlak: tot ca. 1 m
420420 |473131 Aanbrengen leuning. st 3,00
Totale lengte ca. 2 m
1 Stalen leuning bestaande uit:
Stijlen met voetplaten st 6,00 |L
Bovenregel m 6,00 |L
Tussen- en onderregels m 6,00 |L
1 Conservering staal: thermisch verzinkt
1 Verduurzaming hout:




RAWO0083-126923

Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 98

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE

123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

426

4260

426010

426020

426030

4261

426110

426120

426130

263101

263101

263101

263114

263114

263114

[N

KABELWERK
A= de aaneengesloten lengte in m

Aanbrengen energiegrondkabel

Aanbrengen energiegrondkabel.

A<10m

Laagspanningskabel

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-

urethaanschuim
In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

Aanbrengen energiegrondkabel.

10<A<30m

Laagspanningskabel

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim

In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

Aanbrengen energiegrondkabel.

A>30m

Laagspanningskabel

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim

In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

Omleggen grondkabel

Omleggen energiegrondkabel.

A< 10m

Aansluitkabel

Gewicht per kabel: tot ca. 5 kg/m

Afstand tussen de sleuven: ten hoogste 1 m

Omleggen energiegrondkabel.

10 <A< 30m

Aansluitkabel

Gewicht per kabel: tot ca. 5 kg/m

Afstand tussen de sleuven: ten hoogste 1 m

Omleggen energiegrondkabel.

A>30m

Aansluitkabel

Gewicht per kabel: tot ca. 5 kg/m

Afstand tussen de sleuven: ten hoogste 1 m

10,00

30,00

50,00

10,00

30,00

50,00

10,00

30,00

50,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 99

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4262

426210

426220

426230

43

430010

430020

430030

430040

430060

263122

263123

263126

471102

471111

471112

471113

471199

11

Algemeen

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Kunststofkabel

3-aderig

Adermateriaal: koper

Verbinding door middel van gietijzeren gietmof

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning

Distributiekabel: kunststofkabel

Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2
Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot
en met 2,5 mm2

3-aderig

Verbinding door middel van gietijzeren gietmof
Spanningsloos monteren

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning
Kunststofkabel

3-aderig

Adermateriaal: koper

Afsluiting door middel van gietijzeren gietmof

STUWEN

Aanbrengen geprefabriceerde betonnen stuwbak.

Tevens aangeven volgens welke bestekspostnr(s). verlagen
waterstand is geregeld.

Stuwbak, lengte 1700 mm. Met aansluiting voor
Doorstroombreedte: 1000 mm

Drempelhoogte: 150 mm

Stuwbakhoogte: 1400 mm

Aanbrengen stuwklep.

Stalen stuwklep

Ophanging van de klep: aan twee zijden
Handbediend

Aanbrengen overstortschuif met frame.
Stalen overstortschuif

Stalen frame monteren aan stuw

Houten damwand

Ophanging van de schuif: aan twee zijden
Bewegingswerk met roestvaststalen kabels
Handbediend

Aanbrengen schuifafsluiter met frame.
Stalen schuifafsluiter

Stalen frame monteren aan stuw
Houten damwand

Voorzien van spindel

Handbediend

Onderhoud stuw/smeren

Betreft: het periodiek inspecteren en doorsmeren van
bewegende delen van stuwen

Frequentie: minimaal 1x per jaar of waar nodig op aanwijzing
van de directie

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

st
st

st
st

keer

10,00

10,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

15,00

10,00

10,00

5,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 100

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

430070

430100

44

442

442010

442020

442030

442040

471199

471199

421101

423115

422201

821001

Vervangen plank

Betreft: vervangen kapotte planken in stuwen
Materiaal keuze vergelijkbaar met bestaande situatie
Op aanwijzing van de directie

Inclusief montage materiaal

Vervangen achterloopsscherm
Betreft aanbrengen: Palen, gordingen en planken
Incl grondwerk

HELLINGBAAN
Inclusief benodigd grondwerk en fundering

BETON/WAPENING

Aanbrengen verloren bekisting.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Beton van sterkteklasse C 40/50

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie:

Dooizouten of chloriden:

Zeewater:

Vorst:

Agressieve omgeving:

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEMI

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.

Betonstaalsoort: B500

Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
gelijke diameter

Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2
Hoofdwapening:

Verdeelwapening:

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Op straatlaag

Betonplaten: afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m

Dikte platen 0,20 m

m2

m2

m2
m2

m3
m3

kg

st

st

1,00

10,00

10,00

6,00

60,00

6,00

1,00

10,00

6,00

60,00

6,00




RAWO0083-126923

Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 101

BESTEKS

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
46 VLONDERS EN LOOPSTEIGERS
460 HOUT
460040 |530199 Vervangen vloerdeel (hout) loopsteiger m2 1,00
Betreft vervangen vloerdelen houten loopdek
Vloerdelen van hout m2 1,00
Houten plankier met planken in langs- of dwarsrichting
Inclusief montage materiaal
460050 |530101 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 1,00
1 Houten ligger Basralocus of Azobé m3
1 Onderlinge bevestiging van de liggers volgens tekening
1|Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd kg
460070 |522101 Aanbrengen palen. st 5,00
Betreft aanbrengen houten palen t.b.v. herstel
Grondslag:
2 Palen van hout: Basralocus of Azobé st
1 Richting paal: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan
1|Afwerking palen: afzagen
461 STAAL
461020 |530108 Aanbrengen looppad. m 3,00
3 Looppadbreedte 1,50 m
1 Stalen roosters m2 4,50

©

Paneellengte (mm): 3.000

Paneelbreedte (mm): 1500

Paneeldikte (mm):40

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm): 40x2.

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): 18x2.

Maaswijdte (mm): 33,33x33,33.

Antislipprofiel: dubbel (ADV).

Voorbehandeling, ondergrond stralen tot reinheidsgraad
(EN-ISO 8501-1) (Sa): SA 2%-.

Oppervilaktebehandeling (EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.

Incl. bevestigingsmiddelen (klemset)




RAWO0083-126923

Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 102

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
47 BRUGGEN
Beton, staal en metselwerken worden volgens hoofdstuk 1
uitgevoerd te worden
470010 |522101 Aanbrengen palen. st 5,00
Betreft aanbrengen houten palen t.b.v. herstel
Grondslag:
2 Palen van hout: Basralocus of Azobé st
1 Richting paal: verticaal
1 Spuiten is niet toegestaan
1|Afwerking palen: afzagen
470020 |473199 Vervangen leuningwerk bestaande brug. m 5,00
Betreft: vervangen leuningwerk bestaande brug.
Vrijkomende materialen afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
471 DEK
471010 |473199 Aanbrengen slijtlaag op bestaande brug m2 100,00
Aanbrengen slijtlaag op bestaande brug.
Betreft: aanbrengen slijtlaag op bestaande brug.
Slijtlaag van zwart split.
Inclusief alle benodigde voorbehandelingen en afwerking.
471020 |331201 Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken st 20,00
ankereinden.
Betreft herstellen ondersabeling op aanwijzing van de
directie
1 Grondplaat: 370 x 220 mm (rechthoekig)
1 Ankereinden 3 tot 7 mm boven de bovenkant van de moeren
afzagen/-slijpen en behandelen met
1 Vier ankereinden per grondplaat
471030 |530199 Vervangen vloerdeel (hout) loopsteiger m2 1,00
Betreft vervangen vloerdelen houten loopdek
Vloerdelen van hout m2 1,00 (L
Houten plankier met planken in langs- of dwarsrichting
Inclusief montage materiaal
471040 |530111 Aanbrengen leuning. m 5,00
Betreft vervangen houten brugleuning
1 Houten stijlen st 5,00 |L
4 Stijlen aanbrengen op hout
1 Houten bovenregel m 5,00 |L
1 Houten onderregel m 5,00 |L
1 |Houten tussenregel(s) m 5,00|L

Inclusief montage materiaal
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Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 103

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7

71

710

710010

710020

710030

710040

100299

100299

100299

100151

INSPECTIES/ ONDERZOEKEN/ PLANNEN
INSPECTIES
ZINTUIGLIJKE INSPECTIES VOLGENS DE NEN 2767

Uitvoeren inspectie openbare ruimte.

Ten behoeve van conditiemeting volgens NEN 2767-
methodiek (ernst, intentie en de omvang)

De opdrachtnemer dient gebruik te maken van
voorgedefinieerde digitale inspectieformulieren ter
goedkeuring van de opdrachtgever

Inspectie duur maximaal 1 dagdeel per inspectie.
Frequentie: Op aanvraag van de directie.

Inspectie gegevens en rapportage digitaal binnen 5
werkdagen aan de directie overdragen.

Indien de door opdrachtgever aangeleverde decomposities
niet compleet zijn dient de opdrachtnemer een voorstel te
doen

Uitvoeren inspectie openbare ruimte.

Ten behoeve van conditiemeting volgens NEN 2767

De opdrachtnemer dient gebruik te maken van
voorgedefinieerde digitale inspectieformulieren ter
goedkeuring van de opdrachtgever

Inspectie duur maximaal 1 aaneengesloten dag per
inspectie.

Frequentie: Op aanvraag van de directie.

Inspectie gegevens en rapportage digitaal binnen 5
werkdagen aan de directie overdragen.

Indien de door opdrachtgever aangeleverde decomposities
niet compleet zijn dient de opdrachtnemer een voorstel te
doen

Uitvoeren inspectie openbare ruimte.

Ten behoeve van conditiemeting volgens NEN 2767

De opdrachtnemer dient gebruik te maken van
voorgedefinieerde digitale inspectieformulieren ter
goedkeuring van de opdrachtgever

Inspectie duur meer dan 1 aaneengesloten dag per
inspectie.

Frequentie: Op aanvraag van de directie.

Inspectie gegevens en rapportage digitaal binnen 5
werkdagen aan de directie overdragen.

Indien de door opdrachtgever aangeleverde decomposities
niet compleet zijn dient de opdrachtnemer een voorstel te
doen

Uitvoeren inspectie openbare ruimte.

Ten behoeve van: inspectie

Betreft het inspecteren of overleggen ter plaatsen met een
voorman van de opdrachtnemer en met een lid van de
directie, op één van de Defensielocaties genoemd in deel 1
paragraaf 03 Reactietijd binnen 2 werkdagen.

De inspectie/overleg wordt uitgevoerd voorafgaand aan een
niet-vast gelegde deelopdracht.

Op werkdagen binnen normale arbeidstijd

uur

uur

uur

uur

4,00

8,00

12,00

40,00
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Projectnummer 22921

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 104

BESTEKS

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
710050 (100299 Uitvoeren analyse openbare ruimte. keer 5,00|F
Betreft het analyseren ter plaatsen door de aannemer met
een lid van de directie, op één van de Defensielocaties
Reactietijd binnen 2 werkdagen.
De inspectie/overleg wordt uitgevoerd voorafgaand aan een
niet-vast gelegde deelopdracht.
De opdrachtnemer dient een FMECA risicotool toe te passen
voor de beoordeling van de waargenomen schades en te
rapporteren. Ook dient er een voorstel voor maatregelen en
urgentie aangegeven te worden. Tenslotte dient ingeschat te
worden wat de kosten zijn van de maatregel.
711 3D OPNAME
711010 (100199 Maken 3D puntenwolk boven de waterlijn st 4,00 (F
Betreft inmeten puntenwolk met behulp van een 3D
laserscan.
Puntenwolk boven de waterlijn
Accuratie 2mm
Data van de scans digitaal aanleveren in ASCII formaat x,y,z
puntenwolk in te lezen in een gratis viewer of grafisch
systeem
711020 (100199 Maken multibeam opname op en onder de waterlijn st 4,00 (F
Betreft inmeten waterbodem en waterbouwkundige assets
met behulp van een multibeam
Data van de scans digitaal aanleveren in ASCII formaat x,y,z
puntenwolk in te lezen in een gratis viewer of grafisch
systeem
711030 (100199 Inregelen en een inspectieportaal keer 1,00 |F*

Betreft: Inregelen en een inspectieportaal bij ZXY-Cloud bv
0.g. en het koppelen van de 3D puntenwolk aan diverse
uitgevoerde inspecties volgens de NEN2767.

In het inspectieportaal dient een inkijkversie voor de
opdrachtgever te zitten waarin alle bestanden gedownload
kan worden. De opdrachtnemer dient gebruik te maken van
de kennis van ZXY-Cloud inzake decomposities, omzetten
data (datalevering) en beschikbaar stellen uniforme GIS-
viewer.

Het dient mogelijk te zijn om een ingrijpmaatstaf of KPI in te
stellen voor de maatregelen of schades.
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 105

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

712

7121

712110

712120

712130

181599

181699

181699

INYMETINGEN

Peilen vaargeul

Situering: op aanwijs van de Peilen vaargeulSituering: op
aanwijs van de opdrachtgever.Betreft: het voorafgaand aan
en na uitvoering van de werkzaamheden volgens
bestekspostnr.100040 verrichten van peilingen t.b.v. het
bepalen van de diepte conform de daarvoor van toepassing
zijnde richtlijnenUitgangspunt zijn singlebeam peilingen en
een raaienpatroon van h.o.h. 10 m Incl. dataverwerking en
rapportage in enkelvoud en digitaal in pdf.De hoeveelheid
wordt bepaald a.h.v. de in- en uitpeiling.

Inpeilen waterbodem

Betreft: het verrichten van peilingen t.o.v. N.A.P. van de
bovenkant van de sliblaag en vaste bodem, zo kort mogelijk
voor aanvang (maximaal 5 werkdagen) van de
baggerwerkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
Peilingen handmatig uitvoeren in aanwezigheid van
dedirectie. E.e.a. met toepassing van GPS.

De peilingen dienen minimaal op de volgende punten
genomen te worden:- nulpunt;- eindpunt;- tussen nul- en
eindpunt om de 1,0 m peilen.

De nul- en eindpunten van de dwarsprofielen dienen in x en
y - codrdinaten te worden ingemeten en op de oever te
worden gemarkeerd.

De kosten voor het aan de directie overdragen stellen van de
verzamelde gegevens in zowel rapportvorm met getekende
profielen als in geautomatiseerde vorm (dxf of dwg-formaat)
worden geacht in deze bestekspost te zijn begrepen.De
wijze van presenteren zal in overleg met de directie worden
vastgesteld. De verzamelde gegevens, afkomstig van de
inpeiling, dienen voor aanvang van de
baggerwerkzaamheden aan de directie te worden overlegd.
Incl. inmeten waterpeil per watergang. 1 stuks per
watergang.

Uitpeilen waterbodem

Betreft: het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van de
bodemhoogte minimaal 14 kalenderdagen na voltooing van
de werkzaamheden.

Peilingen handmatig uitvoeren in aanwezigheid en op
aanwijzing van de directie e.a. met toepassing van GPS.
Ten behoeve van de uitpeiling wordt gebruik gemaakt van
dezelfde dwarsprofielen en worden dezelfde punten
opgenomen als bij de inpeiling conform bestekspost
712120 De kosten voor het aan de directie overdragen van
de verzamelde gegevens in zowel rapportvorm met
getekende profielen als in geautomatiseerde vorm (dxf of
dwg-formaat)worden geacht in deze bestekspost te zijn
begrepen

Incl. inmeten waterpeil per watergang (1 stuks per
watergang)

dag

are

are

1,00

2,00

2,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 106

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7122

712210

7123

712310

712320

181699

100199

620299

Metingen

Uitzetwerkzaamheden

Betreft het ten behoeve van het werk benodigde uitzetwerk en
metingen.

Hieronder wordt ondermeer verstaan:

- het verrichten van alle uitzettingen, peilingen en metingen
(excl. in- en uitpeiling volgens 712120 en 712130 );

- het door de aannemer beschikbaar stellen van hulp voor,
door of vanwege de directie te verrichten controlemetingen.
Incl. inmeten waterpeil per watergang

-

Aanleveren revisiegegevens

Betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever

Betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
deelopdrachten.

Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat:

Tekeningen: DWG of DXF

Rapporten: Word en PDF

Gegevens: Excel

3D puntenwolk: ASCII

Uitmeting tracé

Betreft: DTM-meting volgens bijlage 13 van dit bestek door
een onafhankelijk erkend bureau.

Met uitmeten wordt bedoeld:

Nadat het werk gereed is dient er een uitmeting van het tracé
te worden uitgevoerd, het meten van de nieuwe situatie
inclusief de kunstwerken.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de
uitmeting in gedeelten plaatsvindt.

De meetgegevens dienen te worden overhandigd aan de
directie.

De directie behoudt zich het recht voor om willekeurig
controlemetingen uit te voeren waarbij de verkregen
metingen van de aannemer worden getoetst op de
gevraagde nauwkeurigheid en op volledigheid van meten.
Bij niet voldoen aan de gestelde eisen worden de metingen
afgekeurd en zal de aannemer zonder extra verrekening de
meting opnieuw moeten uitvoeren binnen een nader
overeen te komen termijn.

are

keer

keer

4,00

10,00

5,00
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
Projectnummer 22921

Bladnr. 107

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

712330

73

7301

730110

730120

256499

420199

420199

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: revisie van het aangelegde ondergrondse
leidingensysteem volgens bepaling 01.25.01 van deel 3 van
dit bestek.

Betreft: duikers en drainages incl. leidingonderdelen.
Digitaal inmeten en aanleveren

-duikers: bob-hoogte

-drainage: bob-hoogte en knikpunten in x en y codrdinaat
Digitaal inmeten aan rijksdriehoeknet

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
in dwg-formaat (autocad)

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en
diameters buizen) vermelden

De meetgegevens dienen te worden overhandigd aan de
directie.

De directie behoudt zich het recht voor om willekeurig
controlemetingen uit te voeren waarbij de verkregen
metingen van de aannemer worden getoetst op de
gevraagde nauwkeurigheid en op volledigheid van meten.
Bij niet voldoen aan de gestelde eisen worden de metingen
afgekeurd en zal de aannemer zonder extra verrekening de
meting opnieuw moeten uitvoeren binnen een nader
overeen te komen termijn

ONDERZOEKEN

Maken controle berekeningen damwand

Betreft het maken van berekeningen van de beschoeiing,
incl. gording en verankeringen, aan te brengen volgens
hoofdstuk 321 in deel 2.2

Volgens CUR 166

Conceptberekeningen ter beoordeling aan de directie
verstrekken, ten minste 6 weken voor aanvang van de
betreffende onderdelen.

Definitieve stukken indienen 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan de betreffende onderdelen.

Eerste beoordelingstermijn: 3 weken

Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.

Maken controle berekeningen damwand

Betreft het maken van berekeningen van de damwand, incl.
gording en verankeringen, aan te brengen volgens hoofdstuk
36 in deel 2.2

Conceptberekeningen ter beoordeling aan de directie
verstrekken, ten minste 6 weken voor aanvang van de
betreffende onderdelen.

Definitieve stukken indienen 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan de betreffende onderdelen.

Eerste beoordelingstermijn: 3 weken

Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.

keer

keer

keer

5,00

4,00

4,00
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Projectnummer 22921

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
7302 NGE

730210 (160099 Veiligheidsaspecten, onderzoek keer 5,00|F

Betreft: bij aanvang werk

Bureaustudie aard en mate van risico op ontplofbare
oorlogsresten.

Veiligheidsaspecten en -maatregelen volgens het
certificatieschema.

7303 Chroom 6 / Asbest/ enz.

730310 (100299 Onderzoek Chroom 6 keer 5,00|F
Betreft laboratorium onderzoek naar aanwezigheid Chroom
6

Op aanwijzing van de directie

Rapport digitaal aanleveren in PDF formaat

730320 (100299 Onderzoek asbest keer 5,00|F
Betreft laboratorium onderzoek naar aanwezigheid asbest
Op aanwijzing van de directie

Rapport digitaal aanleveren in PDF formaat

730330 (242199 Uitvoeren grondonderzoek keer 5,00|F
Betreft grondonderzoek bestaande uit sondering
Rapportage digitaal aanleveren in PDF formaat

730340 (242199 Uitvoeren grondonderzoek keer 5,00|F
Betreft grondonderzoek bestaande uit het maken van een
zeefkromme

Rapportage digitaal aanleveren in PDF formaat

730350 (242199 Uitvoeren grondonderzoek keer 5,00|F
Betreft grondonderzoek bestaande uit PFAS
Rapportage digitaal aanleveren in PDF formaat

730360 (420199 Maken constructieberekening st 1,00|F
Betreft: berekeningen en tekeningen t.b.v. een hellingbaan.
Incl. wapening en bekisting

Aanleveren ter goedkeuring aan de directie.

Rapport in PDF Formaat
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

75

7501

750110

750120

750130

750140

640199

640199

620199

100101

PLANNEN

Gedetailleerd werkplan

Gedetailleerd werkplan

Betreft het opstellen van een gedetailleerd werkplan volgens

bepaling 82.13.03 van de Standaard RAW bepalingen
Rapportage in PDF formaat

Werkplan/melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Het doen van een melding aan het bevoegd gezag zoals
bedoeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen

Inclusief het opstellen van een werkplan volgens de
methodiek zoals beschreven in de handreiking Werkplan
Besluit lozen buiten inrichtingen opgesteld
doorRijkswaterstaat, versie september 201, te downloaden
op www. rijkswaterstaat.nl

Zie bijlage "Concept Werkplan"

Een kopie van de melding en het werkplan digitaal in pdf
formaat aan de directie aanleveren.

Per deelopdracht wordt 1 melding besluit lozen buiten
inrichting verlangt.

Opstellen verkeersplan

Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. gebruik
laad-en losplaatsen.

De aannemer dient een verkeersplan te maken betreffende
de uit de te voeren werkzaamheden.

Het verkeersplan dient tenminste te bevatten:

- ontwerp verkeersvoorzieningen t.b.v. auto- en fietsverkeer
en voetgangers;

- tekeningen met daarop aan gegeven de bebording t.b.v. het
verkeersplan

Het verkeersplan afstemmen met algemeen werkplan

Het plan dient 3 weken voor de aanvang van het werk ter
goedkeuring te worden ingeleverd bij de directie.

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de werkzaamheden uit de inspecties volgens hoofdstuk
71

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

keer

keer

keer

keer

6,00

6,00

5,00

5,00

F'k
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
7502 Elora en Fauna
750210 (640199 Plan van Aanpak Flora en Fauna keer 1,00
Betreft het opstellen van een plan van aanpak voor het
omgaan met te beschermen plant- en diersoorten volgens
bepaling 01.22.03 van de standaard RAW bepalingen.
Rapportage in PDF Formaat.
750220 (610199 amfibieénTreffen maatregelen vissen en amfibieén keer 6,00
Betreft het treffen van maatregelen voor vissen en amfibién
gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van schade aan
individuele exemplaren en beinvloeding van de omvang van
populaties.
Maatregelen dienen te allen tijde gericht te zijn op het
levensvatbaar houden van populaties.
Maatregelen gericht op het (tijdelijk) wegvangen van vissen
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een
beroepsvisser
die beschikt over een "ontheffing afvissen
beroepsvisserij" in het kader van de visserijwet.
Het overzetten van amfibién dient door een terzake kundige
te
worden uitgevoerd waarbij over de juiste ontheffingen wordt
beschikt.
750230 (641199 Ecologische begeleiding uur 80,00
Betreft de ecologische begeleiding van het baggerwerk door
een deskundige.
Betreft locatiebezoek, afstemming met en instructie van
operationeel personeel.
750240 (640199 BBK besluit bodemkwaliteit keer 5,00
Betreft het maken van een BKK melding bij het bevoegd
gezag.
Afschrift overhandigen aan de directie
8 OVERIGE KLEINE WERKZAAMHEDEN

81

ALGEMEEN
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BESTEKS

CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
811 KABELS EN LEIDINGEN
811010 (264199 Maatregelen t.b.v. bescherming kabels en leidingen keer 5,00

Betreft het aanbrengen, instandhouden en naderhand

verwijderen van voorzieningen.

Betreft voorzieningen ten behoeve van transport van grond,

zand, slib, overig materiaal en materieel door het terrein,

naar de plaats van verwerking.

Ter voorkoming van beschadiging bestaande kabels en

leidingen.

Voorzieningen d.m.v. draglineschotten, uitgangspunt is een

‘overkluizing' waarbij aan beide zijden van de kabel of leiding

een draglineschot parallel aan de kabel of leiding wordt

gelegd en waarop haaks op de kabel of leiding

draglineschotten worden gelegd ter breedte van de

benodigde rij- en werkstrook

Gerekend is met 1 kruising.

Inclusief tussentijds onderhouden van de voorzieningen.

Voorzieningen ter voorkoming van insporing en schade aan

grondslag en kabels.

Met materiaal van de aannemer.

Rij- insporingsdiepte maximaal 30 mm.
811020 (102102 Graven proefsleuf. m 10,00

Situatie: op nader aan te geven plaatsen door de directie

Opbouw van de ondergrond:

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Kabels en leidingen inmeten t.o.v. NAP en verwerken in

profielen (inmeten in X, y, z codrdinaten t.o.v. RD-stelsel en

vastleggen op tekening )

Proefsleuven in handkracht uitvoeren en nadien weer

aanvullen en verdichten van de sleuf.

Het betreft hier niet de in paragraaf 01.09.02 van de

Standaard 2010 omschreven verplichting van de aannemer.

(zie CROW publicatie 250)

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

812

812010

813

813010

813020

813030

620199

220299

522199

522199

STAGNATIE MATERIEEL

Stagnatie materieel

Betreft het tijdelijk stilliggen van al het varend en rijdend
materieel en hulpmiddelen van de aannemer.

Betreft verrekening van uren, wanneer buiten de schuld van
de

aannemer en in opdracht van de directie het werk is
stilgelegd buiten de kaders van dit bestek.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Schoonhouden wegen

Betreft: het schoonhouden van de wegen binnen en buiten
het werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en
indien nodig onder toevoeging van water.

Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek.

Schoonmaken zodra de verkeersveiligheid in gedrang lijkt te
komen.

Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
legale stortplaats.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

M.b.v. een veegzuigmachine

Stortkosten voor rekening van de aannemer.

Leveren en aanbrengen oliescherm bevestigingsconstructie
Betreft : het leveren en aanbrengen van een
olieschermbevestigingsconstructie.

Dimensionering en samenstelling op basis van bestaande
constructie.

Aantal constructies:

Samenstellen uit:

- hout en verbindingsmaterialen

Materiaal:

- hout, planken, gordingen, liggers

Detaillering en engineering constructie en elementen
volgens bestekspostnr. 813030

Engineering / detaillering olieschermconstructie

Betreft het vervaardigen van een ontwerp, berekeningen en
tekeningen van de olieschermconstructie, aan te brengen
volgens besteksposthoofdstukken: 813020
Conceptberekeningen ter beoordeling aan de directie
verstrekken, ten minste 6 weken voor aanvang van de
betreffende onderdelen.

Definitieve stukken indienen 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan de betreffende onderdelen.

Eerste beoordelingstermijn: 3 weken

Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.

uur

keer

st

st

st

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00 (L
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

82

821

8211

821110

8212

821210

821220

821230

821240

821250

112399

431799

431799

431799

112301

112301

~

~

WATERBOUWKUNDIGE INRICHTING

REDDINGTRAP

, : id el i

Inspecteren herbruikbaarheid onderdelen reddingtrap
(verankering, beugel bovenop kade, trapset en
kadeconsoles)

Te vervangen trappen

Staat / herbruikbaarheid inspecteren zonder demontage.
Vastleggen in een rapportage met beeldmateriaal.
Rapportage digitaal in PDF formaat aanleveren.

De directie bepaald welke onderdelen niet of wel vervangen
worden.

Pas na dit besluit over gaan tot het vervaardigen van
vervangende onderdelen.

Bestaande reddingtrappen demonteren ten behoeve van
hergebruik. Bestaande reddingtrap niet geschikt voor
hergebruik slopen en afvoeren.

Ter plaatsen van een gedemonteerde of gesloopte
reddingtrap een tijdelijk touwladder aanbrengen als
vervangend reddingsmiddel.

Demon. en transporteren staalconstructie, beugel
Demon. en transporteren staalconstructie, trap
Demon. en transporteren staalconstructie, kadeconsole

Slopen staalwerk.

Betreft kadeconsoles

Eén stalen reddingstrap heeft 4st. kadeconsoles a 6,52kg
uitgaande dat uit de inspectie bij bestekspost 821110 blijkt
dat geen enkele kadeconsole hergebruikt kan worden.
Gelaste constructie

Inclusief het afslijpen van scherpe uitstekende delen van de
achtergebleven verankering en een primerlaag aanbrengen
direct na afslijpen om roestvorming tegen te gaan, betreft per
kadeconsole 2 ankers M20

Conservering thermisch verzinkt en gecoat

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Slopen staalwerk.

Betreft slopen stalen reddingsstrap a 288,45kg

Gelaste constructie

demontabele boutverbinding aan beugels (bestekspost
821260) en kadeconsoles (bestekspost 821240)
Staalkwaliteit S35JR, per trap ca 290kg

Conservering thermisch verzinkt en gecoat

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

keer

keer

keer

keer

ton

ton

4,00

2,00
2,00
2,00

0,01

0,29
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

821260

8213

821310

8214

821410

821420

821430

112301

562201

434101

434101

434101

Slopen staalwerk.

Betreft beugel bovenop steiger / kade

Eén stalen reddingstrap heeft 1st beugel a 36,11kg

Gelaste constructie

Demontabele boutverbinding aan steiger / kade en trap
(bestekspost 821250 )

Inclusief het afslijpen van scherpe en uitstekende delen van
de achtergebleven verankering en een primerlaag
aanbrengen

direct na afslijpen om roestvorming tegen te gaan, betreft per
beugel 2 ankers M20

Conservering thermisch verzinkt en gecoat

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Onderdelen voor hergebruik reinigen en voorbehandelen
ten behoeve van een nieuwe conserveringssysteem.

Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,
onderhoud.

Ter plaatse van de (afgeslepen) achtergebleven ankers van
de verwijderde beugels en kadeconsoles volgens
bestekpost 8212

Conditie ondergrond:

Droog stralen tot P Sa 2,5

Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost

Leveren en fabriceren

Leveren van staal t.b.v. fabricage beugel volgens bestekpost
821440

Het betreft het leveren van staal volgens het bepaalde in
hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2

Stalen reddingstrap, betreft rond staal, vierkant staal,
strippen,

hoeklijnen

Plaats van levering: Op plaats van verwerking

Leveren van staal t.b.v. fabricage trapset volgens bestekpost
821450

Het betreft het leveren van staal volgens het bepaalde in
hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2

Stalen reddingstrap, betreft rond staal, vierkant staal,
strippen, hoeklijnen

Plaats van levering: Op plaats van verwerking

Leveren van staal t.b.v. fabricage kadeconsoles volgens
bestekpost 821460

Het betreft het leveren van staal volgens het bepaalde in
hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2

kadeconsoles

Plaats van levering: Op plaats van verwerking

ton

m2

set

kg

set

kg

set

kg

0,04

5,00

1,00

1,00

4,00

356,74

356,74

26,04
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
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DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

821440

821450

821460

822

8220

822010

431601

431601

431601

530199

Fabriceren van beugel

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen en het conserveren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2 en
paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

Uit staal dat geleverd is volgens bestekspostnr(s). 821410

Fabriceren van trapset (1)

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen en het conserveren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2 en
paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard.

Uit staal dat geleverd is volgens bestekspostnr(s). 821420

Fabriceren van kadeconsole (4)

Per trapset 4st.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen en/of
mechanische verbindingen en het conserveren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2 en
paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard.

Overeenkomstig de volgende tekening(en):

Uit staal dat geleverd is volgens bestekspostnr(s). 821430

REMMINGWERK KADES EN STEIGERS
Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan het
remmingwerk bevestigt aan kades of steigers op
Defensieobjecten

Vervangen wrijfstijl
Betreffen de werkzaamheden voor het vervangen van

wrijfstijl.

Verwijderen bestaande wrijfstijl

Bevestiging van houten wrijfstijlen verankerd aan de
achterliggende kademuur.

Kopmaat: van 250x250 tot en met 450x500 mm

Lengte maximaal 5,85 m.

Vrijgekomen bevestigingsmiddelen hergebruiken voor
zover mogelijk.

Achtergebleven ankers afslijpen en tegen verdere corrosie
beschermen door middel van conserveringssysteem.
Indien de wrijfstijl geschikt is voor hergebruik, tijdelijk
opslaan en bewerken conform bestekspostnummer:
822030

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

st

st

st

st

1,00

1,00

4,00

1,00
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BESTEKS
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NUMMER
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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INLICHTING

822020

822030

822040

822050

425201

530199

530199

530199

[EY

Aanbrengen van stekken in verhard beton.

Situering op aanwijzing van de directie

Ankers van draadstang, thermisch verzinkt
Staalkwaliteit 8.8

Kenmiddellijn: 24mmLengte ca. 600mm.

Sluitring M24 rond 50mm, thermisch verzinkt

Borgmoer M24, klasse 8, thermisch verzinkt Per wrijfstijl
maximaal 8 ankers aanbrengen.

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
Diameter boorgat: kendiameter stek + 28 mm
Gemiddelde diepte boorgat: 250 mm

Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak Steiger/kade
Behandeling boorgat conform voorschriften fabrikant.
Lijm ter keuze van de aannemer geschikt voor gebruik in
maritieme omgeving.

Afstand uiteinde stekken tot buitenzijde remmingwerk dient
20mm te bedragen.

Afgeslepen delen behandelen tegen corrosie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden geacht bij deze post inbegrepen te
zijn.

Hout bewerken, hergebruik

Betreft het bewerken van hout t.b.v. hergebruik
Houtsoort: Azobé

Hout op maat maken volgens aanwijzing directie.
omschrijving werkzaamheden:

- Op maat maken

- Vellingkant aanbrengen

- Voorzien van verdiepte gaten ten behoeve van verankering
- Zichtzijde fijngezaagd.

- Kepen

incl. transport naar plaats van verwerken.

Aanbrengen wrijfstijl

Betreft het aanbrengen van een wrijfstijl

Exacte kopmaat, lengte, afschuining en maatvoering in het
werk bepalen.

Houten wrijfstijl

- Houtsoort: Azobé

- Kopmaat: van 250x250 tot en met 350x350 mm

- Lengte max ca. 5,85 m

- Waterzijde voorzien van vellingkanten 30x30 mm

- Voorzien van verdiepte gaten ten behoeve van verankering
- Onder- en bovenzijde afschuinen idem bestaand

Te leveren hout dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd
te zijn, zie deel 3 011408

Bevestiging van de houten wrijfstijl conform

bestaand of conform bestekspostnummer: 822030

Aanbrengen wrijfstijl, hergebruik (1)

Betreft het aanbrengen van een wrijfstijl

Afkomstig van bestekspostnummer: 822030
Bevestiging van de houten wrijfstijl conform
bestaand of conform bestekspostnummer: 822020

st

st
st

st

st

st

st
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822310

822320

822330

530199

425201

530199

[E

Betreffen de werkzaamheden voor het vervangen van
wrijffgording.

Verwijderen bestaande wrijfgording.

Betreft het verwijderen van bestaande wrijfgordingen.
Bevestiging van houten wrijfstijlen verankerd aan de
achterliggende kademuur.

Kopmaat: van 250x250 tot en met 450x500 mm

Lengte maximaal 2,60 m.

Vrijgekomen bevestigingsmiddelen hergebruiken voor
zover mogelijk.

Achtergebleven ankers afslijpen en tegen verdere corrosie
beschermen. Door middel van conserveringssysteem.
Indien de wrijfgording geschikt is voor hergebruik, tijdelijk
opslaan en bewerk conform bestekspostnummer:**

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

Aanbrengen van stekken in verhard beton.

Situering op aanwijzing van de directie

Ankers van draadstang, thermisch verzinkt
Staalkwaliteit 8.8

Kenmiddellijn: 24mmLengte ca. 600mm.

Sluitring M24 rond 50mm, thermisch verzinkt

Borgmoer M24, klasse 8, thermisch verzinkt

Per wrijfstijl maximaal 8 ankers aanbrengen.

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
Diameter boorgat: kendiameter stek + 28 mm
Gemiddelde diepte boorgat: 250 mm

Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak Steiger/kade
Behandeling boorgat conform voorschriften fabrikant.
Lijm ter keuze van de aannemer geschikt voor gebruik in
maritieme omgeving.

Afstand uiteinde stekken tot buitenzijde remmingwerk dient
20mm te bedragen.

Afgeslepen delen behandelen tegen corrosie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden geacht bij deze post inbegrepen te
zijn.

Hout bewerken, hergebruik

Betreft het bewerken van hout t.b.v. hergebruik
Houtsoort: Azobé

Hout op maat maken volgens aanwijzing directie.
omschrijving werkzaamheden:

- Op maat maken

- Vellingkant aanbrengen

- Voorzien van verdiepte gaten ten behoeve van verankering
- Zichtzijde fijngezaagd.

- Kepen

incl. transport naar plaats van verwerken.
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater

Bladnr. 118

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

822340

822350

822360

530199

530199

425201

[

Aanbrengen wrijfgording

Betreft het aanbrengen van een wrijfgording

Exacte kopmaat, lengte, afschuining en

maatvoering in het werk bepalen.

Houten wrijfgording

- Houtsoort: Azobé

- Kopmaat: van 250x250 tot en met 350x350 mm

- Lengte maximaal 2,60 m

- Waterzijde voorzien van vellingkanten 30x30 mm

- Voorzien van verdiepte gaten ten behoeve van verankering
Te leveren hout dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd
te zijn, zie deel 3 011408

Bevestiging van de houten wrijfgording conform

bestaand of conform bestekspostnummer:822320

Aanbrengen wrijfgording, hergebruik

Betreft het aanbrengen van een wrijfgording
Afkomstig van bestekspostnummer: 822330
Bevestiging van de houten wrijfstijl conform
bestaand of conform bestekspostnummer: 822320

Aanbrengen van stekken in verhard beton.

Situering op aanwijzing van de directie

Ankers van draadstang, thermisch verzinkt
Staalkwaliteit 8.8

Kenmiddellijn: 24mmLengte ca. 600mm.

Sluitring M24 rond 50mm, thermisch verzinkt

Borgmoer M24, klasse 8, thermisch verzinkt Per wrijfstijl
maximaal 8 ankers aanbrengen.

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
Diameter boorgat: kendiameter stek + 28 mm
Gemiddelde diepte boorgat: 250 mm

Boorgat loodrecht op een vertikaal vlak Steiger/kade
Behandeling boorgat conform voorschriften fabrikant.
Lijm ter keuze van de aannemer geschikt voor gebruik in
maritieme omgeving.

Afstand uiteinde stekken tot buitenzijde remmingwerk dient
20mm te bedragen.

Afgeslepen delen behandelen tegen corrosie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden geacht bij deze post inbegrepen te
zijn.

st

st

st

st
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

823

8230

823010

823020

823030

562201

562212

562213

BOLDERS

. | lei
Betreffen de conserveringswerkzaamheden van bolders
- Lichte bolder

Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,
onderhoud.

Situering: Lichte bolder op steiger of kade. Bolders ontdoen
van roest, verontreinigingen en vreemde bestanddelen.

Per bolder klein ca. 0,50m2

Conditie ondergrond:

Droog stralen tot P Sa 2,5

Straalmiddel voor herhaald gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost.

Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud.

Situering: Lichte bolder op steiger. Per bolder ca. 0,50m2.
Alle randen, kanten, lassen, etc. zorgvuldig voorzetten met
behulp van kwastapplicatie

Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944:
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
Bijwerklaaglaag: 3 lagen

Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer - Epoxyprimer a.c. HS

Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud.

Situering: Lichte bolder op steiger. Per bolder ca. 0,50m2
Conditie ondergrond:

Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944:
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
Afwerklaaglaag:

Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,25 liter per 10
m2 droge laagdikte 80 micrometer

Eind kleur bovenzijde bolder: RAL9003 signaal wit

Eind kleur overige delen bolder: RAL9005 zwart

m2

m2

m2

5,00

5,00

5,00

1,88

0,60
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
84 VERKEERSMAATREGELEN
840 PEILSCHALEN
840010 (471301 Aanbrengen peilschaal. st 5,00
Op aanwijzing van de directie
1 Geémailleerde peilschaal Lang: ..... mm st 5,00
2 Monteren op beton of hout
1 Peilschaal inmeten en inregelen
841 (VOOR)AANKONDIGINGSBORD
841010 (620499 Aanbrengen (voor)aankondigingsbord st 6,00
Betreft: leveren, aanbrengen en onderhouden van
waarschuwingsborden.
Tekst op de borden moet luiden: ' Let op
baggerwerkzaamheden van begin <maand> 2021 tot
<maand> 2021".
Eventuele afwijkingen hiervan in overleg met de directie
bepalen.
De borden uiterlijk 1 week voor aanvang van de
werkzaamheden plaatsen.
Situatie: in overleg met de opdrachtgever en de directie.
De borden dienen de afmetingen te hebben: 1,60 x 1,20m
(bxl) en te bestaan uit geel retroreflecterend klasse Il
materiaal met zwarte letters.
Tijdens het werk het borden in goede staat houden.
Na oplevering van het werk het borden binnen een week van
het werk verwijderen.
841020 (620499 Aanbrengen waarschuwingsborden (uitrit bouw st 6,00
verkeer)
Betreft: leveren, aanbrengen en onderhouden van
een waarschuwingsbord.
Tekst op de borden moet luiden: ‘Uitrit bouwverkeer'.
Eventuele afwijkingen hiervan in overleg met de
directie bepalen.
De borden uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de
werkzaamheden plaatsen.
Situatie: in overleg met de opdrachtgever en de directie.
De borden dienen de afmetingen te hebben: 1,60 x 1,20 m
(bxl) en te bestaan uit geel retroreflecterend klasse Il
materiaal met zwarte letters.
Tijdens het werk het bord in goede staat houden.
Na oplevering van het werk het bord binnen een week van
het
werk verwijderen
841030 (321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00
Betreft: waarschuwing slipgevaar ten gevolge van de
werkzaamheden volgens dit bestek.
Situering: in overleg met de opdrachtgever en de directie.
1 In het maaiveld
1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 4,00
3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
3 Verkeersbord, afmetingen volgens type Il J20 st 4,00
Onderbord met de tekst: "Slibgevaar ivm werkzaamheden " st 4,00
3 [Retroflecterend, klasse Il

N

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

842

842010

88

880010

880020

880030

880040

880050

880070

620199

100501

100501

100501

100501

100501

611199

VERKEERSVOORZIENINGEN/ MAATREGELEN

Voorzieningen t.b.v. doorgaand verkeer

Betreft het leveren, plaatsen, instandhouden gedurende de
uitvoeringsperiode en verwijderen na afloop van
voorzieningen

ten behoeve van doorgaand verkeer.

De aannemer dient de uitvoering van het werk op een
zodanige wijze te regelen, dat aan alle verkeer te land en te
water zoveel mogelijk onbeperkte doorgang wordt verleend.
Voorts onder deze bestekpost te verstaan het schoonhouden
van alle toegangswegen en openbare wegen.

Alle voorzieningen (bebordingen en dergelijke) ter
goedkeuring van de betreffende wegbeheerder(s).
Verkeersvoorzieningen volgens CROW-publicatie 96B
Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen,
en wegen binnen de bebouwde kom", 2e druk en ter
goedkeuring van de betreffende wegbeheerder(s).

TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL
Betreft de inzet van personeel op werkdagen
tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

Onder deze uren vallen ook de storingsuren waarbij
binnen 72 uur de werkzaamheden gestart worden.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Landmeter

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep C Betonwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep D Betonboorder |

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep C Vakman GWW

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep C lasser

Ter beschikking stellen Duikploeg
Eisen duikploeg conform hoofdstuk 61 van deel 3 van dit
raamovereenkomst.

keer

uur

uur

uur

uur

uur

Dag

5,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

880150

89

890

890010

890020

890030

890040

890050

611199

611299

611299

611299

611299

611299

Ter beschikking stellen werknemer tekenaar.

Betreft een tekenaar voor het uitwerken van (detail)
tekeningen ten behoeve van deze overeenkomst.

Ten behoeve van dit tekenwerk dient de aannemer een
AutoCAD tekenaar in te zetten.

De tekenaar dient aantoonbaar te voldoen aan
onderstaande

criteria:

- In het bezit van een HBO diploma Civiel Techniek;

- Minimaal 3 jaar ervaring als AutoCAD tekenaar binnen de
GWW sector.

- Dient bekwaam te zijn met de de NLCS

Onder het in 61.12.01 van de Standaard RAW bepalingen
bedoelde gereedschap wordt tevens bedoeld:

-Laptop met AutoCAD 2016 (of hoger)

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
Betreft de inzet van materieel op werkdagen
tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

MATERIEEL TEN BEHOEVE VAN WATERBOUWKUNDIGE
WERKZAAMHEDEN.

Ter beschikking stellen kraanschip

Inclusief schipper en 2 vaklieden GWW

Zelfvarend.

Materieel categorie B of C overeenkomstig de NVAF richtlijn
voor drijvend funderingsmaterieel.

Hefvermogen ten minste 20 ton.

Bij een bereik uit het draaipunt van de kraan ten minste 6m.
Mobilisatie kosten volgens bestekspost 892

Ter beschikking stellen werkschip

Inclusief schipper en 2 vaklieden GWW

Zelfvarend

Hefvermogen ten minste 2 ton

Bij een bereik uit het draaipunt van de kraan van ten minste
6m. Inclusief werkbak

Mobilisatie kosten volgens bestekspost 892

Ter beschikking stellen werkponton

Werkponton ten behoeve van werkzaamheden aan
kades,steigers en buispalen uitgevoerd vanaf het water.
Stabiel werkponton geschikt voor maritieme omgeving.
incl. bereikbaarheidsvoorzieningen tot en met 3,5 meter
hoogte vanaf het opperviaktewater.

Mobilisatie kosten volgens bestekspost 892

Ter beschikking stellen droogzetbak, damwand
Droogzetbak ten behoeve van het uitvoeren van
conserveringswerk conform bestekspost 19

Op en ten minste 1,5m onder de watergrens

Droogzetbak moet een veilige werkomgeving bieden om de
werkzaamheden uit te voeren.

Mobilisatie kosten volgens bestekspost 892

Ter beschikking stellen droogzetbak buispaal

Droogzetbak ten behoeve van het uitvoeren van
conserveringswerk conform bestekspost 19

Op en ten minste 1,5m onder de watergrens

Droogzetbak moet een veilige werkomgeving bieden om de
werkzaamheden uit te voeren.

Buispaal diameter 0,30 t/m 1,22m

uur
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

890060

891

891010

891020

891030

891040

892

892010

892020

101204

100513

100513

100516

100516

611299

611299

Mobilisatie kosten volgens bestekspost 892

Gebruik vaartuig.

Soort vaartuig:

In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten van
normale bedrijfsvoering, alsmede haven- en liggelden
Periode(n) of dagen van gebruik

Gerekend moet worden met een gebruik van gemiddeld 4
uur per dag, exclusief bediening

Afmetingen ca. 3x6 m

Totaal geinstalleerd motorvermogen 20 kW

Haalbare snelheid in stilstaand water ten minste 20 km/uur
Zendmachtigings- en abonnementskosten dienen in de prijs
per eenheid te zijn begrepen

MATERIEEL TEN BEHOEVE VAN OVERIGE
WERKZAAMHEDEN

Inzetten drijvende kraan.
Incl. bediening, brandstof en aan- en afvoerkost
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten drijvende kraan.
Incl. bediening, brandstof en aan- en afvoerkosten
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten wiellader.

Incl. bediening, brandstof en aan- en afvoerkost
Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inzetten wiellader.

Incl. bediening, brandstof en aan- en afvoerkost
Laadvermogen: ten minste 12 ton

Zelflossend

AAN- EN AFVOER MATERIEEL

De aannemer mag indien van toepassing éénmalig aan-
en

afvoerkosten opvoeren per deelopdracht voor
bijzondermaterieel.

Overige aan- en afvoer kosten worden niet afzonderlijk
verrekend en worden geacht te zijn inbegrepen in de staart
percentages dan wel in de eenheidsprijs behorende bij de
activiteit.

Mobiliseren materieel: Kraanschip

Betreft: mobiliseren kraanschip

In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd materieel

Ten behoeve van waterbouwkundige werkzaamheden

Mobiliseren materieel: Werkschip

Betreft: mobiliseren werkschip

In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd materieel

Ten behoeve van waterbouwkundige werkzaamheden
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

892030

892040

892050

611299

611299

611299

Mobiliseren materieel: Werkponton

Betreft: mobiliseren werkponton

In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd materieel

Ten behoeve van waterbouwkundige werkzaamheden

Mobiliseren materieel: Droogzetbak, damwand

Betreft: mobiliseren van een droogzetbak tbv damwanden.

In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd materieel

Ten behoeve van waterbouwkundige werkzaamheden

Mobiliseren materieel: Droogzetbak, buispaal

Betreft: mobiliseren van een droogzetbak tbv buispalen.
In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
werkzaamheden benodigd materieel

Ten behoeve van waterbouwkundige werkzaamheden

keer

keer

keer

10,00
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: wwwv.raw.nl

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van
toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld,
is deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van
certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte
tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie
schriftelijk mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met
hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd,
besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk
op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst.
Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn administratie
als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering
plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering
door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
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Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever te zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek
aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de
opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

77 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-
formaat aan te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te
worden aangeleverd.

78 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de
werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe tijdig een verzoek in bij de
directie.

79 In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012:
Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te
worden geschrapt.

§12. Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:

2. Hetin het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk als bedoeld in
paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan
(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

80 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen
van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken.
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

81 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

82 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het
Collega van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het
gescheidsrecht.

83 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt
te worden nageleefd en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods-
en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor
rekening van de aannemer.
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HFD PAR ART LID

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk
dient in de Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden
afkomstig van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te
sluiten overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in
de financiéle resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten
uitvoering van dit bestek aangaan.

01 01 72 MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
71 De aannemer zorgt voor het tijdig verkrijgen van goedkeuring van het bevoegd gezag op het vanuit het Besluit
lozen buiten inrichtingen benodigde melding.
01 01 74 COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR
71 Onder codrdinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid",
verstaan:

"De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van
deelconstructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt."

72 Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid",
wordt verstaan:
"De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het ontwerpteam."

73 De directie wordt aangewezen als zijnde de codrdinerend constructeur.

74 De aannemer wordt aangewezen als zijnde de codrdinerend constructeur.
Deze codrdinerend constructeur dient hetzelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.
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01 01 75 NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN

72 De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een risicoanalyse op ten aanzien van risico's op
schending van arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze risicoanalyse
omvat ten minste:

a. Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces;

b. Een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van het handelen of niet handelen
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de
productieketen(s).

In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en

mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van

aanpak, met daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin

van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

73 In afwijking van paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 legt de aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de 5de
werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring voor. Het plan van
aanpak omvat ten minste:

a. Een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de aannemer zal nemen om de geidentificeerde
risico's op schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s) te
voorkomen en verminderen;

b. Een planning ten aanzien van de maatregelen die de aannemer zal nemen;

c. Indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie
over de betrokkenheid van stakeholders.

74 De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het werk is opgedragen en v6ér de
oplevering een rapportage op over zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze
rapportage(s) binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse periode en voor de oplevering openbaar en
legt deze gelijktijdig ter kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten minste:

a. Een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse;

b. De maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd wordt zijn opgenomen om sociale misstanden
in de keten te voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse;

c. De aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving van ISV;

d. Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISVV
afgehandeld zijn.
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HFD PAR ART LID
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn
op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende
termijnen verschijnen steeds twee weken later.

71 Hettermijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten:
21% over alle overige besteksposten.
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
71 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van
wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.
01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN
71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de verrekening van de
aldaar bedoelde kosten op een afzonderlijke declaratie.
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
71 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt gewijzigd in:
"De uitbetaling van de termijnen zal plaatsvinden binnen 4 weken nadat bij de opneming bedoeld in paragraaf
40, lid 2 van de UAV 2012 is gebleken dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn, nadat de

declaratie (rekening) in goede orde bij het Rijksvastgoedbedrijf is ingekomen en nadat de afschriften van de
declaratie bij de directie zijn ingekomen.".

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoed-bedrijf
aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordenummer en bijgevoegd een door de
toezichthouder ondertekende termijnstaat (vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie:
https://www.logius.nl/diensten/e-f ren

74 Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terrecht bij de helpdesk Elektronisch Factureren
voor leveranciers: https://hel k-efactureren.nl en helpdeske-factureren@rvo.nl.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

72 De zekerheid, in de vorm van een garantie (conform model bijlage bestek) moet zijn afgegeven door:
- Een in Nederland of in een andere Lidstaat van de Europese Unie toegelaten kredietinstelling als
bedoeld in artikel 1eerste lid, onderdeel a, van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992; of
- Een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de
Verzekeringskamer een vergunning is verleend voor de branche borgtocht; of
- Een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een overheidsinstelling, indien de Minister van Financién
daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijldrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de
opdrachtgever:

- Datum van de opdracht;
Aanneemsom (excl. BTW);
Naam van het aannemingsbedrijf;
Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: paul.smits@rijksoverheid.nl
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 03 RISICOVERDELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van
schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het
beveiligingssysteem.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 71 COORDINATIE

71 Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De codrdinatie van het project behoort tot de verplichting van de aannemer.

73 Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de
opdrachtgever, de aannemer en de derden een codrdinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit
bestek gevoegde model.

De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan
zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen
ondertekend.

Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen
ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

Het bedrag van de vertragingsschade, als bedoeld in artikel 3 van de in de bijlage opgenomen coérdinatie-
overeenkomst, is € 2500,-

01 11 72 VOORZIENINGEN DERDEN

71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen
voorzieningen.

De aannemer dient de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk te
controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorzieningen in kennis is
gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg
kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de
aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER
01 12 03 VERWIIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
01 13 01 KWALITEITSBORGING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een afspraak in te plannen voor een overleg met de
leverancier van de waterbergende funderingslaag en de opdrachtgever, om de werkwijze en de instructies van
de leverancier met betrekking tot het waterbergende pakket te bespreken.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.

90 De aannemer dient het certificaat door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie
te hebben verstrekt voordat de bouwstoffen worden verwerkt. Alle certificaten dienen bij oplevering
samengevoegd te worden en al document aan de opdrachtgever overhandigd te worden.
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01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v.het uitvoeren van betonreparaties (Volgens BRL 3201-02 is een
geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die
daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond
met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer vOo6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat
de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

71 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. het opsporen van Conventionele Explosieven is een geldig
WSCS-OCE procescertificaat vereist.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 Voor te leveren grond, baggerspecie of bouwstof bedraagt de termijn waarbinnen de milieuhygiénische
kwaliteitsverklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit aan de directie wordt verstrekt:
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens als bedoeld in parargraaf 01.14 van de
Standaard digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiénische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een
bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolommen te bevatten:
Bestekspostnr. | Bouwstof | Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam | Nummer afleveringsbon /
bestandsnaam | Nummer milieuhygiénische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief de bijlagen, digitaal op USB-stick of CD-rom
aan de directie te worden verstrekt.
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01 14 06 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken Il, 2007-08, 30196, 35,
inclusief bijlage 2.

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan
de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en
waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en
informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het
inkoopbeleid
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem
voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven
van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op

www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nlen www.tpac.smk.nl,

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de
volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex Il Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nlen www.tpac.smk.nl.
01 14 72 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 Tenzijin het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan, in plaats van met een fabrieksnaam
aangeduide bouwstoffen, andere bouwstoffen te leveren mits deze andere bouwstoffen minimaal het
kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient
hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische
documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen.

72 Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de
eerste soort c.q. kwaliteit.

73 Hettransport, de opslag en de verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden
geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.
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01 15 GARANTIE
01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is
vermeld dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden
dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op
eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de
garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen".

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het
gereedkomen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1
jaar.

Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd,
dan geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering
van het werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:
Bitumineuze voegvullingsmassa;
Zetsteen;
(waterbouw) asfaltreparaties;

75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:
Asfaltverhardingen;
Staalconserveringen;

76 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:
Betonverharding;

77 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 10 jaar:
Rioolreparatie;
Staalconserveringen;
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07
van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden
vervoeren.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend afval in Nederland

01 17 74 ALGEMEEN

71 De opslag, het afvoeren en de verwerking van vrijkomende afvalstoffen moet plaatsvinden in overeenstemming
met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vrijkomende afvalstoffen gescheiden worden ingezameld.
Bouwplaatsafval dient minimaal gescheiden te worden in de volgende fracties: gevaarlijk afval volgens EURAL
(beschikkingnr. 2000/532/EG, 3 mei 2000), metalen, steenachtig afval, massief hout zonder
verduurzamingsmiddelen, vlakglas, papier en karton (emballage), kunststof-leidingen, kunststof
gevelelementen, glaswol, steenwol, overig afval.

01 17 75 KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

71 Klein gevaarlijk afval moet worden ingezameld in daarvoor speciaal te plaatsen container(s). Onder klein
gevaarlijk afval wordt verstaan: alle afvalstoffen die op basis van de Europese afvalstoffen lijst (Eural;
2000/532/EG) zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in hoeveelheden van minder dan 200
kg of liter per afvalstof per afgifte worden aangeboden.

De aannemer moet bewijzen overleggen van de hoeveelheid afgezet (gevaarlijk) afval onder vermelding van de
gebruikelijke benaming van de afvalstof, de afleveringsdata en de naam van de afnemer(s).

01 17 76 AFVOEREN KUNSTSTOF RESTMATERIALEN

71 Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende
verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het
Bureauleiding te Leidschendam gecoérdineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten
ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650, fax.: 070-4440661 of E-mail info@bureauleiding.nl).

01 17 77 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer de directie tevens een bewijs van
ontvangst van de ingevolge de overeenkomst naar de aannemer in eigendom overgaande materialen. Op het
bewijs van ontvangst moet de plaats van bestemming, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder
van de materialen zijn vermeld.



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 138
Projectnummer 22921

HFD PAR ART LID

01 17 78 VERGUNDE INRICHTING

71 Onder vergunde inrichting wordt verstaan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, dienen bij de oplevering te
worden overgedragen aan de directie.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, dienen bij de oplevering te
worden overgedragen aan de directie.

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 71 RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A)

71 De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze
RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer
dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de
uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (Model B), en voor zover deze betrekking
hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

01 19 72 V&G-PLAN (MODEL B)

71 Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt,
indien dit is opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwstoffenbesluit 2012. Uiterlijk op de vijftiende
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan
Ontwerp en Uitvoering (Model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

01 19 73 V&G-DOSSIER (MODEL C)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te
vullen en te actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de
revisiegegevens.
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01 19 74 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens de RI&E (Model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag dit
verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012.
De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de UAV 2012.

01 19 75 MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te
rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 76 V&G-COMMUNICATIE

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in
de omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 77 ELEKTROTECHNISCHEWERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke
functionaris namens hem als installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijke voor het werk is
aangewezen.

Deze installatieverantwoordelijke is de functionaris die verantwoordelijk is voor de veilige bedrijfsvoering van
de elektrische installatie en/of de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen, e.e.a. zoals is vastgelegd in
het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bepalingen van NEN 3140 en/of NEN 3840.

01 19 78 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING
71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27

van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de inspectie SZW.
Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van bepaling 01.21.04 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen geldt:
De in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor korting, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en
risico zijn van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT
01 Het bepaalde in artikel 01.21.05 van de standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande leden.

02 Elke in het kader van de RAW-raamovereenkomst verstrekte deelopdracht wordt beschouwd als een
afzonderlijk werk als bedoeld in de UAV 2012.

03 De aannemer is verplicht, als hem dit in een deelopdracht wordt opgedragen, de in de RAW
raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden te verrichten voor:

a. De prijzen per eenheid, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom,
verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', ‘algemene kosten', ‘winst
en risico' en korting;

b. De ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met
het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico’
zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

04 Voorafgaand aan het verstrekken van een deelopdracht treedt de opdrachtgever met de aannemer in
overleg over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.
Deze termijn bindend zal zijn conform paragraaf 8 lid 1 van de UAV 2012.

05 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd
op een deelopdracht.

06 Het bepaalde in paragraaf 01.04 is niet van toepassing.
07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden apart aan te besteden.
01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDENBIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

01 Hetbepaalde in artikel 01.21.06 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Aan een te verstrekken deelopdracht kunnen besteksposten voor de uitvoering van bijkomende
werkzaamheden worden toegevoegd.

02 Het bepaalde in artikel 01.21.06 lid 02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden
deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico’ van toepassing.

03 Het bepaalde in artikel 01.21.06 lid 03 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen uitgevoerd.
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01 21 07 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN EEN DEELOPDRACHT
01 Het bepaalde in artikel 01.21.07 lid 01 tot en met lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen
door:

De som van een deelopdracht wordt berekend als de som van:

A. De vastgestelde hoeveelheden resultaatsverplichting vermenigvuldigd met de in de ontleding
van de inschrijvingssom vermelde prijzen per eenheid;

B. De bedragen voor 'uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten', ‘winst en risico’ en 'korting', verkregen
door het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub A
verkregen som;

C. De vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in 01.21.06 lid 02,
vermenigvuldigd met de overeengekomen prijzen per eenheid;

D. De bedragen voor 'uitvoeringskosten', ‘algemene kosten' en 'winst en risico' verkregen door het

in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub C
verkregen som;

E. De vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 01.21.06 lid
03, vermenigvuldigd met de overeengekomen prijzen.

01 21 08 WIJZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 Het bepaalde in artikel 01.21.08 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Aan een verstrekte deelopdracht kunnen besteksposten voor de uitvoering van bijkomende
werkzaamheden worden toegevoegd.

02 Als deinlid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst, worden deze
bijkomende werkzaamheden uitgevoerd tegen de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
prijzen per eenheid.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten', 'winst en risico’ en 'korting’ van toepassing, met uitzondering van
het bepaalde in lid 03.

03 Als deinlid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge
artikel 01.21.06 lid 02, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen per
eenheid uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor
'uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten' en 'winst en risico’ van toepassing.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden eenmalig bij de eventuele verlenging van de raamovereenkomst
met twee jaar de prijzen per eenheid geindexeerd met ingang van 8 april 2023, de eerste keer in de eerste
maand van het opvolgende contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid
wordengeindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer
Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks
2010 = 100) voor deelgebied 4291 Waterbouwkundige werken.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering,
geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BO1) / BO1s 100% = .... % , waarin:
BO1 = De index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1 =De index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geindexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.
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01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 71 HANDBOEK BOMEN

71 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond of met bomen dienen, voor zover niet specifiek anders
is voorgeschreven, te worden uitgevoerd conform de eisen gesteld in het Handboek Bomen 2018, inclusief de
Addenda Handboek Bomen 2018.

72 Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De addenda van het Handboek Bomen zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

73 In geval van tegenstrijdigheden tussen het gestelde in de Standaard en het Handboek Bomen prevaleert, voor
zover niet specifiek in dit bestek is voorgeschreven, het gestelde in het Handboek Bomen conform het
gestelde in lid 71.

01 23 COMMUNICATIE
01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 In nader te bepalen deelopdrachten bespreekt de directie voorafgaand met de aannemer de beoogde
aanpak van de deelopdracht (bouwvergadering) waarin worden behandeld (niet uitputtend):
- werkafspraken (procedures havencoordinatiecentrum, marinebedrijf, e.d.);

- beschikbare/benodigde tekeningen;

- Algemeen Tijdschema (UAV 2012 paragraaf 26);

- verwachte hoeveelheden per bestekspost;

- bijkomende werkzaamheden;

- werken derden;

- toegangsregeling defensieterreinen;

- gebiedsomstandigheden;

- bijzondere (arbo)risico's van de deelopdracht;

- afroep/afhalen van ter beschikking te stellen bouwstoffen.

71 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden.
In afwijking van paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 maakt de aannemer bouwverslagen op.
Het bouwverslag moet digitaal in concept, uiterlijk op de tweede werkdag na de gehouden bouwvergadering,
aan de directie worden overlegd.
Na controle van de directie en verwerking van eventuele op- en aanmerkingen door de aannemer, dient de
aannemer het bouwverslag definitief aan te leveren aan de directie.

72 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 71 worden geacht te zijn begrepen in de post:
"Uitvoeringskosten".
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01 25 VAKOPLEIDING
01 25 01 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst
hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband
voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:
a. Aankomend straatmaker of straatmaker;
b. Gww-werker of vakkracht gww.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de
volgende gegevens:
a. De wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. Wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. Eendoor het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te
waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/ mentor
die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs
aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het
landelijk orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde
functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van
de praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan
overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
- social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
- opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
- voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische
kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister
van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering
ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en
leerlingen.
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01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING
02 De aannemer dient bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom in te zetten voor social return.
04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet
via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Hetis de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te
houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen dient plaats te vinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de
overeengekomen social-returnverplichting.
01 26 04 KORTING
01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter

hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer
niet kan worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN
01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder
Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau ... of volgens een gelijkwaardige
certificering.
02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het

vereiste certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem dient de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10
werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aan te tonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07
niet van toepassing.
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01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of
op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op
voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en
wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen
tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-
returnverpllchtlng Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.
de wijze waarop u mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunt helpen of hun afstand tot de
arbeidsmarkt kunt verminderen;
de manier waarop u vormgeeft aan onze wensen en bij afwijking van ons uitgangspunt dit aantoonbaar en
aannemelijk motiveert;
de rolverdeling;
de randvoorwaarden;
de planning.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGENDOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Hetbepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet
volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de

doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij
een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden
beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een
voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.
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01 26 71 SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5% van de waarde van de
loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan wer(ervarings)plaatsen voor personen iot de
doelgroep:

1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder
zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen
komen;

Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder

zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;

Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (I0OAW)

gerechtigden;

8.  Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (I0AZ)

gerechtigden;

9.  Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geindiceerden;

10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);

11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;

12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen

n

Noosr®w

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode,
geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordings-
formulier Social Return dient te worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit
bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return op de aannemer voldoet aan
de verlichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer
gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als
verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:

1) stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde
percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in
lid 71 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2) stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de
verplichting tot "Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten
als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie
genoemd in lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer deverplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de
bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de
aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in
lid 71 buiten de schuld van de aanmemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.
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01 71 BEDRIJFSLEVEN
01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden
c.g. toezeggen, voor henzelf of enige andere patrtij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke
aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige prakitijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het
Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen
worden uitgevoerd.

Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de
overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder
tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

01 73 VEILIGHEID
01 73 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de
directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te
garanderen.

01 73 72 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het
verkeer van vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.
Tevens draagt hij worg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld,
alsmede de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start-
en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer:
Zich elke morgen c.g. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van
veiligheidsmaatregelen voor die dag c.g. nacht;
Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;
Taxiénde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in
acht dient te worden genomen;
Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;
Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport
ten behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;
Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van
nader door de directie aan te wijzen wegen; en
Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt,
door vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc.

72 Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.qg. landingsterrein bevindt, zowel in als
buiten gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.

73 Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen
personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de
luchtverkeersleiding. Na afloop van de werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te
worden verwijderd.

De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem
ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander
onderkomens alsmede in de voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de
duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te
zijn.
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74 Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:

- Gieken van kranen en dergelijke dienen dagelijks voor het einde van de werktijd te worden gestreken;
Binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor
het einde van de werktijd te zijn aangevuld c.qg. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;
Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd
worden vewijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke
plaats en in goede staat te worden aangebracht met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 6 lid 8
van de UAV 2012.

75 Indien de aannemer de uit hoofde van de verplichtingen bedoeld in artikel 01.73.72 van dit bestek niet nakomt
wordt per geval en per dag een korting opgelegd van €500,-
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Deze korting komt niet in de
plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

01 73 73 VEILIGHEID BIJ NACHTWERK OP VLIEGVELDEN

71 Tijdens de uitvoering van het werk dient/dienen de uitvoerder(s) permanent voor de directie bereikbaar te zijn
door middel van een mobiele telefoon.

72 Na het beéindigen van de nachtwerkzaamheden aan de hoofdbaan dienen de hoofdbaan en de aansluitende
rolbanen dusdanig te worden achtergelaten dat er op een veilige en verantwoorde wijze gebruik van de
hoofdbaan en de rolbanen kan worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van de directie.

Hiertoe neemt de directie in aanwezigheid van de aannemer dagelijks na afloop van de nachtwerkzaamheden
de toestand van het werk op en legt deze schriftelijk vast, waarna de rapportage door de aannemer mede dient
te worden ondertekend.

Opneming van de werkzaamheden heeft evenwel niet tot gevolg dat het werk als opgeleverd kan worden
beschouwd. Oplevering als bedoeld in paragraaf 10 van de UAV 2012 vindt eerst plaats indien het gehele werk
als opleveringsgereed kan worden beschouwd.

Schade voortvloeiend uit gebreken in het werk, welke tijdens deze dagelijkse opneming redelijkerwijs visueel
niet onderkend hadden kunnen worden komt voor rekening van de aannemer.

01 73 74 VEILIGHEID OP SCHIETTERREINEN

71 De aannemer dient dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg te
plegen met de directie en de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein over de
terreingedeelten waarop gewerkt kan worden.

72 De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten
de schieturen worden uitgevoerd.

73 Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en onmiddelijk de aangewezen/
verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris waarschuwen.

74 De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met de directie werkzaamheden doen
onderbreken en het personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten worden
verrekend.

75 De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van
het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.
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01 73 75 VEILIGHEID OP MUNITIEDEPOTS, BRANDSTOFDEPOTS EN/OF MAGAZIJINCOMPLEXEN

71 De aannemer dient tenminste vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden op munitiedepots,
brandstofdepots en/of magazijncomplexen overleg te plegen met de directie en de beheerder van het depot of
complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.

72 Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaastvinden op de daartoe
door de beheerder aan te wijzen plaatsen.

73 De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten
behoeve van ten behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

74 Met een benzinemotor uitgeruste voertuigen mogen op een munitie-inrichting uitsluitend worden verreden
tussen de toegangspoort en een aangewezen parkeerplaats.

75 Met een benzinemotor aangedreven uitrusting of gereedschap mag niet worden gebruikt op een munitie-
inrichting. Uitgezonderd hiervan is een met een benzinemotor aangedreven maaigereedschap, onder
voorwaarde dat er een brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser bij aanwezig is.

76 Als op een munitie-inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden of het
gebruik van open vuur noodzakelijk is, dient een brandwacht met voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn.

01 73 76 VEILIGHEID IN HAVENS

71 De aannemer draagt er zorg voor dat de bij de invoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan
scheepvaartverkeer en overig verkeer in de ruimste zin des woords. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen
van de directie betreffende het gebruik van de haven stipt worden opgevolgd door het onder het ressorterend
personeel.

In het kader van vorenstaande dient de aannemer zich elke morgen met de directie in verbinding te stellen voor
het nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag.

72 De aannemer is verplicht het onder water verloren gaan van voorwerpen onmiddellijk te melden bij de directie.
Deze voorwerpen dienen direct door de aannemer en op zijn kosten binnen een door de directie te stellen
termijn te worden opgeruimd.

73 In overleg met de directie zal een kanaal op de marifoon worden afgesproken voor contact met de Havendienst
waarop permanent uitgeluisterd dient te worden. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat op alle vaar- en
werktuigen permanent op dit kanaal wordt geluisterd.

74 Indien maatregelen voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk zijn, dient bekendmaking en publicatie hiervan
teminste 3 weken van te voren bij de Havendienst te worden ingediend.

75 Binnen de markering van kraanbanen op de kades mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder
uitdrukkelijke toestemming van de directie.
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01 73 77 VEILIGHEID OP DPO-COMPLEXEN (DEFENSIE PIJPLEIDING ORGANISATIE)

71 Voor de alle werkzaamheden op DPO-complexen is een veiligwerkvergunning nodig.

72 Het depot-terrein is in secties verdeeld, welke allen zijn genummerd. De aannemer dient véér aanvang van de
werkzaamheden te informeren in welke sectie(s) hij zijn werkzaamheden zal verrichten.
De aannemer dient zich tevens op de hoogte te stellen van de plaats waar zich het meest dichtstbijzijnde
telefoontoestel bevindt.

73 Wegens explosiegevaar is het gebruik van mobiele telecommunicatiemiddelen enkel toegestaan op de
groene paden en voor de gele lijn. Na de gele lijn is het gebruik van mobiele telecommunicatiemiddelen niet
toegestaan.

74 In geval van brand of ongeval dient het alarmnummer (010-5061555) gedraaid te worden vanaf het
dichtstbijzinde vaste telefoontoestel.

75 Na het ontvangen van een alarmering kan het depot door middel van een sirene een alarmsignaal geven,
bestaande uit één lange stoot, gevolgd door een aantal korte stoten. Het aantal korte stoten geeft aan in welke
sectie van het DPO-complex de alarmering geldt.

Wanneer een alarmsignaal wordt gegeven dient de aannemer direct de volgende handelingen uit te voeren:
a. Stop alle werkzaamheden;

b. Verlaat alle besloten ruimten onmiddellijk. Dit geldt in bijzonder voor de pompgebouwen, welke voorzien
zijn van automatisch werkende NOVEC 1230 blusinstallaties;

Alle bij de aannemer in gebruik zijnde machines afzetten en spanningsloos maken;

Lasinstallaties en snijbranders afsluiten, alsmede de gas- en zuurstofflessen;

Tijdelijk geblokkeerde wegen vrijmaken; en

Verdere instructies van DPO-personeel stipt opvolgen.

~oao

Indien de noodsituatie is opgeheven, zal dit kenbaar gemaakt worden door middel van drie lange stoten op de
sirene.

76 Brandkranen, slanghaspels, blusapparaten en andere nooduitrustingen dienen te allen tijde goed bereikbaar
te zijn. Parkeren, stallen van materieel of opslaan van materiaal binnen een straal van 10 meter van dergelijke
apparaten is verboden.

77 Het personeel van de aannemer dient vertrouwd te zijn met het bedienen van de aanwezige en
voorgeschreven brandblusapparatuur.

78 De aannemer draagt er zorg voor dat tenminste 1 poederblusser van 12 kg inhoud binnen handbereik
aanwezig is tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden.

79 Afhankelijk van de situatie en de aard van het werk kan het nodig zijn om iemand op te dragen permanent
toezicht te houden op het lassen, teneinde brand te voorkomen.

80 Lasinstallaties dienen zodanig te worden geplaatst dat de lasser deze tijdens het uitvoeren van zijn
werkzaamheden kan zien. De lasinstallaties mogen niet onder vallende vonken zijn opgesteld.

81 Aardkabels van lasmachines en dergelijke dienen door middel van een klem zo dicht mogelijk bij het werkstuk
te worden bevestigd.

82 Aan vaten mag niet worden gelast. Het gebruik van al of niet gevulde vaten als ondersteuning van las- en
snijpbrandwerkzaamheden is verboden.
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83 Brandstoftanks van gemotoriseerde werktuigen mogen niet gevuld worden met een draaiende motor, noch
indien in nabijheid werkzaamheden worden verricht waarvoor een open-vuur vergunning is vereist.

84 Verbrandingsmotoren van in te zetten materieel dienen te zijn voorzien van een goedgekeurde vonkenvanger
op de uitlaat. Elektromotoren dienen explosieveilig te zijn.

85 Elektrische apparatuur mag slechts worden aangesloten indien een schakelaar bij de contrastekker aanwezig
is.

86 Het ophopen van afval, poetslappen en andere brandbare stoffen is verboden. In de nabijheid van
werkzaamheden waarbij vonkvorming kan optreden mogen zich in het geheel geen brandbare stoffen
bevinden.

93 Op het gehele DPO-complex geldt een rookverbod.

01 73 78 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN BRANDSTOFTANKS DPO

71 De werkzaamheden aan de tanks mogen pas een aanvang nemen nadat aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
- De aanbevelingen gedaan in de publicatie "Advies Werken in besloten ruimten";
De aanwijzingen in PGS 28 "Vloeibare brandstoffen - Ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties”;
De aanwijzingen in PGS 29 "Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in
verticale cilindrische tanks";
De aanwijzingen gedaan door de directie.

Indien de veiligheidseisen, aanbevelingen en aanwijzingen niet worden nageleefd, zal het werk worden
gestopt en de overtreder van het werk worden verwijderd. De bevoegdheid tot stoppen van het werk en het
verwijderen van de overtreder(s) berust bij de directie. De directie zal e.e.a. dan schriftelijk aan de aannemer
mededelen. De kosten welke het gevolg zijn van de overtredingen van de veiligheidsnormen zijn voor rekening
van de aannemer.

72 Het gebied gelegen binnen een afstand van 15 m van enige installatie die brandstof bevat of heeft bevat en van
openingen waaruit brandstofdampen kunnen ontwijken, geldt als explosiegevaarlijk gebied. Hier geldt een
algemeen rookverbod en een verbod op gebruik van open vuur. Binnen genoemd gebied dient altijd
deugdelijke explosieveilige apparatuur en/of gereedschap te worden gebruikt.

Alvorens hier werkzaamheden te verrichten dient de installatie binnen het gebied gasvrij te zijn.

73 De aannemer dient een controle uit te voeren middels metingen. Hiervoor dient op het werk aanwezig te zijn en
door de aannemer te worden toegepast:
- Een gecombineerde explosie- en zuurstofmeter, waarvan het testcertificaat niet ouder is dan drie
maanden,;
Een persluchtmasker per tewerkgestelde en per directielid, incl. de daarbij vereiste
beschermingsmiddelen;
Een door perslucht aangedreven ventilator met een flexibele slang van voldoende lengte om de dampen uit
de tank te kunnen zuigen;
Door perslucht aangedreven gereedschap;
Een lamp met een eigen stroombron die tegen ontploffingsgevaar is beveiligd; en
Twee tankreddingsgordels, waarvan het keuringsrapport niet ouder is dan 11 maanden.
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01 74 BESTEKSADMINISTRATIE
01 74 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraag 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de gegevens voor het opmaken van
het weekrapport. Deze gegevens dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overgelegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van
de UAV 2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten
dienen alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten.
De productie-opgave-staten dienen weer te geven:

De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
De in totaal verwerkte hoeveelheid; en

De financiéle consequenties van de verwerkingen.

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de
post "Uitvoeringskosten".

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN
01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN
71 WIBON:

De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven-
en Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig
aan te leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de
kabels en/of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies
aan te leveren aan de directie.

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirectie schade
veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare
elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijpbehorende
gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en hauwkeurigheid conform het
"Handboek projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie
een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de
kabels, leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in het "Handboek
projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf,
voordat de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-
bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:

- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood)
en bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie
aangeleverde topografische ondergrond (grijs);

CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde,
bestaande en verwijderde informatie;
Ter controle van de revisie voor de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 153
Projectnummer 22921

HFD PAR ART LID

thema, en digigaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vooér de
oplevering van het werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te
houden met een controletermijn door de directie van één week;

Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie
van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de
directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting
worden opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als
genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

75 CONTROLE IN HET TERREIN
Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan
de directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte
ligging van de kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven
wordt door de directie in het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf
en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat inbegrepen.

01 75 72 REVISIE ELEKTROTECHNIEK

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van
elektrotechnische werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven:
© Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346;
Codrdinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in
gebouwen en mantelbuizen);
De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld;
Locatie van kabelmoffen

01 75 73 REVISIE WERKTUIGBOUW

71 Inaanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van c.v.-, gas- en
waterleldlngen onderstaande te worden aangegeven:
Aanduiding overeenkomstig de betreffende NEN-norm;
Codrdinaten van de leidingen op cruciale punten in/fvan de leiding, ter plaatse van doorvoeringen (in
gebouwen en mantelbuizen), en ter plaatse van appendages in de leiding(en);
De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld.

72 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van de op de revisietekening aanwezige
appendages en apparaten alle gegevens te worden vermeld danwel aangevuld, die nodig zijn voor de
exploitatie, wijziging en uitbreiding van de leidingen, zoals:

- Fabrikaat;
Type-aanduiding;
Capaciteit;

Druk;
Ingestelde waarden;
Etc.

73 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van alle markante punten
detailtekeningen te worden vervaardigd. Dit betreft onder andere:
- Alle wegkruisingen;
Alle kruisingen met watergangen;
Aftakkingen;
Afsluiterschema'’s;
Etc.
De schaal van de afdrukken van de details in overleg met de directie.
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01 76 MILIEUZORG
01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU
71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met

gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op
het complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de
directie bekend te stellen telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN
71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde

installaties worden gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een
vloeistofdichte ondergrond.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND
17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 13 71 TRANSPORTREGISTRATIE

71 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden
verontreinigde grond en puin. Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie te worden
overgelegd.

In de transportregistratie ten minste opnemen:
- Naam transporteur, wagennummer en kenteken;
Tijden van vertrek en aankomst;
Plaats van herkomst en bestemming van de lading;
Soort lading en hoeveelheid;
Afschrift weegbrief van een door de directie goedgekeurde weegbrug.

72 Op de weegbrieven dient ten minste te zijn aangegeven:
Het bruto en netto weegresultaat;
Het kenteken;
Datum en tijdstippen van weging.

17 13 72 REGISTRATIE TIJDELIJKE GRONDDEPOTS VERONTREINIGDE GROND

71 De aannemer is verantwoordelijk voor beheer en registratie van gronddepots, zie artikel 22.03.71.
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17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
17 15 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS
01 In afwijking van artikel 17.25.01 lid 02 stelt de aannemer 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen ter
beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of opdrachtgever de verontreinigde zone
betreden.
17 15 71 INRICHTING TIJDELIJKE GRONDDEPOTS VERONTREINIGDE GROND
71 Gronddepots dienen binnen een bouwafrastering te liggen welke herkenbaar is voorzien van

signaleringsborden overeenkomstig CROW-publicatie "Werken in en met verontreinigde bodem".

72 Gronddepots voor de opslag van verontreinigde grond dienen hydrologisch te zijn gescheiden van de
omgeving. Op het maaiveld een kunststofweefsel/-vlies aanbrengen van HDPE-folie dik 0,8 mm of
gelijkwaardig.

73 Na iedere werkdag en tijdens neerslag of bij gevaar voor verstuiving op de gronddepots een bovenafdekking
aanbrengen van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig.

74 Voor oplevering dient de aannemer de gronddepots op te ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te

herstellen.
17 2 NAT VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND
17 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
17 25 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

01 In afwijking van artikel 17.25.01 lid 02 stelt de aannemer 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen ter
beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of de opdrachtgever de verontreinigde zone
betreden.
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18 BAGGERWERKEN

18 1 KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN
18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 02 TRANSPORT VAN BAGGERSPECIE

01 Hettransport van baggerspecie over de openbare wegen mag niet plaatsvinden met behulp van tractoren of

kiepkarren.
18 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
18 13 01 MEETGEGEVENS VAN DE WATERBODEM

01 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de meetgegevens binnen 5
werkdagen na uitvoering van de meetwerkzaamheden verstrekken.

02 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 03 van de Standaard doet de directie de genoemde mededeling binnen 5
werkdagen na ontvangst van de meetgegevens.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 71 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

71 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant
van de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de
breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant
van de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de
breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant
van de kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn
gebracht mag geen transport plaatsvinden.
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22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
22 03 71 TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het
depot verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- De depotcode;
Een plattegrond van het werkterrein;
De plaats van herkomst van de grond;
De hoeveelheid grond;
De kwaliteit van de grond;
De (verwachte) eindbestemming van de grond;
De datum van inrichting van het depot;
De (verwachte) einddatum van het depot;
Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE
71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van
schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de
toepassing te melden bij de directie.
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
22 05 71 TIJDELIJK GRONDDEPOT
71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient

herkenbaar te zijn voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 van dit
bestek.

72 Aan het einde van elke werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving over de grond in het gronddepot een
bovenafdekking van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig aanbrengen.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat
te herstellen.
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22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 01 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid
01, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 06 06 KLEI, EISEN ALGEMEEN

71 De te leveren en te verwerken klei dient te zijn rivierklei met een lutumgehalte tussen 35 en 50% (zware klei).
Lutum heeft een korrelgrootte kleiner dan 2 mu.

22 06 71 LEEM

71 De te leveren en te verwerken leem dient te zijn kleiige leem met een percentate leem groter dan 70%. Het
lutumgehalte moet tussen de 30 en 50% zijn. Het humusgehalte mag maximaal 2% zijn.
Leem heeft een korrelgrootte tussen de 0 en 50 mu.
Lutum heeft een korrelgrootte kleiner dan 2 mu.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
22 07 71 METING IN HET WERK

71 Tenzij anders is aangegeven dient de nauwkeurigheid van de te maken inhoudsberekening van het digitale
terreinmodel ter plaatse van de te ontgraven en te verwerken grond ten hoogste 2 m3/are te bedragen, met
een maximale puntdichtheid van 10x10 m.

De in- en uitmeting dienen respectievelijk voorafgaand aan en direct na de uitvoering van de werkzaamheden
aan de directie te worden aangeleverd en door de directie te zijn goedgekeurd alvorens de overige
werkzaamheden in het terrein mogen aanvangen. De metingen en hoeveelheidsbepalingen dienen geheel
digitaal te geschieden.

Tekeningen met meetgegevens dienen digitaal in PDF- en DWG-formaat, alsmede analoog te worden
aangeleverd aan de directie. De schaal van de tekeningen dient 1:200 of 1:500 te zijn.

De rekenstaten dienen digitaal in PDF-formaat en in Excel aan de directie te worden aangeleverd.

De gegevens dienen per bestekspost en per grondsoort te worden gemeten en aangeleverd.
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22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
22 12 EISEN EN UITVOERING
22 12 01 ALGEMEEN

71 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van
dubbellucht banden.

72 Het gebruik van een wiellaadschop is bij aanvulling en egalisatie etc. niet toegestaan.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 01 BEGRIPPEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 AANBRENGEN KUNSTSTOF BESCHERMINGSMATERIAAL OP GRONDKABEL

01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1
m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood, geel en groen
met op iedere 3 m de tekst 'Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

71 De sleufbodem vrijmaken van voorwerpen die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc.
kunnen veroorzaken.

72 Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de
volledige lengte op de ondergrond komen te rusten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
24 05 05 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

71 Kabeltracés moeten zo weinig mogelijk van richting veranderen en verhardingen, kanalen, watergangen,
terreinleidingen, e.d. zoveel mogelijk haaks kruisen. Het uitzetten van de kabelsleuven geschiedt door de
aannemer in overleg met de directie. Overal waar de directie dit nodig oordeelt moeten proefsleuven worden
gegraven.

72 Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen en start- & rolbanen zijn gemarkeerd volgens de richtlijnen
werk in uitvoering binnen de bebouwde kom.

73 Indien zich in de onmiddelijke nabijheid van de te graven sleuven bomen of struiken bevinden, moet het
kappen van wortels (zoveel mogelijk) worden vermeden. Bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie is
het Handboek Bomen van toepassing.

74 Het aanvullen van sleuven moet in eerste aanleg geschieden met 0,10 m van puin gezuiverde, vaste
aangelopen grond. Daarna wordt de sleuf in lagen van ten hoogste 0,30 m aangevuld en verdicht.

75 De sleuf mag, uitgezonderd de eerste laag van 0,10 m, met behulp van mechanische verdichtingsapparatuur
worden verdicht. Na het volledig aanvullen van de sleuven moet het mechanisch verdichten zodanig
geschieden, totdat ter plaatse van te herstellen dan wel aan te brengen verharding een sondeerwaarde van 2
MPa is bereikt, en ter plaatse van bermen en overige groenvoorzieningen een sondeerwaarde overeenkomstig
de naastgelegen grond. De sondeerwaarde dient te worden gemeten op een diepte van ten hoogste 0,15 m
onder het oppervlak van de te beproeven grondlaag.
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26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
26 05 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM,VUL- OF ZWARTEMASSA
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.05.02 van de Standaard wordt het benodigde polyurethaanschuim
dan wel de benodigde vul- of zwartemassa door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij hetin- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

26 2 COMMUNICATIEKABELS
26 22 EISEN EN UITVOERING
26 22 01 AANBRENGEN VAN KABELS

01 De lengte van de overlap ter plaatse van later aan te brengen lassen bedraagt ten minste 1 m.
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26 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
28 GAS- EN WATERLEIDING

28 1 GAS- EN WATERLEIDING

28 11 BEGRIPPEN

28 11 01 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard maken bevestigingen en beschermbuizen
ook onderdeel uit van het samenstel voor een leiding.

28 11 02 GASLEIDINGEN

71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder appendages ten
behoeve van gasleidingen:
- Aflsuiters
Straatpotten
Magneetkleppen
B-kleppen
Drukreduceertoestellen
Doorstroombegrenzers
Filters
Gasmeters
Manometers
Thermometers
Veiligheidsafsluiters
Afblaasveiligheden
Naam-, nummer en symboolplaten
Doorvoerhulpstukken
Afdichtingen

28 11 03 WATERLEIDINGEN

71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder appendages ten
behoeve van waterleidingen:

Afsluiters
Straatpotten
Regelafsluiters
Terugslagkleppen
Vacuumstoppen
Filters
Drukregelaars
Doorstroombegrenzers
Watermeters
Warmtemeters
Magneetkleppen
Doorvoerhulpstukken
Verwarmingsbanden
Naam-, nummer- en symboolplaten
Veiligheidsafsluiters
Inlaatcombinaties
Be-/ontluchters
Waterslagdempers
Onderdrukventielen
Thermostaten
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28 12 EISEN EN UITVOERING
28 12 03 WERKZAAMHEDEN GASLEIDING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.12.03 lid 03 van de Standaard mag de gastoevoer naar een
verbruiker ten hoogste 1 uur worden onderbroken.

71 Metde aanleg van de gasinstallaties mag pas worden begonnen zodra de door het gasleverend bedrijf
goedgekeurde ontwerptekeningen en berekeningen door de aannemer zijn ingediend bij de directie.

72 Delen van gasinstallaties dienen spanningsvrij te worden gemonteerd.
73 Bij onderbreking van de werkzaamheden dienen leidingen te zijn afgedopt of met stofkappen te zijn afgedicht.

74 De gasleidingen dienen te voldoen aan:
De aansluitvoorwaarden van het gasleverendbedrijf

De voorschriften en richtlijnen van de fabrikanten van onderdelen van de gasinstallaties die worden
aangebracht

28 12 04 WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.12.04 lid 02 van de Standaard mag de watertoevoer naar een
drinkwaterinstallatie ten hoogste 1 uur worden onderbroken.

71 Metde aanleg van de waterleidingen mag pas worden begonnen zodra de door de waterleidingmaatschappij
goedgekeurde ontwerptekeningen en berekeningen door de aannemer zijn ingediend bij de directie.

72 Hetin het werk brengen van waterleidingen dient te worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van
een door het Wevin erkend installatiebedrijf.

73 Werkzaamheden aan waterleidingen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig:
- A.V.W.l. alsmede de toelichting hierop
De werkbladen drinkwaterinstallaties, uitgave van de Wevin
De aansluitvoorwaarden en voorschriften van de waterleidingmaatschappij
De waterleidingwet en het waterleidingbesluit

74 Het verwijderen van gedeelten van bestaande waterleidingen dient op zodanige wijze te geschieden dat de
bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt verstoord.
In het algemeen mogen delen van waterleidingen pas worden gedemonteerd nadat de vervangende
leidingdelen gereed zijn.

28 12 71 MANTELBUIZEN
71 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen te worden aangelegd op een diepte van 1,00 m onder het

peil van de bovenliggende verharding.

72 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen aan weerszijde 1,00 m buiten de verhardingslaag uit te
steken, kantopsluiting en funderingslaag hierbij inbegrepen.

73 Verbindingen van mantelbuizen welke niet in één lengte gelegd kunnen worden dienen waterdicht te worden
uitgevoerd.
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28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
28 13 07 BEPROEVING EN INGEBRUIKSTELLEN WATERLEIDING

71 De aannemer draagt voor oplevering zorg voor het verkrijgen van de goedkeuring van de
waterleidingmaatschappij voor de aangelegde waterleidingen.
Hiertoe dient de aannemer metingen te verrichten van het in bedrijf stellen, beproeven en inregelen van de
gehele waterleidingen.

72 De door de waterleidingmaatschappij ondertekende schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de
waterleidingen overeenkomstig het gestelde in lid 71 bestek dient uiterlijk op de dag voor de oplevering aan de
directie te zijn overhandigd.

73 Tot het aanbrengen van waterleidingen behoort tevern de controle op waterdichtheid alsmede het beschikbaar
stellen van alle hiervoor benodigde apparatuur en mankracht

74 De waterleidingen beproeven op waterdichtheid volgens het gestelde in VEWIN werkblad WB 2.3.

75 De inspectie van de waterleidingen alsmede de controle op het niet aanwezig zijn van verontreinigingen in
leidingn en de controle op waterdichtheid, geschiedt door de aannemer in bijzijn van de directie en een
vertegenwoordiger van de waterleidingmaatschappij.

28 13 71 BEPROEVING EN INSPECTIE GASLEIDINGEN

71 De aannemer draagt véor oplevering zorg voor het verkrijgen van de goedkeuring van het gasleverend bedrijf
voor de aangelegde gasleidingen.
Hiertoe dient de aannemer metingen te verrichten van het in bedrijf stellen, beproeven en inregelen van de
gehele gasleidingen.

72 De door het gasleverend bedrijf ondertekende schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de gasleidingen
overeenkomstig het gestelde in lid 71 bestek dient uiterlijk op de dag voor de oplevering aan de directie te zijn
overhandigd.

73 Tot het aanbrengen van gasleidingen behoort tevens de controle op gasdichtheid alsmede het beschikbaar
stellen van alle hiervoor benodigde apparatuur en mankracht.

74 Na beproeving en inspectie van de gasleidingen overeenkomstig het gestelde in artikel 28.15.71 van dit
bestek door het gasleverend bedrijf mogen aan de gasleiding geen wijzigingen meer worden uitgevoerd.

75 Bij controle van het gasleidingnet op gasdichtheid mag de norm gesteld in NEN 1078 niet worden
overschreden.

76 Van de op de revisietekening aanwezige appendages en apparaten dienen alle gegevens te worden vermeld
danwel aangevuld die nodig zijn voor de exploitatie, wijziging en uitbreiding van de gasleidingen, zoals
fabrikanten, type-aanduidingen, capaciteiten, drukken, ingestelde waarden, etc.

77 De controle op sterkte en gasdichtheid van gasleidingen geschiedt overeenkomstig het gestelde in NEN 1078.
Voor "binnenleidingen” dient hier gelezen te worden "leidingen".

78 De inspectie van de gasleidingen alsmede de controle op het niet aanwezig zijn van verontreinigingen in
leidingen en controle op gasdichtheid, geschiedt door de aannemer in het bijzijn van de directie en een
vertegenwoordiger van het gasleverend bedrijf.
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28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
28 14 71 ELEKTROLASMOFFEN
71 oor verbindingen met elektrolasmoffen geldt dat van iedere elektrolasmofverbinding een protocol dient te
worden opgesteld door middel van een magneetkaartlezer, waarbij de gegevens op een PCMCIA-kaart dient te
worden opgeslagen.
De laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde lasser.
De PCMCIA-kaarten met de daarop opgeslagen informatie dienen aan de directie te worden overhandigd.
28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
28 15 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM OF VULMASSA

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.15.07 van de Standaard wordt het benodigde polyurethaanschuim
dan wel de benodigde vulmassa door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIALENBEHOUDENS WEGENVERF

71 De in paragraaf 32.14.03 lid 01 van de Standaard genoemde garantie houdt in dat de aannemer de zich
verbindt:
De markering voor zijn rekening plaatselijk te vernieuwen;
Op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur.
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
32 15 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.
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34 VERLICHTING

34 1 VERLICHTING

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 LEVENSDUUR LEDVERLICHTING

01 Ledsystemen die worden toegepast, dienen te voldoen aan L80F10 (LxFy waarde), Tq 25°C bij een levensduur
groter of gelijk aan 80.000 branduren.

02 De maximale stroom door de leds mag niet hoger zijn dan 500mA om de licht output op langere termijn te
kunnen waarborgen.
34 12 02 DIMBARE VERLICHTING LANGS VERKEERSWEGEN
01 Bij nieuwbouw van een openbare verlichtingsinstallatie, en bij complete vervanging van lampen en armaturen

van een bestaande openbare verlichtingsinstallatie, dient de installatie dimbaar te zijn.

02 De aannemer overlegt de directie een specificatie van de installatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis
in het vorige lid.

34 12 03 DIMBARE VERLICHTING N WOON- EN VERBLIJFSGEBIEDEN
01 Bij nieuwbouw van een openbare verlichtingsinstallatie, of bij complete vervanging van lampen en armaturen

van een openbare verlichtingsinstallatie, dient de installatie technisch geschikt te zijn om gedimd te worden.

02 De aannemer overlegt de directie een specificatie van de installatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de eis
in het vorige lid.
34 12 04 BEPERKING LICHTHINDER
01 De lichtuitstraling van de OVL-installatie moet vallen binnen de grenswaarden als gesteld in de Richtlijn

Lichthinder 2015 van de NSVV zoals deze luidt 3 maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving.

02 De Richtlijn Lichthinder 2015 is tegen betaling als pdf-bestand te downloaden via de website www.nsvv.nl.
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34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
34 13 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE

71 De constructietekeningen en -berekeningen van de lichtmaste en funderingsconstructie ten behoeve van de
lichtmasten dienen binnen 1 weken na de opdracht van het werk aan de directie te worden overgelegd.

34 16 BOUWSTOFFEN
34 16 02 LICHTMASTEN

71 De materialen voor lichtmasten dienen tenminste te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-3-1:2013.

72 De lichtmasten dienen te worden berekend volgens het gestelde in NEN-EN 40-3-3:2013.

73 De afmetingen en toleranties van de lichtmasten dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-2:2004.

74 Aluminium lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-6:2002.

75 Stalen lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-5:2002.

76 Stalen lichtmasten dienen te worden behandeld volgens het gestelde in NEN-EN-ISO 1461:2009 nl. De dikte
van de zinklaag dient tenminste 65 micrometer te bedragen.

77 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een
laagdikte van 50 micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een
laagdikte van 30 micrometer.

78 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een
laagdikte van 50 micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een
laagdikte van 30 micrometer.

79 Lichtmasten dienen aan de onderzijde tot 0,30 m boven maaiveld zowel in- als uitwendig te worden voorzien
van een grondstukbehandeling. Beschadigingen dienen direct te worden hersteld.

34 16 03 TOEPASSINGEN LEDVERLICHTING

01 In nieuwe situaties en bij vervanging in bestaande situatie ledverlichting toepassen.

34 16 71 VERLICHTINGSARMATUREN

71 Verlichtingsarmaturen dienen te zijn voorzien van een CE-markering.

72 Verlichtingsarmaturen en bijbehorende afschermingen dienen van alle verontreinigingen (stof, houtwol, etc.) te
worden ontdaan.
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43 STAALCONSTRUCTIES
43 1 STAALCONSTRUCTIES
43 12 EISEN EN UITVOERING
43 12 01 ONTWERPEISEN

01 De staalconstructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan, of vuil zich kan ophopen.

02 Scherpe randen moeten worden afgerond.

43 12 03 LASVERBINDINGEN
01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving
aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

43 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

43 16 BOUWSTOFFEN

43 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

43 17 01 BETALING PER GEREDE EENHEID PRODUCT

02 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard wordt een eenheid product van de in lid 01
vermelde resultaatsverplichtingen uitsluitend in beschouwing genomen als de desbetreffende eenheid
product is gerealiseerd.

43 17 02 BETALING OP BASIS VAN PLANNING

03 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard worden uitsluitend resultaatsverplichtingen
als bedoeld in lid 01 in beschouwing genomen, waarvan de uitvoering ten minste twee weken voor de datum
van opneming definitief is begonnen.

04 Indien een resultaatsverplichting als bedoeld in lid 01 bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de
Standaard in beschouwing wordt genomen, moet in artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard:
de hoeveelheid worden vervangen door het desbetreffende aantal dagen dat sedert de in lid 02 sub a
bedoelde datum is verstreken;de prijs per eenheid worden vervangen door het quotiént van het desbetreffende
in de ontleding van de aannemingssom vermelde totaalbedrag en het desbetreffende overeenkomstig lid 02
sub b bedoelde aantal dagen.

43 17 03 BETALING OP BASIS VAN SPECIFICATIE

03 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard wordt een productdeel als bedoeld in lid 02
uitsluitend in beschouwing genomen als het desbetreffende productdeel is gerealiseerd.
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43 72 EISEN EN UITVOERING KATHODISCHE BESCHERMING
43 72 71 LASVERBINDINGEN BUISPALEN

71 Na het schoonmaken van de buispaalwand ten behoeve van het laswerk dienen de desbetreffende lassen
binnen 4 uur te zijn aangebracht.

43 72 72 BEHANDELING INSERTS

71 De gehele stalen insert en de beugels van de anode dienen voorafgaand aan de gieting ontroest te worden
door middel van stralen Sa 2,5 volgens de norm ISO 8501-1:2007.

72 Gestraalde inserts na het stralen tot aan de gieting geconditioneerd opslaan ter voorkoming van roestvorming.

73 De Insert, voordat deze in de mal geplaatst wordt, voorverwarmen zodanig dat op het moment van gieten de
insert ontdaan is van vocht.

43 73 INFORMATIE-OVERDRACHT KATHODISCHE BESCHERMING
43 73 71 CERTIFICAAT ELECTRODEN

71 Voor aanvang van de laswerkzaamheden dient de aannemer een certificaat ter goedkeuring aan de directie te
hebben verstrekt waaruit blijkt dat de elektroden voor toepassing in dit werk geschikt zijn.

43 73 72 GEDETAILLEERD WERKPLAN LEVERANTIE ANODEN

71 Voor aanvang van de productie van anoden dient de aannemer een plan voor leverantie van anoden in. Dit plan
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het
vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:

Wijze van gieten van de anoden en de daarvoor benodigde temperaturen;

Wijze van koelen van de gietstukken;

Wijze van vervaardigen van de anodestaaf;

Wijze van opslaan en vervoeren van de anoden;

Wijze van handelen bij storingen tijdens de fabricage;

Wijze van overbruggen van langdurige storingen tijJdens de fabricage, in het bijzonder tot het aanbrengen

van de anoden;

g. Wijze van controleren van de afmetingen, chemische samenstelling en gewicht van de anoden en anode-

inserts gedurende het fabricageproces.

~o 00T

43 73 73 GEDETAILLEERD WERKPLAN AANBRENGEN ANODEN

71 Voor aanvang van het aanbrengen anoden dient de aannemer een plan voor aanbrengen van anoden in. Dit
plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast
het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:

Wijze van overslaan en opslag van de anoden op het werkterrein;

Wijze van handelen bij langdurige storingen tijdens de uitvoering;

Wijze van aanbrengen van de bevestigingsschoenen en anoden;

Aantal werknemers en werkverdeling;

Wijze van controleren van de aangebrachte lassen.

®o0TY
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43 73 74 KEURINGSRAPPORT ANODEN

71 Voor aanvang van het aanbrengen van anoden dient de aannemer een keuringsrapport ter goedkeuring aan
de directie te hebben verstrekt. Het keuringsrapport dient de volgende onderdelen te bevatten:

Volgnummer anode;

Type anode;

Visuele inspectie van iedere anode met afmetingen van eventuele scheuren;

Maatvoering en gewicht van iedere anode;

Analyseresultaten van iedere gieting (batch) met het percentage van alle elementen;

Capaciteitsmeting van iedere anode.

~Poo0oTw

De aannemer dient het keuringsrapport door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de
directie te hebben verstrekt voordat de anoden worden verwerkt.

43 74 RISICOVERDELING EN GARANTIES KATHODISCHE BESCHERMING
43 74 71 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ANODEN

71 De volgende eisen voor fysiche eigenschappen van anoden worden aangehouden:

Het oppervlak van de anode moet vrij zijn van slakinsluitingen of gietresten;

Oppervlaktescheuren mogen niet dieper doordringen dan tot 10 % van de dikte van de anode;

Oppervlaktescheuren tot 0,5 mm breed mogen niet langer zijn dan 200 mm;

Oppervlaktescheuren tot 1 mm breed mogen niet langer zijn dan 100 mm;

Oppervlaktescheuren tot 5 mm breed mogen niet langer zijn dan 50 mm;

Per anode mogen niet meer dan 2 oppervlaktescheuren met een lengte tussen 50 mm en 200 mm

voorkomen;

Ppperviaktescheuren mogen zich over niet meer dan 2 zijden van de anode uitstrekken;

Verdiepingen in het oppervlak van de anode mogen niet meer dan 10% van de nominale dikte van de

anode bedragen, gemeten van de bovenste hoek tot de bodem van de verdieping;

i. Kromming in de anode mag niet meer dan 10 mm bedragen, gemeten over een rechte lijn verbonden met
de kopzijden van de anode;

j- De strippen die uit de anoden steken moeten vlak in lijn zijn.
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72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 72 MAATVOERING EN GEWICHT ANODEN
71 De volgende maximale toleranties in maatvoering en gewicht van de anoden worden aangehouden:
a. Breedte x5%
b. Lengte 1+ 2,5%
c. linsertdiepte :+210%
d. Insertlengte : £ 3 % van de nominale lengte
e. Insertpositie ;3 mm
f.  Anodegewicht : stuksgewicht volgens tekening + 3 %
g. Totaal contract gewicht - 0%, + 2 % van het nominale netto-gewicht.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 73 CHEMISCHE SAMENSTELLING ANODEN

71 De eisen voor de chemische samenstelling van de anoden zijn aangegeven op tekening.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.
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43 74 74 CAPACITEIT ANODEN

71 De eisen voor de capaciteit van de anoden zijn aangegeven op tekening.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 75 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN INSERTS

71 Inserts mogen na het buigen of zetten van de insert geen (haar)scheurtjes vertonen.

43 74 76 SCHOONMAKEN WANDEN

71 De mate van aantasting en aangroei van de schoon te maken wanden geeft geen recht op verrekening.

43 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KATHODISCHE BESCHERMING
43 75 71 KEURING ANODEN

71 Chemische analyse:
Van elke gieting (batch) dient de chemische samenstelling te worden bepaald door middel van de Optische
Emissie Spectrometrie (OES) (U) of door middel van de ICP-AAS (Inductive coupled Plasma-Atoms Absorption
Spectroscopie).
Het percentage van de samenstelling zal worden bepaald uit het gemiddelde van 3 testen per batch volgens
de OES-U methode of uit 1 test per batch volgens de ICP-AAS methode.

Indien de chemische analysen bepaald worden door middel van uitsluitend de Optische Emissie
Spectrometrie (OES) (U), moet op aanwijzing van de directie op 1 % van alle gietingen een nat chemische
analyse worden uitgevoerd op alle in artikel 43.06.02 lid 03 genoemde elementen. Deze nat chemische
analyse dient uitgevoerd te worden volgens de A.S.T.M.E-34 met behulp van ICP-AAS (Inductive coupled
Plasma-Atoms Absorption Spectroscopie) techniek. Silicium mag hierbij ook gravimetrisch worden bepaald.
De resultaten hiervan moeten samen met die van de OES-U methode uit dezelfde gieting (batch) worden
aangeboden.

De testprocedures dienen in overeenstemming te zijn met DNV-RP-B401. Bij aanvang van het werk dienen de
inspecties en testen in aanwezigheid van de directie uitgevoerd te worden. De aannemer dient de directie tijdig
op de hoogte te stellen van het tijdstip van keuren en testen.

Wanneer de chemische analyses niet in het eigen laboratorium van de gieterij worden uitgevoerd, zal in
overleg met de directe een keuringsinstantie worden bepaald.

72 Indien aanvullende testen door de directie benodigd worden geacht om de resultaten van de onder lid 71 van
dit bestek vermelde testen te verifiéren, wordt door de directie bepaald door middel van welke testen dit zal
geschieden. De kosten voor de aanvullende testen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

73 Electrische potentiaalmeting:
Gesloten circuit potentiaalmetingen worden in zeewater uitgevoerd met een Ag/AgCl meetelektrode.
De minimum gesloten circuit potentiaal moet -1050 mV met + 15 mV tolerantie zijn.
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43 76 BOUWSTOFFEN KATHODISCHE BESCHERMING
43 76 71 ANODEN

71 Anoden leveren overeenkomstig DNV-RP-B401.

72 ledere anode dient te worden gecodeerd met het giethummer. Deze codering dient aangebracht te zijn met
slagletters met een minimale hoogte van 10 mm. De gietnummers moeten bij iedere anode worden
aangebracht op de stalen insert en op het aluminium.

De exacte plaats van de nummers dient in overleg met de directie voorafgaand aan de levering bepaald te
worden.

73 ledere anode moet worden voorzien van de volgende markeringen:
a. Opdrachtgevernummer;
b. Type aanduiding;
c. Giethummer;
d. Inspectienummer.

43 76 72 INSERTS

71 De inserts moeten lasbare stalen inserts zijn, overeenkomstig de Norm Grade ST 37-2 of St 42-2.

44 HOUTCONSTRUCTIES
44 1 HOUTCONSTRUCTIES
44 12 EISEN EN UITVOERING
44 12 01 ONTWERPEISEN HOUTCONSTRUCTIES BLOOTGESTELD AAN WEER EN WIND

01 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of geen capillair vocht kan
intrekken.

02 Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

03 Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van ten minste 8 mm aanhouden.
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44 13 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
44 13 01 ONTWERPWERKZAAMHEDEN

01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde ontwerpwerkzaamheden van een onderdeel van
de houtconstructie in tweevoud in bij de directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in overleg met de directie
vastgestelde aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel wordt begonnen.
De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in het vorige lid bedoelde resultaten en
deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mee. De acceptatie betreft
slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in de in het vorige lid bedoelde resultaten en
ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de getekende constructie,
voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de aannemer hiervan met
vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer verwerkt de hieruit voortvioeiende
wijzigingen en dient de gewijzigde resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen tien werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie. Ten aanzien van de
beslissing van de directie is het bepaalde in het vorige lid van overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in lid 01, ook door de directie
gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

a7 KLEINE KUNSTWERKEN

47 0 KLEINE KUNSTWERKEN, ALGEMEEN
47 06 BOUWSTOFFEN

47 06 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 47.06.01 lid 05 van de Standaard moeten de in het zicht blijvende
vlakken en kanten van de betonelementen ten minste voldoen aan:
oppervlak: glad zonder nabewerking;
aftekening structuur bekistingsmateriaal: niet toegestaan;
plaatselijke oneffenheden en afwijkingen door bekistingsmateriaal (0.a. plaatbeschadigingen, bramen en
bekistingsnaden): ten hoogste 3 mm;
afwijkingen van de vlakheid van gehele oppervlakken:onder 0,4 m lange rei: ten hoogste 2 mm;
onder 2 m lange rei (uitgevoerd met stelpootjes en meetklokje): ten hoogste 5 mm;
bij grotere onderdelen per m (gemeten met de draad): ten hoogste 2,5 mm;
aantal over het totale oppervlak: ten hoogste 15;
maatafwijkingen bij hoeknaden (0.a. hoeken van kolommen en balken ): ten hoogste 4 mm.
In het betonoppervlak zijn gedeelten met luchtbellen van minder dan 1.000 mm2 per m2 met een maximum
van 3.000 mm2 per 10 m2 toegestaan. Eventuele beschadigingen bijwerken.
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47 4 GEMALEN
47 42 EISEN EN UITVOERING
47 42 01 ENERGIERENDEMENT VAN HET SYSTEEM

03 De aannemer toont het energierendement aan door middel van een pomptest of een garantiemeting.

47 46 BOUWSTOFFEN
47 46 01 ENERGIERENDEMENT SYSTEEMDEEL, POMP
02 De aannemer toont het hydraulisch rendement van de in het vorige lid genoemde pomp aan door middel van
documentatie.
47 46 02 ENERGIERENDEMENT SYSTEEMDEEL, ELEKTROMOTOR

01 Hetrendement van een droog opgestelde elektromotor van een pompinstallatie gemeten volgens IEC 60034-
2-1: 2014 moet groter zijn dan 95%. Voor elektromotoren tot 90 kW voldoet een klasse EFF1 motor.

02 De aannemer toont het rendement van de in het vorige lid genoemde elektromotor aan door middel van
documentatie.
47 46 03 ENERGIERENDEMENT SYSTEEMDEEL VENTILATIESYSTEEM
01 Het ventilatiesysteem moet ten minste voldoen aan klasse SFP 2 volgens NEN-EN 13779.
02 De aannemer toont door middel van documentatie aan dat het ventilatiesysteem voldoet aan de in het vorige
lid genoemde klasse.

47 46 04 SMEERMIDDELEN

01 Smeerolién die gebruikt worden bij onderhoud, moeten een lage viscositeit hebben of moeten
geregenereerde smeerolién zijn, met ten minste 25% geregenereerde basisolién.

Onder smeerolién met een lage viscositeit worden verstaan olién in de categorie SAE 0W30, SAE 5W30 of
gelijkwaardig.

02 Hydraulische vloeistoffen en vetten mogen niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of
gezondheid of een waarschuwingszin (R-zinnen) ten tijde van de toepassing (laagste classificatielimiet in
Verordening EG nr. 1272/2008 of Richtlijn 99/45/EG van de Raad).

03 Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor
stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel
59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, voor zover die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010
gewichtsprocent in mengsels.

04 Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet groter of gelijk zijn aan 45%.

05 De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreek zijn als bio-
accumulatief zijn, mag niet meer bedragen dan 0,1 gewichtsprocent.

06 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd technische gegevens over de toe te passen smeermiddelen.
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Producten met het relevante Type I-milieukeur die aan de gestelde eisen beantwoord, worden geacht te
voldoen.

Producten met het Europese Ecolabel voldoen aan de gestelde eisen. Een lijst met olién en vetten die voldoen

aan het Europese Ecolabel is beschikbaar op http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/12/Olielijst.pdf.
Voor een toelichting op Type-I milieukeur zie: hitp://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-

en.htm
51 GROENVOORZIENINGEN
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 EISEN EN UITVOERING
51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane
chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de
digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk

protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie
verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen.
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51 02 05 TOEPASSEN VAN MESTSTOFFEN EN/OF BODEMVERBETERAARS

01 Hettoepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op basis van een bodemanalyse,
niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter
zake kundig adviesbureau.

02 Dein lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
PH-waarde en kalkbehoefte;
Gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
Gehalte organische stof en lutumgehalte.

03 Hetin lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:

De minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit van de beplanting gezien de
staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;

Indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat moet worden gebruikt bij
aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op uitspoeling;

Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder
telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de
beplanting.

04 Hetin lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:

De noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit
van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven.

51 02 09 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS-EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in
de volgende gevallen:
Bestrijding van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval van (verwachte) overlast
en risico voor de volksgezondheid.

51 02 71 GRONDWERK
71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.
72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de

aannemer en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel
grondbewerking van dit bestek. Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.

73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan
te passen aan de (bodem)omstandigheden.
51 02 72 SPITTEN
71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt

ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
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51 02 73 CULTIVATEREN

71 Na afloop van het cultivateren het betreffende opperviak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 74 HARKEN

71 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 75 KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van
minerale kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid
van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal
aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag
gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of
verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van
de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies
aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.

Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
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51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN
01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren
materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
51 06 BOUWSTOFFEN
51 06 02 BODEMVERBETERAAR

71 Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.

51 1 WATER EN WATERGANGEN
51 12 EISEN EN UITVOERING
51 12 02 ECOLOGISCHBEHEER

01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 12 10 BEHEERSEN VEGETATIE IN NAT PROFIEL
71 Langs oevers van watergangen moeten waterplanten zoals riet, bies, lies en andere waterplanten behouden
blijven:
T.p.v. watergangen met een breedte tot 8,00 m : tot een breedte van 0,00 m

T.p.v. watergangen met een breedte van 8,00 - 12,00 m : tot een breedte van 0,50 m
T.p.v. watergangen met een breedte van 12,00 - 15,00 m : tot een breedte van 1,00 m
T.p.v. watergangen met een breedte van 15,00 m en meer : tot een breedte van 2,00 m

73 Onderhoud van watergangen waar schouw op gedreven wordt moet worden uitgevoerd voor het tijdstip waarop
de schouw wordt gedreven.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 15 01 ECOLOGISCHBEHEER
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten

samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt
worden gerapporteerd aan de directie.
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51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
51 82 EISEN EN UITVOERING
51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane
chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 82 02 GEBRUIK BESTRIJDINGSMIDDELEN OP VERHARDINGEN

01 Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen moet gewerkt worden overeenkomstig de DOB-
richtlijnen behorende bij de DOB-methode, de methode voor het duurzaam onkruidbeheer op verhardingen,
vastgesteld door het Plant Research International, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luiden. De DOB-richtlijnen en de DOB-methode zijn verkrijgbaar op de webpagina
DOB 2.0 richtlijnen van Wageningen UR.

52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 0 KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN
52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

52 04 01 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen van kunststof,
structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

02 Alvorens geotextielen van kunststof te verwerken, van elke 25 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in
artikel 52.06.01 lid 01 sub a, b en c van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven
onderzoeksmethoden.

03 Alvorens structuurmatten met een geotextiel van kunststof te verwerken, van elke 25 m2 bedrijfscontrole
verrichten aangaande de in artikel 52.06.03 lid 01 sub a en b van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten
volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

04 Alvorens folie te verwerken, van elke 25 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 52.06.04 van de
Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

52 04 02 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS

01 De rollen geotextiel van kunststof en folie moeten in aanvulling op het bepaalde in de leden 01 en 04 van
artikel 52.03.04 van de Standaard, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de
herkomst van het product blijkt.
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52 04 03 TEWERKSTELLING LEERLING-STEENZETTERS

01 De directie kan verlangen dat de aannemer bij de uitvoering van steenzetwerk leerlingen 'Aankomend
Waterbouwer' met de module steenzetten tewerkstelt, waarvan de opleiding door SPG Infra Opleidingen te
Schiedam wordt verzorgd.

02 De extra kosten van tewerkstelling van de in lid 01 genoemde aankomend waterbouwers ten opzichte van
volwaardige waterbouwkundige vakmensen worden in overleg tussen directie en aannemer bepaald en op
afzonderlijke declaratie vergoed.

52 3 STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAAG

52 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

52 5 GEBONDEN BEKLEDINGSCONSTRUCTIES

52 56 BOUWSTOFFEN

52 56 01 BITUMINEUS GEBONDEN TOEPASSING, VULSTOF (FABRIEKSMATIG BEREIDE VULSTOF)

01 Inaanvulling op artikel 52.56.03 lid 01 van de Standaard moet zeer zwakke vulstof kalksteenvulstof zijn.

56 CONSERVERINGSWERKEN
56 0 ALGEMEEN
56 01 BEGRIPPEN
56 01 01 ALGEMEEN

01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de conservering te gebruiken
conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

02 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische verbinding die bij een luchtdruk van
1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt) heeft van ten hoogste 250 °C.
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56 06

56 06 01

56 06 02

01

02

01

71 Hetis niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.

Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
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BOUWSTOFFEN

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

Productsubcategorie
matte coatings voor wanden en plafonds (glans = 25° - 60°)

glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 25° - 60°)

buitenmuren minerale ondergrond

hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor

interieur- en gevelbekleding

vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten,
inclusief dekkende houtbeitsen

houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten
primers

hechtprimers

performante eencomponentcoatings

performante tweecomponentcoatings voor specifiek eindgebruik
zoals vloeren

meerkleurige coatings

coatings met decoratieve effecten

1) g/l gebruiksklaar product

CONSERVERINGSPRODUCTEN

Type
WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

WG
SG

g/l 1)
30
30

100
100

40
430

130
300

130
140

130
700

30
350

30
750

140
500

140
500

100
100

200
200

De aannemer overlegt de directie desgevraagd de productspecificaties van de toe te passen
conserveringssystemen, waaruit blijkt dat de vereiste aangegeven grenswaarde aan viluchtige organische
stoffen niet wordt overschreden.

In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.

Bladnr. 180

Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS) de in de tabel vermelde
grenswaarden niet overschrijden.
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56 2 CONSERVERINGSWERKEN, STAAL
56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT
56 23 71 WERKPLAN

71 In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een gedetailleerd werkplan zoals
bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime

Chroom6 RWS, RVB en ProRail’, zie www.arbopaortaal.nl.

62 TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN,ALGEMEEN
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 12 EISEN EN UITVOERING
62 12 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

72 De toegang voor verkeer tot Complex Nieuwe Haven via de Moormanbrug mag niet worden gestremd.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN
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64 12 EISEN EN UITVOERING
64 12 71 LANDSCHAPS-EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen
die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.
De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

72 Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/
plantsoorten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover
redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van
de uitvoering van het werk. De aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden
vereiste beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden
kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer
werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te
beschermen locatie met behulp van afschermingslint.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de
rapportage dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen
opgenomen te zijn.

64 12 72 GEDRAGSCODE BOSBEHEER

71 Bij het uitvoeren van boswerkzaamheden dient te worden gehandeld conform de "Gedragscode Bosbeheer".
De "Gedragscode Bosbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE) "www.vbne.nl".

72 De bij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de
aannemer. In aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of
elementen die worden aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien
of beschermd direct te markeren en te melden bij de directie conform 01.01.13 lid 05 van de Standaard.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de
rapportage dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen
te zijn. Aan het einde van de werkzaamheden dienen alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als
pdf en GIS-file (shape/.gdb) te worden aangeleverd.

64 12 73 GEDRAGSCODE NATUURBEHEER

71 Bij het uitvoeren van reguliere natuurwerkzaamheden dient te worden gehandeld conform de "Gedragscode
Natuurbeheer". De "Gedragscode Natuurbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van Bos-
en Natuurterreineigenaren (VBNE) "www.vbne.nl".

72 De hij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de
aannemer. In aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of
elementen die worden aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien
of beschermd direct te markeren en te melden bij de directie conform 01.01.13 lid 05 van de Standaard.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de
rapportage dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen
te zijn. Aan het einde van de werkzaamheden dienen alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als
pdf en GIS-file (shape/.gdb) te worden aangeleverd.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING
80 02 71 AFWERKEN AARDEBAAN

71 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de
eerste funderingslaag, gemeten met een rei van 3 m lengte ten hoogste bedragen:

Negatief: 20 mm;

Positief: 0 mm.
80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 EISEN EN UITVOERING
80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
80 12 71 EISEN GESTELD AAN VERWERKEN EN AANBRENGEN VAN WATERBERGENDE FUNDERINGSLAGEN

71 Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de verwerking van de waterbergende
funderingslaag dient de aannemer op locatie met de leverancier de aandachtspunten en voorwaarden voor
verwerking van de waterbergende funderingslaag door te spreken. De aannemer nodigt de directie uit om aan
dit overleg deel te nemen.

72 Scheuren of gaten in het geotextiel (type PT300 en PF 90) dienen te worden "gerepareerd” met minimaal 0,20
m overlap.

73 Tijdens het aanbrengen van het hemelwaterbergingssysteem dient de aannemer er zorg voor te dragen dat
individuele elementen/lagen niet vervuild worden, door bijvoorbeeld grond of modder aan vrachtwagens en/of
grondverzetmachines.

74 De verdichtingsgraad dient te worden bepaald door middel van de zogenaamde "nuceair density'-methode.
Hierbij moet worden uitgegaan van een soortelijk gewicht in verdichte vorm van 1740 kg/m3. Het
referentiegewicht voor het meetinstrument bedraagt: droog 100% gewicht is 1690 kg/m3.

75 De verdichtingsgraad dient tenminste 102% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste
103% te bedragen. De meetresultaten dienen voor het aanbrengen van de bovenliggende verhardingslaag
aan de directie te worden overgelegd.

De spreiding tussen de hoogste en de laagste gemeten waarde van de verdichtingsgraad mag maximaal 3%
bedragen. Bij grotere afwijkingen moet worden overlegd met de directie.
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80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
80 13 01 PROEFVAK

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het
proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN
71 De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen
voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
80 14 71 WATERBERGENDE FUNDERINGSLAGEN
71 De waterdoorlatende bestrating, het inveegmateriaal, de straatlaag, het filterdoek, het funderingsmateriaal, het
scheidingsdoek en de microben worden beschouwd als een hemelwaterbergings-/infiltratiesysteem. In
verband met de garantie op de werking van het systeem dienen alle elementen van het systeem van één
leverancier afkomstig te zijn.
80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
80 15 01 PROEFVAK

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de
door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

80 16 BOUWSTOFFEN
80 16 01 KORRELVERDELING
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN

933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en
betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
315 60 90 - -

16 - - - 10

8 30 60 - -

2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig
zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de
voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering 0/60

door zeef massapercentage
(mm) min. max.

90 100 -

63 90 100

22,4 60 90
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4 25 65
2 20 50
80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens
NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 4/31,5

categorie tabel norm

UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
sortering 4/31,5

door zeef massapercentage

(mm) min. max.

63 100 -

315 90 100

16 50 70

8 20 50

4 0 10

0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde
sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde
sortering van het menggranulaat.

80 16 71 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-
certificaat of KOMO-atterst-met-productcertificaat.

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen
conform NEN 5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan
asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat.
Eventuele stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm
van verrekening.
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80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
80 17 01 VERDICHTINGSGRAAD; PROEFVAK

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere
toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef
4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil engineering purposes. Compaction-related
tests'), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de
eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiént van de droge dichtheid
bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03,
vermenigvuldigd met 100%.

80 2 GEBONDEN FUNDERINGEN
80 22 EISEN EN UITVOERING
80 22 04 BEREIDEN EN VERWERKEN, GEBONDEN ASFALTGRANULAAT

71 In afwijking op het gestelde in artikel 80.22.04 lid 03 van de Standaard moet de bereiding van
asfaltgranulaatcement plaatsvinden door menging van asfaltgranulaat met zand, cement en water in een
afzonderlijke menginstallatie (mix-in-plant).

72 Binnen vier weken na het aanbrengen van de gebonden fundering van asfaltgranulaat dienen de daarboven
gelegen verhardingslagen te worden aangebracht zodat de totale verhardingslaagdikte op de gebonden
fundering ten minste 120 mm bedraagt. Indien de totale verhardinglaagdikte minder dan 120 mm bedraagt
dienen alle in het bestek voorgeschreven verhardingslagen te worden aangebracht.

80 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
80 27 02 MONSTERNEMING
71 In afwijking van het gestelde in artikel 80.27.02 lid 02 van de Standaard komen de kosten voor het boren met
inbegrip van de vervoerskosten voor rekening van de aannemer.

Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken zoals onderzoek naar cilinders, geboord t.p.v. vermoede
gebreken, etc. is het gestelde in paragraaf 18 lid 2 t/m 13 van de UAV 2012 van toepassing.
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80 6 SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN
80 62 EISEN EN UITVOERING
80 62 01 UITVOERING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 Hetaanbrengen van schraal beton voor funderingslagen voor een betonverharding zodanig beéindigen dat
een verticaal eindvlak wordt verkregen dat haaks op de wegas staat.

02 Bij funderingslagen van schraal beton voor een betonverharding, de samenhang van het natte schraal beton
vanaf de bovenzijde over ten minste 1/3 van de dikte verbreken door middel van kerven volgens het
voegenpatroon in de toekomstige betonverharding.

Verschil in situering tussen de gekerfde voeg en de voegen in de betonverharding mag niet meer dan 0,05 m
bedragen.

80 62 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

02 De afwijking in vlakheid in dwars- en langsrichting mag voor het oppervlak van een funderingslaag van schraal
beton gemeten met een rei van 3 m lengte of een rolrei van 3 m lengte ten hoogste 15 mm bedragen.

03 De gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton voor funderingslagen, bepaald na zeven dagen verharden,
moet groter dan of gelijk aan 3,0 MPa zijn.

80 63 INFORMATIE-OVERDRACHT
80 63 01 GEDETAILLEERD WERKPLAN VOOR HET AANBRENGEN VAN SCHRAAL BETON

01 Ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden voor het aanbrengen van een funderingslaag van
schraal beton wordt begonnen, dient de aannemer met betrekking tot deze werkzaamheden een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, in bij de directie.

02 Hetin lid 01 bedoelde gedetailleerd werkplan dient de volgende gegevens te vermelden:

Bereidingswijze van de betonspecie(s) met omschrijving van de menginstallatie en de reservecapaciteit;
Herkomst en analyseresultaten van het aanmaakwater;

Wijze van vervoer naar en op het werk;

Wijze van verwerking, verdichting, afwerking en nabehandeling;

Maatregelen met betrekking tot weersinvloeden, daaronder begrepen de bescherming van vers
aangebracht beton tegen uitspoelen door plotseling optredende neerslag;

Datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden met inbegrip van rusttijden;

De plaats van aanvang en de stortvolgorde;

Het aantal werknemers en de werkverdeling;

Gegevens over aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor zonsopgang of
na zonsondergang.

j- De wijze van kerven en het kervenpatroon;

k. De wijze van beéindigen van het aanbrengen van de laag schraal beton.

®20 T e

T oQ ™
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80 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES
80 64 01 WERKVERKEER OP FUNDERINGSLAGEN VAN SCHRAAL BETON
01 Funderingslagen van schraal beton mogen slechts na een periode van ten minste zeven dagen verharden
worden belast door werkverkeer met aslasten van ten hoogste 100 kN, mits versporend wordt gereden over
het gehele opperviak.
80 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
80 65 01 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN
01 De aannemer bepaalt voor aanvang van de werkzaamheden, aan de hand van een geschiktheidsonderzoek
overeenkomstig artikel 9.2 van NEN-EN 206-1 'Beton. Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en

conformiteit Technologie' met de te gebruiken bouwstoffen, de mengselsamenstelling van de betonspecie
waarmee met het te gebruiken materieel wordt voldaan aan de in artikel 80.66.01 gestelde eisen.

02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid het geschiktheidsonderzoek te volgen.

03 Het verrichten van een geschiktheidsonderzoek kan achterwege blijven, indien met gegevens van reeds
uitgevoerde werken wordt aangetoond dat met de desbetreffende bouwstoffen, de mengselsamenstelling van
de betonspecie en het te gebruiken materieel aan de artikel 80.66.01 gestelde eisen is voldaan.

80 65 02 BEPALING DRUKSTERKTE SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN
01 Ten behoeve van de bepaling van de gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton, bij een ouderdom van
zeven dagen, vervaardigt en beproeft de aannemer de benodigde proefkubussen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 80.67.03 de leden 02 en 03. Het beproeven moet geschieden met een geijkte drukpers.
80 65 03 BEPALING VERDICHTING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN
01 Voor de aanvang van het aanbrengen van schraal beton voor funderingslagen stelt de aannemer, in overleg

met de directie, door middel van dichtheidsmetingen vast op welke wijze een optimale dichtheid kan worden
verkregen.

02 De aannemer controleert de dichtheid van de aangelegde funderingslaag van schraal beton per dagproductie
schraal beton op ten minste tien aselect gekozen plaatsen.
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80 66 BOUWSTOFFEN
80 66 01 SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN
01 Specie voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand,

cement en water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 Grind, steenslag, gebroken steen of steenachtig materiaal voor schraal beton voor funderingslagen moet
voldoen aan het bepaalde in NEN 5905 'Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620: Toeslagmaterialen voor
beton'.

04 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste 1 : 1 en
mag ten hoogste 1 : 3 bedragen.

05 Cement voor schraal beton moet zijn portlandcement CEM | 32,5 R, portlandvliegascement CEM 1I/B-V 32,5 R
of hoogovencement CEM I1I/B 42,5 LH HS.
80 67 MEET- EN VERREKENMETHODEN
80 67 01 VERDICHTING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN
01 Indien voor de verdichtingscontrole van schraal beton voor funderingslagen nucleaire apparatuur gebruikt
wordt, moet voor de bepaling van de verdichtingstoename en van de verdichting worden uitgegaan van 'natte
dichtheden'.
80 67 02 DRUKSTERKTE SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN
01 De druksterkte van schraal beton voor funderingslagen wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde
druksterkte overeenkomstig artikel 80.67.03.
80 67 03 GEMIDDELDE KUBUSDRUKSTERKTE SCHRAAL BETON
01 De gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton voor funderingslagen wordt bepaald aan de hand van drie

proefkubussen per dagproductie na zeven dagen verharden.

02 De proefkubussen vervaardigen en behandelen overeenkomstig het bepaalde in NEN 12390-2 ‘Beproeving
van verhard beton.
Het bepaalde in NEN 12390-3 ‘Beproeving van verhard beton. Deel 3: Druksterkte van proefstukken'.

03 Dein lid 02 genoemde kubussen moeten uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
81 11 BEGRIPPEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 12 71 FREZEN ANTI-SKIDLAAG
71 Het frezen van anti-skid slijtlaag en het schoonmaken van de hoofdbaan dient over de volledige breedte van de
baan te gebeuren. In lengterichting gezien mag de hoofdbaan in vakken worden gefreesd.
81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
81 17 01 MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN
71 De hij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het

bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel
breedte van de aan te brengen lagen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN
81 22 EISEN EN UITVOERING
81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 04 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

71 Indien één uur voordat de werkzaamheden aanvangen, de neerslagkans door de Meteo-dienst van de
vliegbasis worden geschat op meer dan 50%, zal de aannemer gehouden zijn niet met de
asfalteringswerkzaamheden aan te vangen.

81 22 05 VERWERKEN VAN ASFALT VAN MEER DAN EEN MENGINSTALLATIE

71 In afwijking van art. 81.22.05 van de Standaard moeten de bouwstoffen en de referentiesamenstelling bij de
menginstallaties gelijk zijn, zodat het door elkaar verwerken van een soort dan wel type asfalt afkomstig van de
menginstallaties te allen tijde mogelijk is.
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81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

71 De verwerking van asfaltbeton van de onderlaag en/of tussenlaag (asfaltbinderlaag) dient warm op warm te
geschieden met tenminste 5 asfaltafwerkmachines en één asfaltafwerkmachine dient als reserve aanwezig te
zZijn op het werk.

Aan het einde van de werkzaamheden 's morgens dient het asfalt over de volle breedte van de hoofdbaan of
rolbaan te zijn aangebracht.

72 De verwerking van asfaltbeton van de deklaag dient te geschieden met minimaal 9 asfaltafwerkmachines
(warm in warm) over de volle breedte van de hoofdbaan en minimaal één asfaltafwerkmachine dient als
reserve aanwezig te zijn op het werk.

73 Voorts dient de aannemer materieel achter de hand te hebben om in extreme gevallen van hoge
buitentemperaturen en weinig wind, het oppervlak zodanig af te koelen dat voldoende uitharding te allen tijde
is gewaarborgd. In dit verband dient niet alleen rekening te worden gehouden met de dynamische en statische
belastingen die door het vliegverkeer worden veroorzaakt, maar ook met stuw- en reversekrachten die worden
veroorzaakt door vliegtuigen met straalmotoren.

81 22 71 BEREIDING ASFALT

71 Voor de bereiding van de asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen moet gebruik worden gemaakt van
ten minste twee asfaltmenginstallaties en voor de bereiding van de asfaltbeton voor deklagen of
steenmastiekasfalbeton moet gebruik worden gemaakt van ten minste drie asfaltmenginstallaties.

Voor de aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat met de te gebruiken
asfaltinstallaties een productiecapaciteit van minimaal 500 ton/uur kan worden gehaald.

Om de leverantie van asfaltbeton te allen tijde te waarborgen, dient de aannemer zorg te dragen voor een
reserve asfaltmenginstallatie die gedurende de werkzaamheden (opgewarmd) standby staat.

72 De productiekapaciteit en de verwerkingscapaciteit dienen zodanig te zijn dat het verwerken van de asfalt
kontinu kan geschieden. De voor het werk beschikbare uurcapaciteit dient in ieder geval groter te zijn dan 500
ton asfalt.

81 22 72 HOOGTELIGGING ONDERLAAG EN/OF TUSSENLAAG
71 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de onderlaag en/of tussenlaag van asfaltbeton mag niet
groter zijn dan 10 mm. Zijn deze afwijkingen groter dan 10 mm dan moet de aannemer corrigerende
maatregelen treffen: frezen of uitvullen met dezelfde asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen.
81 22 73 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID
71 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.12

lid 01 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

72 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 81.22.12 lid 02 en 81.24.07 lid 03 van de Standaard moet i.p.v. C5
-> C3 eni.p.v. f5 -> 3 worden gelezen



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 192
Projectnummer 22921

HFD PAR ART LID

81 22 74 VERWERKING VAN ASFALT VOOR DEKLAGEN

71 Indien het niet mogelijk is het asfalt van deklagen zonder langsnaden aan te brengen, moeten de
aansluitende lagen warm tegen warm worden aangebracht.

72 Indien de lengte/ breedte verhouding van de aan te brengen deklaag zodanig dicht op elkaar ligt, kan in
afwijking van het gestelde in lid 71, in overleg met de directie, van het warm tegen warm aanbrengen van het
asfalt worden afgeweken.

In dat geval moet de zijkant van de reeds aangebrachte baan, aan de zijde van de daaropvolgende baan, direct
na het aanbrengen hiervan verticaal en recht worden afgesneden en moet de tweede baan warm tegen deze
afgesneden kant worden aangebracht en ingewalst om op deze wijze een goed verdichte warme naad te
verkrijgen.

81 22 75 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

71 De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700
met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte
voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.

73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geéigende
twee componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de
voegvullingsmassa.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT
81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
81 24 04 EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALTBETON

71 De directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform
artikel 81.24.04 van de Standaard.

72 De cilinders moeten worden geboord in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

73 De boorgaten dienen te worden gevuld conform de resultaatsverplichting in dit bestek.

74 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk
merken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse
overhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.

De aannemer voegt daarbij:

- lijst met boorkernnummers;

- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties
boorkernen digitaal inmeten);

- data van aanbrengen asfaltbetonverharding op tekening aangegeven;

- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) asfaltbetonverhardingen;

die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de

desbetreffende besteksbepalingen.

75 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
onderzochte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de
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aannemer worden gezonden.

76 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

77 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen
van het asfalt, alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe
onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector.

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het
bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-
informatieblad Infrastructuur ‘Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven
procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW
(www.crow.nl).

81 24 71 GARANTIE: VOEGVULLINGEN

71 In afwijking op artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte
2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na de
oplevering ten aanzien van de volgende punten:

Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;

Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;

Tegen scheurvorming;

Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;
Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.

72 De inlid 71 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:

In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te
vernieuwen;

Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten
genoemd in lid 71.

73 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.
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81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
81 25 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

81 25 72 VERWERKING VAN ASFALT

71 Indien asfaltafwerkmachines verbreed of uitgebouwd worden, dienen tevens de verdeelwormen verbreed of
uitgebouwd te worden.

72 De uitbouw van asfaltafwerkmachines, inclusief de wormen, moet "vast" zijn.

81 25 73 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

71 Alle zaag- en boorafval dient terstond te worden verwijderd door middel van een wegdekreiniger voorzien van
een hoge druk waterstraalbalk met vacuiimsysteem.

81 26 BOUWSTOFFEN
81 26 01 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKETOP TRL-
BIVEAU

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een
certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat het
gelijkwaardig is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 02 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKETOP TRL-
BIWEMOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een
certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is aangetoond dat
het gelijkwaardig is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 03 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKETOP TRL-
RIVEMOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een
certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is aangetoond dat
het gelijkwaardig is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.
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81 26 11 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET
ASFALTKWALITEITSLOKETOP TRL-NIVEAU 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat de functionele
eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel
aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 12 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET
ASFALTKWALITEITSLOKETOP TRL-NIVEAU 8 OF HOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is aangetoond dat de functionele
eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel
aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 13 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET
ASFALTKWALITEITSLOKETOP TRL-NIVEAU 7 OF HOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is aangetoond dat de functionele
eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel
aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 71 ASFALTBETON VOOR DEKLAGEN

71 Inaanvulling op art. 81.26.07 van de Standaard moet grof toeslag materiaal voor asfaltbeton voor deklagen zijn

porfier van Quenast.

72 In asfaltbeton voor deklagen mag géén asfaltgranulaat worden toegepast.

81 26 72 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
hittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfaltverharding en bestaande betonverharding
c.q. bestaande betonnen molgoten moet zijn een warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN
14188-1:2004.
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81 26 73 TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
rugvulling van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een
2-componentige, zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur
zwart. De minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn.

De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen”.

73 De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een tweecomponentige, thixotrope
(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart.
De minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen”.

74 De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geéigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

75 De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geéigende 2-componentige epoxy
primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

76 De primer voor het behandelen van poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of gegalvaniseerd
staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geéigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN
81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend
op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden
verrekend.

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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82 BETONVERHARDINGEN

82 0 BETONVERHARDINGEN, ALGEMEEN
82 01 BEGRIPPEN

82 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:

a. Strook: gedeelte van de betonverharding begrensd door de zijkanten van de in een werkgang
aangebrachte verharding;

b. Scheur: elke scheur in een betonplaat, uitgezonderd een scheur onder gezaagde voegen (= gereguleerde
scheur);

c. Schoon wegoppervlak: een wegoppervlak, dat vrij is van zichtbare verontreinigingen;

d. Nat wegoppervlak: een wegoppervlak, waarop op enigerlei plaats vrij water waarneembaar is;

e. Betonverharding: het verhardingsgedeelte van beton aangebracht op de fundering;

f. Langsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in langsrichting evenwijdig aan
de stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;

g. Dwarsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in dwarsrichting loodrecht op de
stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;

h. Dagvoeg: voeg welke wordt aangebracht t.p.v. een dwarsschijnvoeg indien het werk stagneert, of aan het
einde van een dagproductie;

i. Langsconstructievoeg: voeg welke ontstaat wanneer de verhardingsbreedte in meerdere arbeidsgangen
wordt aangebracht;

j. Dwarsconstructievoeg: voeg welke wordt aangebracht aan het begin en/of eind van een aan te brengen
verhardingsstrook aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of een reeds bestaande betonverharding;

k. Uitzetvoeg: voeg tussen twee betonplaten of tussen een betonplaat en een andere verharding, welke over
de gehele hoogte van de betonverharding is voorzien van een niet rottend, plastisch materiaal.

82 1 BETONVERHARDINGEN
82 12 EISEN EN UITVOERING
82 12 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 De afwijking in vlakheid in langsrichting van het opperviak van de betonverharding wordt bepaald met
behulp van de viagraaf overeenkomstig artikel 82.12.02 lid 03 van de Standaard.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het tekort aan laagdikte van de
verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

71 Bij eventuele voegkantschades dient de desbetreffende gehele betonplaat te worden vervangen, danwel
deugdelijk te worden gerepareerd.
Voor deze plaat geldt een aanvullende garantietermijn van 7 jaren. Binnen deze garantietermijn
geconstateerde schades worden op eerste aanzegging door de directie/opdrachtgever, door de aannemer
onverwijld op zijn kosten deugdelijk hersteld.

72 Plasvorming op het afgewerkte betonoppervlak mag niet voorkomen. Eventueel herstel van het beton
dient te geschieden op de wijze en over een oppervlakte, die de goedkeuring heeft van de directie.

73 Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. opperviakbeschadigingen en grindnesten worden
geconstateerd, deze repareren of op hadere aanwijzing van de directie zonder verrekening de betreffende
platen opbreken en vervangen.
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74 Betonplaten waarin scheuren optreden moeten onmiddellijk door en voor rekening van de aannemer
worden uitgebroken en vervangen door nieuwe betonplaten.

75 De verdeuvelde uitzetvoeg mag niet in een doorgaande betonstort aangebracht worden, maar dient als een
dagvoeg uitgevoerd te worden.
82 12 02 STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 82.12.01 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode ......... .

71 De stroefheid voor nieuwe betonverhardingen moet minimaal 0,74 mu danwel SRT 75 zijn.

82 12 04 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

82 12 71 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID
71 Bij de overgang van asfalt naar betonverhardingen c.q. tussen betonverhardingen onderling, mag géén

hoogteverschil aanwezig zijn.

72 Bij de overgang van asfalt c.q. betonverhardingen en (rooster/ verholen) goten mag géén hoogteverschil
aanwezig zijn.

73 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel
82.12.02 lid 01 tabel T 82.1.2 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

74 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.02 lid 01 en 82.14.10 lid 01 van de Standaard moet i.p.v.
C5->C3eni.p.v. 5 ->f3 worden gelezen.

82 12 72 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE
71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat het tekort aan
laagdikte van een individuele boorkern niet meer dan 5 mm mag afwijken van de voorgeschreven

laagdikte. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

72 De categorie voor de laagdikte tolerantie als genoemd in tabel 4 van NEN-EN 13877-2:2013 bedraagt: T4.

82 12 73 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

71 Het storten van betonspecie in twee lagen is niet toegestaan.

72 Het beton dient, indien machinaal (met slipformpaver) aangebracht, te worden aangebracht tussen ter
plaatse te stellen en te verankeren stalen mallen. Glijbekisting is niet toegestaan.
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82 12 74 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

71 De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700
met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.

73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geéigende
twee componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de
voegvullingsmassa.

82 12 75 FUNCTIONELE EISEN BETONVERHARDING

71 Beton voor cementbetonnen verhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:
- Druksterkte C35/45 (Cilinder/kubus)
- Splijtsterkte SC5.0
- Vorst-dooi bestendigheid FT1

72 Beton voor cementbetonnen vliegveldverhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:
- Druksterkte C35/45 (Cilinder/kubus)
- Splijtsterkte SC5.0
- Vorst-dooi bestendigheid FT2

82 12 76 TONE-DOWN
71 De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van materialen die de penetratie van Tone-Down beits in

de te behandelen ondergrond blokkeren.

72 Tone-down beits mag niet in aanraking komen met markeringen.
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82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
82 14 01 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHTBETON

01 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard,
geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 14 02 PROEFVAK

01 Binnen zeven dagen na het aanbrengen van de betonspecie in het proefvak stelt de directie een onderzoek in
naar de kwaliteit van het opperviak en de eigenschappen van de verharding. De resultaten van deze controle
zullen de aannemer binnen veertien dagen na het aanbrengen van de betonspecie worden meegedeeld.

02 Als uit de resultaten van het in lid 01 bedoelde onderzoek blijkt dat de verharding aan één of meer van de
daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen
dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

03 Met de verdere uitvoering van de betonverharding mag eerst worden begonnen, nadat de directie heeft
vastgesteld dat de betonverharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.

82 14 71 GARANTIE

71 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer, voorzover door hem
aangebrachte betonverharding, gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15.

72 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte
2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na
de oplevering ten aanzien van de volgende punten:

Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;

Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;

Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;

Tegen scheurvorming;

Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;
Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.

73 Dein lid 72 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:

In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te
vernieuwen;

Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten
genoemd in lid 72.

74 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.
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82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
82 15 01 PROEFVAK

02 De plaats van dit proefvak stelt de aannemer vast in overleg met de directie.

03 De aanleg van dit proefvak moet geschieden met het materieel dat voor de aanleg van de verharding zal
worden ingezet.

04 Ten behoeve van de bepaling van de druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de
verharding, boort de aannemer overeenkomstig artikel 82.17.10 van de Standaard de benodigde cilinders uit
dit proefvak en stelt deze eenduidig en onuitwisbaar gemerkt en doelmatig verpakt ter beschikking van de
directie.

De aannemer overhandigt daarbij een lijst waarop de plaatsen waar de cilinders zijn geboord, zijn vermeld.
Het boren moet geschieden in aanwezigheid van de directie. De gaten van de geboorde cilinders vullen met
een krimparme cementgebonden specie gelijkwaardig aan de voorgeschreven betonspecie. De specie
verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de verharding.

05 In het proefvak aantonen, dat de homogeniteit van het beton boven en onder eventueel aanwezige deuvels of
koppelstaven gelijk is aan die elders in het proefvak.

82 15 02 MERKEN BETONPLATEN

01 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang worden aangebracht, merken
met een doorlopend volgnummer. Bovendien in elke eerste plaat die op een productiedag wordt gestort en in
elke vervangen plaat, de datum aangeven. Het merk langs de zijkant van de betonverharding, bovenop
aanbrengen.

82 15 71 VULLEN BOORGATEN VAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.15.14 lid 01 van de Standaard, moeten de gaten van de geboorde
cilinders als bedoeld in artikel 82.15.12 of artikel 82.15.13 van de Standaard en artikelen 82.17.06,
82.17.10 en 82.17.72 van dit bestek, duurzaam worden gevuld met een krimparme kunstharsmortel.

De mortel verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de betonverharding.
Hoogteverschillen tussen vulling en betonverharding zijn niet toegestaan.
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82 16 BOUWSTOFFEN
82 16 71 DEUVELS EN KOPPELSTAVEN

71 Daar waar uitzetvoegen worden gemaakt dienen de deuvels aan beide einden te worden voorzien van een
kunststof dop van samendrukbaar materiaal.

82 16 72 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

71 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfalt- en betonverharding moet zijn een
warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.

72 Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
hittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.

82 16 73 BOUWSTOFFEN BETONVERHARDING ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen de toeslagmaterialen géén zachte
bestanddelen bevatten welke kunnen leiden tot wateropname met als gevolg pop-out effecten door
opvriezing.

72 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen géén toeslagmaterialen door de leverancier
worden gewonnen en/of geleverd waarvan (uit het verleden) bekend is dat de gewonnen korrelgroepen
kunnen leiden tot enigerlei schade van de door de aannemer of mortelcentrale geproduceerde beton. Dit
geldt ongeacht het wel of niet van invloed zijn van meteorologische omstandigheden.

73 Ten aanzien van de weerstand tegen Alkali-silicareactie, hiervoor is CUR aanbeveling 89 van toepassing.

74 In aanvulling op artikel 82.16.01 lid 01 van de Standaard, mag grof toeslag materiaal zijn gebroken grind en
afkomstig zijn uit winplaatsen, waarvan (uit het verleden) bekend is dat het géén vuursteen bevat.

82 16 74 STEENSLAG

71 Grof toeslag materiaal voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25
Vorstbestendigheidscategorie F1
Polijsgetal categorie PSV 50
Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet de grof toeslag materiaal voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de
Standaard.

82 16 75 GRIND

71 Grind voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25
Vorstbestendigheidscategorie F1
Polijsgetal categorie PSV 50

Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet het grind voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de Standaard.

82 16 76 CEMENT

71 Het toe te passen cement moet zijn Portlandcement CEM | 42,5N.
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TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA

Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
rugvulling van PE-rondsnoer.

De voegvullingsmassa voor het afdichten van schijn-, constructie- en uitzetvoegen in beton alsmede voor
het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 2-componentige,
zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide -polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.

De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen”.

De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een 2-componentige, thixotrope
(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.

De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".

De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geéigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geéigende 2-componentige
epoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

De primer voor het behandelen van niet-poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of
gegalvaniseerd staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geéigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

TONE-DOWN

Tone-Down beits dient bestand te zijn tegen minerale olién.

Bladnr. 203



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 204
Projectnummer 22921

HFD PAR ART LID

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
82 17 01 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 02 LAAGDIKTE

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05 van de
Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.

82 17 71 LAAGDIKTE, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden worden door de aannemer en
op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe kernen g 102 + of - 1 mm geboord uit het
betreffende vak en aan de directie overgedragen als vermeld in artikel 82.17.06 lid 06 van de Standaard. De
kernen worden genomen op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen.

72 De hoogte van deze 2 kernen wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel 82.17.06 lid 06 van de
Standaard. Indien het gemiddelde van deze 2 kernen niet de vereiste hoogte heeft, wordt het vak ten
aanzien van de dikte onvoldoende verklaard en wordt de dikte van het vak bepaald op de hoogte van het
gemiddelde van deze betreffende kernen en wordt een korting opgelegd zoals in artikel 82.17.73 lid 72 van
dit bestek is aangegeven.

82 17 72 DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard, verdeelt de directie de in opeenvolgende dagen
aangebrachte verharding in vakken van maximaal 2000 mz.
De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen met de grenzen van
een vak.

72 Inelk van de in lid 71 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met een inwendige
middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het bestek aangebrachte
betonverharding, loodrecht op het wegopperviak.

73 De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie, in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

74 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk
merken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse
overhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.

De aannemer voegt daarbij:
Lijst met boorkernnummers;
Tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties
geboorde cilinders digitaal inmeten);
Data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
Volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het
laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.

75 Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van de betonverharding vermoedt,
dient per 100 m2 één extra kern te worden geboord.
Daartoe geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
Dit boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen binnen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie.
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76 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
gedrukte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de
aannemer worden gezonden.

77 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

78 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van druksterkteonderzoek alsmede de rapportage en
conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,
werkzaam in de GWW sector.

82 17 73 STROEFHEID

71 De stroefheid van nieuw aangebrachte cementbetonverhardingen moet gemeten worden met een Saab
friction tester met een snelheid van 95 km/uur danwel met SRT meetapparatuur.

82 17 74 VORST-DOOI BESTENDIGHEID, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 wordt bepaald dat de vorst-dooi bestendigheid van
het betonoppervlak van de aangebrachte beton moet worden bepaald aan de hand van uit het werk
geboorde cilinders.

De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie in het bijzijn van het geaccrediteerde laboratorium en de directie.

Het vorst-dooi bestendigheidsonderzoek van het betonopperviak moet worden uitgevoerd met een 3%
(m/m) oplossing van Natriumchloride op de geboorde cilinders.

Afzagen van de bovenzijde van de cilinders is niet toegestaan. De proef dient te worden uitgevoerd op het
gestorte betonopperviak.

72 In afwijking van het gestelde in tabel 7 van NEN-EN 13877-2:2004 wordt voor het bepalen van het aantal te
nemen geboorde cilinders de oppervlakte van de dagproductie van het machinaal aangebrachte beton
gedeeld door 500 m2 en het resultaat van de deling naar boven afgerond tot een geheel getal.

Het minimum aantal te boren kernen bedraagt 6 stuks voor het totale machinaal aangebrachte werk.

Voor de betonverhardingen aangebracht middels handwerk geldt dat er minimaal 1 boorkern per
dagproductie wordt geboord.

73 De geboorde kernen moeten op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar worden gemerkt.
Losse onderdelen afzonderlijk merken.
De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen
aan het geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties
geboorde cilinders digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen.
die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de
desbetreffende besteksbepalingen.

74 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
beproefde kernen, tekening met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen genomen zijn
en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden
gezonden.

75 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
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gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

76 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van vorst-dooionderzoek alsmede de rapportage en
conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,
werkzaam in de GWW sector.

82 17 75 KORTINGEN / AFKEURINGEN

71 Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;
dit ter beoordeling van de directie. Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden
hersteld middels het vervangen van de desbetreffende betonverharding over de volledige dikte van deze
verharding. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )2 x € 12,-/m2. Hierbij is X de afwijking, afgerond
op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 meter. Herstel moet gebeuren op een manier en over een
oppervlakte die de instemming heeft van de directie. Op het herstel gelden onverkort de
garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.

72 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m2 per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonvoorgeschreven
laagdikte | verharding c.q. afgekeurd

-5 tot -10 mm | €10,-

-10 tot -20 mm | € 25,-

>of = -20 mm | afgekeurd

Bij een afwijking groter of gelijk aan 20 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening door de aannemer het vak opgebroken en een nieuw vak
aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

73 Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m2 per vak: *

Vastgestelde grenzen | Korting per mz?
laagste druksterkte | betonverharding
40 tot 45 N/mm?2 | €10,-

< of =40 N/mm? | afgekeurd

Indien de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde geboorde cilinders lager is
dan 40 N/mm? wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak door de aannemer opgebroken
en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

74  Afwijking in vorst-dooi bestendigheid per m2 per dagproductie:

Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders per
dagproductie > 1,0 kg/m?, dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de
cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.72 van dit bestek. Indien het gemiddelde massaverlies
(m28) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders per dagproductie wederom > 1,0
kg/mz, dan wordt het totale oppervlak van de dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per
m2.

Tevens geldt dat indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie, zoals
beschreven in art. 82.17.72 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m?, dan worden er 2 extra geboorde
cilinders genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3 geboorde cilinders >
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1,0 kg/m2, wordt de betreffende dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per
m2.

75 Afwijking in vorst-dooi bestendigheid per m2 per dagproductie:

Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders per
dagproductie > 1,0 kg/m2, dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de
cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.72 van dit bestek. Indien het gemiddelde massaverlies
(m56) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders per dagproductie wederom > 1,0
kg/mz2, dan wordt het totale oppervlak van de dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per
m2.

Tevens geldt dat indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie, zoals
beschreven in art. 82.17.72 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m?, dan worden er 2 extra geboorde
cilinders genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3 geboorde cilinders >
1,0 kg/mz2, wordt de betreffende dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per

m2.
82 7 KUNSTSTOFDEKLAGEN
82 72 EISEN EN UITVOERING KUNSTSTOF DEKLAGEN
82 72 71 ONDERGROND

71 Het betonoppervlak moet zodanig worden behandeld dat een schone ondergrond wordt verkregen, waarbij
een oppervlakte treksterkte van tenminste 2 N/mm? wordt bereikt.
Per 2000 m2 betonoppervlak moet de oppervlakte treksterkte worden bepaald.
Deze werkzaamheden moeten in aanwezigheid van de directie door de aannemer worden verricht.

72 Afkomende ongerechtigheden zoals stof, betonpuin en andere verontreinigingen moeten onmiddellijk van
het Rijksterrein worden afgevoerd.
Het betonoppervlak door middel van vegen en blazen met schone lucht schoonmaken.
Ter plaatse van voegen en scheuren moet de kunststof deklaag over de voeg- cq. scheurbreedte worden
onderbroken en moeten voorzieningen worden getroffen tegen het vollopen van voegen en scheuren en het
hechten aan naastliggende cementbetonverhardingen.

82 72 72 APPLICATIE
71 De uitvoering van kunststof grond- en deklagen op betonverhardingen moet geschieden volgens de
voorschriften en systeembeschrijvingen van de leverancier van de kunststof grond- en deklaag.
82 72 73 PROEFVAKKEN
71 Voor het aanbrengen van de kunststof deklaag moeten 2 proefvakken van elk 15 m2 worden gemaakt.

Nadat de werkzaamheden m.b.t. de deklaag zijn beéindigd moet een derde proefvak van 15 m2 worden
gemaakt.
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BESCHERMENDE MAATREGELEN

Tijdens het aanbrengen van de kunststof (dek)lagen moeten beschermende maatregelen worden
getroffen ter voorkoming van vervuiling door spuitnevel en ter voorkoming van vervuiling van de voegen.

STROEFHEID

De stroefheid voor nieuwe kunststof deklagen moet minimaal 0,70 mu danwel SRT 75 zijn.

HECHTSTERKTE

De hechtsterkte van de nieuw aangebrachte kunststof deklaag moet zijn > of = 2 N/mm2.

INFORMATIE-OVERDRACHTKUNSTSTOF DEKLAGEN
BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverde kunststof deklagen afgegeven
door de producent.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn :
- De aanduiding van het product;
De naam van de producent;
Een verwijzing naar de door de producent verrichtte bedrijfscontrole;
Veiligheidsadviezen betreffende verwerking;
Houdbaarheidsdatum;
Mengverhouding;
Minimale verwerkingstemperatuur en verwerkingsduur.

WEERSREGISTRATIE

Tijdens het aanbrengen van kunststof (dek)lagen moet door de aannemer een registratie van de
weersgesteldheid worden bijgehouden. Een afschrift van deze registratie moet aan de directie worden
overgelegd.

Bladnr. 208
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82 74 RISICOVERDELING EN GARANTIES KUNSTSTOF DEKLAGEN
82 74 71 GARANTIE

71 De aannemer garandeert de kunststof deklagen, voorzover door hem aangebracht, gedurende een periode
van zeven jaar na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
Loslaten van de kunststof (dek)laag;
Zandverlies deklaag.

72 Deinlid 71 genoemde garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt:
In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de kunststof (dek)laag plaatselijk
(één volledige plaat) te vernieuwen;
Op de nieuwe kunststof (dek)laag een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de
punten genoemd in lid 71.

82 76 BOUWSTOFFEN KUNSTSTOF DEKLAGEN
82 76 71 KUNSTSTOF DEKLAGEN

71 Grondlaag.
De kunststof grondlaag moet een laagvisceuze oplosmiddel en vulstofvrije 2-componenten
epoxyharsbindmiddel zijn.
Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende epoxyhars, vrij van oplosmiddelen en met
elastificerende eigenschappen.
De epoxyhars-componenten met toeslagstoffen moeten met een mechanisch roerwerk worden gemengd.
Hiertoe moeten de voorschriften van de leverancier in acht worden genomen.

72 Deklaag.
De kunststof deklaag en de kunststof uitvullaag moet een mortel zijn, welke bestaat uit een bindmiddel van
epoxyhars-componenten en vulstoffen en moet een geflexibiliseerde, (24 uur bij 20 °C resistent tegen olién
en brandstoffen alsmede tegen Skydrol en Jetfuel), epoxyharsmortel zijn.
De verhouding bindmiddel en vulstoffen moet zijn 29,5% bindmiddelen en 70,5% vulstoffen.
Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende epoxyhars vrij van oplosmiddelen en met
elastificerende eigenschappen (Shore D =45)).
Aan de epoxyharsmortel moet een camouflage-kleurstof zijn toegevoegd ter goedkeuring van de directie.
De kleur moet zijn RAL 7006 en het percentage kleurstof moet zijn 1% op het totale mengsel.

73 Topbespuiting.
De topbespuiting moet zijn een oplosmiddelvrij 2-componenten epoxyhars materiaal, bestand tegen olién
en brandstoffen alsmede tegen Skydrol en Jetfuel, welke na menging van de componenten hars en harder
verdund moet worden met zuiver leidingwater tot een verspuitbaar mengsel.
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82 77 MEET- EN VERREKENMETHODEN KUNSTSTOF DEKLAGEN
82 77 71 STROEFHEID
71 De stroefheid van nieuw aangebrachte kunststofdeklagen moet gemeten worden met een Saab friction

tester met een snelheid van 95 km/uur danwel met SRT meetapparatuur.

72 Indien de stroefheid gemeten wordt middels SRT meetapparatuur, dan verdeelt de directie de totale
aangebrachte kunststof deklaag in vakken van 500 m2. Per vak moet de stroefheid worden bepaald.

73 Alle controlewerkzaamheden moeten in tegenwoordigheid van de directie door de aannemer worden
verricht.

82 77 72 HECHTSTERKTE
71 De hechtsterkte van de nieuw aangebrachte kunststof deklagen moet worden bepaald zoals beschreven in

CUR aanbeveling 20.

72 De directie verdeelt de totale aangebrachte kunststof deklaag in vakken van 500 m2. Per vak moet de 1
keer hechtsterkte worden bepaald.

73 Alle controlewerkzaamheden moeten in tegenwoordigheid van de directie door de aannemer worden

verricht.
82 8 BETONVERHARDINGEN, BEHEER EN ONDERHOUD
82 86 BOUWSTOFFEN BEHEER EN ONDERHOUD BETONVERHARDINGEN
82 86 71 REPARATIEMORTEL

71 Reparatiemortel voor het herstellen van beschadigingen in cementbetonverhardingen moet zijn een
gebruiksklare, krimpvrij hardende mortel, bestand tegen oplosmiddelen en chemicalién, waarin tot het
uitharden een geéigende harder moet worden toegevoegd.

De epoxyharsmortel moet aan de volgende eisen voldoen:
Hechttreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 2 N/mms;
Buigtreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 8 N/mmz;
Buigtreksterkte na 7 dagen uitharding tenminste 15 N/mms2;
Drukvastheid na 24 uur uitharding tenminste 25 N/mmg;
Drukvastheid na 7 dagen uitharding tenminste 45 N/mm2

72 De aannemer moet aantonen, dat het epoxyharsmortel aan de eisen voldoet.

73 Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende gemodificeerde epoxyhars, vrij van
oplosmiddelen.
Voor grotere uitvullingen mag mineraal aggregaat in de fractie 2/4 en/of 5/8 worden toegevoegd.
De mengverhouding mortel-mineraal aggregaat moet 1:1 bedragen.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 02 EISEN EN UITVOERING
83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN
83 05 71 OPLEVERING
71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van
Rijksterrein.
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten

hoogste 40 mm, welke met behulp van de voorgeschreven streklagen hol c.q. rond aangelegd moet worden.

72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur,
profiel, hoogte en kleur zijn als de rechte banden.

73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde
hoekstukken worden toegepast.

74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte
minder is als de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door
beide hoekstukken te zagen.

75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in
elkaar passende verbinding.
83 12 04 MACHINAAL STRATEN
71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde
algemene uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.
83 12 71 BETONNEN KANTSTROKEN
71 Van prefab passtukken voor betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm moet de lengte in het werk worden

bepaald. De werkende lengte moet minimaal 2,0 m bedragen.

72 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 07 van de Standaard moet langs de zijkant van de
verharding de bovenkant van de verharding 20 mm boven de op de verharding aansluitende kantstroken

liggen.

73 Bij het aanbrengen van betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm is mechanisch knijpen niet toegestaan.
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83 12 72 WATERDOORLATENDEBESTRATING

71 Waterdoorlatende bestrating vrijhouden van verontreiniging:

Het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating, inclusief fundering, pas uitvoeren na gereedkomen van
het grondwerk en andere hoofdwerkzaamheden op de bouwplaats.

Zonodig de aangebrachte doorlatende bestrating afdekken met folie.

72 Waterdoorlatende bestrating dient vrij te blijven van afstrooizand.

73 Indien de bestrating toch vervuild wordt dient deze direct, of ten minste voor de oplevering gereinigd te worden
met een veeg-/zuigauto conform het voorschrift van de leverancier. Indien dit niet afdoende is, dan diepreinigen
(bijv. met een ZOAB cleaner), waardoor de voegen volledig geleegd worden. Daarna opnieuw invegen van de
bestrating. Dit in overleg met de opdrachtgever of op aanwijzing van de leverancier.

74 Het straatwerk dient strak gestraat en goed opgesloten te worden. Met name bij het vleien van de bestrating
hier extra aandacht aan besteden. Met het leggen van iedere steen dient de vorige steen aangetikt te worden.
Het bovenstaande geldt ook indien er machinaal gestraat wordt.

75 Bij het toepassen van zowel Aquaflow als traditioneel straatwerk op dezelfde locatie, dient de traditionele
bestrating te worden ingeveegd met betonzand 0-4 mm of gewassen brekerzand 1-3 mm.

76 Betonzand dient te voldoen aan de volgende specificaties:

50% op de zeef 500 mu
100% op de zeef 125 mu
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW:-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:
beperking in ruimte door ...........ccccoovvieiiiiiiee
Talud:

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof  Producent/leverancier

83 13 71 MONSTERS

71 Voordat door de aannemer de te leveren betonstraatstenen worden besteld moet hiervan een monster ter
beoordeling en goedkeuring aan de directie worden overlegd.
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83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
83 14 01 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van 24 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van

toepassing.
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK
83 15 01 ALGEMEEN

71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij
niet beschadigen.
83 15 71 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENENEN- BANDEN EN -TEGELS
71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, -
banden en -tegels niet toegestaan.
83 15 72 MAATREGELEN TBY WATERDOORLATENDEBESTRATING
71 Waterdoorlatende bestrating vrijhouden van verontreiniging. De te betreden doorlatende bestrating tijdelijk
afdekken met folie.
83 16 BOUWSTOFFEN
83 16 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

71 Halve betonstraatstenen moeten fabrieksmatig vervaardigde halve stenen zijn.

72 Betonstraatstenen moeten voldoen aan NEN-EN 1338:2010

73 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een deklaag (8 tot 10 mm) met een kleurbepalende toeslag
materiaal dat voor 100% bestaat uit kleurechte natuursteen.

83 16 09 CEMENT VOOR CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of
stelspecie zijn portlandcement CEM | 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement
CEM III/B 42,5 LH HS.
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83 16 10 CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel
van cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.

83 16 71 ALGEMEEN

71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en
dezelfde leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

83 16 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur
Ongewapende Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website

www.smk.nl.
84 BIJZONDERE VERHARDINGEN
84 7 VLOEISTOFDICHTE VERHARDINGEN
84 71 BEGRIPPEN
84 71 71 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. EB: Eerste beoordeling is een inspectie vloeistofdichter voorziening conform AS SIKB 6700 t.b.v. het
afgeven van een rapportage met bijbehorende VVV;
b. EB-project: EB per gebouw met meerdere binnenvoorzieningen of EB per buitenvoorziening. Een gebouw
kan meerdere ruimtes hebben met een vloeistofdichte voorziening hebben;
c. AS SIKB 6700: Accreditatieschema "Inspectie bodembeschermende voorzieningen";
BRL SIKB 7700: Beoordelingsrichtlijn "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening";
e. VVV: Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

o

84 73 INFORMATIE-OVERDRACHT
84 73 71 RAPPORTAGE EB-PROJECT

71 De rapportage dient minimaal te bestaan uit een voorblad per gebouw en per buitenvoorziening. De inhoud
van de rapportage conform de AS SIKB 6700.

72 Bij een gebouw met meerdere ruimtes met een vioeistofdichte voorziening, de betreffende ruimtes clusteren
op 1 voorblad.

73 Op een voorblad dient minimaal te zijn aangegeven:
Complexcode met complexnaam en plaatsnaam;
Geinspecteerde voorziening;

Datum van de rapportage.

74 De rapportage dient zowel analoog als digitaal in PDF-formaat te worden aangeleverd.
De naamgeving van het digitale bestand dient te zijn:
'‘Complexcode’_'Naam voorziening'_Rapportage.

De naamgeving van het digitale bestand bij een eventuele herinspectie dient te zijn:
‘Compexcode’_'Naam voorziening'_Herinspectie.
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84 73 72 VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

71 De VVV dient per voorziening als onderdeel van de Rapportage EB-project te worden aangeleverd. De opmaak
van de VVV dient conform de AS SIKB 6700 te zijn.

72 De VVV dient zowel analoog als digitaal in PDF-formaat te worden aangeleverd.
De naam van het digitale bestand dient te zijn:
'‘Complexcode’_'Naam voorziening'_VVV_'Jaartal (nieuwe) beoordeling'.



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 216
Projectnummer 22921



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 1
Projectnummer 22921



RAWO0083-126923 Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater Bladnr. 2
Projectnummer 22921

Behoort bij: 22921
Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden oppervlaktewater

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
C) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22921

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn inbegrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de omzetbelasting daarin
niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro

(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som die is, als bedoeld
in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van Aanbestedingsreglement

Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaanop ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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B)

C)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Bladnr. 3
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Raamoverenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opperviaktewater
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A L

gevestigdte: ...
B) ..

gevestigdte: ...
c) ...

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 MATERIALISATIE CONSERVEREN EN ONDERHOUD

11 METSELWERK

1101

110110 (Verwijderen metselwerk boven waterlijn A < 1 m2 5,00 F

110120 [Verwijderen metselwerk boven waterlijin 1 < A <5 m2 10,00(F

110130 (Verwijderen metselwerk boven waterlijn A > 5 m2 15,00 (F

110140 (Verwijderen metselwerk op/onder water A< 1 m2 5,00 F

110150 [Verwijderen metselwerk op/onder water L <A <5 m2 10,00(F

110160 [Verwijderen metselwerk op/onder water A >5 m2 15,00 (F

110170 |Verwijderen steens metselwerk boven de waterlijn.A<1 m2 5,00 F

110180 (Verwijderen steens metselwerk boven de waterlijn.1<A5 m2 10,00|F

110190 [Verwijderen steens metselwerk boven de waterlijn. A>5 m2 15,00(F

1102 |Aanbrengen metselwerk

110210 |[Aanbrengen metselwerk boven waterlijn. A <1 m2 5,00 F
110220 |Aanbrengen metselwerk boven waterlijn. 1 <A <5 m2 10,00(F
110230 |Aanbrengen metselwerk boven waterlijn. A > 5 m2 15,00 (F
110240 (Aanbrengen metselwerk op en onder de waterlijn.A<1 m2 5,00 F
110250 [Aanbrengen metselwerk op en onder de waterlijn.1<A<5 m2 10,00(F
110260 (Aanbrengen metselwerk op en onder de waterlijn.A>5 m2 15,00(F
110270 [Aanbrengen steens metselwerk boven de waterlijn.A<1 m2 5,00 F
110280 |Aanbrengen steens metselwerk boven de waterlijn.1<A<5 m2 10,00(F
110290 |Aanbrengen steens metselwerk boven de waterlijn.A>5 m2 15,00 (F

1103 Herstel metselwerk

110310 [Uithakken scheuren incl. metselwerk boven de waterlijn. m 5,00 F
110320 |Dichtzetten scheuren incl. herstel metselwerk boven de m 5,00 (F
110330 |[Injecteren en dichtzetten scheuren. m 5,00 |F
1104 Verwijderen v n

110410 [Verwijderen voegen boven de waterlijn. A< 1 m2 1,00|F
110420 [Verwijderen voegen boven de waterlijn. 1 <A <5 m2 1,00|F
110430 (Verwijderen voegen boven de waterlijn. A>5 m2 1,00|F
110440 |Verwijderen voegen op en onder de waterlijn. A< 1 m2 1,00|F
110450 [Verwijderen voegen op en onder de waterlijn.1< A<5 m2 1,00|F
110460 [Verwijderen voegen op en onder de waterlijn.A>5 m2 1,00|F
110470 [Verwijderen voeg(en) onder dekstenen. m 1,00|F
1105

110510 [Aanbrengen voegwerk boven de waterlijn. A< 1 m2 1,00|F
110520 [Aanbrengen voegwerk boven de waterlijn.1<A<5 m2 1,00|F
110530 [Aanbrengen voegwerk boven de waterlijn.A>5 m2 1,00|F
110540 [Aanbrengen voegwerk op en onder de waterlijn. A <1 m2 1,00|F
110550 [Aanbrengen voegwerk op en onder de waterlijn.1<A<5 m2 1,00 [F
110560 (Aanbrengen voegwerk op en onder de waterlijn.A>5 m2 1,00 (F
110570 |Aanbrengen voegen dekstenen.(natuursteen) m 1,00|F
1106

110610 |Verlagen waterstand door kuipen. m 10,00(F
110620 [Verwijderen leuning m 1,00|F
12 HOUT

120010 |Verwijdering aangetast/beschadigd hout dm3 1,00|F
120020 [Aanbrengen glasvezelstaven m 1,00|F
120030 [Aanbrengen en verwijderen bekisting m2 1,00|F
120040 |Aanbrengen reparatiemiddel dm3 1,00|F
14 BETON

140 REINIGEN VAN BETONOPPERVLAKKEN
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1400
140010 [Reinigen van betonoppervlakken, < 100m2 MV m2 100,00 |F
140020 |[Reinigen van betonoppervlakken, 101 - 1000m2 MV m2 1.000,00|F
140030 [Reinigen van betonoppervlakken,1001 - 2000m2 MV m2 2.000,00(F
140040 [Reinigen van betonopperviakken, 2001 - 4000m2 MV m2 4.000,00(F
1401 |Reinigen beton vanaf het water
140110 [Reinigen van betonopperviakken, <100m2 W m2 100,00 (F
140120 [Reinigen van betonopperviakken, 101 - 1000m2 W m2 1.000,00|F
140130 [Reinigen van betonoppervliakken,1001 - 2000m2 W m2 2.000,00(F
140140 |Reinigen van betonoppervlakken, 2001 - 4000m2 W m2 4.000,00(F
15 INJECTEREN BETONSCHEUREN
151 INJECTEREN BETONSCHEUREN, DROGE BETONCONDITIE
1510 |Injecteren scheuren, droge betonconditie 0-1m1
151010 [Injecteren van scheuren (bovenk hor. viak)(0 - 1m) m 1,00|F
151020 [Injecteren scheuren. (onderk hor. viak)(0 - 1m) m 1,00|F
151030 (Injecteren scheuren. (vert. vlak) (0 - 1m) m 1,00 (F
1511  |Injecteren scheuren, droge betonconditie 1 - 10m1
151110 (Injecteren scheuren.(bovenk hor. viak)(1-10m) m 10,00(F
151120 [Injecteren scheuren. (onderk hor. vlak)(1-10m) m 10,00(F
151130 [Injecteren scheuren. (vert. vlak)(1-10m) m 10,00(F
1512 [lnjecteren scheuren, droge betonconditie 10-20m1
151210 (Injecteren scheuren. (bovenk hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00 |F
151220 [Injecteren scheuren. (onderk hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00|F
151230 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(10 - 20m) m 20,00 |F
1513 -
151310 (Injecteren scheuren. (bovenk hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
151320 [Injecteren scheuren. (onderk hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
151330 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
1514 -
151410 [Injecteren scheuren. (bovenk hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
151420 [Injecteren scheuren. (onderk hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
151430 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
152 INJECTEREN BETONSCHEUREN, VOCHTIGE

BETONCONDITIE
1520 -
152010 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(0 - 1m) m 1,00 [F
152020 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(0 - 1m) m 1,00|F
152030 [Injecteren scheuren. (vert. vlak)(0 - 1m) m 1,00|F
1521 Inj ren scheuren, vochti nconditie 1-10m1
152110 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(1 - 10m) m 10,00(F
152120 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(1 - 10m) m 10,00 (F
152130 [Injecteren scheuren. (vert. viak)(1 - 10m) m 10,00 (F
1522 |Injecteren scheuren, vochtige betonconditie 10-20m1
152210 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00|F
152220 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00 |F
152230 [Injecteren scheuren. (vert. vlak)(10 - 20m) m 20,00|F
1523 Injecteren scheuren, vochtige betonconditie 20-50m1
152310 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
152320 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
152330 [Injecteren scheuren. (vert. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1524 -
152410 [Injecteren scheuren (bovenk. hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
152420 [Injecteren scheuren (bovenk. hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 [F
152430 [Injecteren scheuren (vert. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
153 INJECTEREN BETONSCHEUREN WATERVOEREND,

ZONDER
1530 Inj ren scheuren, watervoerend zonder druk 0-1m1
153010 [Injecteren scheuren. (bovenk hor. viak)(0 - 1m) m 1,00|F
153020 [Injecteren scheuren. (onderk.hor. viak)(0 - 1m) m 1,00|F
153030 |[Injecteren scheuren. (vert. viak)(0 - 1m) m 1,00|F
1531 [Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 1-10m1
153110 [Injecteren scheuren. (bovenk hor. vliak)(1 - 10m) m 10,00(F
153130 [Injecteren scheuren. (onderk.hor. viak)(1 - 10m) m 10,00(F
153140 [Injecteren scheuren. (vert. viak)(1 - 10m) m 10,00(F
1532  |Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 10-20m1
153210 [Injecteren scheuren. (bovenk hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00 (F
153220 [Injecteren scheuren. (onderk.hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00 |F
153230 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(10 - 20m) m 20,00|F
1533 [Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 20-50m1
153310 [Injecteren scheuren. (bovenk hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
153320 [Injecteren scheuren. (onderk.hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
153330 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
1534  [Injecteren scheuren, watervoerend zonder druk 50-100m1
153410 [Injecteren scheuren. (bovenk hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
153420 [Injecteren scheuren. (onderk.hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
153430 [Injecteren scheuren. (vert. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
154 INJECTEREN BETONSCHEUREN WATERVOEREND, MET

DRUK
1540 -
154010 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(0 - 1m) m 1,00|F
154020 (Injecteren scheuren. (onderk. hor. vlak)(0 - 1m) m 1,00|F
154030 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(0 - 1m) m 1,00|F
1541 -
154110 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(1 - 10m) m 10,00(F
154120 [Injecteren scheuren. (onderk. hor. vlak)(1 -10m) m 10,00(F
154130 [Injecteren scheuren. (vert. viak)(1 - 10m) m 10,00 (F
1542 -
154210 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00 |F
154220 (Injecteren scheuren. (onderk. hor. vlak)(10 - 20m) m 20,00 |F
154230 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(10 - 20m) m 20,00 |F
1543 -
154310 [Injecteren scheuren. (bovenk. hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
154320 [Injecteren scheuren. (onderk. hor. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
154330 (Injecteren scheuren. (vert. vlak)(20 - 50m) m 50,00 |F
1544 Inj ren scheuren, watervoerend met druk, 50-100m1
154410 [Injecteren scheuren (bovenk. hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
154420 [Injecteren scheuren (onderk. hor. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F
154430 [Injecteren scheuren (vert. vlak)(50 - 100m) m 100,00 (F

17

BETON REPARATIES
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POST-
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1704

171

1710

171010
171020
171030

1711

171110
171120
171130

1712

171210
171220
171230

1713

171310
171320
171330

172

1720

172010
172020
172030

1721

172110
172120
172130

1722

172210
172220
172230

1723

172310
172320
172330

173

1730

173010
173020
173030

1731

173110
173120
173130

1732

173210
173220
173230

Herstellen / reparatie beton (aanbr mortel)
VERWIJDEREN BETON TBV REPARATIE

Verwijderen beton (bovenk. hor. vlak)(0 - 0,50m2)
Verwijderen beton (onderk. hor. vlak)(0 - 0,50m2)
Verwijderen beton ( vert. vlak)(0 - 0,50m2)

Verwijderen beton (bovenk. hor. vlak)(0,5 - 5m2)
Verwijderen beton (onderk. hor. vlak)(0,5 - 5m2)
Verwijderen beton (vert. vlak)(0,5 - 5m2)

Verwijderen beton (bovenk. hor. vlak)(5 - 20m2)
Verwijderen beton (onderk. hor. viak)(5 - 20m2)
Verwijderen beton (vert. vlak)(5 - 20m2)

Verwijderen beton (bovenk. hor. vlak)(20 - 50m2)
Verwijderen beton (onderk. hor. vlak)(20 - 50m2)
Verwijderen beton (vert. vlak)(20 - 50m2)

REINIGEN EN BESCHERMEN BLOOTGELEGDE WAPENIN

Besch. wapening (bovenk. hor. vlak)(0 - 0,5m2)
Besch. wapening (onderk. hor. vlak)(0 - 0,5m2)
Besch. wapening (vert. vlak)(0 - 0,5m2)

Besch. wapening (bovenk. hor. vlak)(0,5 - 5m2)
Besch. wapening (onderk. hor. vlak)(0,5 - 5m2)
Besch. wapening (vert. vlak)(0,5 - 5m2)

Besch. wapening (bovenk. hor. vlak)(5 - 20m2)
Besch. wapening (onderk. hor. vlak)(5 - 20m2)
Besch. wapening (vert. vlak)(5 - 20m2)

Besch. wapening (bovenk. hor. vlak)(20 - 50m2)
Besch. wapening (onderk. hor. vlak)(20 - 50m2)
Besch. wapening (vert. vlak)(20 - 50m2)

AANBRENGEN REPARATIEMORTEL

Aanbrengen reparatiemortel, 0 - 0,5m2
Aanbrengen mortel. (bovenk. hor. vlak)(0 - 0,5m2)
Aanbrengen mortel. (onderk. hor. vlak)(0 - 0,5m2)
Aanbrengen mortel. (vert. vlak)(0 - 0,5m2)

Aanbrengen reparatiemortel, 0,5 - 5m2
Aanbrengen mortel. (bovenk. hor. vlak)(0,5 - 5m2)
Aanbrengen mortel.(onderk. hor. vlak)(0,5 - 5m2)
Aanbrengen mortel. ( vert. vlak)(0,5 - 5m2)

Aanbrengen mortel. (bovenk. hor. vlak)(5 - 20m2)
Aanbrengen mortel.(onderk. hor. vlak)(5 - 20m2)
Aanbrengen mortel. ( vert. vlak)(5 - 20m2)

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

0,50
0,50
0,50

5,00
5,00
5,00

20,00
20,00
20,00

50,00
50,00
50,00

0,50
0,50
0,50

5,00
5,00
5,00

20,00
20,00
20,00

50,00
50,00
50,00

0,50
0,50
0,50

5,00
5,00
5,00

20,00
20,00
20,00
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1733

173310
173320
173330

19

190

1901

190110
190120
190130

1902

190210
190220
190230

191

1910

191010
191020
191030

1911

191110
191120
191130

1912

191210
191220
191230
191240
191250
191260

1913
191310
191320

2

21

211

2111

211110
211120
211130

2112

211210
211220
211230

2113

211310
211320
211330

Aanbrengen mortel. (bovenk. hor. vlak)(20 - 50m2)
Aanbrengen mortel.(onderk. hor. vlak)(20 - 50m2)
Aanbrengen mortel. ( vert. vlak)(20 - 50m2)

STAAL

REINIGEN STAAL OPPERVLAKKEN

Reinigen stalen oppervlakken, <100m2
Reinigen stalen oppervlakken, 100 - 1000m2
Reinigen stalen opperviakken, > 1000m2

Reinigen stalen opperviakken, <100m2
Reinigen stalen oppervlakken, 100 - 1000m2
Reinigen stalen oppervlakken, >1000m2

CONSERVERING STAALWERK

Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen,1 - 10m2
Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, 11 - 100m2
Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen,101 - 500m2

Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, 1-10m2
Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, 11-100m2
Voorbehandelen staal t.p.v roestvorming,101-500m2

Aanbrengen conservering

Aanbrengen 3 bijwerklagen op staal,1 - 10m2
Aanbrengen 3 bijwerklagen op staal,10-100m2
Aanbrengen 3 bijwerklagen op staal,100-500m2
Aanbr. 1e afwerklaag op staal,1 - 10m2

Aanbr. 1e afwerklaag op staal,10-100m2
Aanbr. 1e afwerklaag op staal,100-500m2

Controle bestaande laagdikte conservering
Controle laagdikte aangebrachte conservering

BAGGEREN
ONTGRAVEN BAGGERSPECIEKLASSE A
DIEPTE TOT 1,00M

middel r waterlijn 1,0m
Ontgr. specie.(D< 1, B <1, A< 25)Klasse A
Ontgr. specie.(D<1,B<1,25< A< 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D< 1, B <1, A > 100)Klasse A

iddeld .
Ontgr. specie.(D<1,B 1 <5, A<25)Klasse A
Ontgr. specie.(D<1,B1<5, 25 <A< 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D< 1,B 1<5, A>100)Klasse A

iddeld -
Ontgr. specie.(D < 1, B > 5, A < 25)Klasse A
Ontgr. specie.(D < 1, B >5, 25 < A < 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D < 1, B> 5, A > 100)Klasse A

m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

keer
keer

m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3

20,00
20,00
20,00

50,00
100,00
500,00

100,00
1.000,00
2.000,00

10,00
100,00
500,00

10,00
100,00
500,00

10,00
100,00
500,00

10,00
100,00
500,00

5,00
5,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

b e e e B

T
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212

2121

212110
212120
212130

2122

212210
212220
212230

2123

212310
212320
212330

213

2131

213110
213120
213130

2132

213210
213220
213230

2133

213310
213320
213330

22

221

2211

221110
221120
221130

2212

221210
221220
221230

2213

221310
221320
221330

222

2221

222110
222120
222130

2222
222210
222220

DIEPTE VAN 1,00 TOT 3,00M

~emiddeld -
Ontgr. specie.(D 1 - 3, B< 1, A< 25)Klasse A
Ontgr. specie.(D 1 -3, B <1,25< A< 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D 1 - 3, B< 1, A> 100)Klasse A

iddeld -
Ontgr. specie.(D1-3,B 1 <5, A<25)Klasse A
Ontgr. specie.(D1-3,B1<5,25<A<100)Klasse A
Ontgr. specie.(D 1 - 3,B1<5, A>100)Klasse A

Ontgr. specie.(D 1 - 3, B > 5, A < 25)Klasse A
Ontgr. specie.(D 1 - 3, B >5, 25 < A < 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D 1 - 3, B>5, A> 100)Klasse A

DIEPTE GROTER DAN 3,00M

Ontgr. specie.(D > 3, B < 1, A < 25)Klasse A
Ontgr. specie.(D > 3, B< 1,25 < A < 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D > 3, B < 1, A > 100)Klasse A

~emiddeld iin 1.0C 1C
Ontgr. specie.(D > 3, B 1 <5, A< 25)Klasse A
Ontgr. specie.(D > 3,B 1 <5, 25 < A < 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D > 3,B 1 <5, A > 100)Klasse A

iddeld -
Ontgr. specie.(D > 3, B > 5, A < 25)Klasse A
Ontgr. specie.(D > 3, B >5, 25 < A < 100)Klasse A
Ontgr. specie.(D > 3, B > 5, A > 100)Klasse A

ONTGRAVEN BAGGERSPECIEKLASSE B
DIEPTE TOT 1,00M

middel r waterlijn 1,0m
Ontgr. specie.(D< 1, B <1, A< 25)Klasse B
Ontgr. specie.(D< 1, B<1,25< A< 100)Klasse B
Ontgr. specie.(D< 1, B<1, A > 100)Klasse B

~emiddeld -
Ontgr. specie.(D< 1, B 1 <5, A< 25)Klasse B
Ontgr. specie.(D<1,B 1 <5, 25 <A <100)Klasse B
Ontgr. specie.(D< 1, B 1 <5, A>100)Klasse B

iddeld -
Ontgr. specie.(D < 1, B > 5, A < 25)Klasse B
Ontgr. specie.(D < 1, B >5, 25 < A < 100)Klasse B
Ontgr. specie.(D < 1, B> 5, A> 100)Klasse B

DIEPTE VAN 1,00 TOT 3,00M

middel r waterlijn 1,0m
Ontgr. specie.(D 1 -3, B <1, A< 25)Klasse B
Ontgr. specie.(D1-3,B < 1,25 < A< 100)Klasse B
Ontgr. specie.(D1-3,B <1, A> 100)Klasse B

middel r waterlijn 1,00m m
Ontgr. specie.(D 1 -3, B 1< 5, A<25)Klasse B
Ontgr. specie.(D1-3,B 1<5, 25 < A< 100)Klasse B

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
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222230

2223

222310
222320
222330

223

2231

223110
223120
223130

2232

223210
223220
223230

2233

223310
223320
223330

23
230010

24

2412

241210
241220
241230

2414

241410
241420
241430

2417

241710
241720
241730

27

270

270010
270020
270030

275

2751

275110
275120
275130
275140

276

276010
276020
276030

Ontgr. specie.(D1-3,B1<5, A>100)Klasse B

~emiddeld -
Ontgr. specie.(D 1 - 3, B> 5, A <25)Klasse B
Ontgr. specie.(D 1 - 3, B >5, 25 < A < 100)Klasse B
Ontgr. specie.(D 1 - 3, B>5, A> 100)Klasse B

DIEPTE GROTER DAN 3,00M

~emiddeld -
Ontgr. specie.(D > 3, B < 1, A < 25)Klasse B
Ontgr. specie.(D > 3, B < 1,25 < A < 100)Klasse B
Ontgr. specie.(D > 3, B< 1, A> 100)Klasse B

iddeld -
Ontgr. specie.(D > 3, B 1 <5, A <25)Klasse B
Ontgr. specie.(D > 3,B 1 <5, 25 < A< 100)Klasse B
Ontgr. specie.(D > 3, B 1 <5, A > 100)Klasse B

Ontgr. specie.(D > 3, B > 5, A < 25)Klasse B
Ontgr. specie.(D > 3, B >5, 25 < A < 100)Klasse B
Ontgr. specie.(D > 3, B> 5, A > 100)Klasse B

BIOLOGISCH BAGGEREN
Toepassen biologisch baggeren

DEPOT

Aanleggen baggerdepot <25m3
Instandhouden depot < 25 m3
Verwijderen baggerdepot < 25 m3

Aanleggen, instandhouden en verwijderen baggerdepot
Aanleggen baggerdepot 25 < 100 m3

Instandhouden depot 25 < 100 m3
Verwijderen baggerdepot 25 < 100 m3

Aanleggen baggerdepot > 100 m3
Instandhouden depot > 100 m3
Verwijderen baggerdepot > 100 m3

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

PLOEGEN

Ploegen vaargeul <25m3
Ploegen vaargeul 25-100m3
Ploegen vaargeul >100m3

ONDERZOEKEN

. .
Bemonsteren watergang (A < 50)
Bemonsteren watergang (50 < A < 250)
Bemonsteren watergang (A >250)
Laboratorium onderzoek monsters

OVERSLAG- SLIBONTWATERING VOORZIENING
Inrichten werkterrein tbv overslag

Ontwateren baggerspecie.A < 50m3

Ontwateren baggerspecie. 50 m3 < A < 150m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3

are

keer
dag
keer

keer
dag
keer

keer
dag
keer

m3
m3

st
st
st
st

keer
m3
m3

500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

50,00
100,00
500,00

1,00

6,00
60,00
6,00

6,00
60,00
6,00

6,00
60,00
6,00

50,00
100,00
500,00

10,00
20,00
50,00

5,00

6,00
50,00
150,00

b e e i |

F*
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276040

277

2771

277110
277120
277130
277140

2772
277210
277220

2773
277310
277320

3

32

321

3210

321010
321020
321030
321040

3211

321110
321120
321130
321140
321160
321170
321180
321190

322

322010
322020
322030

35

350010
350020

36

361

361010
361020
361030

362

3620

362010
362020
362030

Ontwateren baggerspecie. A > 150m3

BODEMVREEMDE MATERIALEN

CONTAINER(S) T.B.V. BODEMVREEMDE MATERIALEN

Plaatsen container(s) (groenafval) 5 m3
Plaatsen container(s) (groenafval) 20 m3
Plaatsen container(s) (overige) 5 m3
Plaatsen container(s) (overige) 20 m3

VERWIIDEREN BODEMVREEMDE MATERIALEN
Verwijderen bodemvreemde materialen (groenafval)
Verwijderen bodemvreemde materialen (overig)

VERWERKEN BODEMVREEMDE MATERIALEN
Verwerken bodemvreemde materialen (groenafval)
Verwerken bodemvreemde materialen (overig)

OEVER -VERDEDIGING / -BESCHERMING
KADES EN DAMWANDEN

HOUTEN DAMWANDEN

.
Verwijderen damwand.(houten damwand) A < 10
Verwijderen gording.(houten damwand) A < 10
Verwijderen damwand.(houten damwand) A > 10
Verwijderen gording.(houten damwand) A > 10

Aanbrengen palen. (houten damwand) A < 10
Aanbrengen damplanken. (houten damwand) A < 10
Aanbrengen geotextiel of folie. (houten damwand) A < 10
Deksloof (houten damwand) A < 10

Aanbrengen palen. (houten damwand) A > 10
Aanbrengen damplanken. (houten damwand) A > 10
Aanbrengen geotextiel of folie. (houten damwand) A > 10
Deksloof (houten damwand) A > 10

VERANKERING DAMWAND

Aanbrengen verankering damwand A < 2
Aanbrengen verankering damwand 2 < A<5
Aanbrengen verankering damwand A > 5

OEVER BEKLEED MET STEEN OF STEENACHTIG
MATERIAAL

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. A < 10
Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. A > 10

BESCHOEIING

VERWIJDEREN BESCHOEIING
Verwijderen beschoeiing A < 25
Verwijderen beschoeiing 25 < A <100
Verwijderen beschoeiing A > 100

AANBRENGEN BESCHOEIING

I iina |
Aanbrengen beschoeiingselementen. A < 25 hout
Aanbrengen beschoeiingselementen.25 < A < 100 hout
Aanbrengen beschoeiingselementen. A > 100 hout

m3

st
st
st
st

ton
ton

ton
ton

3333

st
st
st

m2
m2

333

333

500,00

4,00
4,00
4,00
4,00

2,00
2,00

2,00
1,00

10,00
10,00
25,00
25,00

10,00
10,00
10,00
10,00
25,00
50,00
50,00
50,00

25,00
25,00
25,00

10,00
25,00

25,00
100,00
200,00

25,00
100,00
200,00

F*
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3621

362110 [Aanbrengen beschoeiingselementen. A < 25 kunststof m 25,00|F

362120 [Aanbrengen beschoeiingselementen.25 < A < 100 m 100,00 (F
kunststof

362130 [Aanbrengen beschoeiingselementen. A > 100 kunststof m 200,00 |F

363 VERANKERING BESCHOEIING

363010 [Aanbrengen verankering beschoeiing A < 2 st 25,00|F

363020 [Aanbrengen verankering beschoeiing2 <A <5 st 25,00|F

363030 [Aanbrengen verankering beschoeiing A >5 st 25,00|F

4 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES

41 DUIKERS

410 ALGEMEEN

4100 |BEMALINGEN

410010 |Toepassen open bemaling (t.b.v. aanleg dam + duiker) week 2,00|F

410050 |Toepassen tijdelijke afdamming in watergang. keer 5,00|F

411 REINIGEN

411010 |Reinigen duiker. @ < 300 m 10,00(F

411020 |Reinigen duiker. @ 300-800 m 10,00(F

411030 |Reinigen duiker. > @ 800 m 10,00(F

411050 |Doorspuiten duiker @ < 300 m 10,00 (F

411060 |Doorspuiten duiker @ 300-800 m 10,00(F

411070 |Doorspuiten duiker > & 800 m 10,00|F

412 DUIKER KUNSTSTOF

4120 |VERWIJDEREN KUNSTSTOF DUIKER

412010 |Verwijderen duiker - PVC-buis (0 - 5 m) m 5,00 F

412020 |Verwijderen duiker - PVC-buis (5 - 10 m) m 10,00 |F

412030 |Verwijderen duiker - PVC-buis (10 m en meer) m 25,00|F

412040 |Aanbrengen PE duiker.(0 - 5 m) m 5,00 F

412050 |Aanbrengen PE duiker.(5 - 10 m) m 10,00 (F

412060 |Aanbrengen PE duiker.(10 m en meer) m 25,00|F

4121 |AANBRENGEN KUNSTSTOF DUIKER

412110 |Aanbrengen PVC duiker.(0 - 5 m) m 5,00 F

412120 |Aanbrengen PVC duiker.(5 - 10 m) m 10,00(F

412130 |Aanbrengen PVC duiker.(10 m en meer) m 25,00|F

413 DUIKER STAAL

413010 |Aanbrengen plaatstalen duiker - parallelgegolfd -. m 15,00 |F

413020 |Verwijderen plaatstalen duiker. m 15,00 (F

414 DUIKER BETON TOEVOEGEN

4141  |Verwijderen betonnen duiker

414110 |Verwijderen betonnen duiker < 600 mm m 10,00 (F

414120 |Verwijderen betonnen duiker 600 - 1000 mm m 10,00(F

414130 |Verwijderen betonnen duiker > 1000 mm m 10,00(F

4142

414220 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker < 500mm m 10,00(F

414230 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker 500<700mm m 10,00(F

414240 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker 700 < 900 mm m 10,00(F

414250 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker 900 < 1200 mm m 10,00(F

414260 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker > 1200 mm m 10,00(F

4143  |Uitstroombak
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414310 |Uitstroombak diameter st 3,00 (F

42 GEMALEN

4201 |KROOSHEK

420110 |Aanbrengen krooshek. st 10,00(F

420120 |Herstellen krooshek keer 5,00 |F

420130 |Aanbrengen peilschaal. (controleren en inmeten) st 5,00 F

4203 [SCHUIFCONSTRUCTIE/ KI EPCONSTRUCTIE

420310 |Aanbrengen geprefabriceerde betonnen stuwbak. st 1,00|F
420320 |Aanbrengen stuwklep. st 1,00|F
420330 |Aanbrengen overstortschuif met frame. st 1,00 (F
420340 |Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 1,00 (F
4204  |Algemeen

420410 |Aanbrengen zinker. st 2,00|F
420420 |Aanbrengen leuning. st 3,00 (F

426 KABELWERK

4260

426010 |Aanbrengen energiegrondkabel. A < 10m m 10,00(F
426020 |Aanbrengen energiegrondkabel.10 < A < 30m m 30,00|F
426030 |Aanbrengen energiegrondkabel. A > 30m m 50,00 |F
4261 |Omleggen grondkabel

426110 |Omleggen energiegrondkabel.A < 10m m 10,00(F
426120 |Omleggen energiegrondkabel.10 < A < 30m m 30,00 |F
426130 |Omleggen energiegrondkabel.A > 30m m 50,00 |F
4262  |Algemeen

426210 |Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, Is st 10,00 (F
426220 |Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 10,00|F
426230 |Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, Is. st 5,00|F
43 STUWEN

430010 |Aanbrengen geprefabriceerde betonnen stuwbak. st 2,00|F
430020 |Aanbrengen stuwklep. st 2,00|F
430030 |Aanbrengen overstortschuif met frame. st 2,00(F
430040 |Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 2,00(F
430060 |Onderhoud stuw/smeren keer 15,00 |F
430070 |Vervangen plank m2 1,00|F
430100 |Vervangen achterloopsscherm m 10,00(F
44 HELLINGBAAN

442 BETON/WAPENING

442010 |Aanbrengen verloren bekisting. m2 10,00(F
442020 |Aanbrengen beton vioer. m3 6,00 |F
442030 |Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 60,00 |F
442040 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 6,00 |F
46 VLONDERS EN LOOPSTEIGERS

460 HOUT

460040 |Vervangen vioerdeel (hout) loopsteiger m2 1,00|F
460050 |Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 1,00|F
460070 |Aanbrengen palen. st 5,00 F

461 STAAL
461020 |Aanbrengen stalen looprooster. m 3,00 (F
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47 BRUGGEN

470010 |Aanbrengen palen. st 5,00 (F

470020 |Vervangen leuningwerk bestaande brug. m 5,00 F

471 DEK

471010 |Aanbrengen slijtlaag op bestaande brug m2 100,00 [F

471020 |Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers st 20,00 |F

471030 |Vervangen vioerdeel (hout) loopsteiger m2 1,00|F

471040 |Aanbrengen leuning. m 5,00 F

7 INSPECTIES / ONDERZOEKEN/ PLANNEN

71 INSPECTIES

710 ZINTUIGLIJKE INSPECTIES VOLGENS DE NEN 2767

710010 |Uitvoeren inspectie openbare ruimte. NEN 2767 1dd uur 4,00|F

710020 [Uitvoeren inspectie openbare ruimte. NEN 2767 1d uur 8,00 F

710030 |Uitvoeren inspectie openbare ruimte. NEN 2767 >1d uur 12,00 (F

710040 [Op afroep uitvoeren van inspectie en overleg uur 40,00 |F

710050 [Uitvoeren analyse FMECA keer 5,00|F

711 3D OPNAME

711010 [Maken 3D puntenwolk boven de waterlijn st 4,00 (F

711020 [Maken multibeam opname op en onder de waterlijn st 4,00 (F

711030 [Inregelen en een inspectieportaal keer 1,00 |F*

712 (IN)METINGEN

7121  |In-en uitpeilingen

712110 |Peilen vaargeul dag 1,00|F

712120 [Inpeilen waterbodem are 2,00(F

712130 |Uitpeilen waterbodem are 2,00(F

7122  |Metingen

712210 |Uitzetwerkzaamheden are 4,00 (F

7123  |Revisie

712310 [Aanleveren revisiegegevens keer 10,00(F

712320 |Uitmeting tracé keer 5,00|F

712330 [Inmeten en verwerken revisiegegevens. keer 5,00 F

73 ONDERZOEKEN

7301  |Qever -verdedeging / -bescherming

730110 [Maken controle berekeningen damwand keer 4,00|(F

730120 [Maken controle berekeningen beschoeiing keer 4,00 (F

7302 |NGE

730210 [Veiligheidsaspecten NGE keer 5,00 F

7303  |Chroom 6 / Ashest/enz.

730310 [Onderzoek Chroom 6 keer 5,00 |F

730320 (Onderzoek asbest keer 5,00|F

730330 |Uitvoeren grondonderzoek (sondering) keer 5,00 F

730340 [Uitvoeren grondonderzoek (zeefkromme) keer 5,00 F

730350 [Uitvoeren grondonderzoek (PFAS) keer 5,00 F

730360 [Maken constructieberekening hellingbaan st 1,00|F

75 PLANNEN

7501 Gedetailleerd werkplan

750110 |Gedetailleerd werkplan keer 6,00 (F

750120 |Werkplan/melding Besluit lozen buiten inrichtingen keer 6,00 |F
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750130 [Opstellen verkeersplan keer 5,00 F

750140 |Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00 |F*

7502  |Elora en Fauna

750210 [Plan van Aanpak Flora en Fauna keer 1,00|F

750220 [Treffen maatregelen vissen en amfibieén keer 6,00 |F

750230 [Ecologische begeleiding uur 80,00 |F

750240 [BBK besluit bodemkwaliteit keer 5,00 F

8 OVERIGE KLEINE WERKZAAMHEDEN

81 ALGEMEEN

811 KABELS EN LEIDINGEN

811010 [Maatregelen t.b.v. bescherming kabels en leidingen keer 5,00|F

811020 |Graven proefsleuf. m 10,00|F

812 STAGNATIE MATERIEEL

812010 [Stagnatie materieel uur 1,00 (F

813 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

813010 [Schoonhouden wegen keer 5,00 |F

813020 [Leveren en aanbrengen oliescherm bevestigingsconst st 1,00|F

813030 [Engineering / detaillering olieschermconstructie st 1,00|F

82 WATERBOUWKUNDIGE INRICHTING

821 REDDINGTRAP

8211

821110 [Inspecteren herbruikbaarheid onderdelen reddingtrap keer 4,00 (F

8212  |Demonteren en slopen reddingtrap

821210 [Demon. en transporteren staalconstructie, beugel keer 2,00|F

821220 [Demon. en transporteren staalconstructie, trap keer 2,00|F

821230 [Demon. en transporteren staalconstructie, kadeconsole keer 2,00|F

821240 [Slopen staalwerk, kadeconsole ton 0,01|F

821250 [Slopen staalwerk, reddingstrap (1) ton 0,29|F

821260 [Slopen staalwerk, beugel bovenop kade ton 0,04 |F

8213

821310 [Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderhoud m2 5,00 F

8214  |Leveren en fabriceren

821410 [Lev. staal t.b.v. staalconstructies beugel set 1,00 (F

821420 [Leveren staal t.b.v. staalconstructies trapset set 1,00|F

821430 [Leveren staal t.b.v. staalconstructies kadeconsol set 4,00|F

821440 |Fabriceren staalconstructies, beugel st 1,00 (F

821450 [Fabriceren staalconstructies, trapset (1) st 1,00|F

821460 [Fabriceren staalconstructies, kadeconsole (4) st 4,00 (F

822 REMMINGWERK KADES EN STEIGERS

8220  |Vervangen wrijfstijl

822010 [Verwijderen bestaande wrijfstijl st 1,00|F

822020 |Aanbrengen stekken in verhard beton.1 st 8,00 [F

822030 [Hout bewerken, hergebruik st 1,00|F

822040 [Aanbrengen wrijfstijl st 1,00|F

822050 [Aanbrengen wrijfstijl, hergebruik st 1,00|F

8223 Vervangen wrijfgordingen

822310 [Verwijderen bestaande wrijfgording st 1,00|F

822320 [Aanbrengen stekken in verhard beton.2 st 4,00(F
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822330 [Hout bewerken, hergebruik st 1,00|F

822340 [Aanbrengen wrijfgording st 1,00|F

822350 [Aanbrengen wrijfgording, hergebruik st 1,00|F

822360 [Aanbrengen stekken in verhard beton. st 8,00 |F

823 BOLDERS

8230
823010 [Voorbeh. staal t.p.v. roestvorming lichte bolder m2 5,00 F
823020 [Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud.1st m2 5,00 F
823030 [Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 5,00 F
84 VERKEERSMAATREGELEN
840 PEILSCHALEN
840010 [Aanbrengen peilschaal. st 5,00 F
841 (VOOR)AANKONDIGINGSBORD
841010 [Aanbrengen (voor)aankondigingsbord st 6,00 |F
841020 [Aanbrengen waarschuwingsborden (uitrit bouw st 6,00 |F
841030 [Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 4,00 (F
842 VERKEERSVOORZIENINGEN/ MAATREGELEN
842010 [Voorzieningen t.b.v. doorgaand verkeer keer 5,00 F
88 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL
880010 (Inzetten Landmeter uur 40,00 |F
880020 [Ter beschikking stellen werknemer Betonwerker | uur 40,00 |F
880030 [Ter beschikking stellen Betonboorder specialist | uur 40,00 (F
880040 [Ter beschikking stellen werknemer Vakman GWW uur 40,00 |F
880050 [Ter beschikking stellen werknemer uur 40,00 |F
880070 [Ter beschikking stellen Duikploeg Dag 10,00 (F
880150 [Ter beschikking stellen werknemer tekenaar uur 40,00 |F
89 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
890 MATERIEEL TEN BEHOEVE VAN WATERBOUWKUNDIGE
890010 [Ter beschikking stellen kraanschip dag 20,00 |F
890020 [Ter beschikking stellen werkschip dag 20,00|F
890030 |[Ter beschikking stellen werkponton dag 20,00 |F
890040 ([Ter beschikking stellen droogzetbak, damwand dag 10,00 (F
890050 [Ter beschikking stellen droogzetbak, buispaal dag 10,00(F
890060 |(Gebruik vaartuig. dag 20,00|F
891 MATERIEEL TEN BEHOEVE VAN OVERIGE

WERKZAAMHEDEN
891010 [Ter beschikking stellen hydraulische graafmachine. uur 80,00 |F
891020 [Ter beschikking stellen mobiele kraan uur 80,00 |F
891030 |[Ter beschikking stellen vrachtauto. (7,5 ton) uur 32,00|F
891040 [Ter beschikking stellen vrachtauto. (12 ton) uur 24,00 |F
892 AAN-EN AFVOER MATERIEEL
892010 [Mobiliseren materieel: Kraanschip keer 10,00 (F
892020 [Mobiliseren materieel: Werkschip keer 10,00|F
892030 [Mobiliseren materieel: Werkponton keer 10,00 (F
892040 [Mobiliseren materieel: Droogzetbak, damwand keer 5,00|F
892050 [Mobiliseren materieel: Droogzetbak, buispaal keer 5,00 |F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 (Korting %
929990 |Uitvoeringskosten %
939990 |Algemene kosten %
949990 [Winst en risico %
96 BIJDRAGEN
960010 (Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %
960020 |(Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) %
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