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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Valkenburg aan de Geul

Bezoekadres: Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg aan de Geul

Telnr.: 14 043

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De uit te voeren werken zijn deels gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg.

04 Algemene beschrijving
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- het aanbrengen van bitumineuze verhardingen in het kader van groot en / of klein onderhoud;
- onderhoud elementenverharding zoals straatwerk (betonstraatstenen, straatbakstenen en

natuursteenverharding), herstellen / aanbrengen trottoir- en opsluitbanden en aanbrengen
grasbetonstenen;

- op hoogte stellen putranden, kolken en/of straatpotten;
- het verwijderen en aanbrengen bebording;
- het aanbrengen van markering;
- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Opgemerkt dient te worden dat de gemeente Valkenburg aan de Geul een toeristisch ingestelde gemeente is
voor zowel dagjesmensen als wielrenners. De werkzaamheden van de inschrijver dienen zeker in het
toeristenseizoen (van voorjaar tot begin najaar met inbegrip van november en december) niet tot ernstige
hinder op de toegangswegen of toeristische wegen te leiden. Evenzo wordt van de inschrijver begripvol,
behulpzaam en vriendelijk gedrag verwacht jegens zowel toeristen als lokale bevolking. De exacte
werklocaties worden door de directie bepaald teneinde de mogelijke hinder te beperken. Eveneens wordt
opgemerkt dat de gemeente Valkenburg aan de Geul gelegen is in (deels sterk) heuvelachtig gebied en dat
de werkzaamheden zich uitstrekken van gebiedsontsluitingswegen tot achterafpaadjes en in breedte
varierend van 1 m tot meer dan 7 m. Inschrijver dient hiertoe over het juiste materieel te beschikken.

Het projectteam dient te bestaan uit 1 vaste uitvoerder als aanspreekpunt buiten en een vaste projectleieder
als aanspreekpunt voor directie en opdrachtgever.

Het merendeel van de werkzaamheden zal plaatsvinden op werkdagen binnen reguliere werktijden. Directie
kan verzoeken om buiten de reguliere werktijden en in het weekend werkzaamheden te verrichten.

Reguliere werktijden: werkdagen van 07.00 tot 17.00, werkzaamheden aan gebiedsontsluitingswegen van
09.00 tot 15.00 uur (buiten de spits);
Nachtwerk: werkdagen van 22:00 uur tot 06:00 uur;
Weekendwerk: van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur, inclusief
wettelijke feestdagen.

Verrekening tarieven werkzaamheden buiten reguliere werktijden conform percentages genoemd in bijlage
nacht en weekendwerk. Werkzaamheden die uitgevoerd worden gedurende tijdstippen die niet vallen tussen
bovenstaande tijdstippen worden verrekend als werkzaamheden gedurende reguliere werktijden.
Werkzaamheden gedurende niet-reguliere werktijden alleen uitvoeren met toestemming van en in
overleg met de directie.

De gemeente Valkenburg aan de Geul levert de inschrijver minimaal 4 en maximaal 10 x per jaar een lijst van
alle uit te voeren locaties/werkzaamheden waarna er van de inschrijver een planning en controle van de
deelopdracht wordt gevraagd.
De inschrijver dient passend materieel en ter zake kundig personeel beschikbaar te hebben en te houden
om aan uitvoering van de opdrachten gehoor te kunnen vinden, inclusief alle hierbij voortkomende
werkzaamheden binnen de werkgrenzen zoals verwoord in hoofdstuk 2.2.

Aannemer dient rekening te houden met een korte maar hevige uitvoeringsperiode van de deelopdrachten,
de verwachting is dat de deelopdrachten in het voorjaar bepaald worden en grotendeels na elkaar uitgevoerd
worden binnen een periode van 8 tot 10 uitvoeringsweken. Aansluitend kunnen nog kleinere deelopdrachten
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uitgevoerd worden of deelopdrachten die wegens toeristische of andere redenen niet binnen het korte
uitvoeringsschema vallen.

05 Tijdsbepaling
1. De looptijd/uitvoeringsperiode van deze raamovereenkomst bedraagt 2 jaren (2021 vanaf gunning en

geheel kalenderjaar 2022) met tweemaal als optie tot één jaar verlenging ( kalenderjaren 2023 en 2024).
Verlenging is alleen van toepassing bij tevredenheid van de opdrachtgever.
Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

De omzetverwachting bedraagt circa € 650.000,- exclusief omzetbelasting per jaar voor de duur van het
contract inclusief verlengingen.

Aan overschrijdingen en onderschrijdingen van deze omzetverwachting kunnen geen rechten worden
ontleend en er zal dus geen aanpassing van de opgegeven verrekenprijzen plaatsvinden.
Hoeveelheden in bestek betreffen de hoeveelheden van de gehele contractduur, ofwel ca. 4 jaar.
Aan de opgegeven (fictieve) hoeveelheden kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

2. In overleg met de opdrachtgever wordt er direct na de definitieve gunning gestart met het opstellen van
een deelopdracht.

3. De periode waarin de werkzaamheden per kalenderjaar uitgevoerd dienen te worden bedraagt 1 januari
tot 31 december.
In dit/die uitvoeringsja(a)r(en) zullen er door de directie deelopdrachten aan de inschrijver worden
verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht, bij het verstrekken van de deelopdracht, bepaald en
vastgesteld.
Voor de slijtlagen geldt dat deze in de periode van 15 april tot aan de bouwvak uitgevoerd dienen te
worden, tenzij bij de uitvoeringstermijn van de deelopdracht is overeengekomen dat deze tot en met 15
september uitgevoerd mogen worden.

4. Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 0,05% van de de
waarde van de deelopdracht, met een minimum van € 500,00 per werkdag per deelopdracht, tot een
maximum van 20% van de betreffende deelopdracht.

5. Na oplevering van elke deelopdracht dient binnen 2 weken het opleverdossier (revisie, bonnen,
certificaten etc.) aangeleverd te zijn. Het bedrag van de korting voor iedere werkdag dat het
opleverdossier niet compleet is aangeleverd bedraagt € 1.000,00 per werkdag met een maximum van €
5.000,00 per deelopdracht.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot deze raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen als bijlage.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen als bijlage
aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze toegevoegde tekeningen worden dan geacht een integraal
onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze raamovereenkomst.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Er worden geen peilen en hoofdafmetingen door de directie voorzien. De inschrijver dient te zorgen voor
een geleidelijke aansluiting van nieuw op bestaand werk, waarbij geldt dat de mate van geleidelijkheid ter
keuze en inzicht van de opdrachtgever is.

03 Kwaliteitsborging
Van de inschrijver wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW-bepalingen.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en Gezondheidsdossier (ontwerpfase);
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;
- RSX bestand;
- Bijlage 1 Nacht en weekendwerk;
- Bijlage 2 Verklaring Onderaanneming (indien van toepassing);
- Bijlage 3 Voorbeeld omleidings- en afzettingstekening.

05 Toelichting bij eenheidsprijzen
- De in deel 2.2 opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Aan de hand van deze

hoeveelheden kan geen recht tot verrekening tot meer- en minderwerk ontleend worden;
- Toeslagen voor werken in afwijkende diensten, overwerk of het werken op zaterdagen, zondagen of

feestdagen worden verrekend uitsluitend als dit op verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt. Overwerk
dat ontstaat door het "afmaken" van het werk op aanwijzing directie wordt niet als overwerk verrekend,
tenzij anders overeengekomen wordt;

- Niet verrekenbaar zijn:
- Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;
- Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;
- Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden, deze kosten

(waaronder voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;
- Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke

beschermingsmiddelen tot en met werken in klasse Industrie, brandstof voor materieel,
diamantschijven etc.), deze kosten dienen eveneens in de all-intarieven begrepen te zijn;

- Acceptatiekosten vrijkomende materialen;
- Niet-productieve uren, met uitzondering van stagnatiekosten/wachturen toezichthouder /

directievoerder gemeente. De stagnatiekosten van de inschrijver bij onverwachte situaties
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de inzichten van de toezichthouder /
directievoerder strikt noodzakelijk zijn, worden als wachturen gerekend vanaf het moment van
melding door de inschrijver tot de gemeentelijke toezichthouder/directievoerder op de locatie
aanwezig is.

Voorwaarde voor verlet uren: Het betreft een ad-hoc situatie waarbij de directievoerder/toezichthouder niet
binnen afzienbare tijd uitsluitsel kan geven en er geen vervangende werkzaamheden mogelijk zijn.

Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het ingezette personeel en
materieel tegen marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten, algemene kosten en
winst en risico. Het bovenstaande gebeurt in overleg met de directie. Tevens zijn deze
stagnatiekosten/wachturen alleen verrekenbaar tijdens kantooruren. In geval van calamiteiten en
bij in de weekend/avonduren of tijdens feestdagen aangetroffen situaties dient de locatie veilig
afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is (indien van toepassing).
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Opruim- en aanvangswerkzaamheden
. . . . . Vervoer en laden op middel van vervoer van
. . . . . materialen naar en vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

11 . . . . . Verwijderen verhardingen
. . . . .
. . . . .

111 . . . . . Zagen Asfaltverhardingen
. . . . . Voor het zagen van asfaltverhardingen geldt dat
. . . . . er gerekend wordt met de som van de hoeveelheden
. . . . . per deelopdracht
. . . . .

1111 . . . . . Zagen asfaltverhardingen < 25 m
. . . . .
. . . . .

111110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm
. . . . . tot ten hoogste 100 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: < 25 m
. . . . .

111120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 130 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: < 25 m
. . . . .

111130 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: < 25 m
. . . . .

1112 . . . . . Zagen asfaltverhardingen 25 - 100 m
. . . . .
. . . . .

111210 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm
. . . . . tot ten hoogste 100 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: 25 - 100 m
. . . . .

111220 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 130 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: 25 - 100 m
. . . . .

111230 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: 25 - 100 m
. . . . .

1113 . . . . . Zagen asfaltverhardingen > 100 m
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111310 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm
. . . . . tot ten hoogste 100 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: > 100 m
. . . . .

111320 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 130 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: > 100 m
. . . . .

111330 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken asfalt

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . .9. . Som lengte zaagsneden: > 100 m
. . . . .

112 . . . . . Frezen asfaltverhardingen
. . . . . Frezen teervrije/teerhoudend asfalt incl. vegen
. . . . . met wegdekreiniger na frezen dient in de
. . . . . eenheidsprijs begrepen te zijn, inclusief het
. . . . . vervoeren van de bij het vegen vrijgekomen
. . . . . materialen naar verwerker
. . . . . In voorkomende gevallen kan het zijn dat teervrij
. . . . . freesasfalt niet afgevoerd hoeft te worden maar
. . . . . als fundering gebruikt wordt
. . . . . Stortkosten worden verrekend volgens
. . . . . besteksposten onder hoofdstuknr. 1129
. . . . .

1120 . . . . . Profielfrezen asfaltverharding < 100 m2
. . . . .
. . . . .

112010 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: profielfrezen deklaag van 0-50 mm
. . . . . Totaaloppervlakte per deelopdracht < 100 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

7. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 4,00 m
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag variërend
. . . . . van 0 - 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112020 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 800,00 F
. . . . . Betreft: profielfrezen deklaag van 0-50 mm
. . . . . Totaaloppervlakte per deelopdracht < 100 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag variërend
. . . . . van 0 - 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1121 . . . . . Profielfrezen asfaltverharding > 100 m2
. . . . .
. . . . .

112110 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: profielfrezen deklaag van 0-50 mm
. . . . . Totaaloppervlakte per deelopdracht > 100 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

7. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 4,00 m
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag variërend
. . . . . van 0 - 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112120 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 800,00 F
. . . . . Betreft: profielfrezen deklaag van 0-50 mm
. . . . . Totaaloppervlakte per deelopdracht > 100 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag variërend
. . . . . van 0 - 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

1122 . . . . . Frezen teerhoudende asfaltverharding < 100 m2
. . . . .
. . . . .

112210 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.400,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: < 100 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 1 m tot 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112220 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.300,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: < 100 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 2,50 m of breder
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .
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112230 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.800,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: < 100 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 1 m tot 2,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112240 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: < 100 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 2,50 m of breder
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112250 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: < 100 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 1 m tot 2,50 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112260 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: < 100 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 2,50 m of breder
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

1123 . . . . . Frezen teerhoudende asfaltverharding 100 - 400 m2
. . . . .
. . . . .
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112310 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 450,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 1 m tot 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112320 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 2,50 m of breder
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112330 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 1 m tot 2,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112340 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 2,50 m of breder
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .
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112350 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 1 m tot 2,50 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112360 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: frezen ten behoeve van reparatie vakken
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2 / reparatie vak
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte: 2,50 m of breder
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112370 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112380 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: 100 - 400 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

1124 . . . . . Frezen teerhoudende asfaltverharding > 400 m2
. . . . .
. . . . .
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112410 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: > 400 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 15 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112420 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: > 400 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112430 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: > 400 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112440 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: > 400 m2
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

1125 . . . . . Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .
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112510 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 6,00 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen t.b.v. aansluiting nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltverharding over gehele
. . . . . rijbaanbreedte of -lengte
. . . . . Hoeveelheid per aansluiting: < 2 m3
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Over de gehele breedte of lengte van de aan te
. . . . . brengen asfalt waar een asfaltconstructie in 2 of
. . . . . 3 lagen wordt aangebracht
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,0 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112520 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 6,00 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen t.b.v. aansluiting nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltverharding over gehele
. . . . . rijbaanbreedte of -lengte
. . . . . Hoeveelheid per aansluiting: > 2 m3
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Over de gehele breedte of lengte van de aan te
. . . . . brengen asfalt waar een asfaltconstructie in 2 of
. . . . . 3 lagen wordt aangebracht
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1,0 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

112530 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 6,00 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen t.b.v. aansluiting nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltverharding over gehele
. . . . . rijbaanbreedte of -lengte
. . . . . Hoeveelheid per aansluiting: < 1m3
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Over de gehele breedte of lengte van de aan te
. . . . . brengen asfalt waar een asfaltconstructie in 1 of
. . . . . 2 lagen wordt aangebracht
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .
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112540 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 6,00 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen t.b.v. aansluiting nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltverharding over gehele
. . . . . rijbaanbreedte of -lengte
. . . . . Hoeveelheid per aansluiting: > 1 m3
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Over de gehele breedte of lengte van de aan te
. . . . . brengen asfalt waar een asfaltconstructie in 1 of
. . . . . 2 lagen wordt aangebracht
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 112920
. . . . .

1127 . . . . . Frezen teervrije asfaltverharding > 400 m2
. . . . .
. . . . .

112710 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: > 400 m2 / locatie
. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 25 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen volgens bestekspostnr. 112910
. . . . .

112720 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: frezen gehele deklaag rijbaan
. . . . . Oppervlakte: > 400 m2 / locatie
. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte rijbaan, minimale breedte 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen volgens bestekspostnr. 112910
. . . . .

1129 . . . . . Acceptatiekosten af te voeren asfalt
. . . . .
. . . . .

112910 307199 . . . . . Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 125,00 F
. . . . . Betreft freesasfalt (teervrij) vrijgekomen en
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 112 en 65
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten eindverwerkingsinrichting
. . . . . Teervrij asfalt bepaald d.m.v. keuring
. . . . .

112920 307199 . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 1.480,00 F
. . . . . Betreft freesasfalt (teerhoudend) vrijgekomen en
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 112 en 65
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend
. . . . . asfalt in Nederland
. . . . . Eventuele noodzakelijke onderzoekskosten om het
. . . . . materiaal te mogen vervoeren en storten dienen in
. . . . . de algemene kosten te worden opgenomen
. . . . .
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113 . . . . . Opbreken asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

1132 . . . . . Opbreken teerh. asfaltverharding < 400 m2
. . . . .
. . . . .

113210 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte < 400 m2
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,03 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0.50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113220 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte < 400 m2
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,05 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113230 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte < 400 m2
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,07 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .
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113240 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte < 400 m2
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,085 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113250 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte < 400 m2
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113270 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . en bovenste laagje menggranulaat
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte < 400 m2, breedte variabel
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,03 m
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113930
. . . . .

113280 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 220,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . en bovenste laagje menggranulaat
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte < 400 m2, breedte variabel
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,05 m
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113930
. . . . .

1133 . . . . . Opbreken teerh. asfaltverharding > 400 m2
. . . . .
. . . . .
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113310 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte > 400 m2
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,03 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113320 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte > 400 m2
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,05 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113330 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte > 400 m2
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,07 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113340 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte > 400 m2
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,085 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .
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113350 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte > 400 m2
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113920
. . . . .

113370 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . en bovenste laagje menggranulaat
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte > 400 m2
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,03 m
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113930
. . . . .

113380 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 820,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teerhoudende asfaltconstructie
. . . . . en bovenste laagje menggranulaat
. . . . . Teerhoudend asfalt:conform onderzoek of niet
. . . . . onderzocht en als teerhoudend aangenomen

9. . . . . Oppervlakte > 400 m2
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,05 m
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113930
. . . . .

1135 . . . . . Opbreken teerv. asfaltverharding > 400 m2
. . . . .
. . . . .

113510 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 900,00 F
. . . . . Betreft: opbreken teervrije asfaltconstructie
. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Oppervlak > 400 m2
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen volgens bestekspostnr. 113910
. . . . .

1139 . . . . . Acceptatiekosten af te voeren asfalt
. . . . .
. . . . .
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113910 307199 . . . . . Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 135,00 F
. . . . . Betreft breekasfalt (teervrij), vrijgekomen en
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 113
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten eindverwerkingsinrichting
. . . . . Teervrij asfalt bepaald d.m.v. keuring
. . . . .

113920 307199 . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 871,00 F
. . . . . Betreft breekasfalt (teerhoudend), vrijgekomen en
. . . . . vervoerd volgens bestekspostgroep 113
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten voor inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Eventuele noodzakelijke onderzoekskosten om het
. . . . . materiaal te mogen vervoeren en storten dienen in
. . . . . de algemene kosten te worden opgenomen
. . . . .

113930 307199 . . . . . Acceptatiekosten teerhoudend asfalt en grofgrind. ton 208,00 F
. . . . . Betreft breekasfalt (teerhoudend) vermengd met
. . . . . grofgrind vrijgekomen en vervoerd volgens
. . . . . bestekspostgroep 113
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Betreft acceptatiekosten voor inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken
. . . . . van teerhoudend asfalt in Nederland
. . . . . Eventuele noodzakelijke onderzoekskosten om het
. . . . . materiaal te mogen vervoeren en storten dienen in
. . . . . de algemene kosten te worden opgenomen
. . . . .

12 . . . . . Opbreken kantopsluitingen
. . . . . Bij het opbreken van de kantopsluitingen dienen
. . . . . de kosten voor het aanvullen van de ontstane
. . . . . sleuf tot aan maaiveld met teelaarde, zand voor
. . . . . zandbed of menggranulaat in de eenheidsprijs te
. . . . . zijn begrepen. Leverantie van teelaarde, zand
. . . . . voor zandbed of menggranulaat volgens
. . . . . leverantieposten in dit bestek
. . . . .

121 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

1211 . . . . . Opbreken en afvoeren opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

121100 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, inclusief bochtbanden
. . .2. . Opsluitbanden 60 x 150 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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121110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, inclusief bochtbanden
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

121120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, inclusief bochtbanden
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

121130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, inclusief bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

121140 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, inclusief bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1212 . . . . . Opbreken opsluitbanden (her)
. . . . . Bij hergebruik van materialen dienen de kosten
. . . . . die gemaakt worden voor het verwijderen en
. . . . . afvoeren van specie- en grondresten in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen.
. . . . .
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121200 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . .2. . Opsluitbanden 60 x 150 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 511310
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

121210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 511320
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

121220 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 511330
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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121230 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 511340 of 511440
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

121240 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 511350 of 511450
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

122 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

1221 . . . . . Opbreken en afvoeren trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

122100 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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122110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

122120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .5. . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

122130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

122140 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .9. . . Trottoirbanden 230/250 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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122150 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen, incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .9. . . RWS-banden, profiel 110/220x250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1222 . . . . . Opbreken trottoirbanden (her)
. . . . . Bij hergebruik van materialen dienen de kosten
. . . . . die gemaakt worden voor het verwijderen en
. . . . . afvoeren van specie- en grondresten in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen.
. . . . .

122200 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 512310 of 512320
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

122210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 512330 t/m 512360
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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122220 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 120,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .5. . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 512510 t/m 512540
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

122230 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 120,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 512550 t/m 512580
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

122240 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .9. . . Geleidebanden 40/150 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 512730 en 512740
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief verlaagde- en bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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122250 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 60,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . incl. verlaagde en bochtbanden

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,02 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. .9. . . Trottoirbanden 60/120 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 512750 en 512760
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen,
. . . . . inclusief bochtbanden
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

124 . . . . . Opbreken inritblokken
. . . . .
. . . . .

1240 . . . . . Opbreken en afvoeren inritblokken
. . . . .
. . . . .

124020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 F
. . . . . Betreft opbreken inritelementen, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte en teveel
. . . . . aan materialen

1. . . . . Inclusief mortellaag
. . . .9. Inritband diverse formaten, hoekstukken en
. . . . . tussenstukken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

124030 831799 . . . . . Opbreken + afv. inrit 4 str bss kf, 1 str bss df. m 40,00 F
. . . . . Betreft opbreken inritconstructie, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en (eventueel)
. . . . . verwijderen fundering en steunrug van beton
. . . . . Gesteld in specie op fundering
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, 4 strekken en
. . . . . dikformaat, 1 strek
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1241 . . . . . Opbreken inritblokken (hergebruik)
. . . . . Bij hergebruik van materialen dienen de kosten
. . . . . die gemaakt worden voor het verwijderen en
. . . . . afvoeren van specie- en grondresten in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen.
. . . . .
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124120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 30,00 F
. . . . . Betreft opbreken inritblokken, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden en verwijderen
. . . . . fundering en steunrug van beton (indien aanwezig)
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,05 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m
. . . . . Vrijgekomen fundering en steunrug vervoeren naar
. . . . . een eindverwerkingsinrichting, inclusief
. . . . . vervoers- en acceptatiekosten
. .9. . . Inritbanden diverse formaten
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 514130
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126 . . . . . Opbreken gootconstructies
. . . . .
. . . . .

1260 . . . . . Opbreken en afvoeren goottegels
. . . . .
. . . . .

126010 831799 . . . . . Opbreken +afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 500,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Tegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1261 . . . . . Opbreken goottegels (her)
. . . . . Bij hergebruik van materialen dienen de kosten
. . . . . die gemaakt worden voor het verwijderen en
. . . . . afvoeren van specie- en grondresten in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen.
. . . . .

126110 831799 . . . . . Opbreken goottegels 300 x 150 x 60 mm (her). m 200,00 F
. . . . . Betreft opbreken kantopsluiting t.b.v. hergebruik
. . . . . materialen, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden en fundering van
. . . . . cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Tegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen, te hergebruiken materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnummer 533010
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1262 . . . . . Opbreken en afvoeren molgoot
. . . . .
. . . . .
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126210 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126220 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126230 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126240 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft niet voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126250 831799 . . . . . Opbr. + afv. molgoot 3 streks natuursteen. m 50,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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126260 831799 . . . . . Opbr. + afv. molgoot 5 streks natuursteen. m 50,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1263 . . . . . Opbreken molgoot (her)
. . . . . Bij hergebruik van materialen dienen de kosten
. . . . . die gemaakt worden voor het verwijderen en
. . . . . afvoeren van specie- en grondresten in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen.
. . . . .

126310 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 534210
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126320 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 534220
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126330 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 534610
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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126350 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken molgoot, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.9. . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 534630
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126360 831799 . . . . . Opbr. molgoot 3 streks natuursteen (her). m 50,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . In cementmortel/specie of fundering
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 534710
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126370 831799 . . . . . Opbr. molgoot 5 streks natuursteen (her). m 50,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. . . . . In cementmortel/specie of fundering
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 534720
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1264 . . . . . Opbreken en afvoeren kant-/gootlaag
. . . . .
. . . . .

126410 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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126420 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 400,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126430 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126440 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 400,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126460 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 50,00 F
. . . . . Betreft opbreken rollaag, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126470 831799 . . . . . Opbr. + afv. 1 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken streklaag natuursteen, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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126480 831799 . . . . . Opbr. + afv. 2 streks natuursteen. m 100,00 F
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1265 . . . . . Opbreken kant-/gootlaag (her)
. . . . . Bij hergebruik van materialen dienen de kosten
. . . . . die gemaakt worden voor het verwijderen en
. . . . . afvoeren van specie- en grondresten in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen.
. . . . .

126510 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 535110
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126520 831704 . . . . . Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Straatbaksteen keiformaat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 535120
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126530 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 535310
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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126540 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Betreft opbreken kant/gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 535320
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126560 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Betreft opbreken rollaag, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .9. . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 535630
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

126570 831799 . . . . . Opbr. kant/gootlaag 1 strek natuursteen (her). m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken streklaag natuursteen, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In cementmortel/specie of fundering
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 535810
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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126580 831799 . . . . . Opbr. kant/gootlaag 2 streks natuursteen (her). m 100,00 F
. . . . . Betreft opbreken streklaag natuursteen, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . In cementmortel/specie of fundering
. . . . . Inclusief fundering en steunrug en voegmiddel
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 535820
. . . . . Incl. het vervoer en eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128 . . . . . Opbreken elementenverharding
. . . . .
. . . . .

1280 . . . . . Opbreken en afvoeren betontegels
. . . . .
. . . . .

128010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Inclusief pastegels 300 x 150 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128030 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Inclusief pastegels 300 x 150 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128050 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Inclusief pastegels 300 x 150 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1281 . . . . . Opbreken betontegels (her)
. . . . .
. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 44 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

128120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 200,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Inclusief pastegels 300 x 150 x 45 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 623140
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

128140 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 300,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Inclusief pastegels 300 x 150 x 60 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 623150
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

128160 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 300,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen, op
. . . . . aangeven van directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Inclusief pastegels 300 x 150 x 80 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 623160
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

1282 . . . . . Opbreken en afvoeren betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

128230 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
. . . . . mm
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128250 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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128270 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Betonstraatstenen, verbandstenen, dikte 80 mm
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1283 . . . . . Opbreken betonstraatstenen (her)
. . . . .
. . . . .

128340 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 80,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Inclusief streklagen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 622140
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

128360 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Inclusief streklagen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 622150
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

1284 . . . . . Opbreken en afvoeren straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

128400 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128420 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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128440 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1285 . . . . . Opbreken straatbakstenen (her)
. . . . .
. . . . .

128510 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 75,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 621130
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

128530 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 621140
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

128550 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen

9. . . . . Totale breedte variabel
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. .9. . . Inclusief streklagen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 621150
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

1286 . . . . . Opbreken en afvoeren natuursteen
. . . . .
. . . . .

128610 832199 . . . . . Verwijderen en afvoeren natuursteenkeitjes in sp. m2 20,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering
. . . . . Natuursteen keitjes afmeting circa 70 tot 100 x
. . . . . 70 tot 100 x 70 tot 100 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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128620 832199 . . . . . Verwijderen en afvoeren natuursteentegels in sp. m2 20,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen zoals
. . . . . breuk / overtollige of te vernieuwen materiaal
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering
. . . . . Natuursteen tegels afmeting circa 150-200 x
. . . . . 150-200 x 50-100 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1287 . . . . . Opbreken natuursteen (her)
. . . . .
. . . . .

128710 832199 . . . . . Verwijderen natuursteenkeitjes in sp (her). m2 50,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering
. . . . . Natuursteen keitjes afmeting circa 70 tot 100 x
. . . . . 70 tot 100 x 70 tot 100 mm
. . . . . bestekspostnr. 624150
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

128720 832199 . . . . . Verwijderen natuursteentegels in sp (her). m2 50,00 F
. . . . . Betreft voor hergebruik geschikte materialen
. . . . . In cementmortel/specie op zand of fundering
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering
. . . . . Natuursteen tegels afmeting circa 150-200 x
. . . . . 150-200 x 50-100 mm
. . . . . bestekspostnr. 624160
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

1288 . . . . . Schoonmaken bestratingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

128810 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 705,00 F
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal afkomstig uit
. . . . . bestekspostgroepen: 1263, 1265, 1282 en 1283

9. . . . . Diverse materialen betonstraatstenen en
. . . . . straatbakstenen
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 6211 en 6221 of/en voorbewerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 128840
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128820 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 800,00 F
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal afkomstig uit
. . . . . bestekspostgroepen: 1261 en 1281

9. . . . . Betontegels, 45, 60 of 80 mm dik
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 6231 of/en voorbewerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 128850
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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128830 832307 . . . . . Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 100,00 F
. . . . . materialen.
. . . . . Betreft: bestratingsmateriaal afkomstig uit
. . . . . bestekspost: 1287

9. . . . . Natuursteen: tegels of keitjes
.1. . . . Elementen na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspost(s). 6241 of/en voorbewerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 128860
. . . . .9 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128840 314799 . . . . . Formatteren bestratingsmaterialen. m2 705,00 F
. . . . . Betreft: het in formatie brengen van
. . . . . betonstraatstenen bestemd voor hergebruik d.m.v.
. . . . . machinaal straten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor
. . . . . hergebruik d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt
. . . . . materiaal
. . . . . Materiaal in verband brengen
. . . . . Betonstraatstenen kf + df
. . . . . Materiaal na bewerking beschikbaar stellen in
. . . . . en/of daarvoor bedoelde hulpmiddelen, deze
. . . . . hulpmiddelen ter beschikking stellen tot na het
. . . . . aanbrengen van de bestrating
. . . . . Verwerking geformatteerde bestratingsmaterialen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 6211 en 6221
. . . . . Overblijvende of onbruikbaar bestratingsmateriaal
. . . . . vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

128850 314799 . . . . . Formatteren bestratingsmaterialen. m2 800,00 F
. . . . . Betreft: het in formatie brengen van betontegels
. . . . . bestemd voor hergebruik d.m.v. machinaal straten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor
. . . . . hergebruik d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt
. . . . . materiaal
. . . . . Materiaal in verband brengen
. . . . . Betontegels 300x300x45
. . . . . Betontegels 300x300x60
. . . . . Betontegels 300x300x80
. . . . . Materiaal na bewerking beschikbaar stellen in
. . . . . en/of daarvoor bedoelde hulpmiddelen, deze
. . . . . hulpmiddelen ter beschikking stellen tot na het
. . . . . aanbrengen van de bestrating
. . . . . Verwerking geformatteerde bestratingsmaterialen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 6231
. . . . . Overblijvende of onbruikbaar bestratingsmateriaal
. . . . . vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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128860 832399 . . . . . Opslaan natuursteen in big bags. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: het storten en opslaan in big bags van
. . . . . natuursteen bestemd voor hergebruik
. . . . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor
. . . . . hergebruik geschikte natuursteen
. . . . . Natuursteen: tegels of keitjes m2 100,00 L
. . . . . Materiaal storten in door de aannemer te leveren
. . . . . big bags st 10,00 L
. . . . . Verwerking geformatteerde bestratingsmaterialen
. . . . . volgens bestekspostgroep. 6241
. . . . . Overblijvend of onbruikbaar bestratingsmateriaal
. . . . . vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

128870 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 325,00 F
. . . . . Betreft het schoonmaken en op pallets stapelen
. . . . . van her te gebruiken straatbakstenen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 1285
. . . . . Palleteren dient te geschieden op verzoek van de
. . . . . directie

9. . . . . Straatbakstenen diverse formaten
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .9. Palletteren op Europallets st 55,00 L
. . . . . Materialen na bewerking separaat per
. . . . . verhardingssoort palleteren (incl. leveren van
. . . . . pallets) en omwikkelen met folie
. . . . . Pallets vervoeren pakketten naar gemeentewerf
. . . . . De Valkenberg 13, 6301 PM Valkenburg
. . . . . Pakketteren dient te geschieden op verzoek van de
. . . . . directie
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

128880 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 380,00 F
. . . . . Betreft het schoonmaken van her te gebruiken
. . . . . betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 1283
. . . . . Palleteren dient te geschieden op verzoek van de
. . . . . directie

9. . . . . Betonstraatstenen diverse formaten
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .9. Palletteren op Europallets st 64,00 L
. . . . . Materialen na bewerking separaat per
. . . . . verhardingssoort palleteren (incl. leveren van
. . . . . pallets) en omwikkelen met folie
. . . . . Pallets vervoeren pakketten naar gemeentewerf
. . . . . De Valkenberg 13, 6301 PM Valkenburg
. . . . . Pakketteren dient te geschieden op verzoek van de
. . . . . directie
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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128890 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 800,00 F
. . . . . Betreft het schoonmaken van her te gebruiken
. . . . . betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 1281
. . . . . Palleteren dient te geschieden op verzoek van de
. . . . . directie

9. . . . . Betontegels 300 x 300 mm diverse diktes
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .9. Palletteren op Europallets st 134,00 L
. . . . . Materialen na bewerking separaat per
. . . . . verhardingssoort palleteren (incl. leveren van
. . . . . pallets) en omwikkelen met folie
. . . . . Pallets vervoeren pakketten naar gemeentewerf
. . . . . De Valkenberg 13, 6301 PM Valkenburg
. . . . . Pakketteren dient te geschieden op verzoek van de
. . . . . directie
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1289 . . . . . Verwijderen overige bestratingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

128910 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 40,00 F
. . . . . Betreft niet her te gebruiken materialen
. . . . . Inclusief opbreken en afvoeren van evt.
. . . . . vrijkomende grond, specie en steunrug van beton

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

16 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .

162 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

1622 . . . . . Opbreken en afvoeren kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

162210 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

162220 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 100,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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162230 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 50,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Betreft gresbuizen
.1. . . . Nominale middellijn(en) tot 160 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

162240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 F
. . . . . Situering: afdoppen bestaande huis- en
. . . . . kolkaansluitingen boven rioolbuis

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Afsluitkap st 40,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

162250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 F
. . . . . Situering: afdoppen bestaande huis- en
. . . . . kolkaansluitingen boven rioolbuis

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Afsluitkap st 40,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

163 . . . . . Verwijderen putten en kolken
. . . . .
. . . . .

1632 . . . . . Opbreken en afvoeren putranden
. . . . .
. . . . .

163210 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 20,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen putranden in
. . . . . elementenverharding, op aanwijzing directie
. . . . . Betreft: putranden in elementenverharding
. . . . . Inclusief bijkomend werk zoals het verwijderen
. . . . . van straatwerk uit aanliggende verharding t.b.v.
. . . . . het verwijderen van bestaande putrand met deksel
. . . . . Verwijderen putrand t.b.v. vernieuwing

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

163220 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 20,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen putranden in
. . . . . asfalt, op aanwijzing directie
. . . . . Betreft: putranden in asfaltverharding
. . . . . Inclusief het losbreken/loszagen uit aanliggende
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Verwijderen putrand t.b.v. vernieuwing of
. . . . . aanbrengen Selflevel putafdekking

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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163230 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 20,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen putranden, op
. . . . . aanwijzing directie
. . . . . Betreft: putranden in menggranulaat
. . . . . Inclusief eventueel losbreken uit aanliggende
. . . . . fundering

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1634 . . . . . Opbreken en afvoeren kolken
. . . . .
. . . . .

163410 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 20,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen straatkolken
. . . . . Inclusief bijbehorend grond- en asfalt /
. . . . . straatwerkzaamheden
. . . . . Betreft diverse formaten kolken
. . . . . Verwijdering kolken t.b.v. vernieuwing of
. . . . . aanpassing inrichting

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .9. Constructie: eendelig of tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

163420 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 20,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen trottoirkolken
. . . . . Inclusief bijbehorend grond- en asfalt /
. . . . . straatwerkzaamheden
. . . . . Betreft diverse formaten kolken
. . . . . Verwijdering kolken t.b.v. vernieuwing of
. . . . . aanpassing inrichting

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .9. Constructie: eendelig of tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

163430 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 15,00 F
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen straatkolken
. . . . . Inclusief bijbehorend grond- en asfalt /
. . . . . straatwerkzaamheden
. . . . . Betreft diverse formaten kolken
. . . . . Verwijdering kolken t.b.v. vernieuwing of
. . . . . aanpassing inrichting

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .9. Constructie: eendelig of tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

17 . . . . . Funderingen
. . . . .
. . . . .

172 . . . . . Opbreken funderingen
. . . . .
. . . . .
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1721 . . . . . Opbreken ongebonden funderingen
. . . . .
. . . . .

172100 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
.9. . . . Ontgravingshoogte 10 - 50 mm, gemiddeld 30 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

172110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Ontgravingshoogte 10 - 50 mm, gemiddeld 30 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

172120 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
.9. . . . Ontgravingshoogte 30 - 70 mm, gemiddeld 50 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

172130 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Ontgravingshoogte 30 - 70 mm, gemiddeld 50 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .
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172150 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Ontgravingshoogte 50 - 150 mm, gemiddeld 100 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

172160 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Ontgravingshoogte 100 - 200 mm, gemiddeld 150 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

172170 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Ontgravingshoogte 150 - 250 mm, gemiddeld 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

172180 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Ontgravingshoogte 200 - 300 mm, gemiddeld 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

172190 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een oude
. . . . . funderingslaag bestaande uit
. . . . . menggranulaat/stol/grind/puin t.b.v. nieuwe
. . . . . opbouw wegconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Ontgravingshoogte 250 - 350 mm, gemiddeld 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176010 t/m 176030
. . . . . Op aanwijzing van directie
. . . . .

1760 . . . . . In depot zetten funderingen
. . . . .
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176010 800499 . . . . . Vervoeren funderingsmateriaal naar depot. ton 580,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren van vrijgekomen
. . . . . funderingsmateriaal uit ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnrs. 172100 t/m 172190 naar depot
. . . . . aannemer volgens bestekspostnr. 176040
. . . . . Funderingsmateriaal: menggranulaat / puin / stol
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3
. . . . . Alle benodigde werkzaamheden zoals het
. . . . . laden en lossen dienen in de prijs inbegrepen te
. . . . . zijn
. . . . .

176020 800499 . . . . . Direct afv. fundering - stortkosten aannemer. ton 205,00 F
. . . . . Betreft het direct vervoeren van vrijgekomen
. . . . . funderingsmateriaal uit ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnrs. 172100 t/m 172190 naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting
. . . . . Funderingsmateriaal: menggranulaat / puin / stol
. . . . . Betreft: niet vormgegeven bouwstof, betreft
. . . . . indicatief Toepasbare materialen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Alle benodigde werkzaamheden zoals het
. . . . . laden, lossen, verwerken volgens eisen inrichting
. . . . . en acceptatiekosten inrichting dienen in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .

176030 800499 . . . . . Direct afv. fundering - stortkosten opdrachtgever. ton 205,00 F
. . . . . Betreft het direct vervoeren van vrijgekomen
. . . . . funderingsmateriaal uit ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnrs. 172100 t/m 172190 naar verwerker
. . . . . van Gemeente Valkenburg aan de Geul
. . . . . Rekening houdend met een maximale enkele
. . . . . vervoersafstand van 15 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van stortbonnen
. . . . . Funderingsmateriaal: menggranulaat / puin / stol
. . . . . Milieu-hygiënische kwaliteit: maximaal klasse
. . . . . Industrie
. . . . . Stortbonnen worden door de opdrachtgever ter
. . . . . beschikking gesteld
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.v. weegbonnen
. . . . . Alle benodigde werkzaamheden zoals het
. . . . . laden en lossen dienen in de prijs inbegrepen te
. . . . . zijn
. . . . .
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176040 800499 . . . . . Depot tijdelijke opslag funderingsmateriaal. keer 4,00 F
. . . . . Situering: tijdelijk extern depot
. . . . . Betreft depot voor vrijgekomen
. . . . . funderingsmateriaal uit bestekspostnummers 172100
. . . . . t/m 172190 t.b.v. hergebruik
. . . . . De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een
. . . . . geschikte locatie depot
. . . . . In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor het
. . . . . aanbrengen, afzetten, instandhouden, laden,
. . . . . lossen, het opruimen/ verwijderen en herstellen
. . . . . van het benodigde depot te zijn begrepen
. . . . . Het tijdelijke depot dient een minimale
. . . . . capaciteit te hebben van 500 m3 en gedurende de
. . . . . deelopdrachten beschikbaar te zijn
. . . . . De opdrachtgever dient in de gelegenheid gesteld
. . . . . te worden voor het uitvoeren van keuringen t.b.v.
. . . . . civiel-technische hergebruik
. . . . . Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 411120
. . . . . of 411110(vervoer volgens bestekspostnr. 176050)
. . . . . Overblijvend materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 176060 of 176070
. . . . .

176050 800499 . . . . . Vervoeren funderingsmateriaal naar werk (her). ton 180,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren van funderingsmateriaal
. . . . . uit depot naar locatie van verwerking
. . . . . Funderingsmateriaal: menggranulaat / puin
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3
. . . . . Vervoeren naar locatie van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 411120en 411110
. . . . . Alle benodigde werkzaamheden zoals het
. . . . . laden en lossen dienen in de prijs inbegrepen te
. . . . . zijn
. . . . .

176060 800499 . . . . . Verv./afv. fundering depot - stortkosten aannemer. ton 200,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren van overgebleven
. . . . . funderingsmateriaal uit depot naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief laden op
. . . . . middel van vervoer
. . . . . Funderingsmateriaal: menggranulaat / puin
. . . . . Betreft: niet vormgegeven bouwstof indicatief
. . . . . Niet Toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving, indien dit niet mogelijk
. . . . . is op basis van stortbonnen
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2000 kg/m3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Alle benodigde werkzaamheden zoals het
. . . . . laden, lossen, verwerken volgens eisen inrichting
. . . . . en acceptatiekosten inrichting dienen in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . .
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176070 800499 . . . . . Verv./afv. fundering - stortkosten opdrachtgever. ton 200,00 F
. . . . . Betreft het vervoeren van overgebleven
. . . . . funderingsmateriaal uit depot naar verwerker van
. . . . . gemeente Valkenburg aan de Geul, inclusief laden
. . . . . op middel van vervoer
. . . . . Rekening houdend met een maximale enkele
. . . . . vervoersafstand van 15 km
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van stortbonnen
. . . . . Funderingsmateriaal: menggranulaat / puin / stol
. . . . . / grond
. . . . . Milieu-hygiënische kwaliteit: maximaal klasse
. . . . . Niet toepasbaar
. . . . . Stortbonnen worden door de opdrachtgever ter
. . . . . beschikking gesteld
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.v. weegbonnen
. . . . . Alle benodigde werkzaamheden zoals het
. . . . . laden en lossen dienen in de prijs inbegrepen te
. . . . . zijn
. . . . .

1769 . . . . . Werkzaamheden na verwijderen asfalt / fundering
. . . . .
. . . . .

176910 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: bestaande ondergrond na verwijderen
. . . . . asfalt of aanpassen fundering, incl. verdichten
. . . . . Grondsoort: ondergrond of fundering zoals bv
. . . . . (stol)grind, puin, zand, teervrij freesasfalt
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld tot 1,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

176920 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 5.000,00 F
. . . . . Situering: bestaande ondergrond na verwijderen
. . . . . asfalt of aanpassen fundering, incl. verdichten
. . . . . Grondsoort: ondergrond of fundering zoals bv
. . . . . (stol)grind, puin, zand, teervrij freesasfalt
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld vanaf 1,5 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

18 . . . . . Verwijderen borden / meubilair
. . . . .
. . . . .

181 . . . . . Verwijderen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

1813 . . . . . Verwijderen verkeersborden incl. paal (hergebruik)
. . . . .
. . . . .

181310 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 20,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Na verwijdering van verkeersbord met paal dient
. . . . . de eventuele opgenomen bestrating hersteld te
. . . . . worden
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
. . . . . depot aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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181320 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 20,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Na verwijdering van verkeersbord met paal dient
. . . . . het maaiveld weer onder profiel gebracht te worden
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 703020

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk
. . . . . depot aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1814 . . . . . Verwijderen en afvoeren verkeersborden incl. paal
. . . . .
. . . . .

181410 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal
. . . . . inclusief bebording
. . . . . Na verwijdering van verkeersbord met paal dient
. . . . . de eventuele opgenomen bestrating hersteld te
. . . . . worden

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .9. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 t/m III
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
. . . . . inrichting, incl. vervoers- en acceptatiekosten
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

182 . . . . . Verwijderen markering
. . . . .
. . . . .

1821 . . . . . Verwijderen markering van wegenverf
. . . . .
. . . . .

182110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Vlakken en lijnen van diverse soorten en
. . . . . afmetingen
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Vrijgekomen materiaal opnemen
. . . . . en vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

182120 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

7. . . . . Lengtemarkeringdiverse soorten en breedtes
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . . . Vrijgekomen materiaal en straalmiddel opnemen
. . . . . en vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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182130 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2, blokmarkering,
. . . . . haaientandmarkering
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . . . Vrijgekomen materiaal en straalmiddel opnemen
. . . . . en vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

182140 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en
. . . . . lengtemarkering van diverse soorten en breedtes
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen door middel van fijnfrezen
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

182150 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en
. . . . . lengtemarkering van diverse soorten en breedtes
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1822 . . . . . Verwijderen markering van thermoplast
. . . . .
. . . . .

182210 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Vlakken en lijnen van diverse soorten en
. . . . . afmetingen
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Vrijgekomen materiaal opnemen
. . . . . en vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

182220 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

7. . . . . Lengtemarkeringdiverse soorten en breedtes
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . . . Vrijgekomen materiaal en straalmiddel opnemen
. . . . . en vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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182230 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2, blokmarkering,
. . . . . haaientandmarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen
. . . . . Vrijgekomen materiaal en straalmiddel opnemen
. . . . . en vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

182240 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en
. . . . . lengtemarkering van diverse soorten en breedtes
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen door middel van fijnfrezen
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

182250 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en
. . . . . lengtemarkering van diverse soorten en breedtes
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1823 . . . . . Verwijderen rode coating rijbaan
. . . . .
. . . . .

182310 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 250,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . Gehele rijbaan
.9. . . . Rode coating
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. Vrijgekomen materiaal opnemen
. . . . . en vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

1824 . . . . . Verwijderen voorgevormde markering
. . . . .
. . . . .

182410 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en
. . . . . lengtemarkering van diverse soorten en breedtes
.4. . . . Van voorgevormd markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen door middel van fijnfrezen
. . . . . Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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182420 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 F
. . . . . Rekening houden met intact houden bestaande
. . . . . verharding

9. . . . . Betreft: cijfers, symbolen, vlak- en
. . . . . lengtemarkering van diverse soorten en breedtes
.4. . . . Van voorgevormd markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . Verwijderen door middel van waterstralen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1825 . . . . . Verwijderen markering van elementen
. . . . .
. . . . .

182510 831799 . . . . . Opbr. en afvr. markeringstegels 500x500x60 mm. st 20,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm met haaientand
. . . . . symbool of blokmarkering
. . . . . Kleur: antraciet / rood - wit
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

183 . . . . . Verwijderen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

1831 . . . . . Opbreken anti parkeerpaaltjes (hergebruik)
. . . . .
. . . . .

183120 322399 . . . . . Opbreken kunststof anti-parkeerpaal. st 15,00 F
. . . . . Kunststof paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 731120
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

183130 322399 . . . . . Opbreken houten anti-parkeerpaal. st 10,00 F
. . . . . Houten paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 731130
. . . . . Inclusief het vervoer naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer of eventueel tijdelijk op het
. . . . . werkterrein in depot stellen van materialen
. . . . .

1832 . . . . . Opbreken en afvoeren anti parkeerpaaltjes
. . . . .
. . . . .

183210 322399 . . . . . Opbreken en afvoeren betonnen anti-parkeerpaal. st 15,00 F
. . . . . Betonpaal: afmetingen ø300 x 500 mm
. . . . . Inclusief betonfundering
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

183220 322399 . . . . . Opbreken en afvoeren kunststof anti-parkeerpaal. st 15,00 F
. . . . . Kunststof paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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183230 322399 . . . . . Opbreken en afvoeren houten anti-parkeerpaal. st 15,00 F
. . . . . Houten paal: afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

1833 . . . . . Opbreken boomkranselementen
. . . . .
. . . . .

183310 307299 . . . . . Opbreken betonnen boomkrans-elementen. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het opbreken van betonnen elementen
. . . . . rondom bestaande bomen
. . . . . Afm. ca. 600 x 600 x 100mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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2 . . . . . Grondwerk
. . . . . Op een aantal locaties zal t.b.v. het opnieuw
. . . . . opbouwen van funderingsconstructies grondwerk
. . . . . moeten plaatsvinden. Dit grondwerk vindt plaats
. . . . . nadat de bestaande fundering verwijderd is
. . . . . volgens hoofdstuk 17 van dit bestek
. . . . .

21 . . . . . Ontgraven grond
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . Ontgraven grond riolering
. . . . .
. . . . .

2113 . . . . . Ontgraven grond kolkaansluiting
. . . . .
. . . . .

211320 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 300,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en nieuw aan te
. . . . . brengen kolkaansluitingen
. . . . . Betreft het ontgraven van grond t.b.v.
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Grondsoort: leem, stol en puin, zand
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond (menggranulaat / zand v. zand)
. . . . . naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren
. . . . . Overige vrijkomende grond (leem/niet te
. . . . . hergebruiken grond) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 260130
. . . . .

212 . . . . . Ontgraven grond verhardingen
. . . . .
. . . . .

212010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen straatlaag t.p.v. aan te brengen
. . . . . elementenverharding
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: straatzand gemengd met leem
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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212020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen straatlaag t.p.v. aan te brengen
. . . . . elementenverharding
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: straatzand gemengd met leem
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,065 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen funderingsconstructie t.b.v. rijbaan /
. . . . . grasbetontegels / kantopsluitingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: leem/zand met bijmengingen
.9. . . . Ontgravingshoogte: van 0,10 tot 0,20 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen funderingsconstructie t.b.v. rijbaan /
. . . . . grasbetontegels / kantopsluitingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: leem / zand met bijmengingen
.9. . . . Ontgravingshoogte: van 0,20 tot 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen funderingsconstructie t.b.v. rijbaan /
. . . . . grasbetontegels / kantopsluitingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: leem / zand met bijmengingen
.9. . . . Ontgravingshoogte: van 0,30 tot 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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212070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen funderingsconstructie t.b.v. rijbaan /
. . . . . grasbetontegels / kantopsluitingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: leem / zand met bijmengingen
.9. . . . Ontgravingshoogte: van 0,40 tot 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212080 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen funderingsconstructie t.b.v. rijbaan /
. . . . . grasbetontegels / kantopsluitingen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: leem / zand met bijmengingen
.9. . . . Ontgravingshoogte: van 0,50 tot 0,60 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

22 . . . . . Verwerken grond / zand
. . . . .
. . . . .

2212 . . . . . Verwerken grond kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

221220 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 300,00 F
. . . . . Situering: op te breken bestaande en nieuw aan te
. . . . . brengen kolkaansluitingen
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven bij bestekspostnr.
. . . . . 211320 Tekort komend zand voor zandbed leveren
. . . . . volgens bestekspostnr. 629920
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

222 . . . . . Verwerken grond / zand verhardingen
. . . . .
. . . . .

2232 . . . . . Zand verwerken in cunet
. . . . .
. . . . .

223210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 50,00 L

6. . . . . Hoogte van 0,0m tot 0,10m, zonder overhoogte
.9. . . . Kruinbreedte variabel
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 230020
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 230030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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223220 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 120,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 120,00 L

6. . . . . Hoogte van 0,10m tot 0,20m, zonder overhoogte
.9. . . . Kruinbreedte variabel
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 230020
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 230030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

223230 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 150,00 L

6. . . . . Hoogte van 0,20m tot 0,30m, zonder overhoogte
.9. . . . Kruinbreedte variabel
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 230020
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 230030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

223250 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 40,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. loopstroken
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 L

6. . . . . Hoogte van 0,0m tot 0,10m, zonder overhoogte
.9. . . . Kruinbreedte variabel
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 230020
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 230030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

223260 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 40,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. loopstroken
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 L

6. . . . . Hoogte van 0,10m tot 0,20m, zonder overhoogte
.9. . . . Kruinbreedte variabel
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 230020
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 230030
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

223270 220399 . . . . . Leveren en aanbrengen zand achter betonband. m3 40,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van zand achter de betonband
. . . . . t.p.v. versmallen wegprofiel (verschuiven
. . . . . bandenlijn)
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 L
. . . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5
. . . . . Breedte oppervlak variabel
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Profileren volgens bestekspostnr. 230020 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 230030
. . . . .

23 . . . . . Bewerken grond / zand
. . . . .
. . . . .

230010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.000,00 F
. . . . . Situering: ondergrond voor het aanbrengen van
. . . . . zand voor zandbed
. . . . . Op aangeven van directie
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
. . .9. . Breedte oppervlak variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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230020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.000,00 F
. . . . . Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 223210 t/m 223260
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m
. .9. . . Breedte oppervlak variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

230030 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 440,00 F
. . . . . Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 223210 t/m 223260
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

25 . . . . . Cultuurtechnisch grondwerk
. . . . .
. . . . .

251 . . . . . Ontgraven grond uit groenvakken / bermen
. . . . .
. . . . .

251010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / leem
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

251020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / leem
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

251030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / leem
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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251080 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 10,00 F
. . . . . Betreft het doorspitten van de groenvakken
. . . . . voordat er teelaarde wordt aangebracht
. . . . . Grondsoort: Leem
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m
. . . . .

2511 . . . . . Afzoden bermen en afsteken graskanten
. . . . .
. . . . .

251110 220199 . . . . . Grond afschrapen t.p.v. berm b:1-2,5 m h: 0,10 m. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft het afschrapen / afzoden van de
. . . . . bestaande (gras)bermen aan beide zijden van de
. . . . . rijweg t.b.v. verbeteren afwatering, inclusief
. . . . . verwijderen van eventuele begroeiing bestaande
. . . . . uit gras en kruidenvegetatie met een hoogte van
. . . . . 0,05 - 0,80 m
. . . . . Hoogte afschraping: 0,00-0,15 m, gemiddeld 0,10 m
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260130
. . . . . Plantmateriaal separaat verzamelen en afvoeren
. . . . . naar verwerker, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Werkbreedte 1,00 - 2,50 m
. . . . . Grondsoort: gemengde grond met begroeiing
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Inclusief profileren vrijgemaakte berm,
. . . . . aansluiting nieuw met bestaand maaiveld met facet
. . . . . afwerken, minimale hoek 45 graden
. . . . . Ontgravingshoogte variabel
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,2 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

251120 220199 . . . . . Grond afschrapen t.p.v. rijbaan b: 0,5m h: 0,05 m. m2 500,00 F
. . . . . Betreft het afschrapen / afzoden van de grond
. . . . . van beplantingsvakken die op de rijbaan terecht
. . . . . is gekomen / is overgroeid
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond en plantmateriaal verzamelen en
. . . . . afvoeren volgens bestekspostnr. 260130
. . . . . Werkbreedte 0,50 m
. . . . . Grondsoort: gemengde grond met begroeiing, klasse
. . . . . industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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251130 220199 . . . . . Grond afschrapen t.p.v. fiets- / voetpad h:0,05 m. m2 500,00 F
. . . . . Betreft het afschrapen / afzoden van de grond
. . . . . van beplantingsvakken die op de trottoirs of
. . . . . fietspaden terecht is gekomen / is overgroeid
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond en plantmateriaal verzamelen en
. . . . . afvoeren volgens bestekspostnr. 260130
. . . . . Werkbreedte 0,50 m
. . . . . Grondsoort: gemengde grond met begroeiing, klasse
. . . . . industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

251140 220199 . . . . . Grond afschrapen t.p.v. voetpaden parkje h:0,05 m. m2 500,00 F
. . . . . Betreft het afschrapen / afzoden van de grond
. . . . . van beplantingsvakken die op de voetpaden terecht
. . . . . zijn gekomen / is overgroeid
. . . . . Rekening houdend gebruik van klein materieel
. . . . . i.v.m. beperkte ruimte
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Vrijgekomen grond en plantmateriaal verzamelen en
. . . . . afvoeren volgens bestekspostnr. 260130
. . . . . Werkbreedte 0,50 m
. . . . . Grondsoort: gemengde grond met begroeiing, klasse
. . . . . industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

251150 510402 . . . . . Afsteken overgroeide kanten. m 750,00 F
. . . . . Betreft overgroeide kanten rijbaan/fietspad
. . . . . Soort weg: rijbaan/fietspad in elementen- of
. . . . . asfaltverharding
.1. . . . Met kantopsluiting
. .1. . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder
. . . . . overgroeid
. . .1. . Afsteken tot buitenkant verharding of
. . . . . kantopsluiting
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar eindverwerkingsinrichting inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

252 . . . . . Verwerken grond in groenvak / berm
. . . . .
. . . . .

2522 . . . . . Verwerken teelaarde
. . . . .
. . . . .

252220 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstrook/berm. m3 40,00 F
. . . . . Situering: groenvakken / berm naast verharding,
. . . . . op aanwijzing directie
. . . . . Grondsoort: zwarte, schone teelaarde m3 40,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,05 m
.9. . . . Kruinbreedte variabel, inclusief profileren
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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252230 220301 . . . . . Grond verwerken in groenstrook/berm. m3 40,00 F
. . . . . Situering: groenvakken naast verharding, op
. . . . . aanwijzing directie
. . . . . Grondsoort: zwarte, schone teelaarde m3 40,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,08 m
.9. . . . Kruinbreedte variabel, inclusief profileren
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252250 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 40,00 F
. . . . . Situering: groenvakken of berm op aanwijzing
. . . . . directie
. . . . . Grondsoort: zwarte, schone teelaarde m3 40,00 L

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0,30 m
.9. . . . Kruinbreedte variabel
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2523 . . . . . Zaaien groenvakken / bermen
. . . . .
. . . . .

252310 512101 . . . . . Zaaien. are 5,00 F
. . . . . Betreft: het zaaien van groenvakken / bermen
. . . . . op aangeven van directie
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / teelaarde / leem

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 7,50 L
. . . . . B3-mengsel volgens Rassenlijst
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

252320 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 600,00 F
. . . . . Betreft: profileren van (bestaande)bermen
. . . . . Op aangeven van directie
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / leem
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal of met een talud
. . . . . flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

26 . . . . . Vervoeren grond
. . . . .
. . . . .

2601 . . . . . Vervoeren grond naar depot
. . . . .
. . . . .

260130 220299 . . . . . Vervoeren grond naar depot. ton 2.000,00 F
. . . . . Grond vervoeren naar depot
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand / leem,
. . . . . indicatief klasse Industrie
. . . . . Betreft: het vervoeren van vrijgekomen grond uit
. . . . . ontgravingen volgens hoofdstukken 21, 25 en 5
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .
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2602 . . . . . Afvoeren grond uit depot
. . . . .
. . . . .

260230 220299 . . . . . Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting In. ton 2.000,00 F
. . . . . Betreft: het afvoeren van vrijgekomen grond uit
. . . . . ontgravingen volgens hoofdstukken 21, 25 en 5
. . . . . vervoerd naar depot volgens bestekspostnr. 260130
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand / leem,
. . . . . indicatief klasse Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.v. weegbonnen
. . . . . Vrijgekomen grond afvoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Uitgangspunt: klasse Industrie
. . . . . Alle benodigde werkzaamheden zoals het
. . . . . laden en lossen dienen in de prijs inbegrepen te
. . . . . zijn
. . . . .

2603 . . . . . Inrichten depot
. . . . .
. . . . .

260310 101199 . . . . . Toepassen tijdelijk grond depot. keer 4,00 F
. . . . . Betreft: een door de aannemer ter beschikking te
. . . . . stellen depot voor de opslag van de vrijgekomen
. . . . . her te gebruiken grond
. . . . . Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen maar te
. . . . . regelen door aannemer
. . . . . Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten
. . . . . hekwerk
. . . . . Afmeting van voldoende grootte waar alle
. . . . . partijen grond apart kunnen worden gestort
. . . . . Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke
. . . . . toestand terugbrengen
. . . . . Per jaar maximaal 1 depot toepassen (aanbrengen,
. . . . . instandhouden en verwijderen)
. . . . .

2604 . . . . . Grondonderzoek
. . . . .
. . . . .

260410 172199 . . . . . Grond bemonsteren (AP04) in depot. keer 16,00 F
. . . . . Bemonsteren grond volgens Besluit Bodemkwaliteit,
. . . . . vigerende wetgeving
. . . . . Betreft grond vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 260230
. . . . . Grondsoort: gemengde grond / zand / leem
. . . . . Grond bemonsteren volgens Besluit Bodemkwaliteit,
. . . . . zijnde een AP04 keuring
. . . . . Inclusief eventuele werkzaamheden in depot
. . . . .
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3 . . . . . Riolering
. . . . . Vervoer en laden op middel van vervoer van
. . . . . materialen naar en vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

32 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

3213 . . . . . Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting
. . . . .
. . . . .

321310 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 200,00 F
. . . . . Situering: kolkaansluitingen, op aangeven van
. . . . . directie

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof
. . . . .

321320 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 100,00 F
. . . . . Situering: kolkaansluitingen, op aangeven van
. . . . . directie

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet steekmof
. . . . .

322 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstukken
. . . . .
. . . . .

3221 . . . . . Leveren en aanbrengen PVC hulpstukken Ø160 mm.
. . . . .
. . . . .

322110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45º st 100,00 L
. . . . . m/m
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

322120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 75,00 F
. . . . . Situering: aansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45º st 75,00 L
. . . . . m/s
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

322140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90º st 100,00 L
. . . . . m/m
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

322150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: dubbele kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Flexibel stroom T-stuk Ø 125 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

322160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Zettingsmof
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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3222 . . . . . Leveren en aanbrengen PVC hulpstukken Ø125
. . . . .
. . . . .

322210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: huis- en kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . Bocht 45º m/m
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

322220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 75,00 F
. . . . . Situering: huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45º st 75,00 L
. . . . . m/s
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

322240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . Bocht 90º m/m
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

322250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: dubbele kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Flexibel stroom T-stuk Ø125 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

322260 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Zettingsmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

322270 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Verloopstuk Ø 125 - 160 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

323 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

3230 . . . . . Aanbrengen inlaten kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

323010 252832 . . . . . Maken inlaat. st 15,00 F
. . . . . Betreft: het maken van een inlaat t.b.v. een
. . . . . nieuwe kolkaansluiting op rioolbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .2. . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. renovatieblok incl. st 15,00 L
. . . . . zettingsmof Ø 160 mm
. . . . .

33 . . . . . Aanbrengen putten en kolken
. . . . .
. . . . .

335 . . . . . Aanbrengen putranden
. . . . .
. . . . .
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3351 . . . . . Leveren en aanbrengen putrand in asfalt
. . . . .
. . . . .

335110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe putranden in
. . . . . asfaltverharding t.p.v. verwijderde putranden
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 20,00 L
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type Aquagate DYNAMIC 23
. . . . . Leverancier SVA o.g.
. . . . . Opschrift "vuilwater" of "regenwater" op
. . . . . putdeksel en putrand in overleg met opdrachtgever
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 960,00 L
. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835) m3 1,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van VEPRO
. . . . . veiligheidszitting
. . . . .

335120 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe putranden in
. . . . . asfaltverharding t.p.v. verwijderde putranden
. . . . . Opschrift "vuilwater" of "regenwater" op
. . . . . putdeksel en putrand in overleg met opdrachtgever
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 20,00 L
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type Solo Selflevel S 600/20
. . . . . Leverancier SVA o.g.
. . . . . Dagmaat ø 600 mm, hoogte 190 mm
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 40,00 L
. . . . .

3352 . . . . . Leveren en aanbrengen putrand in elementen
. . . . .
. . . . .

335210 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuwe putranden in
. . . . . elementenverharding t.p.v. verwijderde randen
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 20,00 L
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type Aquagate P SOLO AME 600/24
. . . . . Leverancier SVA o.g.
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 960,00 L
. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835) m3 1,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .1. Putrand ontdoen van vuil en voorzien van VEPRO
. . . . . veiligheidszitting
. . . . .

336 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .
. . . . .

3362 . . . . . Leveren en aanbrengen straatkolken
. . . . .
. . . . .
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336210 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 F
. . . . . Betreft: nieuw te plaatsen straatkolken
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. benodigde grondwerk (rekening houden met
. . . . . 1,5 m3/kolk) en straatwerk (ca. 4 m2/kolk)

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengenzand m3 3,00 L
. . . . . voor zandbed
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 15,00 L
. . . . . Leverancier: SVA o.g.
. . . . . Type S 1360/80 M-Line GB1
. . . . . Inclusief stankslot en bladvang
. . . . . Aansluiting achter, links of rechts
. . . .9. Hoogte 800 mm
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

336220 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 F
. . . . . Betreft: nieuw te plaatsen straatkolken
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. benodigde grondwerk (rekening houden met
. . . . . 1,5 m3/kolk) en straatwerk (ca. 4 m2/kolk)

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengenzand m3 3,00 L
. . . . . voor zandbed
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 15,00 L
. . . . . Leverancier: SVA o.g.
. . . . . Type S 1360/80 M-Line GB1
. . . . . Inclusief stankslot en bladvang
. . . . . Aansluiting achter, links of rechts
. . . .9. Hoogte 800 mm
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3366 . . . . . Leveren en aanbrengen trottoirkolken
. . . . .
. . . . .

336610 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 F
. . . . . Betreft: nieuw te plaatsen combikolken
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. benodigde grondwerk (rekening houden met
. . . . . 1,5 m3/kolk) en straatwerk (ca. 4 m2/kolk)

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengenzand m3 3,00 L
. . . . . voor zandbed
. . .2. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 15,00 L
. . . . . Leverancier: SVA o.g.
. . . . . Type Aquaway ST 1390-1320/90 P-Line GB2
. . . . . Inclusief stankslot en bladvang
. . . . . Aansluiting flexibel 160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

336620 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 F
. . . . . Betreft: nieuw te plaatsen combikolken
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. benodigde grondwerk (rekening houden met
. . . . . 1,5 m3/kolk) en straatwerk (ca. 4 m2/kolk)

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengenzand m3 3,00 L
. . . . . voor zandbed
. . .2. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 15,00 L
. . . . . Leverancier: SVA og
. . . . . Type Aquaway ST 1590-1320/100 P-Line GB2
. . . . . Inclusief stankslot en bladvang
. . . . . Aansluiting flexibel
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .
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336630 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 F
. . . . . Betreft: nieuw te plaatsen combikolken
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. benodigde grondwerk (rekening houden met
. . . . . 1,5 m3/kolk) en straatwerk (ca. 4 m2/kolk)

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengenzand m3 3,00 L
. . . . . voor zandbed
. .2. . . Trottoirkolk, klasse B125 st 15,00 L
. . . . . Leverancier: SVA og
. . . . . Type Aquaway T 1350-1320 M-Line GB2
. . . . . Inclusief stankslot en bladvang
. . . . . Aansluiting flexibel
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

35 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

3501 . . . . . Op hoogte stellen putrand
. . . . .
. . . . .

350110 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft: putranden in of op fundering
. . . . . Inclusief het vrijmaken van putrand uit de
. . . . . fundering

9. . . . . Overtollige stellagen opbreken en afvoeren naar
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 15,00 I
. . . . . deksel
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 720,00 L
. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

350120 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00 F
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande
. . . . . putranden in verhardingen (asfalt) t.b.v.
. . . . . plaatselijk herstel
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief zagen en losbreken putrand uit
. . . . . bestaande verharding (asfalt) en fundering
. . . . . Uitgangspunt: teerhoudend asfalt

9. . . . . Overtollige stellagen opbreken en afvoeren naar
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . . incl. het herstellen van de bestaande verharding st 600,00 L
. . . . . in elementenverharding, BSS kf grijs
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 15,00 I
. . . . . deksel
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 720,00 L
. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835) m3 0,75 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9. Overtollige materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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350130 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00 F
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande
. . . . . putranden in elementen verhardingen
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief zagen en losbreken putrand uit
. . . . . bestaande elementen verharding en fundering

9. . . . . Overtollige stellagen opbreken en afvoeren naar
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . . incl. het herstellen van de bestaande elementen
. . . . . verharding met uitkomende materialen
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 15,00 I
. . . . . deksel
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 720,00 L
. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835) m3 0,75 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9. Overtollige materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

3503 . . . . . Op hoogte stellen kolken
. . . . .
. . . . .

350310 283699 . . . . . Op hoogte stellen bestaande kolken. st 25,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief losbreken uit bestaande verharding en
. . . . . het reinigen van de betreffende kolk
. . . . . Betreft het op hoogte stellen van bestaande
. . . . . straat- en trottoirkolken
. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand voor zandbed m3 5,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk (1,5 m3/kolk) en m3 37,50 I
. . . . . uitvoeren straatwerk (4 m2/kolk) m2 100,00 I
. . . . . Vrijgekomen, niet her te gebruiken grond (klasse
. . . . . industrie) en materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

3504 . . . . . Verplaatsen kolken
. . . . .
. . . . .

350410 252699 . . . . . Verplaatsen bestaande kolken. st 15,00 F
. . . . . Inclusief het losbreken uit bestaande verharding
. . . . . en reinigen van de betreffende kolk
. . . . . Betreft het verplaatsen van bestaande straat- en
. . . . . trottoirkolken
. . . . . Rekening houden met een maximale verplaatsing van
. . . . . 3 m1/kolk
. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand voor zandbed m3 15,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Incl. benodigde grondwerk (rekening houden met 4
. . . . . m3/kolk) en straatwerk (ca. 10 m2/kolk)
. . . . . Rekening houden met grondverbetering, zand voor m3 60,00 L
. . . . . zandbed terugbrengen (4 m3/kolk)
. . . . . Vrijgekomen, niet her te gebruiken grond (klasse
. . . . . industrie) en materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

3505 . . . . . Reinigen kolken
. . . . .
. . . . .
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350510 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 100,00 F
. . . . . Situering: ter aanwijzing directie

9. . . . . Straat-, trottoir- en combikolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg
. . . . . Steekvast 15 liter
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning incl. stortkosten
. . . . .

350520 257599 . . . . . Reinigen lijnafwateringsgoot afm tot 400 x 400 mm. m 200,00 F
. . . . . Afmeting inwendig (bxh) maximaal 400 x 400 mm
. . . . . Bevestiging roosters d.m.v. bouten
. . . . . (dopsleutelmaat 13 / 15 mm / inbusbouten maat 6)
. . . . . Afmeting kolkonderbak (bxdxh) tot 400 x 400 x
. . . . . 1010 mm met vuilvangbak hoogte 500 mm
. . . . . Inclusief afdekken roostergoot t.b.v. reiniging
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning incl. stortkosten
. . . . .
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4 . . . . . Funderingen
. . . . . Vervoer en laden op middel van vervoer van
. . . . . materialen naar en vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

41 . . . . . Aanbrengen funderingen
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . Aanbrengen menggranulaat
. . . . .
. . . . .

4111 . . . . . Aanbrengen menggranulaat (hergebruik)
. . . . .
. . . . .

411110 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft hergebruik funderingsmateriaal t.b.v.
. . . . . nieuwe opbouw van fundering
. . . . . Materialen vervoerd volgens bestekspostnr. 176050
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 80,00 H
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 2 van dit bestek
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft hergebruik funderingsmateriaal t.b.v.
. . . . . nieuwe opbouw van fundering
. . . . . Materialen vervoerd volgens bestekspostnr. 176050
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 100,00 H
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . hoofdstuk 2 van dit bestek
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4112 . . . . . Leveren en aanbrengen menggranulaat
. . . . .
. . . . .

411210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 400,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering rijbaan / fietspad /
. . . . . parkeerplaats / grasbetontegels / kantopsluiting
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 148,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411220 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 400,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering rijbaan / fietspad /
. . . . . parkeerplaats / grasbetontegels / kantopsluiting
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 185,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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411230 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 400,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering rijbaan / fietspad /
. . . . . parkeerplaats / grasbetontegels / kantopsluiting
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 222,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411240 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 750,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering rijbaan / fietspad /
. . . . . parkeerplaats / grasbetontegels
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 278,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411250 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 750,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering rijbaan / fietspad /
. . . . . parkeerplaats / grasbetontegels
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 347,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411260 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 750,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering rijbaan / fietspad /
. . . . . parkeerplaats / grasbetontegels
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 417,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4113 . . . . . Leveren en aanbrengen profileerlaag
. . . . .
. . . . .

411310 800113 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 75,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen profileerlaag op bestaande
. . . . . funderingslaag
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

7. . . . . Menggranulaat ton 75,00 L
. . . . . Dikte gemiddeld 50 mm
. . . . . Breedte: 0- 2,0 m
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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411320 800113 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 100,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen profileerlaag op bestaande
. . . . . funderingslaag
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

7. . . . . Menggranulaat ton 100,00 L
. . . . . Dikte gemiddeld 100 mm
. . . . . Breedte: 0- 2,0 m
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411330 800113 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 75,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen (profileer)laag menggranulaat
. . . . . t.p.v. te laag gelegen bermen
. . . . . Locatie op aanwijzing directie
. . . . . inclusief profileren

7. . . . . Menggranulaat ton 75,00 L
. . . . . Dikte gemiddeld 50 mm
. . . . . Breedte: 0- 2,0 m
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411340 800113 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 100,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen (profileer)laag menggranulaat
. . . . . t.p.v. te laag gelegen bermen
. . . . . Locatie op aanwijzing directie
. . . . . inclusief profileren

7. . . . . Menggranulaat ton 100,00 L
. . . . . Dikte gemiddeld 100 mm
. . . . . Breedte: 0- 2,0 m
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411350 800113 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 75,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een profileerlaag op
. . . . . bestaande funderingslaag
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

7. . . . . Menggranulaat ton 75,00 L
. . . . . Dikte gemiddeld 50 mm
. . . . . Breedte: > 2,00 m
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411360 800113 . . . . . Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 100,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een profileerlaag op
. . . . . bestaande funderingslaag
. . . . . Locatie op aanwijzing directie

7. . . . . Menggranulaat ton 100,00 L
. . . . . Dikte gemiddeld 100 mm
. . . . . Breedte: > 2,00 m
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4114 . . . . . Profileren aangebrachte fundering
. . . . .
. . . . .
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411410 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.600,00 F
. . . . . Betreft: profileren van aangebrachte
. . . . . funderingslagen conform bestekspostnrs. 411110
. . . . . t/m 411320
. . . . . Grondsoort: Menggranulaat
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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5 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . . Bij het aanbrengen cq. herstellen van
. . . . . kantopsluitingen en kantlagen/molgoten dienen de
. . . . . kosten voor het uitkassen van de
. . . . . fundering/leem/zand in de eenheidsprijs te zijn
. . . . . begrepen. Afvoer- en acceptatiekosten vrijkomende
. . . . . grond volgens bestekspostnr. 260130
. . . . . Te maken kosten voor het aanvullen van de
. . . . . achterkant en voorkant van de kantopsluiting tot
. . . . . aan het niveau van onderkant bestrating c.q.
. . . . . bovenkant groenvak met teelaarde, zand voor
. . . . . zandbed of menggranulaat dienen eveneens in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen
. . . . . Vervoer materialen vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

511 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

5111 . . . . . Leveren en aanbrengen opsluitbanden trottoir
. . . . .
. . . . .

511110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 150,00 L
. . . . . Recht, kleur: grijs
. . . . .

511120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 150,00 L
. . . . . Recht, kleur: grijs
. . . . .

511130 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 26,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 /
. . . . . 3,0 / 4,0, / 5,0 m, kleur: grijs
. . . . .

511140 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 75,00 L
. . . . . Recht, kleur: grijs
. . . . .

511150 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 26,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 /
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 m, kleur: grijs
. . . . .

5112 . . . . . Leveren en aanbrengen opsluitbanden in specie
. . . . .
. . . . .
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511210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . alle bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,75 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 75,00 L
. . . . . Recht, kleur: grijs
. . . . .

511220 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 26,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 /
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 m, kleur: grijs
. . . . .

511230 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 50,00 L
. . . . . Recht, kleur: grijs
. . . . .

511240 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 26,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 /
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 m, kleur: grijs
. . . . .

511250 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 150x250 mm st 50,00 L
. . . . . Recht, kleur: grijs
. . . . .

511260 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 200x200 mm st 50,00 L
. . . . . Recht, kleur: grijs
. . . . .

5113 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden (her)
. . . . .
. . . . .

511310 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs trottoirs, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .2. . . Profiel 60 x 150 mm st 50,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121200
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .
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511320 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs trottoirs, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 50,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121210
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

511330 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs trottoirs, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

9. . . . . In bestaande grond
. . . . . Grondsoort: divers
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 50,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121220
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

511340 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs trottoirs, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 50,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121230
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

511350 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs trottoirs, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 50,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121240
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

5114 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden bocht (her)
. . . . .
. . . . .

511440 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs trottoirs, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 10,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 12,00 H
. . . . . Bocht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121230
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .
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511450 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: opsluiting langs trottoirs, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 12,00 H
. . . . . Bocht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 121240
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

512 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

5122 . . . . . Leveren en aanbrengen trottoirbanden 130/150
. . . . .
. . . . .

512210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 12,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 200,00 L
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .

512220 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 64,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 0,5 / 1,0 /
. . . . . 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 m
. . . . . zowel inwendig als uitwendig, kleur grijs
. . . . .

512230 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 130/150 x 250 mm verloopband grijs:
. . . . . - 130/150 x 250 mm - 150 x 150 mm (links) st 25,00 L
. . . . . - 130/150 x 250 mm - 150 x 150 mm (rechts) st 25,00 L
. . . . .

512240 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,75 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 130/150 x 250 mm verlaagd (150 x 150 mm) st 75,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5123 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden 130/150 (her)
. . . . .
. . . . .

512310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 70,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm st 70,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122200
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .
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512320 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm st 39,00 H
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122200
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

512330 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 70,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 70,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122210
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

512340 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 26,00 H
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen, kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122210
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

512350 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 130/150 x 250 mm verloopband grijs:
. . . . . - 130/150 x 250 mm - 150 x 150 mm (links) st 5,00 H
. . . . . - 130/150 x 250 mm - 150 x 150 mm (rechts) st 5,00 H
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122210
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

512360 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,25 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 130/150 x 250 mm verlaagd (150 x 150 mm) st 5,00 H
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122210
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer
. . . . .

5124 . . . . . Leveren en aanbrengen trottoirbanden 180/200
. . . . .
. . . . .

512410 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm st 60,00 L
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .
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512420 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm st 39,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 0,5 / 1,0 /
. . . . . 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 m
. . . . . zowel inwendig als uitwendig, kleur grijs
. . . . .

512430 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 9,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 150,00 L
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .

512440 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,80 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 39,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 0,5 /1,0 /
. . . . . 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 m
. . . . . zowel inwendig als uitwendig, kleur grijs
. . . . .

512450 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm verloopband grijs:
. . . . . - 180/200 x 250 mm - 200 x 150 mm (links) st 10,00 L
. . . . . - 180/200 x 250 mm - 200 x 150 mm (rechts) st 10,00 L
. . . . .

512460 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inrit
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm verlaagd (200 x 150 mm) st 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5125 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden 180/200 (her)
. . . . .
. . . . .

512510 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122220
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm st 60,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .
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512520 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122220
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm st 39,00 H
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 0,5 / 1,0 /
. . . . . 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 m
. . . . . zowel inwendig als uitwendig, kleur grijs
. . . . .

512530 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122220
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 180/200 x 200 mm verloopband grijs:
. . . . . - 180/200 x 250 mm - 200 x 150 mm (links) st 5,00 H
. . . . . - 180/200 x 250 mm - 200 x 150 mm (rechts) st 5,00 H
. . . . .

512540 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inrit
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122220
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 180/200 x 200 mm verlaagd (200 x 150 mm) st 20,00 H
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

512550 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122230
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 60,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .

512560 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122230
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,80 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 39,00 H
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 0,5 / 1,0 /
. . . . . 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 m
. . . . . zowel inwendig als uitwendig, kleur grijs
. . . . .
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512570 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122230
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm verloopband grijs:
. . . . . - 180/200 x 250 mm - 200 x 150 mm (links) st 5,00 H
. . . . . - 180/200 x 250 mm - 200 x 150 mm (rechts) st 5,00 H
. . . . .

512580 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inrit
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122230
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm verlaagd (200 x 150 mm) st 20,00 H
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5126 . . . . . Leveren en aanbrengen geleidebanden
. . . . .
. . . . .

512630 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 60/120 x 200 mm st 40,00 L
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .

512640 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,50 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 60/120 x 200 mm st 13,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 /
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 m zowel inwendig als
. . . . . uitwendig, kleur grijs
. . . . .

512650 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,48 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 40/150 x 250 mm st 8,00 L
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .

512660 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 24,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inrit
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,44 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 40/150 x 250 mm st 31,00 L
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 /
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 m zowel inwendig als
. . . . . uitwendig, kleur grijs
. . . . .

5127 . . . . . Aanbrengen geleidebanden (her)
. . . . .
. . . . .
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512730 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122240
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,00 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 40/150 x 250 mm st 50,00 H
. . . . . Recht, kleur grijs
. . . . .

512740 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122240
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,80 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,03 m3/m beton
. .9. . . Profiel 40/150 x 250 mm, grijs st 26,00 H
. . . . . Betreft bochtbanden diverse stralen R 1,0 / 2,0 /
. . . . . 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 m zowel
. . . . . inwendig als uitwendig, kleur grijs
. . . . .

512750 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122250
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,40 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 60/120 x 250 mm st 40,00 H
. . . . .

512760 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluiting inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 122250
. . . . . inclusief aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,04 m3/m beton
. .9. . . Profiel 60/120 x 250 mm bochtband st 26,00 H
. . . . .

514 . . . . . Aanbrengen inritblokken
. . . . .
. . . . .

5141 . . . . . Aanbrengen inritblokken (hergebruik)
. . . . .
. . . . .

514130 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 30,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen inritblokken, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 124120, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,40 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,06 m3/m beton
. .9. . . Profiel divers
. . . .9. Tussenstukken en eindstukken, grijs
. . . . .

5142 . . . . . Leveren en aanbrengen inritblokken
. . . . .
. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 92 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

514230 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,80 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,06 m3/m beton
. .9. . . Profiel 750 x 180 x 500 mm, grijs
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50m st 20,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,0m st 20,00 L
. . . . .

514240 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 22,50 F
. . . . . Betreft: aanbrengen kantopsluitingen inrit,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,80 L
. . . . . voorzien van steunrug van 0,06 m3/m beton
. .9. . . Profiel 750 x 180 x 500 mm, grijs
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 45,00 L
. . . . .

5143 . . . . . Leveren en aanbrengen inritconstructie bss
. . . . .
. . . . .

514310 831399 . . . . . Lev. + aanbr. inritconstructie 5 str bss kf. m 60,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen inritconstructie, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, 5 streks kleur grijs st 1.500,00 L
. . . . . Dikte 80 mm, voorzien van vellingkant
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering in talud m3 9,00 L
. . . . .

514330 831399 . . . . . Lev + aanbr inritconstr 5 str bss kf 1 str bss df. m 60,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen inritconstructie, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, 5 strek kleur grijs st 1.500,00 L
. . . . . Dikte 80 mm, voorzien van vellingkant
. . . . . Betonstraatstenen dikformaat, 1 streks kleur grijs st 300,00 L
. . . . . Dikte: 80 mm, voorzien van vellingkant
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering in talud m3 9,00 L
. . . . .

514350 831399 . . . . . Lev + aanbr inritconstr 4 str bss kf. m 40,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen inritconstructie, inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, 4 streks kleur grijs st 800,00 L
. . . . . Dikte 80 mm, voorzien van vellingkant
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering in talud m3 6,00 L
. . . . .

514380 831399 . . . . . Lev. + aanbr. hoekblok 130/150 x 250mm R:0,45 m. st 24,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekblokken t.p.v. inritten,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,92 L
. . . . . voorzien van steunrug van beton (0,06 m3/st)
. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm, kleur grijs, st 24,00 L
. . . . . Hoekblok kwartrond R: 0,45 m uitw.
. . . . .

514390 831399 . . . . . Lev. + aanbr. hoekblok 180/200 x 250mm R:0,50 m. st 36,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekblokken t.p.v. inritten,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,88 L
. . . . . voorzien van steunrug van beton (0,06 m3/st)
. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm, kleur grijs, st 36,00 L
. . . . . Hoekblok kwartrond R: 0,50 m uitw.
. . . . .

52 . . . . . Pasmaken kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .
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5211 . . . . . Pasmaken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

521110 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 75,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 511110en 511310

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.3. . . Opsluitband 60 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

521120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 75,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 511120, 511130, 511330

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

521130 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 511140 t/m 511220 en 511340

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

521140 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 511230, 511240, 511350

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.6. . . Opsluitband 120 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

521150 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 511250

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.6. . . Opsluitband 120 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

5212 . . . . . Pasmaken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

521210 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 512310 en 512320

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.2. . . Trottoirband 130/150 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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521220 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 512210, 512220, 512330 en 512340

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

521230 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 512410, 512420, 512510 en 512520

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.5. . . Trottoirband 180/200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

521240 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 512430, 512440, 512550 en 512560

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

521250 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 F
. . . . . Betreft banden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 512630 t/m 512660

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . trottoirband 40/150 x 250 mm of 60/120 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

53 . . . . . Aanbrengen gootlaag / molgoot
. . . . .
. . . . .

5320 . . . . . Leveren en aanbrengen goottegel
. . . . .
. . . . .

532010 831399 . . . . . Lev. en aanbr. goottegels 300 x 150 x 60 mm in sp. m 400,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft gootlaag langs nieuw aan te leggen
. . . . . asfaltconstructie, inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . In 50 mm cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,00 L
. . . . . Betontegels 150 x 300 mm, dikte 60 mm zonder st 1.334,00 L
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5330 . . . . . Aanbrengen goottegel (her)
. . . . .
. . . . .
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533010 831399 . . . . . Aanbr. goottegels 300 x 150 x 60 mm in sp. (her). m 200,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft gootlaag langs nieuw aan te leggen
. . . . . asfaltconstructie, inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126110, inclusief vervoer uit tijdelijk depot
. . . . . In 50 mm cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,00 L
. . . . . Betontegels 150 x 300 mm, dikte 60 mm zonder st 667,00 H
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

534 . . . . . Leveren en aanbrengen molgoot
. . . . .
. . . . .

5342 . . . . . Aanbrengen molgoot sbs (her)
. . . . .
. . . . .

534210 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen kantopsluiting, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126310, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen, rondgestraat aanbrengen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,75 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 750,00 H
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand gewassen straatzand m3 0,08 L
. . . . .

534220 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot, rondgestraat
. . . . . aanbrengen, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126320, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,45 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 1.250,00 H
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand gewassen straatzand m3 0,08 L
. . . . .

5345 . . . . . Leveren en aanbrengen molgoot bss
. . . . .
. . . . .

534510 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot, rondgestraat
. . . . . aanbrengen, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,75 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 750,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand gewassen straatzand m3 0,02 L
. . . . .
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534520 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot, rondgestraat
. . . . . aanbrengen, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden

9. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,45 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.250,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur in overleg met directie, kleurecht
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand gewassen straatzand m3 0,03 L
. . . . .

5346 . . . . . Aanbrengen molgoot bss (her)
. . . . .
. . . . .

534610 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot, rondgestraat
. . . . . aanbrengen, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126330, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,75 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 750,00 H
. . . . . mm
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand gewassen straatzand m3 0,02 L
. . . . .

534630 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot, rondgestraat
. . . . . aanbrengen, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126350, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,45 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 1.250,00 H
. . . . . mm
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand gewassen straatzand m3 0,03 L
. . . . .

5347 . . . . . Aanbrengen molgoot natuursteen (her)
. . . . .
. . . . .

534710 832299 . . . . . Aanbr. molgoot 3 streks natuursteen (her). m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot, rondgestraat
. . . . . aanbrengen, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126360, inclusief vervoer uit tijdelijk depot
. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,75 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 1.275,00 H
. . . . . Gelijkend aan omliggende kantlagen
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 2,50 L
. . . . .
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534720 832299 . . . . . Aanbr. molgoot 5 streks natuursteen (her). m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen molgoot, rondgestraat
. . . . . aanbrengen, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126370, inclusief vervoer uit tijdelijk depot
. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,45 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 2.125,00 H
. . . . . Gelijkend aan omliggende kantlagen
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 2,50 L
. . . . .

535 . . . . . Aanbrengen goot/kantlaag - hergebruik en nieuw
. . . . .
. . . . .

5351 . . . . . Aanbrengen gootlaag sbs (her)
. . . . .
. . . . .

535110 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126510, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 750,00 H
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,05 L
. . . . .

535120 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126520, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,15 L
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 1.500,00 H
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,45 L
. . . . .

5352 . . . . . Leveren en aanbrengen gootlaag sbs
. . . . .
. . . . .

535210 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 750,00 L
. . . . . - Kleur: in overleg met directie
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,45 L
. . . . .
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535220 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,15 L
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat st 1.500,00 L
. . . . . - Kleur: in overleg met directie
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,45 L
. . . . .

5353 . . . . . Aanbrengen gootlaag bss (her)
. . . . .
. . . . .

535310 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126530, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 750,00 H
. . . . . mm
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,45 L
. . . . .

535320 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126540, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,15 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 1.500,00 H
. . . . . mm
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,45 L
. . . . .

5354 . . . . . Leveren en aanbrengen gootlaag bss
. . . . .
. . . . .

535410 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 750,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: in overleg met directie, kleurecht
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,45 L
. . . . .
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535420 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 200,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen waterafvoerende gootlaag naast
. . . . . trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . grondwerkzaamheden

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,20 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 2.000,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: in overleg met directie, kleurecht
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,60 L
. . . . .

5355 . . . . . Leveren en aanbrengen kantlaag bss
. . . . .
. . . . .

535520 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen streklaag rondom boomvakken,
. . . . . inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 750,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandshouders
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,45 L
. . . . .

5356 . . . . . Aanbrengen kantlaag bss (her)
. . . . .
. . . . .

535630 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen rollaag, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126560, inclusief vervoer uit tijdelijk depot

1.8. . . . Bestaand uit 1 rollaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,15 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 750,00 H
. . . . . mm
. . . . .9 Afstrooien en invegen met gewassen straatzand m3 0,45 L
. . . . .

5357 . . . . . Leveren en aanbrengen gootlaag natuursteen
. . . . .
. . . . .

535710 832299 . . . . . Lev. + aanbr. gootlaag 1 streks natuursteen. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,00 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 425,00 L
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 2,50 L
. . . . .
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535720 832299 . . . . . Lev. + aanbr. gootlaag 2 streks natuursteen. m 50,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft leveren en aanbrengen gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,00 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 850,00 L
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 2,50 L
. . . . .

5358 . . . . . Aanbrengen gootlaag natuursteen (her)
. . . . .
. . . . .

535810 832299 . . . . . Aanbr. kant/gootlaag 1 strek natuursteen (her). m 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126570, inclusief vervoer uit tijdelijk depot
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,00 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 850,00 H
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 5,00 L
. . . . .

535820 832299 . . . . . Aanbr. kant/gootlaag 2 streks natuursteen (her). m 100,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft aanbrengen gootlaag, inclusief
. . . . . bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 126580, inclusief vervoer uit tijdelijk depot
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,00 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm st 1.700,00 H
. . . . . Afstrooien en invegen met voegmiddel NDE V1/10 m3 5,00 L
. . . . .
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6 . . . . . Verhardingen
. . . . . Vervoer en laden op middel van vervoer van
. . . . . materialen naar en vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

61 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . Leveren en aanbrengen straatlaag
. . . . .
. . . . .

611010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.500,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen
. . . . . elementenverhardingen, indien nodig onder te
. . . . . herstraten elementenverhardingen (ter keuze
. . . . . directie)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .3. . . Brekerzand m3 125,00 L
. . . . .

611020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 815,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen
. . . . . elementenverhardingen, indien nodig onder te
. . . . . herstraten elementenverhardingen (ter keuze
. . . . . directie)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 120 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .3. . . Brekerzand m3 65,20 L
. . . . .

611030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 810,00 F
. . . . . Situering: onder aan te brengen
. . . . . elementenverhardingen (natuursteen) en indien
. . . . . nodig onder te herstraten elementenverhardingen
. . . . . (natuursteen)
. . . . . Laagdikte gemiddeld 60 mm; ten minste 50 mm en
. . . . . ten hoogste 70 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .9. . . Splitbeton conform Standaard 83.26.06 m3 40,50 L
. . . . . Splitbeton aardvochtig verwerken
. . . . . Mengen op plaats van verwerking d.m.v.
. . . . . dwangmenger of in installatie
. . . . .

62 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

621 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen
. . . . .
. . . . .

6211 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen
. . . . . Als uitgangspunt dient rekening gehouden te
. . . . . worden met de kleur: rood-bruin
. . . . . Indien er afwijkende kleuren aangebracht dienen
. . . . . te worden, zullen eventuele meerkosten verrekend
. . . . . op bij deelopdrachten toe te voegen stelpost
. . . . .
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621110 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatbakstenen df.
. . . . . Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 14.000,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: dikformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . - Gerekend met 70 st/m2
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Verband: divers
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,60 L
. . . . . straatzand
. . . . .

621120 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 250,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatbakstenen kf.
. . . . . Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat

1. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 12.500,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Kleur: rood-bruin
. . . . . - Gerekend met 50 st/m2
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Verband: divers
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,75 L
. . . . . straatzand
. . . . .

621130 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatbakstenen wf.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128510
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat (hergebruik) st 7.500,00 H
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Verband: divers
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,23 L
. . . . . straatzand
. . . . .

621140 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatbakstenen df.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128530
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat (hergebruik) st 7.000,00 H
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Verband: divers
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,30 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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621150 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatbakstenen kf.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128550
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat (hergebruik) st 7.500,00 H
.9. . . . Totale breedte variabel
. .9. . . Verband: elleboog-, hafsteens- en keperverband
. . . . . (met en zonder driehoekstenen)
. . . .9. Straatbaksteen: standaard keiformaat (hergebruik)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,45 L
. . . . . straatzand
. . . . .

622 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

6221 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . Als uitgangspunt dient rekening gehouden te
. . . . . worden met de kleur heide m.u.v. bestekspostnr.
. . . . . 622100
. . . . . Indien er afwijkende kleuren aangebracht dienen
. . . . . te worden, zullen eventuele meerkosten verrekend
. . . . . worden op bestekspostnr. 950020 als bij
. . . . . deelopdrachten toe te voegen stelpost
. . . . .

622100 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen kf. t.b.v.
. . . . . trottoir / rijverhardingen / rabatstrook
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-productcertificaat met keurmerk

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.700,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Gerekend met 45 st/m2
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 5x5 mm, met afstandhouders
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,18 L
. . . . . straatzand
. . . . .

622110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen kf. t.b.v.
. . . . . trottoir / rijverhardingen / rabatstrook
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-productcertificaat met keurmerk

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte80 st 4.200,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: heide
. . . . . - Gerekend met 70 st/m2
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 3x3 mm, met afstandhouders
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,18 L
. . . . . straatzand
. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 104 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

622120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen kf. t.b.v.
. . . . . rijverhardingen
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-productcertificaat met keurmerk

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 180,00 L
. . . . . - Kleur: heide
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 5x5 mm, met afstandhouders
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.700,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: heide
. . . . . - Gerekend met 45 st/m2
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 5x5 mm, met afstandhouders
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,18 L
. . . . . straatzand
. . . . .

622130 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 160,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen kf. t.b.v.
. . . . . verhardingen
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-productcertificaat met keurmerk

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 st 7.200,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: heide
. . . . . - Gerekend met 45 st/m2
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 5x5 mm, met afstandhouders
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,48 L
. . . . . straatzand
. . . . .

622140 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen df. t.b.v.
. . . . . trottoir / rabatstrook
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128340
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte80 st 5.600,00 H
. . . . . mm
. . . . . Kleur: divers
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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622150 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen kf. t.b.v.
. . . . . rijverhardingen / inritten / trottoirs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128360
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteens-, elleboog- of keperverband (met en
. . . . . zonder driehoekstenen)
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 st 13.500,00 H
. . . . . mm
. . . . . Kleur: divers
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,90 L
. . . . . straatzand
. . . . .

622160 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen kf. t.b.v.
. . . . . parkeren
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-productcertificaat met keurmerk

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 st 9.000,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . - Gerekend met 45 st/m2
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 5x5 mm, met afstandhouders
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,60 L
. . . . . straatzand
. . . . .

623 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

6231 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . . Het op maat maken van betontegels dient te
. . . . . gebeuren door middel van zagen en dient in de
. . . . . eenheidsprijzen begrepen te zijn. Knippen is niet
. . . . . toegestaan
. . . . .

623110 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels t.b.v.
. . . . . loopverhardingen (kort verband)

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 400,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,60 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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623120 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van dikke betontegels t.b.v.
. . . . . loopverhardingen t.p.v. inritten (langsverband)
. . . . . of fietspaden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 400,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,60 L
. . . . . straatzand
. . . . .

623130 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van dikke betontegels t.b.v.
. . . . . loopverhardingen t.p.v. inritten (langsverband)
. . . . . of fietspaden

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,30 L
. . . . . straatzand
. . . . .

623140 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels t.b.v.
. . . . . loopverhardingen (kort verband)
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128120
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.000,00 H
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 400,00 H
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,60 L
. . . . . straatzand
. . . . .

623150 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van dikke betontegels t.b.v.
. . . . . loopverhardingen t.p.v. inritten (langsverband)
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128140
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf
. . . . . tijdelijk depot

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 3.000,00 H
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs st 600,00 H
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,90 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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623160 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van dikke betontegels t.b.v.
. . . . . inritconstructies / plateaus
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 128160
. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden
. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 3.000,00 H
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs st 600,00 H
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,90 L
. . . . . straatzand
. . . . .

623170 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels t.b.v.
. . . . . loopverhardingen in bochten (stroomlagen)

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 2.200,00 L
. . . . . Kleur grijs.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,30 L
. . . . . straatzand
. . . . .

623180 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van dikke betontegels t.b.v.
. . . . . loopverhardingen t.p.v. bochten

9. . . . . Totale breedte variabel
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 2.200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,30 L
. . . . . straatzand
. . . . .

623190 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 120,00 F
. . . . . Betreft het aanleggen van grasbetontegels langs
. . . . . een bestaande/nieuwe verharding
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In speciaal verband : een laag grasbetontegels
. . . . . langs bestaande verharding
. .9. . . In minimaal 0,05 m beton C12/15 aanbrengen op m3 7,20 L
. . . . . fundering van menggranulaat
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 500,00 L
. . . . . Voorzien van profiel
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde m3 12,00 L
. . . . .

624 . . . . . Aanbrengen natuursteen
. . . . .
. . . . .

6241 . . . . . Aanbrengen natuursteen
. . . . .
. . . . .
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624110 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 50,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van natuursteenkeitjes

1. . . . . Keien van natuursteen: st 7.000,00 L
. . . . . Kleinplaveisel granietkeitjes
. . . . . Portugees graniet, conform normblad DIN 18502 /
. . . . . NEN-EN 1342 klasse 2 T2
. . . . . Voeg 6-10 mm
. . . . . Kleur: grijs gemêleerd
. . . . . Gerekend met 140 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: 70 tot 100 x 70 tot 100 x 70 tot
. . . . . 100 mm
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .9. . Verband: segmentverband
. . . .2. Op gebonden straatlaag van: splitbeton
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 611030
. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 0/3 m3 1,50 L
. . . . .

624120 832201 . . . . . Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 50,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van natuursteentegels

1. . . . . Aan boven- en onderzijde vlakke tegels van st 2.223,00 L
. . . . . natuursteen: zichtzijde gevlamd, randen in het
. . . . . zicht licht behakt over gehele lengte zijkant,
. . . . . overige zijden gezaagd
. . . . . Leverantie conform NEN-EN 1341
. . . . . - Druksterkte > 270 N/mm2 conform EN 1926
. . . . . - Buigtreksterkte > 16 N/mm2 conform. EN 12372
. . . . . - Buigsterksterkte na vorst dooiproef < 20%
. . . . . conform EN 12371
. . . . . - Vorst bestendigheid tabel 6, klasse F1 conform
. . . . . EN 12371
. . . . . - Slijtsterkte (Capon) gem. 19,0 mm conform EN
. . . . . 14157
. . . . . - Slijtsterkte (Amsler) gem. 0,7 mm/1000 m
. . . . . conform NBN B15-223
. . . . . - Stroefheid > 55 USRV >45 PSRV conform EN 14231
. . . . . - Wateropname < 0,5 % conform EN 13755
.1. . . . Afmetingen van de tegels: 150x 150 x 80 mm
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Verband: volsteensverband diagonaal
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: splitbeton
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 611030
. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 0/3 m3 0,20 L
. . . . .

624130 832201 . . . . . Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 50,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen van natuursteentegels

1. . . . . Aan boven- en onderzijde vlakke tegels van st 1.250,00 L
. . . . . natuursteen: zichtzijde gevlamd, randen in het
. . . . . zicht licht behakt over gehele lengte zijkant,
. . . . . overige zijden gezaagd
. . . . . Leverantie conform NEN-EN 1341
. . . . . - Druksterkte > 270 N/mm2 conform EN 1926
. . . . . - Buigtreksterkte > 16 N/mm2 conform. EN 12372
. . . . . - Buigsterksterkte na vorst dooiproef < 20%
. . . . . conform EN 12371
. . . . . - Vorst bestendigheid tabel 6, klasse F1 conform
. . . . . EN 12371
. . . . . - Slijtsterkte (Capon) gem. 19,0 mm conform EN
. . . . . 14157
. . . . . - Slijtsterkte (Amsler) gem. 0,7 mm/1000 m
. . . . . conform NBN B15-223
. . . . . - Stroefheid > 55 USRV >45 PSRV conform EN 14231
. . . . . - Wateropname < 0,5 % conform EN 13755
.1. . . . Afmetingen van de tegels: 200x 200 x 100mm
. .9. . . Totale breedte variabel
. . .1. . Verband: volsteensverband diagonaal
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: splitbeton
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 611030
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. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 0/3 m3 0,15 L

. . . . .
624150 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 50,00 F

. . . . . Betreft aanbrengen van natuursteenkeitjes

. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 128710

. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden

. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf

. . . . . tijdelijk depot
1. . . . . Keien van natuursteen: st 7.000,00 H

. . . . . Kleinplaveisel granietkeitjes

. . . . . Gerekend met 140 st/m2

.1. . . . Afmetingen kei: 70 tot 100 x 70 tot 100 x 70 tot

. . . . . 100 mm

. .9. . . Totale breedte variabel

. . .9. . Verband: segmentverband

. . . .2. Op gebonden straatlaag van: splitbeton

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 611030

. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 0/3 m3 1,50 L

. . . . .
624160 832201 . . . . . Aanbrengen tegels van natuursteen. m2 50,00 F

. . . . . Betreft aanbrengen van natuursteentegels

. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 128720

. . . . . Incl. alle benodigde handelingen t.b.v. laden

. . . . . materialen en eventuele vervoerskosten vanaf

. . . . . tijdelijk depot
9. . . . . Aan bovenzijde vlakke tegels van natuursteen

.1. . . . Afmetingen van de tegels: 150-200x 150-200 x

. . . . . 50-100mm

. .9. . . Totale breedte variabel

. . .1. . Verband: volsteensverband diagonaal

. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: splitbeton

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 611030

. . . . .
628 . . . . . Herstraten / herstellen verhardingen

. . . . .

. . . . .
6281 . . . . . Herstraten straatbakstenen

. . . . .

. . . . .
628110 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 80,00 F

. . . . . Betreft: herstraten van gebakken materiaal df.

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie

. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos

. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs

. . . . . begrepen te zijn

. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens

. . . . . bestekspostnr. 629110, inclusief aanvoer uit

. . . . . tijdelijk depot aannemer
9. . . . . Totale breedte variabel

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief

. . . . . acceptatiekosten

. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L

. . . . . straatzand

. . . . .
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628120 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van gebakken materiaal df.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629120, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .

628130 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van gebakken materiaal kf.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629130, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.4. . . . In keperverband zonder driehoekstenen
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .

628140 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van gebakken materiaal kf.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629130, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6282 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .
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628220 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van bss df
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629220, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . In halfsteens of keperverband (met- of zonder
. . . . . driehoekstenen)
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,24 L
. . . . . straatzand
. . . . .

628240 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 160,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van bss kf
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629230, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Verband: elleboog-, halfsteens- of keperverband
. . . . . (met- of zonder driehoekstenen)
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,48 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6283 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . . Het op maat maken van betontegels dient te
. . . . . gebeuren door middel van zagen en dient in de
. . . . . eenheidsprijzen begrepen te zijn. Knippen is niet
. . . . . toegestaan.
. . . . .

628320 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629300 t/m 629330, inclusief
. . . . . aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 1,50 L
. . . . . straatzand
. . . . .
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628330 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van dikke betontegels
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629340 t/m 629370, inclusief
. . . . . aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief
. . . . . pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 1,20 L
. . . . . straatzand
. . . . .

628340 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 120,00 F
. . . . . Betreft: herstraten van dikke betontegels
. . . . . Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos
. . . . . en overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs
. . . . . begrepen te zijn
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629380 en 629390, inclusief
. . . . . aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief
. . . . . pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,36 L
. . . . . straatzand
. . . . .

6284 . . . . . Natuursteen / sierbestrating
. . . . .
. . . . .

628410 831408 . . . . . Herstraten sierbestrating. m2 140,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Kinderkoppen ontdoen van vuil en/of specieresten
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten c.q.
. . . . . aanhangende straatlaag dienen te worden vervoerd
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen kinderkoppen kleinplaveisel
. . . . . Afmetingen: 100x100x100 mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren
. . . . . Tekortkomende kinderkoppen ten gevolge van
. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnr.
. . . . . 629410
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 1,12 L
. . . . . gestabiliseerd zand
. . . . .
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628420 831408 . . . . . Herstraten sierbestrating. m2 140,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Greskeien ontdoen van vuil en/of specieresten.
. . . . . Vrijgekomen vuil en/of specieresten c.q.
. . . . . aanhangende straatlaag dienen te worden vervoerd
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen greskeien
. . . . . Afmetingen: 200x200x100mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren n
. . . . . Tekortkomende kinderkoppen ten gevolge van
. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnr.
. . . . . 629420
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 1,12 L
. . . . . gestabiliseerd zand
. . . . .

628430 831408 . . . . . Herstraten sierbestrating. m2 140,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Natuursteen tegels ontdoen van vuil en/of
. . . . . specieresten. Vrijgekomen vuil en/of specieresten
. . . . . c.q. aanhangende straatlaag dienen te worden
. . . . . vervoerd naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Totale breedte: variabel
. . . . . Conform bestaand verband herstraten
. .1. . . Natuursteen tegels
. . . . . Afmetingen: 150/200x150/200x100mm
. . . .1. Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren n
. . . . . Tekortkomende kinderkoppen ten gevolge van
. . . . . breukverlies leveren volgens de bestekspostnr.
. . . . . 629440
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met m3 1,12 L
. . . . . gestabiliseerd zand
. . . . .

628440 830301 . . . . . Zagen van bestrating. m 140,00 F
. . . . . Betreft bestrating conform bestekspostnrs. 628410
. . . . . t/m 628430
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

6285 . . . . . Aanbrengen voegvulling sierbestrating
. . . . .
. . . . .
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628510 831199 . . . . . Aanbrengen voegvulling NDE V 1/10. m2 510,00 F
. . . . . Betreft cementgebonden voegvulling sierbestrating
. . . . . / natuursteenbestrating
. . . . . Voegvulling: NDE spezialvergussmörtel V1/10
. . . . . Krimparme gietmortel op portlandcementbasis
. . . . . - Morteltype 1 mm
. . . . . - Voegbreedte 5 tot 30 mm
. . . . . - Voeghoogte 40 mm
. . . . . - Sterkteklasse K70, R4, C60/75
. . . . . - Druksterkte na 24 uur bij 20°C: 40 N/mm2
. . . . . (ingebruikname)
. . . . . - Druksterkte na 7 dagen bij 20°C: 60 N/mm2
. . . . . - Druksterkte na 28 dagen bij 20°C: 80 N/mm2
. . . . . - Milieuklasse XA2, XM2
. . . . . Fabrikant: NDE Gmbh o.g.
. . . . . Hoeveelheid 25 kg/m2 kg 12.750,00 L
. . . . . Breedte: variabel
. . . . . Voegen uitkrabben tot 40 mm, vervolgens gehele
. . . . . voeghoogte vullen met voegmortel
. . . . . Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine
. . . . . Eventueel voegen navullen met voegmortel
. . . . . Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
. . . . . reinigen met sponsmachine
. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier, kleur in overleg met directie
. . . . . Inclusief toepassen verkeersmaatregelen
. . . . . (afzetting / bebording)
. . . . . Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
. . . . . Verkeersmaatregelen handhaven gedurende
. . . . . uithardingstijd voegmiddel
. . . . .

628530 831199 . . . . . Aanbrengen flexibele voegvulling. m 300,00 F
. . . . . Situering: op aangeven van directie
. . . . . Betreft: flexibele voegvulling als dilatatie
. . . . . Voegvulling: flexibele voegvulling h.o.h. kg 300,00 L
. . . . . maximaal 6 m of in overleg met directie
. . . . . Met water aan te maken cementpoeder met
. . . . . toeslagstoffen en bitumenstrip
. . . . . Hoeveelheid 1 kg/m
. . . . . Breedte voeg 6-10 mm, lengte voeg variabel
. . . . . Voegen uitkrabben tot 40 mm, vervolgens gehele
. . . . . voeghoogte vullen met strip en mortel
. . . . . Verdichten met voegverdichtingsmachine
. . . . . Eventueel voegen navullen
. . . . . Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
. . . . . reinigen met sponsmachine
. . . . . Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier, kleur in overleg met directie
. . . . . Inclusief toepassen verkeersmaatregelen
. . . . . (afzetting / bebording)
. . . . . Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
. . . . . Verkeersmaatregelen handhaven gedurende
. . . . . uithardingstijd voegmiddel
. . . . .

6286 . . . . . Herstellen kantopsluitingen, opsluitbanden
. . . . .
. . . . .
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628600 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 140,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen opsluitbanden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden en
. . . . . verwijderen en afvoeren eventuele fundering en
. . . . . steunrug van beton
. . . . . incl. bochtbanden
. . . . . Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629500, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer

2. . . . . Profiel 60 x 150 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628610 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 140,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen opsluitbanden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden en
. . . . . verwijderen en afvoeren eventuele fundering en
. . . . . steunrug van beton
. . . . . incl. bochtbanden
. . . . . Betonbanden ontdoen van vuil en/of specieresten
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629500, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer

3. . . . . Profiel 60 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628620 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 80,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande opsluitbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering en
. . . . . steunrug van beton
. . . . . Inclusief bochtbanden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629510 en 629520, inclusief
. . . . . aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

4. . . . . Profiel 80 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628630 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 60,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande opsluitbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering en
. . . . . steunrug van beton
. . . . . Inclusief bochtbanden
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629530 en 629540, inclusief
. . . . . aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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628640 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande opsluitbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering en
. . . . . steunrug van beton
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 1,60 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden en bochtbanden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629550 en 629560, inclusief
. . . . . aanvoer uit tijdelijk depot aannemer

6. . . . . Profiel 120 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628670 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande stootbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 0,80 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen t.g.v. van breukverlies
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 629820
. . . . . Rechte banden

9. . . . . Profiel 300 x 300 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

6288 . . . . . Herstellen kantopsluitingen, trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

628800 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 120,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 4,80 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629600, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Rechte banden

2. . . . . Profiel 130/150 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628810 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 1,60 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629610, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Bochtbanden

2. . . . . Profiel 130/150 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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628820 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 120,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 4,80 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629620, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Rechte banden

3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628830 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 1,60 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629630, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Bochtbanden

3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628840 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 120,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 4,80 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629640, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Rechte banden

5. . . . . Profiel 180/200 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren nnaar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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628850 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 1,60 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629650, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Bochtbanden

5. . . . . Profiel 180/200 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628860 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 1,60 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629660, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Rechte banden

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628870 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 0,80 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629670, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Bochtbanden

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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628880 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 40,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 1,60 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629680, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren bestaande
. . . . . fundering en steunrug van beton
. . . . . Rechte banden

9. . . . . Profiel 40/120 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

628890 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 F
. . . . . Betreft: opnieuw stellen / uitrichten van
. . . . . bestaande trottoirbanden, inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Band voorzien van fundering en steunrug van beton, m3 0,80 L
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnrs. 629690, inclusief aanvoer uit
. . . . . tijdelijk depot aannemer
. . . . . Inclusief verwijderen en afvoeren fundering en
. . . . . steunrug van beton
. . . . . Bochtbanden

9. . . . . Profiel 40/120 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten
. . . . .

6289 . . . . . Opnieuw stellen goot in beton
. . . . .
. . . . .

628910 831499 . . . . . Opnieuw stellen goottegels 300x150x60 mm. m 600,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: water af\voerende gootlaag langs
. . . . . horizontale gedeelte trottoirband t.b.v.
. . . . . (plaatselijk) herstel waterafvoer
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren voor of tijdens
. . . . . herstelwerkzaamheden asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering m3 18,00 L
. . . . . Betontegels 150x300x60mm zonder vellingskant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Eventueel teveel aan beton verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629810
. . . . .
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628920 831499 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag 1 str. bss kf grijs. m 160,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: water afvoerende 1 streks gootlaag langs
. . . . . horizontale gedeelten trottoirbanden t.b.v.
. . . . . (plaatselijk) herstel waterafvoer
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren voor of tijdens
. . . . . herstelwerkzaamheden asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering m3 2,40 L
. . . . . Betonstraatstenen: Standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm, 1 strek
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Eventueel teveel aan beton verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629230
. . . . .

628930 831499 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag 2 str. bss kf grijs. m 160,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: water afvoerende 2 streks gootlaag langs
. . . . . horizontale gedeelten trottoirbanden t.b.v.
. . . . . (plaatselijk) herstel waterafvoer
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren voor of tijdens
. . . . . herstelwerkzaamheden asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering m3 4,00 L
. . . . . Betonstraatstenen: Standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm, 2 strekken
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Eventueel teveel aan beton verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629230
. . . . .

628940 831499 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag 1 str. sbs kf roodbruin. m 160,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: water afvoerende 1 streks gootlaag langs
. . . . . horizontale gedeelten trottoirbanden t.b.v.
. . . . . (plaatselijk) herstel waterafvoer
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren voor of tijdens
. . . . . herstelwerkzaamheden asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering m3 2,40 L
. . . . . Straatbakstenen: Standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: roodbruin, 1 strek
. . . . . Eventueel teveel aan beton verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629130
. . . . .
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628950 831499 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag 2 str. sbs kf roodbruin. m 160,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: water afvoerende 2 streks gootlaag langs
. . . . . horizontale gedeelten trottoirbanden t.b.v.
. . . . . (plaatselijk) herstel waterafvoer
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren voor of tijdens
. . . . . herstelwerkzaamheden asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering m3 4,00 L
. . . . . Straatbakstenen: Standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: roodbruin, 2 strekken
. . . . . Eventueel teveel aan beton verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629130
. . . . .

628960 831499 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag 1 str. natuursteenkei. m 80,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: water afvoerende 1 streks gootlaag langs
. . . . . horizontale gedeelten trottoirbanden t.b.v.
. . . . . (plaatselijk) herstel waterafvoer
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren voor of tijdens
. . . . . herstelwerkzaamheden asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering m3 2,00 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Eventueel teveel aan beton verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629430
. . . . .

628970 831499 . . . . . Opnieuw stellen gootlaag 2 str. natuursteenkei. m 80,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Betreft: water afvoerende 2 streks gootlaag langs
. . . . . horizontale gedeelten trottoirbanden t.b.v.
. . . . . (plaatselijk) herstel waterafvoer
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren voor of tijdens
. . . . . herstelwerkzaamheden asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen op bestaande fundering m3 3,20 L
. . . . . Natuursteenkeien 100/150 x 100/150 x 100/150 mm
. . . . . Bestaande uit 2 streklagen
. . . . . Eventueel teveel aan beton verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 629430
. . . . .

629 . . . . . Leveren tekort komende materialen
. . . . .
. . . . .

6291 . . . . . Leveren straatbakstenen
. . . . .
. . . . .
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629110 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 750,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628110
.9. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat st 750,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating,
. . . . . uitgangspunt: roodbruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629120 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 1.500,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628120
.9. . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat st 1.500,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating
. . . . . uitgangspunt: roodbruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Monsterstenen dienen vooraf ter accordering aan
. . . . . de directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629130 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 750,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628130, 628140, 628940 en 628950
.9. . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 750,00 L
. . . . . - Kleur: passend bij aanliggende bestrating
. . . . . uitgangspunt: roodbruin
. . . . . - Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Monsterstenen dienen vooraf ter accordering aan
. . . . . de directie en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6292 . . . . . Leveren betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

629220 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.250,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628220
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat st 1.250,00 L
. . . . . Kleur: kleurecht gelijk aan aanliggende
. . . . . bestrating, uitgangspunt: heide
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 3x3 mm, met afstandhouders
. . . . . Monsterstenen dienen vooraf ter accordering aan
. . . . . de directie en opdrachtgever overlegd te worden
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629230 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.750,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628240, 628920 en 628930
. . . . . Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder
. . . . . KOMO-certificaat met keurmerk
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.750,00 L
. . . . . Kleur: kleurecht: gelijk aan aanliggende
. . . . . bestrating, uitgangspunt: heide
. . . . . - Deklaag: gewassen
. . . . . - Uitvoering: velling 5x5mm, met afstandhouders
. . . . . Monsterstenen dienen vooraf ter accordering aan
. . . . . de directie en opdrachtgever overlegd te worden
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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6293 . . . . . Leveren betontegels
. . . . .
. . . . .

629300 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.000,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628320
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs, met velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629310 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 250,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628320
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 250,00 L
. . . . . Kleur: grijs met velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629320 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 500,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628320
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: rood met kleine velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629330 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 500,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628320
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 500,00 L
. . . . . Kleur: rood, met kleine velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629340 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 800,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628330
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 800,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs met vellingkant
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629350 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 200,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628330
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 200,00 L
. . . . . Kleur: grijs met velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629360 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628330
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood met kleine velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629370 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 200,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628330
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 200,00 L
. . . . . Kleur: rood met kleine velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 124 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

629380 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 250,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628340
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 250,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs met velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629390 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 200,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628340
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 200,00 L
. . . . . Kleur: grijs met vellingkant
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6294 . . . . . Leveren natuursteenkeien
. . . . .
. . . . .

629410 832402 . . . . . Leveren keien van natuursteen. st 2.800,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628410
. . . . . Keien 100x100x100mm kinderkopjes kleinplaveisel st 2.800,00 L
. . . . . Passend bij aanliggende bestrating, monsterstenen
. . . . . dienen ter accordering aan de directie overlegd
. . . . . te worden
. . . . . Afstandhouders
. . . . . zonder afstandhouders
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629420 832402 . . . . . Leveren keien van natuursteen. st 700,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628420
. . . . . Keien 200x200x100mm st 700,00 L
. . . . . Passend bij aanliggende bestrating, monsterstenen
. . . . . dienen ter accordering aan de directie overlegd
. . . . . te worden
. . . . . Afstandhouders
. . . . . zonder afstandhouders
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629430 832402 . . . . . Leveren keien van natuursteen. st 350,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628960 en 628970
. . . . . Keien 100/150x100/150x100mm st 350,00 L
. . . . . Passend bij aanliggende bestrating, monsterstenen
. . . . . dienen ter accordering aan de directie overlegd
. . . . . te worden
. . . . . Afstandhouders
. . . . . zonder afstandhouders
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629440 832401 . . . . . Leveren tegels van natuursteen. st 1.000,00 F
. . . . . Betreft: natuursteentegels
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628430
. . . . . Tegels 150/200 x150/200 x100mm st 1.000,00 L
. . . . . Afstandhouders
. . . . . Inclusief bitumenstrip aan vier zijden,
. . . . . excentrisch geplaatst
.9. . . . Passend bij aanliggende bestrating, monstertegels
. . . . . dienen ter accordering aan de directie overlegd
. . . . . te worden
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6295 . . . . . Leveren opsluitbanden
. . . . .
. . . . .
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629500 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 60,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628600 en 628610
.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 60,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629510 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 60,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628620
.4. . . . Profiel 80 x 200 mm st 60,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629520 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628620
.4. . . . Profiel 80 x 200 mm st 20,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629530 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 60,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628630
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 60,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629540 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628630
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 20,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629550 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 40,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628640
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 40,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629560 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628640
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 20,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6296 . . . . . Leveren trottoirbanden
. . . . .
. . . . .
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629600 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628800
.2. . . . Profiel 130/150 x 200 mm st 20,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629610 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628810
.2. . . . Profiel 130/150 x 200 mm st 10,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629620 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628820
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 20,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629630 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628830
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 10,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629640 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628840
.5. . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 20,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629650 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628850
.5. . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 10,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629660 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628860
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 20,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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629670 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 20,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628870
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 20,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629680 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 10,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628880
.9. . . . Profiel 40/120 x 250 mm st 10,00 L
. . . . . Recht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629690 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628890
.9. . . . Profiel 40/120 x 250 mm st 10,00 L
. . . . . Bochtband, diverse stralen
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 0,79 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6298 . . . . . Leveren overige banden/tegels
. . . . .
. . . . .

629810 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 400,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628910
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 400,00 L
. . . . . Kleur: grijs zonder velling
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629820 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 10,00 F
. . . . . Betreft tekort aan materialen bij bestekspostnr.
. . . . . 628670
.9. . . . Profiel 300 x 300 mm, stootband st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6299 . . . . . Leveren zand/grond/granulaat
. . . . .
. . . . .

629910 831601 . . . . . Leveren zand. m3 60,00 F
. . . . . Betreft het leveren van straatzand op aangeven en
. . . . . aanvraag van directie

1. . . . . Straatzand m3 60,00 L
. . . . . Conform Standaard 2020
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

629920 831601 . . . . . Leveren zand. m3 60,00 F
. . . . . Betreft het leveren van zand voor zandbed als te
. . . . . kort komende materialen, op aangeven en aanvraag
. . . . . van directie

9. . . . . Zand voor zandbed m3 60,00 L
. . . . . Conform Standaard 2020
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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629930 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 60,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft het leveren van menggranulaat als te kort
. . . . . komende materialen, op aangeven van directie

7. . . . . Menggranulaat ton 60,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

63 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

631 . . . . . Straatpotten
. . . . .
. . . . .

6310 . . . . . Opnieuw stellen straatpotten
. . . . .
. . . . .

631110 252799 . . . . . Op hoogte brengen straatpotten. st 50,00 F
. . . . . Betreft: op hoogte brengen bestaande
. . . . . straatpotten, waterleidingputjes e.d. inclusief
. . . . . bijbehorende (grond)werkzaamheden
. . . . . Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen,
. . . . . inclusief loshakken garnituur
. . . . . Straatpotten, waterleidingputjes e.d. in
. . . . . asfaltverharding t.p.v. asfaltwerkzaamheden
. . . . .

631120 283861 . . . . . Aanbrengen opbouwgarnituur. st 40,00 F
. . . . . Betreft: vervangen en of aanbrengen straatpotten,
. . . . . waterleidingputjes e.d. inclusief bijbehorende
. . . . . (grond)werkzaamheden

7. . . . . Ten behoeve van waterleidingputje
.5. . . . Straatpot aanbrengen , HDPE-putje 190 x 190 mm st 40,00 L
. . . . . voorzien van gietijzeren deksel (EN-GJL-200)
. .6. . . Met inbegrip van markeringspaal st 40,00 L
. . . . . Inclusief herstraten omliggende bestrating
. . . . . Vrijkomende niet her te gebruiken materialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag
. . . . . vergunde eindverwerkingsinrichting , inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

635 . . . . . Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . .

635010 814199 . . . . . Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b<2,5 m. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex RWB
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .

635011 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 750,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak met
. . . . . wegdekreiniger

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .1. . . Losliggend vuil afvegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . .
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635012 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 750,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele
. . . . . oppervlaktebehandeling op fietspaden /
. . . . . fietssuggestiestroken
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden /
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen
. . . . . welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: 2,0 tot 3,0 kg/m2, te ton 1,88 I
. . . . . rekenen met 2,5 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien met afdekmateriaal,
. . . . . gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 9,00 L
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

635020 814199 . . . . . Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b>2,5 m. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . . Type: Thermoflex RWB
. . . . . Leverancier: Possehl
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. . . . .

635021 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 750,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak met
. . . . . wegdekreiniger

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .1. . . Losliggend vuil afvegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . .

635022 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 750,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele
. . . . . oppervlaktebehandeling op kruispunten
. . . . . Inclusief afdekken van markeringen, putranden /
. . . . . deksels, kolken en eventueel overige elementen
. . . . . welke niet vervuild mogen worden met bindmiddel

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: 2,0 tot 3,0 kg/m2, te ton 1,88 I
. . . . . rekenen met 2,5 kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien met afdekmateriaal,
. . . . . gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm ton 9,00 L
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

65 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding
. . . . . Leverantie asfalt conform regelgeving,
. . . . . CE-markering, publicatie hoofdstuk 81
. . . . . Schoonmaken verharding met wegdekreiniger voor
. . . . . aanbrengen asfalt dient in de prijs per eenheid
. . . . . begrepen te zijn, inclusief het vervoeren van de
. . . . . bij het vegen vrijkomend materiaal naar verwerker
. . . . . Stortkosten worden verrekend middels
. . . . . besteksposten 112910 en 112920
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651 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

6511 . . . . . Schoonmaken asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

651110 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 33.000,00 F
. . . . . Situering: alle locaties t.b.v. asfaltonderhoud,
. . . . . m.u.v. locaties waar de asfaltconstructie tot de
. . . . . fundering wordt verwijderd
. . . . . Inzet post ter keuze directie

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Ondergrond: bitumineus gebonden verhardingslaag
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

651120 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 15.000,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Betreft het verhardingsoppervlak volledig
. . . . . reinigen met een wegdekreiniger
. . . . . Inzet post ter keuze directie

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .5. . . Het verhardingsoppervlak schoonspuiten , vegen en
. . . . . zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

6515 . . . . . Aanbrengen kleeflaag
. . . . .
. . . . .

651510 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 33.000,00 F
. . . . . Situering: verbindingslagen asfaltconstructie
. . . . . voor plaatselijk onderhoud en nieuwe verhardingen

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 13,20 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

6518 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening
. . . . .
. . . . .

651810 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen van polyester asfaltwapening
. . . . . Situering: t.p.v. freesvakken op aangeven van
. . . . . directie

2. . . . . Folie: Hatelitdoek, zoals omschreven in bepaling m2 500,00 L
. . . . . 81.53.03 in deel 3 van dit bestek
. . . . . Breedte: 1 m
. . . . . Plakken in 0,3 kg/m2 bitumenemulsie kg 150,00 L
. . . . .
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651820 810104 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening. m2 500,00 F
3. . . . . Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN m2 500,00 L

. . . . . 15381 functie R+STR)

. . . . . Wapeningsdoek: Glasstex P50, fabrikant Tensar of

. . . . . gelijkwaardig.

. . . . . Rolbreedte 1,50 m

. . . . . Treksterkte (dwars) = 50 kn/m

. . . . . Treksterkte (langs) = 50 kn/m

. . . . . Glasvezelpatroon 40 x 40 mm

. . . . . Gewicht 320 g/m2

. .3. . . Op een bestaande verhardingslaag van asfalt

. . .2. . Hechtlaag aanbrengen volgens

. . . . . verwerkingsvoorschrift leverancier

. . . . .9 Verbinding in lengte- en breedterichting met een

. . . . . overlap van 0,30 m

. . . . .
6519 . . . . . Aanbrengen kantvoorziening

. . . . .

. . . . .
651910 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 750,00 F

. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: aansluiting nieuwe op

. . . . . bestaande asfaltconstructie deklaag, op

. . . . . aanwijzing directie
1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, m 750,00 L

. . . . . TOK-Band SK o.g.

. . . . . breedte + dikte band: 35 x 10 mm

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.9. . . . Breedte contactvlak: 35 mm

. . . . .
651920 312199 . . . . . Freesnaden afspuiten met emulsie en afstrooien. m 4.000,00 F

. . . . . Betreft: freesnaden reparatie vakken op

. . . . . aanwijzing directie

. . . . . Breedte af te spuiten freesnaden: 100 mm.

. . . . . Bitumenemulsie: Eshalite (of gelijkwaardig) 1,3 ton 0,52 L

. . . . . kg/m2.

. . . . . Vol afstrooien met gewassen steenslag ton 3,00 L

. . . . . Nederlandse Steenslag 1/3 7,5 kg/m2

. . . . .
652 . . . . . Aanbrengen oppervlaktebehandeling

. . . . .

. . . . .
6521 . . . . . Voorbehandelen tbv oppervlaktebehandeling

. . . . .

. . . . .
652110 814199 . . . . . Handmatig voorbehandelen / oppervlaktebeh. m2 500,00 F

. . . . . Situering: op aanwijzing directie

. . . . . D.m.v. handmatig werk gaten en beschadigde

. . . . . plekken voorbehandelen d.m.v. voorspuiten met

. . . . . bindmiddel volgens bestekspostnr. 652910, te

. . . . . rekenen met 1,8 kg/m2 bindmiddel ton 0,90 I

. . . . . Nastrooien met middelgrof materiaal volgens

. . . . . bestekspostnr. 652930, te rekenen met 10 kg/m2 ton 5,00 I

. . . . . Direct voor het aanbrengen van een dubbele

. . . . . oppervlaktebehandeling / penetratielaag

. . . . .
6522 . . . . . Aanbrengen enkele oppervlaktebehandeling

. . . . .

. . . . .
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652210 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 1.250,00 F
. . . . . Betreft: enkele oppervlaktebehandeling rijbaan
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken
. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild
. . . . . mogen worden met bindmiddel

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,2 en ton 2,25 I
. . . . . 2,4 kg/m2, uitgangspunt gemiddeld 1,8 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 15,00 I
. . . . . hoeveelheid tussen 10 en 14 kg/m2, uitgangspunt:
. . . . . gemiddeld 12 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652930
. . . . . Na afstrooien walsen met bandenwals
. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar vergunde
. . . . . inrichting, inclusief acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

6523 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlaktebehandeling
. . . . .
. . . . .

652310 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: dubbele oppervlaktebehandeling rijbaan /
. . . . . parkeerplaatsen van grove eerste laag en fijne
. . . . . tweede laag, te rekenen met korreldiameter 8/11
. . . . . en 2/6
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken
. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild
. . . . . mogen worden met bindmiddel

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid ton 2,00 I
. . . . . tussen 1,0 en 1,6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 1,3 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met grof afdekmateriaal, hoeveelheid ton 15,00 I
. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 8/11
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652940 (eerste laag)
. .9. . . Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid ton 2,70 I
. . . . . tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 1,8 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met fijn afdekmateriaal, hoeveelheid ton 16,50 I
. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 11 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652920 (tweede laag)
. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals
. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 133 van 246Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

652320 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: oppervlaktebehandeling rijbaan
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken
. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild
. . . . . mogen worden met bindmiddel

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . 1e laag aanbrengen over de middenstrook van ca. 3
. . . . . meter breed, in het midden van de rijbaan
. . . . . Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid ton 0,65 I
. . . . . tussen 1,0 en 1,6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 1,3 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met grof afdekmateriaal, hoeveelheid ton 5,00 I
. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 8/11
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652940 (eerste laag)
. .9. . . 2e laag aanbrengen over de gehele breedte van de
. . . . . rijbaan
. . . . . Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid ton 0,90 I
. . . . . tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 1,8 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met fijn afdekmateriaal, hoeveelheid ton 5,50 I
. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 11 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652920 (tweede laag)
. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals
. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag
. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar
. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten
. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen
. . . . .

652330 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 400,00 F
. . . . . Betreft: dubbele oppervlaktebehandeling
. . . . . rijbaan/fietspaden van middelgrove eerste laag en
. . . . . fijne tweede laag, te rekenen met korreldiameter
. . . . . 4/8 of 5/8 en 2/5 of 2/6
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken
. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild
. . . . . mogen worden met bindmiddel

9. . . . . Totale breedte groter dan 1,50 m
.9. . . . Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid ton 0,50 I
. . . . . tussen 1,0 en 1,6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 1,3 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 4,00 I
. . . . . hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt:
. . . . . gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652930 of 652950 (eerste laag)
. .9. . . Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid ton 0,70 I
. . . . . tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 1,8 kg/m2
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met fijn afdekmateriaal, hoeveelheid ton 4,40 I
. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld
. . . . . 11 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652920 of 652960 (tweede laag)
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. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals

. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
652340 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 1.000,00 F

. . . . . Betreft: dubbele oppervlaktebehandeling

. . . . . rijbaan/fietspaden van middelgrove eerste laag en

. . . . . fijne tweede laag, te rekenen met korreldiameter

. . . . . 4/8 of 5/8 en 2/5 of 2/6

. . . . . Situering: op aanwijzing directie

. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken

. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild

. . . . . mogen worden met bindmiddel
9. . . . . Totale breedte groter dan 1,50 m

.9. . . . Aanbrengen bindmiddel eerste laag, hoeveelheid ton 1,30 I

. . . . . tussen 1,0 en 1,6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 1,3 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652910

. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 10,00 I

. . . . . hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt:

. . . . . gemiddeld 10 kg/m2

. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652930 of 652950 (eerste laag)

. .9. . . Aanbrengen bindmiddel tweede laag, hoeveelheid ton 1,80 I

. . . . . tussen 1,4 en 2,2 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 1,8 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652910

. . . . . Afstrooien met fijn afdekmateriaal, hoeveelheid ton 11,00 I

. . . . . tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 11 kg/m2

. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652920 of 652960 (tweede laag)

. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals

. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
6524 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlaktebehandeling

. . . . .

. . . . .
652410 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 7.500,00 F

. . . . . Betreft: rijbaan

. . . . . Situering: op aanwijzing directie

. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken

. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild

. . . . . mogen worden met bindmiddel
9. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m

.9. . . . Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,4 en ton 13,50 I

. . . . . 2,4 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,8 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652910

. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 75,00 I

. . . . . hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt:

. . . . . gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8

. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652930 (eerste laag)

. . . . . Direct na aanbrengen eerste laag afdekmateriaal

. . . . . nastrooien met fijne tweede laag, hoeveelheid ton 30,00 I

. . . . . tussen 2 en 6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 4 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 652920 (tweede

. . . . . laag)
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. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
652430 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 400,00 F

. . . . . Betreft: fietspad / voetpad

. . . . . Situering: op aanwijzing directie

. . . . . Rekening houdend met gebruik van klein en licht

. . . . . materieel i.v.m. beperkte ruimte, rekening

. . . . . houdend met plaatselijk evt. handmatig werk

. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken

. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild

. . . . . mogen worden met bindmiddel
9. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 3,50 m

.9. . . . Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,4 en ton 0,70 I

. . . . . 2,4 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,8 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652910

. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 4,00 I

. . . . . hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt:

. . . . . gemiddeld 10 kg/m2 Nederlandse Steenslag 4/8

. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652930 (eerste laag)

. . . . . Direct na aanbrengen eerste laag afdekmateriaal

. . . . . nastrooien met fijne tweede laag, hoeveelheid ton 1,60 I

. . . . . tussen 2 en 6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 4 kg/m2 Nederlandse Steenslag 2/6

. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr. 652920 (tweede

. . . . . laag)

. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
652440 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 1.000,00 F

. . . . . Betreft: fietspad / voetpad van middelgrove

. . . . . eerste laag en fijne tweede laag, te rekenen met

. . . . . korreldiameter 4/8 of 5/8 en 2/5 of 2/6

. . . . . Situering: op aanwijzing directie

. . . . . Rekening houdend met gebruik van klein en licht

. . . . . materieel i.v.m. beperkte ruimte, rekening

. . . . . houdend met plaatselijk evt. handmatig werk

. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken

. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild

. . . . . mogen worden met bindmiddel
9. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 3,50 m

.9. . . . Aanbrengen bindmiddel, hoeveelheid tussen 1,4 en ton 1,80 I

. . . . . 2,4 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld 1,8 kg/m2

. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652910 of 652950

. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal, ton 10,00 I

. . . . . hoeveelheid tussen 8 en 12 kg/m2, uitgangspunt:

. . . . . gemiddeld 10 kg/m2

. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens

. . . . . bestekspostnr. 652930 (eerste laag)

. . . . . Direct na aanbrengen eerste laag afdekmateriaal

. . . . . nastrooien met fijne tweede laag, hoeveelheid ton 4,00 I

. . . . . tussen 2 en 6 kg/m2, uitgangspunt: gemiddeld

. . . . . 4 kg/m2. Leverantie volgens bestekspostnr. 652920

. . . . . of 652960 (tweede laag)

. . .9. . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag

. . . . . verwijderen (afzuigen) en vervoeren naar

. . . . . eindverwerkingsinrichting, incl. acceptatiekosten

. . . . . Inclusief schoonmaken kant- en gootlagen

. . . . .
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6525 . . . . . Aanbrengen penetratielaag
. . . . .
. . . . .

652510 812401 . . . . . Aanbrengen penetratielaag. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: voetpaden/fietspaden
. . . . . Rekening houdend met gebruik van klein en licht
. . . . . materieel i.v.m. beperkte ruimte, rekening
. . . . . houdend met eventueel handmatig werk
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. afdekken van putranden/deksels, kolken en
. . . . . evt. overige elementen welke niet vervuild mogen
. . . . . worden met bindmiddel

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.9. . . . Voorstrooien met middelgrof afdekmateriaal: ca. 8 ton 6,00 I
. . . . . kg/m2, Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652930
. . . . . Aanbrengen bindmiddel, uitgangspunt: 2,7 kg/m2, ton 2,00 I
. . . . . spuiten in/op voorgestrooid oppervlakte met
. . . . . Multicar/Unimog kleine sproeiauto
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Direct na aanbrengen bindmiddel afstrooien met ton 9,75 I
. . . . . middelgrof afdekmateriaal, ca. 13 kg/m2,
. . . . . materiaal en leverantie volgens bestekspostnr.
. . . . . 652930
. . . . . Na het afstrooien walsen met kleine bandenwals
. .7. . . Op een bestaande verhardingslaag bestaande uit
. . . . . grind / granulaat / oppervlaktebehandeling
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 652110
. . . . .

652520 812401 . . . . . Aanbrengen penetratielaag. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: voetpaden / fietspaden
. . . . . Rekening houdend met gebruik van klein en licht
. . . . . materieel i.v.m. beperkte ruimte, rekening
. . . . . houdend met eventueel handmatig werk
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken
. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild
. . . . . mogen worden met bindmiddel

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.9. . . . Voorstrooien met middelgrof afdekmateriaal: ca. 8 ton 4,00 I
. . . . . kg/m2, Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652930
. . . . . Aanbrengen bindmiddel, uitgangspunt: 2,5 kg/m2, ton 1,25 I
. . . . . spuiten in/op voorgestrooid oppervlakte met
. . . . . Multicar/Unimog kleine sproeiauto
. . . . . Soort bindmiddel en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652910
. . . . . Afstrooien met middelgrof afdekmateriaal: 13 kg/m2 ton 6,50 I
. . . . . Soort afdekmateriaal en leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr. 652930 (tweede laag)
. . . . . Na het nastrooien walsen met bandenwals
. . . . . Binnen 5 werkdagen overtollige steenslag afzuigen
. . . . . en vervoeren naar vergunde inrichting, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. .7. . . Op een bestaande verhardingslaag bestaande uit
. . . . . grind / granulaat / oppervlaktebehandeling
. . . . . voorbewerkt volgens bestekspostnr. 652110
. . . . .

6529 . . . . . Leverantie bindmiddel en afdekmateriaal
. . . . .
. . . . .
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652910 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 33,00 F
. . . . . Bindmiddel ten behoeve van oppervlaktebehandeling
. . . . . Bindmiddel:Eshalite EM, elastomeer gemodificeerde ton 33,00 L
. . . . . bitumenemulsie

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 652110 t/m 652520
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

652920 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 63,00 F
. . . . . Fijn afdekmateriaal ten behoeve van
. . . . . oppervlaktebehandelingen
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . . Afdekmateriaal:fijn, gradatie 2-6 mm, te rekenen ton 63,00 L
. . . . . met Nederlandse Steenslag 2-6 mm

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 652310, 652320, 652330, 652340,
. . . . . 652410, 652430, 652440
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

652930 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 137,25 F
. . . . . Middelgrof afdekmateriaal ten behoeve van
. . . . . oppervlaktebehandelingen
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . . Afdekmateriaal:middelgrof. gradatie 4-8 mm, te ton 137,25 L
. . . . . rekenen met Nederlandse Steenslag 4-8 mm

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 652110, 652210, 652330, 652340,
. . . . . 652410, 652430, 652440, 652510, 652520
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

652940 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 20,00 F
. . . . . Grof afdekmateriaal ten behoeve van
. . . . . oppervlaktebehandelingen
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . . Afdekmateriaal:grof, gradatie 8-11 mm, te rekenen ton 20,00 L
. . . . . met Nederlandse Steenslag 8-11 mm

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 652310, 652320
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

652950 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 12,00 F
. . . . . Afdekmateriaal ten behoeve van
. . . . . oppervlaktebehandelingen rood
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . . Afdekmateriaal:Cloburn red 5-8 mm ton 12,00 L

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 652330, 652340, 652440
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

652960 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 9,40 F
. . . . . Afdekmateriaal ten behoeve van
. . . . . oppervlaktebehandelingen rood
. . . . . Afdekmateriaal gewassen aanleveren
. . . . . Afdekmateriaal:Cloburn red 2-5 mm ton 9,40 L

9. . . . . Ten behoeve van oppervlaktebehandelingen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 652330, 652340, 652440
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

654 . . . . . Leveren en aanbrengen asfalt < 40 ton
. . . . . Uitgangspunten t.b.v. aanbrengen asfalt:
. . . . . - Asfaltbreedtes tot 1,2 m handmatig aanbrengen;
. . . . . - Asfaltbreedtes tussen 1,2 en 2,5 m aanbrengen
. . . . . met afwerkmachine t.b.v. fietspad;
. . . . . - Asfaltbreedtes groter dan 2,5 m aanbrengen met
. . . . . "normale" afwerkmachine;
. . . . .
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6541 . . . . . Aanbrengen onderlagen/profileerlagen < 40 ton
. . . . .
. . . . .

654110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft: onderlaag of plaatselijke reparaties
. . . . . onderlaag
. . . . . Handmatig aanbrengen
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

654120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft: onderlaag of plaatselijke reparaties
. . . . . onderlaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

654130 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft gehele rijbaan / fietspad
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

654160 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft gehele rijbaan / vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

654170 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft profileerlaag gehele rijbaan /
. . . . . vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Totale laagdikte 40 tot 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

6542 . . . . . Aanbrengen tussenlagen/profileerlagen < 40 ton
. . . . .
. . . . .

654210 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 40,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties tussenlaag
. . . . . Handmatig aanbrengen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 40,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m
. . .3. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .
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654220 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 40,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties tussenlaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 40,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 40,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties tussenlaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 40,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654240 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. gehele deklaag
. . . . . Totaal variabelm2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654250 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654260 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654270 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
2. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 30,00 L

.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .9. . Dikte variabel van 25 tot 45 mm

. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag

. . . . .
654280 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

3. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 40,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 40 tot 70 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

6543 . . . . . Aanbrengen deklagen AC < 40 ton
. . . . .
. . . . .
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654310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag
. . . . . Handmatig aanbrengen
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 40,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 140,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 140,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654330 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 140,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 140,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654340 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 300,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 300,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654350 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 100,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654360 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 25 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654370 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 25 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .
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654380 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 60,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654390 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 60,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

6544 . . . . . Aanbrengen deklagen SMA < 40 ton
. . . . .
. . . . .

654430 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 30,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 30,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654440 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 60,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 60,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654450 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 20,00 F
. . . . . Betreft fietspad langs rijbaan
. . . . . Rode deklaag, toe te passen toeslagmateriaal
. . . . . steenslag 5 % till rood, pigment Bayferrox 130C
. . . . . (rood) ten koste van fractie
. . . . . Totaal variabel m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 20,00 L
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

6545 . . . . . Aanbrengen profileer deklagen
. . . . .
. . . . .

654510 812202 . . . . . Aanbrengen van een profileerdeklaag. ton 20,00 F
. . . . . Betreft voetpaden, gehele deklaag
. . . . . Rekening houdend met beperkte werkruimte

1. . . . . Asfalt: AC 08 surf ton 20,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Dikte ten minste 25 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .
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654520 812202 . . . . . Aanbrengen van een profileerdeklaag. ton 20,00 F
. . . . . Betreft fietspaden, gehele deklaag
. . . . . Rekening houdend met beperkte werkruimte

1. . . . . Asfalt: : AC 08 surf ton 20,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Dikte ten minste 25 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654530 812202 . . . . . Aanbrengen van een profileerdeklaag. ton 40,00 F
. . . . . Betreft rijbaan, gehele deklaag

1. . . . . Asfalt: : AC 08 surf ton 40,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Dikte ten minste 15 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654540 812202 . . . . . Aanbrengen van een profileerdeklaag. ton 40,00 F
. . . . . Betreft rijbaan, gehele deklaag

1. . . . . Asfalt: : AC 11 surf ton 40,00 L
. . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Dikte ten minste 25 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

6546 . . . . . Aanbrengen reparatievakken fietspaden
. . . . .
. . . . .

654610 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag fietspad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654620 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag fietspad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654630 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag fietspad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .
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654640 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag fietspad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

6547 . . . . . Aanbrengen reparatievakken voetpaden
. . . . .
. . . . .

654710 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag voetpad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654720 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag voetpad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654730 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag voetpad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654740 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 20,00 F
. . . . . Betreft plaatselijke reparaties deklaag voetpad
. . . . . Rekening houden met beperkte werkruimte en klein
. . . . . materieel
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

6548 . . . . . Aanbrengen asfaltdrempel
. . . . .
. . . . .
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654810 812199 . . . . . Lev.+aanbr. talud 30 plateau h: 0,08m - bestaand. m 50,00 F
. . . . . Betreft: het machinaal aanbrengen van het talud
. . . . . van een 30 km plateau in sinusvorm op bestaande
. . . . . verharding, lengte talud 1,0 m
. . . . . Gerekend in m wegbreedte
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Frezen deklaag 30 mm over 10 m lengte
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Aanbrengen tussenlaag AC 11 Bind TL 40 mm,
. . . . . lengte 50% van het talud - handmatig
. . . . . - Aanbrengen profileerlaag AC 11 Bind TL 20-40
. . . . . mm, lengte gelijk aan het talud - handmatig
. . . . . - Aanbrengen deklaag AC 08 DL-B 30 mm, lengte
. . . . . gelijk aan freesvak - machinaal, sinusvormig ter
. . . . . plaatse van het talud
. . . . .

654811 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 I
. . . . . Betreft: frezen 10 meter deklaag rijbaan
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654812 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00 I
. . . . . Situering: gefreesde deklaag tbv asfaltdrempel

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654813 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2,50 I
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel
. . . . . Gerekend met 50% taludlengte
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 2,50 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654814 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 3,75 I
. . . . . Betreft: profileertussenlaag t.b.v. deklaag
. . . . . asfaltdrempel

2. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 3,75 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 20 tot 40 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654815 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
. . . . . deklaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 20,00 L
. . . . .
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654816 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 41,25 I
. . . . . Betreft: deklaag freesvak en asfalttalud,
. . . . . sinusvormig aanbrengen, machinaal
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 41,25 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654820 812199 . . . . . Lev.+aanbr. 30 drempel h: 0,08m - bestaand. m 50,00 F
. . . . . Betreft: het machinaal aanbrengen van een 30 km
. . . . . drempel in sinusvorm op bestaande verharding,
. . . . . lengte talud 2 x 1,75 m, totaal 3,5 m
. . . . . Gerekend in m wegbreedte
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Frezen deklaag 30 mm over 15 m lengte
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Aanbrengen tussenlaag AC 11 Bind TL 40 mm,
. . . . . lengte 50% van de drempel - handmatig
. . . . . - Aanbrengen profileerlaag AC 11 Bind TL 20-40
. . . . . mm, lengte gelijk aan de drempel - handmatig
. . . . . - Aanbrengen deklaag AC 08 DL-B 30 mm, lengte
. . . . . gelijk aan freesvak - machinaal, sinusvormig ter
. . . . . plaatse van de srempel
. . . . .

654821 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 750,00 I
. . . . . Betreft: frezen 15 meter deklaag rijbaan
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654822 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 750,00 I
. . . . . Situering: gefreesde deklaag tbv asfaltdrempel

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654823 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 8,75 I
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel
. . . . . Gerekend met 50% drempellengte
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 8,75 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .
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654824 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 13,13 I
. . . . . Betreft: profileertussenlaag t.b.v. deklaag
. . . . . asfaltdrempel

2. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 13,13 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 20 tot 40 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654825 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
. . . . . deklaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 20,00 L
. . . . .

654826 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 61,88 I
. . . . . Betreft: deklaag freesvak en asfaltdrempel,
. . . . . sinusvormig aanbrengen, machinaal
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 61,88 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654830 812199 . . . . . Lev.+aanbr. talud 50 plateau h: 0,08m - bestaand. m 50,00 F
. . . . . Betreft: het machinaal aanbrengen van het talud
. . . . . van een 50 km plateau in sinusvorm op bestaande
. . . . . verharding, lengte talud 2,4 m
. . . . . Gerekend in m wegbreedte
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Frezen deklaag 30 mm over 10 m lengte
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Aanbrengen tussenlaag AC 11 Bind TL 40 mm,
. . . . . lengte 50% van het talud - handmatig
. . . . . - Aanbrengen profileerlaag AC 11 Bind TL 20-40
. . . . . mm, lengte gelijk aan het talud - handmatig
. . . . . - Aanbrengen deklaag AC 08 DL-B 30 mm, lengte
. . . . . gelijk aan freesvak - machinaal, sinusvormig ter
. . . . . plaatse van het talud
. . . . .

654831 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 I
. . . . . Betreft: frezen 10 meter deklaag rijbaan
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654832 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00 I
. . . . . Situering: gefreesde deklaag tbv asfaltdrempel

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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654833 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 6,00 I
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel
. . . . . Gerekend met 50% taludlengte
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 6,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654834 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 9,00 I
. . . . . Betreft: profileertussenlaag t.b.v. deklaag
. . . . . asfaltdrempel

2. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 9,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 20 tot 40 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654835 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
. . . . . deklaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 20,00 L
. . . . .

654836 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 41,25 I
. . . . . Betreft: deklaag freesvak en asfalttalud,
. . . . . sinusvormig aanbrengen, machinaal
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 41,25 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654840 812199 . . . . . Lev.+aanbr. 50 drempel h: 0,08m - bestaand. m 50,00 F
. . . . . Betreft: het machinaal aanbrengen van een 50 km
. . . . . drempel in sinusvorm op bestaande verharding,
. . . . . lengte talud 2 x 3,0 m, totaal 6,0 m
. . . . . Gerekend in m wegbreedte
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Frezen deklaag 30 mm over 15 m lengte
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Aanbrengen tussenlaag AC 11 Bind TL 40 mm,
. . . . . lengte 50% van de drempel - handmatig
. . . . . - Aanbrengen profileerlaag AC 11 Bind TL 20-40
. . . . . mm, lengte gelijk aan de drempel - handmatig
. . . . . - Aanbrengen deklaag AC 08 DL-B 30 mm, lengte
. . . . . gelijk aan freesvak - machinaal, sinusvormig ter
. . . . . plaatse van de srempel
. . . . .

654841 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 750,00 I
. . . . . Betreft: frezen 15 meter deklaag rijbaan
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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654842 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 750,00 I
. . . . . Situering: gefreesde deklaag tbv asfaltdrempel

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654843 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,00 I
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel
. . . . . Gerekend met 50% drempellengte
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654844 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 22,50 I
. . . . . Betreft: profileertussenlaag t.b.v. deklaag
. . . . . asfaltdrempel

2. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 22,50 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 20 tot 40 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654845 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
. . . . . deklaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 20,00 L
. . . . .

654846 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 61,88 I
. . . . . Betreft: deklaag freesvak en asfaltdrempel,
. . . . . sinusvormig aanbrengen, machinaal
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 61,88 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654850 812199 . . . . . Lev.+aanbr. bovenk. plateau h: 0,08m - bestaand. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de bovenkant van een
. . . . . plateau op bestaande verharding
. . . . . Gerekend in m2 rijbaan
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Frezen deklaag 30 mm
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Aanbrengen 2 x tussenlaag AC 11 Bind TL 40 mm
. . . . . - Aanbrengen deklaag AC 08 DL-B 30 mm - machinaal
. . . . .
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654851 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: frezen deklaag rijbaan
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654852 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I
. . . . . Situering: gefreesde deklaag

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

654853 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00 I
. . . . . Betreft: eerste tussenlaag t.b.v. bovenkant
. . . . . plateau
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654854 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00 I
. . . . . Betreft: tweede tussenlaag t.b.v. bovenkant
. . . . . plateau
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 20,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

654855 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
. . . . . deklaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 80,00 L
. . . . .

654856 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 15,00 I
. . . . . Betreft: deklaag, machinaal
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 15,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655 . . . . . Aanbrengen asfalt > 40 ton
. . . . .
. . . . .

6551 . . . . . Aanbrengen onderlagen/profileerlagen > 40 ton
. . . . .
. . . . .
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655120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 90,00 F
. . . . . Betreft onderlaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 90,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

655140 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 160,00 F
. . . . . Betreft onderlaag
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 160,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

655150 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 160,00 F
. . . . . Betreft gehele rijbaan / vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 160,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

655160 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Betreft gehele rijbaan / vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

655170 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Betreft profileerlaag gehele rijbaan /
. . . . . vrijliggend fietspad
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 40 tot 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

6552 . . . . . Aanbrengen tussenlagen / profileerlagen> 40 ton
. . . . .
. . . . .

655230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .
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655240 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655250 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 60,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655260 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Betreft: tussenlaag t.b.v. gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655270 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
. . . . . Betreft: profileertussenlaag t.b.v. deklaag

2. . . . . Asfalt: AC 11 bin ton 60,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 25 tot 45 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655280 812201 . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 60,00 F
. . . . . Betreft: profileertussenlaag t.b.v. deklaag

3. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 60,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Dikte variabel van 40 tot 70 mm
. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

6553 . . . . . Aanbrengen deklagen > 40 ton
. . . . .
. . . . .

655310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Betreft reparaties deklaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 90,00 F
. . . . . Betreft reparaties deklaag
. . . . . Aanbrengen met fietspadmachine
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 90,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .
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655330 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 180,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 180,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 25 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655340 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 120,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 120,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655350 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 80,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 80,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655360 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 80,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: SMA-NL 8A ton 80,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 25 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

655370 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 80,00 F
. . . . . Betreft gehele deklaag
. . . . . Totaal variabel m2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A ton 80,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

66 . . . . . Asfaltrand
. . . . .
. . . . .

660020 812199 . . . . . Lev.+aanbr. kantopsluiting 40/200x60 mm in asfalt. m 400,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kantopsluiting
. . . . . van asfalt langs aan te brengen deklaag
. . . . . Profiel kantopsluiting: conform geleideband 40/200
. . . . . Kantopsluiting aanbrengen langs nieuw aan te
. . . . . brengen deklaag
. . . . . Breedte kantopsluiting: 200 mm
. . . . . Breedte schuine kant opsluiting: 100 mm
. . . . . Breedte horizontale kant opsluiting 40 mm
. . . . . Hoogte kantopsluiting: verlopend van 0 tot 60 mm
. . . . . over een lengte van 100 mm aan rijbaanzijde, van
. . . . . 60 tot 0 mm verlopend over een lengte van 50 mm
. . . . . aan bermzijde
. . . . . Materiaal: asfaltdeklaag, typering conform ton 7,20 L
. . . . . bestekspostgroep 65
. . . . . Gerekend met uitstekende hoogte opsluiting boven
. . . . . deklaag
. . . . .
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68 . . . . . Herstellen overhakkers / scheuren
. . . . . Werkwijze herstellen overhakkers in 2 fasen:
. . . . . Fase 1:
. . . . . - Verwijderen tijdelijke verharding incl grondwerk
. . . . . - Aanbrengen onderlaag asfalt tot bovenzijde
. . . . . aanliggende verharding, vak tonrond afwerken
. . . . . Fase 2:
. . . . . - Frezen deklaag vak inclusief 0,5 m omringende
. . . . . asfaltverharding
. . . . . - Aanbrengen deklaag
. . . . . Fase 1 en 2 mogen op verschillende dagen
. . . . . plaatsvinden, afhankelijk van planning aannemer
. . . . . en goedkeuring directie
. . . . .

6800 . . . . . Herstellen overhakkers - smaller dan gehele rijbaan
. . . . .
. . . . .

680010 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakkers 1 l: 1-3m b: < 1 m. m2 150,00 F
. . . . . Betreft fase 1: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen = af te
. . . . . rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 1 tot 3 m, tot 1 m breed
. . . . . (smaller dan gehele rijbaan, afmeting
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 2 x
. . . . . 1 m) volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt
. . . . . Fase 2 volgens bestekspostnr. 680020
. . . . .

680011 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

680012 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 8,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Grondsoort: straatzand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem is variabel.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 154 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

680013 280199 . . . . . Verdichten en profileren ondergrond. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 8,60 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

680014 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 49,00 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van onderlaag
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 2,0 m2 onderlaag per nutsgat
. . . . . Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Tonrond afwerken
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 49,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .

680020 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakkers 2 l: 1-3m b: < 1 m. m2 150,00 F
. . . . . Betreft fase 2: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen conform
. . . . . bestekspostnr. 680010 = af te rekenen hoeveelheid
. . . . . resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het afwerken van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 1 tot 3 m, tot 1 m breed
. . . . . (smaller dan gehele rijbaan, afmeting gevulde
. . . . . nutsvak gemiddeld 2 x 1 m) volgens onderstaande
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - Frezen aangebracht asfalt volgens 680010
. . . . . inclusief aansluiting rand bestaand asfalt
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . . - Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt
. . . . .

680021 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 337,50 I
. . . . . Betreft: frezen gevulde overhakker volgens
. . . . . bestekspostnr. 680010 en frezen langs gevulde
. . . . . overhakker
. . . . . Gerekend met 5 m freesvak per nutsgat, met 4,5 m2
. . . . . in totaal per nutsgat
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

9. . . . . Totale breedte tot 2,0 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 155 van 246Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

680022 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 337,50 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en nutsvak
. . . . . voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 4,5 m2 per nutsgat

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680023 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 337,50 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 680024
. . . . . Gerekend met 4,5 m2 kleeflaag per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 135,00 L
. . . . .

680024 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 I
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. gevulde
. . . . . nutsgat en gefreesde aansluitingen rondom
. . . . . Gerekend met 4,5 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 30,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op de voorgaande of bestaande verhardingslaag
. . . . .

680030 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 1 l:1,5-3 m b:1-2 m. m2 150,00 F
. . . . . Betreft fase 1: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen = af te
. . . . . rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 1,5 tot 3 m van 1 tot 2 m
. . . . . breed (smaller dan rijbaan, afmetingen
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 2 x 1,5 m)
. . . . . volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt
. . . . . Fase 2 volgens bestekspostnr. 680040
. . . . .

680031 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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680032 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 8,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Grondsoort: straatzand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel, van 1,0 t/m
. . . . . 2,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

680033 280199 . . . . . Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 8,60 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

680034 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 49,00 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van onderlaag
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 3,0 m2 onderlaag per nutsgat
. . . . . Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Tonrond afwerken
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 49,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .9. . Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .

680040 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 2 l:1,5-3 m b:1-2 m. m2 150,00 F
. . . . . Betreft fase 2: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen conform
. . . . . bestekspostnr. 680030 = af te rekenen hoeveelheid
. . . . . resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 1,5 tot 3 m van 1 tot 2 m
. . . . . breed (smaller dan rijbaan, afmetingen gevuld
. . . . . nutsvak gemiddeld 2 x 1,5 m) volgens onderstaande
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - Frezen aangebracht asfalt volgens 680030
. . . . . inclusief aansluiting rand bestaand asfalt
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . . - Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt
. . . . .
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680041 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 I
. . . . . Betreft: frezen gevulde overhakker volgens
. . . . . bestekspostnr. 680030 en frezen langs gevulde
. . . . . overhakker
. . . . . Gerekend met 6 m freesvak per nutsgat en in
. . . . . totaal 6 m2 per nutsgat
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680042 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 300,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en nutsvak
. . . . . voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 6 m2 per nutsgat

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680043 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 300,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 680044
. . . . . Gerekend met 6 m2 kleeflaag per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 120,00 L
. . . . .

680044 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 27,00 I
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. nutsvak
. . . . . inclusief gefreesde aansluitingen rondom
. . . . . Gerekend met 6 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 27,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op de voorgaande of bestaande verhardingslaag
. . . . .

680050 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 1 l:2-4 m b>2 m. m2 150,00 F
. . . . . Betreft fase 1: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen = af te
. . . . . rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 2 tot 4 m en een breedte
. . . . . groter dan 2 m (smaller dan rijbaan, afmeting
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 3 x 2,5 m)
. . . . . volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt
. . . . . Fase 2 volgens bestekspostnr. 680060
. . . . .
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680051 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

680052 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 8,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Grondsoort: straatzand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem > 2,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

680053 280199 . . . . . Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 8,60 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

680054 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 49,00 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van onderlaag
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 7,5 m2 onderlaag per nutsgat
. . . . . Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Tonrond afwerken
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 49,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .
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680060 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 2 l:2-4 m b>2 m. m2 150,00 F
. . . . . Betreft fase 2: de oppervlakte aan nutsgat
. . . . . conform bestekspostnr. 680050 = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 2 tot 4 m en een breedte
. . . . . groter dan 2 m (smaller dan rijbaan, afmeting
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 3 x 2,5 m)
. . . . . volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Frezen aangebracht asfalt volgens 680050
. . . . . inclusief aansluiting rand bestaand asfalt
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . . - Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt
. . . . .

680061 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 230,00 I
. . . . . Betreft: frezen gevulde overhakker volgens
. . . . . bestekspostnr. 680050 en frezen langs gevulde
. . . . . overhakker
. . . . . Gerekend met 8 m freesvak per nutsgat en met 11,5
. . . . . m2 per nutsgat in totaal
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

7. . . . . Totale breedte 0,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680062 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 230,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en voor
. . . . . aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 11,5 m2 per nutsgat
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

680063 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 230,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 680064
. . . . . Gerekend met 11,5 m2 per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 92,00 L
. . . . .

680064 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 21,00 I
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. nutsgat en
. . . . . gefreesde aansluitingen rondom
. . . . . Gerekend met 11,5 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 21,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op de voorgaande of bestaande verhardingslaag
. . . . .

6801 . . . . . Herstellen overhakkers - breedte gehele rijbaan
. . . . .
. . . . .
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680110 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakkers 1 l: 4-6m b: < 1 m. m2 100,00 F
. . . . . Betreft fase 1: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen = af te
. . . . . rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 4 tot 6 m, tot 1 m breed (
. . . . . gehele rijbaan, afmeting betonstraatstenen per
. . . . . vak gemiddeld 5 x 1 m) volgens onderstaande
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt
. . . . . Fase 2 volgens bestekspostnr. 680120
. . . . .

680111 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

680112 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Grondsoort: straatzand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem is variabel.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

680113 280199 . . . . . Verdichten en profileren ondergrond. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 5,70 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .
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680114 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 33,00 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van onderlaag
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 5,0 m2 onderlaag per nutsgat
. . . . . Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 33,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .

680120 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakkers 2 l: 4-6m b: < 1 m. m2 100,00 F
. . . . . Betreft fase 2: de oppervlakte aan nutsgat
. . . . . conform bestekspostnr. 680110 = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 4 tot 6 m, tot 1 m breed (
. . . . . gehele rijbaan, afmeting betonstraatstenen per
. . . . . vak gemiddeld 5 x 1 m) volgens onderstaande
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - Frezen aangebracht asfalt volgens 680110
. . . . . inclusief aansluiting rand bestaand asfalt
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . . - Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt
. . . . .

680121 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: frezen gevulde overhakker volgens
. . . . . bestekspostnr. 680110 en frezen langs gevulde
. . . . . overhakker
. . . . . Gerekend met 5 m freesvak per nutsgat en met 7,5
. . . . . m2 per nutsgat in totaal
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

3. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680122 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 150,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en voor
. . . . . aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 7,5 m2 per nutsgat

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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680123 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr 680124
. . . . . Gerekend met 7,5 m2 kleeflaag per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 60,00 L
. . . . .

680124 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,00 I
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. nutsgat en
. . . . . gefreesde aansluitingen rondom
. . . . . Gerekend met 7,5 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 14,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op de voorgaande of bestaande verhardingslaag
. . . . .

680130 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 1 l:4-6 m b:1-2 m. m2 75,00 F
. . . . . Betreft fase 1: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen = af te
. . . . . rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 4 tot 6 m van 1 tot 2 m
. . . . . breed (gehele rijbaan, afmetingen
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 5 x 1,5 m)
. . . . . volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt
. . . . . Fase 2 volgens bestekspostnr. 680140
. . . . .

680131 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

680132 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 4,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Grondsoort: straatzand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel, van 1,0 t/m
. . . . . 2,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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680133 280199 . . . . . Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. m2 75,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 4,30 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

680134 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 25,00 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van onderlaag
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 7,5 m2 onderlaag per nutsgat
. . . . . Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .

680140 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 2 l:4-6 m b:1-2 m. m2 75,00 F
. . . . . Betreft fase 2: de oppervlakte aan nutsgat
. . . . . conform bestekspostnr. 680130 = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een lengte van 4 tot 6 m van 1 tot 2 m
. . . . . breed (gehele rijbaan, afmetingen
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 5 x 1,5 m)
. . . . . volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Frezen aangebracht asfalt volgens 680130
. . . . . inclusief aansluiting rand bestaand asfalt
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . . - Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt
. . . . .

680141 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: frezen gevulde overhakker volgens
. . . . . bestekspostnr. 680130 en frezen langs gevulde
. . . . . overhakker
. . . . . Gerekend met 5 m freesvak per nutsgat en 10 m2
. . . . . per nutsgat in totaal
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .
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680142 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en nutsgat
. . . . . voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 10 m2 per nutsgat

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680143 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr.
. . . . . Gerekend met 10 m2 kleeflaag per nutsgat

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 40,00 L
. . . . .

680144 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,00 I
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. nutsgat en
. . . . . gefreesde aansluitingen rondom
. . . . . Gerekend met 10 m2 deklaag per nutsgat
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 11,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op de voorgaande of bestaande verhardingslaag
. . . . .

6802 . . . . . Herstellen overhakkers - lengterichting rijbaan
. . . . .
. . . . .

680210 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakkers lengte 1 b: < 1 m. m 100,00 F
. . . . . Betreft fase 1: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen = af te
. . . . . rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . tot 1 m breed (lengterichting rijbaan, lengte
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 1 m) volgens
. . . . . onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt
. . . . . Fase 2 volgens bestekspostnr. 680220
. . . . .

680211 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .
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680212 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Grondsoort: straatzand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem is variabel.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

680213 280199 . . . . . Verdichten en profileren ondergrond. m2 100,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 5,70 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

680214 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 33,00 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van onderlaag
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 1,0 m2 onderlaag per m lengte
. . . . . Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 33,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .

680220 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakkers lengte 2 b: < 1 m. m 100,00 F
. . . . . Betreft fase 2: de oppervlakte aan nutsgat
. . . . . conform bestekspostnr. 680210 = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . tot 1 m breed (lengterichting rijbaan, lengte
. . . . . betonstraatstenen per vak gemiddeld 1 m) volgens
. . . . . onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Frezen aangebracht asfalt volgens 680210
. . . . . inclusief aansluiting rand bestaand asfalt
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . . - Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt
. . . . .
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680221 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: frezen gevulde overhakker volgens
. . . . . bestekspostnr. 680210 en frezen langs gevulde
. . . . . overhakker
. . . . . Gerekend met 0,5 m lengte freesvak en breedte
. . . . . nutsgat 1 m
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

3. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680222 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 150,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en nuts voor
. . . . . aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 1,5 m2 per m lengte

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680223 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 680224
. . . . . Gerekend met 1,5 m2 kleeflaag per m lengte

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 60,00 L
. . . . .

680224 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 14,00 I
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. nutsgat en
. . . . . gefreesde aansluitingenrondom
. . . . . Gerekend met 1,5 m2 deklaag per m lengte
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 14,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op de voorgaande of bestaande verhardingslaag
. . . . .

680230 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 1 b:1-2 m. m 100,00 F
. . . . . Betreft fase 1: de oppervlakte aan
. . . . . elementenverharding / betonstraatstenen = af te
. . . . . rekenen hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een breedte van 1 tot 2 m in lengterichting
. . . . . rijbaan,breedte betonstraatstenen gemiddeld 1,5 m
. . . . . volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Verwijderen betonstraatstenen kf
. . . . . - Verwijderen straatlaag
. . . . . - Uitvullen, profileren en verdichten ondergrond
. . . . . - L. + A. onderlaag van asfalt
. . . . . Fase 2 volgens bestekspostnr. 680240
. . . . .
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680231 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen van betonstraatstenen kf.
. . . . . t.b.v. vullen overhakkers
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

680232 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 8,00 I
. . . . . Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt
. . . . . overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . . Grondsoort: straatzand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel, van 1,0 t/m
. . . . . 2,0 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

680233 280199 . . . . . Uitvullen, verdichten en profileren ondergrond. m2 150,00 I
. . . . . Betreft: ondergrond van de overhakkers
. . . . . Funderingsmateriaal: variabel
. . . . . Uitvullen met gemiddeld 30 mm menggranulaat 0/16 ton 8,60 L
. . . . . Ondergrond vlak profileren
. . . . . Oppervlakte betonstraatstenen = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Verdichten volgens artikel 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW bepaling
. . . . .

680234 812132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 49,00 I
. . . . . twee lagen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van onderlaag
. . . . . asfalt t.p.v. verwijderde betonstraatstenen
. . . . . Gerekend met 1,5 m2 onderlaag per m lengte
. . . . . Totaal af te rekenen m2 asfalt = oppervlakte
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Totaal variabel m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 49,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .9. . Aanbrengen in 2 lagen, totale laagdikte 130 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag
. . . . .
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680240 812199 . . . . . Herst. nutsgaten/overhakker 2 b:1-2 m. m 100,00 F
. . . . . Betreft fase 2: de oppervlakte aan nutsgat
. . . . . conform bestekspostnr. 680230 = af te rekenen
. . . . . hoeveelheid resultaatsverplichting
. . . . . Betreft het herstellen van nutsgaten/overhakkers
. . . . . met een breedte van 1 tot 2 m in lengterichting
. . . . . rijbaan,breedte betonstraatstenen gemiddeld 1,5 m
. . . . . volgens onderstaande werkzaamheden:
. . . . . - Frezen aangebracht asfalt volgens 680230
. . . . . inclusief aansluiting rand bestaand asfalt
. . . . . - Schoonmaken asfalt
. . . . . - Leveren en aanbrengen kleeflaag
. . . . . - Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt
. . . . .

680241 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: frezen gevulde overhakker volgens
. . . . . bestekspostnr. 680230 en frezen langs gevulde
. . . . . overhakker
. . . . . Gerekend met 0,5 m freesvak per m lengte en
. . . . . breedte nutsgat 1,5 m
. . . . . Teerhoudend asfalt:uitgangspunt teerhoudend

4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680242 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I
. . . . . Situering: gefreesde aansluitingen en nutsgat
. . . . . voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag
. . . . . Gerekend met 2 m2 per m lengte

9. . . . . Totale breedte is variabel
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland,
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

680243 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen kleeflaag t.b.v. aanbrengen
. . . . . asfalt volgens bestekspostnr. 680244
. . . . . Gerekend met 2 m2 kleeflaag per m lengte

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2 kg 80,00 L
. . . . .

680244 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 18,00 I
. . . . . Betreft: deklaag van asfalt t.p.v. nutsgat en
. . . . . gefreesde aansluitingen rondom
. . . . . Gerekend met 2 m2 deklaag per m lengte
. . . . . Totaal variabel m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 18,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op de voorgaande of bestaande verhardingslaag
. . . . .
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7 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . . Vervoer en laden op middel van vervoer van
. . . . . materialen naar en vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

70 . . . . . Verkeersborden
. . . . .
. . . . .

702 . . . . . Leveren en aanbrengen verkeersborden
. . . . .
. . . . .

702010 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 F
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 20,00 L
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . .9. Retroflecterend, klasse III Ultimate Signing
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

703 . . . . . Aanbrengen verkeersbord incl. paal (hergebruik)
. . . . .
. . . . .

703010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 20,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 181310

9. . . . . In een bestrating, incl. eventueel benodigde
. . . . . herstelwerkzaamheden bestrating
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk st 20,00 I
. . . . . aan 1,9 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 20,00 I
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

703020 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 20,00 F
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 181320

9. . . . . In het maaiveld, incl. eventueel benodigde
. . . . . herstelwerkzaamheden maaiveld
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk st 20,00 I
. . . . . aan 1,9 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 20,00 I
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

704 . . . . . Leveren en aanbrengen verkeersbord incl. paal
. . . . .
. . . . .

704020 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 20,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie

9. . . . . In een bestrating of maaiveld, incl. eventueel
. . . . . benodigde herstelwerkzaamheden bestrating
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk st 20,00 L
. . . . . aan 2,1 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 20,00 L
. . . . . Diverse typen en formaten borden
. . . .9. Retroflecterend, klasse III Ultimate Signing
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

72 . . . . . Wegbebakening / straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

721 . . . . . Aanbrengen markering van wegenverf
. . . . . Het betreft aanbrengen van markeringen na
. . . . . asfaltreparaties of overige
. . . . . onderhoudswerkzaamheden, inclusief
. . . . . uitzetwerkzaamheden en het schoonmaken van
. . . . . verharding t.b.v. de aan te brengen markeringen
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721010 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 1,00 F
1. . . . . Ononderbroken streep

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding

. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.85 kg/m2 kg 85,00 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
721020 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 1,00 F

1. . . . . Ononderbroken streep
.4. . . . Breedte: 0,20 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 170,00 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

721030 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 1,00 F
1. . . . . Ononderbroken streep

.9. . . . Breedte: 0,30 m

. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding

. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 255,00 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
721040 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 1,00 F

2. . . . . Onderbroken streep 0,5-0,5 en 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 42,50 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

721050 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 1,00 F
3. . . . . Onderbroken streep 1-3 en 3-9

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding

. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg 21,25 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
721080 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 60,00 F

. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding

. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 51,00 L

. . . . . kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
721090 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 80,00 F

9. . . . . Blokmarkering, haaientanden en figuratie
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 68,00 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722 . . . . . Aanbrengen markering van thermoplast
. . . . . Het betreft aanbrengen van markeringen na
. . . . . asfaltreparaties of overige
. . . . . onderhoudswerkzaamheden, inclusief
. . . . . uitzetwerkzaamheden en het schoonmaken van
. . . . . verharding t.b.v. de aan te brengen markeringen
. . . . .
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722010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
. . . . . de afwatering
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 2.100,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
. . . . . de afwatering
.4. . . . Breedte: 0,20 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 4.200,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 4.200,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722040 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

3. . . . . Onderbroken streep 0,5-0,5
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.050,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722050 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.050,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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722060 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 3,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 525,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722080 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 150,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: op aanwijzing directie

9. . . . . Vlakken tot 5 m2
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.050,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722090 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 150,00 F
. . . . . markeringsmateriaal.

9. . . . . Blokmarkering, haaientandmarkering en figuratie
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.050,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is
. . . . . met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

723 . . . . . Aanbrengen markering van Sprayplast
. . . . . Het betreft aanbrengen van markeringen na
. . . . . asfaltreparaties of overige
. . . . . onderhoudswerkzaamheden, inclusief
. . . . . uitzetwerkzaamheden en het schoonmaken van
. . . . . verharding t.b.v. de aan te brengen markeringen
. . . . .

723050 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 2,00 F
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft het aanbrengen van Sprayplast

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .9. . . Op een asfalt-, beton- of elementenverharding,
. . . . . inclusief eventueel benodigde hechtprimer
. . .3. . Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend kg 300,00 L
. . . . . thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
. . . . . 1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3,0
. . . . . kg/m2
. . . . .

724 . . . . . Aanbrengen 2 componentenmarkering
. . . . . Het betreft aanbrengen van markeringen na
. . . . . asfaltreparaties of overige
. . . . . onderhoudswerkzaamheden, inclusief
. . . . . uitzetwerkzaamheden en het schoonmaken van
. . . . . verharding t.b.v. de aan te brengen markeringen
. . . . .
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724010 320199 . . . . . Lev. + aanbr. overige markering -2 comp.massa. m2 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Cijfers en figuraties
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . 2 componenten, reflecterend, koud hardend, kg 675,00 L
. . . . . oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op acrylaat
. . . . . voor hand- en machinegebruik, dik 2 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m2
. . . . .

725 . . . . . Aanbrengen markering van elementen
. . . . . Inclusief herstraten omliggende bestrating
. . . . .

7253 . . . . . Aanbrengen markering in parkeervakken
. . . . .
. . . . .

725310 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande m 20,00 F
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: ter aanwijzing directie
. . . . . Afwerking: voegen vullen met gewassen straatzand
.1. . . . Dwarsmarkering: strepen ononderbroken
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm standaard keiformaat st 100,00 L
. . . . . Kleur verkeerswit
. . . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

725320 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande m 20,00 F
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: ter aanwijzing directie
. . . . . Afwerking: voegen vullen met gewassen straatzand
.1. . . . Dwarsmarkering: strepen 0,2-0,2
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm standaard keiformaat st 50,00 L
. . . . . Kleur verkeerswit
. . . .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, inclusief
. . . . . acceptatiekosten
. . . . .

7254 . . . . . Herstraten figuratietegels in bestrating
. . . . .
. . . . .

725440 831499 . . . . . Herstraten bloktegels in bestrating. m2 20,00 F
. . . . . Betreft: bloktegels
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,06 L
. . . . . brekerzand
. . . . . Diverse verbanden
. . . . . Figuraties: blokmarkering / haaientandtegels
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Blokmarkeringstegels 500x500x80 mm van beton
. . . . . Kleur: wit/antraciet of haaientandtegels
. . . . . 500x500x80 mm van beton
. . . . . Kleur: rood/zwart/wit
. . . . .

73 . . . . . Aanbrengen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

731 . . . . . Aanbrengen anti-parkeerpalen
. . . . .
. . . . .

7311 . . . . . Aanbrengen anti-parkeerpaaltjes (hergebruik)
. . . . .
. . . . .
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731120 322299 . . . . . Aanbrengen kunststof anti-parkeerpaal. st 15,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
. . . . . Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof, st 15,00 I
. . . . . zwart: afm 150x150x1400 mm voorzien van
. . . . . vellingkanten
. . . . . inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
. . . . . reflectorbanden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 183120
. . . . . Paal te lood stellen
. . . . .

731130 322299 . . . . . Aanbrengen houten anti-parkeerpaal. st 10,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
. . . . . Betreft houten diamantkoppaal: afmeting st 10,00 I
. . . . . 150x150x1400 mm voorzien van vellingkanten
. . . . . inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
. . . . . reflectorbanden
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 183130
. . . . . Paal te lood stellen
. . . . .

7312 . . . . . Leveren en aanbrengen anti-parkeerpalen
. . . . .
. . . . .

731220 322299 . . . . . Lev. + aanbr. kunststof anti-parkeerpaal. st 30,00 F
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
. . . . . Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof, st 30,00 L
. . . . . zwart: afmeting 150x150x1400 mm voorzien van
. . . . . vellingkanten
. . . . . inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
. . . . . reflectorbanden
. . . . . Paal te lood stellen
. . . . .

74 . . . . . Verplaatsen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

7410 . . . . . Verplaatsen straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

741010 103199 . . . . . Verplaatsen zitbank. st 10,00 F
. . . . . Betreft: zitbank
. . . . . De zitbank verplaatsen incl. bijkomende
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . incl. het eventueel tijdelijk op depot stellen
. . . . . van de materialen
. . . . .

741020 103199 . . . . . Verplaatsen Jumboblokken. st 20,00 F
. . . . . Betreft: jumboblokken van 450x490x900 mm, staand
. . . . . op maaiveld
. . . . . Situering: op aanwijzing directie
. . . . . De Jumboblokken verplaatsen binnen deelopdracht
. . . . .
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8 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . . Vervoer en laden op middel van vervoer van
. . . . . materialen naar en vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

81 . . . . . Diversen
. . . . . Vervoer en laden op middel van vervoer van
. . . . . materialen naar en vanuit depot dient in de prijs
. . . . . per eenheid begrepen te zijn
. . . . .

8102 . . . . . Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
. . . . .
. . . . .

810210 100899 . . . . . In kennis stellen bewoners / bedrijven (brief). st 1.500,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van aanwonenden,
. . . . . bedrijven en andere betrokkenen (middels brief)
. . . . . die mogelijk hinder ondervinden tijdens het
. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Kennisgeving richting bewoners, bedrijven en
. . . . . overige betrokkenen uiterlijk 15 werkdagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden bezorgen
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen
. . . . . Verspreidingsgebied brieven t.b.v. werkzaamheden
. . . . . op aangeven van directie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is per te bezorgen brief
. . . . . De brief dient voor bezorging goedgekeurd te
. . . . . worden door de directie
. . . . . Op de brief de uitvoerder als contactpersoon
. . . . . vermelden en tevens aangeven onder welk
. . . . . telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten
. . . . . kantooruren bereikbaar is / zijn
. . . . . Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens
. . . . . planning van de aannemer (in overleg met directie)
. . . . .

810220 100899 . . . . . In kennis stellen bewoners (middels bewonerbrief). st 3.000,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van aan- en
. . . . . omwonenden die mogelijk hinder ondervinden
. . . . . tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Verspreidingsgebied brieven t.b.v. werkzaamheden
. . . . . op aangeven van directie
. . . . . De brief dient voor bezorging goedgekeurd te
. . . . . worden door de directie
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen
. . . . . Kennisgeving richting bewoners uiterlijk 5
. . . . . werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . bezorgen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling is per te bezorgen brief
. . . . . Op de brief de uitvoerder als contactpersoon
. . . . . vermelden en tevens aangeven onder welk
. . . . . telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten
. . . . . kantooruren bereikbaar is / zijn
. . . . .
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810230 100899 . . . . . In kennis stellen bedrijven(brief+toelichting). st 500,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van bedrijven die
. . . . . mogelijk hinder ondervinden tijdens het uitvoeren
. . . . . van de werkzaamheden middels een brief +
. . . . . persoonlijke toelichting
. . . . . De brief dient voor bezorging goedgekeurd te
. . . . . worden door de directie
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen
. . . . . Kennisgeving richting bedrijven uiterlijk 5
. . . . . werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . Op de brief de uitvoerder als contactpersoon
. . . . . vermelden en tevens aangeven onder welk
. . . . . telefoonnummer(s) deze tijdens en buiten
. . . . . kantooruren bereikbaar is / zijn
. . . . .

810240 102299 . . . . . Bouwkundige vooropname. st 400,00 F
. . . . . Situering: ter aanwijzing directie
. . . . . Situering: volledige in- en exterieur opname
. . . . . conform NIVRE richtlijn bouwkundige opname
. . . . . inclusief kelders van de woningen en
. . . . . opstallen/objecten gelegen aan het totale
. . . . . werkgebied en overige door de directie aan te
. . . . . wijzen gebouwen
. . . . . Werkwijze:
. . . . . 1. Aanschrijven bewoners met in brief opgenomen
. . . . . reden en doel bouwkundige opname, eigen inlogcode
. . . . . voor maken (online) afspraak en downloaden eigen
. . . . . rapport en voorstel bezoek datum(s). Brief op
. . . . . voorhand ter goedkeuring aanbieden aan directie.
. . . . . 2. Bieden van meerdere afspraak kanalen minimaal
. . . . . onlineafspraken systeem, email, telefoon en
. . . . . whatsapp. Hierbij dient mogelijkheid geboden te
. . . . . worden tot maken specifieke afspraak met marge
. . . . . van een kwartier.
. . . . . 3. Indien bewoner niet reageert het achterlaten
. . . . . van een niet thuis bericht.
. . . . . 4. Indien niet gereageerd op niet thuis bericht
. . . . . binnen 5 dagen versturen van een 2e
. . . . . herinneringsbrief. Brief op voorhand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie.
. . . . . 5. Vooropname rapport dient zonder tussenkomst
. . . . . van opdrachtgever via persoonlijke unieke online
. . . . . inlogcode beschikbaar te zijn voor bewoners, zie
. . . . . brief punt 1.
. . . . . Inclusief toepassen Coronaprotocol
. . . . . Bouwkundige vooropname:
. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de
. . . . . uitvoering van de bouwkundige vooropname door een
. . . . . erkend bedrijf.
. . . . . Opname bij daglicht doordeweeks en in weekends
. . . . . - Het samenstellen van de rapportage alsook het
. . . . . deponeren bij opdrachtgever
. . . . . Afschrift vooropname dient zonder tussenkomst
. . . . . opdrachtgever digitaal incl. foto's in origineel
. . . . . formaat (geen thumbnails) door bewoners te
. . . . . downloaden te zijn
. . . . . -Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren
. . . . . van gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die
. . . . . zich het dichtst bevinden aan de locatie waaraan
. . . . . gewerkt zal gaan worden.
. . . . . Minimaal opnemen:
. . . . . - aanwezigheid van scheurvorming;
. . . . . - aanwezigheid van kelders/kruipruimtes en de
. . . . . staat waarin deze zich bevinden;
. . . . . - aanwezigheid van vocht;
. . . . . - de aanwezigheid van overige bouwkundige
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. . . . . gebreken en bijzonderheden;

. . . . . - de locatie van de huisaansluitingen op het

. . . . . hoofdriool indien zichtbaar.

. . . . . -Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven

. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's

. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm

. . . . . (analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,

. . . . . jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's

. . . . . gemaakt te worden. Tevens dient per object

. . . . . minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden

. . . . . gemaakt.

. . . . . -Aanleveren van een originele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën. De rapportage dient binnen tien

. . . . . werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee

. . . . . kleurenkopieën van de rapportage aan de

. . . . . opdrachtgever te worden overhandigd.

. . . . . -De rapportage dient geclusterd per deelopdracht

. . . . . te worden overhandigd te worden.

. . . . . -Opname is pas gereed als alle eigenaren /

. . . . . bewoners / zaakvoerders binnen de deelopdracht

. . . . . -Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v.

. . . . . de betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)

. . . . . aangeleverd te worden

. . . . . -Rapportages dienen aangeleverd te worden voor de

. . . . . start van de betreffende deelopdracht, in overleg

. . . . . met directie

. . . . .
810250 102299 . . . . . Bouwkundige opname bij schade. st 200,00 F

. . . . . Situering: ter aanwijzing directie

. . . . . Situering: volledige in- en exterieur opname

. . . . . conform NIVRE richtlijn bouwkundige opname t.b.v.

. . . . . vaststellen schade

. . . . . Inclusief toepassen Coronaprotocol

. . . . . Bouwkundige vooropname:

. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de

. . . . . uitvoering van de bouwkundige opname tbv schade

. . . . . door een erkend bedrijf.

. . . . . Opname bij daglicht doordeweeks en in weekends

. . . . . - Het samenstellen van de rapportage alsook het

. . . . . deponeren bij opdrachtgever

. . . . . Afschrift vooropname dient zonder tussenkomst

. . . . . opdrachtgever digitaal incl. foto's in origineel

. . . . . formaat (geen thumbnails) door bewoners te

. . . . . downloaden te zijn

. . . . . -Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren

. . . . . van gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die

. . . . . zich het dichtst bevinden aan de locatie waaraan

. . . . . gewerkt zal gaan worden.

. . . . . Minimaal opnemen:

. . . . . - Schade

. . . . . -Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven

. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's

. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm

. . . . . (analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,

. . . . . jpg-formaat).

. . . . . -Aanleveren van een originele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën.

. . . . . -Opname is pas gereed als alle eigenaren /

. . . . . bewoners / zaakvoerders binnen de deelopdracht

. . . . . -Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v.

. . . . . de betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)

. . . . . aangeleverd te worden

. . . . . Betreft 2e opname bij claims, tweede opname wordt
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. . . . . verrekend op basis van ongelijk, in geval van

. . . . . schade zijn kosten tweede opname voor rekening

. . . . . aannemer

. . . . .
8103 . . . . . Schoonhouden wegen

. . . . .

. . . . .
810310 101199 . . . . . Dagelijks schoonmaken verhardingsoppervlak. keer 40,00 F

. . . . . Situering: alle openbare wegen, kolken en

. . . . . roostergoten waarop transport als gevolg van de

. . . . . uitvoering van deze raamovereenkomst plaatsvindt

. . . . . Betreft: het na afloop van iedere werkdag vegen

. . . . . van de wegen en schoonmaken kolken en

. . . . . roostergoten indien sprake is van vervuiling

. . . . . gedurende de looptijd van de deelopdracht

. . . . . Bij sterke vervuiling de veegwerkzaamheden

. . . . . zonodig meerdere keren per dag uitvoeren

. . . . . Op aangeven van directie

. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter

. . . . . Ondergrond: asfaltverharding / elementenverharding

. . . . . Losliggend vuil afvegen

. . . . . Deze post maximaal een keer per deelopdracht

. . . . . opvoeren

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te

. . . . . worden afgevoerd naar een inrichting met een door

. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,

. . . . . inclusief acceptatiekosten

. . . . .
8104 . . . . . Depot materialen

. . . . .

. . . . .
810410 800499 . . . . . Depot opslag materiaal / directiekeet. keer 4,00 F

. . . . . Situering: tijdelijk extern depot

. . . . . Betreft depot voor vrijgekomen en te gebruiken

. . . . . materialen

. . . . . De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een

. . . . . geschikte locatie depot

. . . . . In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor het

. . . . . aanbrengen, afzetten, instandhouden, laden,

. . . . . lossen, het opruimen/ verwijderen en herstellen

. . . . . van het benodigde depot te zijn begrepen

. . . . . Het tijdelijke depot dient tevens ruim genoeg te

. . . . . zijn voor het plaatsen van de directiekeet

. . . . . inclusief parkeergelegenheid en dient gedurende

. . . . . alle deelopdrachten beschikbaar te zijn

. . . . .
8105 . . . . . Opstellen maatregelentoets

. . . . .

. . . . .
810510 100199 . . . . . Opstellen maatregelentoets. keer 40,00 F

. . . . . Betreft het controleren van de voorgestelde

. . . . . maatregelen inclusief voorstellen verbeteringen

. . . . . Maatregeltoets houdt onder andere in het bundelen

. . . . . van uit te voeren werkzaamheden in naburige

. . . . . straten tot één voorstel voor een deelopdracht,

. . . . . uitgaande van volledige dagproducties

. . . . .
8106 . . . . . Opstellen deelopdrachten

. . . . .

. . . . .
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810610 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 40,00 F
1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

. . . . . het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

. . . . . deelopdrachten conform artikel 01.21.07 in deel 3

. . . . . van deze overeenkomst

.9. . . . Inclusief rondgang met directie en opname

. . . . . werkterrein ter controle/aanvulling maatregelen

. . . . . en uitwerking inclusief bepaling hoeveelheid

. . . . . resultaatsverplichting indien nodig

. .9. . . Het maken van het verkeersplan valt onder

. . . . . bestekspostnr. 850110

. . . . .
8107 . . . . . Werkzaamheden t.b.v. WIBON

. . . . .

. . . . .
810710 102101 . . . . . Graven proefsleuf. st 60,00 F

. . . . . Situering: exacte locatie proefsleuf op

. . . . . aanwijzing directie

. . . . . Betreft het graven van een proefsleuf om het

. . . . . kabeltracé in het werk te kunnen bepalen

. . . . . Mechanisch graven is toegestaan mits handmatig

. . . . . wordt voorgestoken

. . . . . Opbouw van de ondergrond: uitgangspunt zware

. . . . . grond onder fundering van menggranulaat

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

. . . . . Rekenen met een sleuflengte van 4 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem minimaal 0,80 m

. . . . . Taluds 3 : 1

. . . . . Exacte graafprofiel wordt in het werk bepaald
1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van

. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de

. . . . . uitgekomen grond

. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf

. . . . . terug aanbrengen

. . . . . Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

. . . . .
810720 102199 . . . . . Uitvoeren risico-analyse. keer 15,00 F

. . . . . Betreft het uitvoeren van de risico-analyse

. . . . . conform CROW-publicatie 500 voor de te graven

. . . . . proefsleuven onder bestekspostnr. 810710

. . . . . Uitgaan van 5 proefsleuven per risico-analyse

. . . . . Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan

. . . . . directie

. . . . .
810730 102199 . . . . . Opstellen maatregelenplan. keer 15,00 F

. . . . . Betreft het opstellen van het maatregelenplan

. . . . . conform CROW-publicatie 500 voor de te graven

. . . . . proefsleuven onder bestekspostnr. 810710

. . . . . Uitgaan van 5 proefsleuven per maatregelenplan

. . . . . Rapportage analoog en digitaal aanleveren aan

. . . . . directie

. . . . .
810740 100111 . . . . . Melden van het mechanisch verrichten van keer 60,00 F

. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

. . . . . Melding opvoeren op aangeven directie

. . . . . KLIC-melding, graafmelding
1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten

. . . . . van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding)

. . . . . bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie

. . . . . 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'

.2. . . . Met inbegrip van het inventariseren en het melden

. . . . . van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder

. . . . .
8108 . . . . . Uitzetwerkzaamheden

. . . . .

. . . . .



RAW0769-127200

Bladnr. 180 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

810810 101199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden. keer 10,00 F
. . . . . Betreft de benodigde kosten voor het uitzetten
. . . . . (en instandhouden) van alle benodigde gegevens,
. . . . . in zowel horizontaal (x en y) als verticaal vlak
. . . . . (z), t.b.v. alle uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Betreft: op aangeven van directie
. . . . . Het betreft o.a. de werkgrenzen, aslijnen nieuwe
. . . . . constructies, hoogtes etc.
. . . . .

8109 . . . . . Toepassen stamommanteling
. . . . .
. . . . .

810910 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
. . . . . bescherming bomen.

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . .

810920 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
. . . . . bescherming bomen.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . .

810930 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
. . . . . bescherming bomen.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . .

810940 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
. . . . . bescherming bomen.

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . .

8110 . . . . . Boringen en asfaltonderzoek
. . . . .
. . . . .
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811010 810399 . . . . . Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). st 100,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen
. . . . . van een PAK-analyse van de bestaande
. . . . . asfaltverharding, per deelopdracht zullen op een
. . . . . efficiënte wijze de boringen ingezet worden,
. . . . . echter conform CROW-richtlijn 210
. . . . . Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door
. . . . . de opdrachtgever aangegeven boorlocaties
. . . . . Het boren van asfaltkernen dient te geschieden
. . . . . met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen
. . . . . hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.
. . . . . Het boren geschiedt over de gehele dikte van het
. . . . . asfalt en loodrecht op het wegoppervlak
. . . . . De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare
. . . . . wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen
. . . . . afzonderlijk merken
. . . . . De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in
. . . . . plastic zakken verpakt te worden en onder
. . . . . geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en
. . . . . bewaard te worden
. . . . . Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en
. . . . . met stampers verdichten
. . . . . Doel van de PAK-analyse is om vast te stellen
. . . . . welke lagen teerhoudend zijn en dient als bewijs
. . . . . voor de acceptant van vrijkomend asfalt
. . . . . De kernen dienen per te onderscheiden laag een 10
. . . . . PAK-analyse VROM (HPLC-methode) uitgevoerd te
. . . . . worden. Als extractiemiddel dient hierbij
. . . . . dichloormethaam toegepast te worden. Als
. . . . . alternatief is petroleumether eveneens
. . . . . toegestaan. Van de te onderzoeken monsters dient
. . . . . een deel bewaard te blijven, met behoud van de
. . . . . oorspronkelijke boorkernstructuur c.q.
. . . . . lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over
. . . . . oorspronkelijk basismateriaal te kunnen
. . . . . beschikken. De resultaten van dit onderzoek
. . . . . dienen in een rapportage te worden doorgegeven
. . . . . aan de directie
. . . . . Uitgangspunt: 150 mm asfalt in 3 lagen
. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht
. . . . . in het bezit te zijn van de directie
. . . . . Verkeersmaatregelen conform CROW 96b figuur 1222
. . . . . voor de werkzaamheden bij deze post dienen in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen
. . . . .

811020 810399 . . . . . Boren en PAK-analyse asfaltkernen (nieuw). st 100,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van boringen voor het doen
. . . . . van analyses van de aangebrachte
. . . . . asfaltverharding, per deelopdracht zullen op een
. . . . . efficiënte wijze de boringen ingezet worden,
. . . . . echter conform CROW-richtlijn 210, uitgangspunt 3
. . . . . lagen asfalt
. . . . . Het boren van asfaltkernen vind plaats op de door
. . . . . de opdrachtgever aangegeven boorlocaties
. . . . . Het boren van asfaltkernen dient te geschieden
. . . . . met behulp van een boorwagen. De asfaltkernen
. . . . . hebben minimaal een diameter van 102 ± 1 mm.
. . . . . Het boren geschiedt over de gehele dikte van het
. . . . . asfalt en loodrecht op het wegoppervlak
. . . . . De geboorde cilinders op een duidelijk herkenbare
. . . . . wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen
. . . . . afzonderlijk merken
. . . . . De cilinders dienen onmiddellijk na het boren in
. . . . . plastic zakken verpakt te worden en onder
. . . . . geconditioneerde omstandigheden opgeslagen en
. . . . . bewaard te worden
. . . . . Gaten van de boorkernen dichten met koudasfalt en
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. . . . . met stampers verdichten

. . . . . Doel van de analyses is om de laagdikte,

. . . . . percentage holle ruimte, verdichting,

. . . . . samenstelling en eigenschappen asfalt vast te

. . . . . stellen (waaronder bepalen verdichting middels

. . . . . nucleaire bepaling)

. . . . . Van de te onderzoeken monsters dient een deel

. . . . . bewaard te blijven, met behoud van de

. . . . . oorspronkelijke boorkernstructuur c.q.

. . . . . lagenopbouw. Dit om bij vervolgonderzoek nog over

. . . . . oorspronkelijk basismateriaal te kunnen

. . . . . beschikken. De resultaten van dit onderzoek

. . . . . dienen in een rapportage te worden doorgegeven

. . . . . aan de directie

. . . . . Uitgangspunt: 150 mm asfalt in 3 lagen

. . . . . De rapportage dient uiterlijk 6 weken na opdracht

. . . . . in het bezit te zijn van de directie

. . . . . Verkeersmaatregelen conform CROW 96b figuur 1222

. . . . . voor de werkzaamheden bij deze post dienen in de

. . . . . eenheidsprijs te zijn begrepen

. . . . .
85 . . . . . Tijdelijke verkeersmaatregelen

. . . . .

. . . . .
8501 . . . . . Algemene maatregelen

. . . . .

. . . . .
850110 101199 . . . . . Opstellen verkeersplan. keer 40,00 F

. . . . . Ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden

. . . . . stelt de aannemer per deelopdracht een

. . . . . verkeersplan op, inclusief bijbehorende tekeningen

. . . . . Het verkeersplan dient alle benodigde

. . . . . afzettingen, omleidingen, bebording en

. . . . . verkeersmaatregelen te bevatten waarin

. . . . . rekening is gehouden met de uitgangspunten zoals

. . . . . omschreven in deel 3 paragraaf 01.12 en 01.13 van

. . . . . dit bestek

. . . . . Alle afzettingen dienen te voldoen aan de CROW

. . . . . publicatie 96b

. . . . . Een verkeersplan kan uit meerdere straten bestaan

. . . . . Het verkeersplan dient uiterlijk 5 werkdagen

. . . . . voor de start van de werkzaamheden door

. . . . . directie goedgekeurd te zijn

. . . . . Eventuele aan- en opmerkingen van de directie

. . . . . dienen tweemaal zonder verrekening verwerkt te

. . . . . worden

. . . . . Tekening inclusief afzettingen dienen gereed te

. . . . . zijn voor gemeentelijke publicatie

. . . . .
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850120 101199 . . . . . Opstellen omleidingplan. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van uit te voeren omleidingen volgens
. . . . . het op te stellen verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 850110 stelt de aannemer een
. . . . . omleidingplan op, inclusief bijbehorende
. . . . . tekeningen
. . . . . Het omleidingplan dient alle benodigde
. . . . . afzettingen en verkeersmaatregelen te bevatten
. . . . . waarin rekening is gehouden met de uitgangspunten
. . . . . zoals omschreven in deel 3 paragraaf 01.12 en
. . . . . 01.13 van dit bestek
. . . . . Alle afzettingen/omleidingen dienen te voldoen
. . . . . aan de CROW publicatie 96b
. . . . . Het omleidingplan dient uiterlijk 10 werkdagen
. . . . . voor de start van de werkzaamheden door
. . . . . directie goedgekeurd te zijn
. . . . . Eventuele aan- en opmerkingen van de directie
. . . . . dienen tweemaal zonder verrekening verwerkt te
. . . . . worden
. . . . . Tekening omleidingen dient gereed te zijn voor
. . . . . gemeentelijke publicatie
. . . . .

850150 101199 . . . . . Toepassen vooraankondigingsborden. keer 100,00 F
. . . . . Aanbrengen tekstborden t.b.v. vooraankondiging
. . . . . werkzaamheden, verkeersmaatregelen
. . . . . en omleidingsroutes
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden
. . . . . en verwijderen van tekstborden, inclusief
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Borden plaatsen uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand
. . . . . aan start werkzaamheden en verwijderen na afloop
. . . . . van de uitvoering, incl. evt. herstel
. . . . . berm/verharding
. . . . . In een elementenverharding / berm
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal st 100,00 L
. . . . . Met vast kruis
. . . . . Totale lengte maximaal 3,60 m
. . . . . (hals groter dan of gelijk aan 1,80 m)
. . . . . Verkeersborden voorzien van tekst waarbij de st 100,00 L
. . . . . letterafmeting op de borden bedraagt:
. . . . . - binnen bebouwde kom = 15 x 10 cm
. . . . . - buiten bebouwde kom = 20 x 15 cm
. . . . . - fietspaden: 8 x 6 cm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II, kleur geel
. . . . . Indicatie afmetingen verkeersborden:
. . . . . ca. 1,50 m x 1,00 m
. . . . . Tekst op de borden dient in zwart te worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . . Te plaatsen tekst op de borden wordt door de
. . . . . aannemer i.o.m. de directie nader bepaald
. . . . . Verwijderen op aanzeggen directie
. . . . .
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850160 101199 . . . . . Toepassen tijdelijke verkeersborden met paal. keer 200,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden
. . . . . en verwijderen van betreffende borden, inclusief
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Bebording dient minimaal 3 weken gehandhaafd te
. . . . . blijven.
. . . . . Betreft het aanbrengen van bord J25 of bord J20 st 200,00 L
. . . . . met paal
. . . . . In een elementenverharding / berm
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal st 200,00 L
. . . . . Met vast kruis
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Totale lengte maximaal 3,60 m
. . . . . (hals groter dan of gelijk aan 1,80 m)
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . . Plaatsing bebording in overleg met directie
. . . . . Verwijderen op aanzeggen directie
. . . . .

850190 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroute. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden volgens deze
. . . . . raamovereenkomst
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden, tussentijds
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen van de omleidingsroute ten behoeve de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute volgens tekeningnr(s) nader uit
. . . . . te werken volgens bestekspostnr. 850120
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-
. . . . . publicatie 96b
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en
. . . . . aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
. . . . . bebordingsplan en tekening
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape
. . . . . Met materiaal van de inschrijver
. . . . . Ten behoeve van: het afsluiten van het werkvak
. . . . . voor plaatselijk verkeer
. . . . . Betreft omleidingsroute ten behoeve de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute(s) nader uit te werken volgens
. . . . . bestekspostnr. 850120
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg conform CROW-
. . . . . publicatie 96b
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en
. . . . . aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
. . . . . bebordingsplan
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape
. . . . . Met materiaal van de inschrijver
. . . . .

8502 . . . . . Verkeersmaatregelen - afzetting </= 24 uur
. . . . .
. . . . .
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850210 101199 . . . . . Toepassen maatregelen 30 km </= 24u fig. 1236. dag 40,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 30-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
. . . . . welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording welke
. . . . . benodigd is voor de afzettingen conform CROW
. . . . . publicatie 96b figuur 1236
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . .

850220 101199 . . . . . Toepassen maatregelen 50 km </= 24u fig. 1336. dag 20,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 50-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
. . . . . welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording welke
. . . . . benodigd is voor de afzettingen conform CROW
. . . . . publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . .

850230 101199 . . . . . Toepassen maatregelen 60/80 km </= 24u fig. 1336. dag 20,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 60 en 80-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
. . . . . welke 1 dag, of korter dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording welke
. . . . . benodigd is voor de afzettingen conform CROW
. . . . . publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . .

850240 622099 . . . . . Aanbrengen geleidebakens <= 24uur. km 4,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van geleidebakens in bermen
. . . . . Aanbrengen direct na gereed komen overlagingen,
. . . . . ontgravingswerkzaamheden in bermen, etc.
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen welke korter of
. . . . . gelijk aan 1 dag duren
. . . . . Geleide bakens h.o.h. 15 m
. . . . . Met materiaal aannemer
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen geleidebakens na gereed komen
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

8503 . . . . . Verkeersmaatregelen - afzetting > 24 uur
. . . . .
. . . . .
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850310 101199 . . . . . Toepassen maatregelen 30 km > 24u fig. 1236. keer 40,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 30-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
. . . . . welke langer dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording welke
. . . . . benodigd is voor de afzettingen conform CROW
. . . . . publicatie 96b figuur 1236
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . .

850320 101199 . . . . . Toepassen maatregelen 50 km > 24u fig. 1336. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 50-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
. . . . . welke langer dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording welke
. . . . . benodigd is voor de afzettingen conform CROW
. . . . . publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . .

850330 101199 . . . . . Toepassen maatregelen 60/80 km > 24u fig. 1336. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: het toepassen van alle benodigde
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. een volledige
. . . . . wegafzetting, vanaf het begin van de straat tot
. . . . . en met het einde van de straat
. . . . . Het betreft straten in 60 en 80-km gebieden
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden
. . . . . welke langer dan 1 dag duren
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen van alle benodigde bebording welke
. . . . . benodigd is voor de afzettingen conform CROW
. . . . . publicatie 96b figuur 1336
. . . . . De maatregelen treffen in nauw overleg met de
. . . . . directie, politie en (eventuele) overige
. . . . . hulpdiensten
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren
. . . . .

850340 622099 . . . . . Aanbrengen geleidebakens > 24uur. km 4,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van geleidebakens in bermen
. . . . . Aanbrengen direct na gereed komen overlagingen,
. . . . . ontgravingswerkzaamheden in bermen, etc.
. . . . . Betreft verkeersmaatregelen welke langer dan 1
. . . . . dag duren
. . . . . Geleide bakens h.o.h. 15 m
. . . . . Met materiaal aannemer
. . . . . inclusief het leveren, aanbrengen, instandhouden,
. . . . . controleren (inclusief bijhouden in logboek) en
. . . . . verwijderen geleidebakens na gereed komen
. . . . . werkzaamheden
. . . . .
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8504 . . . . . Verkeersmaatregelen - afzetting weg/kruispunt
. . . . .
. . . . .

850410 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, betreft alle
. . . . . afzettingen binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1103/1123
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850420 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, betreft alle
. . . . . afzettingen binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1205
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850430 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, betreft alle
. . . . . afzettingen binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1333
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850440 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, betreft alle
. . . . . afzettingen binnen een deelopdracht
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1335
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850450 620206 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, afsluiting
. . . . . kruispunt of rotonde
. . . . . Betreft afzetting alle kruispunten aangrenzend
. . . . . aan het werkvak
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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850460 620206 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: toepassen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een afzetting, afsluiting
. . . . . kruispunt of rotonde
. . . . . Betreft afzetting alle kruispunten aangrenzend
. . . . . aan het werkvak
. . . . . Deze post max. eenmaal per deelopdracht opvoeren

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1336
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8505 . . . . . Verkeersmaatregelen - rijdende afzetting
. . . . .
. . . . .

850510 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reparatievakken of andere
. . . . . werkzaamheden. in meerdere straten binnen een
. . . . . deelopdracht, maximaal 1 keer per dag

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850520 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reparatievakken of andere
. . . . . werkzaamheden. in meerdere straten binnen een
. . . . . deelopdracht, maximaal 1 keer per dag

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

850530 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reparatievakken of andere
. . . . . werkzaamheden. in meerdere straten binnen een
. . . . . deelopdracht, maximaal 1 keer per dag

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1324
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8506 . . . . . Verkeersmaatregelen - tekstkar
. . . . .
. . . . .

850610 626099 . . . . . Plaatsen en verwijderen tekstkar. keer 40,00 F
. . . . . Betreft plaatsen en verwijderen tekstkar volgens
. . . . . bestekspostnr. 850620
. . . . . Locatie in overleg met of op aangeving directie
. . . . . Verwijderen op aanzegging directie
. . . . .
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850620 620499 . . . . . Toepassen tekstkar full color 1,8 x 1,8 m. dag 240,00 F
. . . . . Betreft: toepassen tekstkar inclusief
. . . . . energievoorziening (huur en instandhouden /
. . . . . controle)
. . . . . Plaatsen en verwijderen tekstkar volgens
. . . . . bestekspostnr. 850610
. . . . . Aanhanger met scherm en energievoorziening (full
. . . . . color) volgens CROW-richtlijnen en NEN-12966
. . . . . Afmeting: minimaal 1800 x 1800 mm (b x h),
. . . . . resolutie minimaal 80 x 80 pixels
. . . . . Kleur display full color, minimaal mogelijk zwart
. . . . . met gele tekst (letterhoogte 85mm) i.c.m. symbolen
. . . . . Tekst (meertalig) en symbolen in overleg met
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Display tekst / karakters 6 regels, 9 karakters
. . . . . per regel
. . . . . Inclusief actieraam (rondom BB16 schuin en J37)
. . . . . Inclusief controle en onderhoud tekstkar
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

86 . . . . . Directiebehoeften
. . . . .
. . . . .

860010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. week 40,00 F
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van een
. . . . . (mobiele) keet, incl. toebehoren
. . . . . Situering: Op het werkterrein binnen een straal
. . . . . van 3 kilometer van de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden, in overleg met de directie in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . Tussentijds verplaatsen van de wagen behoort in
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen
. . . . . Termijn: op aangeven van directie
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en
. . . . . het aanleggen en aansluiten van alle benodigde
. . . . . kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein,
. . . . . bestekspostnr(s).

2. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten
. . . . . minste 20 m2 en een kamer van ca. 12 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . Minimaal 2 tafels en 6 stoelen waaronder een
. . . . . bureaustoel
. . . . . Op jaarbasis dienen 15 spuitbussen wegenverf aan
. . . . . de directie ter beschikking worden gesteld ter
. . . . . aanduiding werkvakken
.3. . . . Het directieverblijf voorzien van een chemisch
. . . . . toilet en wasbak
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een
. . . . . internetaansluiting:
. . .3. . De volgende verbruikskosten en lasten worden
. . . . . geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het
. . . . . gebruik : verbruikskosten, precario,
. . . . . waterschapslasten en rioollasten
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
. . . . . drink- en waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

87 . . . . . Mobilisatie- / verplaatsingskosten
. . . . .
. . . . .
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871 . . . . . Mobiliseren materieel
. . . . . Het mobiliseren van het materieel is alleen van
. . . . . toepassing indien er minder dan een halve dag (4
. . . . . werkuren) gewerkt kan worden. Indien er langer
. . . . . dan een halve dag (4 werkuren) gewerkt wordt,
. . . . . wordt geacht de mobilisatiekosten in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . . Mobiliseren wordt daarnaast maximaal 1 keer per
. . . . . deelopdracht geteld.
. . . . . Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten.
. . . . .

871010 100199 . . . . . Mobiliseren materieel freeswerkzaamheden. keer 30,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer asfaltfrees
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van freeswerkzaamheden
. . . . .

871020 100199 . . . . . Mobiliseren materieel kleine asfaltset. keer 30,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer kleine asfaltset
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
. . . . .

871030 100199 . . . . . Betreft aan- en afvoer grote asfaltset keer 30,00 F
. . . . . Betreft aan- en afvoer grote asfaltset
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
. . . . .

872 . . . . . Verplaatsen materieel
. . . . . Betreft het verplaatsen van voor de werkzaamheden
. . . . . benodigd groot materieel binnen een deelopdracht
. . . . . per keer.
. . . . . L = verplaatsingsafstand in meters
. . . . . Op verplaatsingskosten voor een L<250m zal niet
. . . . . worden verrekend.
. . . . .

872010 100699 . . . . . Verplaatsen materieel freeswerk L>250 - <1000. keer 30,00 F
. . . . . In het verplaatsen van materieel is begrepen het
. . . . . opstellen en vervoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van freeswerkzaamheden
. . . . .

872020 100699 . . . . . Verplaatsen materieel freeswerk L>1000. keer 30,00 F
. . . . . In het verplaatsen van materieel is begrepen het
. . . . . opstellen en vervoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . . Ten behoeve van freeswerkzaamheden
. . . . .

872030 100699 . . . . . Verplaatsen mat. asfalteringswerk L>250 - <1000. keer 30,00 F
. . . . . In het verplaatsen van materieel is begrepen het
. . . . . opstellen en vervoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel
. . . . .

872040 100699 . . . . . Verplaatsen mat. asfalteringswerk L>1000. keer 30,00 F
. . . . . In het verplaatsen van materieel is begrepen het
. . . . . opstellen en vervoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel.
. . . . .
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872050 100699 . . . . . Verplaatsen mat. zaagwerkzaamheden L>250 - <1000m keer 30,00 F
. . . . . Betreft het verplaatsen van materieel t.b.v.
. . . . . zaagwerkzaamheden conform bestekspostnr. 111
. . . . . Verplaatsingsafstand: L>250 - <1000m
. . . . . In het verplaatsen van materieel is begrepen het
. . . . . opstellen en vervoeren van de voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd materieel.
. . . . .

872060 100699 . . . . . Verplaatsen mat. zaagwerkzaamheden L>1000m keer 30,00 F
. . . . . Betreft het verplaatsen van materieel t.b.v.
. . . . . zaagwerkzaamheden conform bestekspostnr. 111
. . . . . Verplaatsingsafstand: L>1000m
. . . . . In het verplaatsen van materieel is begrepen het
. . . . . opstellen en vervoeren van de voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd materieel.
. . . . .

873 . . . . . Diversen
. . . . .
. . . . .

8731 . . . . . Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .

873110 101199 . . . . . Treffen maatregelen bereikbaarheid - te voet. keer 40,00 F
. . . . . Betreft: het treffen van de minimaal benodigde
. . . . . tijdelijke voorzieningen en maatregelen (bijv.
. . . . . plaatsen schotten, loopplanken, bebording etc.)
. . . . . om de aanliggende bedrijven, winkels en
. . . . . aanwonenden tijdens de uitvoering bereikbaar te
. . . . . houden voor voetgangers, fietsers en mensen in
. . . . . een rolstoel
. . . . . Minimale breedte: 1,50 m
. . . . . Maatregelen ter keuze inschrijver
. . . . . Te rekenen met 100 m loopvoorzieningen per
. . . . . deelopdracht
. . . . . Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten
. . . . . De maatregelen in één deelopdracht voor de
. . . . . tijdsduur van 4-5 dagen worden als 1 keer
. . . . . beschouwd
. . . . .

873120 101199 . . . . . Treffen maatregelen bereikbaarheid - autoverkeer. keer 40,00 F
. . . . . Betreft: het treffen van de minimaal benodigde
. . . . . tijdelijke voorzieningen en maatregelen (bijv.
. . . . . plaatsen rijplaten tbv zwaar verkeer,
. . . . . aanbrengen/verwijderen fundering, bebording etc.)
. . . . . om de aanliggende bedrijven, winkels en
. . . . . aanwonenden tijdens de uitvoering bereikbaar te
. . . . . houden voor auto's en laad- en losverkeer
. . . . . Minimale breedte: 6,00 m
. . . . . Maatregelen ter keuze inschrijver
. . . . . Te rekenen met 60 m inritvoorzieningen per
. . . . . deelopdracht
. . . . . Een deelopdracht kan meerdere straten bevatten
. . . . . De maatregelen in één deelopdracht voor de
. . . . . tijdsduur van 4-5 dagen worden als 1 keer
. . . . . beschouwd
. . . . .
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873130 101199 . . . . . Verzamelen huisvuil (per deelopdracht). keer 40,00 F
. . . . . De inschrijver dient er gedurende de deelopdracht
. . . . . voor zorg te dragen dat huisvuil, GFT-containers,
. . . . . oud papier, Plastic Heroes en BEST-tassen
. . . . . (inclusief containers van bedrijven) op een
. . . . . centrale plek - begin/einde werk - kunnen worden
. . . . . geledigd Ook dient de inschrijver de containers
. . . . . weer - na lediging - voor de betreffende woning
. . . . . te plaatsen
. . . . . Het verzamelen van alle afval in één deelopdracht
. . . . . in 1 week wordt als 1 keer beschouwd
. . . . .

8735 . . . . . Bereikbaarheidsdienst calamiteiten
. . . . .
. . . . .

873510 100599 . . . . . Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. keer 40,00 F
. . . . . Betreft algehele bereikbaarheid inschrijver
. . . . . gedurende deelopdracht
. . . . . De inschrijver dient 24 uur per dag (inclusief
. . . . . weekends en feestdagen) bereikbaar te zijn in
. . . . . geval van calamiteiten, gerekend maximaal 1 keer
. . . . . per deelopdracht
. . . . .

8736 . . . . . Coördinatie nutsbedrijven/derden
. . . . .
. . . . .

873610 100599 . . . . . Coördinatiebespreking nutsbedrijven/derden. keer 30,00 F
. . . . . Betreft het houden van overleggen voor afstemming
. . . . . van werkzaamheden en planning met alle betrokken
. . . . . partijen (nutsbedrijven, belanghebbende derde
. . . . . partijen en directie
. . . . . Aannemer verzorgt de ruimte voor de overleggen
. . . . . Frequentie: rekening houden met 1 overleg per
. . . . . deelopdracht
. . . . .

89 . . . . . Ter beschikking stellen/ inzetten
. . . . . Inclusief aansturing
. . . . .

890 . . . . . Inzetten werknemers + t.b.s. materieel
. . . . .
. . . . .

8901 . . . . . Inzetten werknemers
. . . . .
. . . . .

890110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 160,00 F
. . . . . Ter beschikking stellen vakman GWW
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): vakman GWW
. . . . .

890120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 160,00 F
. . . . . Ter beschikking stellen vakman GWW
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): vakman GWW
. . . . .

890130 100599 . . . . . T.b.s. ploeg stratenmakers. dag 40,00 F
. . . . . Ploeg van 2 stratenmakers, incl. bus, aanhangwagen
. . . . . en alle benodigd materieel t.b.v. straatwerk
. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B
. . . . . Rekenen met blokken van een volledige werkdag (8
. . . . . uur/dag)
. . . . .
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890140 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Ter beschikking stellen van een uitzetter
. . . . . t.b.v. extra hoogtemetingen i.o.v. directie
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Uitzetter, incl. bus, aanhangwagen
. . . . . en alle benodigd materieel t.b.v. de
. . . . . uitzetwerkzaamheden
. . . . .

890150 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde uur 200,00 F
. . . . . verkeersregelaar.
. . . . . Ter beschikking stellen van verkeersregelaar
. . . . . Deze moet bevoegd zijn om deze taak te
. . . . . volbrengen
. . . . . Werknemer gecertificeerde verkeersregelaar
. . . . . (conform Regeling Verkeersregelaars 2009)

1. . . . . Inzet overdag
.9. . . . Afgerekend wordt op het aantal daadwerkelijk
. . . . . gemaakte uren met een minimum van 4 uur per
. . . . . persoon per keer
. . . . .

890160 100599 . . . . . T.b.s. ploeg scheurvulling asfalt. dag 20,00 F
. . . . . Werknemers t.b.v. scheurvulling asfalt
. . . . . Ploeg van minimaal 3 werknemers inclusief
. . . . . vervoer, alle benodigd materieel en materiaal
. . . . . Uitgangspunt dagproductie: 1500 - 1750 m1 / dag
. . . . . Scheurreparaties uitvoeren conform de eisen in
. . . . . deel 3, Art. 80.82.05.
. . . . . Scheurreparaties volgens het "V-flex"-systeem
. . . . . Scheuren reinigen d.m.v. heteluchtlans
. . . . . Aanbrengen voegvulmassa op basis van
. . . . . rubberbitumen; Thorma-Seal in de scheur
. . . . . Aanbrengen bitumineuze afdichtband op basis van
. . . . . rubberbitumen; Thorma-Seal op het afdichtvlak
. . . . . (ca. 70 mm breed)
. . . . . Afstrooien met leislag 2/6 mm (0,5 kg/m)
. . . . . Alle kosten van het benodigde materiaal t.b.v. de
. . . . . uitvoering van deze bestekspost dienen in de
. . . . . prijs per eenheid te zijn begrepen
. . . . . Ter plaatse van oude scheurreparaties deze geheel
. . . . . verwijderen en afvoeren naar vergunde inrichting
. . . . . inclusief acceptatiekosten
. . . . .

8902 . . . . . Ter beschikking stellen materieel - grondwerk
. . . . .
. . . . .

890210 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 160,00 F
. . . . . Betreft mobiele kraan op luchtbanden, inclusief
. . . . . bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine op luchtbanden
. . . . . .
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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890220 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 160,00 F
. . . . . Betreft mobiele kraan, minigraver, inclusief
. . . . . bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,3 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine, minigraver op rubberrupsbanden
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

890250 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 60,00 F
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

8903 . . . . . Ter beschikking stellen materieel - vervoer
. . . . .
. . . . .

890310 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 160,00 F
. . . . . Vrachtauto 8 x 4, inclusief bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

890320 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 160,00 F
. . . . . Vrachtauto 8 x 4, inclusief bediening
. . . . . Met knijper en stenen klem
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

8904 . . . . . Ter beschikking stellen materieel - materieel
. . . . .
. . . . .

890410 100533 . . . . . Inzetten van een compressor. uur 120,00 F
. . . . . Exclusief bediening, inclusief beitels en 15 m
. . . . . persluchtslang
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

1.3. . . . Capaciteit: ten minste 0,5 m3/min
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .

890420 100599 . . . . . Ter beschikking stellen trilplaat. uur 120,00 F
. . . . . exclusief bediening
. . . . . Minimaal 70 kg
. . . . .

8905 . . . . . Ter beschikking stellen materieel - overig
. . . . .
. . . . .

890510 100599 . . . . . Ter beschikking stellen freesmachine. uur 80,00 F
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Breedte frees 0,50 m
. . . . .
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890520 100599 . . . . . Ter beschikking stellen veeg-zuigwagen. uur 120,00 F
. . . . . Vuiltank: minimaal 6 m3
. . . . . Inclusief bediening
. . . . .

890530 100599 . . . . . Ter beschikking stellen rijdende afzetting. uur 240,00 F
. . . . . Ten behoeve van onder andere opnames, werk aan
. . . . . bermen, voegvullen en overige op te dragen
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Rijdende afzetting volgens betreffende
. . . . . CROW-publicatie 96b-37d
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer, incl. chauffeur
. . . . . per dagdeel van 4 uur
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van

toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna
te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 02 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden
01 De inschrijver heeft de verplichting de raamovereenkomst voor inschrijving nauwkeurig te

bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc.
in de raamovereenkomst (en de overige aanbestedingsstukken komen de gevolgen daarvan voor
rekening en risico van de inschrijver wanneer de inschrijver deze fouten/onvolkomenheden had
kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in de
raamovereenkomst (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in
aanmerking als inschrijver kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste
aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken
dan wel deze tijdig (voor inschrijving) heeft gemeld.

01 01 03 Meer- en minderwerk
01 In geval opdrachtgever en/ of inschrijver van mening is dat meerwerk noodzakelijk zou zijn, dan

dient inschrijver (op verzoek van opdrachtgever) voorafgaand aan de uitvoering van dat meerwerk
een offerte in te dienen waarin het meerwerk is beprijsd. Tevens dienen in die offerte de gevolgen
voor de uitvoeringsduur uiteen te worden gezet. Na beoordeling van de offerte kan de
opdrachtgever een schriftelijke opdracht tot de uitvoering van het meerwerk geven. Opdrachtgever
behoudt zich het recht voor van de offerte van inschrijver af te wijken.

02 Zonder de in lid 1 bedoelde offerte van inschrijver en schriftelijke opdracht van opdrachtgever komt
het meerwerk niet voor verrekening en/ of bijbetaling in aanmerking, noch heeft inschrijver dan
enige aanspraak op verrekening of bijbetaling van het meerwerk

03 Minderwerk wordt na overleg tussen partijen verrekend.
04 Een financiële aanspraak van de inschrijver anders dan een betalingstermijn van de

aannemingssom (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling),
bestaat uitsluitend indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht,
respectievelijk akkoord, (zoals bedoeld in lid 01 van dit artikel) voor is gegeven. Een door de
inschrijver ingediende financiële aanspraak kan nimmer leiden tot schorsing van het werk. Over
dergelijke aanspraken wordt na oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden onderhandeld
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Aansprakelijkheid van opdrachtgever voor vertragings- respectievelijk stagnatieschade jegens de
inschrijver is uitgesloten, tenzij de vertraging, respectievelijk de stagnatie, onmiskenbaar en
volledig te wijten is aan de opdrachtgever. Ingeval van een schriftelijk toegekende aanvullende
financiële aanspraak (zoals, doch niet beperkt tot, meerwerk of een andere vorm van bijbetaling)
alsmede een gehonoreerde termijn-, respectievelijk bouwtijdverlenging, kan de inschrijver
evenmin (aanvullende) vertragings-, respectievelijk stagnatieschade, vorderen.
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01 01 07 Overige algemene bepalingen
01 Vergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. De notulen van

bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid aan de bij de
bouwvergadering betrokken partijen. De notulen van de vergaderingen worden op de volgende
vergadering geacht te zijn goedgekeurd als daarop geen aanmerkingen worden gemaakt.
Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht
te zijn goedgekeurd wanneer binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.

02 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt
op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de inschrijver vrijwaren
tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de inschrijver -
gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

03 Behoudens het bepaalde in lid 02, vrijwaart de inschrijver de opdrachtgever tegen alle aanspraken
en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk
op auteurs- en octrooirechten van derden.

04 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.
05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding

van de inschrijver te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

06 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de inschrijver
in staat van faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement
(op verzoek van derden) is uitgesproken.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de inschrijver
de surseance van betaling heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken.

08 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien op grond van
een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak en/ of een beschikking van de Europese
Commissie de overeenkomst in strijd met het (aanbestedings)recht zou zijn gesloten.

01 01 08 Aanvullingen, wijzigingen op de U.A.V. 2012 (niet elders genoemd)
02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal

zijn. Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

01 01 09 Coördinatieverplichtingen van de inschrijver
01 Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de inschrijver 7 dagen voor

aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) grenzend aan het werk
overeenkomstig de deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde
"bewonersbrief" omtrent het volgende:
- start van de uitvoering;
- beëindiging van de uitvoering;
- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;
- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;
- de regelingen voor het aanbieden en ophalen huisvuil, bedrijfsafval en overige afvalstromen;
- werktijden ingeval van werken buiten kantoortijden
- contactpersoon van de inschrijver op het werk met mededeling van diens telefoonnummer.
Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie
voorgelegd.

02 De contactpersoon van de inschrijver, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient telefonisch
aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en
opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud van de bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
- de aard van de vraag of opmerking;
- de aard van het antwoord of reactie.
Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie
doorgegeven.

01 01 10 Bijbehorende verplichtingen
01 De inschrijver dient te assisteren bij het aanbieden van huisvuil van omwonenden, bedrijfsafval en

overige afvalstromen van de diverse wegvakken waar werkzaamheden worden uitgevoerd.
02 De inschrijver dient er zorg voor te dragen dat aan het werk grenzende percelen en gebouwen te

allen tijde te voet bereikbaar blijven voor gebruikers/bewoners, met uitzondering van noodzakelijke
afsluitingen.

03 De inschrijver dient een week voor afsluiting van de wegvakken de aanliggende woningen
schriftelijk op de hoogte te stellen.

01 02 Betalingsregeling: aanneemsom
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01 02 01 Betaling
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de

betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht of, indien de deelopdracht langer
duurt dan 4 weken per 4 weken conform 01.02.01 lid 03.
in aanvulling hierop wordt aangemerkt dat de termijn pas verschijnt indien alle aan te leveren
documenten (bonnen, certificaten etc.) ook daadwerkelijk aangeleverd zijn.

01 02 02 Opneming
04 Alvorens de opneming plaats vindt, zal inschrijver ten behoeve van deze opneming, geleverde en

verwerkte hoeveelheden van het totaal van het gemaakte werk per deelopdracht vaststellen. Deze
hoeveelheden gespecificeerd in duplo bij de directie indienen.

01 02 04 Hoeveelheden en termijnstaat
01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de inschrijver de hoeveelhedenstaten

per deelopdracht op. De toezichthouder beoordeelt deze en de directie dient deze vervolgens goed
te keuren.

02 Vervolgens maakt de inschrijver op basis van de goedgekeurde hoeveelhedenstaat per afgeronde
deelopdracht een concept-termijnstaat op. De directie toetst deze termijnstaat en maakt de
definitieve termijnstaat op.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties
01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en

schriftelijk vóóraf indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal. Meerwerk dat niet vooraf
schriftelijk wordt gemeld bij de directie wordt niet in beschouwing genomen.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in
behandeling nemen. In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen
volgens voor de uitvoering overeengekomen model meerwerk indienen bij de directie.
Bovenstaande alleen na schriftelijke opdracht.

01 06 Betalingsregelingen: afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 06 01 Verrekenprijzen voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden
01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de

deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de
deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.Ten
behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een
nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
03 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot verrekening van wijzigingen

in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de

Standaard, wordt verlangd op basis van de som van uitgevoerde deelopdrachten per kalenderjaar.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,

wordt verlangd op basis van de som van uitgevoerde deelopdrachten per kalenderjaar.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 04 Verplichtingen van de inschrijver
01 De inschrijver dient te allen tijde de KLIC-melding tenminste drie werkdagen voor start

werkzaamheden te doen. Voor de start van de werkzaamheden geeft de inschrijver kopieën van
deze meldingen aan de directie. Werkzaamheden inschrijver conform CROW-publicatie 500.

02 De inschrijver stelt de leidingbeheerders tijdig op de hoogte van de voorgenomen uitvoering van
het werk en de aanvang daarvan.

03 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de inschrijver de aanwijzingen
van de toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

04 De inschrijver dient zich ervan te verzekeren, dat de nutsbedrijven bekend zijn met de
veiligheidsvoorschriften geldend op dit werk.

05 In aanvulling op art. 01.09.01 lid 01 van de Standaard moeten voordat met het ontgraven
van sleuven wordt begonnen de in de nabijheid hiervan gelegen kabels en leidingen worden
opgezocht door het met handkracht graven van voldoende gaten en sleuven.
De inschrijver dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te
melden aan de betrokken netbeheerder(s).

06 In de onmiddellijke nabijheid van kabels en leidingen mag geen gebruik gemaakt worden van
grondverzetmachines.

07 Brandkranen, afsluiters en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds voor hun
doel bereikbaar zijn.

01 10 Vergunningen, werktijden

01 10 01 Aan de inschrijver verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
02 De inschrijver dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of

directie aangevraagde en afgegeven vergunningen/ontheffingen.
05 De inschrijver draagt zorg voor het verkrijgen van een babw-ontheffing aan te vragen voor de

tijdelijke verkeersmaatregelen op de gemeentelijke wegen.
07 De inschrijver dient een rvv-ontheffing aan te vragen voor stilstaan en parkeren op de

gemeentelijke wegen binnen de werkgrenzen.
10 De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de inschrijver in zijn

algemeen tijdschema op te nemen.
11 De kosten voor het verkrijgen en conditioneren van de vergunningen dienen te worden opgenomen

in de Algemene Kosten.

01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen / ontheffingen
02 De inschrijver dient zich te houden aan de voorwaarden van de aan de Opdrachtgever verleende

vergunningen.

01 10 22 Werktijden
20 Reguliere werktijden: werkdagen van 07.00 tot 17.00;

Nachtwerk: werkdagen van 22:00 uur tot 06:00 uur;
Weekendwerk: van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur, inclusief

wettelijke feestdagen.
Verrekening werkzaamheden buiten reguliere werktijden conform bijlage nacht- en weekendwerk.
Werkzaamheden die uitgevoerd worden gedurende tijdstippen die niet vallen tussen
bovenstaande tijdstippen worden verrekend als werkzaamheden gedurende reguliere werktijden.
Werkzaamheden gedurende niet-reguliere werktijden alleen uitvoeren met toestemming van en in
overleg met de directie.
Werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen uitvoeren buiten de spits (09:00 tot 15:00), in
overleg met directie.

21 Het is de inschrijver zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen uitgezonderd opgedragen werk /
werkzaamheden met een spoedeisend karakter.

22 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de reguliere arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van
07.00 - 17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de inschrijver voor de
benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de inschrijver erop

gewezen dat hij minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden bij de gemeente dient na
te gaan of er werken uitgevoerd worden die met het onderhavige werk in elkander grijpen. De
inschrijver erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- aanpassen kabels en leidingen;
- (ver)plaatsen openbare verlichting;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- aanpassingen openbaar groen;
- regulier groenonderhoud;
- klein onderhoud verhardingen/riool;
- afstemming op lokale evenementen en toeristische activiteiten.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de inschrijver van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de inschrijver een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de inschrijver alle maatregelen welke nodig

zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie,
directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf
01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de
hulpdiensten en wegbeheerder, conform CROW-96b.

02 Indien de inschrijver de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de
directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag
een korting worden toegepast van € 250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

03 De inschrijver waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen voor alle
verkeer. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de inschrijver zo snel mogelijk hierover
overleg te voeren met de directie en eventuele direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven en
hiervoor maatregelen te treffen.

04 De inschrijver draagt zorg voor voor instandhouding van alle door of vanwege het werk geplaatste
borden en afzettingen.

05 De inschrijver zorgt dat er tijdens de uitvoering steeds een befietsbare strook van minimaal 1½ m
breed t.b.v. fietsers over het werk beschikbaar blijft.

06 De inschrijver dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven mogelijk
assistentie toegepast dient te worden.

07 Omleidingen dienen minimaal twee weken van te voren te worden aangekondigd middels
vooraankondigingsborden.

08 Bij einde werkdag gevaarlijke obstakels en sleuven afzetten met deugdelijke hekken. Bij einde
werkdag werkgebied dichtzetten met hekken in verband met veiligheid en voorkoming schade aan
werkzaamheden.

01 12 04 Veiligheidskleding
01 Artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

"De inschrijver is verplicht de door hem te werk gestelde of uitgenodigde personen die zich op of in
de directe nabijheid van het werk door of vanwege het werk buiten enig voertuig bevinden
veiligheidskleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in NEN-EN 471
'waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid' met inachtneming van de navolgende leden."

06 Voor het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01 wordt per geval een boete opgelegd van € 250,-.

01 12 07 Opruimen verpakkingsmateriaal / werkterrein
01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen

dienen door de inschrijver na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

02 Op het einde van de werkdag dient het werkterrein opgeruimd en netjes achtergelaten te worden,
zonder kuilen, hopen zand, losse stapels stenen, tegels of banden.

03 Voor het niet opruimen van het werkterrein en het niet netjes achterlaten van het werkterrein op het
einde van de dag, zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten opruimen
van het werkterrein per incident per dag, te rekenen op een minimum van € 500,- per keer.

04 Elke vrijdag voor het einde van de dag dienen op alle locaties waar werkzaamheden verricht
worden, alle puinresten, grond, wortelresten of overige overgebleven bouwstoffen opgeruimd en
afgevoerd te zijn. Indien de inschrijver in gebreke blijft en/of de werkzaamheden niet naar behoren
uitvoert wordt per geval een boete opgelegd met een minimum van € 500,- per keer, per straat.
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01 12 08 Plannen en uitvoeren verkeersmaatregelen
01 In het verkeersplan en/of omleidingsplan per deelopdracht dienen alle verkeersmaatregelen

opgenomen te worden welke noodzakelijk zijn om het werk te realiseren.
02 De inschrijver dient bij het plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen per deelopdracht:

a. te voldoen aan CROW publicatie 96b;
b. rekening mee te houden dat de verkeersafwikkeling van de ontsluitingswegen gewaarborgd
blijven. Indien hier conflicten in optreden zal de inschrijver in overleg moeten gaan met de directie.
c. rekening mee te houden dat wanneer er gemeentelijke wegen tijdelijk afgesloten worden, hier
een omleidingsplan voor opgesteld dient te worden.

03 Het verkeersmaatregelenplan (omleidingen) dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
a. duidelijke situatie tekening(en) in kleur, inclusief alle relevante bebording, bebakening en
markering;
b. de tekst op de tijdelijke bewegwijzering borden;
c. bestaande bewegwijzeringsborden met de af te kruisen teksten;
d. de constructieve tijdelijke voorzieningen.

04 Het verkeersmaatregelenplan dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden bij de directie ter goedkeuring ingeleverd te worden. Eventuele opmerkingen van
de directie dienen binnen 2 werkdagen verwerkt te worden.

05 Separaat aan het verkeersmaatregelenplan dient een kostenopstelling te worden aangeleverd
voor de te nemen maatregelen volgens het opgestelde verkeersmaatregelenplan. Hierin zal een
onderverdeling gemaakt dienen te worden voor de verkeersmaatregelen welke volgens de
reguliere besteksposten afgerekend dienen te worden en de verkeersmaatregelen welke op de
stelpost (per deelopdracht, indien nodig) afgerekend worden. De kosten per deelopdracht dienen
per straat opgesteld te worden.

01 12 09 Schoonhouden wegen
01 Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of

andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan
worden beïnvloed. Hierdoor geldt dat de inschrijver de openbare wegen schoon dient te houden.
Daar waar grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading op te worden
geruimd. Bumpers en wielen dienen schoon te zijn bij gebruik van de openbare weg.

02 Indien bij het laden of lossen of vervoeren van grond, voorwerpen en/of afvalstoffen de openbare
ruimte wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die de genoemde
werkzaamheden verricht (in het geval van inschrijver of onderaannemer) alsmede diens
opdrachtgever (inschrijver) verplicht de openbare ruimte te reinigen of te laten reinigen:
a: direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid

van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert:
b: direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de

veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;
c: indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de

werkzaamheden
Vervuilingen op eerste aanzegging directie of opdrachtgever verwijderen.

03 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover hogere wet- of regelgeving voorziet in de
beoogde bescherming van het milieu
Voor het niet opruimen binnen een periode van 24 uur zal een boete worden opgelegd ter grootte
van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.
Te rekenen op een minimum van € 300,- per keer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdsplan, werkplan
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01 13 01 Algemeen
01 Straatwerk dient voor een weekeinde en voor een vakantieperiode of algemene feestdag volledig

dichtgeknipt te zijn en zonder hoogteverschillen aan te sluiten op de bestaande verharding. Bij een
geconstateerd gebrek worden de door gemeentelijke dienst of derden te maken kosten verhaald
op de inschrijver door een inhouding ter hoogte van de gemaakte kosten op de eerst volgende
termijndeclaratie.

02 Bij overlaging de deklagen in één werkgang warm tegen warm over de volledige wegbreedte
aanbrengen. Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen te worden
afgesloten. Ook rode asfalt deklagen die worden aangebracht, deze warm tegen warm
aanbrengen.

03 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:
a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn (m.u.v
de asfalttoplaag). Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat)
dient te zijn;
b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een
obstakelvrije strook van 1,5 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve van
voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer van
afvalcontainers;
c. Evenementen in overleg met opdrachtgever
De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.
Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig dat
geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen.
Tevens worden per deelopdracht stop- en bijwoonpunten afgesproken, hetgeen niet gezien wordt
als bijkomende werkzaamheden zoals vermeld in 01.21.06

01 13 05 Kwaliteitsplan
01 In afwijking van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in paragraaf 01.13.02 van de

Standaard, voor zover relevant, wel van toepassing.
03 De inschrijver dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het

uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden gesteld aan dit
wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
- gecertificeerd conform ISO 9001;
- onafhankelijke status ten opzichte van. de inschrijver, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de inschrijver;
- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in de
uitvoeringskosten.

05 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle keuring zoals genoemd in het door de
inschrijver op te stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.

06 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn
opgenomen.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard bij het opstellen van
het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
01 Het werk wordt in door de directie te bepalen deelopdrachten cq. fasen uitgevoerd en

opgeleverd.
02 Van de inschrijver wordt een algemeen tijdschema per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 26

van de U.A.V. 2012, verlangd.
03 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema per deelopdracht te zijn opgenomen voor zover van
toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.
b. Opstellen omleidingsplan en/of verkeersplan van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen en een korte omschrijving van de verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver gekozen werkwijze(n).
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de inschrijver, betreffende het in dit

bestek omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit en
arbeidsomstandighedenwet.

f. De data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde
werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

g. De data van en voor de aan te vragen/aangevraagde vergunningen, toestemmingen,
meldingen e.d.;

h. De data waarop door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen beschikbaar
moeten zijn voor de inschrijver;

i. De data van contactmomenten met derden om werkzaamheden van deze derden te
coördineren;

j. De data van evenementen conform de gemeentelijke evenementenkalender;
k. De dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
l. De start- en einddata van de verschillende fases, werkgebieden en de uiterlijke

opleverdatum van het gehele werk/deelproject.
04 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn

opgenomen.
05 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dienen alle planningen van eventuele

neveninschrijvers/aannemers te zijn opgenomen.
06 De doorlooptijden van de vergunning- en ontheffingsaanvragen dient de inschrijver in zijn

algemeen tijdschema per deelopdracht op te nemen.
07 De inschrijver neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetingen,

startwerkbesprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema
per deelopdracht.

08 In bijzondere gevallen (calamiteiten) kan de opdrachtgever opdracht geven aan de inschrijver,
met een start binnen 1 week. dit geschiedt in overleg met beide partijen.

09 Indien zich een calamiteit voordoet waarvan de daaruit voortvloeiende werkzaamheden door de
opdrachtgever zijn opgedragen, vindt verrekening (van de meerkosten) in alle redelijkheid en
billijkheid in overleg met de directie plaats.

10 De werkzaamheden per deelopdracht dienen zodanig te worden uitgevoerd dat te allen tijde de
doorgang in twee richtingen voor al het verkeer gewaarborgd blijft. (m.u.v. werkzaamheden op
kruispunten en warm tegen warm draaien van asfaltdeklagen)

11 Ten tijde van volledige wegafsluitingen, dienen hulpdiensten en gemeente minimaal 2 weken voor
aanvang van deze afsluiting(en) in kennis te worden gesteld. Tevens dienen aanvullende
voorzieningen te worden getroffen ten aanzien van bereikbaarheid van betreffende de hulpdienst
en gemeente (e.e.a. dient in nader overleg door de inschrijver te worden afgestemd).

13 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven cq. percelen zal de
inschrijver regelmatig (minimaal 1 x per deelopdracht) contact houden met de betreffende
eigenaren.

14 Als aanvulling op lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat indien er door
omstandigheden van het algemene tijdschema, zoals verwoord in lid 01, afgeweken wordt of
indien er afwijkingen plaats dreigen te vinden dient de aannemer een gewijzigd en geactualiseerd
tijdschema inclusief geactualiseerde planning op te stellen en deze te communiceren met de
directie. Het gewijzigde, geactualiseerde tijdschema inclusief geactualiseerde planning binnen
drie werkdagen aanleveren.
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01 13 07 Acceptatie Algemeen tijdschema, werkplan
01 Per deelopdracht wordt een uitvoeringstermijn afgesproken. Mocht de voortgang van het werk van

het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan per
deelopdracht afwijken, dan dient de inschrijver op schriftelijk verzoek van de directie het algemene
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen maximaal vijf werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten
aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012, paragraaf 26 lid 3, van
toepassing.

01 13 08 Werktijden en vakantie
01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Het werken buiten de normale tijden(normale tijden liggen tussen 7 uur 's ochtends en 17 uur 's
avonds), het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen, zondagen, feestdagen, de dagen
die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt e.d. vereist de
goedkeuring van de directie. De inschrijver dient te zorgen voor toestemming van de
arbeidsinspectie en de benodigde vergunningen voor werken buiten de normale werktijden.

01 13 09 Bijbehorende verplichtingen inschrijver
03 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de

werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;
- busondernemingen.

01 13 11 Sproeiadvies
01 Het sproeiadvies (ten behoeve van bindmiddel en afdekmateriaal) dient tijdig (minimaal 1 week

voor aanbrengen) door de leverancier van het bindmiddel te worden gegeven.
02 Het sproeiadvies dient op straatniveau te worden opgesteld.
03 Het sproeiadvies zal door of namens de opdrachtgever beoordeeld worden. Indien hieruit een

afwijkend advies voortkomt, ontheft dit de inschrijver niet van zijn verplichtingen jegens de
opdrachtgever.

04 De kosten van het sproeiadvies zijn voor rekening inschrijver.

01 13 12 Wapeningsadvies
01 De lokaties waar asfaltwapening dient te worden toegepast zullen door de opdrachtgever worden

vastgesteld.
02 Het advies betreffende de toe te passen asfaltwapening dient tijdig (minimaal 1 week voor

aanbrengen) door de leverancier van de asfaltwapening te worden gegeven.
03 Het wapeningsadvies dient op straatniveau te worden opgesteld.
04 Het wapeningsadvies zal door of namens de opdrachtgever beoordeeld worden. Indien hieruit een

afwijkend advies voortkomt, ontheft dit de inschrijver niet van zijn verplichtingen jegens de
opdrachtgever.

05 De kosten van het wapeningsadvies zijn voor rekening inschrijver.

01 13 13 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouw-vergaderingen worden gehouden met de

opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
02 Bij de bouwvergaderingen dient vanuit de aannemer minimaal zowel de projectleider als de

uitvoerder van het werk aanwezig te zijn.
03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de

aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
04 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring bouwstoffen
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van de aanbesteding leverbaar zijn met:

een productcertificaat van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling, dienen
geleverd te worden met zo 'n productcertificaat.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de inschrijver bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de inschrijver komen.
De directie kan verlangen dat de inschrijver deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de inschrijver een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- menggranulaat

01 14 03 Informatie overdracht bouwstoffen
01 De inschrijver verstrekt van door hem te leveren bouwstof, inclusief grond, die volgens het bestek

op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt
dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlakte
bescherming stelt met betrekking tot de samenstellingswaarde van de bouwstof en de immissie.

02 De inschrijver verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen vijf
werkdagen na afloop deelopdracht, waarbij met artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en
Oppervlaktebescherming vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

01 14 05 Opnieuw verwerken oude bouwstoffen
01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk

opnieuw in het te maken werk worden verwerkt, stelt de inschrijver samen met de directie de
hoedanigheid van deze bouwstoffen vast.

01 14 06 Categorie te leveren zand
01 Door de inschrijver te leveren grond en zand moet voldoen aan de eisen die het bevoegd gezag

stelt aan de categorie "Achtergrondwaarde".

01 14 07 Categorie te leveren bouwstoffen
01 Door de inschrijver te leveren bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen die het bevoegd gezag

stelt aan "niet-vormgegeven bouwstof, klasse Toepasbaar".

01 14 08 Bewijs van oorsprong
01 De inschrijver verstrekt de directie voor zover de Standaard daar niet in voorziet, voor de verwerking

een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, afgegeven en
ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten
minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- aard van de herkomst;
- voor grond en zand de opbouw en gradering;
- en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen vermeld in de Standaard.

02 De inschrijver verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat alle door hem te
leveren grond, zand en bouwstoffen voldoen aan de milieu-hygiënische eisen die het bevoegd
gezag stelt aan de in dit bestek voorgeschreven categorie "Achtergrondwaarde" en
"niet-vormgegeven bouwstof, klasse Toepasbaar".
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01 14 09 Grond, baggerspecie en bouwstoffen
01 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van op of in de bodem of in het

oppervlaktewater aan te brengen en door de inschrijver te leveren grond of baggerspecie vermeldt,
levert de inschrijver grond of baggerspecie, waarvan de kwaliteit voldoet aan de
achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

02 Indien het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit van op of in de bodem of in het
oppervlaktewater aan te brengen en door de inschrijver te leveren bouwstoffen vermeldt, levert de
inschrijver bouwstoffen, waarvan de milieuhygiënische kwaliteit voldoet aan de eisen die het
Besluit bodemkwaliteit stelt aan bouwstoffen die zonder IBC-maatregelen mag worden toegepast.

03 De inschrijver verstrekt de directie van de door hem te leveren grond, baggerspecie of bouwstof,
die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een
milieu-hygiënische verklaring als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.

04 De inschrijver verstrekt de in lid 03 bedoelde milieu-hygiënische verklaring schriftelijk aan de
directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn.

01 14 10 Bouwstoffen wegen/riolering/buffers in beschermingsgebieden
01 Voor toe te passen bouwstoffen in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden wordt

verwezen naar artikel 5.20a van de vigerende PMV. In aanvulling op de elders in dit bestek aan
bouwstoffen gestelde eisen dienen alle toe te passen bouwstoffen te voldoen aan de eisen zoals
gesteld in het voorgenoemde artikel.

02 De bepaling van de milieu-hygiënische kwaliteit van de bouwstoffen zoals bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit is voor rekening van de inschrijver.

03 De monsterneming van de bouwstoffen dient te geschieden door een door de minister
aangewezen instantie. Het laboratoriumonderzoek dient uitgevoerd te worden conform AP04.

04 Minimaal vijf werkdagen voordat met het verwerken van bouwstoffen, waarop dit artikel van
toepassing is, mag worden begonnen, dienen de door de minister erkende kwaliteitsbewijzen aan
de directie en de opdrachtgever te worden overhandigd. De directie zal de gegevens vervolgens ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag voorleggen ter goedkeuring. Het is niet toegestaan
bouwstoffen te verwerken alvorens goedkeuring van het bevoegd gezag is verkregen.

05 Om partijen te kunnen afscheiden en bemonsteren mogelijk te maken dient de inschrijver de
bouwstoffen, waarop dit artikel van toepassing is, tijdelijk in depot te zetten op een door hem in te
richten opslagterrein. Indien het opslagterrein gelegen is binnen het grondwater- en
bodembeschermingsgebied dient het opslagterrein te voldoen aan de hieraan door de provincie
Limburg gestelde eisen.

01 15 Garanties

01 15 01 Gelding garanties
01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de inschrijver zich de door hem aan de

opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De inschrijver verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Algemeen
01 De inschrijver dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade

tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
inschrijversmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het
werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten
aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels
en leidingen. De verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en
houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken
partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van
het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van
het werk worden gebruikt. Schakelt inschrijver derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en
of laat hij inschrijversmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de
inschrijver toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld
is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor
rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.
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01 16 03 CAR-verzekering
01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de inschrijver ten behoeve van

het werk een CAR-verzekering, op welke verzekering zijn medeverzekerd de opdrachtgever,
onderinschrijvers, inschrijver mechanisch/ elektrische voorzieningen en adviseurs.

02 De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor minimaal de rubrieken I t/m III. Rubrieken IV en V
zijn ter keuze aannemer. Echter de aannemer neemt te allen tijde de kosten voor zijn rekening
aangaande deze rubrieken.

04 De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter de aannemer
neemt te allen tijde de kosten aangaande dit eigen risico voor zijn rekening.

05 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een
door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin
belendende percelen verkeren.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of voortvloeiend uit de overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling van de betreffende verzekering in de
paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en
het werk volgens bestek op te leveren.

07 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde bouwkundige opnames.
08 De kosten ten behoeve van bovengenoemde bepalingen dienen te worden opgenomen in de post

"Uitvoeringskosten".

01 16 04 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke

aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op
grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk
van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en
onderaannemers en de leveranciers.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te
zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de
primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt,
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk
een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.

04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de
aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de van de werkelijke onderhoudstermijn. De
verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal €1.500.000,00 te bedragen.
06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de aannemer.
07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van

leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.
08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel,

waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding
en toezicht van de directie.

11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel
omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de
verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na
verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de
opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het
sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op
de aannemingssom ingehouden.

14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden
zullen worden beschouwd.
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15 De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af
te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.

16 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever
tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten
gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag
van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een
(1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de
aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Plan voor omgang met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de

Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- betonmaterialen;
- gebakken materialen;
- asfaltverhardingen;
- overige reststoffen.

02 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden aangeboden bij een door het
bevoegde gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, conform de
acceptatievoorwaarden van dat bedrijf. Stortkosten zijn voor rekening van de inschrijver, tenzij de
raamovereenkomst anders vermeld.

01 17 02 Vrijgekomen asfalt
01 Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de milieu-hygiënische kwaliteit als bedoeld in het

Besluit bodemkwaliteit.
02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen asfalt via het bestek wil overdragen aan de

inschrijver of via het bestek wil vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer erkende
inrichting en bij het bestek zijn voor dit asfalt niet de resultaten van het onderzoek, als bedoeld in
CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, gevoegd, verstrekt de opdrachtgever
de resultaten van dit onderzoek voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de
inschrijver. De opdrachtgever kan de inschrijver opdragen dit onderzoek uit te voeren of te laten
uitvoeren.

01 17 03 Vervoeren van vrijgekomen materialen
01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer

vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, behoort tevens het afgeven van
deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van
vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting behoren tevens de kosten die de desbetreffende
inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij de raamovereenkomst
anders vermeldt.

02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen materialen, die moeten worden afgegeven
aan een op grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, via het bestek wil overdragen aan de inschrijver, blijven deze
vrijgekomen materialen, in afwijking van paragraaf 21 van de U.A.V. 2012, eigendom van de
opdrachtgever.

03 De inschrijver vervoert de in lid 02 bedoelde vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet
milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. De in lid 01
bedoelde kosten zijn voor rekening van de inschrijver.

01 17 04 Bewijs van ontvangst
01 De inschrijver verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
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01 17 05 Schoonmaken van vrijgekomen materialen
01 Vrijgekomen te herstraten en opnieuw te stellen materialen dienen te worden schoongemaakt.

Wijze van schoonmaken ter keuze van de inschrijver. Vrijkomende materialen, niet geschikt voor
hergebruik zoals grond en specieresten moeten worden aangeboden bij een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, conform de
acceptatievoorwaarden van dat bedrijf.

03 Vrijkomende materialen moeten gescheiden naar soort worden aangeboden bij een op basis van
de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, conform
de acceptatievoorwaarden van dat bedrijf. Stortkosten zijn, tenzij anders vermeld, voor rekening van
de inschrijver.

04 Teerhoudend asfalt moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging
van teerhoudende asfaltmaterialen. Stortkosten zijn voor rekening inschrijver.

01 17 06 Formaliteiten afvalstromen
01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard verstrekt de inschrijver een afschrift van

het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.
02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt

aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de inschrijver ook het invullen van de nodige
formulieren.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de inschrijver op verzoek van de
directie het VIHB -nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderinschrijvers aan.

01 17 08 Formulieren afvalstromen milieuwetgeving
01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt

aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de inschrijver ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.).
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 17 09 Melden/registreren Besluit Bodemkwaliteit
01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform

besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de
inschrijver. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn
conform besluit bodemkwaliteit.

02 De inschrijver verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderinschrijver conform lid 01 gedane melding.

01 17 11 GRONDBANK/VERWERKER GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL
01 Indien in het bestek is vermeld dat, of indien de directie dit wenst, dient de afvoer van materialen

via de grondbank of aangewezen verwerker van de gemeente Valkenburg aan de Geul te lopen.
02 Stortbonnen dienen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden bij de directie

aangevraagd te worden.
03 De aannemer wordt na overhandiging van de stortbonnen door directie, verantwoordelijk voor deze

bonnen. Indien er niet naar behoren met de bonnen omgegaan wordt, verloren raken of verkeerd
gebruikt worden, kan de directie de aannemer een korting van eenduizend euro (€ 1.000,-) per bon
toepassen.
Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van eenduizend euro (€ 1.000,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 Na gebruik van de stortbonnen dient het afschrift/deel voor de gemeente elke maandag na de
betreffende werkweek bij de directie ingeleverd te worden. Bij afwijking van bovengenoemde
maatregel kan de directie een korting toepassen van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) per geval.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting
01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak

zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.
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01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding

voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 14,00 per struik
€ 5,50 per vaste plant;
€ 7,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van artikel 01.18.04 lid 04 van de Standaard wordt het schadebedrag bepaald op
basis van de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beëdigde taxateurs van Bomen,
gelden op het tijdstip dat de schade is veroorzaakt.

03 De te verwijderen boomwortels dienen tot maximaal ø 3 cm verwijderd te worden.

01 19 Arbeidsomstandigheden en Wet Arbeid Vreemdelingen

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Conform Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de uitvoerende partij een of meer coördinatoren voor

de uitvoeringsfase aan. Indien inschrijver dit noodzakelijk acht kan hij de betreffende kosten
opnemen in de Algemene kosten.

01 19 04 Wet Arbeid Vreemdelingen
01 De inschrijver is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden

te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de
Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig
aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De inschrijver verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en
vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de

tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het
werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De inschrijver dient er voor te zorgen dat zijn onderinschrijver en/of leverancier(s) op de bepalingen
van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die
bepalingen naleven.

03 De inschrijver vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de
Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg
van het tewerkstellen van vreemdelingen door de inschrijver.
De inschrijver vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van
de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderinschrijver
en/of leveranciers.
De inschrijver ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te
leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De inschrijver draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdracht-gever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de inschrijver een boete verbeurt van € 500,- per dag
dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet
tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de inschrijver en op eerste verzoek
aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de inschrijver zelf of namens zijn onderinschrijvers en/of leveranciers namens de
opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een
boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de
opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen.
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de
procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor
rekening en risico van de inschrijver en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan
de opdrachtgever voldaan.
Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen,
boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de inschrijver. Het niet opkomen
tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een
boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit
formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de inschrijver c.q. opdrachtgever te veel op basis
van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De inschrijver neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede
te verstaan voornoemde documenten bij onderinschrijvers c.q. leveranciers.
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01 19 05 Algemene voorschriftenregeling Bodem en Grondwaterbescherming
01 De inschrijver dient zich voor de uitvoering van het werk, voor zover dit gelegen is binnen een

grondwaterbeschermingsgebied, te houden aan de voorschriften zoals omschreven in de
Algemene voorschriftenregeling Bodem- en Grondwaterbescherming (Besluit van Gedeputeerde
Staten van Limburg van 11 november 1997, PB 1997, 45, in het bijzonder Besluit algemene
voorschriften wegen en riolering in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg 1997.

01 19 06 Bouwlawaai
01 Door de inschrijver in te schakelen materieel (incl. pompen, stroomaggregaten e.d.) mag op de

gevel van de dichtstbijzijnde bestemming niet meer geluid produceren dan 48 dB e.e.a. conform
de wet Geluidhinder.

01 19 07 Kerkvieringen
01 Tijdens eucharistievieringen in kerken (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor

aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beeindiging van de eucharistieviering geen
hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering verstoren in de nabijheid
(straal van 1 kilometer, afhankelijk van werkzaamheden, exacte straal in overleg met directie) van
de kerken worden uitgevoerd.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 03 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst
01 In afwijking van 01.21.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt een zekerheidstelling conform

paragraaf 43a van de UAV 2021 verlangd van de inschrijver ter waarde van 5% van de fictieve
aanneemsom op jaarbasis. Het bepaalde in paragraaf 43a UAV 2012 is van toepassing.

01 21 07 Verstrekken deelopdrachten
06 Ter bepaling van de deelopdrachten zullen de volgende stappen doorlopen worden:

a. Voorafgaand aan het verstrekken van de deelopdracht levert de opdrachtgever de locaties met
de activiteiten (hoeveelheden, oplossingen en activiteiten c.q. besteksposten) bij de inschrijver
aan zodat deze de aangeleverde gegevens kan bestuderen;

b. Vervolgens gaan de opdrachtgever en inschrijver de locaties buiten opnemen
c. De inschrijver controleert de concept-deelopdracht en vult aan (in overleg met directie):

1. deelopdrachtnummer en omschrijving;
2. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden met

bijbehorende eenheidsprijzen zoals ingediend bij aanbesteding;
3. een opgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) waarin de in de

overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te
verwerken hoeveelheden;

4. een opgave van de kosten die eventueel naast de bekende resultaatsverplichtingen
gemaakt dienen te worden;

5. onderbouwde uittrekstaat incl. toelichting waaruit duidelijk blijkt hoe de in sub b, c en d
bedoelde hoeveelheden respectievelijk kosten zijn bepaald;

6. een opgave van de eenheidsprijzen, op basis van een open begroting gespecificeerd
naar arbeid, materieel en materiaal, voor de resultaatsverplichtingen als bedoeld in sub
c. Voor arbeid en materieel de eenheidsprijzen hanteren volgens bestekspostgroep 89;

7. de som van de deelopdrachten berekend volgens artikel 01.21.08 Standaard;
8. voorstel en planning uitvoering werkzaamheden.

De opdrachtgever levert de inschrijver minimaal 4 en maximaal 10 x per jaar een lijst van alle uit te
voeren locaties/werkzaamheden, uitgangspunt is een korte maar hevige uitvoeringsperiode.
De inschrijver dient passend materieel en ter zake kundig personeel beschikbaar te hebben en te
houden om aan uitvoering van de opdrachten gehoor te kunnen vinden.
Inschrijver dient te beseffen dat de in te plannen werkzaamheden en locaties door de
opdrachtgever bepaald worden. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld tijdens het
toeristenseizoen (zomer en eindejaar) niet of zo min mogelijk aan toegangswegen van de stad
Valkenburg gewerkt mag worden, tevens dient er rekening gehouden te worden met een veelvoud
aan wegbreedtes en hellingen. Werklocaties betreffen zowel smalle achterafweggetjes als
hoofdwegen en qua hellingsgraad variërend van vlak tot sterk heuvelachtig.
Ook dient er op hoofdwegen buiten de spits gewerkt te worden (van 09:00 uur tot 15:00 uur)

09 De kosten voor het opmaken van de inschrijfstaten voor deelopdrachten worden verrekend op
bestekspostnr. 810610.
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01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie
01 De inschrijver mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een

totaalbedrag van € 650.000 per kalenderjaar, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal
worden verstrekt.

02 Er wordt geen omzetgarantie gegeven. Als de som van de bedragen van alle verstrekte
deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de
aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid
gegarandeerde bedrag, heeft de aannemer geen recht op een bedrag dat gelijk is aan het verschil
van deze totalen.
Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij
aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel,
materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-
raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in het vorige lid genoemde
bedrag.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 De RAW-raamovereenkomst wordt jaarlijks geïndexeerd.

De overeenkomst begint voorjaar 2021 en eindigt op 31 december 2022.
Indien er verlengd wordt (verlenging is ter keuze OG) duurt de eerste verlenging van 1 januari 2023
tot en met 31 december 2023.
De tweede verlenging duurt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
De indexatie vindt plaats vanaf het tweede contractjaar van de raamovereenkomst (dus per januari
2022 wordt geïndexeerd).
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (via CBS Statline) vastgestelde ‘prijsindexcijfer 4211b Wegen met gesloten verharding’
(reeks 2015 = 100).
Opdrachtgever en inschrijver komen jaarlijks voor 1 februari een voorstel tot indexering overeen. Na
genoemde datum vervalt het recht tot indexering vanuit inschrijver en/of opdrachtgever.

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = …. % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n x 100% = …. % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande
indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

De gehele duur van deze RAW-overeenkomst (inclusief verlenging) is van voorjaar 2021 tot en met
december 2024.
De eerste keer wordt op 1 januari 2022 geïndexeerd.
Indexering: indexcijfer van het 4e kwartaal 2020 (oktober 2020) gebruiken.
Indexering: indexcijfer van het 4e kwartaal 2021 (oktober 2021) gebruiken.

Een voorbeeld voor indexering volgens CBS Statline ‘prijsindexcijfer 4211b Wegen met gesloten
verharding', inputprijsindex 2015=100:
De aanvang van de RAW-overeenkomst is 20 mei 2016.
De eerste keer wordt op 20 mei 2018 geïndexeerd.
Voor het bepalen van het indexeringspercentage wordt gebruik gemaakt van het kwartaal
voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is aangevangen en van het
kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de indexering plaatsvindt.
In dit geval wordt de index van het 1e kwartaal 2016 (januari 2016) gebruikt: B01 = 84,0.
In dit geval wordt de index van het 1e kwartaal 2018 (januari 2018) gebruikt: B1 = 114,4.
Indexeringspercentage = (114,4 – 84,0) / 84,0 x 100% = 36,2% (0,3619 afgerond op 4 cijfers
achter de komma)

01 22 Meetpunten en verkenpunten e.d.
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01 22 01 Algemeen
01 De inschrijver draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,

RG-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven. Voorenstaande
stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en volgens aanwijzing van
een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst.

02 In het geval dat door handelen van de inschrijver de stenen en merkstenen als bedoeld in lid 01
zijn verstoord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te doen. De kosten voor het
herstellen van de merktekens e.d., door de bevoegde instantie, zullen worden ingehouden op de
aannemingssom.

03 In het geval dat de inschrijver de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 01 buiten zijn toedoen
zijn verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De inschrijver
dient verder aan te tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

04 Indien de inschrijver op eigen gelegenheid een verstoorde kadasterpaal weer in zijn
oorspronkelijke toestand terugbrengt zullen de werkelijke kosten van het kadaster
(kadastertarieven) op de aannemingssom in korting worden gehouden.

05 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar of vertegenwoordiger van de betrokken instantie de op
het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten,
kilometreringspalen, baken, piketten enz. uitgraven, verwijderen of herplaatsen.

01 23 Uitvoeringsaspecten

01 23 02 Transport
01 indien de inschrijver voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor

schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 23 03 Milieu-aspecten materieel
01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische

en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties
zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van
de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor
zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Metingen worden
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrie-lawaai 2004
(errata uitgave 1999 verwerkt), destijds uitgegeven door het Ministerie van VROM.

01 24 Door inschrijver te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden

01 24 01 Algemeen
01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard en in aansluiting op hetgeen elders in het bestek

is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de inschrijver de verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de
inschrijver de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

04 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

09 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de inschrijver de gegevens als bedoeld in
lid 10.

01 25 Social Return On Investment

01 25 08 Social Return 2%
01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het

'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en
aanbestedingstrajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
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zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet
mogelijk zijn.

De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt ingezet door de
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage-
en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering
van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van
opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij WSP Parkstad en deze organisatie zorgt voor
coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Odette Creusen via,
socialreturn@maastricht.nl of odette.creusen@maastricht.nl

02 Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 2% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

03 Tot de doelgroep van Social Return behoren:
* Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz

- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen

* Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op
een gesubsidieerde arbeidsplaats)

* Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
* Met werkloosheid bedreigde inwoners
* Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
* Kandidaten doelgroepregister
* BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)
Duur meetellen
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

04 Procedure na gunning
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Verantwoording en rapportage Social Return
* Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden

voorgelegd en geaccordeerd.
* De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het

rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken,
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* Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt.

* Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van
de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden
onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:
* Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar

geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een
andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.

* Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag
te voldoen onder de Social Return verplichting.

* Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
* Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling
of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van
de totale verplichting.

* Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

06 Voldoen aan verplichting
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag.
Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

07 Verantwoordelijkheid
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return
verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep.
Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan
bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 26 Contacten met aanwonenden/bedrijven

01 26 03 Bereikbaarheid
01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de directie gedurende de

uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk
aanwezig is.
De inschrijver dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en
telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te
verstrekken.

01 27 Kwaliteitsaspecten

01 27 01 Door de inschrijver ter beschikking te stellen meetmiddelen
01 De inschrijver verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn

dan 1 jaar, van de door de inschrijver ter beschikking te stellen meetmiddelen.

01 28 Overige van toepassing zijnde wetten

01 28 01 Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid
01 Bijzondere voorwaarden.

De in dit artikel genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders aangeeft,
onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
Begripsomschrijving:
* Sociale premies :
Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Ziektewet, de Werkeloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de
Algemene nabestaandenwet, de Algemene wet bijzondere ziektenkosten, de wet
arbeidsomgeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.
* Het werk:
Het door de aannemer aangenomen werk
* De opdrachtgever:
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Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de U.A.V. 2012.
* De opdrachtnemer:
De aannemer of degene die personeel uitleent.

02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid
8, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
2. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te
verstrekken:
a. Een door de uitvoeringsinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven
verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.
b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.
c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.
d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de
uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.
e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting.
f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor
loonbelasting.
g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie.
h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.
i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode door
werknemers aan het werk bestede uren.

03 Betaling
1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer
verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aanneemsom te
storten op een speciaal voor dit werk ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op
de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van
alle gezamelijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al
het meer- en minderwerk. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de
opdrachtnemer 24½ % op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de
aanneemsom voor zover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de
omzetbelasting. De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke bepaling
opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
a. Het nummer van het bestek.
b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24½ % van de
totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de
sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.
c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de
besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:
1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel, voldoet, geeft
de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen
zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q.
beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.
De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid
van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden.
Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het verhaalsrecht
van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de
Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering
komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te ontbinden, indien
de opdrachtnemer:
a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;
b. De bedrijfsvoering staakt;
c. In staat van faillissement wordt verklaard;
d. Een aanvraag tot surséance van betaling indient.

06 Gebruik waarborgfonds
In afwijking van het gestelde in de leden 01 t/m 05 is het de aannemer toegestaan i.p.v. een
G-rekening gebruik te maken van een onderling waarborgfonds van een van de
aannemersorganisaties in de grond-, water- en wegenbouw.
Hiertoe dient de aannemer, namens hemzelf, alsmede namens elke voor het werk in te
schakelen onderaannemer, aan de directie een bewijs van vrijwaring voor
ketenaansprakelijkheid van een aannemersorganisatie in de grond-, water- en wegenbouw te
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verstrekken.
Indien de aannemer niet binnen 14 dagen na gunning van het werk bewijzen van vrijwaring
heeft verstrekt of indien blijkt dat gedurende het werk een of meerdere van de verstrekte
vrijwaringsbewijzen hun geldigheid verliezen zal alsnog gehandeld worden conform het
gestelde in de leden 01 t/m 05.

01 28 02 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid

vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te vol-doen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van de-ze personen
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot
en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te be-schikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het be-paalde in artikel 23 Wav.

02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt
en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te over-leggen van alle op
het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV

over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en infor-meert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepas-selijk - onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. In-geval van
onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en
onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav
en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor
alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 28 03 Wet Aanpak Schijnconstructies
01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk

worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaan-nemer.
Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

02 Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de gel-dende wet- en

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers
van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van
het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wij-ze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toe-gang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het ver-richten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de
diensten.

01 29 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012
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01 29 01 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De inschrijver zal, indien hij van mening is dat

door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het
door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in
de uitvoering van het werk/deelopdracht, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging
indient conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de inschrijver om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk
geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het
constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient
de inschrijver te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij
wenst".

01 29 02 Bestekswijzigingen
01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld

in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
inschrijver de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.01 van deze raamovereenkomst.

01 29 03 Stelposten
01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de inschrijver de prijs heeft
gespecificeerd conform 01.05.01 van deze raamovereenkomst en hij van de directie schriftelijke
goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 30 Uitvoering

01 30 01 Algemeen
01 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de inschrijver de gegevens als bedoeld in

lid 02.
02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27

lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerking.

03 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 betreffen administratieve
handelingen en worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

01 31 Duurzaam

01 31 01 Duurzaamheid algemeen
01 Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met een aantal minimumeisen

van de duurzaamheidscriteria zoals deze zijn vastgesteld door www.pianoo.nl d.d. maart 2017.
02 Bewijsmiddelen van de eisen uit artikelen 01.31.02 dienen conform de bewijsmiddelen van

overeenkomstige eisen van www.pianoo.nl behandeld en of overlegd te worden, na een verzoek
daartoe.

03 Indien de inschrijver de eisen uit volgende artikelen van paragraaf 01.26.02 niet nakomt, kan per
geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een voorafgaande daartoe bestemde ingebrekestelling nodig is.

01 31 02 Criteria veelvoorkomende productgroepen
05 GRONDWERKEN, BOUWRIJP MAKEN EN SANERING/BODEMREINIGING:

Deze productgroep is niet nader gespecificeerd wat betreft minimum eisen, maar valt voor in te
zetten materieel en transport in de productgroepen, Transport (lid 19) en Gebruik mobiele
werktuigen (lid 20)

12 RIOLERING:
- 12.1) Afvoeren materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van riolering dienen ontdaan van aanhangend vuil
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend en
voor dit werk gecertificeerde verwerker.

-12.2) Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen
12.2.1) Indien steenachtige stoffen worden gebroken dan moet het breken conform de BRL
2506 plaatsvinden
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12.2.2) Teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de
Wet Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische
reiniging van het teerhoudend materiaal.
12.2.3) (in het geval van een tijdelijke inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit valt) Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om
verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te
slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende
secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden
getroffen.

-12.3) Productgroepen Transport (lid 19) en Gebruik mobiele werktuigen (lid 20) zijn van
toepassing.

14 STRAATMEUBILAIR:
-14.1) Inkoop en reparatie van straatmeubilair.

Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit
kunststoffen bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen tenminste 90%
(gewichtsprocenten binnen een product) gerecycled materiaal zijn. Voor straatmeubilair is
dit post-consumer materiaal, bij speeltoestellen mag ook pre-consumer materiaal gebruikt
worden.
Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft
verlaten. Bij pre-consumer is dit niet het geval (bijv. snijafval bij de productie)

-14.2) Inkoop en reparatie van straatmeubilair
Kunststoffen onderdelen met een gewicht groter dan of gelijk aan 25 gram en een, voor
makering, beschikbaar oppervlak van minstens 2 cm2 worden zichtbaar gemarkeerd met
een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Uitgezonderd zijn
onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.

- 14.3) Inkoop en reparatie van straatmeubilair
Het VOS gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15
m2/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, bedraaft maximaal 250 g/l (met een
dekkracht van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings,
vloerverven en verwante producten) is dat maximaal 180 g/l.
Een vluchtige organische verbinding (VOS) is een organische verbinding die, onder
normale druk, een kookpunt (of beginkookpunt) heeft dat lager is dan of gelijk aan 250ºC.
Inschrijver voldoet in elk geval aan de minimumeis indien hij producten gebruikt die
beschikken over het Europees Ecolabel voor verven en vernissen.

17 WEGEN
-17.1) Verwerken/afvoeren van vrijkomende stoffen

17.1.1) Indien steenachtige sfoffen worden gebroken dan moet het breken conform de BRL
2506 plaatsvinden
17.1.2) Teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de
Wet Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische
reiniging van het teerhoudend materiaal.
17.1.3) (in het geval van een tijdelijke inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit valt) Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om
verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te
slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende
secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden
getroffen.

-17.2) Productgroepen Transport (lid 19) en Gebruik mobiele werktuigen (lid 20) zijn van
toepassing.

19 TRANSPORT
Het betreft alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van inschrijver en diens
werknemers en of onderinschrijvers.
-19.1) Lichte voertuigen <3500 kg moeten voldoen aan Euro 4 norm conform onderstaande Tabel

M1.
_______________________________________________

| Emissiewaarden (in g/km)
Euro- | Ingangsdatum ____________________
norm | (nieuwe voertuigen) | CO HC+NOx NOx PM
_______________________________________________
Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, 1307-1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)
______________________________________________
Euro 4 | Januari 2006 | 0,63 0,39 0,33 0,04
______________________________________________
Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, > 1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)
______________________________________________
Euro 4 | Januari 2006 | 0,74 0,46 0,39 0,06
_______________________________________________
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Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen
zijn te vinden op http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm en op
www.dieselnet.com/standards/eu.

-19.2) Zware voertuigen >3500 kg moeten voldoen aan Euro 3 norm voor zware voertuigen conform
onderstaande Tabel M2.
_______________________________________________
Zware voertuigen >3500 kg met HD dieselmotoren (g/kWh, roet in m-1kj)
_______________________________________________
Ingangsdatum | Emissiewaarden (in g/km)
(nieuwe voertuigen) | CO HC NOx PM Roet
_______________________________________________
Oktober 2000 | 2,1 0,66 5,0 0,10 / 0,13* 0,8 / 0,15**
_______________________________________________
Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen
zijn te vinden op http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm en op
www.dieselnet.com/standards/eu.
_______________________________________________
* afhankelijk van vermogen of inhoud van de motor
** norm van 0,15 geldt uitsluitend voor EVVs (Enhanced
Environmentally friendly Vehicle)

20 GEBRUIK MOBIELE WERKTUIGEN:
De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan
de emissie-eisen overeenkomend met de fasen uit de volgende tabel.

EIS
_______________________________________________________
Vermogen | Gebruik binnen | Gebruik < 8uur | Fase II
18-75 kW| bebouwde kom | per etmaal____ | _______________

| | Gebruik > 8uur | Fase II
|_____________ | per etmaal____ | met roetfilter______
| Gebruik buiten | Gebruik < 8uur | Fase I
| bebouwde kom | per etmaal______ |_________________
| | Gebruik > 8uur | Fase I
| | per etmaal

_______________________________________________________
Vermogen | Gebruik binnen | Gebruik < 8uur | Fase II
75-560 kW | bebouwde kom | per etmaal____ | met roetfilter_

| | Gebruik > 8uur | Fase II
|____________ | per etmaal______ |met roetfilter_____
| Gebruik buiten | Gebruik < 8uur | Fase I
| bebouwde kom | per etmaal______ |_________________
| | Gebruik > 8uur | Fase II
|____________ | per etmaal______ |_________________

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen
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22 02 06 Ophoging en aanvulling
01 De leden 04 en 05 van Artikel 22.02.06 van de Standaard zijn van toepassing en worden aangevuld

met de hierna volgende leden.
02 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan een

sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000 mm onder onderkant
ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet voldoet aan deze eis dient de
inschrijver dit direct te melden aan de directie.

03 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed)
wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq.
aanvulling tot onderkant van deze ophoging de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per
10mm. diepte toe te nemen, of minimaal gelijk aan de sondeerwaarde van de ongeroerde grond
net naast de ontgraving, dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder open bestrating van rijwegen en trottoirs: minimaal 4,0 N/mm²;
b. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²
c. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
d. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
e. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0 N/mm².

05 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de inschrijver te worden uitgevoerd met behulp van
een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te keuren handsondeerapparaat
gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen
met een basisoppervlakte van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede
een grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van het
sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar.

06 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge
hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,50 m bedragen.

07 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

08 De inschrijver verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering
wordt aangebracht.

09 De inschrijver bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de
garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

10 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk algemeen

22 03 03 Bewijs van oorsprong
01 De inschrijver verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond

(zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de

producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerk algemeen

22 04 03 Bouwstoffen
01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het

bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de inschrijver worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de inschrijver door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is
hierop van toepassing.

04 Indien blijkt dat in tegenstelling tot de resultaten van het door of namens de inschrijver uitgevoerd
vooronderzoek in de geleverde grond stoffen voorkomen met gehalten groter dan de in tabel 1
Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit genoemde waarde voor de categorie industrie, wordt dit
beschouwd als een verborgen gebrek en komen de kosten van vervanging voor rekening van de
inschrijver.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk algemeen
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22 05 03 Bedrijfscontrole
01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed

verricht de inschrijver bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij
stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de inschrijver vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen grondwerk algemeen

22 06 02 Zand
01 Het maximale chloridegehallte van (draineer)zand is 200 mg/kg droge stof.
02 Zand voor ophogen en aanvullen moet zijn zand in zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 van

de Standaard
03 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit bodemkwaliteit.
04 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 06 04 Schone grond, levering met certificaat
01 Te leveren grond mag geen verontreinigde stoffen bevatten in gehalten, hoger dan de

achtergrondwaarden van tabel 1 Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit.
02 De grond leveren met KOMO attest-met-productcertificaat volgens SIKB-BRL 9335-1 "Individuele

partijen grond". De kwaliteitsverklaring per partij overhandigen aan de directie.
04 Te leveren grond dient ook zintuiglijk schoon te zijn.
05 Te leveren grond moet zijn oorspronkelijk bodemmateriaal
06 Grond dient visueel vrij te zijn van astbesthoudende materialen. Tevens dient het gehalte aan

asbest in de grond beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. volgens de gewogen
norm te liggen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel
01 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in vaste m3.
02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn P25

- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd.

24 Technische bepaling sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving
01 Ter plaatse van kabels en leidingen zal het grondwerk mogelijk in handkracht uitgevoerd dienen te

worden.
02 Het grondwerk in trottoirs ten behoeve van werkzaamheden ten behoeve van kolk- en

huisaansluitingen dient in handkracht uitgevoerd te worden.

24 02 02 Grondwerk, aanvulling
01 Het dichten van sleuven mag slechts geschieden na toestemming van de directie.
02 In afwijking van art. 24.02.03 lid 06 van de Standaard, de eerste laag zand boven de bovenkant van

de buis, ter breedte van een halve buisdiameter, ter plaatse van de buis niet verdichten.
03 De aanvullingen dienen tot 1000 mm boven de bovenkant van de buis in lagen van 300 mm

aangevuld te worden.De aanvullingen zorgvuldig verdichten.
04 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard, wordt gesteld dat de

verdichting bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel
van de indringingsweerstand zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de
Standaard.

24 02 03 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand
01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet de verdichtingsgraad ten minste

95 % bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 100 % bedragen.
02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet voldoen aan de minimale

druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen



RAW0769-127200

Bladnr. 226 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

HFD PAR ART LID

24 05 01 Sleufbreedte
01 De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht

mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de
onderzijde van de leiding.

24 06 Bouwstoffen

24 06 01 Gestabiliseerd zand
01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 200

kg/m3 te bedragen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden
01 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard, worden de hoeveelheden van af te voeren

grond bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.
02 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard, worden de hoeveelheden van, straatzand

alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch
profiel van aanvulling.

25 Technische bepalingen leidingwerk

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Putranden

25 12 02 Eisen aan het resultaat, putranden
01 In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 25.12.02 lid 07 mag de bovenkant van de

putafdekking ten hoogste 10 mm lager liggen dan de bovenkant van de (geprojecteerde)
verharding en mag niet boven de (geprojecteerde) verharding uitkomen.

32 Technische bepaling wegbebakening

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 12 Eisen en uitvoering markeringen

32 12 01 Algemeen
05 Markeringen dienen maximaal 72 uur na het aanbrengen van de asfaltdeklaag te worden

aangebracht.
06 Markeringen, welke bedoeld zijn om de voorrangssituatie te reguleren, dienen, in tegenstelling tot

het gestelde in lid 05, aansluitend te worden aangebracht.
07 Het aanbrengen van markeringen is uitsluitend toegestaan buiten de spits (tussen 9:30 - 15:00

uur).

32 12 03 Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf
04 Het nabehandelen van een markering met krijt, als bedoeld in artikel 32.12.03 lid 04 van de

Standaard, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie.

32 12 10 Procescertificaat
01 Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch

markeringsmateriaal dienen onder KOMO-procescertificaat te worden uitgevoerd.

32 13 Informatie-overdracht markeringen

32 13 01 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk
01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard wordt vervangen door het bepaalde in de hierna

volgende leden.
02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte- en

dwarsmarkeringen of nadere inlichtingen alsmede van de aan te brengen figuraties.
03 Tot de verplichtingen van de inschrijver behoort het verklikken van te verwijderen of te overlagen

markeringen en het uitzetten van de gegevens door middel van stippen
in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard met dien verstande dat
de stippen maximaal 1,00 meter uit elkaar aangebracht dienen te worden.

04 De kosten van de in lid 01 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn begrepen in de
betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van de markering.
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32 13 03 Bewijs van oorsprong
01 Het bepaalde in artikel 32.13.03 de leden 02 tot en met 05 van de Standaard vervalt en wordt

vervangen door:
"De inschrijver verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te
leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddelen en thermoplastisch
markeringsmateriaal vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden.".

32 13 04 Procescertificaat
01 Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf

en/of thermoplastisch markeringsmateriaal verstrekt de inschrijver de directie een kopie van het
KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderinschrijver is
afgegeven.

32 14 Risicoverdeling en garanties markeringen

32 14 03 Garantie markering van thermoplastisch markeringsmateriaal
01 De inschrijver garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van

thermoplastisch markeringsmateriaal.
02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar

na de oplevering.
03 Bij onvoldoend werk moet de inschrijver op eerste aanzegging van de opdrachtgever alle tijdens de

garantieperiode optredende gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. De hiermee gemoeide
kosten inclusief de bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de
inschrijver.

32 14 04 Onvoldoende kwaliteit bouwstoffen
01 In geval de in artikel 01.14.02 lid 06 van dit bestek bedoelde (visuele) inspectie, de directie

aanleiding geeft om te twijfelen of de (reflecterende) wegenverf, verdunningsmiddelen, glasparels
en het thermoplastisch markeringsmateriaal aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring
conform het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 plaatsvinden.

32 14 05 Onvoldoende kwaliteit bij applicatie (reflecterende) wegenverf
01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van de (reflecterende)

wegenverf niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de
vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 2359 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de
U.A.V. 2012.

03 Indien de applicatie van de (reflecterende) wegenverf niet aan de gestelde eisen voldoet als gevolg
van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V. 2012, aan de
(reflecterende) wegenverf en/of verdunningsmiddelen en/of de glasparels, waarbij aan dit gebrek
de inschrijver, zijn leverancier, zijn onderinschrijver of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

32 14 06 Onvoldoende kwaliteit bij applicatie thermoplastisch markeringsmateriaal
01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van het

thermoplastisch markeringmateriaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform
de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn BRL 9142 en/of de in het bestek gestelde eisen
plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is
voldaan, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

03 Indien de applicatie van het thermoplastisch markeringsmateriaal niet aan de gestelde eisen
voldoet als gevolg van een verborgen gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V.
2012, aan het thermoplastisch markeringsmateriaal en/of de nastrooimiddelen, waarbij aan dit
gebrek de inschrijver, zijn leverancier, zijn onderinschrijver of zijn personeel schuld heeft, is er
sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012.

32 15 Bijbehorende verplichtingen markeringen



RAW0769-127200

Bladnr. 228 van 246 Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

HFD PAR ART LID

32 15 01 Reinigen verfbussen, afvoeren materiaal
01 De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende verdunningsmiddel. Het voor het

reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen van de
wegenverf.

02 Voor de oplevering de eventuele lekverf, lege verfbussen, verwijderd markeringsmateriaal en
gebruikt straalgrit afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke
lijst van Vergunningshouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM).
De inschrijver dient een kopie van het door het betreffende verwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te geven aan de directie.

32 15 03 Monstername markeringsmaterialen
01 In geval van keuring als bedoeld in artikel 32.14.04 lid 01 van dit bestek, voert de inschrijver op

verzoek en onder toezicht van de directie de monstername van het markeringsmateriaal uit, zoals
bedoeld in artikel 32.15.03 lid 01 van de Standaard.

02 De inschrijver stelt ten behoeve van de in lid 01 genoemde monstername een aantal van goed
sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor
verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn voorzien.
De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:
(reflecterende) wegenverf : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
verdunningsmiddel : => 85 % (V/V) en =< 92 % (V/V) bij 15º C;
glasparels : => 80 % (V/V).

03 De inschrijver verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de in lid 02 bedoelde
monsterbussen, waarna deze aan de directie worden overgedragen.

04 De verpakte monsters op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken en voorzien van
productcode, naam, certificaatnummer en naam van de producent, datum en besteknummer.

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 06 Zaaien

51 06 04 Mengsel graszaad
01 Het voorgeschreven gazonmengsel dient te zijn voorzien van het Oranjebandmerk kwaliteitsmerk.

Het gazonmengsel moet bestaan uit 35% Engels raaigras, 15% veldbeemgras, 15% gewoon
roodzwenkgras, 15% rood zwenkgras met fijne uitlopers, 20% roodzwenkgras met forse uitlopers.

02 Het voorgeschreven bermmengsel dient te zijn voorzien van het Oranjebandmerk kwaliteitsmerk.
Het bermmengsel moet
bestaan uit 45% hard zwenkgras, 5% gewoon struisgras, 20% gewoon roodzwenkgras,30%
roodzwenkgras met forse uitlopers.

61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 07 Meet- en verrekenmethoden Werk algemene aard

61 07 01 Door de inschrijver ter beschikking te stellen werknemers en materieel
01 In aanvulling op artikel 61.07.01 lid 01 van de Standaard, worden verleturen geacht te zijn

begrepen in de prijs per eenheid.
03 De kosten die nodig zijn voor het aansturen van het ter beschikking te stellen materieel en

werknemers worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen

62 0 Deelhoofdstuk 62.0

62 01 Omleidingsroutes
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62 01 01 Toepassen omleidingsroute
01 Onder het "Toepassen omleidingsroute" wordt verstaan de aanvoer, het plaatsen, het

instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleidingsroute benodigde
hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens het
aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die
omleidingsroute. Omleidingsroutes worden toegepast op aangeven van directie.

62 03 Informatie-overdracht

62 03 01 Algemeen
01 In afwijking van artikel 62.03.01 lid 02 van de Standaard informeert de inschrijver betrokkenen tijdig

over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij
de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

62 03 02 Inspecteren omleidingsroutes/afzettingen
01 Het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes dient dagelijks, voor aanvang en na

beëindiging van de werkzaamheden te gebeuren.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
De kosten die hiervoor nodig zijn worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur
- bij een voorgeschreven frequentie 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
03 Indien het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven niet uitgevoerd

wordt conform de aangegeven frequentie kan per geval een korting van honderd euro (€ 100,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

04 Indien na het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes de inschrijver de rapportage als
bedoeld in artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard van de inspecties niet dagelijks bijhoudt, kan
per geval een korting van € 200,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

05 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen

06 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van € 50,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
01 Indien de inschrijver de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De afzethekken dienen dubbelzijdig reflecterend te zijn.

62 12 11 Nadere bepaling slijtlagen
01 Bij en na het aanbrengen van slijtlagen plaats de inschrijver, totdat het overtollige afdekmateriaal is

verwijderd, de benodigde waarschuwingsborden.
Deze bordenreeks bestaat in ieder geval uit de borden "werk in uitvoering", "opspattende
steenslag", "max. snelheid" en "slipgevaar".

80 Technische bepalingen funderingslagen

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel
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80 12 01 Uitvoering
07 In aanvulling op artikel 80.12.01 lid 01 van de Standaard dient tot de verwerking van

funderingslagen tevens te worden gerekend het verdichten en profileren van de funderingslaag.
08 Funderingsmateriaal verwerken in lagen van maximaal 0,30 m dikte. Elke laag dient afzonderlijk te

worden verdicht voordat kan worden begonnen met het verder verwerken van het
funderingsmateriaal.

09 Uitkassen van fundering t.b.v. aan te brengen bandenlijnen, gootlijnen en het stellen van
kantopsluitingen dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

11 Indien door het verdichten van steenmengsel risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de inschrijver een zodanige methode van verdichten van steenmengsel dat
dit risico is uitgesloten

80 12 02 Eisen aan het resultaat
01 Ter bepaling van de verdichtingsgraad (eventueel door derden) , dient de directie vier (4)

werkdagen voor het uitvoeren van de verdichtingsmeting via e-mail te worden ingelicht
02 De verdichtingsgraad zal worden bepaald middels de grindmethode (proef 4.5) en worden

uitgevoerd door een instelling die voor het desbetreffende onderzoek is geaccrediteerd door een
nationale accreditatie-instelling

03 In afwijking van het gestelde in 80.12.02 lid 02 van de Standaard, dient de verdichtingsgraad van
de per deelresultaat (zie raamovereenkomst 80.17.01 lid 01) gereed gemelde verhardingslaag ten
minste 97% en gemiddeld 101% te bedragen

04 Indien niet aan het gestelde van lid 03 wordt voldaan zal er een herkeuring plaats moeten vinden.
Voor iedere herkeuring zijn de leden 01 t/m 03 van toepassing en zal per herkeuring van het
deelresultaat de inschrijver gekort worden met een bedrag van € 650,- zonder ingebrekestelling
nodig is

05 De maatvoering in de breedte mag ten hoogste 50 mm positief en 0 mm negatief afwijken van de
voorgescheven breedte.

06 De maatvoering in de dikte mag ten hoogste 20 mm positief en 10 mm negatief afwijken van de
voorgeschreven dikte.

07 De maatvoering in tonrondte/dakprofiel mag ten hoogste 10 mm positief en 5 mm negatief
afwijken van het voorgeschreven profiel.

80 14 Risicoverdeling en garanties lagen van steenmengsel

80 14 01 Verwerking van bouwstoffen
01 Het bepaalde in artikel 80.14.01 van de Standaard is niet van toepassing. Voor de verwerking en

keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012 onverkort van kracht.

80 14 03 Keuze methode verdichten steenmengsels
01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is te

verwachten kiest de inschrijver een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat dit
risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen - steenmengsels

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsels
01 Art. 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "en het leveren en verwerken van het

benodigde brekerzand voor het uitvullen van open oppervlakken."

80 15 03 Onderhoud verhardingslagen
01 De inschrijver dient in droge weersomstandigheden de puinbaan zodanig nat te houden dat

overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt.

80 16 Bouwstoffen: lagen van steenmengsel
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80 16 01 Korrelverdeling
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling,

bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
----------------------------------------------------------
sortering 0/80 20/80

----------------------------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max. min max
-----------------------------------------------------------

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

----------------------------------------------
02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en

penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden
in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van
het materiaal, ten minste 80% bedraagt

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
----------------------------------------

sortering 0/60
----------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
----------------------------------------

90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

----------------------------------------
04 Voorgeschreven metselwerkgranulaat, betongranulaat, menggranulaat en hydraulische

steenmengsels moeten worden geleverd met KOMO-productcertificaat en moeten voldoen aan de
BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,

bepaald volgens NEN-EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
-----------------------------------------------------------
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
-----------------------------------------------------------
UF3 2 NEN-EN 13285
LFn 3 NEN-EN 13285
OC80 4 NEN-EN 13285
Gn 6 NEN-EN 13285
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
sortering 4/31,5

----------------------------------------
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
----------------------------------------

63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

----------------------------------------
02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
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bedoelde sortering van het menggranulaat.
03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01

bedoelde sortering van het menggranulaat.
04 Voorgeschreven metselwerkgranulaat, betongranulaat, menggranulaat en hydraulische

steenmengsels moeten worden geleverd met KOMO-productcertificaat en moeten voldoen aan de
BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

80 2 Deelhoofdstuk 80.2

80 22 Eisen gesteld aan het resultaat

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat
01 Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet geaccepteerd.

81 Technische bepalingen wegverhardingen I

81 1 Deelhoofdstuk 81.1

81 12 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

81 12 04 Voorbereidende werkzaamheden tbv asfaltbeton op betonnen kunstwerken
01 De kleeflaag op een betonnen kunstwerk aanbrengen tenminste vierentwintig uren vóór het

aanbrengen van de eerste laag asfaltbeton.

81 15 Bijbehorende verplichtingen voorbereidende werkzaamheden

81 15 01 Eisen gesteld aan het frezen van asfaltverhardingen
01 Het begin- en eindpunt van de freesvlakken dient in dwarsrichting op volle diepte, genoemd in de

desbetreffende besteksposten te worden uitgevoerd met dien verstande dat aan artikel 80.12.01
van de Standaard wordt voldaan.
In aanvulling op artikel 80.12.01 lid 01 van de Standaard behoort tot het frezen van de
asfaltverharding tevens het verwijderen en afvoeren van vrijkomend freesmateriaal inclusief het
eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten, freesranden en asfalt rondom putjes en
overigeobstakels) het gefreesde oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het
gefreesde oppervlak.

02 De freesnaden moeten recht, haaks en verticaal worden uitgevoerd.
03 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met de aansluitende

rijoppervlakken en deze niet op dezelfde werkdag worden opgeheven, dient de inschrijver zonder
verrekening een vloeiende overgang te maken van minimaal 1 m lengte m.b.v. warm asfalt bij
rijbanen.

04 Gefreesde en / of opgebroken asfalt mag niet (tijdelijk) in depot worden gezet op grond in
eigendom van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

05 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de inschrijver.

06 Een freesvak mag niet langer dan 1 werkdag open liggen bij een afgesloten en/of 'uit het verkeer
gehaalde' rijbaan of fietspad. Dicht = dicht geldt bij rijbanen en fietspaden.
Een freesvak mag niet langer dan 2 werkdagen open liggen bij een voetpad.
In alle gevallen dient het freesvak te worden gemarkeerd dan wel afgezet. Wanneer een freesvak
langer open ligt dan hierboven aangegeven, bedraagt de korting € 500,- per dag per locatie.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

07 Na het frezen bij te handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding
tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

08 Na het frezen dienen de aansluitende kanten te worden afgewerkt (inhakken) zodanig dat een
goede haakse en egale aansluiting gecreëerd wordt met de kantvoorziening en het nieuwe aan te
brengen asfalt.

09 Tot het frezen van de asfaltverharding behoort tevens het verwijderen en afvoeren van vrijkomend
freesmateriaal, het eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten van) het gefreesde
oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde oppervlak.

10 Het frezen van verhardingen, zoals bedoeld in artikel 80.11.01 van de Standaard uitvoeren
met een koudfrees.

81 16 Risicoverdeling en garanties
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81 16 03 Bouwstoffen
01 Een alternatieve wapening op basis van andere kunststoffen of metalen (zoals bv. PET, PP, glas

e.d.) niet worden geaccepteerd door de opdrachtgever.
02 De wapening dient een open grid te zijn of een wapening gedragen door non-woven vliezen,

zwaarder dan 50 gr/m2. Tevens dient aantoonbaar te zijn dat de verschillende constructielagen met
elkaar in verbinding staan en er geen scheiding in de constructie plaats vindt door de toepassing
van asfaltwapening.

03 Leverancier van de wapening dient te voldoen aan de minimale hecht eisen aantoonbaar gemaakt
middels recente Leutner-afschuifproef. Hechting van de asfaltwapening aan de boven- en
onderliggende laag > 12 kN - 15 kN (gemiddelde waarde van drie proefstukken met diameter
150mm.)

81 17 Meet- en verrekenmethoden; voorbereidende werkzaamheden

81 17 02 Verrekenmethode
01 De prijs dient naast het frezen ook het volgende te omvatten (tenzij anders aangegeven in

bestekspost):
- het verwijderen van het freesmateriaal;
- het afvoeren van het freesmateriaal naar een plaats van verwerking of een goedgekeurde

stortplaats (bewijs van storten overleggen aan de directie);
- stortkosten van het freesmateriaal;
- de stortkosten voor teerhoudend asfalt zijn voor rekening van de inschrijver;
- alle voorkomende kosten m.b.t. het verplaatsen van materiaal en materieel van de één naar het

andere freesvak, onafhankelijk van de afstanden.

81 2 Deelhoofdstuk 81.2

81 21 Eisen betratingsmateriaal

81 21 04 Eisen betratingsmateriaal
01 De te leveren straatbakstenen dienen minimaal te voldoen aan kwaliteitsklasse A4-12 met

KOMO-certificaat / CE-markering op basis van BRL2360.
02 De te leveren betonstraatstenen dienen minimaal te voldoen aan de eisen uit lid 01, aangevuld

met KOMO-certificaat / CE-markering

81 22 Eisen en uitvoering asfaltverharding

81 22 02 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 03 Verwerkingsmethoden
21 Als de buitentemperatuur op 1 meter boven het wegdek lager of gelijk is aan 0º C, alleen asfalt,

kleeflagen of oppervlaktebehandelingen aanbrengen na overleg met de directie.

81 22 06 Eisen aan uitvoering: verwerking van asfalt-algemeen
21 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat bij door verkeer in gebruik zijnde rijbanen aan het einde

van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte aaneengesloten is aangebracht.
22 Indien de breedte van de aan te brengen asfaltdeklaag de maximale aan te brengen asfaltbreedte

van de asfaltverwerkingsmachine overschrijdt of bij toepassing van verschillende mengsels
dienen deklagen warm tegen warm aangebracht te worden. Ook in dien rood asfalt tegen zwart
asfalt wel of niet in combinatie met zwart asfalt aangebracht wordt dient dit warm tegen warm te
gebeuren. Dit dient te gebeuren met twee (2) of meer gestaffeld werkende
asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de
asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht.
Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan worden
afgeweken.
Bij producties van kleiner dan een halve werkdag (4 uur) zijn mobilisatie- en verplaatsingsposten
in de raamovereenkomst opgenomen, alle overige kosten dienen in de prijs per eenheid begrepen
te zijn.

23 Bij de aanleg van vrijliggende asfaltfietspaden moeten de zijkanten schuin worden afgewerkt met
een kantijzer schuin en vlak.

24 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon zijn.
25 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale

verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de gemodificeerde bitumen,
deze niet verwerken.

26 Indien de rijbaan niet in één werkgang kan worden aangebracht, de werkzaamheden dusdanig
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faseren dat de afzonderlijke rijstroken warm op warm worden aangebracht. Indien dwarsnaden
worden aangebracht dient er naadverwarming toegepast te worden. De inschrijver dient
voorafgaand aan de werkzaamheden een uitvoeringsplan in te dienen, ter goedkeuring aan de
opdrachtgever, waarin zijn werkwijze en fasering nader worden toegelicht.

28 Bij het aanbrengen van asfalt dienen eventuele meerkosten t.b.v. drempels en/of taluds in de
eenheidsprijs begrepen te zijn.

29 Bij werkzaamheden aan het asfalt dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten etc.
in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

30 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 van de Standaard geldt het volgende:
- in plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de
afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfalt laag zijn
afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60° Celsius.

31 Deklagen alleen verwerken als aan de volgende condities wordt voldaan: T= > w + 5 waar bij w de
windsnelheid in m/s is.

81 22 10 Hoogteligging
21 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid
21 Op niet-afgestrooide bovenlagen van wegen met een ontwerpsnelheid groter dan 50 km/h dient bij

oplevering een droge remvertraging van tenminste 5,2 m/s2 te worden bereikt. Indien deze
remvertraging niet wordt gehaald dienen verkeersborden (J20) die wijzen op onvoldoende
stroefheid te worden geplaatst. De geplaatste borden dienen door de inschrijver te worden
onderhouden en gehandhaafd totdat uit hermeting blijkt dat de stroefheid tenminste 5,2 m/s2
bedraagt.
Plaatsing, onderhoud en handhaving van de borden evenals de (her)metingen van de stroefheid
worden geacht onderdeel te zijn van de resultaatsverplichting van de inschrijver.

81 22 12 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid
01 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in

langsrichting zal worden gemeten met de rolrei.
Aanvulling op lid 01: De afwijking in langsvlakheid mag gemeten over een lengte van 15 m ten
hoogste 20 mm bedragen.

81 22 15 Maatregelen voorkoming milieuschade bij asfaltwerk
01 Het is de inschrijver niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen

van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen
en verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet
Milieubeheer)

03 De inschrijver deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk
mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De inschrijver verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem
gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk
afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d..

05 Indien de inschrijver niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting
worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd Euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

81 22 16 Overhakkers
01 Bij het herstellen van overhakkers (verwijderen bestrating en aanbrengen asfalt) in twee fasen

werken waardoor t.p.v. overhakker steeds een rijstrook beschikbaar blijft.

81 22 17 Eisen gesteld aan het resultaat
01 Met bitumen besmette wegmeubilering / bestrating e.d. dient verwijderd en vervangen te worden

door schone onderdelen. De kosten hiervan, inclusief de levering van de materialen, zijn voor
rekening van de inschrijver.

02 Overtollig en losliggend materiaal zo spoedig mogelijk, doch dezelfde dag van het werk
verwijderen.

05 Aangebracht asfalt dient immer een minimaal afschot van 1,5% te hebben. Indien er aanvullende
maatregelen getroffen dienen te worden om de afwatering te verbeteren dient dit door de
inschrijver bij de directie aangegeven te worden.
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81 22 18 Eisen gesteld aan het resultaat - aansluitingen
01 Bij de aansluiting van nieuw te maken asfaltverhardingen op bestaande asfaltverhardingen moet

de inschrijver de bestaande asfaltverharding infrezen c.q. inzagen. Er moet ten alle tijde een
minimale overlapping van 0,50 m over de bestaande asfaltverharding plaatsvinden.

02 Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,
naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn voorzover de
raamovereenkomst hierin niet voorziet.

81 22 19 Eisen gesteld aan het resultaat - handwerk / machinaal werk
01 Asfaltvakken met breedtes groter dan 1, 0 - 1,2 meter (afhankelijk van grootte afwerkmachine) en

lengtes langer dan 10 meter dienen machinaal te worden verwerkt.

81 22 20 Uitvoering scheurreparatie
01 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.
02 Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50° Celsius en maximaal 100° Celsius.
03 Rubberbitumen (160-190° Celsius) met een hogedrukpompsysteem (0-80 bar) gelijkmatig

verdelen over de scheur, zodat aan weerszijden van de scheur over een breedte van tenminste 25
mm rubberbitumen aan het wegdek hecht.

04 De rubberbitumen dient onder andere te bestaan uit:
- 10% rubbergranulaat
- 30% zand (63 µm tot 250 µm) als stabilisator

05 Voor de verdeling van de rubberbitumen dient gebruik te worden gemaakt van een gesleept
rechthoekig verdeelbakje van 50-70 mm breed, waarvan de kopse kant aan de onderzijde voorzien
is van een uitsparing van 2-3 mm.

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

81 24 01 Keuring van bouwstoffen
01 Het in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard bedoelde plan ter beschikking stellen van de

directie tenminste 28 werkdagen vóór aanvang van de productie van het betreffende asfaltmengsel.
02 De artikelen 81.22.13, 81.22.14, 81.22.15, 81.22.16, 81.24.02, 81.24.06, 81.24.07 conform de

Standaard komen te vervallen en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in bijlage
afwijkende bepalingen asfalt.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding
01 In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van: "achterwege

laten" worden gelezen: "beperken" en moet worden toegevoegd: "Minimaal zal 25% van het totaal
aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een
totale rijstrooklengte groter dan 1.000 m".

81 24 07 Inrichting tbv onderzoeken asfalt
01 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 van de Standaard komen de kosten van het boren

en het vullen van de gaten voor rekening van de inschrijver.
02 De inschrijver dient rekening te houden met 2 st boringen per 500 m2 asfaltoppervlak.
03 De inschrijver laat de kernen controleren bij een onafhankelijk bureau tb.v. keuringen volgens

proeven 53-84 Standaard.

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie
01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen

asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen

81 26 13 Rood asfalt
01 Voor rood asfaltbeton dient rode steenslag worden toegepast ("tilrood"), zwarte bitumen en 5%

rode pigment (Bayferrox 130 C o.g.)

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen
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81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel
21 In afwijking van artikel 81.26.02 en 81.26.03 dienen de afwijkingen ten opzichte van het

voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De
meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 4 Deelhoofdstuk 81.4

81 42 Eisen en uitvoering: opppervlakbehandeling

81 42 03 Uitvoering oppervlakbehandeling
01 In aanvulling op artikel 81.42.02 lid 01 van de Standaard mag alleen een

oppervlaktebehandeling aangebracht worden op een vochtig wegdek in overleg met de directie.
02 Ten behoeve van het aanbrengen van oppervlakbehandelingen op wegen met

fietssuggestiestroken moet de inschrijver zorgen voor een rechte afscheiding tussen de
suggestiestrook en rijstrook.

03 Gedurende de tijd dat wegen ten behoeve van het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling
zijn afgesloten voor al het verkeer, mag eigen vervoer van de inschrijver (aanvoer split en bitumen)
en verkeer dat ter plaatse thuis hoort van de afgesloten wegen gebruik maken onder voorwaarde,
dat de snelheid, waarmee gereden wordt, zo gering is, dat het gereedzijnde werk niet beschadigd
wordt en dat de aanwijzingen van de directie nauwkeurig worden opgevolgd.

04 De tank van de sproei-auto voor het aanbrengen van de oppervlakbehandelingen moet voorzien
zijn van een inrichting, waarmee op elk ogenblik de in de tank aanwezige hoeveelheid bindmiddel
afgelezen kan worden. Deze inrichting moet geijkt zijn.
De tank moet in het midden voorzien zijn van een peilgat van kleine diameter.
De inschrijver moet het soortgelijk gewicht van het te gebruiken bindmiddel bij normale
werktemperatuur voor het aanvang van het werk opgeven.
Genoemd soortelijk gewicht zal voor de verrekening worden aangehouden, tenzij uit het
laboratorium onderzoek blijkt, dat het soortelijk gewicht afwijkt.
In dat geval zullen de hoeveelheden voor de verrekening worden herzien.

05 De verwerkte hoeveelheden bindmiddel en steenslag als bedoeld in artikel 81.47.02 lid 7 dienen
per wegvak of deelopdracht gerapporteerd te worden.

06 Bij het aanbrengen van de oppervlakbehandeling kan de directie verlangen dat aan de rand van de
verharding een grotere hoeveelheid bindmiddel wordt gesproeid door het in een schuine stand
plaatsen van de laatste sproeier van de sproeibalk.
Direct nadat het bindmiddel is gesproeid, moet de steenslag of grind gelijkmatig worden gespreid
met behulp van een vrachtauto voorzien van een verdeeltrommel, of doormiddel van een zelf
aangedreven strooier. De strooibreedte moet nauwkeurig aan het besproeide wegdek worden
aangepast.

07 Bij het aanbrengen van oppervlakbehandeling op hoofdrijbanen moeten ten minste 2
vertragingsauto's worden ingezet, gedurende ten hoogste 4 uur na het aanbrengen van een
oppervlakbehandeling.

08 In aanvulling op artikel 81.42.04 lid 10 van de Standaard moeten de auto's voor het opzuigen
voorzien zijn van een natfilter.

09 Het bindmiddel zonder onderbreken aanbrengen over een lengte van ten hoogste 200 m, tenzij de
directie tijdens het werk in verband met de weersomstandigheden, de aanvoer of het afwalsen
opdracht geeft deze lengte te vermeerderen of te verminderen.

10 Voordat met het aanbrengen van het bindmiddel wordt begonnen, moet voldoende afdekmateriaal
in vrachtauto's ter plaatse aanwezig zijn om tenminste 200 m verhardingslengte af te dekken.

11 Het te strooien materiaal moet volkomen schoon gewassen en naar het oordeel van de directie
voldoende droog zijn, met dien verstande dat kernslakjes zodanig nat gemaakt moeten worden dat
deze volkomen schoon gewassen en stofvrij zijn.

12 Indien naar het oordeel van de directie het afdekmateriaal niet voldoende gelijkmatig verdeeld is,
het aanwezige en eventueel bij te strooien materiaal met bezems gelijkmatig bijvegen voor en
tijdens het walsen.

13 De directie eist dat het afdekmateriaal wordt afgewalst met een bandenwals.
14 Eventuele vervuiling van naastgelegen verhardingsoppervlakken of overige elementen met/van

aangebracht bindmiddel dient door de aannemer voorkomen te worden. Indien er desondanks
toch vervuiling optreedt dient de aannemer dit z.s.m. te verwijderen. De kosten t.b.v. de benodigde
reiniging vervallen aan de aannemer.

15 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
binnen een periode van 48 uur kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

16 Van elke nieuw geladen spuitwagen dient in het bijzijn van de directie een monster genomen te
worden van het bindmiddel en aan de directie overhandigd te worden. Het monster dient in een
afgesloten pot/blik gedaan te worden voorzien van datum, tijdstip, type emulsie en temperatuur
emulsie bij afname monster. De directie zal het ingenomen bindmiddel door een onafhankelijk
onderzoeksbureau laten controleren op echtheid conform de bijgeleverde certificering van het
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product.
17 Indien de omstandigheden het vragen kan de directie aan de inschrijver opdragen het wegvak

eerder schoon te laten vegen dan op zijn laatst de periode van maximaal 5 werkdagen zoals
genoemd in deel 2.2, zonder recht op extra verrekening.

81 42 05 Eisen oppervlakbehandeling van kunststof
01 In aanvulling op artikel 81.42.02 lid 01 van de Standaard mag alleen een

oppervlaktebehandeling aangebracht worden op een vochtig wegdek in overleg met de directie.
02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.
03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden

dan wel dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreiniging optreedt of
toename van het stofgehalte plaatsvindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen, ook
indien afplakken niet is voorgeschreven.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de
leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging
van de gekitte laag afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

81 43 Informatie-overdracht oppervlakbehandeling van kunststof

81 43 01 Bewijs van oorsprong
21 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven

door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
d. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

22 De inschrijver verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal,
afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het afdekmateriaal.

23 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn
van een schriftelijk verwijzing hiernaar.

24 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die
erkend is door de raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor
de desbetreffende bouwstof te vervangen.

81 44 Risicoverdeling en garanties oppervlakbehandeling

81 44 01 Bedrijfscontrole
21 De inschrijver verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de

gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
22 Vóór het aanbrengen van een oppervlakbehandeling verifieert de inschrijver de korrelverdeling van

het te gebruiken afdekmateriaal.
23 De inschrijver controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m2 wegoppervlak en

vergelijkt deze met de voorgeschreven hoeveelheden. De inschrijver legt de meetresultaten ten
minste elke twee uur vast. Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat een abnormale
afwijking van de voorgeschreven hoeveelheden heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het
werk waar de afwijking is geconstateerd vastleggen.

24 De inschrijver bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en
stelt deze desgevraagd aan de directie ter beschikking
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81 44 02 Garantie
21 De inschrijver garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling van een bepaald

weggedeelte gedurende drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het
desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt
door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende weggedeelten vóór het
verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten minste
1 m2 , waarvan de kortste zijde ten minste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig
is.

81 46 Eisen en uitvoering; oppervlakbehandeling

81 46 04 Toeslagmateriaal voor oppervlakbehandeling
01 Het toeslagmateriaal voor oppervlaktebehandeling dient gewassen te zijn.
02 Het toeslagmateriaal voor oppervlaktebehandelingen korrelgroepen 4/8 en 2/6 dient na het

wassen te voldoen aan categorie gehalte kleiner of gelijk aan 63 µm f 0,5. Het maximaal
stofpercentage mag niet hoger zijn dan 0,5%.

03 Het toeslagmateriaal dient te voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 13043 en NEN6240/A1
(NL) 'Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandelingen voor wegen, vliegvelden en andere
verkeersgebieden'.

04 Overtollig toeslagmateriaal dient binnen 14 dagen na het aanbrengen worden verwijderd.

81 7 Deelhoofdstuk 81.7

81 72 Eisen en uitvoering; reparatiewerkzaamheden wegverharding

81 72 04 Uitvoering scheurreparatie
01 Scheuren en naden goed schoon- en droogblazen met een heteluchtlans waarvan de

uitstroomlucht 1300 ºC warm is, een stuwkracht heeft van F=20N bij een perslucht druk van 6 Bar.
Concentratiefactor van de uitstroomlucht is 65% op een diameter van 10mm, gemeten op 50mm
afstand van het te bewerken oppervlak.

02 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.
03 Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50 ºC en maximaal 100 ºC.
04 Rubberbitumen 'thorma-seal' verwarmen tot de verwerkingstemperatuur van 160 ºC-190 ºC. de

hiervoor te gebruiken 'Hot-Pot' bitumen smeltketel dient de volgende eigenschappen te hebben:
Oliebadverwarming om oververhitting van de rubbervitumen te voorkomen.
Vulopening met sluis om contact van de machinist met opspattende hete bitumen te voorkomen.
Lastafhankelijke pneumatisch aangedreven roerwerk.
Lasafhankelijk pneumatisch aangedreven pomp.
Automatische temperatuurbewaking op zowel de opspattende hete bitumen te voorkomen.
Automatische brander in- en uitschakeling.
Elekronische brander bewaking c.q. beveiliging

05 Rubberbitumen 'Thorma-seal' in de scheur of naad brengen zonder kans op afkoeling.
Het hiervoor te gebruiken 'Conti-Press' pompsysteem dient de volgende eigenschappen te
hebben:
Continue rondpompsysteem (om temperatuurverlies van de rubberbitumen in het slangenstelsel
te voorkomen). Pompdruk instelbaar tussen 0 en 80 Bar.

06 De rubberbitumen dient o.a. te bevatten;
rubbergranulaat met een massapercentage van 10
zand van 63 µm tot 250 µm met een massapercentage van 30, als stabilisator.

07 Voor een gelijkmatige verdeling van de rubberbitumen over de scheur dient men gebruik te maken
van een gesleept rechthoekig verdeelbakje van 30, 50 of 70 mm breed (keuze opdrachtgever)

08 De rubberbitumen afdichtband moet 30, 50 to 70 mm breed zijn en in één vlak met de bovenzijde
van het wegdek liggen.

09 De rubberbitumen afdichtband moet gelijkmatig over de scheur verdeeld zijn zodat aan weerszijde
van het hart van de scheur, over een breedte van resp. 10, 15 of 25 mm, rubberbitumen aan het
wegdek hecht.

10 Voordat de rubberbitumen is afgekoeld tot een temperatuur tot 140º C deze afstrooien met een
leislag.

11 Voordat de bitumen is afgekoeld tot een temperatuur van 140º C, deze afstrooien net verwarmd
(minimaal 140 ºC en maximaal 190 ºC) gecalcineerd bauxiet.

12 Gecalcineerd bauxiet vastwalsen.
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81 72 05 Uitvoering scheurreparatie direct inject
01 Scheuren en naden goed schoonblazen en verwarmen tot circa 150º C met behulp van een hete

lucht lans met een temperatuur van tenminste 1000º C
02 De scheuren middels een verwarmde slang en lans injecteren op gecontroleerde temperatuur

tussen 175 en 185º C
03 De voegvulmassa dient te worden verwarmd door middel van indirect verwarmde ketel met

dubbele wand. Scheuren vullen d.m.v. zwevende applicator.

82 Technische bepaling wegverhardingen II

82 2 Deelhoofdstuk 82.2

82 22 Eisen en uitvoering: asfaltverhardingen

82 22 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

82 22 10 Verwerkingsomstandigheden
01 De gefreesde vakken moeten aan het einde van iedere werkdag dichtgemaakt zijn met asfalt.
02 Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,

naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

03 Bij overlagingen de deklagen in een werkgang tegen warm over de volledige wegbreedte
aanbrengen. Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen volledig te
worden afgesloten.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard:
"De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen.
Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan
aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in één werkgang over de volledige
breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden.
Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.
Hiertoe dienen alle wegen tijdens het aanbrengen van de deklagen volledig te worden afgesloten.

05 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 naast en maximaal 15
meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

06 Bij het aanbrengen van asfalt dienen eventuele meerkosten t.b.v. drempels en/of taluds in de
eenheidsprijs begrepen te zijn.

07 Bij werkzaamheden aan het asfalt en bij herstraatwerkzaamheden, dient het op hoogte stellen van
alle aanwezige straatpotten etc. in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard geldt het volgende:
- in plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de
afwerkmachine aanbrengen.
- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfalt laag zijn
afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

82 22 16 Eisen aan de uitvoering: aansluitingen
01 Bij de aansluiting van nieuw te maken asfaltverhardingen op bestaande asfaltverhardingen moet

de inschrijver de bestaande asfaltverharding infrezen c.q. inzagen. Er moet ten alle tijde een
minimale overlapping van 0,50 m over de bestaande asfaltverharding plaatsvinden.

02 Alle asfaltnaden van reparatievakken / aansluitingen en overhakkers dienen geslemd te worden,
naden dichtslemmen en afstrooien met zand met uitzondering van de asfaltnaden waar een
bitumineuze wegenstrip wordt toegepast. De naden en reparaties dienen zodanig vlak afgewerkt te
worden zonder hinderlijke onvlakheden in verband met geluidsoverlast, rijcomfort en afwatering.
Na het slemmen dienen de naden volledig afgedekt te zijn. Het slemmen van de asfaltnaden dient
in de eenheidsprijzen t.b.v. het aanbrengen van asfalt begrepen te zijn.

82 24 Risicoverdeling en garanties asfaltverhardingen

82 24 02 Keuren van bouwstoffen
01 De inschrijver houdt tot het eind van de garantieperiode voldoende deelmonsters in voorraad ten

behoeve van de controle door de directie.
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82 24 07 Inrichting onderzoek asfalt
06 Het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard komt te vervallen en wordt

vervangen door:
De inschrijver dient rekening te houden met 2 stuks boringen per 1000 m2 of minder
asfaltoppervlak.

08 Het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 04 van de Standaard komt te vervallen en wordt
vervangen door:
De directie laat de kernen controleren bij een nog nader aan te wijzen onafhankelijk bureau.

09 De boorkernen worden onderzocht teneinde vast te stellen of voldaan is aan hetgeen in het bestek
is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt. Hierbij
wordt onderzocht op laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte en korrelverdeling.

82 27 Meet- en verrekenmethode asfaltverhardingen

82 27 01 Verrekenmethode: asfalt
02 Afwijkingen tot ten hoogste 110% van de hoeveelheid als bedoelt in lid 02 worden niet verrekend.
03 Alle voorkomende kosten m.b.t. het verplaatsen van materiaal en materieel van de één naar het

andere verwerkingslocatie dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn, onafhankelijk van de
afstanden.

82 27 02 Lengte- en dwarsprofiel
01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.27.02 en 03 van de Standaard geldt dat de afwijkingen ten

opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel wordt gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 4 Deelhoofdstuk 82.4

82 41 Begrippen straatwerk

82 41 01 Algemeen
02 Bij het vervoer van bestratingsmateriaal wordt geacht het opladen in de prijs te zijn begrepen.

82 45 Bijbehorende verplichtingen

82 45 01 Algemeen
02 Alle bestratingsmaterialen (betonstenen, betontegels, enz.) dienen op monster ter goedkeuring

aan de directie te worden overlegd.
03 Bij bestratingswerkzaamheden dient het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten,

waterputjes, hydranten en afsluiters te zijn inbegrepen.
04 Straatwerk dient voor een weekeinde en voor een vakantieperiode of algemene feestdag volledig

dichtgeknipt te zijn en zonder hoogteverschillen aan te sluiten op bestaande verhardingen. Bij een
geconstateerd gebrek worden de door gemeentelijke dienst of derden te maken kosten verhaald
op de inschrijver door een inhouding ter hoogte van de gemaakte kosten op de eerst volgende
termijndeclaratie.

05 Alle straatwerk-werkzaamheden m.b.t. onderhoud
- Opnemen, Straten respectievelijk Stellen;
- Herstraten respectievelijk Opnieuw stellen;
- Uitgekomen straten respectievelijk Uitgekomen stellen;
dient te worden gerekend inclusief het benodigde grondwerk.

83 Elementenverharding

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat
06 In afwijking van artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard mogen de bestratingen langs de

aansluitende kantopsluiting tot maximaal 10 mm boven deze kantopsluiting liggen, tenzij deze
kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen
moeten egaal van kleur zijn.

08 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden moet een enkele strek
worden aangebracht.
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83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de

diepte van de molgoot 30 mm.
02 Tijdens het stellen van de trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te

worden aangebracht voordat er binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden
optreedt.

03 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

04 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

83 12 04 Steunrug van beton
01 De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:

- uitdroging;
- neerslag;
- bevriezing;
- temperatuurschommelingen groter dan 15° C optredend binnen een tijdvak van twaalf uren.

02 Afmeting steunrug: steunrug minimaal vanaf halve bandhoogte 5 cm horizontaal, vervolgens onder
45 graden naar beneden, eindigend in 5 cm verticaal.

83 12 05 Nieuwe en gebruikte materialen combineren
06 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe

materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk mengen.

83 12 06 Splitbeton
21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde

materialen.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- het land van herkomst;
- de naam van de producent;
- de naam van de leverancier/importeur;
- een technische specificatie conform Standaard 83.26.06 (mengsel steenslag 4/8 en cement in
volumeverhouding 1: 4 en water, watergehalte per m3 splitbeton minimaal 80 liter en maximaal
100 liter).

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk
03 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard rekening houden met de

volgende randvoorwaarde:

Toelichting
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW-publicatie 324.
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix)

van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door: beperking in werkruimte door: lichtmasten,
hekwerken, erfafscheidingen en dergelijke

2 Talud:
- In de meeste gevallen tot 1:40, in voorkomende gevallen dient onder steilere

taluds gewerkt te worden.
3 Verband:

- keper-, elleboog-, halfsteens- en diverse sierverbanden
4 Materialen:
- Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen, met uitzondering van

natuursteenverhardingen. De aannemer wordt geacht te beschikken over geschikt
materieel t.b.v. het machinaal straten. De aannemer dient hierover afstemming te
hebben met verschillende leveranciers. Voor natuursteenverhardingen geldt dat deze
niet machinaal straatbaar zijn en dat hiermee rekening gehouden dient te worden in de
straatwerkplannen en V&G-plannen uitvoeringsfase;

- Voor bestaande verhardingen geldt dat deze beperkt machinaal te straten zijn. Evenals
voor natuursteenverhardingen gedldt dat hiermee rekening gehouden dient te worden in
de straatwerkplannen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie
van de te leggen elementenverharding.

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
Per deelopdracht wordt een planning en of straatwerkplan opgesteld

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
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de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de gemeente over het
straatwerkplan en V&G-plan uitvoeringsfase. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag
van deze bespreking en doet deze alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan en V&G-plan uitvoeringsfase instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt in de paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

21 In afwijking op artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard dienen de randvoorwaarden t.b.v. het
werkplan, per deelcontract door de inschrijver bepaald te worden. Voor zover technisch mogelijk
heeft machinaal (her)straten de voorkeur. Alle aanvullende werkzaamheden bij het machinaal
straten, zoals o.a. het bestratingsmateriaal reinigen, palleteren in verband leggen, dienen in de
inschrijfprijzen begrepen te zijn.

83 15 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk

83 15 02 Herstraten
02 In afwijking op het gestelde in artikel 83 15 03, lid 02 van de Standaard behoort tot het straten

tevens het leveren en aanbrengen van tekortkomend brekerzand door en op kosten van de
inschrijver met een hoeveelheid van ten hoogte 5 m3 per 50 m2 straatwerk. Er dient minimaal een
laagdikte van 45 mm brekerzand aanwezig te zijn / aangebracht te worden op het laagste punt (45
mm na verdichting) bij het gewijzigd tonrond profiel.

03 Besteksposten met betrekking tot herstraat / herstelwerk zijn inclusief:
- het verwijderen en vervoeren van een wortelmatje (haarwortels) onder te herstraten
elementenverhardingen naar een vergunde verwerkingsinrichting als bedoeld in de wet
Milieubeheer (acceptatiekosten voor rekening inschrijver). Gemiddeld 2,5 cm dik, 3 kg/boom.

04 Besteksposten met betrekking tot herstraat / herstelwerk bij elementenverhardingen zijn inclusief:
het schoonmaken van uitkomende materialen middels schudden, kloppen of schrapen. Deze
werkzaamheden dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

05 Bij besteksposten herstraten is gerekend met 10% breuk en bijleveren 10 % tekortkomende
materialen. Dit houdt dit in: tot en met 10% gebroken materiaal opnemen en vervoeren naar een op
basis van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening inschrijver. Met betrekking tot bijleveren breuk: alleen de
daadwerkelijke breuk bijleveren.
Als de breuk bijvoorbeeld 7% bedraagt (in plaats van de 10% zoals genoemd in de herstraat
besteksposten), deze 7% breuk bijleveren. Deze 7% breuk met betrekking tot bijleveren materialen
wordt dan verrekend (De daadwerkelijke bij te leveren nieuw te leveren materialen in verband met
breuk wordt verrekend per deelopdracht.)

06 Het ontdoen van vervuilingen behoort tevens tot de verplichting bij het herstraten.

83 15 03 Hergebruik materialen
02 Bij hergebruik de bestratingsmaterialen ontdoen van grond door middel van kloppen, schrapen of

trommelen. Het schoonmaken dient met zorg te geschieden, zodat geen onnodige schade aan de
materialen ontstaat.

03 Bij trommelen dient vooraf overleg plaats te vinden met de directie. Het trommelen dient "onder
water" in een bak te geschieden. De bak dient een compartiment voor het bezinken van de grond te
bevatten, acceptatiekosten bezinksel voor rekening inschrijver.
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83 15 04 Algemeen
01 Bij werkzaamheden aan het straatwerk dient het op hoogte stellen van alle aanwezige straatpotten,

merkstenen, brandkranen et cetera. en het stellen van de door de nutsbedrijven nieuwe ter
beschikking gestelde straatpotten in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen indien hier geen
resultaatsverplichtingen voor zijn opgenomen in deel 2.2.

02 Van alle te verwerken materialen, die niet ter beschikking worden gesteld, moeten monsters ter
goedkeuring van de directie vertoond worden.

03 De inschrijver draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
RG-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven.
Vorenbedoelde stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid
en volgens aanwezigheid van een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst.

04 In het geval dat door handelen van de inschrijver de stenen en merkpunten als
bedoeld in lid 03 zijn verstroord, dient hij de directie hiervan terstond mededeling te
doen. De kosten voor het herstellen van de merktekens e.d. door de bevoegde instantie, zullen
worden ingehouden op de aannemingssom van de desbetreffende termijn.

05 In het geval dat de inschrijver de stenen en merkpunten als bedoeld in lid 01 buiten zijn toedoen
zijn verstoord, dient hij eveneens de directie hiervan terstond mededeling te doen. De inschrijver
dient aan te tonen dat de verstoring buiten zijn toedoen is ontstaan.

06 Indien de inschrijver op eigen gelegenheid een verstoorde kadasterpaal weer in zijn
oorspronkelijke stand terugbrengt zullen de werkelijke kosten van het Kadaster (kadastertarieven)
op de aannemingssom in korting worden gebracht.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 05 Betonstraatstenen
05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen

moeten egaal van kleur zijn.

83 16 06 Betontegels
07 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen

moeten egaal van kleur zijn.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden
05 Er mogen geen kleur verschillen optreden in de betonmaterialen. De verschillende materialen

moeten egaal van kleur zijn

83 16 08 Natuursteenmaterialen
01 Op de te leveren natuursteen-materialen zijn de normbladen N 530, NEN 531, N 1562 en DIN

18502, DIN 52100, DIN 52101, DIN 52102, DIN 52103, DIN 52104, DIN 52105, DIN 52106, DIN
51108 en NEN-EN 1342 van toepassing.
Van de nieuw te leveren/verwerken natuursteenmaterialen dient vooraf een monster ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde materialen.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- het land van herkomst;
- de naam van de producent;
- de naam van de leverancier/importeur;
- een technische specificatie qua eigenschappen en druksterkte.

03 De kinderkoppen (granietkleinplaveisel, afmeting circa 100x100x100 mm) dient, conform normblad
DIN 18502 en NEN-EN 1342, aan alle kanten gekloofd c.q behakt te zijn en qua vorm en afmeting
zodanig, dat een goed sluitend, beloopbaar straatwerk in segmentverband kan worden verkregen.

83 16 09 Voegvulling NDE
01 De voegen tussen natuursteenbestratingen aanvullen met voegvulling NDE V1/10, verwerking

volgens voorschriften leverancier:
NDE GmbH. te Niederkrüchten, info@ndegmbh.com

83 2 Deelhoofdstuk 83.2

83 24 Risicoverdeling en garanties Elementenverharding van natuursteen

83 24 01 Garantie voegwerk
01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen

voor een periode van 12 maanden.
02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen

inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
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83 4 Deelhoofdstuk 83.4

83 46 Bouwstoffen straatwerk

83 46 02 Betonspecie
01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 81.46.09 van de Standaard.
02 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de

volumeverhoudingen 1:2:3, en water.

83 47 Bouwstoffen straatwerk

83 47 31 Betonbanden
01 De betonbanden (uitgezonderd ter plaatse van zaagsneden en (mits leverbaar) moeten zijn

voorzien van een hol- en dol-verbinding.
Alle banden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop.

02 De betonbanden waarvoor geen KOMO-certificaat of -attest met productcertificaat verkrijgbaar is
(bijv. bochtbanden en/of hulpstukken) dienen te voldoen aan de eisen voor maatvastheid geldend
voor gecertificeerde betonbanden.

03 De eventueel op tekening vermelde bochtstralen betreffen de in het werk daadwerkelijk aan te
brengen stralen.
Indien de op tekening aangegeven bochtstralen niet leverbaar zijn, dient deze bochtstraal middels
banden met de dichtsbijliggende leverbare bochtstraal te worden gesteld;
- inwendige bocht --> kies grotere bochtstraal,
- uitwendige bocht --> kies kleinere bochtstraal,
een en ander in overleg met de directie.

83 47 32 Mortel voor fundatiestroken en/of steunruggen
01 Als betonmortel voor fundatiestroken en/of steunruggen dient mortel van parelbeton 0-16 met

betonsterkte B 15 te worden toegepast.
02 De cement moet zijn Hoogovencement van klasse A of B.

83 47 41 Trottoirtegels
01 Betontegels moeten voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7014 ten aanzien van kleur I. De

trottoirtegels te leveren met vellingkant. Trottoirtegels uit te voeren met normaal facet. Tegels voor
fietspad (indien van toepassing) uit te voeren met klein facet.

02 De aan te brengen tegels vanaf 60 mm dik moeten worden geleverd in splintervrije uitvoering.
03 Goottegels uit te voeren zonder facet.

83 47 42 Straatlaag /invegen bestrating
01 Onder aan te brengen bestrating van betonstraatstenen of betontegels, dient een straatlaag van

straatzand aangebracht te worden, tevens dient met invegen gebruik gemaakt te worden van
straatzand, dit met leemarm straatzand gedaan te worden. Dit geldt zowel bij herstraten als bij
nieuw aan te brengen bestrating.

02 Onder verharding van straatbakstenen dient een straatlaag van brekerzand aangebracht te worden,
tevens dient de straatbakstenen verharding ingeveegd te worden met brekerzand. Dit geldt zowel
bij herstraten als bij nieuw aan te brengen bestrating.

03 Onder natuursteen verharding dient een straatlaag van gestabiliseerd zand aangebracht te
worden, tevens dient de natuursteen bestrating ingeveegd te worden met gestabiliseerd zand. Dit
geldt zowel bij herstraten als bij nieuw aan te brengen bestrating.

83 47 81 Bijleveren bestratingsmateriaal
01 De bij te leveren materialen dienen te zijn uitgevoerd conform bestaande materialen per locatie in

het werk. De kwaliteit van de bij te leveren materialen moet
minimaal gelijk zijn aan de bestaande materialen. De kleur van de bij te leveren materialen alleen
dan toepassen na goedkeuring van de directie.
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Behoort bij: 20315.1 bst 01

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20315.1 bst 01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 20315.1 bst 01

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Opruim- en aanvangswerkzaamheden

11 Verwijderen verhardingen

111 Zagen Asfaltverhardingen

1111 Zagen asfaltverhardingen < 25 m

111110 Zagen asfaltverharding d: 80 mm. m 100,00F
111120 Zagen asfaltverharding d: 100 mm. m 100,00F
111130 Zagen asfaltverharding d: 150 mm. m 100,00F

1112 Zagen asfaltverhardingen 25 - 100 m

111210 Zagen asfaltverharding d: 80 mm. m 100,00F
111220 Zagen asfaltverharding d: 100 mm. m 100,00F
111230 Zagen asfaltverharding d: 150 mm. m 100,00F

1113 Zagen asfaltverhardingen > 100 m

111310 Zagen asfaltverharding d: 80 mm. m 200,00F
111320 Zagen asfaltverharding d: 100 mm. m 200,00F
111330 Zagen asfaltverharding d: 150 mm. m 200,00F

112 Frezen asfaltverhardingen

1120 Profielfrezen asfaltverharding < 100 m2

112010 Profielfrezen teerh. asfalt d: 0-50 mm b:1-4 m. m2 300,00F
112020 Profielfrezen teerh. asfalt d: 0-50 mm b: >4 m. m2 800,00F

1121 Profielfrezen asfaltverharding > 100 m2

112110 Profielfrezen teerh. asfalt d: 0-50 mm b:1-4 m. m2 300,00F
112120 Profielfrezen teerh. asfalt d: 0-50 mm b: >4 m. m2 800,00F

1122 Frezen teerhoudende asfaltverharding < 100 m2

112210 Frezen rep.vak. th. asfalt (35mm) b<2,5m. m2 1.400,00F
112220 Frezen rep.vak. th. asfalt (35mm) b=/>2,5m. m2 1.300,00F
112230 Frezen rep.vak. th. asfalt (50mm) b<2,5m. m2 1.800,00F
112240 Frezen rep.vak. th. asfalt (50mm) b=/>2,5m. m2 600,00F
112250 Frezen rep.vak. th. asfalt (85mm) b<2,5m. m2 300,00F
112260 Frezen rep.vak. th. asfalt (85mm) b=/>2,5m. m2 300,00F

1123 Frezen teerhoudende asfaltverharding 100 - 400 m2

112310 Frezen rep.vak. th. asfalt (35mm) b<2,5m. m2 450,00F
112320 Frezen rep.vak. th. asfalt (35mm) b=/>2,5m. m2 600,00F
112330 Frezen rep.vak. th. asfalt (50mm) b<2,5m. m2 500,00F
112340 Frezen rep.vak. th. asfalt (50mm) b=/>2,5m. m2 500,00F
112350 Frezen rep.vak. th. asfalt (85mm) b<2,5m. m2 200,00F
112360 Frezen rep.vak. th. asfalt (85mm) b=/>2,5m. m2 200,00F
112370 Frezen deklaag teerh. asfalt d: 25 mm, > 2,5 m. m2 400,00F
112380 Frezen deklaag teerh. asfalt d: 35 mm, > 2,5 m. m2 400,00F

1124 Frezen teerhoudende asfaltverharding > 400 m2

112410 Frezen deklaag teerh. asfalt d: 15 mm, > 2,5 m. m2 820,00F
112420 Frezen deklaag teerh. asfalt d: 25 mm, > 2,5 m. m2 820,00F
112430 Frezen deklaag teerh. asfalt d: 35 mm, > 2,5 m. m2 820,00F
112440 Frezen deklaag teerh. asfalt d: 50 mm, > 2,5 m. m2 820,00F

1125 Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt

112510 Trapfrezen aansluiting (d: 35 mm / 50 mm) < 2m3. m3 6,00F
112520 Trapfrezen aansluiting (d: 35 mm / 50 mm) > 2m3. m3 6,00F
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112530 Trapfrezen aanzet (d: 35 mm) < 1 m3. m3 6,00F
112540 Trapfrezen aanzet (d: 35 mm) > 1 m3. m3 6,00F

1127 Frezen teervrije asfaltverharding > 400 m2

112710 Frezen deklaag teervrij asfalt d: 25 mm > 2,5 m. m2 820,00F
112720 Frezen deklaag teervrij asfalt d: 35 mm > 2,5 m. m2 820,00F

1129 Acceptatiekosten af te voeren asfalt

112910 Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 125,00F
112920 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 1.480,00F

113 Opbreken asfaltverhardingen

1132 Opbreken teerh. asfaltverharding < 400 m2

113210 Opbreken teerhoudend asfalt d: 30 mm. m2 220,00F
113220 Opbreken teerhoudend asfalt d: 50 mm. m2 220,00F
113230 Opbreken teerhoudend asfalt d: 70 mm. m2 220,00F
113240 Opbreken teerhoudend asfalt d: 85 mm. m2 220,00F
113250 Opbreken teerhoudend asfalt d: 100 mm. m2 220,00F
113270 Opbreken teerhoudend asfalt en grofgrind d: 30 mm. m2 220,00F
113280 Opbreken teerhoudend asfalt en grofgrind d: 50 mm. m2 220,00F

1133 Opbreken teerh. asfaltverharding > 400 m2

113310 Opbreken teerhoudend asfalt d: 30 mm. m2 820,00F
113320 Opbreken teerhoudend asfalt d: 50 mm. m2 820,00F
113330 Opbreken teerhoudend asfalt d: 70 mm. m2 820,00F
113340 Opbreken teerhoudend asfalt d: 85 mm. m2 820,00F
113350 Opbreken teerhoudend asfalt d: 100 mm. m2 820,00F
113370 Opbreken teerhoudend asfalt en grofgrind d: 30 mm. m2 820,00F
113380 Opbreken teerhoudend asfalt en grofgrind d: 50 mm. m2 820,00F

1135 Opbreken teerv. asfaltverharding > 400 m2

113510 Opbreken teervrij asfalt d: 60 mm. m2 900,00F

1139 Acceptatiekosten af te voeren asfalt

113910 Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 135,00F
113920 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 871,00F
113930 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt en grofgrind. ton 208,00F

12 Opbreken kantopsluitingen

121 Opbreken opsluitbanden

1211 Opbreken en afvoeren opsluitbanden

121100 Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60 x 150 mm. m 50,00F
121110 Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60 x 200 mm. m 50,00F
121120 Opbreken en afvoeren opsluitbanden 80 x 200 mm. m 50,00F
121130 Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100 x 200 mm. m 50,00F
121140 Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120 x 250 mm. m 50,00F

1212 Opbreken opsluitbanden (her)

121200 Opbreken opsluitbanden 60 x 150 mm (her). m 50,00F
121210 Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm (her). m 50,00F
121220 Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm (her). m 50,00F
121230 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm (her). m 60,00F
121240 Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm (her). m 60,00F

122 Opbreken trottoirbanden
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1221 Opbreken en afvoeren trottoirbanden

122100 Opbreken en afvoeren trottoirband 130/150 x 200mm. m 200,00F
122110 Opbreken en afvoeren trottoirband 130/150 x 250mm. m 40,00F
122120 Opbreken en afvoeren trottoirband 180/200 x 200mm. m 100,00F
122130 Opbreken en afvoeren trottoirband 180/200 x 250mm. m 40,00F
122140 Opbreken en afvoeren trottoirband 230/250 x 200mm. m 100,00F
122150 Opbreken en afvoeren RWS 110/220 x 250mm. m 40,00F

1222 Opbreken trottoirbanden (her)

122200 Opbreken trottoirband 130/150 x 200 mm (her). m 100,00F
122210 Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm (her). m 100,00F
122220 Opbreken trottoirband 180/200 x 200 mm (her). m 120,00F
122230 Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm (her). m 120,00F
122240 Opbreken geleideband 40/150 x 250 mm (her). m 70,00F
122250 Opbreken trottoirband 60/120 x 250 mm (her). m 60,00F

124 Opbreken inritblokken

1240 Opbreken en afvoeren inritblokken

124020 Opbreken + afv. inritband div. formaten in specie. m 40,00F
124030 Opbreken + afv. inrit 4 str bss kf, 1 str bss df. m 40,00F

1241 Opbreken inritblokken (hergebruik)

124120 Opbreken inritblokken diverse formaten (her). m 30,00F

126 Opbreken gootconstructies

1260 Opbreken en afvoeren goottegels

126010 Opbreken +afv. goottegels 300 x 150 x 60 mm. m 500,00F

1261 Opbreken goottegels (her)

126110 Opbreken goottegels 300 x 150 x 60 mm (her). m 200,00F

1262 Opbreken en afvoeren molgoot

126210 Opbr. + afvr. molgoot 3 strekken sbs kf. m 50,00F
126220 Opbr. + afvr. molgoot 5 strekken sbs kf. m 50,00F
126230 Opbr. + afvr. molgoot 3 strekken bss kf. m 50,00F
126240 Opbr. + afvr. molgoot 5 strekken bss kf. m 50,00F
126250 Opbr. + afv. molgoot 3 streks natuursteen. m 50,00F
126260 Opbr. + afv. molgoot 5 streks natuursteen. m 50,00F

1263 Opbreken molgoot (her)

126310 Opbr. molgoot 3 strekken sbs kf (her). m 50,00F
126320 Opbr. molgoot 5 strekken sbs kf (her). m 50,00F
126330 Opbr. molgoot 3 strekken bss kf (her). m 50,00F
126350 Opbr. molgoot 5 strekken bss kf (her). m 50,00F
126360 Opbr. molgoot 3 streks natuursteen (her). m 50,00F
126370 Opbr. molgoot 5 streks natuursteen (her). m 50,00F

1264 Opbreken en afvoeren kant-/gootlaag

126410 Opbreken en afv. kant/gootlaag 1 strek sbs kf. m 100,00F
126420 Opbreken en afv. kant/gootlaag 2 streks sbs kf. m 400,00F
126430 Opbreken en afv. kant/gootlaag 1 strek bss kf. m 100,00F
126440 Opbreken en afv. kant/gootlaag 2 streks bss kf. m 400,00F
126460 Opbr. en afv. opsluiting rollaag bss kf. m 50,00F
126470 Opbr. + afv. 1 streks natuursteen. m 100,00F
126480 Opbr. + afv. 2 streks natuursteen. m 100,00F
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1265 Opbreken kant-/gootlaag (her)

126510 Opbreken kant/gootlaag 1 strek sbs kf (her). m 150,00F
126520 Opbreken kant/gootlaag 2 streks sbs kf (her). m 150,00F
126530 Opbreken kant/gootlaag 1 strek bss kf (her). m 150,00F
126540 Opbreken kant/gootlaag 2 streks bss kf (her). m 150,00F
126560 Opbr. rollaag 1 strek bss kf (her). m 150,00F
126570 Opbr. kant/gootlaag 1 strek natuursteen (her). m 100,00F
126580 Opbr. kant/gootlaag 2 streks natuursteen (her). m 100,00F

128 Opbreken elementenverharding

1280 Opbreken en afvoeren betontegels

128010 Opbr. + afvr. betontegels 300x300x45 mm. m2 100,00F
128030 Opbr. + afvr. betontegels 300x300x60 mm. m2 100,00F
128050 Opbr. + afvr. betontegels 300x300x80 mm. m2 100,00F

1281 Opbreken betontegels (her)

128120 Opbreken betontegels 300x300x45 mm (her). m2 200,00F
128140 Opbreken betontegels 300x300x60 mm (her). m2 300,00F
128160 Opbreken betontegels 300x300x80 mm (her). m2 300,00F

1282 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen

128230 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df. m2 120,00F
128250 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf. m2 120,00F
128270 Opbreken + afv. betonstraatstenen (verbandst.) kf. m2 120,00F

1283 Opbreken betonstraatstenen (her)

128340 Opbreken betonstraatstenen df (her). m2 80,00F
128360 Opbreken betonstraatstenen kf. (her). m2 300,00F

1284 Opbreken en afvoeren straatbakstenen

128400 Opbreken en afvoeren straatbakstenen wf. m2 75,00F
128420 Opbreken en afvoeren straatbakstenen df. m2 75,00F
128440 Opbreken en afvoeren straatbakstenen kf. m2 75,00F

1285 Opbreken straatbakstenen (her)

128510 Opbreken straatbakstenen wf (her). m2 75,00F
128530 Opbreken en afvoeren straatbakstenen df. (her). m2 100,00F
128550 Opbreken straatbakstenen kf (her). m2 150,00F

1286 Opbreken en afvoeren natuursteen

128610 Verwijderen en afvoeren natuursteenkeitjes in sp. m2 20,00F
128620 Verwijderen en afvoeren natuursteentegels in sp. m2 20,00F

1287 Opbreken natuursteen (her)

128710 Verwijderen natuursteenkeitjes in sp (her). m2 50,00F
128720 Verwijderen natuursteentegels in sp (her). m2 50,00F

1288 Schoonmaken bestratingsmaterialen

128810 Bss / sbs div. formaten ontdoen van grond. m2 705,00F
128820 Betontegels div. diktes ontdoen van grond. m2 800,00F
128830 Natuursteen ontdoen van materialen. m2 100,00F
128840 Formatteren bestratingsmaterialen. m2 705,00F
128850 Formatteren bestratingsmaterialen. m2 800,00F
128860 Opslaan natuursteen in big bags. m2 100,00F
128870 Straatbakstenen schoonmaken en palleteren. m2 325,00F
128880 Betonstraatstenen schoonmaken en palleteren. m2 380,00F
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128890 Betontegels schoonmaken en palleteren. m2 800,00F

1289 Verwijderen overige bestratingsmaterialen

128910 Opbr. + afvr. grasbetontegels 600x400x100 mm. m2 40,00F

16 Verwijderen riolering

162 Verwijderen kolkaansluitingen

1622 Opbreken en afvoeren kolkaansluitingen

162210 Verwijderen kunststofbuis PVC 125 mm. m 50,00F
162220 Verwijderen kunststofbuis PVC 160 mm. m 100,00F
162230 Verwijderen keramische buis (gres). m 50,00F
162240 Lev. + aanbr. afsluitkap Ø125 mm. st 40,00F
162250 Lev. + aanbr. afsluitkap Ø160 mm. st 40,00F

163 Verwijderen putten en kolken

1632 Opbreken en afvoeren putranden

163210 Opbreken + afv. putrand met deksel in elementen. st 20,00F
163220 Opbreken + afv. putrand met deksel in asfalt. st 20,00F
163230 Opbr. + afv. putrand met deksel op/in granulaat. st 20,00F

1634 Opbreken en afvoeren kolken

163410 Verwijderen en afvoeren straatkolk. st 20,00F
163420 Verwijderen en afvoeren trottoirkolk. st 20,00F
163430 Verwijderen en afvoeren straatkolk (pvc). st 15,00F

17 Funderingen

172 Opbreken funderingen

1721 Opbreken ongebonden funderingen

172100 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (30 mm). m2 500,00F
172110 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (30mm). m2 1.000,00F
172120 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (50 mm). m2 500,00F
172130 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (50 mm). m2 500,00F
172150 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (100 mm). m2 400,00F
172160 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (150 mm). m2 400,00F
172170 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (200 mm). m2 400,00F
172180 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (250 mm). m2 400,00F
172190 Verw. funderingslaag van stol/grind/puin (300 mm). m2 400,00F

1760 In depot zetten funderingen

176010 Vervoeren funderingsmateriaal naar depot. ton 580,00F
176020 Direct afv. fundering - stortkosten aannemer. ton 205,00F
176030 Direct afv. fundering - stortkosten opdrachtgever. ton 205,00F
176040 Depot tijdelijke opslag funderingsmateriaal. keer 4,00F
176050 Vervoeren funderingsmateriaal naar werk (her). ton 180,00F
176060 Verv./afv. fundering depot - stortkosten aannemer. ton 200,00F
176070 Verv./afv. fundering - stortkosten opdrachtgever. ton 200,00F

1769 Werkzaamheden na verwijderen asfalt / fundering

176910 Profileren van ondergrond b tot 1,5 m. m2 1.000,00F
176920 Profileren van ondergrond b vanaf 1,5 m. m2 5.000,00F

18 Verwijderen borden / meubilair

181 Verwijderen verkeersborden
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1813 Verwijderen verkeersborden incl. paal (hergebruik)

181310 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 20,00F
181320 Verw. verkeersbordpaal incl. bord (uit maaiveld). st 20,00F

1814 Verwijderen en afvoeren verkeersborden incl. paal

181410 Verw. en afv. verkeersbordpaal incl. bord(en). st 10,00F

182 Verwijderen markering

1821 Verwijderen markering van wegenverf

182110 Volledig verwijderen markering wegenverf. m2 100,00F
182120 Volledig verwijderen markering wegenverf (lijn). m2 100,00F
182130 Volledig verwijderen markering wegenverf (vlak). m2 100,00F
182140 Volledig fijnfrezen markering (wegenverf). m2 100,00F
182150 Volledig waterstralen markering (wegenverf). m2 100,00F

1822 Verwijderen markering van thermoplast

182210 Volledig verwijderen markering thermoplast. m2 100,00F
182220 Volledig verwijderen markering thermoplast (lijn). m2 100,00F
182230 Volledig verwijderen markering thermoplast (vlak). m2 100,00F
182240 Volledig fijnfrezen markering (thermo). m2 100,00F
182250 Volledig waterstralen markering (thermo). m2 100,00F

1823 Verwijderen rode coating rijbaan

182310 Volledig verwijderen rode coating rijbaan m2 250,00F

1824 Verwijderen voorgevormde markering

182410 Volledig fijnfrezen markering (voorgev. mark.). m2 100,00F
182420 Volledig waterstralen markering (voorgev. mark.). m2 100,00F

1825 Verwijderen markering van elementen

182510 Opbr. en afvr. markeringstegels 500x500x60 mm. st 20,00F

183 Verwijderen straatmeubilair

1831 Opbreken anti parkeerpaaltjes (hergebruik)

183120 Opbreken kunststof anti-parkeerpaal (her). st 15,00F
183130 Opbreken houten anti-parkeerpaal (her). st 10,00F

1832 Opbreken en afvoeren anti parkeerpaaltjes

183210 Opbreken en afvoeren betonnen anti-parkeerpaal. st 15,00F
183220 Opbreken en afvoeren kunststof anti-parkeerpaal. st 15,00F
183230 Opbreken en afvoeren houten anti-parkeerpaal. st 15,00F

1833 Opbreken boomkranselementen

183310 Opbr. + afv. betonnen boomkrans-elementen. st 20,00F

2 Grondwerk

21 Ontgraven grond

211 Ontgraven grond riolering

2113 Ontgraven grond kolkaansluiting

211320 Grond ontgr. t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m3 300,00F
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212 Ontgraven grond verhardingen

212010 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 m. m3 20,00F
212020 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,065 m. m3 20,00F
212030 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,10 - 0,20 m. m3 40,00F
212050 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,20 - 0,30 m. m3 100,00F
212060 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,30 - 0,40 m. m3 100,00F
212070 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,40 - 0,50 m. m3 100,00F
212080 Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,50 - 0,60 m. m3 100,00F

22 Verwerken grond / zand

2212 Verwerken grond kolkaansluitingen

221220 Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen. m3 300,00F

222 Verwerken grond / zand verhardingen

2232 Zand verwerken in cunet

223210 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0 - 0,10 m. m3 50,00F
223220 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0,10 - 0,20 m. m3 120,00F
223230 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0,20 - 0,30 m. m3 150,00F
223250 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0 - 0,10 m. m3 40,00F
223260 L. + a. zand voor zand in cunet h: 0,10 - 0,20 m. m3 40,00F
223270 Leveren en aanbrengen zand achter betonband. m3 40,00F

23 Bewerken grond / zand

230010 Profileren van ondergrond. m2 3.000,00F
230020 Profileren van zand voor zandbed. m2 3.000,00F
230030 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 440,00F

25 Cultuurtechnisch grondwerk

251 Ontgraven grond uit groenvakken / bermen

251010 Grond ontgraven uit groenstrook / berm h: 0,10 m. m3 30,00F
251020 Grond ontgraven uit groenstrook / berm h: 0,30 m. m3 50,00F
251030 Grond ontgraven uit groenstrook / berm h: 0,50 m. m3 50,00F
251080 Spitten groenvoorzieningen h: 0,30 m. are 10,00F

2511 Afzoden bermen en afsteken graskanten

251110 Grond afschrapen t.p.v. berm b:1-2,5 m h: 0,10 m. m2 2.000,00F
251120 Grond afschrapen t.p.v. rijbaan b: 0,5m h: 0,05 m. m2 500,00F
251130 Grond afschrapen t.p.v. fiets- / voetpad h:0,05 m. m2 500,00F
251140 Grond afschrapen t.p.v. voetpaden parkje h:0,05 m. m2 500,00F
251150 Afsteken overgroeide kanten rijbaan/fietspad. m 750,00F

252 Verwerken grond in groenvak / berm

2522 Verwerken teelaarde

252220 Teelaarde verwerken groenstroken/berm h: 0,05 m. m3 40,00F
252230 Teelaarde verwerken groenstroken/berm h: 0,08 m. m3 40,00F
252250 Teelaarde verwerken groenstroken /berm h: 0,30 m. m3 40,00F

2523 Zaaien groenvakken / bermen

252310 Zaaien groenvakken / bermen are 5,00F
252320 Profileren van oppervlakken bermen / groenvakken m2 600,00F

26 Vervoeren grond

2601 Vervoeren grond naar depot
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260130 Vervoeren grond naar depot. ton 2.000,00F

2602 Afvoeren grond uit depot

260230 Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting In. ton 2.000,00F

2603 Inrichten depot

260310 Toepassen tijdelijk grond depot. keer 4,00F

2604 Grondonderzoek

260410 Grond bemonsteren (AP04) in depot. keer 16,00F

3 Riolering

32 Aanbrengen kolkaansluitingen

3213 Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting

321310 Lev. + aanbr. PVC Ø 160 mm kolkaansluitingen. m 200,00F
321320 Lev. + aanbr. PVC Ø125 mm kolkaansluitingen. m 100,00F

322 Aanbrengen PVC-hulpstukken

3221 Leveren en aanbrengen PVC hulpstukken Ø160 mm.

322110 Lev. + aanbr. bocht 45º m/m Ø 160 mm. st 100,00F
322120 Lev. + aanbr. bocht 45º m/s Ø 160 mm. st 75,00F
322140 Lev. + aanbr. bocht 90º m/m Ø 160 mm. st 100,00F
322150 Lev. + aanbr. flex. stroom T-stuk Ø 160 mm. st 20,00F
322160 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk zettingsmof Ø 160 mm. st 20,00F

3222 Leveren en aanbrengen PVC hulpstukken Ø125

322210 Lev. + aanbr. bocht 45º m/m Ø125 mm. st 100,00F
322220 Lev. + aanbr. bocht 45º m/s Ø125 mm. st 75,00F
322240 Lev. + aanbr. bocht 90º m/m Ø125 mm. st 100,00F
322250 Lev. + aanbr. flexibel stroom T-stuk Ø125 mm. st 20,00F
322260 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk zettingsmof Ø 125 mm. st 20,00F
322270 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk verloop Ø 125-160 mm. st 20,00F

323 Bijkomende werkzaamheden

3230 Aanbrengen inlaten kolkaansluitingen

323010 Maken inlaat - betonriool. st 15,00F

33 Aanbrengen putten en kolken

335 Aanbrengen putranden

3351 Leveren en aanbrengen putrand in asfalt

335110 Lev. + aanbr. putrand met deksel in asfalt. st 20,00F
335120 Lev. + aanbr. putrand met deksel in asfalt (self). st 20,00F

3352 Leveren en aanbrengen putrand in elementen

335210 Lev. + aanbr. putrand met deksel in elementen. st 20,00F

336 Aanbrengen kolken

3362 Leveren en aanbrengen straatkolken

336210 Lev. + aanbr. straatkolk S 1360/80 M-Line GB1. st 15,00F
336220 Lev. + aanbr. straatkolk S 1360/80 M-Line GB1. st 15,00F
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3366 Leveren en aanbrengen trottoirkolken

336610 Lev. + aanbr. trottoirkolk ST 1390-1320/90 P-Line GB2. st 15,00F
336620 Lev. + aanbr. trottoirkolk ST 1590-1320/100 P-Line GB2. st 15,00F
336630 Lev. + aanbr. trottoirkolk T 1350-1320 M-Line GB. st 15,00F

35 Bijkomende werkzaamheden

3501 Op hoogte stellen putrand

350110 Op hoogte brengen bestaande putrand in fundering. st 15,00F
350120 Op hoogte brengen bestaande putrand in asfalt. st 15,00F
350130 Op hoogte brengen bestaande putrand in verharding. st 15,00F

3503 Op hoogte stellen kolken

350310 Op hoogte stellen bestaande kolken. st 25,00F

3504 Verplaatsen kolken

350410 Verplaatsen bestaande kolken. st 15,00F

3505 Reinigen kolken

350510 Reinigen kolken. st 100,00F
350520 Reinigen lijnafwateringsgoot afm tot 400 x 400 mm. m 200,00F

4 Funderingen

41 Aanbrengen funderingen

411 Aanbrengen menggranulaat

4111 Aanbrengen menggranulaat (hergebruik)

411110 Aanbrengen menggranulaat h: 200 mm (her)(>2m). m2 200,00F
411120 Aanbrengen menggranulaat h: 250 mm (her)(>2m). m2 200,00F

4112 Leveren en aanbrengen menggranulaat

411210 Lev. + aanbr. ongeb. verhardingslaag, 200 mm(<2m). m2 400,00F
411220 Lev. + aanbr. ongeb. verhardingslaag, 250 mm(<2m). m2 400,00F
411230 Lev. + aanbr. ongeb. verhardingslaag, 300 mm(<2m). m2 400,00F
411240 Lev. + aanbr. ongeb. verhardingslaag, 200 mm(>2m). m2 750,00F
411250 Lev. + aanbr. ongeb. verhardingslaag, 250 mm(>2m). m2 750,00F
411260 Lev. + aanbr. ongeb. verhardingslaag, 300 mm(>2m). m2 750,00F

4113 Leveren en aanbrengen profileerlaag

411310 Lev. + aanbr. ongebonden profileerlaag, 50 mm. ton 75,00F
411320 Lev. + aanbr. ongebonden profileerlaag, 100 mm. ton 100,00F
411330 Lev. + aanbr. profileerlaag t.p.v. bermen, 50 mm. ton 75,00F
411340 Lev. + aanbr. profileerlaag t.p.v. bermen, 100 mm. ton 100,00F
411350 Lev. + aanbr. ongebonden profileerlaag, 50 mm. ton 75,00F
411360 Lev. + aanbr. ongebonden profileerlaag, 100 mm. ton 100,00F

4114 Profileren aangebrachte fundering

411410 Profileren van aangebrachte fundering. m2 7.600,00F

5 Aanbrengen kantopsluitingen

511 Aanbrengen opsluitbanden

5111 Leveren en aanbrengen opsluitbanden trottoir

511110 Lev. + aanbr. opsluitbanden 60 x 200 recht. m 150,00F
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511120 Lev. + aanbr. opsluitbanden 80 x 200 recht. m 150,00F
511130 Lev. + aanbr. opsluitbanden 80 x 200 bocht. m 20,00F
511140 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht. m 75,00F
511150 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht. m 20,00F

5112 Leveren en aanbrengen opsluitbanden in specie

511210 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht in sp. m 75,00F
511220 Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht in sp. m 20,00F
511230 Lev. + aanbr. opsluitbanden 120 x 250 recht in sp. m 50,00F
511240 Lev. + aanbr. opsluitbanden 120 x 250 bocht in sp. m 20,00F
511250 Lev. + aanbr. opsluitbanden 150 x 250 recht in sp. m 50,00F
511260 Lev. + aanbr. opsluitbanden 200 x 200 recht in sp. m 50,00F

5113 Aanbrengen opsluitbanden (her)

511310 Aanbr. opsluitbanden 60 x 150 (her). m 50,00F
511320 Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 (her). m 50,00F
511330 Aanbr. opsluitbanden 80 x 200 (her). m 50,00F
511340 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 (her). m 50,00F
511350 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 (her). m 50,00F

5114 Aanbrengen opsluitbanden bocht (her)

511440 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 (her). m 10,00F
511450 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 (her). m 10,00F

512 Aanbrengen trottoirbanden

5122 Leveren en aanbrengen trottoirbanden 130/150

512210 Lev. + aanbr. trottoirb. 130/150x250 recht in sp. m 200,00F
512220 Lev. + aanbr. trottoirb. 130/150x250 bocht in sp. m 50,00F
512230 Lev. + aanbr. verloopb.130/150 x 250 laag in sp. m 50,00F
512240 Lev. + aanbr. verlaagde 130/150 x 250 in sp. m 75,00F

5123 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 (her)

512310 Aanbr. trottoirb. 130/150 x 200 recht in sp.(her). m 70,00F
512320 Aanbr. trottoirb. 130/150 x 200 bocht in sp.(her). m 30,00F
512330 Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 recht in sp.(her). m 70,00F
512340 Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 bocht in sp.(her). m 20,00F
512350 Aanbr. verloopb.130/150 x 250 laag in sp.(her). m 10,00F
512360 Aanbr. verlaagde 130/150 x 250 in sp. (her). m 5,00F

5124 Leveren en aanbrengen trottoirbanden 180/200

512410 Lev. + aanbr. trottoirb. 180/200 x 200 recht in sp. m 60,00F
512420 Lev. + aanbr. trottoirb. 180/200 x 200 bocht in sp. m 30,00F
512430 Lev. + aanbr. trottoirb. 180/200 x 250 recht in sp. m 150,00F
512440 Lev. + aanbr. trottoirb. 180/200 x 250 bocht in sp. m 30,00F
512450 Lev.+aanbr. verloopb.180/200 x 250 laag in sp. m 20,00F
512460 Lev.+aanbr. verlaagde.180/200 x250 in sp. m 50,00F

5125 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 (her)

512510 Aanbr. trottoirb. 180/200 x 200 recht in sp (her). m 60,00F
512520 Aanbr. trottoirb. 180/200 x 200 bocht in sp (her). m 30,00F
512530 Aanbr. verloopb.180/200 x 200 laag in sp. (her). m 10,00F
512540 Aanbr. verlaagde.180/200 x 200 in sp. (her). m 20,00F
512550 Aanbr. trottoirb. 180/200 x 250 recht in sp (her). m 60,00F
512560 Aanbr. trottoirb. 180/200 x 250 bocht in sp (her). m 30,00F
512570 Aanbr. verloopb.180/200 x 250 laag in sp. (her). m 10,00F
512580 Aanbr. verlaagde.180/200 x 250 in sp. (her). m 20,00F

5126 Leveren en aanbrengen geleidebanden
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512630 Lev. + aanbr. trottoirb. 60/120x200 recht in sp. m 40,00F
512640 Lev. + aanbr. trottoirb. 60/120x200 bocht in sp. m 10,00F
512650 Lev.+aanbr. trottoirb.40/150 x 250 recht in sp. m 8,00F
512660 Lev.+aanbr. trottoirb.40/150 x 250 bocht in sp. m 24,00F

5127 Aanbrengen geleidebanden (her)

512730 Aanbr. trottoirb. 40/150 x 250 recht in sp (her). m 50,00F
512740 Aanbr. trottoirb. 40/150 x 250bocht in sp (her). m 20,00F
512750 Aanbr. band. 60/120 x 250 mm in sp. (her). m 40,00F
512760 Aanbr. band. 60/120 x 250 mm in sp. (her). m 20,00F

514 Aanbrengen inritblokken

5141 Aanbrengen inritblokken (hergebruik)

514130 Aanbr. inritblokken diverse formaten in sp (her). m 30,00F

5142 Leveren en aanbrengen inritblokken

514230 Lev. + aanbr. inritblokken 750x180x500 eindst. sp. m 10,00F
514240 Lev. + aanbr. inritblok 750x180x500 tussenstuk sp. m 22,50F

5143 Leveren en aanbrengen inritconstructie bss

514310 Lev. + aanbr. inritconstructie 5 str bss kf. m 60,00F
514330 Lev + aanbr inritconstr 5 str bss kf 1 str bss df. m 60,00F
514350 Lev + aanbr inritconstr 4 str bss kf. m 40,00F
514380 Lev. + aanbr. hoekblok 130/150 x 250mm R:0,45 m. st 24,00F
514390 Lev. + aanbr. hoekblok 180/200 x 250mm R:0,50 m. st 36,00F

52 Pasmaken kantopsluitingen

5211 Pasmaken opsluitbanden

521110 Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm. st 75,00F
521120 Pasmaken opsluitband 80 x 200 mm. st 75,00F
521130 Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. st 50,00F
521140 Pasmaken opsluitband 120 x 250 mm. st 50,00F
521150 Pasmaken opsluitband 150 x 250 mm. st 50,00F

5212 Pasmaken trottoirbanden

521210 Pasmaken trottoirband 130/150 x 200 mm. st 50,00F
521220 Pasmaken trottoirband 130/150 x 250 mm. st 50,00F
521230 Pasmaken trottoirband 180/200 x 200 mm. st 50,00F
521240 Pasmaken trottoirband 180/200 x 250 mm. st 50,00F
521250 Pasmaken geleideband. st 50,00F

53 Aanbrengen gootlaag / molgoot

5320 Leveren en aanbrengen goottegel

532010 Lev. en aanbr. goottegels 300 x 150 x 60 mm in sp. m 400,00F

5330 Aanbrengen goottegel (her)

533010 Aanbr. goottegels 300 x 150 x 60 mm in sp. (her). m 200,00F

534 Leveren en aanbrengen molgoot

5342 Aanbrengen molgoot sbs (her)

534210 Aanbr. molgoot sbs kf 3-str. in sp. (her) m 50,00F
534220 Aanbr. molgoot sbs kf 5-str. in sp. (her) m 50,00F

5345 Leveren en aanbrengen molgoot bss
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534510 Lev. + aanbr. molgoot bss kf 3-str. in sp. m 50,00F
534520 Lev. + aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp. m 50,00F

5346 Aanbrengen molgoot bss (her)

534610 Aanbr. molgoot bss kf 3-str. in sp. (her). m 50,00F
534630 Aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp. (her). m 50,00F

5347 Aanbrengen molgoot natuursteen (her)

534710 Aanbr. molgoot 3 streks natuursteen (her). m 50,00F
534720 Aanbr. molgoot 5 streks natuursteen (her). m 50,00F

535 Aanbrengen goot/kantlaag - hergebruik en nieuw

5351 Aanbrengen gootlaag sbs (her)

535110 Aanbr. gootlaag 1 strek sbs kf. (her). m 150,00F
535120 Aanbr. gootlaag 2 streks sbs kf. (her). m 150,00F

5352 Leveren en aanbrengen gootlaag sbs

535210 Lev. + aanbr. gootlaag 1 strek sbs kf. m 150,00F
535220 Lev. + aanbr. gootlaag 2 streks sbs kf. m 150,00F

5353 Aanbrengen gootlaag bss (her)

535310 Aanbr. gootlaag 1 strek bss kf. (her). m 150,00F
535320 Aanbr. gootlaag 2 streks bss kf. (her). m 150,00F

5354 Leveren en aanbrengen gootlaag bss

535410 Lev. + aanbr. gootlaag 1 strek bss kf. m 150,00F
535420 Lev. + aanbr. gootlaag 2 streks bss kf. m 200,00F

5355 Leveren en aanbrengen kantlaag bss

535520 Lev. + aanbr. kantlaag 1 strek bss kf. m 150,00F

5356 Aanbrengen kantlaag bss (her)

535630 Aanbr. rollaag 1 strek bss kf. (her). m 150,00F

5357 Leveren en aanbrengen gootlaag natuursteen

535710 Lev. + aanbr. gootlaag 1 streks natuursteen. m 50,00F
535720 Lev. + aanbr. gootlaag 2 streks natuursteen. m 50,00F

5358 Aanbrengen gootlaag natuursteen (her)

535810 Aanbr. kant/gootlaag 1 strek natuursteen (her). m 100,00F
535820 Aanbr. kant/gootlaag 2 streks natuursteen (her). m 100,00F

6 Verhardingen

61 Voorbereidende werkzaamheden

611 Leveren en aanbrengen straatlaag

611010 Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm. m2 2.500,00F
611020 Lev. + aanbr. straatlaag 80 mm. m2 815,00F
611030 Lev.+aanbr. straatlaag, splitbeton 60 mm. m2 810,00F

62 Elementenverhardingen

621 Aanbrengen straatbakstenen
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6211 Aanbrengen straatbakstenen

621110 Lev. + aanbr. straatbakstenen df. m2 200,00F
621120 Lev. + aanbr. straatbakstenen kf. m2 250,00F
621130 Aanbrengen straatbakstenen wf. (her). m2 75,00F
621140 Aanbrengen straatbakstenen df. (her). m2 100,00F
621150 Aanbrengen straatbakstenen kf (her). m2 150,00F

622 Aanbrengen betonstraatstenen

6221 Aanbrengen betonstraatstenen

622100 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf. m2 60,00F
622110 Lev. + aanbr. betonstraatstenen df. m2 60,00F
622120 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf keper. m2 60,00F
622130 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf. m2 160,00F
622140 Aanbrengen betonstraatstenen df (her). m2 80,00F
622150 Aanbrengen betonstraatstenen kf (her). m2 300,00F
622160 Lev. + aanbr. betonstraatstenen kf antra parkeren. m2 200,00F

623 Aanbrengen betontegels

6231 Aanbrengen betontegels

623110 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x45 mm grijs. m2 200,00F
623120 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x60 mm grijs. m2 200,00F
623130 Lev. + aanbr. betontegels 300x300x80 mm grijs. m2 100,00F
623140 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm grijs (her). m2 200,00F
623150 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm grijs (her). m2 300,00F
623160 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs (her). m2 300,00F
623170 Lev. + aanbr. betontegels 150x300x45 mm grijs. m2 100,00F
623180 Lev. + aanbr. betontegels 150x300x60 mm grijs. m2 100,00F
623190 Lev. + aanbr. grasbetontegels 600x400x120 mm. m2 120,00F

624 Aanbrengen natuursteen

6241 Aanbrengen natuursteen

624110 Leveren en aanbrengen natuursteenkeitjes. m2 50,00F
624120 Lev. en aanbr. natuursteentegels 150x150x80 mm. m2 50,00F
624130 Lev. en aanbr. natuursteentegels 200x200x100 mm. m2 50,00F
624150 Aanbrengen natuursteenkeitjes (her). m2 50,00F
624160 Aanbrengen natuursteentegels (her). m2 50,00F

628 Herstraten / herstellen verhardingen

6281 Herstraten straatbakstenen

628110 Herstraten straatbakstenen wf halfsteens. m2 80,00F
628120 Herstraten straatbakstenen df halfsteens. m2 80,00F
628130 Herstraten straatbakstenen kf. m2 80,00F
628140 Herstraten straatbakstenen kf HV. m2 80,00F

6282 Herstraten betonstraatstenen

628220 Herstraten betonstraatstenen df. m2 80,00F
628240 Herstraten betonstraatstenen kf. m2 160,00F

6283 Herstraten betontegels

628320 Herstraten betontegels 300x300x45 mm grijs. m2 500,00F
628330 Herstraten betontegels 300x300x60 mm. m2 400,00F
628340 Herstraten betontegels 300x300x80 mm. m2 120,00F

6284 Natuursteen / sierbestrating

628410 Herstraten sierbestrating, kinderkoppen. m2 140,00F
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628420 Herstraten sierbestrating, greskeien. m2 140,00F
628430 Herstraten sierbestrating, tegels. m2 140,00F
628440 Zagen bestrating m 140,00F

6285 Aanbrengen voegvulling sierbestrating

628510 Aanbrengen voegvulling NDE V 1/10. m2 510,00F
628530 Aanbrengen flexibele voegvulling. m 300,00F

6286 Herstellen kantopsluitingen, opsluitbanden

628600 Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 150 mm. m 140,00F
628610 Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm. m 140,00F
628620 Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm. m 80,00F
628630 Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm. m 60,00F
628640 Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm. m 40,00F
628670 Opnieuw stellen stootbanden 300x300mm recht. m 20,00F

6288 Herstellen kantopsluitingen, trottoirbanden

628800 Opn. stellen trottoirbanden 130/150x200 mm recht. m 120,00F
628810 Opn. stellen trottoirbanden 130/150x200 mm bocht. m 40,00F
628820 Opn. stellen trottoirbanden 130/150x250 mm recht. m 120,00F
628830 Opn. stellen trottoirbanden 130/150x250 mm bocht. m 40,00F
628840 Opn. stellen trottoirbanden 180/200x200 mm recht. m 120,00F
628850 Opn. stellen trottoirbanden 180/200x200 mm bocht. m 40,00F
628860 Opn. stellen trottoirbanden 180/200x250 mm recht. m 40,00F
628870 Opn. stellen trottoirbanden 180/200x250 mm bocht. m 20,00F
628880 Opn. stellen trottoirbanden 40/120x250 mm recht. m 40,00F
628890 Opn. stellen trottoirbanden 40/120x250 mm bocht. m 20,00F

6289 Opnieuw stellen goot in beton

628910 Opnieuw stellen goottegels 300x150x60 mm. m 600,00F
628920 Opnieuw stellen gootlaag 1 str. bss kf grijs. m 160,00F
628930 Opnieuw stellen gootlaag 2 str. bss kf grijs. m 160,00F
628940 Opnieuw stellen gootlaag 1 str. sbs kf roodbruin. m 160,00F
628950 Opnieuw stellen gootlaag 2 str. sbs kf roodbruin. m 160,00F
628960 Opnieuw stellen gootlaag 1 str. natuursteenkei. m 80,00F
628970 Opnieuw stellen gootlaag 2 str. natuursteenkei. m 80,00F

629 Leveren tekort komende materialen

6291 Leveren straatbakstenen

629110 Leveren straatbakstenen wf. st 750,00F
629120 Leveren straatbakstenen df. st 1.500,00F
629130 Leveren straatbakstenen kf. st 750,00F

6292 Leveren betonstraatstenen

629220 Leveren betonstraatstenen df. st 1.250,00F
629230 Leveren betonstraatstenen kf. st 1.750,00F

6293 Leveren betontegels

629300 Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs. st 1.000,00F
629310 Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. st 250,00F
629320 Leveren betontegels 300x300x45 mm rood. st 500,00F
629330 Leveren betontegels 150x300x45 mm rood. st 500,00F
629340 Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs. st 800,00F
629350 Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs. st 200,00F
629360 Leveren betontegels 300x300x60 mm rood. st 100,00F
629370 Leveren betontegels 150x300x60 mm rood. st 200,00F
629380 Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs. st 250,00F
629390 Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs. st 200,00F
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6294 Leveren natuursteenkeien

629410 Leveren natuursteenkeien 100x100x100 mm. st 2.800,00F
629420 Leveren natuursteenkeien 200x200x100 mm. st 700,00F
629430 Leveren natuursteenkeien 100/150x100/150x100 mm. st 350,00F
629440 Leveren natuursteentegels 150/200x150/200x100 mm. st 1.000,00F

6295 Leveren opsluitbanden

629500 Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm. st 60,00F
629510 Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm. st 60,00F
629520 Leveren gebogen opsluitband 80 x 200 mm. st 20,00F
629530 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 60,00F
629540 Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 20,00F
629550 Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm. st 40,00F
629560 Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm. st 20,00F

6296 Leveren trottoirbanden

629600 Leveren rechte trottoirband 130/150 x 200 mm. st 20,00F
629610 Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 200 mm. st 10,00F
629620 Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm. st 20,00F
629630 Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm. st 10,00F
629640 Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm. st 20,00F
629650 Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 200 mm. st 10,00F
629660 Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm. st 20,00F
629670 Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm. st 20,00F
629680 Leveren rechte trottoirband 40/120 x 250 mm. st 10,00F
629690 Leveren gebogen trottoirband 40/120 x 250 mm. st 10,00F

6298 Leveren overige banden/tegels

629810 Leveren goottegels 150x300x60 mm grijs. st 400,00F
629820 Leveren stootband 300 x 300 mm. st 10,00F

6299 Leveren zand/grond/granulaat

629910 Leveren straatzand. m3 60,00F
629920 Leveren zand. m3 60,00F
629930 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 60,00F

63 Overige werkzaamheden

631 Straatpotten

6310 Opnieuw stellen straatpotten

631110 Op hoogte brengen straatpotten. st 50,00F
631120 Leveren en aanbrengen straatpot. st 40,00F

635 Lev. en aanbr. flexibele oppervlaktebehandeling

635010 Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b<2,5 m. m2 750,00F
635020 Aanbr. flexibele Thermoflex-RWB bekleding b>2,5 m. m2 750,00F

65 Aanbrengen asfaltverharding

651 Voorbereidende werkzaamheden

6511 Schoonmaken asfaltverharding

651110 Schoonmaken asfaltrijbaan. m2 33.000,00F
651120 Schoonmaken rijbaan wegdekreiniger. m2 15.000,00F

6515 Aanbrengen kleeflaag

651510 Lev. + aanbr. kleeflaag. m2 33.000,00F
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6518 Aanbrengen asfaltwapening

651810 Aanbrengen asfaltwapening - Hatelit. m2 500,00F
651820 Lev. + aanbr. asfaltwapening Glasstex P50. m2 500,00F

6519 Aanbrengen kantvoorziening

651910 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 750,00F
651920 Freesnaden afspuiten met emulsie en afstrooien. m 4.000,00F

652 Aanbrengen oppervlaktebehandeling

6521 Voorbehandelen tbv oppervlaktebehandeling

652110 Handmatig voorbehandelen / oppervlaktebeh. m2 500,00F

6522 Aanbrengen enkele oppervlaktebehandeling

652210 Aanbr. enkele oppervlaktebehandeling > 500 m2. m2 1.250,00F

6523 Aanbrengen dubbele oppervlaktebehandeling

652310 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling > 500 m2. m2 1.500,00F
652320 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling > 500 m2. m2 500,00F
652330 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling < 500 m2. m2 400,00F
652340 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling > 500 m2. m2 1.000,00F

6524 Aanbrengen nagestrooide oppervlaktebehandeling

652410 Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling > 500 m2. m2 7.500,00F
652430 Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling < 500 m2. m2 400,00F
652440 Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling > 500 m2. m2 1.000,00F

6525 Aanbrengen penetratielaag

652510 Aanbrengen penetratielaag. m2 750,00F
652520 Aanbrengen penetratielaag park. m2 500,00F

6529 Leverantie bindmiddel en afdekmateriaal

652910 Leveren bindmiddel tbv oppervlaktebehandeling. ton 33,00F
652920 Lev. fijn afdekmateriaal (NL Steenslag 2/6). ton 63,00F
652930 Lev. middelgrof afdekmateriaal (NL Steenslag 4/8). ton 137,25F
652940 Lev. grof afdekmateriaal (NL Steenslag 8/11). ton 20,00F
652950 Leveren Cloburn red 5/8. ton 12,00F
652960 Leveren Cloburn red 2/5. ton 9,40F

654 Leveren en aanbrengen asfalt < 40 ton

6541 Aanbrengen onderlagen/profileerlagen < 40 ton

654110 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 OL-B, b: < 1,2 m ton 30,00F
654120 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 OL-B, b: 1,2-2,5 m ton 30,00F
654130 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 OL-B, b: > 2,5 m. ton 30,00F
654160 Lev.+aanbr. 60 mm AC 22 OL-B, b: > 2,5 m. ton 30,00F
654170 Lev.+aanbr. profl. 60 mm AC 22 OL-B, b: > 2,5 m. ton 30,00F

6542 Aanbrengen tussenlagen/profileerlagen < 40 ton

654210 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 TL-B b: <1,2 m rep. vak. ton 40,00F
654220 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 TL-B b: 1,2-2,5 m rep. vak. ton 40,00F
654230 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 TL-B b: > 2,5 m rep. vak. ton 40,00F
654240 Lev.+aanbr. 40 mm AC 16 TL-B b: > 2,5 m. ton 30,00F
654250 Lev+aanbr. 50 mm AC 16 TL-B b: > 2,5 m. ton 30,00F
654260 Lev+aanbr. 60 mm AC 22 TL-B b: > 2,5 m. ton 30,00F
654270 L + a profileerlaag 25-45 mm AC 11 TL-B b: >2,5m. ton 30,00F
654280 L + a profileerlaag 40-70 mm AC 16 TL-B b: >2,5m. ton 40,00F
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6543 Aanbrengen deklagen AC < 40 ton

654310 Lev.+aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: < 1,2 m rep.vak. ton 40,00F
654320 Lev.+aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: 1,2-2,5 m rep.vak. ton 140,00F
654330 Lev.+aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: > 2,5m rep.vak. ton 140,00F
654340 Lev.+aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b: 1,2-2,5 m rep.vak. ton 300,00F
654350 Lev+aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b:> 2,5m rep.vak. ton 100,00F
654360 Lev.+aanbr. 25 mm AC 08 DL-B b: 1,2-2,5 m. ton 30,00F
654370 Lev.+aanbr. 25 mm AC 08 DL-B b: > 2,5 m. ton 30,00F
654380 Lev.+aanbr. 35 mm AC 11 DL-B b: > 2,5 m. ton 60,00F
654390 Lev.+aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b: > 2,5 m. ton 60,00F

6544 Aanbrengen deklagen SMA < 40 ton

654430 Lev.+aanbr. 25 mm SMA-NL 8 b: > 2,5 m. ton 30,00F
654440 Lev+aanbr. 35 mm SMA-NL 11 b: > 2,5 m. ton 60,00F
654450 Lev.+aanbr. 35 mm SMA-NL 11 b: 1,2 - 2,5 m rood. ton 20,00F

6545 Aanbrengen profileer deklagen

654510 Aanbrengen van een profileerdeklaag voetpad. ton 20,00F
654520 Aanbrengen van een profileerdeklaag fietspad. ton 20,00F
654530 Aanbrengen van een profileerdeklaag rijbaan. ton 40,00F
654540 Aanbrengen van een profileerdeklaag rijbaan. ton 40,00F

6546 Aanbrengen reparatievakken fietspaden

654610 Lev.+aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: 1,2-2,5 m rep.vak. ton 30,00F
654620 Lev.+aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: > 2,5 m rep.vak. ton 30,00F
654630 Lev.+aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b: 1,2-2,5 m rep.vak. ton 30,00F
654640 Lev+aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b:> 2,5m rep.vak. ton 30,00F

6547 Aanbrengen reparatievakken voetpaden

654710 Lev.+aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: 1,2-2,5 m rep.vak. ton 20,00F
654720 Lev.+aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: > 2,5m rep.vak. ton 20,00F
654730 Lev.+aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b: 1,2-2,5m rep.vak. ton 20,00F
654740 Lev+aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b:> 2,5 m rep.vak. ton 20,00F

6548 Aanbrengen asfaltdrempel

654810 Lev.+aanbr. talud 30 plateau h: 0,08m - bestaand. m 50,00F
654820 Lev.+aanbr. 30 drempel h: 0,08m - bestaand. m 50,00F
654830 Lev.+aanbr. talud 50 plateau h: 0,08m - bestaand. m 50,00F
654840 Lev.+aanbr. 50 drempel h: 0,08m - bestaand. m 50,00F
654850 Lev.+aanbr. bovenk .plateau h: 0,08m - bestaand. m2 200,00F

655 Aanbrengen asfalt > 40 ton

6551 Aanbrengen onderlagen/profileerlagen > 40 ton

655120 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 OL-B, b: 1,2-2,5 m. ton 90,00F
655140 Lev.+aanbr. 50 mm AC 16 OL-B, b: > 2,5 m. ton 160,00F
655150 Lev.+aanbr. 60 mm AC 22 OL-B, b: > 2,5 m. ton 160,00F
655160 Lev.+aanbr. 80 mm AC 22 OL-B, b: > 2,5 m. ton 80,00F
655170 Lev.+aanbr. proflaag 60 mm AC 22 OL-B, b: > 2,5 m. ton 80,00F

6552 Aanbrengen tussenlagen / profileerlagen> 40 ton

655230 Lev. + aanbr. 40 mm AC 11 TL-B b: > 2,5 m. ton 80,00F
655240 Lev.+ aanbr. 50 mm AC 16 TL-B b: > 2,5 m. ton 80,00F
655250 Lev. + aanbr. 50 mm AC 22 TL-B b: > 2,5 m. ton 60,00F
655260 Lev. + aanbr. 60 mm AC 22 TL-B b: > 2,5 m. ton 80,00F
655270 L+a. profileerlaag 25-45mm AC 11 TL-B b: >2,5 m. ton 60,00F
655280 L+a. profileerlaag 55mm AC 16 TL-B b: >2,5 m. ton 60,00F

6553 Aanbrengen deklagen > 40 ton
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655310 Lev + aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: 1,2-2,5 m. ton 80,00F
655320 Lev + aanbr. 50 mm AC 11 DL-B b: 1,2-2,5 m. ton 90,00F
655330 Lev. + aanbr. 25 mm AC 08 DL-B b: > 2,5 m. ton 180,00F
655340 Lev. + aanbr. 35 mm AC 08 DL-B b: > 2,5 m. ton 120,00F
655350 Lev. + aanbr. 35 mm AC 11 DL-B b: > 2,5 m. ton 80,00F
655360 Lev. + aanbr. 25 mm SMA-NL 8A b: > 2,5 m. ton 80,00F
655370 Lev. + aanbr. 35 mm SMA-NL 11A b: > 2,5 m. ton 80,00F

66 Asfaltrand

660020 Lev.+aanbr. kantopsluiting 40/200x60 mm in asfalt. m 400,00F

68 Herstellen overhakkers / scheuren

6800 Herstellen overhakkers - smaller dan gehele rijbaan

680010 Herst. nutsgaten/overhakkers 1 l: 1-3m b: < 1 m. m2 150,00F
680020 Herst. nutsgaten/overhakkers 2 l: 1-3m b: < 1 m. m2 150,00F
680030 Herst. nutsgaten/overhakker 1 l:1,5-3 m b:1-2 m. m2 150,00F
680040 Herst. nutsgaten/overhakker 2 l:1,5-3 m b:1-2 m. m2 150,00F
680050 Herst. nutsgaten/overhakker 1 l:2-4 m b>2 m. m2 150,00F
680060 Herst. nutsgaten/overhakker 2 l:2-4 m b>2 m. m2 150,00F

6801 Herstellen overhakkers - breedte gehele rijbaan

680110 Herst. nutsgaten/overhakkers 1 l: 4-6m b: < 1 m. m2 100,00F
680120 Herst. nutsgaten/overhakkers 2 l: 4-6m b: < 1 m. m2 100,00F
680130 Herst. nutsgaten/overhakker 1 l:4-6 m b:1-2 m. m2 75,00F
680140 Herst. nutsgaten/overhakker 2 l:4-6 m b:1-2 m. m2 75,00F

6802 Herstellen overhakkers - lengterichting rijbaan

680210 Herst. nutsgaten/overhakkers lengte 1 b: < 1 m. m 100,00F
680220 Herst. nutsgaten/overhakkers lengte 2 b: < 1 m. m 100,00F
680230 Herst. nutsgaten/overhakker 1 b:1-2 m. m 100,00F
680240 Herst. nutsgaten/overhakker 2 b:1-2 m. m 100,00F

7 Overige werkzaamheden

70 Verkeersborden

702 Leveren en aanbrengen verkeersborden

702010 Leveren en aanbrengen verkeersborden. st 20,00F

703 Aanbrengen verkeersbord incl. paal (hergebruik)

703010 Aanbrengen verkeersbord(en) incl. paal (her). st 20,00F
703020 Aanbrengen verkeersbord(en) incl. paal (her). st 20,00F

704 Leveren en aanbrengen verkeersbord incl. paal

704020 Lev. + aanbr. verkeersbord(en) incl. paal. st 20,00F

72 Wegbebakening / straatmeubilair

721 Aanbrengen markering van wegenverf

721010 L + a. lengtem. -wegenv. -ononderbroken b: 0,1 m. km 1,00F
721020 L + a. lengtem. -wegenv. -ononderbroken b: 0,2 m . km 1,00F
721030 L + a. lengtem. -wegenv. -ononderbroken b: 0,3 m . km 1,00F
721040 L + a.lengtem. - wegenverf - streep 1-1, b: 0,1 m. km 1,00F
721050 L + a.lengtem. -wegenverf - streep 1-3, b: 0,1 m. km 1,00F
721080 L + a. vlakmarkering -wegenverf-. m2 60,00F
721090 L + a. overige markering -wegenverf- (figuratie). m2 80,00F

722 Aanbrengen markering van thermoplast
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722010 L + a. lengtem.-thermopl. -ononderbroken b: 0,1m . km 3,00F
722020 L + a. lengtem.-thermopl. -ononderbroken b: 0,2m. km 3,00F
722030 L + a. lengtem.-thermopl. -ononderbroken b: 0,3m. km 2,00F
722040 L + a.lengtemark.-thermopl. mat.-streep 0,5 - 0,5 km 3,00F
722050 L + a.lengtem.-thermopl. mat.-str 1-1, b: 0,1m. km 3,00F
722060 L + a.lengtem.-thermopl. mat.-str 1-3, b: 0,1m km 3,00F
722080 L + a. vlakmarkering -thermopl. materiaal- m2 150,00F
722090 L + a. overige markering -thermopl. materiaal- m2 150,00F

723 Aanbrengen markering van Sprayplast

723050 L + a.lengtem.-Sprayplast. mat.-str 1-1, b: 0,1m. km 2,00F

724 Aanbrengen 2 componentenmarkering

724010 Lev. + aanbr. overige markering -2 comp.massa. m2 150,00F

725 Aanbrengen markering van elementen

7253 Aanbrengen markering in parkeervakken

725310 Lev. en aanbr. dwarsmarkering - bss kf wit. m 20,00F
725320 Lev. en aanbr. dwarsmarkering 1-1 - bss kf wit. m 20,00F

7254 Herstraten figuratietegels in bestrating

725440 Herstraten bloktegels in bestrating. m2 20,00F

73 Aanbrengen straatmeubilair

731 Aanbrengen anti-parkeerpalen

7311 Aanbrengen anti-parkeerpaaltjes (hergebruik)

731120 Aanbrengen kunststof anti-parkeerpaal (her). st 15,00F
731130 Aanbrengen houten anti-parkeerpaal (her). st 10,00F

7312 Leveren en aanbrengen anti-parkeerpalen

731220 Lev. + aanbr. kunststof anti-parkeerpaal. st 30,00F

74 Verplaatsen straatmeubilair

7410 Verplaatsen straatmeubilair

741010 Verplaatsen zitbank. st 10,00F
741020 Verplaatsen Jumboblokken. st 20,00F

8 Algemene werkzaamheden

81 Diversen

8102 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

810210 In kennis stellen bewoners / bedrijven (brief). st 1.500,00F
810220 In kennis stellen bewoners (middels bewonerbrief). st 3.000,00F
810230 In kennis stellen bedrijven(brief+toelichting). st 500,00F
810240 Bouwkundige vooropname. st 400,00F
810250 Bouwkundige opname bij schade. st 200,00F

8103 Schoonhouden wegen

810310 Dagelijks schoonmaken verhardingsoppervlak. keer 40,00F

8104 Depot materialen

810410 Depot opslag materiaal / directiekeet. keer 4,00F
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8105 Opstellen maatregelentoets

810510 Opstellen maatregelentoets. keer 40,00F

8106 Opstellen deelopdrachten

810610 Opstellen inschrijfstaat deelopdracht. keer 40,00F

8107 Werkzaamheden t.b.v. WIBON

810710 Graven proefsleuf. st 60,00F
810720 Uitvoeren risico-analyse. keer 15,00F
810730 Opstellen maatregelenplan. keer 15,00F
810740 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 60,00F

8108 Uitzetwerkzaamheden

810810 Uitzetwerkzaamheden. keer 10,00F

8109 Toepassen stamommanteling

810910 Toepassen stamommanteling < 0.3 m st 10,00F
810920 Toepassen stamommanteling 0.3 - 0.5 m st 10,00F
810930 Toepassen stamommanteling 0.5 - 0.8 m st 10,00F
810940 Toepassen stamommanteling > 0.8 m st 10,00F

8110 Boringen en asfaltonderzoek

811010 Boren en PAK-analyse asfaltkernen (bestaand). st 100,00F
811020 Boren en PAK-analyse asfaltkernen (nieuw). st 100,00F

85 Tijdelijke verkeersmaatregelen

8501 Algemene maatregelen

850110 Opstellen verkeersplan. keer 40,00F
850120 Opstellen omleidingplan. keer 30,00F
850150 Toepassen vooraankondigingsborden. keer 100,00F
850160 Toepassen tijdelijke verkeersborden met paal. keer 200,00F
850190 Toepassen omleidingsroute. keer 30,00F

8502 Verkeersmaatregelen - afzetting </= 24 uur

850210 Toepassen maatregelen 30 km </= 24u fig. 1236. dag 40,00F
850220 Toepassen maatregelen 50 km </= 24u fig. 1336. dag 20,00F
850230 Toepassen maatregelen 60/80 km </= 24u fig. 1336. dag 20,00F
850240 Aanbrengen geleidebakens <= 24uur. km 4,00F

8503 Verkeersmaatregelen - afzetting > 24 uur

850310 Toepassen maatregelen 30 km > 24u fig. 1236. keer 40,00F
850320 Toepassen maatregelen 50 km > 24u fig. 1336. keer 20,00F
850330 Toepassen maatregelen 60/80 km > 24u fig. 1336. keer 20,00F
850340 Aanbrengen geleidebakens > 24uur. km 4,00F

8504 Verkeersmaatregelen - afzetting weg/kruispunt

850410 Toepassen afzetting op fiets-/voetpad fig. 1103/1123. keer 20,00F
850420 Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1205. keer 20,00F
850430 Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1333. keer 20,00F
850440 Toepassen afzetting enkelbaansweg fig. 1335. keer 20,00F
850450 Toepassen afzetting kruispunt + rotonde fig. 1236. keer 20,00F
850460 Toepassen afzetting kruispunt + rotonde fig. 1336. keer 20,00F

8505 Verkeersmaatregelen - rijdende afzetting

850510 Toepassen rijdende afzetting 30 km/uur fig. 1222 . dag 20,00F



RAW0769-127200

Bladnr. 23 van 25Gemeente Valkenburg aan de Geul
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024
20315.1 bst01 revisie A d.d. 15-01-2021

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

850520 Toepassen rijdende afzetting 50 km/uur fig. 1323. dag 10,00F
850530 Toepassen rijdende afzetting 50 km/uur fig. 1324. dag 10,00F

8506 Verkeersmaatregelen - tekstkar

850610 Plaatsen en verwijderen tekstkar. keer 40,00F
850620 Toepassen tekstkar full color 1,8 x 1,8 m. dag 240,00F

86 Directiebehoeften

860010 Gebruik directieverblijf. week 40,00F

87 Mobilisatie- / verplaatsingskosten

871 Mobiliseren materieel

871010 Mobiliseren materieel freeswerkzaamheden. keer 30,00F
871020 Mobiliseren materieel kleine asfaltset. keer 30,00F
871030 Mobiliseren materieel grote asfaltset. keer 30,00F

872 Verplaatsen materieel

872010 Verplaatsen materieel freeswerk L>250 - <1000. keer 30,00F
872020 Verplaatsen materieel freeswerk L>1000. keer 30,00F
872030 Verplaatsen mat. asfalteringswerk L>250 - <1000. keer 30,00F
872040 Verplaatsen mat. asfalteringswerk L>1000. keer 30,00F
872050 Verplaatsen mat. zaagwerkzaamh. L>250 - <1000m keer 30,00F
872060 Verplaatsen mat. zaagwerkzaamh. L>1000m keer 30,00F

873 Diversen

8731 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

873110 Treffen maatregelen bereikbaarheid - te voet. keer 40,00F
873120 Treffen maatregelen bereikbaarheid - autoverkeer. keer 40,00F
873130 Verzamelen huisvuil (per deelopdracht). keer 40,00F

8735 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten

873510 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. keer 40,00F

8736 Coördinatie nutsbedrijven/derden

873610 Coördinatiebespreking nutsbedrijven/derden. keer 30,00F

89 Ter beschikking stellen/ inzetten

890 Inzetten werknemers + t.b.s. materieel

8901 Inzetten werknemers

890110 Inzetten werknemer Bouwbedrijf groep B. uur 160,00F
890120 Inzetten werknemer Bouwbedrijf groep D. uur 160,00F
890130 Inzetten ploeg stratenmakers. dag 40,00F
890140 Inzetten uitzetter. uur 80,00F
890150 Inzetten verkeersregelaar met landelijke aanstelling. uur 200,00F
890160 Inzetten ploeg scheurvulling asfalt. dag 20,00F

8902 Ter beschikking stellen materieel - grondwerk

890210 T.b.s. hydraulische graafmachine op luchtbanden. uur 160,00F
890220 T.b.s. hydraulische minigraver. uur 160,00F
890250 T.b.s. wiellader. uur 60,00F

8903 Ter beschikking stellen materieel - vervoer

890310 T.b.s. vrachtauto 8 x 4 met knijper. uur 160,00F
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890320 T.b.s. vrachtauto zelflossend incl. 8 x 4. uur 160,00F

8904 Ter beschikking stellen materieel - materieel

890410 T.b.s. compressor. uur 120,00F
890420 T.b.s. trilplaat. uur 120,00F

8905 Ter beschikking stellen materieel - overig

890510 T.b.s. freesmachine b: 0,50 m. uur 80,00F
890520 T.b.s. veeg-zuigwagen. uur 120,00F
890530 T.b.s. rijdende afzetting. uur 240,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


