

Datum: 22 april 2021

Onderwerp: PR19-03e JRC Zeeland - FASE 3 - te Middelburg

Referentie: PR19-03/dov001/BLA

Bijlage(n): -

DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ AANBESTEDINGSLEIDRAAD - CASCO + GEVEL

onderwerp		nummer	schaal	datum
1. Leidraad				
1-1. Leidraad				
Aanbestedingsleidraad	**	aan001/AAW/SDC		22-4-2021
Bijlage 7 Concept Wachtkamervereenkomst				
1-2. Formulieren				
Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)				
Bijlage 2 Model Verklaring Referentie				
Bijlage 3 Model Verklaring Derden				
Bijlage 4 Model Bereidverklaring Bankgarantie				
Bijlage 5 Inschrijfbijlet				
Bijlage 8 Format vragenlijst				
Bijlage 9 Staat van verrekenprijzen perceel casco+gevel				
1-3. Bestek (bijlage 6)				
Bestek perceel Casco + Gevel	**	pr19-03e/bst001/aaw		22-4-2021
1-4. Overige documenten (onderdeel bijlage 6).				
2 - concept aannemingsovereenkomst		anb001		
3 - overall planning		pln002		22-4-2021
4 - BIM protocol concept				8-4-2021
5 - BIM protocol bijlage ILS				8-4-2021
6 - BIM uitvoeringsplan concept				8-4-2021
7 - format betalingsschema				
8 - model bankgarantie				
9 - model coördinatie overeenkomst				
10 - model garantieverklaring voor een onderdeel				
11 - signaleringsformulier meer- en minderwerk				
12 - veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase		vgp001		22-4-2021
13 - VGM situatie beschikbare terreinen bouwplaatsinrichting				22-4-2021
14 - Tekeningen huidige verkeersmaatregelen omgeving bouwplaats - Vevon		2 bladen		15-12-2020
15 - Overzicht huidige bouwplaats fase 2				
16 - Rapportage Brandveiligheid, opgesteld door Bravea				2-4-2021
17 - Brandveiligheidstekeningen, opgesteld door Bravea				7-4-2021
18 - Verkennend bodemonderzoek				24-8-2020
19 - Verkennend asbestonderzoek				24-8-2020
20 - Klic melding				9-4-2021
21 - Rapportage geluidsbelasting				1-3-2021
22 - Archeologisch onderzoek				22-4-2021
23 - PvE archeologisch onderzoek - protocol archeologische begeleiding				22-4-2021
2. Architect - Rothuizen (onderdeel bijlage 6)				
2.1. tekeningen bestaande toestand				
1	Tekeningen bestaande bunker			
2	plattegrond bestaande bunker op 3700-			
3	plattegrond bestaande bunker + indeling op 3700-			
4	plattegrond kelderdek op 350-			
5	doorsneden bunker			
6	doorsnede AA en BB			
7	doorsnede CC en DD			
8	detaildoorsneden bestaande bunker			
9	details bestaande bunker			
Revisietekening terreinriolering - Hoondert				9-2-2018

2-2. Tekeningen nieuwe toestand				
D00-01	Situatie		1:500	22-4-2021
D10-00	Begane grond		1:100	22-4-2021
D10-01	Eerste verdieping		1:100	22-4-2021
U10-02	Dak		1:100	22-4-2021
U10-03	Kelder		1:100	22-4-2021
U20-01	Gevelaanzichten		1:100	22-4-2021
U20-02	Gevelaanzichten		1:100	22-4-2021
U30-01	Doorsneden		1:100	22-4-2021
U30-02	Doorsneden		1:100	22-4-2021
U40-00	Detailset		1:10	22-4-2021
U50-01	Overzicht buitenkozijnen		1:50	22-4-2021
IFC model bouwkundig, JRCE_RBM_RBM_DO_rvt2020				
3. Constructie - lmd (onderdeel bijlage 6)				
1. tekeningen constructie				
3D View				
		4791-TO_3D1V-A2_3D		22-4-2021
Palenplan				
		4791-TO_1V-A2_Palenplan	1:100	22-4-2021
Plattegrond begane grond				
		4791-TO_001V-A2_BG	1:100	22-4-2021
Plattegrond 1e verdieping				
		4791-TO_101V-A2_1e	1:100	22-4-2021
Plattegrond dakvloer				
		4791-TO_201V-A2_Dak	1:100	22-4-2021
Doorsneden				
		4791-TO_-01V-A2_Doorsneden	1:100	22-4-2021
Detailblad				
		4791-TO_DET1V-A2_Details	1:20	22-4-2021
IFC model constructie				
		4791-TO-JRCZ_Fase-3		22-4-2021
2. Berekeningen - uitgangspunten				
AA18908-3 Geotechnisch advies fase 3 - Geomet				
		AA18908-3		20-4-2021
TO-01 Projectkwaliteitsplan uitvoering				
				22-4-2021
4. Installaties - DHB (onderdeel bijlage 6 - ivm afstemming installaties met casco en schil)				
4.1. Werkuigkundige installaties				
T00 terreintekening riolering + WKO leidingen e.d.				
			1:100	21-4-2021
W-1 Werkuigkundige installatie kelder				
			1:50	21-4-2021
W00 Werkuigkundige installatie begane grond				
			1:50	21-4-2021
W01 Werkuigkundige installatie verdieping				
			1:50	21-4-2021
W02 Werkuigkundige installatie dak				
			1:50	21-4-2021
S-1 Sanitaire installatie kruipruimte				
			1:50	21-4-2021
S00 Sanitaire installatie begane grond				
			1:50	21-4-2021
S01 Sanitaire installatie verdieping				
			1:50	21-4-2021
S02 Sanitaire installatie dak				
			1:50	21-4-2021
4.2. Elektrotechnische installaties				
E-1 Elektrotechnische installaties fundering en kelder				
			1:100	21-4-2021
E00 Elektrotechnische installaties begane grond				
			1:50	21-4-2021
E01 Elektrotechnische installaties 1e verdieping				
			1:50	21-4-2021
E02 Elektrotechnische installaties dak				
			1:50	21-4-2021
4.3 Overige documenten- rapportages				
BENG beng berekening (met uitgangspunten schil)				
				21-4-2021
IFC model E- installaties				
IFC model W- installaties				
5. Labinrichting - DHB (Onderdeel bijlage 6 - i.v.m. afstemming labinstallaties met casco en schil)				
1. Tekeningen				
Plattegrond Begane grond fase-3				
		DH-38790-00	1:50	12-4-2021
Plattegrond Eerste verdieping fase-3				
		DH-38790-01	1:50	12-4-2021
IFC model labinstallaties				