


Sheet List		
Sheet Number	Sheet Name	Current Revision
D40-00	Voorblad details	
D40-01	Detail 1. Funderingsdetail kelderdak	
D40-02	Detail 2. Dakrand goot en HWA	
D40-03	Detail 3 & 5. vloer buitenzijde	
D40-04	Detail 4. Dakrand gelamineerde ligger	
D40-05	Detail 6. Aansluiting vloer eerste verdieping	
D40-06	Detail 7. Funderingsdetail	
D40-07	Detail 8. Aanluiting vloer tweede verdieping	
D40-08	Detail 9. Funderingsdetail vliesgevel	
D40-09	Detail 10. Aansluiting vliesgevel	
D40-10	Detail 11. Dakrand	
D40-11	Detail 12. Dakrand hoogste punt	
D40-12	Detail 13 & 14. Fundering overbrugging	
D40-13	Detail 15. Dakranddetail vliesgevel	
D40-14	Detail 16. Schuine aansluiting vliesgevel	
D40-15	Detail 17. Trap	
D40-16	Detail 18 & 19. Geïsoleerde buitenvloer	
D40-17	Detail 20 & 21 Kozijnen	



ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project:	JRCZ Fase 3 Ecologie	datum:	20-05-2021	fase:	DO	getekend:	hdc, mte	status:	DO
onderdeel:	Voorblad details	schaal:		formaat:	A3	projectnummer:	18021c	document:	D40-00
contact:	www.rothuisen.eu								



ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project: JRCZ Fase 3 Ecologie

datum: 20-05-2021

fase: DO

getekend: hdc, mte

status:

DO

onderdeel: Detail 1. Funderingsdetail kelderdek


schaal: 1 : 10

formaat: A3p

projectnummer: 18021c

document: D40-01

contact: www.rothuizen.eu



ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project: JRCZ Fase 3 Ecologie

datum: 20-05-2021

fase: DO

getekend: hdc, mte

status: DO

onderdeel: Detail 2. Dakrand goot en HWA



schaal: 1 : 10

formaat: A3p

projectnummer: 18021c

document: D40-02

contact: www.rothuizen.eu




ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO


project: JRCZ Fase 3 Ecologie datum: 20-05-2021 fase: DO getekend: hdc, mte status: DO

onderdeel: Detail 3 & 5. vloer buitenzijde schaal: 1 : 10 formaat: A3 projectnummer: 18021c document: D40-03

contact: www.rothuizen.eu




project:	JRCZ Fase 3 Ecologie	datum:	20-05-2021	fase:	D0	getekend:	hdc, mte	status:	D0
onderdeel:	Detail 4. Dakrand gelamineerde ligger	schaal:	1 : 10	formaat:	A3p	projectnummer:	18021c	document:	D40-04
contact:	www.rothuisen.eu								




ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO


project: JRCZ Fase 3 Ecologie datum: 20-05-2021 fase: DO getekend: hdc, mte status: DO
onderdeel: Detail 6. Aansluiting vloer eerste verdieping schaal: 1 : 10 formaat: A3p projectnummer: 18021c document: D40-05
contact: www.rothuisen.eu





opbouw vloer (bk-ok):

- vloerafwerking 10 mm,
- betonvloer gewapend 80 mm,
- isolatie, $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$,
- kanaalplaatvloer, volgens opgave IMD.



ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project: JRCZ Fase 3 Ecologie

datum: 20-05-2021

fase: DO

getekend: hdc, mte

status:

DO

onderdeel: Detail 9. Funderingsdetail vliesgevel


schaal: 1 : 10

formaat: A3p

projectnummer: 18021c

document: D40-08

contact: www.rothuizen.eu



opbouw dak (bk-ok):

- mossedum bedekking, inclusief randprofielen (optioneel)
- bitumen dakbedekking verlijmd
- dakisolatie, Rc tot dak $\geq 6,3$ m2K/W,
- houten kanaalplaatvloer, volgens opgave IMD

hsb rekje geïsoleerd

opbouw wand (bi-bu):

- constructieve beplating 18 mm,
- dampdichte folie,
- houten stijl- en regelwerk 71 x 271mm waar tussen isolatie, dik 271 mm, Rc tot wand $\geq 4,7$ m2K/W,
- waterkerende damp-open folie, zwart,
- Rockpanel gevelafwerking, 8 mm.

EC-003
98,3 m²


4

daktrim, aluminium

stalen frame, afmetingen,
hoh-afstanden volgens nadere
opgave IMD

aluminium afdekkap bovenzijde
gelamineerde ligger

verbindingsmiddelen in balken opgenomen
(niet zichtbaar)
balken loshouden in verband met capilaire werking




ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project: JRCZ Fase 3 Ecologie datum: 20-05-2021 fase: DO getekend: hdc, mte status: DO

onderdeel: Detail 11. Dakrand schaal: 1 : 10 formaat: A3 projectnummer: 18021c document: D40-10

contact: www.rothuizen.eu




opbouw vloer (bk-ok):

- vloerafwerking
- betonvloer gewapend met vloerverwarming, 80 mm,
- druklaag 70 mm,
- geïsoleerde kanaalplaatvloer met druklaag, volgens opgave IMD. $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$.

opbouw wand (bi-bi):

- constructieve beplating 18 mm,
- gipskarton plaat 12,5mm,
- houten stijl- en regelwerk 71 x 271mm waar tussen isolatie, dik 271 mm, R_c tot wand $\geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$,
- constructieve beplating 18 mm,
- gipsvezelplaat 12,5 mm.




opbouw vloer (bk-ok):

- vloerafwerking 10 mm,
- betonvloer gewapend 80 mm,
- isolatie, $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$,
- kanaalplaatvloer, volgens opgave IMD.

druklaag inzagen

opbouw vloer op kelderdak (ok-bk):

- vloerafwerking 10 mm,
- betonvloer gewapend,
- drukvaste isolatie, R_c tot vloer $> 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- zand op kelderdak, tbv uitvlakken,
- bestaand kelderdak.




ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO


project: JRCZ Fase 3 Ecologie datum: 20-05-2021 fase: DO getekend: hdc, mte status: DO

onderdeel: Detail 13 & 14. Fundering overbrugging schaal: 1 : 10 formaat: A3 projectnummer: 18021c document: D40-12

contact: www.rothuizen.eu



project:	JRCZ Fase 3 Ecologie	datum:	20-05-2021	fase:	DO	getekend:	hdc, mte	status:	DO
onderdeel:	Detail 15. Dakranddetail vliesgevel	schaal:	1 : 10	formaat:	A3p	projectnummer:	18021c	document:	D40-13
contact:	www.rothuisen.eu								



ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project: JRCZ Fase 3 Ecologie

datum: 20-05-2021

fase: DO

getekend: hdc, mte

status:

DO

onderdeel: Detail 16. Schuine aansluiting vliesgevel


schaal: 1 : 10

formaat: A3p

projectnummer: 18021c

document: D40-14

contact: www.rothuizen.eu





opbouw wand (bi-bu):

- constructieve beplating 18 mm,
- dampdichte folie,
- houten stijl- en regelwerk 71 x 271mm waar tussen isolatie, dik 271 mm, Rc tot wand $\geq 4,7$ m2K/W,
- waterkerende damp-open folie, zwart,
- Rockpanel gevelafwerking, 8 mm.

- vloerafwerking
- Fermacell, zwevende dekvloer
- houten kanaalplaatvloer, volgens opgave IMD

opbouw wand:



- constructieve beplating 18 mm,
- dampdichte folie,
- houten stijl- en regelwerk 71 x 271mm waar tussen isolatie, dik 271 mm, Rc tot wand $\geq 4,7$ m2K/W,
- waterkerende damp-open folie, zwart,
- constructieve beplating 18 mm.



ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project:	JRCZ Fase 3 Ecologie	datum:	20-05-2021	fase:	DO	getekend:	hdc, mte	status:	DO
onderdeel:	Detail 18 & 19. Geïsoleerde buitenvloer	schaal:	1 : 10	formaat:	A3	projectnummer:	18021c	document:	D40-16
contact:	www.rothuizen.eu								



ROTHUIZEN

BOUWMEESTERPRO

project:	JRCZ Fase 3 Ecologie	datum:	20-05-2021	fase:	D0	getekend:	hdc, mte	status:	D0
onderdeel:	Detail 20 & 21 Kozijnen	schaal:	1 : 10	formaat:	A3	projectnummer:	18021c	document:	D40-17
contact:	www.rothuizen.eu								