

Datum: 20 mei 2021

Onderwerp: PR19-03e JRC Zeeland - FASE 3 - te Middelburg

Referentie: PR19-03/dov001/BLA

Bijlage(n): - wijzigingen in geel gemarkeerd

DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ AANBESTEDINGSLEIDRAAD - CASCO + GEVEL

onderwerp		nummer	schaal	datum
1. Leidraad				
1-1. Leidraad				
Aanbestedingsleidraad	**	aan001/AAW/SDC		22-4-2021
nvi001 - nota van inlichtingen casco-gevel		nvi001/BLA/SDC		29-4-2021
nvi003 - 2e nota van inlichtingen casco-gevel		nvi003/AAW/SDC		20-5-2021
Bijlage 7 Concept Wachtkamervereenkomst				
1-2. Formulieren				
Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)				
Bijlage 2 Model Verklaring Referentie				
Bijlage 3 Model Verklaring Derden				
Bijlage 4 Model Bereidverklaring Bankgarantie				
Bijlage 5 Inschrijfbijlet				
Bijlage 8 Format vragenlijst				
Bijlage 9 Staat van verrekenprijzen perceel casco+gevel				
1-3. Bestek (bijlage 6)				
Bestek perceel Casco + Gevel	**	pr19-03e/bst001/aaw		22-4-2021
1-4. Overige documenten (onderdeel bijlage 6).				
2 - concept aannemingsovereenkomst		anb001		
3 - overall planning		pln002		22-4-2021
4 - BIM protocol concept				8-4-2021
5 - BIM protocol bijlage ILS				8-4-2021
6 - BIM uitvoeringsplan concept				8-4-2021
7 - format betalingsschema				
8 - model bankgarantie				
9 - model coördinatie overeenkomst				
10 - model garantieverklaring voor een onderdeel				
11 - signaleringsformulier meer- en minderwerk				
12 - veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase		vgp001		22-4-2021
13 - VGM situatie beschikbare terreinen bouwplaatsinrichting				22-4-2021
14 - Tekeningen huidige verkeersmaatregelen omgeving bouwplaats - Vevon		2 bladen		15-12-2020
15 - Overzicht huidige bouwplaats fase 2				
16 - Rapportage Brandveiligheid, opgesteld door Bravea				2-4-2021
17 - Brandveiligheidstekeningen, opgesteld door Bravea				7-4-2021
18 - Verkennend bodemonderzoek				24-8-2020
19 - Verkennend asbestonderzoek				24-8-2020
20 - Klic melding				9-4-2021
21 - Rapportage geluidsbelasting				1-3-2021
22 - Archeologisch onderzoek				22-4-2021
23 - PvE archeologisch onderzoek - protocol archeologische begeleiding				22-4-2021
24 - Timax - energielabel-bewijslast verzamelen (voorbeeld)				
2. Architect - Rothuizen (onderdeel bijlage 6)				
2.1. tekeningen bestaande toestand				
Tekeningen bestaande bunker				
1 plattegrond bestaande bunker op 3700-				
2 plattegrond bestaande bunker + indeling op 3700-				
3 plattegrond kelderdek op 350-				
4 doorsneden bunker				
5 doorsnede AA en BB				
6 doorsnede CC en DD				
7 detaildoorsneden bestaande bunker				

8	details bestaande bunker				
	Revisietekening terreinriolering - Hoondert				9-2-2018
	2-2. Tekeningen nieuwe toestand				
D00-01	Situatie		1:500		20-5-2021
D10-00	Begane grond		1:100		20-5-2021
D10-01	Eerste verdieping		1:100		20-5-2021
U10-02	Dak		1:100		20-5-2021
U10-03	Kelder		1:100		22-4-2021
U20-01	Gevelaanzichten		1:100		20-5-2021
U20-02	Gevelaanzichten		1:100		20-5-2021
U30-01	Doorsneden		1:100		20-5-2021
U30-02	Doorsneden		1:100		20-5-2021
U40-00	Detailset		1:10		20-5-2021
U50-01	Overzicht buitenkozijnen		1:50		20-5-2021
	IFC model bouwkundig, JRCe_RBM_DO				20-5-2021
U20-01	Gevelaanzichten WARK versie ivm toepassing schubben bekleding		1:100		15-4-2021
U20-02	Gevelaanzichten WARK versie ivm toepassing schubben bekleding		1:100		15-4-2021
	3. Constructie - lmd (onderdeel bijlage 6)				
	1. tekeningen constructie				
	3D View				
		4791-TO_3D1V-A2_3D			20-5-2021
	Palenplan	4791-TO_1V-A2_Palenplan	1:100		20-5-2021
	Plattegrond begane grond	4791-TO_001V-A2_BG	1:100		20-5-2021
	Plattegrond 1e verdieping	4791-TO_101V-A2_1e	1:100		20-5-2021
	Plattegrond dakvloer	4791-TO_201V-A2_Dak	1:100		20-5-2021
	Doorsneden	4791-TO_-01V-A2_Doorsneden	1:100		20-5-2021
	Detailblad	4791-TO_DET1V-A2_Details	1:20		20-5-2021
	IFC model constructie	4791-TO-JRCZ_Fase-3			20-5-2021
	2. Berekeningen - uitgangspunten				
	AA18908-3 Geotechnisch advies fase 3 - Geomet	AA18908-3			20-4-2021
	TO-01 Projectkwaliteitsplan uitvoering				20-5-2021
	4. Installaties - DHB (onderdeel bijlage 6 - ivm afstemming installaties met casco en schil)				
	4.1. Werkuigkundige installaties				
	T00	terreintekening riolering + WKO leidingen e.d.	1:100		21-4-2021
	W-1	Werkuigkundige installatie kelder	1:50		21-4-2021
	W00	Werkuigkundige installatie begane grond	1:50		21-4-2021
	W01	Werkuigkundige installatie verdieping	1:50		21-4-2021
	W02	Werkuigkundige installatie dak	1:50		21-4-2021
	S-1	Sanitaire installatie kruipruimte	1:50		21-4-2021
	S00	Sanitaire installatie begane grond	1:50		21-4-2021
	S01	Sanitaire installatie verdieping	1:50		21-4-2021
	S02	Sanitaire installatie dak	1:50		21-4-2021
	4.2. Elektrotechnische installaties				
	E-1	Elektrotechnische installaties fundering en kelder	1:100		21-4-2021
	E00	Elektrotechnische installaties begane grond	1:50		21-4-2021
	E01	Elektrotechnische installaties 1e verdieping	1:50		21-4-2021
	E02	Elektrotechnische installaties dak	1:50		21-4-2021
	4.3 Overige documenten- rapportages				
	BENG	beng berekening (met uitgangspunten schil)			21-4-2021
	IFC model E- installaties				
	IFC model W- installaties				
	5. Labinrichting - DHB (Onderdeel bijlage 6 - i.v.m. afstemming labinstallaties met casco en schil)				
	1. Tekeningen				
	Plattegrond	Begane grond fase-3	DH-38790-00	1:50	12-4-2021
	Plattegrond	Eerste verdieping fase-3	DH-38790-01	1:50	12-4-2021

IFC model labinstallaties				