

Datum: 22 april 2021

Onderwerp: PR19-03e JRC Zeeland - FASE 3 - te Middelburg

Referentie: PR19-03/dov002/BLA

Bijlage(n): -

DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BIJ AANBESTEDINGSLEIDRAAD - INSTALLATIES

onderwerp		nummer	schaal	datum
1. Leidraad				
<u>1-1. Leidraad</u>				
Aanbestedingsleidraad	**	aan002/AAW/SDC		22-4-2021
Bijlage 7 Concept Wachtkamervereenkomst				
<u>1-2. Formulieren</u>				
Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)				
Bijlage 2 Model Verklaring Referentie				
Bijlage 3 Model Verklaring Derden				
Bijlage 4 Model Bereidverklaring Bankgarantie				
Bijlage 5 Inschrijfbijlet				
Bijlage 8 Format vragenlijst				
<u>1-3. Bestek (bijlage 6)</u>				
Bestek perceel Installaties	**	pr19-03e/bst002/aaw		22-4-2021
<u>1-4. Overige documenten (onderdeel bijlage 6).</u>				
2 - concept aannemingsovereenkomst		anb001		
3 - overall planning		pln002		22-4-2021
4 - BIM protocol concept				8-4-2021
5 - BIM protocol bijlage ILS				8-4-2021
6 - BIM uitvoeringsplan concept				8-4-2021
7 - format betalingsschema				
8 - model bankgarantie				
9 - model coördinatie overeenkomst				
10 - model garantieverklaring voor een onderdeel				
11 - signaleringsformulier meer- en minderwerk				
12 - veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase		vgp001		22-4-2021
13 - VGM situatie beschikbare terreinen bouwplaatsinrichting				22-4-2021
14 - Tekeningen huidige verkeersmaatregelen omgeving bouwplaats - Vevon		2 bladen		15-12-2020
15 - Overzicht huidige bouwplaats fase 2				
16 - Rapportage Brandveiligheid, opgesteld door Bravea				2-4-2021
17 - Brandveiligheidstekeningen, opgesteld door Bravea				7-4-2021
18 - Verkennend bodemonderzoek				24-8-2020
19 - Verkennend asbestonderzoek				24-8-2020
20 - Klic melding				9-4-2021
21 - Rapportage geluidsbelasting				1-3-2021
22 - Archeologisch onderzoek				22-4-2021
23 - PvE archeologisch onderzoek - protocol archeologische begeleiding				22-4-2021
2. Architect - Rothuizen (onderdeel bijlage 6)				
<u>2.1. tekeningen bestaande toestand</u>				
	<i>Tekeningen bestaande bunker</i>			
1	plattegrond bestaande bunker op 3700-			
2	plattegrond bestaande bunker + indeling op 3700-			
3	plattegrond kelderdek op 350-			
4	doorsneden bunker			
5	doorsnede AA en BB			
6	doorsnede CC en DD			
7	detaildoorsneden bestaande bunker			
8	details bestaande bunker			
Revisietekening terreinriolering - Hoondert				9-2-2018
<u>2-2. Tekeningen nieuwe toestand</u>				
D00-01	Situatie		1:500	22-4-2021

D10-00	Begane grond			1:100	22-4-2021
D10-01	Eerste verdieping			1:100	22-4-2021
U10-02	Dak			1:100	22-4-2021
U10-03	Kelder			1:100	22-4-2021
U20-01	Gevelaanzichten			1:100	22-4-2021
U20-02	Gevelaanzichten			1:100	22-4-2021
U30-01	Doorsneden			1:100	22-4-2021
U30-02	Doorsneden			1:100	22-4-2021
IFC model bouwkundig, JRCE_RBM_RBM_DO_rvt2020					22-4-2021
3. Constructie - lmd (onderdeel bijlage 6)					
<u>1. tekeningen constructie</u>					
IFC model constructie			4791-TO-JRCZ_Fase-3		22-4-2021
4. Installaties - DHB (onderdeel bijlage 6)					
<u>4.1. Werktuigkundige installaties</u>					
T00	terreintekening riolering + WKO leidingen e.d.			1:100	21-4-2021
W-1	Werktuigkundige installatie kelder			1:50	21-4-2021
W00	Werktuigkundige installatie begane grond			1:50	21-4-2021
W01	Werktuigkundige installatie verdieping			1:50	21-4-2021
W02	Werktuigkundige installatie dak			1:50	21-4-2021
S-1	Sanitaire installatie kruipruimte			1:50	21-4-2021
S00	Sanitaire installatie begane grond			1:50	21-4-2021
S01	Sanitaire installatie verdieping			1:50	21-4-2021
S02	Sanitaire installatie dak			1:50	21-4-2021
P01	Principieschema diverse installaties			---	21-4-2021
<u>4.2. Elektrotechnische installaties (voorzieningen in kozijnen en gevels)</u>					
E-1	Elektrotechnische installaties fundering en kelder			1:100	21-4-2021
E00	Elektrotechnische installaties begane grond			1:50	21-4-2021
E01	Elektrotechnische installaties 1e verdieping			1:50	21-4-2021
E02	Elektrotechnische installaties dak			1:50	21-4-2021
<u>4.3 Overige documenten- rapportages</u>					
Technische Omschrijving werktuigbouwkundige installaties					21-4-2021
Technische Omschrijving elektrotechnische installaties					21-4-2021
Technische Programma van Eisen - Zoutwaterinstallatie					12-4-2021
P&ID Schema Zoutwaterinstallatie					16-6-2020
Ventilatieberekening					21-4-2021
BENG					21-4-2021
Validatieplan					21-4-2021
Armatuurlijst					21-4-2021
Sanitairlijst					21-4-2021
IFC model E- installaties					
IFC model W- installaties					
5. Labinrichting - DHB (Onderdeel bijlage 6 - afstemming met installaties)					
<u>1. Tekeningen</u>					
Plattegrond	Begane grond fase-3		DH-38790-00	1:50	12-4-2021
Plattegrond	Eerste verdieping fase-3		DH-38790-01	1:50	12-4-2021
<u>2. Technieklijst media elektra en afvoerleidingen</u>					
Lijst	Inhoudsopgave fase-3		DH-38790-10		19-3-2021
Lijst	Technieklijst fase-3		DH-38790-11		19-3-2021
Lijst	Afzuigkanaal-aansluitingen fase-3		DH-38790-12		19-3-2021
Lijst	Elektrische aansluitingen fase-3		DH-38790-13		19-3-2021
Lijst	Media-aansluitingen fase-3		DH-38790-14		19-3-2021
<u>3. Demarcatietekeningen en beschrijving</u>					
Beschrijving	Demarcatiedocument Fase-2		DH-38030-30a		15-5-2020
Beschrijving	Demarcatiedocument Fase-3		DH-38790-30b		25-1-2021
Tekening	P&ID zoutwater Fase-3		DH-38790-30c		16-6-2020

Tekening	Voorzieningen stijgkoker Fase-3	DH-38790-32c	25-1-2021
Tekening	Detailaansluiting zuurkast 120	DH-38030-33	28-2-2020
Tekening	Detailaansluiting gasflessenkast 120	DH-38030-36	28-2-2020
Tekening	Detailaansluiting veiligheidskast oplosmiddelen 90	DH-38030-39	28-2-2020
Tekening	Detailaansluiting veiligheidskast zuren en logen 120	DH-38030-41	28-2-2020
Tekening	Detailaansluiting apparatuurafzuiging_V2	DH-38030-43	3-3-2021
Tekening	Detail klimaatkamers	DH-38790-45	25-1-2021
<u>4. Ruimteboek</u>			
Ruimtestaat	Algemene eisen (standaarden)	DH-38030-50	15-5-2020
Ruimtestaat	Ruimteformulier Ecologie Fase-3	DH-38790-59	21-4-2021
IFC model labinstallaties			