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1 Technieklijst Voorlopig Ontwerp

11 Laboratoriumgebouw?2

111 begane grond

1111 Ruimte EC-004 Sealab tijdelijke opstellingen
111.2 Ruimte EC-005 Klimaatkamer

111.3 Ruimte EC-006 Klimaatkamer

1114 Ruimte EC-008 Wasruimte

1115 Ruimte EC-009 Magazijn

111.6 Ruimte EC-011 Opslag waterbakken

1117 Ruimte EC-016 Wasruimte, buiten

111.8 Ruimte EC-018 Opslag chemicalién

11.2 1e verdieping

11.21 Ruimte EC-002 Verassingsruimte

11.2.2 Ruimte EC-003 Sealab vaste opstellingen
11.2.3 Ruimte EC-007 Steriel laboratorium
11.2.4 Ruimte EC-014 Sluis

11.2.5 Ruimte EC-017 Apparatuurruimte

11.2.6 Ruimte EC-019 Opslag gassen decentraal
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