<> dr. heinekamp
Nieuwbouw JRCZ

. 1.
fase-3 Middelburg
KORTE OMSCHRIVING MEDIA ELEKTRA AFVOERLUCHT
1x Hoge laboratoriumkast 30, HPL, 60 diep, voor 1x Afvoer standaard 1x 230V (16A) 1x Afvoerlucht 60 m3/h
noodvoorzieningenuitrusting 4x Afvoer zoutwater onderbouw drukverlies 10 Pa
1x Garderobekast 30, HPL 1x Demiwater wandcontactdoos
Technieklijst Voorlopig Ontwerp - 1x Zoutwater aansluiting 2x Koud water afzonderlijk afgezekerd
begane grond 2 x Energiecel 120 1x Koud water in 16 x 230V (16A)
1x Energiecel 90 onderbouw wandcontactdoos
RUIMTE AANDUIDING g_ 1x 400V (32A) vaste
Sealab tijdelijke opstellingen 1x Energiecel 120 1x Perslucht geregeld - aansluiting
1x Energiecel 120 gas M 1% Potentiaal
RUIMTE-NR. " x Potentiaa
2 x Afwerkpaneel 121 2x Vacuim )
EC-004 vereffeningspunt
1x Afwerkpaneel 91 1x Warm water
1x Onderverdeelkast 1x Zoutwater

2 x Handdoekdispenser

1x Oogdouche met een hand te bedienen

2 x Dispenser voor desinfectiemiddel

2 x Zeepdispenser

1x Spatscherm

2 x Wandhangkast 120, HPL

1x Wandhangkast 90, HPL

1x Wandschap 90, HPL

2 x Wandschap 120, HPL

2 x Afdruiprek 60

4 x Stoel, verrijdbaar

2 x Werktafel op stahoogte 120, RVS, zoutbestendig
1x Werktafel op stahoogte 330, RVS, zoutbestendig
2 x Spoelbak RVS, zoutbestendig

3 x Trechterbak van RVS, zoutbestendig

1x Onderbouw 60 voor werkplek op stahoogte met lade
en deur, HPL
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Sealab tijdelijke opstellingen

RUIMTE-NR.
EC-004

Status planning 19 maart 2021

1x Vaculimpomponderbouwkast 90 met geregelde
vacutimpomp, koeling d.m.v. peltier element, HPL

2 x Onderbouwbak 120 met afvalbak, HPL
1x Zand-/slibvanger
1x Onderbouw boiler 18 kW

2.

KORTE OMSCHRUVING

4 x Hoge laboratoriumstelling 150x90, kunststof (REA)
1x Hoge laboratoriumstelling 90x90, kunststof (REA)
1x Mediavoorziening 90 wandmontage

3 x Elektragoot 150

1x Mediavoorziening 150 wandmontage

1x Onderverdeelkast

3.

KORTE OMSCHRUIVING

4 x Dubbele mediabrug 120 plafonduitvoering
1x Onderverdeelkast
2 x Roltafel 180 RVS zoutbestendig

4,

KORTE OMSCHRUVING

1x Zoutwater aansluiting

4 x Dubbele mediabrug 120 plafonduitvoering
1x Onderverdeelkast

2 x Roltafel 180 RVS zoutbestendig

MEDIA

1x Perslucht geregeld -
gas

MEDIA

2x Perslucht geregeld -
gas

MEDIA

2x Perslucht geregeld -
gas

1x Zoutwater

ELEKTRA

28x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

48x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

48x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Sealab tijdelijke opstellingen

RUIMTE-NR.
EC-004

Status planning 19 maart 2021

5. Media-elektrakanaal
KORTE OMSCHRIJVING

4 x Dubbele mediabrug 120 plafonduitvoering
1x Onderverdeelkast
2 x Roltafel 180 RVS zoutbestendig

MEDIA

2x Perslucht geregeld -
gas 11

ELEKTRA

48x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Klimaatkamer

RUIMTE-NR.
EC-005

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Wisselklimaatkamerals ruimte in ruimte oplossing
535 x 340 x 245

1x Klimaatkamerdeur voor temp. instelbare klimaatcel
1x Klimaattechniek

1x Serviceluik voor temp. instelbare klimaatkamer

1x Schakelkast temp. instelbare klimaatkamer

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Mediavoorziening 90 wandmontage

2 x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Onderverdeelkast

1x Handdoekdispenser

1x Dispenser voor desinfectiemiddel

1x Zeepdispenser

1x Wandhangkast 60

1x Handwasunit 60 RVS, 60 diep, zoutbestendig

3.
KORTE OMSCHRUVING

1x Zoutwater aansluiting

1x Mediavoorziening 150 wandmontage
1x Mediavoorziening 120 wandmontage
1x Onderverdeelkast

MEDIA

1x Condensaat
1x Demiwater

1x Koelwater geregeld

MEDIA

1x Afvoer standaard
1x Koud water

2x Perslucht geregeld -
gas

MEDIA

1x Koud water

1x Perslucht geregeld -
gas

1x Zoutwater

ELEKTRA

1x 400V (32A)
wandcontactdoos

2x Potentiaal
vereffeningspunt

1x Storingsmelding
algemeen

ELEKTRA

22x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

16 x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

1x Afvoerlucht 150 m3/h

1x Toevoerlucht 150
m3/h

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Klimaatkamer

RUIMTE-NR.
EC-005

Status planning 19 maart 2021

4,
KORTE OMSCHRUVING

1x Mediavoorziening 150 wandmontage
2 x Mediavoorziening 120 wandmontage
1x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Onderverdeelkast

MEDIA

2x Perslucht geregeld -
gas 11

ELEKTRA

18x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

Pagina: 5



<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Klimaatkamer

RUIMTE-NR.
EC-006

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Wisselklimaatkamerals ruimte in ruimte oplossing
535 x 340 x 245

1x Klimaatkamerdeur voor temp. instelbare klimaatcel
1x Klimaattechniek

1x Schakelkast temp. instelbare klimaatkamer

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Mediavoorziening 150 wandmontage
2 x Mediavoorziening 120 wandmontage
1x Mediavoorziening 120 wandmontage
1x Onderverdeelkast

3.
KORTE OMSCHRUIVING

1x Zoutwater aansluiting

1x Mediavoorziening 150 wandmontage
1x Mediavoorziening 120 wandmontage
1x Onderverdeelkast

MEDIA

1x Condensaat
1x Demiwater
1x Koelwater geregeld

MEDIA

2x Perslucht geregeld -
gas 11

MEDIA

1x Koud water

1x Perslucht geregeld -
gas 11

1x Zoutwater

ELEKTRA

1x 400V (32A)
wandcontactdoos

2x Potentiaal
vereffeningspunt

1x Storingsmelding
algemeen

ELEKTRA

18 x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

16 x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

1x Afvoerlucht 150 m3/h

1x Toevoerlucht 150
m3/h

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Klimaatkamer

RUIMTE-NR.
EC-006

Status planning 19 maart 2021

4,
KORTE OMSCHRUVING

2 x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Mediavoorziening 90 wandmontage

1x Onderverdeelkast

1x Dispenser voor desinfectiemiddel

1x Handdoekdispenser

1x Zeepdispenser

1x Wandhangkast 60

1x Handwasunit 60 RVS, 60 diep, zoutbestendig

MEDIA

1x Afvoer standaard
1x Koud water

2x Perslucht geregeld -
gas

ELEKTRA

22x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Wasruimte

RUIMTE-NR.
EC-008

RUIMTE EISEN
Deels roostervloer, doucheruimte,
natte ruimte

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumstelling 50, kunststof (REA)

1x Stelplaats voor lockers

2.
KORTE OMSCHRUIVING

1x Garderobelijst met 12 haken, zoutbestendig
1x Energiecel 90

1x Zeepdispenser

1x Handdoekdispenser

1x Afdruiprek 60

1x Stelling kast 120, wandmontage, HPL

2 x Roltafel 80, RVS, Zoutbestendig

1x Werktafel op stahoogte 90, RVS, zoutbestendig
1x Spoelbak RVS, zoutbestendig

1x Onderbouwbak 90, HPL

1x Zand-/slibvanger

1x Onderbouw boiler 18 kW

3.
KORTE OMSCHRUVING

1x Wandhaken voor veldwerkmaterialen, zoutbestendig

MEDIA

MEDIA

1x Afvoer standaard
1x Koud water

1x Koud water in
onderbouw

1x Warm water

MEDIA

ELEKTRA

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

1x 400V (32A) vaste
aansluiting

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Magazijn

RUIMTE-NR.
EC-009

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRIJVING MEDIA

1x Hoge laboratoriumstelling 60, MFC
1x Hoge laboratoriumkast 60, afsluitbaar, MFC

2.
KORTE OMSCHRIJVING MEDIA

1x Hoge laboratoriumstelling 100, MFC
2 x Hoge laboratoriumkast 120, MFC, 90 diep
1x Ladder

3.
KORTE OMSCHRIJVING MEDIA

1x Hoge laboratoriumstelling 110, MFC
1x Hoge laboratoriumstelling 60, MFC
1x Elektragoot 60

1x Elektragoot 100

1x Onderverdeelkast

4,
KORTE OMSCHRUIVING MEDIA

1x Hoge laboratoriumkast 60, MFC, 90 diep
1x Hoge laboratoriumkast 110, MFC, 90 diep

ELEKTRA

ELEKTRA

ELEKTRA

10x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Opslag waterbakken

RUIMTE-NR.
EC-0M

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumstelling 120, kunststof (REA)

MEDIA

ELEKTRA

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Wasruimte, buiten

RUIMTE-NR.
EC-016

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Wandhaken voor veldwerkmaterialen, zoutbestendig
1x Energiecel 150

1x Energiecel 120

1x Werktafel op stahoogte 270, RVS, zoutbestendig

1x Wastrog RVS, 270 breed, zoutbestendig

1x Onderbouwbak 60, HPL

1x Zand-/slibvanger

1x Mengkraan met flexibele hals en sproeikop

1x Onderbouw boiler 18 kW

MEDIA

2 x Afvoer standaard
2 x Koud water

1x Koud water in
onderbouw

2x Warm water

ELEKTRA

1x 400V (32A) vaste
aansluiting

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
begane grond

RUIMTE AANDUIDING
Opslag chemicalién

RUIMTE-NR.
EC-018

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

2 x Veiligheidskast 90 voor gevaarlijke stoffen met
vouwdeur en lades

1x Veiligheidskast 90 voor zuren/logen met draaideur en

lades
1x Hoge laboratoriumstelling 120, MFC
3 x Opzetkast 90 voor veiligheidskast
1x Elektragoot 60
1x Onderverdeelkast

1x Koel-vries combinatie

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumkast 30, 60 diep, voor
noodvoorzieningenuitrusting

1x Hoge laboratoriumstelling 90, MFC

1x Passtuk, 20 cm

1x Onderverdeelkast

1x Oogdouche met een hand te bedienen
1x Handdoekdispenser

1x Zeepdispenser

1x Handwasunit 60, RVS

1x Onderbouw boiler 18 kW

MEDIA

MEDIA

1x Afvoer standaard
1x Koud water

1x Warm water

ELEKTRA

4x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

1x 400V (32A) vaste
aansluiting

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

3x 24 h afvoerlucht 60
m3/h
debiet 180 m3/h
drukverlies 40 Pa

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Verassingsruimte

RUIMTE-NR.
EC-002

Status planning 19 maart 2021 Pagina: 13



<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Verassingsruimte

RUIMTE-NR.
EC-002

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumkast 30, 60 diep, voor
noodvoorzieningenuitrusting

2 x Elektragoot 90

1x Elektragoot 90

2 x Elektragoot 120

1x Passtuk, 30 cm

2 x WCD 400V (32A)

1x Onderverdeelkast

1x Afzuigkap 120

1x Tafel laag 120, werkblad melamine

2 x Tafel laag 90, werkblad melamine

2 x Werktafel op stahoogte HPL-compact 90x80
1x Werktafel op stahoogte HPL-compact 120x80

MEDIA

ELEKTRA

20x 230V (16A)
wandcontactdoos

2x 400V (32A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
1x Afvoerlucht 600

m3/h
drukverlies 150 Pa
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Verassingsruimte

RUIMTE-NR.
EC-002

Status planning 19 maart 2021

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Energiecel 150

1x Energiecel 90

1x Energiecel 90

1x Afwerkpaneel 151

1x Afwerkpaneel 91

1x Passtuk, 15x90cm, weegtafel

1x Onderverdeelkast

1x Dispenser voor desinfectiemiddel

1x Oogdouche met een hand te bedienen
1x Handdoekdispenser

1x Zeepdispenser

1x Wandhangkast 150

1x Wandhangkast 90

1x Wandschap 150, HPL

1x Wandschap 90, HPL

1x Afdruiprek 60

1x Weegtafel 90

1x Werktafel op stahoogte HPL-compact 150
1x Werktafel op stahoogte 90, Steinzeug
1x Spoelbak Steinzeug

1x Onderbouw 90 voor werkplek op stahoogte met lade
en deuren

1x Onderbouwbak 90 met afvalbak

1x Onderbouw 60 voor werkplek op stahoogte met lade
en deur

MEDIA

1x Afvoer standaard

1x Koud water

ELEKTRA

10x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Sealab vaste opstellingen

RUIMTE-NR.
EC-003

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumstelling 90x90, kunststof (REA)

1x Hoge laboratoriumkast 30, 60 diep, voor
noodvoorzieningenuitrusting

1x Mediavoorziening 90 wandmontage

3 x Mediavoorziening 120 wandmontage
1x Energiecel 120

2 x Passtuk HPL, 30 cm

1x Onderverdeelkast

1x Dispenser voor desinfectiemiddel

1x Oogdouche met een hand te bedienen
1x Zeepdispenser

1x Handdoekdispenser

1x Afdruiprek 60

1x Werktafel op stahoogte 120, RVS, zoutbestendig
4 x Stoel, verrijdbaar

1x Spoelbak RVS, zoutbestendig

1x Onderbouwbak 120 met afvalbak, HPL
1x Onderbouw boiler 18 kW

MEDIA

1x Afvoer standaard

6 x Kooldioxide 5.0 - gas
6

1x Koud water

1x Koud water in
onderbouw

6 x Perslucht geregeld -
gas

1x Warm water

ELEKTRA

22x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x 400V (32A) vaste
aansluiting

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Sealab vaste opstellingen

RUIMTE-NR.
EC-003

Status planning 19 maart 2021

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumkast 30, HPL, 60 diep, voor
noodvoorzieningenuitrusting

1x Hoge laboratoriumstelling 120x90, kunststof (REA)
1x Ladder

1x Zuurkast 120, Steinzeug

1x Schuifraam stuur- en regeleenheid voor zuurkast
1x Zuurkast functieaanduiding voor VAV gebruik
1x Volumenstroomregelaar 480

1x Zoutwater aansluiting

1x Zuurkastonderbouw 120

1x Mediavoorziening 60 wandmontage

1x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Mediavoorziening 150 wandmontage

1x Energiecel 120

2 x Passtuk HPL, 30 cm

1x Onderverdeelkast

1x Dispenser voor desinfectiemiddel

1x Handdoekdispenser

1x Zeepdispenser

1x Afdruiprek 60

1x Stoel, verrijdbaar

1x Tafel laag 30, LAF, werkblad HPL

1x Werktafel op stahoogte 120, RVS, zoutbestendig
1x Spoelbak RVS, zoutbestendig

1x Onderbouwbak 120 met afvalbak, HPL

1x Onderbouw voor Laminar Flow 30, HPL

1x Mircobiologische veiligheidswerkbank 130

1x Koelkast +4°C

MEDIA

1x Afvoer zoutwater
1x Demiwater

1x Koud water

1x Vaculim

1x Zoutwater

ELEKTRA

1x 230V (16A)
onderbouw
wandcontactdoos
afzonderlijk afgezekerd

23x 230V (16A)

wandcontactdoos

1x 230V (16A)
wandcontactdoos
afzonderlijk afgezekerd

1x Potentiaal
vereffeningspunt

1x Storingsmelding
zuurkast

AFVOERLUCHT

1x 24 h afvoerlucht 60
m3/h
drukverlies 115 Pa
1x Afvoerlucht

apparatuur 60 m®/h
drukverlies 10 Pa

1x Afvoerlucht zuurkast
maximaal 480 m*®/h
drukverlies 150 Pa

1x Afvoerlucht zuurkast
minimaal 220 m3/h
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Sealab vaste opstellingen

RUIMTE-NR.
EC-003

Status planning 19 maart 2021

3.
KORTE OMSCHRUVING

4 x Dubbele energiecel 120

8 x Afwerkpaneel 121

1x Onderverdeelkast

8 x Wandschap 120, HPL

4 x Werktafel op stahoogte 240, RVS, zoutbestendig

1x Vaculimpomponderbouwkast 90 met geregelde
vaculimpomp, koeling d.m.v. peltier element, HPL

13 x Onderbouw 60 voor werkplek op stahoogte met lade
en deur, HPL
4,
KORTE OMSCHRUVING

1x Zoutwater aansluiting
1x Dubbele mediabrug 60 plafonduitvoering
1x Onderverdeelkast

5.
KORTE OMSCHRUVING

1x Zoutwater aansluiting
1x Dubbele mediabrug 60 plafonduitvoering
1x Onderverdeelkast

MEDIA

5x Kooldioxide 5.0 - gas
6

5 x Perslucht geregeld -
gas 11

2x Vaculm

MEDIA

1x Kooldioxide 5.0 - gas
6

1x Zoutwater

MEDIA

1x Kooldioxide 5.0 - gas
6

1x Zoutwater

ELEKTRA

1x 230V (16A)
onderbouw
wandcontactdoos

afzonderlijk afgezekerd

48x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

6x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

6x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Sealab vaste opstellingen

RUIMTE-NR.
EC-003

Status planning 19 maart 2021

6.
KORTE OMSCHRUVING

1x Zoutwater aansluiting
1x Dubbele mediabrug 60 plafonduitvoering
1x Onderverdeelkast

MEDIA

1x Kooldioxide 5.0 - gas
6

1x Zoutwater

ELEKTRA

6x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Steriel laboratorium

RUIMTE-NR.
EC-007

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

2 x Energiecel 120

1x Energiecel 120

2 x Energiecel 90

2 x Afwerkpaneel 121

2 x Afwerkpaneel 91

1x Onderverdeelkast

1x Handdoekdispenser

1x Oogdouche met een hand te bedienen

1x Dispenser voor desinfectiemiddel

1x Zeepdispenser

2 x Wandhangkast 120

2 x Wandschap 120, HPL

2 x Wandschap 90, HPL

1x Afdruiprek 60

2 x Werktafel op stahoogte HPL-compact 210

1x Werktafel op stahoogte 120, Steinzeug

3 x Stoel, verrijdbaar

1x Spoelbak Steinzeug

2 x Onderbouw 90 voor werkplek op stahoogte met lade
en deuren

1x Onderbouwbak 120 met afvalbak

1x Onderbouw 60 voor werkplek op stahoogte met lade
en deur

1x Onderbouw boiler 18 kW

MEDIA

1x Afvoer standaard

1x Afvoer voor
apparaten

1x Demiwater
2 x Koud water

1x Koud water in
onderbouw

2x Perslucht geregeld -
gas 11

1x Warm water

ELEKTRA

24x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x 400V (32A) vaste
aansluiting

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Steriel laboratorium

RUIMTE-NR.
EC-007

Status planning 19 maart 2021

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumkast 30, 60 diep, voor
noodvoorzieningenuitrusting

1x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Mediavoorziening 120 wandmontage

1x Mediavoorziening 150 wandmontage

1x Onderverdeelkast

1x Tafel laag 30, LAF, werkblad HPL

1x Onderbouw voor Laminar Flow 30

1x Koel-vries combinatie

1x Mircobiologische veiligheidswerkbank 130

MEDIA

4 x Kooldioxide 5.0 - gas
6

1x Vaculm

ELEKTRA

1x 230V (16A)
onderbouw
wandcontactdoos
afzonderlijk afgezekerd

19x 230V (16A)

wandcontactdoos

1x 230V (16A)
wandcontactdoos
afzonderlijk afgezekerd

1x Data dubbele WCD

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

1x Afvoerlucht

apparatuur 60 m®/h
drukverlies 10 Pa
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Sluis

RUIMTE-NR.
EC-014

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Garderobekast 30, 90 diep

1x Hoge laboratoriumkast 60, MFC, 90 diep

1x Zeepdispenser

1x Dispenser voor desinfectiemiddel

1x Handdoekdispenser

1x Wandhangkast 60

1x Handwasunit 60, 60 diep, doorstroomverwarmer
1x Onderbouw boiler 18 kW

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumkast 120, 40 diep, MFC
1x Ladder

MEDIA

1x Afvoer standaard
1x Koud water
1x Warm water

MEDIA

ELEKTRA

1x 400V (32A) vaste
aansluiting

ELEKTRA

AFVOERLUCHT

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Apparatuurruimte

RUIMTE-NR.
EC-017

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Hoge laboratoriumkast 30, 60 diep, voor
noodvoorzieningenuitrusting

1x Mediavoorziening 150 wandmontage
2 x Mediavoorziening 150 wandmontage
1x Passtuk, 30 cm

1x WCD 400V (63A)

1x Onderverdeelkast

1x Koelkast +4°C

1x Stelplaats voor apparaat

1x Vriezer -20° C

1x Stelplaats voor vriezer, -80C

1x Diepvrieskist -20° C, 350L

MEDIA

1x Afvoer standaard

1x Afvoer voor
apparaten

1x Demiwater

ELEKTRA

18x 230V (16A)
wandcontactdoos

1x 400V (63A)
wandcontactdoos
6 x Data dubbele WCD

1x Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT
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<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Apparatuurruimte

RUIMTE-NR.
EC-017

Status planning 19 maart 2021

2.
KORTE OMSCHRUVING

1x Wandhaken voor spoelmachine-inzetrekken
1x Energiecel 120

1x Energiecel 120

1x Energiecel 150

2 x Energiecel 90

2 x Afwerkpaneel 91

1x Afwerkpaneel 121

1x Afwerkpaneel 151

1x Passtuk, 90 cm

1x WCD 400V (32A)

1x Onderverdeelkast

1x Handdoekdispenser

1x Oogdouche met een hand te bedienen
1x Dispenser voor desinfectiemiddel
1x Zeepdispenser

1x Wandhangkast 90

1x Wandhangkast 120

1x Wandhangkast 150

1x Wandschap 150, HPL

2 x Wandschap 90, HPL

1x Wandschap 120, HPL

1x Werktafel op stahoogte 270, RVS
1x Werktafel op stahoogte 300, RVS
1x Spoelbak RVS, 35 hoog

2 x Onderbouw 60 voor werkplek op stahoogte met lade
en deur

1x Onderbouw 90 voor werkplek op stahoogte met lade
en deuren

1x Onderbouwbak 120 met afvalbak

1x Ultrapuur waterinstallatie in onderbouw

MEDIA

1x
2X

1x
3 X

1x
4%

1x

Afvoer standaard

Afvoer voor
apparaten

Demiwater

Demiwater in de
onderbouw

Koud water

Koud water in
onderbouw

Warm water

ELEKTRA

1x

24 x

1x

1x

1x

1x

230 V (16A)
onderbouw
wandcontactdoos
230V (16A)
wandcontactdoos
400 V (16A)
onderbouw
wandcontactdoos
400 V (32A) vaste
aansluiting

400V (32A)
wandcontactdoos
Potentiaal
vereffeningspunt

AFVOERLUCHT

Pagina: 24



<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ 1x Trolley voor laboratoriumglaswerk
: 1x Onderb boiler 18 kW
fase-3 Middelburg X Pnderbouwborer ,
1x Spoelmachine voor laboratoriumglaswerk,
onderbouw
1x ljsmachine in onderbouw

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Apparatuurruimte

RUIMTE-NR.
EC-017

Status planning 19 maart 2021 Pagina: 25



<> dr. heinekamp

Nieuwbouw JRCZ
fase-3 Middelburg

Technieklijst Voorlopig Ontwerp -
1e verdieping

RUIMTE AANDUIDING
Opslag gassen (decentraal)

RUIMTE-NR.
EC-019

Status planning 19 maart 2021

1
KORTE OMSCHRUVING

1x Gasflessenveiligheidskast 120 voor 3x 501 gasflessen
3 x Drukregelstation 2voudig messing (Koolstofdioxide)

1x Display- en controle-eenheid 5-voudige
gasdrukbewaking

1x Opzetelement voor gasflessenkast 120

3.
KORTE OMSCHRUVING

20 x m Bekabeling contactmanometer

10 x Membraanafsluitventiel Messing DN 10
3 x Magneetventiel Messing DN 10

55 x RVS leiding DN 10

MEDIA

MEDIA

ELEKTRA

1x 230V (16A)
wandcontactdoos,
electra

1x Potentiaal
vereffeningspunt

ELEKTRA

AFVOERLUCHT

1x 24 h afvoerlucht 120
m3/h
drukverlies 150 Pa

AFVOERLUCHT
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