Overzicht van de elektrische aansluitingen

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

RUIMTE

EC-004 Sealab tijdelijke opstellingen

1x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
16 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1x 400V (32A) vaste aansluiting

1x Potentiaal vereffeningspunt

28 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

48 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

48 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

5. Media-elektrakanaal
48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-004

1x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
188 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x 400 V (32A) vaste aansluiting

5 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-005 Klimaatkamer

1.
1x 400V (32A) wandcontactdoos
2 x Potentiaal vereffeningspunt
1x Storingsmelding algemeen

22 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt
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Overzicht van de elektrische aansluitingen

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

16 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-005

56 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x 400 V (32A) wandcontactdoos
5 x Potentiaal vereffeningspunt

1x Storingsmelding algemeen

RUIMTE

EC-006 Klimaatkamer

1.
1x 400V (32A) wandcontactdoos
2 x Potentiaal vereffeningspunt
1x Storingsmelding algemeen

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

16 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

22 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-006

56 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x 400 V (32A) wandcontactdoos
5 x Potentiaal vereffeningspunt

1x Storingsmelding algemeen

RUIMTE
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Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

EC-008 Wasruimte

1

1x Potentiaal vereffeningspunt

1x 400 V (32A) vaste aansluiting
1x Potentiaal vereffeningspunt

1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-008

1x 400 V (32A) vaste aansluiting

3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-009 Magazijn

3.
10 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-009

10 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-016 Wasruimte, buiten

1.

1x 400V (32A) vaste aansluiting
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-016

1x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-018 Opslag chemicalién

1
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Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

4 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

1x 400 V (32A) vaste aansluiting
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-018

4 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x 400 V (32A) vaste aansluiting

2 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL begane grond

1x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
314 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x 400 V (32A) vaste aansluiting
2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
22 x Potentiaal vereffeningspunt

2 x Storingsmelding algemeen
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Overzicht van de elektrische aansluitingen

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1e verdieping

RUIMTE

EC-002 Verassingsruimte

1.
20 x
2x
1x

10 x
1x

230 V (16A) wandcontactdoos
400 V (32A) wandcontactdoos
Potentiaal vereffeningspunt

230 V (16A) wandcontactdoos
Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-002

30 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (32A) wandcontactdoos

2 X

RUIMTE

Potentiaal vereffeningspunt

EC-003 Sealab vaste opstellingen

1
22X
1x

1x
23X
1x
1x
1x

1x
48 X
1x

6 X
1x

5.

230 V (16A) wandcontactdoos
400 V (32A) vaste aansluiting
Potentiaal vereffeningspunt

230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
230 V (16A) wandcontactdoos

230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

Potentiaal vereffeningspunt

Storingsmelding zuurkast

230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
230V (16A) wandcontactdoos
Potentiaal vereffeningspunt

230 V (16A) wandcontactdoos
Potentiaal vereffeningspunt
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Overzicht van de elektrische aansluitingen
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Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1e verdieping

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

6 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-003

2 x 230V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
111 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1x 400 V (32A) vaste aansluiting

6 x Potentiaal vereffeningspunt

1x Storingsmelding zuurkast

RUIMTE

EC-007 Steriel laboratorium

1.
24 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x 400V (32A) vaste aansluiting
1x Potentiaal vereffeningspunt

1x 230V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
19 x 230V (16A) wandcontactdoos

1x 230V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1x Data dubbele WCD

1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-007

1x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
43 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1x 400 V (32A) vaste aansluiting

1x Data dubbele WCD

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-014 Sluis
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Overzicht van de elektrische aansluitingen

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1e verdieping

1x 400V (32A) vaste aansluiting

TOTAAL RUIMTE EC-014

1x 400 V (32A) vaste aansluiting

RUIMTE

EC-017 Apparatuurruimte

1.
18 x 230V (16A) wandcontactdoos
1x 400V ( 63A) wandcontactdoos
6 x Data dubbele WCD
1x Potentiaal vereffeningspunt

1x 230V (16A) onderbouw wandcontactdoos
24 x 230V (16A) wandcontactdoos

1x 400V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1x 400V (32A) vaste aansluiting

1x 400V (32A) wandcontactdoos

1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-017

1x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
42 x 230V (16A) wandcontactdoos

1x 400 V ( 63A) wandcontactdoos

1x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1x 400 V (32A) vaste aansluiting

1x 400 V (32A) wandcontactdoos

6 x Data dubbele WCD

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-019 Opslag gassen (decentraal)

1.
1x 230V (16A) wandcontactdoos, electra
1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-019
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Overzicht van de elektrische aansluitingen @ d I, he| neka m p

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

1x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL 1e verdieping

1x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

3 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

226 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
1x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra
1x 400 V ( 63A) wandcontactdoos
1x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

4 x 400 V (32A) vaste aansluiting

3 x 400 V (32A) wandcontactdoos

7 x Data dubbele WCD

13 x Potentiaal vereffeningspunt
1x Storingsmelding zuurkast

TOTAAL Laboratoriumgebouw?2

1x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

4 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

540 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
1x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra
1x 400 V ( 63A) wandcontactdoos
1x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

8 x 400 V (32A) vaste aansluiting
5 x 400 V (32A) wandcontactdoos
7 x Data dubbele WCD

35 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding algemeen

1x Storingsmelding zuurkast
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