
Overzicht van de elektrische aansluitingen

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

RUIMTE

EC-004 Sealab tijdelijke opstellingen

1.

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

16 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

28 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

3.

48 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4.

48 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

Media-elektrakanaal5.

48 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-004

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

188 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

5 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-005 Klimaatkamer

1.

1 x 400 V (32A) wandcontactdoos

2 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding algemeen

2.

22 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt
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3.

16 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4.

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-005

56 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) wandcontactdoos

5 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding algemeen

RUIMTE

EC-006 Klimaatkamer

1.

1 x 400 V (32A) wandcontactdoos

2 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding algemeen

2.

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

3.

16 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4.

22 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-006

56 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) wandcontactdoos

5 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding algemeen

RUIMTE
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EC-008 Wasruimte

1.

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

3.

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-008

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-009 Magazijn

3.

10 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-009

10 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-016 Wasruimte, buiten

1.

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-016

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-018 Opslag chemicaliën

1.
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4 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-018

4 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

2 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL begane grond

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

314 x 230 V (16A) wandcontactdoos

4 x 400 V (32A) vaste aansluiting

2 x 400 V (32A) wandcontactdoos

22 x Potentiaal vereffeningspunt

2 x Storingsmelding algemeen
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±¦begane grond±¦

RUIMTE

EC-002 Verassingsruimte

1.

20 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (32A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

10 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-002

30 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (32A) wandcontactdoos

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-003 Sealab vaste opstellingen

1.

22 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

23 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding zuurkast

3.

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

48 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4.

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

5.
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6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

6.

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-003

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

111 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

6 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding zuurkast

RUIMTE

EC-007 Steriel laboratorium

1.

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

19 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x Data dubbele WCD

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-007

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

43 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Data dubbele WCD

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-014 Sluis
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1.

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

TOTAAL RUIMTE EC-014

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

RUIMTE

EC-017 Apparatuurruimte

1.

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V ( 63A) wandcontactdoos

6 x Data dubbele WCD

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x 400 V (32A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-017

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

42 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V ( 63A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x 400 V (32A) wandcontactdoos

6 x Data dubbele WCD

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-019 Opslag gassen (decentraal)

1.

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-019
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1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL 1e verdieping

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

3 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

226 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1 x 400 V ( 63A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

4 x 400 V (32A) vaste aansluiting

3 x 400 V (32A) wandcontactdoos

7 x Data dubbele WCD

13 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding zuurkast

TOTAAL Laboratoriumgebouw2

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

4 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

540 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1 x 400 V ( 63A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

8 x 400 V (32A) vaste aansluiting

5 x 400 V (32A) wandcontactdoos

7 x Data dubbele WCD

35 x Potentiaal vereffeningspunt

2 x Storingsmelding algemeen

1 x Storingsmelding zuurkast
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