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Aanbesteding: Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel installaties
Aanbestedende Dienst: HZ / HZ University of Applied Sciences
Referentie: PR19-03 JRC Zeeland te Middelburg, FASE 3, perceel installaties

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 bst002/paragraaf 00.02.42 - 01 Kortingen

Vraag:
De korting bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van e UAV2012, bedraagt 500 euro 
per dag. Bent u bereid het kortingsbedrag te maximaliseren op 10% van de 
aanneemsom?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 bst002 / paragraaf 00.02.31 - 19 Schadebedrag coordinatieovereenkomst

Vraag:
Het genoemde schadebedrag bedraagt 500 euro per dag. Bent u bereid het 
schadebedrag te maximaliseren tot 10% van de aanneemsom?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
3 T00 - JRC fase 3 terreininstallaties

Vraag:
We hebben de indruk dat het aantal bronnen t.o.v. het gevraagde vermogen 
en gangbare boordiepte in Middelburg wat klein is. Is er ruimte voor extra 
bronnen?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen
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Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 6.7.2

Vraag:
Graag aangeven welke methode voor montage vloerverwarming er moet 
worden aangehouden voor de calculatie. De manier van bevestigen (boren, 
monteren op isolatie of vlechten) en het eventueel mee leveren en monteren 
van isolatie en/of bouwstaal netten heeft invloed op de 
vloerverwarmingsprijs.

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 6.7.2

Vraag:
Volgens de WKO tool is het gebied waar de bronnen geboord moeten 
worden een aandachtspunt voor archeologie. Moeten hier maatregelen voor 
worden getroffen?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 6.7.2

Vraag:
De vrijkomende grond bij het boren van de VBWW mag deze over het 
terrein verspreid worden of moet deze worden afgevoerd?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 6.4

Vraag:
"Op 2 nader te bepalen plaatsen aan de gevel moet een gevelkom met 
beluchte tapkraan met slangwartel in ""vorstvrije uitvoering"" worden 
voorzien. Gelieve aan te geven waar deze moeten komen voor de 
calculatiefase zodat de aanbiedingen vergelijkbaar zijn."

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 6.3.1

Vraag:
Wordt er met het lekdetectiesysteem na de hoofdwatermeter, een systeem als 
Aqua-control of gelijkwaardig bedoeld?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 6.1

Vraag:
"Het HWA-systeem uitvoeren als traditioneel systeem. Het moet mogelijk 
zijn om op bepaalde posities de stroming van het regenwater via het 
afvoersysteem te zien. Wat moet hier voor worden voorzien en waar moet 
deze voorziening(en) komen?"

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
10 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 3.6.1

Vraag:
Welke maximale percentuele afwijking van het ontwerpdebiet wordt 
geaccepteerd tijdens het inregelen?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 T.O. W-installaties JRC fase 2 paragraaf 2.5

Vraag:
Wat zijn de geluidsdruk niveaus t.b.v. warmtepomp?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 "T.O. E-installaties JRC fase 3 "

Vraag:
De installaties zijn in het BIM model uitgewerkt tot Definitief Ontwerp. 
Conform blz. 5. Wordt dit aangeleverd als basis bij start verificatie 
gesprekken. Zit hier de lab installatie ook in verwerkt?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Leidraad paragraaf 3.4

Vraag:
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In verband met huidige aanvragen naar externe leveranciers met de 
marktwerking en uit ervaringen de laatste tijd zijn offerte aanvragen van 
leveranciers erg tijdrovend en duurt extreem lang. De in te dienen termijn is 
7 juni. Is een uitstelperiode van minimaal 2 weken realiseerbaar?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 "T.O. E-installaties JRC fase 3 "

Vraag:
E-model bevat enkel armaturen, overige E-installatie niet in 3D uitgewerkt 
en ingepast. Krijgt men dit aangeleverd?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 "2. Document 6 - BIM Uitvoeringsplan (concept) Hoofdstuk 7, paragraaf 7.9 

Pagina 22"

Vraag:
"In het BIM uitvoeringsplan staat, dat niet-geometrische data die buiten het 
3D model zijn opgeslagen moeten worden gekoppeld aan het 3D model door 
het toekennen van hyperlinks (tags) aan de desbetreffende objecten in het 3D 
model.
Welke niet-geometrische data buiten het model worden hier precies 
bedoeld?"

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 applicatie Autodesk Revit in native Revit (RVT)
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Vraag:
Bijna alle modellen (behoudens het E-installatie model) zijn vervaardigd in 
de applicatie Autodesk Revit. Worden de bronbestanden in native Revit 
(RVT) formaat gedeeld na gunning?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Demarcatielijst beschikbaar

Vraag:
Is er een demarcatielijst beschikbaar met het gelijktijdig opleveren met fase 
2 tussen de verschillende disciplines, betreffende LAB installateur, 
Installateur bouwkundig , installateur installaties.

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.17"

Vraag:
Dient de CCTV installatie te worden uitgevoerd met dezelfde leverancier als 
wordt toegepast in Fase2?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.10.1"

Vraag:
SER ruimte strategisch opgesteld, is er in de ontwerpuitgangspunten 
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rekening gehouden met de beperkende oversteek i.v.m. vide as 3/4. in 
principe kan er alleen worden overgestoken tpv de loopbrug BG.

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.6.3"

Vraag:
Koffiecorner voorzieningen E/W, hoe te ontsluiten? Middels buisinstallatie 
verslepen via afwerkvloer?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.6.2"

Vraag:
Schakelen verlichting in labruimtes lokaal (GBS) dimbaar is onduidelijk 
deze ruimten kunnen toch lokaal middels Dali worden gedimd/geschakeld 
wat is het verband met het GBS systeem?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.5.1"

Vraag:
"Voor het DO uitwerking, ontbreekt het schema HVK. Wat zijn de 
ontwerpuitgangspunten?
-aantal afgaande velden
-amperage afgaande velden
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-zekeringen/automatentechniek
-Maatvoering HVK getoetst aan de beschikbaar gestelde ruimte 
-Werkruimte rondom/boven de kast voor aanbrengen bekabeling getoetst aan 
de beschikbaar gestelde ruimte"

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.5.1"

Vraag:
Voor het DO uitwerking, ontbreekt het principe schema voedingen tracé. 
Wat zijn de ontwerpuitgangspunten via welk tracé de voedingen worden 
versleept?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.2.3 & 6.5"

Vraag:
"Vermogensraming 170kVA. Als DO uitwerking mag verwacht worden dat 
deze raming middels een vermogenslijst kan worden onderbouwd. 
Zijn de vermogens/gelijktijdigheden van de lab inrichting technieklijst en de 
W-installatie goed in deze raming verwerkt? Zijn de opgegeven 
gelijktijdigheden reëel?"

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.10.1"
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Vraag:
"Er hoeven geen voorzieningen meegenomen te worden voor glasvezel dark 
fiber welke moet worden gekoppeld aan fase1 HZ. Wel moeten er 
voorzieningen worden opgenomen voor de glasvezel welke redundant moet 
worden gekoppeld aan SER GW3 (fase1 HZ 33 verd).
-Hoe kan de installatie redundant worden aangebracht? 
-Waar moet de glasvezel in het gebouw worden gebracht? 
-Is er een principeschema / plattegrond met tracé beschikbaar?
-Waar ligt de demarcatie voor het aanbrengen van de redundant glasvezel 
tracé Fase1/Terrein/Fase3"

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.4.1"

Vraag:
Fabricaat BMI, moet deze gelijk zijn aan fase 1 en/of fase 2?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Tek. E00 +W00

Vraag:
Tpv as B-1 kruising kabeltrace/kanaal i.c.m. aansluiting lab meubilair 
uitvoerbaar, gecoördineerd?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.2.1"
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Vraag:
NSA krijgt een nieuwe functie (Fase2), demarcatie werkzaamheden voor de 
benodigde aanpassingen?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Tek. E01+E02

Vraag:
Tracé zware voedingen Dak installatie naar HVK ontbreekt. t.b.v voeding 
LBK en PV paneel etc

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Tek. E00 +S00

Vraag:
"Oversteek kabeltrace t.b.v Data, zwakstroom en voedingskabels tpv vide 
ontbreekt, tracé via loopbrug? 
Tpv de loopbrug as 11,beperkte capaciteit i.v.m. oversteek met W-instal "

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.5.1"

Vraag:
Voor de nieuw aan te brengen bekabeling naar de HVK, zijn t.b.v de 
kabelberekening de revisie gegevens met aangesloten vermogens benodigd
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Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Tek. E-1

Vraag:
"Bestaande kabeltrace in kelder, geschikt voor uitbreiding/aanvulling Fase3 
Aanpassen/hergebruik/verniewen demarcatie. "

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Tek. E-1

Vraag:
Bestaande noodverlichting installatie in kelder, valt buiten de 
verbouwingsrichtlijnen aan/bij bouw fase3

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Tek. E-1

Vraag:
"Verlichting aanpassen kelder buiten scope?
Bestaande verlichting installatie in kelder, valt buiten de 
verbouwingsrichtlijnen aan/bij bouw fase3"

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen



Nota van Inlichtingen Joint Research Center te Middelburg, FASE 3, perceel installaties

Pagina 12 van 17 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 20-05-2021

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 6.6.3"

Vraag:
Blikseminstallatie aangevel, raakvlak estetisch afgestemd? (bv 
achtergevelbeplating)

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Tek. E00

Vraag:
E-ruimte t.b.v. ISRA en leiding werk niet bereikbaar. Door de HVK wordt 
de toegang tot dit hoekje afgesloten

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Tek. E00

Vraag:
E-ruimte tbv HVK niet diep genoeg voor hoofdverdeler (600mm) ruimte is 
nu slechts 550mm diep

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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38 "T.O. E-installaties JRC fase 3 paragraaf 1"

Vraag:
De installaties zijn in het BIM model uitgewerkt tot Definitief Ontwerp. Het 
E-model bevat enkel verlichting (geen kabelgoten, aansluitpunten data
/kracht, schakelaars etc.). Wordt het huidige ontwerp tijdens de calcualtie 
fase nog verder uit gewerkt door de adviseur of dienen de installateurs 
hiervoor kosten op te nemen?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Technische omschrijving werktuigkundige installaties paragraaf 6.3.2 

Rioleringsinstallatie

Vraag:
Klopt het dat de nood- en oogdouches geen onderdeel van de uitvraag is.

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Leidraad paragraaf 3.4

Vraag:
Komt er nog een mogelijkheid tot het stellen van vragen n.a.v. NVI-1 ?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
41 Technische omschrijving werktuigkundige installaties paragraaf 6.2 

Rioleringsinstallatie
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Vraag:
Is het correct dat de VWA terreinleiding in PVC wordt uitgevoerd?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Technische omschrijving werktuigkundige installaties paragraaf 6.3.4 Zout 

water

Vraag:
Moeten de Zout waterleidingen voorgeisoleerd worden toegepast, of mogen 
we ook na-isoleren?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 W-1 - JRC fase 3 klimaatinstallatie Kelder

Vraag:
Dienen we rekening te houden met extra (veiligheids)maatregelen voor het 
werken in de atoombunker?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 W-1 - JRC fase 3 klimaatinstallatie Kelder

Vraag:
o.a. de warmtepomp, buffervaten en regelkast dienen in de atommkelder te 
worden opgesteld. Voor ons is nu niet duidelijk vast te stellen hoe en of we 
deze installatie(onderdelen) naar binnen kunnen krijgen i.v.m. afmetingen en 
gewicht. (beperkte afmetingen, transport over trap, krappe bochten, etc) 
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Kunt u hier duidelijkheid in geven?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Technische omschrijving werktuigkundige installaties paragraaf 6.7.3 

ventilatie installatie

Vraag:
Is bij de dimensionering van de kanalen, zoals op de aanvraagtekeningen is 
weergegeven rekening gehouden met de gewenste reservecapaciteit?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Technische omschrijving werktuigkundige installaties Hoofdstuk 6 

"Hemelwaterafvoerinstallatie"

Vraag:
Alle dak afvoeren dienen in RVS uitvoering te worden toegepast. Welke 
onderdelen van de HWA installatie worden hiermee bedoeld?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Leidraad paragraaf 3.9

Vraag:
Welke stukken prevaleren wanneer het bestek afwijkt van de tekeningen?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen
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Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
48 T00 - JRC fase 3 terreininstallaties

Vraag:
Hoe dient er te worden omgegaan met de huidige begroeiing, bestrating etc i.
v.m. graafwerk en het herstelwerk?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 T00 - JRC fase 3 terreininstallaties

Vraag:
VWA+HWA aansluitingen moeten gemaakt worden buiten de perceelgrens, 
hoe dienen we hier m.b.t. werken in gemeentegrond en herstelkosten 
calculatie technisch mee om te gaan, kan hier een stelpost voor worden 
vastgesteld?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Kosten vervuilde grond

Vraag:
Hoe dient er te worden omgegaan met de kosten voor vervuilde grond?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
51 Technisch plan van Eisen Nieuwbouw JRC Middelburg (pnr. 38030)

Vraag:
Klopt het dat (lozings) vergunningsaanvragen t.b.v zoutwaterinstallatie door 
de opdrachtgever wordt verzorgd?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Technische omschrijving werktuigkundige installaties Hoofdstuk 5 "werk 

derden"

Vraag:
Hier lezen wij: De installateur dient zelf zorg te dragen voor: Het leveren en 
plaatsen van staal- en/of houtconstructies t.b.v. apparatuur op het dak. De 
installateur levert vooraf de afmetingen en gewichten van de op te stellen 
apparatuur aan en zorgt voor de constructieve berekeningen en het ontwerp 
van de constructies. Is het leveren en plaatsen van de ondersteuningsframe's 
nu wel of geen opdracht voor de installateur?

Antwoord:
zie hiervoor de 1e nota van inlichtingen

Beantwoord op: 20-05-2021
Label: Inhoud


