Datum: 3 juni 2021
Onderwerp: PR19-03e JRC Zeeland - FASE 3 - te Middelburg
Referentie: PR19-03/dov002/BLA

Bijlage(n): - wijzigingen gemarkeerd in geel

DOCUMENTENOVERZICHT BEHORENDE BlJ AANBESTEDINGSLEIDRAAD - INSTALLATIES

onderwerp nummer schaal datum
1. Leidraad
1-1. Leidraad
Aanbestedingsleidraad > aan002/AAW/SDC 22-4-2021
nvi002 - 1e nota van inlichtingen installaties nvi002/AAW/SDC 20-5-2021
nvi005 - 2e nota van inlichtingen installaties nvi005/AAW/SDC 3-6-2021
Bijlage 7 Concept Wachtkamerovereenkomst
1-2. Formulieren
Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Bijlage 2 Model Verklaring Referentie
Bijlage 3 Model Verklaring Derden
Bijlage 4 Model Bereidverklaring Bankgarantie
Bijlage 5 Inschrijfbiljet
Bijlage 8 Format vragenlijst
1-3. Bestek (bijlage 6)
Bestek perceel Installaties ** pr19-03e/bst002/aaw 22-4-2021
1-4. Overige documenten (onderdeel bijlage 6).
2 - concept aannemingsovereenkomst anb001
3 - overall planning pln002 22-4-2021
4 - BIM protocol concept 8-4-2021
5 - BIM protocol bijlage ILS 8-4-2021
6 - BIM uitvoeringsplan concept 8-4-2021
7 - format betalingsschema
8 - model bankgarantie
9 - model coordinatie overeenkomst
10 - model garantieverklaring voor een onderdeel
11 - signaleringsformulier meer- en minderwerk
12 - veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase vgp001 22-4-2021
13 - VGM situatie beschikbare terreinen bouwplaatsinrichting 22-4-2021
14 - Tekeningen huidige verkeersmaatregelen omgeving bouwplaats - Vevon 2 bladen 15-12-2020
15 - Overzicht huidige bouwplaats fase 2
16 - Rapportage Brandveiligheid, opgesteld door Bravea 2-4-2021
17 - Brandveiligheidstekeningen, opgesteld door Bravea 7-4-2021
18 - Verkennend bodemonderzoek 24-8-2020
19 - Verkennend asbestonderzoek 24-8-2020
20 - Klic melding 9-4-2021
21 - Rapportage geluidsbelasting 1-3-2021
22 - Archelogisch onderzoek 22-4-2021
23 - PvE archeologisch onderzoek - protocol archeologische begeleiding 22-4-2021
24 - Timax - energielabel-bewijslast verzamelen (voorbeeld)
2. Architect - Rothuizen (onderdeel bijlage 6)
2.1. tekeningen bestaande toestand

| Tekeningen bestaande bunker
1 plattegrond bestaande bunker op 3700-
2 plattegrond bestaande bunker + indeling op 3700-
3 plattegrond kelderdek op 350-
4 doorsneden bunker
5 doorsnede AA en BB
6 doorsnede CC en DD
7 detaildoorsneden bestaande bunker
8 details bestaande bunker
Revisietekening terreinriolering - Hoondert 9-2-2018
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2-2. Tekeningen nieuwe toestand

D00-01 Situatie 1:500 20-5-2021
D10-00 Begane grond 1:100 20-5-2021
D10-01 Eerste verdieping 1:100 20-5-2021
U10-02 Dak 1:100 20-5-2021
U10-03 Kelder 1:100 22-4-2021
U20-01 Gevelaanzichten 1:100 20-5-2021
U20-02 Gevelaanzichten 1:100 20-5-2021
U30-01 Doorsneden 1:100 20-5-2021
U30-02 Doorsneden 1:100 20-5-2021
IFC model bouwkundig, JRCe_RBM_DO 3-6-2021

3. Constructie - Imd (onderdeel bijlage 6)

1. tekeningen constructie

IFC model constructie 4791-TO-JRCZ_Fase-3 20-5-2021

4. Installaties - DHB (onderdeel bijlage 6)

4.1. Werktuigkundige installaties

TOO terreintekening riolering + WKO leidingen e.d. 1:100 21-4-2021
TOO terreintekening riolering + WKO leidingen e.d.versie Bouwaanvraag met opmerkingen gemeente 12 me 1:100 21-4-2021
W-1 Werktuigkundige installatie kelder 1:50 21-4-2021
W00 Werktuigkundige installatie begane grond 1:50 21-4-2021
WO01 Werktuigkundige installatie verdieping 1:50 21-4-2021
W02 Werktuigkundige installatie dak 1:50 21-4-2021
S-1 Sanitaire installatie kruipruimte 1:50 21-4-2021
S00 Sanitaire installatie begane grond 1:50 21-4-2021
SO1 Sanitaire installatie verdieping 1:50 21-4-2021
S02 Sanitaire installatie dak 1:50 21-4-2021
PO1 Principeschema diverse installaties 21-4-2021
4.2. Elektrotechnische installaties (voorzieningen in kozijnen en gevels)

E-1 Elektrotechnische installaties fundering en kelder 1:100 21-4-2021
EOO0 Elektrotechnische installaties begane grond 1:50 21-4-2021
EO1 Elektrotechnische installaties 1e verdieping 1:50 21-4-2021
E02 Elektrotechnische installaties dak 1:50 21-4-2021

4.3 Overige documenten- rapportages

Technische Omschrijving werktuigbouwkundige installaties 21-4-2021
Technische Omschrijving elektrotechnische installaties 21-4-2021
Technische Programma van Eisen - Zoutwaterinstallatie 12-4-2021
P&ID Schema Zoutwaterinstallatie 16-6-2020
Ventilatieberekening 21-4-2021
BENG 21-4-2021
Validatieplan 21-4-2021
Armaturenlijst 21-4-2021
Sanitairlijst 21-4-2021

IFC model E- installaties

IFC model W- installaties

1. Tekeningen

Plattegrond Begane grond fase-3 DH-38790-00 1:50 12-4-2021

Plattegrond Eerste verdieping fase-3 DH-38790-01 1:50 12-4-2021

2. Technieklijst media elektra en afvoerleidingen

Lijst Inhoudsopgave fase-3 DH-38790-10 19-3-2021
Lijst Technieklijst fase-3 DH-38790-11 19-3-2021
Lijst Afzuigkanaal-aansluitingen fase-3 DH-38790-12 19-3-2021
Lijst Elektrische aansluitingen fase-3 DH-38790-13 19-3-2021

Lijst Media-aansluitingen fase-3 DH-38790-14 19-3-2021
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3. Demarcatietekeningen en beschrijving

Beschrijving  Demarcatiedocument Fase-2 DH-38030-30a 15-5-2020
Beschrijving  Demarcatiedocument Fase-3 DH-38790-30b 25-1-2021
Tekening P&ID zoutwater Fase-3 DH-38790-30c 16-6-2020
Tekening Voorzieningen stijgkoker Fase-3 DH-38790-32¢ 25-1-2021
Tekening Detailaansluiting zuurkast 120 DH-38030-33 28-2-2020
Tekening Detailaansluiting gasflessenkast 120 DH-38030-36 28-2-2020
Tekening Detailaansluiting veiligheidskast oplosmiddelen 90 DH-38030-39 28-2-2020
Tekening Detailaansluiting veiligheidskast zuren en logen 120 DH-38030-41 28-2-2020
Tekening Detailaansluiting apparatuurafzuiging_V2 DH-38030-43 3-3-2021

Tekening Detail klimaatkamers DH-38790-45 25-1-2021

4. Ruimteboek

Ruimtestaat ~ Algemene eisen (standaarden) DH-38030-50 15-5-2020

Ruimtestaat ~ Ruimteformulier Ecologie Fase-3 DH-38790-59 21-4-2021

IFC model labinstallaties




