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01  Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.
Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoort 033 - 469 5111

02 Directie
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.
Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon : 033 -469 5111

Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Leefomgeving nader
aangewezen. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als
directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a) Controle en inspectie EPR;
b) Niet mechanische bestrijding EPR;
c¢) Mechanische bestrijding EPR;
d) Werkzaamheden Flora en Fauna algemeen;
e) Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk start op 5 april 2021 en eindigt op 31 december 2021 met een mogelijke
verlenging van 1 x 1 kalenderjaar (tot en met 31 december 2022) waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur- binnen de aangegeven uitvoeringstermijn- in overleg tussen directie en
aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW
Bepalingen.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt
€ 500,= per dag.

3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in
artikel 01.13.05 van de Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2020) en deel 2.2. en
deel 3 van het bestek. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren
en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1
en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is
niet van toepassing.

5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting
de werkelijk geleden schade te vorderen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van
toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
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08

09

10

betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

Communicatie
Alle correspondentie en overleg tijJdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de
uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

Past Performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering
van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier
komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers
(overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance’. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

Geovisia

De gemeente Amersfoort visualiseert de uit te voeren werkzaamheden volgens bestek in
GeoVisia online. De aannemer dient hiertoe en ten behoeve van het verwerken van revisies
gebruik te maken van GeoVisia online. De kosten voor de licentie, de hardware en het
gebruiken van GeoVisia online worden geacht opgenomen te zijn in de Uitvoeringskosten.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

04

06

Tekeningen
Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren:
Amersfoort in Beeld (amersfoort-in-beeld.nl)

https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#eikenprocessierups

Peilen en hoofdafmetingen
n.v.t.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2020, rekening houden met de registratie- en bijwoonpunten:

1. Verificatie frequentiegestuurde besteksposten conform 01.27.05 deel 3 van het bestek;
Kwaliteitsplan inrichten conform bijlage N Inhoudsopgave kwaliteitsplan. Kwaliteitsplan
indienen conform tijdbepaling van de Standaard 2020. Het kwaliteitsplan dient goedgekeurd
te zijn binnen 4 weken na indienen. Als het plan niet binnen deze termijn aangepast is
conform aanwijzingen van de directie wordt eenmalig een boete opgelegd van € 500,=.
Aannemer dient dan alsnog het kwaliteitsplan aan te passen zodat zo spoedig mogelijk een
door de directie geaccepteerd kwaliteitsplan aanwezig is.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
1. Inschrijvingsbiljet;

2. Inschrijvingsstaat;

Adressen

1. Depot Verdistraat Verdistraat 79 te Amersfoort
Contactpersoon: dhr. B.Hagen
Telefoon 06 - 55 89 85 59

2. Depot Energieweg Bedrijventerrein De Wieken te Amersfoort
Contactpersoon: dhr. D. Van Gemeren
Telefoon 033 - 469 48 99

3. Kadaster Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn
Telefoon 088 - 183 22 00
Fax 088 - 183 20 50

4. Bureauleiding Bureauleiding (voorheen F.K.S.)
Postbus 152 2260 AD Leidschendam
Telefoon 070 - 444 06 50
Fax 070 - 644 06 61

5. ROVA Nijverheidsweg-Noord 35 3812 PK Amersfoort
Telefoon 033 - 422 85 00
Contactpersoon: dhr. A.Goedhart (elektrotechnische
installaties)
Telefoon 06 - 53 40 66 59
Contactpersoon: dhr. G. van 't Klooster (vuilophaaldienst)
Telefoon 06 - 51 42 53 65

6. Arbeidsinspectie Regio Midden
Oude Noord 6 3513 ER Utrecht
Telefoon 030 - 230 56 00 Fax 030 - 230 56 80

7. Team Amersfoort Bereikbaar Tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingen
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8. Verkeersregelinstallatie

9. Depot verlichting

Contactpersoon: dhr. E.J. Hermsen
Telefoon 033 - 469 44 89

Contactpersoon: dhr. E.J. Hermsen
Telefoon 033 - 469 44 89

of

Contactpersoon: mevr. H. Wilts
Telefoon 033 - 469 50 45

Van Gelder Kabel- Leiding- en Montagewerken B.V.
Amersfoortsestraat 19-A te Amersfoort.
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2.2 Nadere beschrijving
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 Controle en inspectie
01 | .. Controle en inspectie eikenprocessierups
101010 515701 | . . . . . Controleren en registreren ziekten en plagen in st 19.971,00 F
..... bomen.
..... Situering: zie bijlagen
..... Periode: 6 april 2021 tot en met 31 augustus 2021
1. .. .. Betreft controleren en registreren
..... eikenprocessierups
.1. . . . |Rapportage digitaal aanleveren in geovisia online m 6.000,00 L

en daarnaast bij constateren van aanwezigheid van
EPR de boom merken met een rood-wit afzetlint met
daarop de tekst Eikenprocessierups op een hoogte
van circa 1.50 meter.
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

2

201

201010

201020

201030

201040

515702

515702

515702

515702

Niet - mechanische bestrijding

Niet- mechanische bestrijding eikenprocessierups

Uitvoeringsperiode 6 april - 15 mei, zoveel

mogelijk te starten bij eerste kleine rupsen. Een

en ander in overleg met de directie. Niet

toepassen indien 1 van de volgende voorwaarden

voorkomt:

- Niet binnen een van de grotere groengebieden
(parken)

- Niet in het buitengebied

- Niet binnen (een buffer van) een waarneming van

de vlinderkaart
- Geen individuele bomen
- Niet in extensief beheerde grasvakken

Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in
bomen.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: tot 6 m

Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen
inclusief garantie

Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal
gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS
THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI
Dosering volgens voorschrift fabrikant of
leverancier

Behandelde bomen na bestrijding registreren

Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in
bomen.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen
inclusief garantie

Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal
gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS
THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI
Dosering volgens voorschrift fabrikant of
leverancier

Behandelde bomen na bestrijding registreren

Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in
bomen.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen
inclusief garantie

Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal
gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS
THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI
Dosering volgens voorschrift fabrikant of
leverancier

Behandelde bomen na bestrijding registreren

Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in
bomen.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen
inclusief garantie

Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal
gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS
THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI
Dosering volgens voorschrift fabrikant of
leverancier

Behandelde bomen na bestrijding registreren

st

kg

st

kg

st

kg

st

kg

209,00

382,00

433,00

531,00

F

F

2,09L

3,82L

4,33 L

5,31L
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING
ERPLICHTING

201050

201060

201070

515702

515702

515702

Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in
bomen.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m

Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen
inclusief garantie

Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal
gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS
THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI
Dosering volgens voorschrift fabrikant of
leverancier

Behandelde bomen na bestrijding registreren

Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in
bomen.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen
inclusief garantie

Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal
gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS
THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI
Dosering volgens voorschrift fabrikant of
leverancier

Behandelde bomen na bestrijding registreren

Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in
bomen.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen
inclusief garantie

Bestrijdingsmiddel:Xentari, of minimaal
gelijkwaardig. werkzame stof BACILLUS
THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI
Dosering volgens voorschrift fabrikant of
leverancier

Behandelde bomen na bestrijding registreren

st

kg

st

kg

st

kg

607,00

433,00

60,00

F

F

12,14

8,66

1,20
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IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE 1

DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

INUMMER

3

301

301010

301020

301030

301040

301050

301060

515703

515703

515703

515703

515703

515703

Mechanische bestrijding

Bij de mechanische bestrijding dient het onder
bestekspost 101010 aangebrachte afzetlint
verwijderd en afgevoerd te worden.

Mechanische bestrijding eikenprocessierups
Bereikbaar met hoogwerker

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: tot 6 m

Bereikbaar met hoogwerker

Verwijderen nesten door middel van afzuigen
Behandelde bomen na bestrijding registreren
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform
processierups.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

Bereikbaar met hoogwerker

Verwijderen nesten door middel van afzuigen
Behandelde bomen na bestrijding registreren
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform
processierups.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

Bereikbaar met hoogwerker

Verwijderen nesten door middel van afzuigen
Behandelde bomen na bestrijding registreren

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar

afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform
processierups.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

Bereikbaar met hoogwerker

Verwijderen nesten door middel van afzuigen
Behandelde bomen na bestrijding registreren
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform
processierups.

Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m

Bereikbaar met hoogwerker

Verwijderen nesten door middel van afzuigen
Behandelde bomen na bestrijding registreren
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform
processierups.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.

st

st

st

st

st

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.

st

549,00

674,00

769,00

265,00 F

484,00 F

F

549,00

F

F

F
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[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
..... Situering: zie bijlagen

6. .. .. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

.1. . . . |Bereikbaar met hoogwerker
. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen
. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol
2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

301070 515703 | . . . . . Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
..... Situering: zie bijlagen

7. .. .. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

.1. . . . |Bereikbaar met hoogwerker

. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen

. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar

afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van

eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

st

302 | | ...

Mechanische bestrijding eikenprocessierups
Niet bereikbaar met hoogwerker

302010 515703 | . . . . . Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
..... Situering: zie bijlagen

1. . . .. Boomhoogteklasse: tot 6 m

.2. . . . |Niet bereikbaar met hoogwerker

. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen

. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

st

302020 515703 | . . . . . Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
..... Situering: zie bijlagen

2. .. .. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

.2. . . . |Niet bereikbaar met hoogwerker

. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen

. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

st

515703 | . . . . . Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
..... Situering: zie bijlagen

3. .. .. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

.2. . . . |Niet bereikbaar met hoogwerker

. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen

. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

302030 st

302040 515703 | . . . . . Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
..... Situering: zie bijlagen

4. . . .. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

.2. . . . |Niet bereikbaar met hoogwerker

. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen

. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
..... 1/Vrijgekomen materiaal vervoeren naar

st

76,00 F

5,00 F

10,00 F

11,00 F

14,00 F
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

302050 515703 | . . . . .

302060 515703 | . . . . .

302070 515703 | . . . . .

afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol
2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie bijlagen
5 .. .. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m

.2. . . . |Niet bereikbaar met hoogwerker
. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen
. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol
2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie bijlagen
6. .. .. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m
.2. . . . |Niet bereikbaar met hoogwerker
. .2. . . |Verwijderen nesten door middel van afzuigen
. . . .1. |Behandelde bomen na bestrijding registreren
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
.afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol
2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups. ...

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: zie bijlagen

Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

Niet bereikbaar met hoogwerker

Verwijderen nesten door middel van afzuigen
Behandelde bomen na bestrijding registreren
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol

2020 opslag, transport en verwerking van
eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform

processierups.

st

st

16,00 F

11,00 F

2,00
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

7

701

701010

701030

702

702010

702020

702030

702040

702050

702060

100101

102299

640101

640501

640503

645001

645201

645203

Bijkomende werkzaamheden

Algemeen deelopdracht en geovisia

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het aanpassen van een concept
deelopdracht tot een definitieve deelopdracht.
Aanvullen besteksposten Flora en Fauna, Verkeer
en geovisia.

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

Wijzigen / muteren paspoortgegevens EPR boom
Wijzigen / muteren paspoortgegevens ten behoeve
van geovisia naar aanleiding van uitgevoerde
werkzaamheden EPR bestrijding. Het betreft het
wijzigen / muteren van 3 paspoortvelden in het
bomenpaspoort van de gemeente Amersfoort.

Werkzaamheden Flora en Fauna

Inventariseren fauna, verkennend.

Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een
verkennende fauna-inventarisatie ten behoeve van
actualisatie vaste en tijdelijke rust- en
verblijffsplaatsen

Markeren fauna rust- en verblijfplaats.

Markeren rust- en verblijfplaatsen naar

aanleiding van verkennend onderzoek voor
uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op
aanwijs van directie.

Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke

en vaste rust- en verblijfplaatsen

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.

Afschermen rust- en verblijfplaatsen naar

aanleiding van verkennend onderzoek voor
uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op
aanwijs van directie.

Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke

en vaste rust- en verblijffplaatsen

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Inventariseren flora.

Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een
verkennende flora-inventarisatie ten behoeve van
actualisatie verblijffsplaatsen

Markeren groeiplaats of zaadbank.

Markeren groeiplaats of zaadbank naar aanleiding
van verkennend onderzoek voor uitvoering
onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs
van directie.

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Afschermen groeiplaats of zaadbank.

Afschermen groeiplaats of zaadbank naar

aanleiding van verkennend onderzoek voor
uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op
aanwijs van directie.

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

keer

st

keer

st

st

keer

st

st

10,00

26.061,00

10,00

40,00

40,00

10,00

40,00

40,00

F
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keer 10,00

702070 645003 | . . . . .

Inventariseren en registreren flora

Melden van aanwezigheid van Invasieve exoten
Betreft een soortspecifieke inventarisatie
Inventariseren van de volgende soorten alle
invasieve exoten

Frequentie: tijdens de werkzaamheden genoemd in
deel 2.2. van dit bestek.

Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage inclusief exacte locatie en grootte
groeilocatie
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HEID

HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID

INLICHTING

8

82

820010

85

8500

850010

620407 | . . . . .

623099 | . . . . .

Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen op basis van CROW Publicatie
96b, Handboek wegafzettingen.

Toepassen rijdende afzetting

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: werkzaamheden benoemd in dit
raamcontract

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Uitwerken verkeersmaatregelen

Algemeen

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: op aanvraag van de directie opstellen
tekeningen t.b.v. aanbrengen verkeersmaatregelen
of omleidingsroutes.

Digtiale ondergrond beschikbaar bij de gemeente
Amersfoort.

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes op wijkniveau conform
CROW-publicatie 96b.

Aantal uit te werken fases: 1

Tekeningen aanleveren op schaal 1:500

Formaat van de tekeningen: AO

Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen analoog en digitaal ter goedkeuring
aan de directie aanleveren. Na goedkeuring mag er
gestart worden met de werkzaamheden.

dag

keer

30,00

5,00
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01
02
03
04

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

Inschrijvingsstaat

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen)

als ZSX-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

In aanvulling op artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020) mogen onder de "eenmalige kosten" geen negatieve bedragen worden
opgenomen indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare
opbrengsten betreft. Kortingen worden door de aanbesteder gezien als
ingecalculeerde verliezen of kansen en moeten in de post "winst en risico" zijn
verwerkt.

Overige algemene bepalingen

Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:

"07.Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het
gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04
bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij
vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft
alsdan recht op de aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het
moment van beéindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte
kosten voortvioeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van
beéindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."

Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is
vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd,
zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle
tijldens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het
gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in
aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."
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Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van
toepassing.

Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V.
2012 en het verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V.
2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de opdrachtgever.
Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn
opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan
de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel
3:290 BW.

In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de
bevoegde rechter te Utrecht.

De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder

inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden

ontbonden indien:

- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt
verklaard;

- De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van
toepassing. Er geschiedt geen verrekening op wijzigingen in loonkosten,
brandstofbestanddelen en bouwstoffen.Voor de verlengingen wordt de prijsindex
van de CBS voor de GWW toegepast. CBS-index 42/43 GWW.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
Indienen declaraties

In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de
Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie,
na goedkeuring van de directie U.A.V., elektronisch gezonden worden aan:
Factuur@amersfoort.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie

bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];

- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];

Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten
pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.

ZEKERHEIDSTELLING
Waarde en vorm zekerheidstelling
Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing

BIJDRAGEN
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Bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een ‘bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

VERGUNNINGEN
Benodigde vergunningen / ontheffingen

De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle
vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5
lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.

De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende
vergunningen, ontheffingen e.d.

Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse
vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening
van de aannemer.

Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:

- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden;

- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken
personen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:

a. Het verwijderen van bomen, aanleggen groeiplaatsen en planten bomen
conform de raamovereenkomst bomen en groeiplaatsen.

b. Het verwijderen, leggen en verleggen van kabels en/of leidingen met
bijpehorende werkzaamheden;

c. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van VRI-installaties met bijbehorende
werkzaamheden;

d. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering met bijbehorende
werkzaamheden;

e. Het onderhouden van de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen;

f. Alle overige reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte.

Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek
vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende
onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk
opgeschort. Nadat de locaties weer bereikbaar zijn worden de bovenstaande
onderhoudswerken weer opgepakt. Een en ander wordt in het kalenderjaar niet
verrekend.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Maatregelen in het belang van het spoorwegverkeer

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing
de laatste versie van het reglement "Normenkader Veilig werken (NVW)" van
ProRail.
Het reglement is gratis verkrijgbaar bij:
ProRail, Afd. AKI,
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
en/of ProRail
Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de U.A.V. 2012, verlangd.

Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee
te houden met:
- Omgang met Vrijkomende materialen (01.17.05);

Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag
eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden
begonnen.

Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema,
legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de
wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring
over.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd

werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd

omvattende:

- De uit te voeren werkzaamheden;

- De tijd van de werkzaamheden;

- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;

- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden,;

- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07
van de Standaard 2020;

Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat
indien straten, inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit
aangegeven te worden.

Voor 1 mei 2021 dient er een door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema
en gedetailleerd werkplan aanwezig te zijn. Voor iedere week dat er na 1 mei 2021
nog geen goedgekeurd algemeen tijdschema / gedetailleerd werkplan aanwezig is
kan de directie een sanctie opleggen van € 250,= per week.

VERZEKERINGEN

Aansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
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dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Amersfoort, te verzekeren de
aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Amersfoort voor door derden
geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 1.125.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het
eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
gemeente Amersfoort over te leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen
van de gemeente Amersfoort is aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de gemeente Amersfoort hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor
melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de gemeente Amersfoort toe om aansprakelijkheidsclaims
groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder
verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel
waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde
werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid
van de opdrachtgever, de gemeente Amersfoort en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de
dekking worden uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Amersfoort terstond afschrift ontvangt
van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Amersfoort gerechtigd die
afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Algemeen

Uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar en ingeleverd
bij een afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2020 opslag, transport en
verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.

Vernietigingskosten dienen verdisconteerd te zijn in de eenheidsprijzen.

De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van
bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen
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die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende
inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn
voorzien van de vereiste handtekeningen.

Kosten die voortkomen uit de leden 02-04 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

Betaling van uitgevoerde werkzaamheden vindt alleen plaats als de directie de
ontvangstbewijzen van de afgevoerde vrijgekomen materialen heeft ontvangen.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07

lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- Alle vrijkomende materialen

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

Voor beschadiging van te handhaven bomen en/of groeiplaatsen kan de
directievoerder de aannemer een schade- vergoeding in rekening brengen van
minimaal € 500,=. Het schadebedrag zal in afwijking van het gestelde in paragraaf
01.18.04 van de Standaard 2020 worden bepaald op basis van taxatie met behulp
van de gangbare taxatiemethode, volgens de richtlijnen van de NVTB (Nederlandse
Vereniging van Taxateurs van Bomen). Indien de schade voortkomend uit de taxatie
hoger is dan € 500,= zal de daadwerkelijk

getaxeerde schade in rekening gebracht worden.

Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van onderdelen van
een boom, die de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengt, om het
even of het hierbij gaat om effecten op de korte of de lange termijn. Deze effecten
kunnen betrekking hebben op de conditie, de stabiliteit of de habitus van de boom.
Onder schade aan een boom wordt tevens verstaan schade aan de beworteling en
de groeiplaats van de boom.

Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of
binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn
van het niet naleven van de randvoorwaarden van het "Protocol voor bescherming
van bomen", wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coordinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift.

De in lid 01 bedoelde cooérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
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het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Persoonlijke bescherming in verband met EPR

Bestrijders van de eikenprocessierups lopen het risico dat zij ongewild toch met
brandharen in contact komen. Dat geldt zowel voor degene die de zuig- of
plukwerkzaamheden uitvoert, als de begeleider op de grond. Door de juiste
persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM'’s) te gebruiken is de overlast tot een
minimum te beperken. Bij het bestrijden van de eikenprocessierups draagt de
bestrijder:

- Een overdrukmasker;

Wegwerp-onderhandschoenen,;

Dikke overhandschoenen;

Laarzen;

- Een stofdichte wegwerpoverall.

Overalls moeten na elke pauze worden vervangen. De wegwerpoveralls en
wegwerp-onderhandschoenen moeten als irriterend afval in een voorraadvat
worden afgevoerd.

Kosten die voortkomen uit het gebruik van de in lid 01 vermelde PBM's dienen in de
eenheidsprijzen doorberekend te worden.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
Algemeen

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet
de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en
overzichten aan de directie verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt
in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van
een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en
overzichten worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 812020 [t.b.s.
werkenadministrateur].

De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de
directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

Dagrapporten

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de
aannemer dagrapporten verlangd. Een door de aannemer gehanteerd systeem
voor wat betreft

verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling van de directie.

In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering
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bestek;
- Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- Vermelding dag en datum;
- Opgave van een percentage werkbare uren;
- Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
- Activiteiten door derden, afspraken met derden;
- Opsomming van feitelijke gegevens;
- Afspraken gemaakt met toezichthouder;
- Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- Wijzigingen t.o.v. bestek;
- Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- Opmerkingen aannemer;
- Opmerkingen opdrachtgever.

De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en
ondertekend, dagelijks aan de directie verstrekken.

Weekoverzichten/-rapporten

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de
aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.

Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten
worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost
en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van
weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar
moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week
betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door
de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
Termijnstaten

De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt
in 4 wekelijkse termijnen.

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de
aannemer termijnstaten verlangd.

De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrilken van de termijn
waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

Verificatie frequentiegestuurde besteksposten
De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk
voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten

uitvoeren.

De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te
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verlenen.

Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de
aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de
directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer
bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de
aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere
onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per
deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige
aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar
gesteld.

Bij twee achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat
worden de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende deelopdracht gehaald.
Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende
deelopdracht zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.

Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en
data overschreden wordt, zal een boete van EUR 250,= per dag opgelegd worden
tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van
de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.

Meldingen van het centraal meldpunt of van de directie welke als herleidbaar op het
bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding
aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een
boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn
opgelost. De herstelmeldingen moeten via gereedmeldingen in het
melddesksysteem aan de directievoerder doorgegeven worden.

Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna bilijft
de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van
garantieverplichtingen.

responstijden

In het bestek worden verschillende responstijden genoemd. Deze termijnen gelden
voor de betreffende besteksposten. Daarnaast bepaalt de directievoerder en/of
medewerker van het KCC de prioriteit van een klacht / melding.

- Prioriteit 1 = oplossen binnen 2 uur (dreigend gevaar)

- Prioriteit 2 = oplossen binnen 24 uur op locaties van sociaal belang
(bijvoorbeeld scholen, speeltuinen)

- Prioriteit 3 = oplossen binnen 5 werkdagen. (alle resterende meldingen /
klachten). Uitgezonderd de besteksposten waarin een andere
termijn staat vermeld ivm levertijd externen.

Alle klachten / meldingen moeten worden teruggemeld / opgeleverd aan de
desbetreffende directievoerder of medewerker van het KCC. De algemene
boeteclausule bij overschrijden van de termijn geldt voor alle prioriteiten.
SOCIAL RETURN

Social return

De opdrachtnemer is verplicht 5% van de opdrachtsom naar aanleiding van de
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Opdracht aan te wenden aan Social Return inspanningen. De opdrachtnemer kan
beslissen om de kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct
verband houden met de opdracht en zelfs niet bij de opdrachtnemer plaatsvinden,
maar bijv. bij (toe-)leveranciers van de Opdrachtnemer.

Het Bureau Social Return (info@wsp033.nl) adviseert en faciliteert de
opdrachtnemer bij de invulling van Social Return. Opdrachtnemer levert aan het
Bureau Social Return een plan op hoe aan de Social Return-verplichting te voldoen.
Basis voor dit plan is 5% van de opdrachtsom. Voor het bepalen van de waarde van
de inspanningen in Social Return, wordt de tabel Social Return gehanteerd.

Na goedkeuring van het plan door Bureau Social Return ontvangt opdrachtnemer
van het Bureau Social Return een spreadsheet voor rapportages en een tabel
waarmee de waarde van de inspanningen bepaald kunnen worden.

Bureau Social Return zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de
opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de Social Return-verplichting
te voldoen.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer twee keer een
rapportage aan het Bureau Social Return, conform de spreadsheet uit lid 3 van dit
artikel.

Bij zeer korte looptijden, volstaat één keer.

De definitieve berekening van 5% van de opdrachtsom geschiedt aan het einde van
de looptijd van de overeenkomst.

Binnen twee maanden na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de
Opdrachtnemer een eindrapportage aan het Bureau Social Return conform de
rapportage als genoemd in lid 3 van dit artikel.

Het Bureau Social Return heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiéren. De
opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten
voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald
worden.

Bureau Social Return is bevoegd om inspanningen die niet door het Bureau Social
Return zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de Social
Return-verplichting.

De bewijslast van goedkeuring berust bij de opdrachtnemer.

Indien in een project opdrachtnemer en het Bureau Social Return na vijf pogingen
geen kandidaten kunnen plaatsen of alternatieve oplossingen kunnen formuleren ,
zal het Bureau Social Return in overleg treden met de Gemeente Amersfoort en zal
al dan niet besloten worden tot een andere invulling van het bedrag.

Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer
hoofdelijk aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting.

SANCTIES KWALITEIT EMVI
Sanctie bij niet behalen aangeboden extra kwaliteit

Indien een kwaliteitscriterium niet wordt behaald wordt daarbij 1,5 x de behaalde
fictieve korting in rekening gebracht per constatering. Ontbinding van contract
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51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
51 02 08 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden binnen dit
bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen bij gazons, 30 mm bij beplantingen en 5
mm bij (half)verhardingen.
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TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING

BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

Omleidingen

Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of
gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

Toepassen omleiding

Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking
stellen, het aanvoeren, het plaatsen,het instandhouden, het verwijderen en de
afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.

Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het
aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van
die omleiding.

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
Algemeen

Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

Algemeen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de
aannemer een verkeersplan conform BRL 9101 indienen voor de uitvoer van
verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal voor aanvang werkzaamheden
ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie en de heer E.J. Hermsen (tel. 033 -
469 44 89) namens het Team Amersfoort Bereikbaar van de gemeente Amersfoort.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

Tijdens de spitstilden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de
hoofdinfrastructuur. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden
aan de hoofdinfrastructuur van 9.30 tot 15.30 uur tenzij anders genoemd.

In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

b. De in te stellen omleidingsroutes;

c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of
in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
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HFD PAR ART LID

62 12 03

62 14

62 14 01

04

05

01

01

signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer
die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
g. De betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de
mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de
eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of
96b.

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan
tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.

Staken werkzaamheden

Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2015 is op
overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,-

worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is. Dit geld tevens voor het in te dienen verkeersplan.
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Behoort bij: AME2053001

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AME2053001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: AME2053001

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 Controle en inspectie

101 Controle en inspectie eikenprocessierups

101010 |Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen. st 19.971,00F

2 Niet - mechanische bestrijding

201 Niet- mechanische bestrijding eikenprocessierups

201010 |Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in st 209,00F
bomen.

201020 |Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in st 382,00F
bomen.

201030 |Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in st 433,00F
bomen.

201040 |Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in st 531,00F
bomen.

201050 |Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in st 607,00F
bomen.

201060 |Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in st 433,00F
bomen.

201070 |Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in st 60,00F
bomen.

3 Mechanische bestrijding

301 Mechanische bestrijding eikenprocessierups

301010 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 265,00F

301020 |Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 484,00F

301030 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 549,00F

301040 |Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 674,00F

301050 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 769,00F

301060 |Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 549,00F

301070 |Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 76,00F

302 Mechanische bestrijding eikenprocessierups

302010 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 5,00F

302020 |Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 10,00F

302030 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 11,00F

302040 |Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 14,00F

302050 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 16,00F

302060 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 11,00F

302070 [Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. st 2,00F

7 Bijkomende werkzaamheden

701 Algemeen deelopdracht en geovisia

701010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00F

701030 |Wijzigen / muteren paspoortgegevens EPR boom st 26.061,00F

702 Werkzaamheden Flora en Fauna

702010 |Inventariseren fauna, verkennend. keer 10,00F

702020 |Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 40,00F

702030 |Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. st 40,00F

702040 |Inventariseren flora. keer 10,00F

702050 |Markeren groeiplaats of zaadbank. st 40,00F

702060 |Afschermen groeiplaats of zaadbank. st 40,00F

702070 |Inventariseren en registreren flora keer 10,00F

8 Verkeersmaatregelen

82 Toepassen rijdende afzetting
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO
820010 |Toepassen rijdende afzetting. dag 30,00F
85 Uitwerken verkeersmaatregelen
8500 Algemeen
850010 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 5,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %

/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




