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Algemeen 

1. De aanvullingen op en/of wijzigingen in dit 

addendum van de “Rechtsverhouding 

opdrachtgever – architect, ingenieur en 

adviseur DNR 2011, eerste herziene 

versie juli 2013” (hierna: ‘DNR 2011’) 

worden hierna weergegeven na 

vermelding van het betreffende artikel(lid) 

in de DNR 2011. Zij zijn onderdeel van de 

overeenkomst opdrachtgever – Adviseur.  

2. In geval van gewijzigde versies van deze 

of soortgelijke voorwaarden door de Bond 

van Koninklijke Maatschappij tot de 

bevordering der Bouwkunst, de Bond van 

Nederlandse Architecten en/of 

Organisatie van Advies- en 

Ingenieursbureaus ONRI zullen de hierna 

weergegeven aanvullingen en 

aanpassingen tevens van toepassing zijn 

op deze latere versies. Indien een 

verwijzing, zoals hierna weergegeven, 

naar de betreffende artikelen niet meer 

juist is, dienen deze nieuwe voorwaarden 

zoveel mogelijk te worden gelezen met 

inachtneming van de hierna genoemde 

aanpassingen. Indien en zodra er een 

recentere versie van DNR 2011 tot stand 

gekomen is, maakt de Adviseur hiervan 

zo spoedig mogelijk melding bij 

Opdrachtgever.  

 

Aanvullingen per artikel in de DNR 2011  

Artikel 5. Werkzaamheden door anderen  

In de eerste regel wordt na “De adviseur is” en 

vóór “bevoegd” toegevoegd de zinsnede “na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van 

opdrachtgever.” Daarnaast wordt aan het 

einde van de tekst de volgende bepaling 

toegevoegd: “De kosten van deze derden 

worden geacht in de advieskosten te zijn 

opgenomen en komen niet voor separate 

verrekening bij opdrachtgever in aanmerking.”  

Artikel 6. Aanstellen van meer dan één 

adviseur  

Artikel 6 lid 1 vervalt en wordt vervangen door 

de volgende bepaling: “Het staat 

opdrachtgever vrij voor het ontwerp en de 

realisatie van het project ook andere adviseurs 

in te schakelen.  

Artikel 8. Esthetische waarde  

Dit artikel wordt vervangen door de volgende 

bepaling: “Opdrachtgever dient akkoord te zijn 

met alle aspecten, waaronder de esthetische 

waarde van het ingediende ontwerp.”  

Artikel 9. Aanpassingen van de opdracht  

Aan artikel 9 lid 3 wordt toegevoegd: 

“overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in 

de opdracht en zo ver in lijn met de 

toepasselijke wet- en regelgeving.”  

Artikel 11. Algemene verplichtingen van de 

adviseur  

- Lid 3 wordt vervangen door: “De adviseur 

sluit een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, 

waarvan de polis tenminste dekking biedt 

tot een beloop van driemaal de waarde 

van de opdracht over alle fasen, per 

bouwproject. Op verzoek van de 

opdrachtgever legt de adviseur 

bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan 

deze verzekeringsplicht heeft voldaan.” 

Conceptovereenkomst ontwerpdiensten 

Opdrachtgever – [adviseur] 

- Lid 5 wordt aangevuld als volgt: “Als 

afronding van iedere fase van de opdracht 

toetst de adviseur het tot dan toe 

geproduceerde werk aan het programma 

van eisen en de wijzigingen die hierop zijn 

aangebracht in voorgaande fasen.”  

Artikel 12. Algemene verplichtingen van de 

opdrachtgever  

Aan dit artikel wordt toegevoegd: “De 

opdrachtgever draagt zorg voor dat gedurende 

de bouwperiode een CAR-verzekering wordt 

afgesloten.” 

- Lid 7 komt te vervallen.  

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de 

adviseur voor toerekenbare tekortkomingen  

Aan dit artikel wordt lid 3 toegevoegd: 

“Eventuele door opdrachtgever of door hem 

ingeschakelde derden uitgevoerde controles 

op het door adviseur geproduceerde werk c.q. 

de gegeven adviezen, verminderen in geen 

geval de aansprakelijkheid van de adviseur.  

Artikel 14. Schadevergoeding 

Artikel 14 komt geheel te vervallen en wordt 

vervangen door de volgende bepaling:  

- 14.1 In geval van een toerekenbare 

tekortkoming is de adviseur aansprakelijk 

voor vergoeding van de directe schade. 
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- 14.2 De opdrachtgever is verplicht, tenzij 

zulks in verband met de omstandigheden 

niet van hem kan worden gevergd dan 

wel uit de overeenkomst anders 

voortvloeit (direct verzuim), in goed 

overleg de adviseur de gelegenheid te 

geven binnen een redelijke termijn voor 

diens rekening tekortkomingen waarvoor 

de adviseur aansprakelijk is te herstellen 

of de uit die tekortkomingen 

voortvloeiende schade te beperken of op 

te heffen onverminderd de 

aansprakelijkheid van de adviseur voor 

schade ten gevolge van de 

tekortkomingen.  

- 14.3 Bij de vaststelling van de 

schadevergoeding in geval van een 

overschrijding van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, 

naast met de overige van belang zijnde 

feiten en omstandigheden, rekening 

gehouden met de mate waarin de 

opdrachtgever door de gevolgen van de 

bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.  

- 14.4 Indien door of namens de 

opdrachtgever het inschakelen van een 

bepaalde persoon is of wordt 

voorgeschreven, is de adviseur voor wat 

het werk van die persoon betreft jegens 

de opdrachtgever tot niet meer gehouden 

dan tot datgene, waartoe de adviseur die 

persoon kan houden krachtens de 

voorwaarden van de tussen de adviseur 

en de voorgeschreven persoon geldende 

afspraken, zoals deze door de 

opdrachtgever zijn aanvaard of 

goedgekeurd.  

- 14.5 Onverminderd het in de vorige leden 

bepaalde is de adviseur bij opdrachten die 

betrekking hebben op de totstandkoming 

van een object alleen aansprakelijk voor 

schaden die niet worden gedekt door de 

CAR-verzekering of een vergelijkbare 

verzekering voor zover deze is afgesloten 

door, namens en/of ten behoeve van 

opdrachtgever voor het betreffende 

project.”  

-  Lid 8 komt te vervallen.  

Artikel 15. Omvang van de 

schadevergoeding  

Artikel 15 komt geheel te vervallen en wordt 

vervangen door de volgende bepaling: “De 

door de adviseur te vergoeden schade is per 

opdracht beperkt tot een maximum van 3 maal 

de opdrachtwaarde over alle fasen van het 

project tot een maximum van € 2.500.000.”  

Artikel 20. Gevolgen van vertraging of 

onderbreking van de opdracht  

Lid 3 komt te vervallen en wordt vervangen 

door de volgende bepaling: “De opdrachtgever 

is tevens verplicht de schade die de adviseur 

lijdt als gevolg van de onderbreking en/of de 

vertraging te vergoeden, voor zover 

opdrachtgever in verzuim verkeert. Dit 

onverminderd de gehoudenheid van de 

adviseur om deze schade zo veel mogelijk te 

beperken.” Conceptovereenkomst 

ontwerpdiensten Opdrachtgever – [adviseur]  

Artikel 24. Opzegging van de opdracht 

zonder grond 

Dit komt geheel te vervallen en wordt 

vervangen door de volgende bepaling: “De 

opdrachtgever en de adviseur hebben het 

recht de adviseursopdracht op één van de in 

volgende artikelen genoemde gronden op te 

zeggen. De opdrachtgever heeft tevens het 

recht de adviseursopdracht zonder grond op te 

zeggen.”  

Artikel 35. Betalingsverplichting na 

opzegging zonder grond door de adviseur 

Artikel komt in zijn geheel te vervallen. 

Artikel 36. Rechten op het advies na 

opzegging zonder grond door de adviseur 

Artikel komt in zijn geheel te vervallen.  

Artikel 39 & 41 betalingsverplichting na 

opzegging op grond bij opdrachtgever  

Lid 2 wordt als volgt gewijzigd: “De 

opdrachtgever is bovendien verplicht 10% van 

het resterende deel van de advieskosten te 

betalen, die de opdrachtgever verschuldigd 

zou zijn bij de volledige vervulling van de 

deelopdracht (voor de betreffende fase).”  

Artikel 45: Eigendom van documenten 

Toevoegen “De adviseur zal alle 

onderzoeksgegevens, tekeningen en 

dergelijke, al dan niet van elektronische aard, 

opgesteld en verkregen bij uitvoering van deze 

opdracht ter beschikking stellen aan de 

opdrachtgever.  
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De door de adviseur aan de opdrachtgever 

afgegeven documenten worden eigendom van 

de opdrachtgever.  

Artikel 46,  Rechten van de adviseur op het 

advies 

- lid 2a komt te vervallen 

- lid 2c: vervangen door: "De adviseur doet 

afstand van het recht zich te verzetten 

tegen een noodzakelijke wijziging in het 

werk ten gevolge van gewijzigd gebruik 

dan wel nieuwe operationele en 

commerciële inzichten. Voor zover deze 

wijzigingen van wezenlijke invloed zijn op 

de esthetische waarde van het 

bouwproject zal de opdrachtgever 

hieromtrent overleg plegen met de 

adviseur. 

Artikel 47. De uitvoering van het object  

- Lid 1 komt te vervallen. 

- Lid 2 komt te vervallen.  

Artikel 48. Recht van herhaling van het 

advies  

De tekst van lid 2 komt te vervallen en wordt 

vervangen door de volgende tekst: “De 

opdrachtgever heeft het recht het advies te 

herhalen, voor zover redelijke belangen van de 

Adviseur zich daartegen niet verzetten.. De 

opdrachtgever zal hieromtrent overleg plegen 

met de adviseur”  

Artikel 53. Berekening op grondslag van 

bestede tijd  

De zinsnede “en de reistijd die voor de 

vervulling de opdracht noodzakelijk is” in lid 2 

komt te vervallen.  

Artikel 56. Betaling van advieskosten  

Lid 7: de zinsnede “verhoogd met drie procent” 

komt te vervallen.  

Artikel 58. Geschillen  

Artikel 58 komt geheel te vervallen en wordt 

vervangen door de volgende bepaling: 

“Nederlands recht is van toepassing. Alle 

geschillen die naar aanleiding van deze 

adviseursopdracht of daaruit voortvloeiende 

overeenkomsten tussen partijen mochten 

ontstaan en welke niet in der minne kunnen 

worden opgelost, zullen worden voorgelegd 

aan de burgerlijke rechter in het 

arrondissement waarin Opdrachtgever is 

gevestigd.” 


