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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Naarden
Postbus 5000
1410 AA Naarden
Tel. (035) 695 7811
Fax. (035) 694 4449

Contactpersoon:
Dhr. T.L. Kamer
 

0.02 PROCEDURE
Nationale Openbare Procedure volgens het ARW 2012 (Hoofdstuk 2). Welke plaats vindt op de in de aankondiging 
vermelde datum en tijdstip.

0.03 INLICHTINGEN

Inlichtingen kunnen per e-mail worden opgevraagd op onderstaand emailadres. Vragen of opmerkingen dienen 
uiterlijk op dinsdag 24 september om 12:00 uur binnen te zijn bij de hieronder genoemde contactpersoon.

Gemeente Naarden
T.a.v. dhr. M.W. van der Spreng
meint.van.der.spreng@rhdhv.com

De Nota van inlichtingen wordt uiterlijk vrijdag 27 september gepubliceerd op Tendernet..

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvingen dienen uiterlijk  te zijn ontvangen op het tijdstip als vermeldt in bijlage 1. Dit tijdstip is een   
fatale termijn. Inschrijvingen die na dit tijdstip zijn ontvangen, zijn ongeldig en zijn uitgesloten van verdere 
deelname van deze aanbesteding.

2. Eigen Verklaring
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en 
ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de 
aanbestedingsdocumenten.
 
De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek 
van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

 Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt 
uitgesloten van opdrachtverlening.

 
 Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:

a) dient elke onderaannemer de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te ondertekenen; de 
inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de 
door hem in te dienen Eigen Verklaring, en

b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende dienst voor het 
contracteren van de onderaannemer.

  
 De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in te zetten 

onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en 
het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welke perceel of combinatie van percelen de Eigen 
Verklaring betrekking heeft.

  
 Indien een onderaannemer van de inschrijver NIET voldoet aan één of meer van op de door de aanbesteder 

verstrekte Eigen Verklaring bij vraag  4 aangekruiste "Facultatieve Uitsluitingsgronden "(en vraag 5  
"Geschiktheidseisen ", kan de aanbestedende dienst besluiten dat:
- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden die het 
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betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal 
uitvoeren.

- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding.
- de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

 Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake 
het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' 
gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

3.  3. BIBOB-advies
 Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring bij vraag 4 'Uitsluitingsgronden' aan één 

van de vragen niet kan voldoen, dan wel onder vraag 7 een nadere toelichting heeft gegeven, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen 
laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB 
(zie artikel 8 van de Wet BIBOB).

  
 De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de 

inhoud van dat advies geïnformeerd.
4. Kwaliteitssysteemcertificaat
 De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 

'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn 
afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling 
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

 Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het 
bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de 
opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, 
binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het 
kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het 
kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien 
afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten 
gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal 
de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).

6. Een uittreksel van inschrijving in het beroeps- of handelsregister (niet ouder dan zes maanden voorafgaande aan 
de datum van aanmelding) geldt als voldoende bewijs.  

7. De inschrijver dient om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk te volgende kerncompetenties te 
kunnen aantonen:
 

-  Voor wat betreft de in deze aanbestedingsprocedure gestelde omzeteis dient de inschrijver gedurende de 
laatste drie (3) boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of datum waarop de ondernemer met zijn 
bedrijvigheid is begonnen, een minimale jaaromzet aan werken op het gebied van GWW-werk te hebben 
behaald van €1.000.000,- exclusief BTW. Dit dient te worden aangetoond door het overleggen van een 
accountantsverklaring; 

-  Voor wat betreft de in deze aanbestedingsprocedure gestelde ervaringseis dient de inschrijver in de afgelopen 
vijf (5) jaren aantoonbare ervaring te hebben (gehad) met het in hoofdaanneming uitvoeren en opleveren van een 
(1) binnenstedelijk project op het gebied van bouw- en woonrijpmaken met een minimale omvang van 
€1.500.000,- exclusief BTW. Dit dient te worden aangetoond door het overleggen van een 
tevredenheidsverklaring met betrekking tot voornoemde referentieopdracht. In voornoemde 
tevredenheidsverklaring dient een korte omschrijving van het werk (opdracht), de aannemingssom van het 
betreffende werk (opdracht), de naam van de opdrachtgever, alsmede de tijd en plaats van uitvoering te worden 
vermeld. Eveneens moet blijken dat het betreffende werk op vakkundige wijze is uitgevoerd en opgeleverd

8 De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig VCA**-certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatieinstelling, die daartoe is erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland:de Raad voor Accreditatie).

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

0.06 AANBESTEDING
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Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad behorende bij dit bestek. 

0.07 OPDRACHT
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
2. Om in aanmerking te kunnen komen voor (eventuele) gunning van de opdracht mogen geen uitsluitingsgronden 
van toepassing zijn en dient men te voldoen aan de terzake gestelde geschiktheidseisen.
3. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van gunningscriterium 
de " Economisch Meest Voordelige Inschrijving "(EMVI)

Verwezen wordt naar bijlage 1 van dit bestek.

0.08 SOCIAL RETURN
Binnen één' dag na het daartoe gedane verzoek moet de inschrijver het navolgende bij het door de aanbieder 
opgegeven adres worden ingediend:
- De opgave loonkostenbestand deel t.b.v. Social Return 

De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 5% van de loonsom (excl. BTW) in te 
zetten ten behoeve van Social Return, met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.22 (Deel 3 van dit bestek).

0.09 ONJUISTHEDEN, ONDUIDELIJKHEDEN OF TEGENSTRIJDIG HEDEN
De opdrachtgever heeft het bestek en de bijbehorende documenten op een zo zorgvuldig mogelijke manier
samengesteld, de hoeveelheden bepaald, geformuleerd, opgesteld en aan de inschrijvers kenbaar gemaakt.
Inschrijvers dienen onduidelijkheden, onjuistheden en tegenstrijdigheden zo spoedig mogelijk kenbaar te maken
aan de opdrachtgever/ aanbesteder.
Na opdrachtverstrekking, kan de opdrachtnemer geen beroep doen op meer- en of minder werk ten gevolge van de
onduidelijkheden, onjuistheden of tegenstrijdigheden in het bestek en de overige bijbehorende documenten. De
opdrachtnemer draagt dan de verantwoordelijkheid de opdracht volledig uit te voeren conform het bestek en de
overige bijbehorende documenten.
De opdrachtnemer is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de overeenkomst zonder aanspraak op
verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk
voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
Verder is hij verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de billijkheid of het
gebruik wordt gevorderd of tot een behoorlijke aanwending der bouwstoffen behoort.
Het gestelde in deze paragraaf is niet van toepassing voor meer- en minderwerk als gevolg van bestekswijzigingen
en te accorderen hoeveelheden.
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1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Naarden
Postbus 5000
1410 AA Naarden
Tel. (035) 695 7811
Fax. (035) 694 4449

Contactpersoon:
Dhr. T.L. Kamer

1.02 DIRECTIE

De directie U.A.V. zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever nader aan te wijzen persoon of personen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Amersfoortsestraatweg, Rembrandtlaan, Paulus Potterlaan, Van 
Ostadelaan, Van der Helstlaan, Beethovenlaan, Lisztlaan, Wagnerlaan, Chopinlaan, Bachlaan, Johan 
Schoonderbeeklaan, Bollelaan en de Oud Blaricummerweg te Naarden
 ..............................................................

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het uitvoeren van grondwerk
- Het uitvoeren van groenwerkzaamheden.
- Het opnemen van verharding
- Het opnemen van leidingwerk
- Het opnemen van openbare verlichting 
- Het  aanbrengen van verharding
- Het aanbrengen van leidingwerk
- Het aanbrengen van straatmeubiliar
- Het aanbrengen van verlichting 

1.05 TIJDSBEPALING

1 De uitvoering van het onderstaande deel van het werk moet binnen de aangegeven termijn zijn gevorderd tot de 
aangegeven stand:
Start werk: 15 november 2013
Eind werk:   1 november 2014 
 

2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de 
U.A.V. 2012 EUR 1500 per dag. In verband met par. 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in lid 1 en lid 2 
genoemde termijnen niet met elkaar in verband staan.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012,  bedraagt 3 maanden. Alleen de 
onderhoudstermijn voor Groenwerkzaamheden bedraagt 12 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 MACHINAAL STRATEN
- Straatwerk en het stellen van banden dient zoveel mogelijk machinaal te worden uitgevoerd.
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01 TEKENINGEN

Voor tot dit bestek behorende de tekeningen wordt verwezen naar bijlage 7 Tekeningenlijst. 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. De directie zal ten minste één hoogtemerk aangeven en/of aanwijzen.
 
2. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. 

3. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 

4. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk van dit bestek aan te 
sluiten op de maatvoering van het bestaand werk.

03 KWALITEITSBORGING

STOPPUNTEN:
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Controle ter acceptatie in te dienen documenten;
S2. Controle te behalen verdichtingsgraad zandbed;
S3. Controle te behalen verdichtingsgraad menggranulaat.
S4. Controle fundering riolering

In aanvulling op de bovengenoemde stop-en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan 
en deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop-en Bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen 
van het werk. 

04 BIJLAGEN

De volgende documenten zijn GEEN bijlage bij het bestek 
-Inschrijfbiljet 
-Inschrijfstaat 
-Verklaring Inschrijvingsvereisten 
-Eigen Verklaringen 

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: Aanbestedingsleidraad;
Bijlage 2: Rapportage verkennend bodemonderzoek;
Bijlage 3: Bemalingsplan;
Bijlage 4: V&G- en straatwerkplan;
Bijlage 5: Meldingen grondwateronttrekking; 
Bijlage 6: Kapvergunning;
Bijlage 7: Tekeningenlijst;
Bijlage 8: Overzicht omleidingsroutes;
Bijlage 9: Overzicht nutswerkzaamheden. 

05 DEPOTS EN GRONDWERK, LOCATIE GEMEENTEWERF EN KETE NPARK

Er wordt een gronddepot beschikbaar gesteld. Enkele vervoersafstand ca. 5km.  

Het adres van de gemeentewerf is:
Gemeentewerf Naarden
Energieweg 15 te Naarden 

Ketenpark  
rkeeterrein Abri 
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06 GRONDWATERSTANDEN
De gemiddelde hoogste grondwaterstand is ca. N.A.P. -0,15 meter
De gemiddelde laagste grondwaterstand is ca. N.A.P. -0,40 meter

07 KABELS EN LEIDINGEN
De coördinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven wordt door de hoofdaannemer van dit bestek geregeld.

De aannemer van dit bestek dient de kabels- en leidingenbedrijven in de gelegenheid te stellen om k&l 
werkzaamheden uit te voeren. Dit betreffen de locaties weergegeven in bijlage 9. 

Bovenstaande k&l werkzaamheden worden nog in een coördinatieoverleg met de betrokken partijen afgestemd voor 
start van de werkzaamheden van dit bestek. Het coördinatieoverleg vindt vlak na gunning van dit werk plaats.De 
aannemer van dit bestek dient rekening te houden dat de k&l werkzaamheden circa 6 weken na het 
coordinatieoverleg aanvangen.
  
Voorafgaand aan de k&l werkzaamheden van (fietspad Amersfoortsestraatweg dienen de verhardingen door de 
aannemer van dit bestek opgebroken te worden. Na afronding van de k&l werkzaamheden (vervanging water, 
gasleiding en laagspanningskabel dient de aannemer van dit bestek direct te starten met de aanleg van de riolering. 

12 FASERING (VAN HET WERK)
Algemeen
- Eis van de brandweer i.v.m. bereikbaarheid

 o Percelen diennen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Een werkvan mag maximaal 80m lang zijn. 
- voorschriften door Waternet gesteld vanuit meldingen grondwateronttrekking

o Bemalingswater lozen op het oppervlaktewater
o er mogen niet in meerdere percelen tegelijk grondwater onttrokken en op het oppervlaktewater 

wordenn geloosd. (belangrijke voorwaarde voor planning).

- Begin en einddatum project
o begindatum = 15 november 2013
o einddatum   =    1 november 2014

- Werkzaamheden derden
o Omleggen k&l door nutsbedrijven, zie bijlage 9
o Onderhoudswerkzaamheden gemeente Naarden?
o ………

- de werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Met een volgende perceel mag pas gestart worden als 
de rioleringswerkzaamheden in het voorgaande perceel zijn afgerond.

o Amersfoortsestraatweg 
o Componistenkwartier
o Rembrandtlaan

13 RANDVOORWAARDEN

Amersfoortsestraatweg (incl. gedeelte Beethovenlaan)
- de bomen langs het fietspad dienen te worden gehandhaafd.
- de rijbaan van de Amersfoortsestraatweg mag niet worden afgesloten. Een wegversmalling met voorrangsregeling 
en tijdelijke VRI is wel toegestaan.
- vanwege de bomen de werkzaamheden t.p.v. Amersfoortsestraatweg uitvoeren in de winterperiode: 15 november 
2013 - 15 februari 2014. 
- waarborgen ontsluiting van aansluitende percelen (m.n. alarmcentrale).

Componistenkwartier
- waarborgen ontsluiting van de wijk. Er dienen ten alle tijde 2 van de 3 ontsluitingswegen van de wijk (Oud 
Blaricummerweg, Wagnerlaan, Beethovenlaan) open te blijven voor verkeer.
- de werkzaamheden binnen dit perceel dienen gefaseerd uitgevoerd te worden. De volgorde van deelfasen is ter 
keuze van de aannemer. Binnen elke deelfase dient ook de openbare verlichting gerealiseerd te worden.

o Deelfase - Bachlaan, Van der Horstlaan en de werkzaamheden rondom Schoonderbeekvijver
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o Deelfase - Wagnerlaan
o Deelfase - Lisztlaanen Chopinlaan (Chopinlaan in 2 delen i.v.m. ontsluiting flat)
o Deelfase - Beethovenlaan en Oud Blaricummerweg (Plateau 

Beethovenlaan/Verdilaan/Schubertlaanin 2 delen aanbrengen i.v.m. bereikbaarheid Vivaldilaan).
o Deelfase - Resterende openbare verlichting van het Componistenkwartier en Bollelaan.

Rembrandtlaan
- de werkzaamheden binnen dit perceel dienen gefaseerd uitgevoerd te worden. De volgorde van deelfasen is ter 
keuze van de aannemer. 

o Deelfase - Doorsteek Amersfoortsestraatweg 
o Deelfase - Ingang Rembrandtlaan tot de vijver halverwege de Rembrandtlaan
o Deelfase - Vijver halverwege Rembrandtlaan tot Meertje van Vlek
o Deelfase - Koppeling riolering bij hotel Jan Tabak
o Deelfase - Van der Helstlaan 

14 WIJZIGING DEEL 2.2
In deel 2.2 "Verklaring" dient voor "U.A.V. 1989" te worden gelezen "U.A.V. 2012".
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1     ALGEMEEN

11    OPSTELLEN WERKPLANNEN

110010 010499 EUR NOpstellen Algemeen tijdschema
betreft het Opstellen en Onderhouden van het
Algemeen Tijdschema als bedoeld in par. 01.13 van
deel 3 van dit bestek en de Standaard 2010 resp.
par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
Het Algemeen Tijdschema uiterlijk twee weken na
gunning ter ACCEPTATIE indienen. 

110020 610199 EUR NOpstellen algemeen werkplan
Betreft het algemeen werkplan als bedoeld in paragraaf 01.13 
van deel 3 van dit bestek en de Standaard 2010 resp. par 26  
lid 6  van de U.A.V. 2012
Het Algemeen werkplan uiterlijk 2 weken na gunning ter 
Acceptatie bij de directie indienen. 

110030 610199 EUR NOpstellen Projectkwaliteitsplan
Betreft: het opstellen en onderhouden van het 
projectkwaliteitsplan als bedoeld in par. 01.20 van Standaard 
2010.
Het projectkwaliteitsplan uiterlijk 2 weken na gunning ter 
Acceptatie bij de directie indienen. 

110040 010499 EUR NOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase
betreft het Opstellen en Onderhouden van het
V&G-Plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par.
01.19 van deel 3 van dit bestek resp. de
Standaard 2010 c.q. de ARBO-regelgeving
Het V&G-Plan Uitvoeringsfase uiterlijk twee weken
na gunning ter ACCEPTATIE indienen. 

110050 610199 EUR NOpstellen werkplan vrijgekomen materialen
Betreft: werkplan t.a.v. het omgaan met vrijgekomen 
materialen binnen het werk.
Het werkplan uiterlijk 2 weken na gunning ter Acceptatie bij de 
directie indienen.  

110060 610199 EUR NOpstellen freesplan en verhardingsplan
Betreft: werkplan t.a.v. het frezen en aanbrengen van de 
benodigde asfaltverhardingen.
Situering: alle bestaande asfaltverhardingen,
Het freesplan uiterlijk 2 weken na gunning ter Acceptatie bij de 
directie indienen.  

110070 219999 EUR NMaken Gedet. Werkplan - Bemaling
betreft het gedetaileerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6 
van de U.A.V. 2012 en par 01.13.06 resp. hoofdstuk 21 van 
deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2010
Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele 
bestek met betrekking tot:
- het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden, bemonsteren, 
registratie en verwijderen van de bemalingsinstallatie.
Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in 
par. 01.13 resp. hoofdstuk 21 van deel 3 van dit bestek resp. 
de Standaard 2010 aangegeven elementen.
Het gedetailleerd werkplan uiterlijk 2 weken na gunning ter 
Acceptatie bij de directie indienen.

110080 623099 EUR NOpstellen verkeersplan / faseringsplan.
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Ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek: 
Maatregelen Duurzaam Veilig
Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidings- en 
faseringstekeningen
Tevens moeten verwijzen gemaakt worden naar figuren uit 
CROW-publicatie 96B
E.e.a. met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 62 van 
deel 3 van dit bestek 

110090 610199 EUR NOpstellen werkplan grondwerken
Betreft: werkplan t.a.v. het omgaan met grondwerk binnen het 
werk o.a. in combinatie met voorzieningen tegen het inkalven 
van de sleuf.
Het werkplan uiterlijk 2 weken na gunning ter Acceptatie bij de 
directie indienen.  

110100 610199 EUR NCommuniceren met omliggende
belanghebbenden t.a.v. uitvoeringswerkzaamheden,
planning en klachtenafhandeling.
De aannemer dient gedurende de gehele duur van de 
uitvoeringswerkzaamheden een ruimte beschikbaar te stellen 
alwaar wekelijks tijdens een vast inloopuur de mogelijkheid 
bestaat voor
belanghebbenden om in contact te komen met de
aannemer.
De directie dient in staat te worden gesteld
hierbij aanwezig te zijn.
De aannemer dient de locatie en het vaste
tijdstip van dit wekelijkse inloopuur minimaal 2
weken voor de start van de
uitvoeringswerkzaamheden te melden aan de
belanghebbenden.
De aannemer dient de omwonenden 2 weken voor
aanvang schriftelijk te informeren over de
werkzaamheden omtrent;
- Wijziging of invoer omleidingen
- Wijze van parkeren tijdens werkzaamheden 
- Werkzaamheden direct voor het pand in de
straat.
Alle in het overleg naar voren gekomen vragen
dienen schriftelijk te worden vastgelegd in de
vorm van een "bezoekverslag"door de aannemer.Dit
zogenoemde "bezoekverslag" bestaat minimaal uit;
naam omwonende(n), adres, vraag, antwoordt/actie
en de mogelijke financiele consequentie.
Dit bezoekverslag dient wekelijks in .PDF formaat
aan de directie verspreidt te worden.

2     AMERSFOORTSESTRAATWEG RIOLERING
Bij het opbreken en aanbrengen dient er rekening gehouden 
te worden met de aanwezigheid van debestaande bomen. 

20    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

201   OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN

2010  Voorbereidendewerkzaamheden

201010 610403 st 27,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: bomen tussen fietspad en rijbaan
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2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, 
breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{

2011  Verwijderen bomen

201100 510111 st 1,00 VVerwijderen bomen.
Situering: Hoek Amersfoortseweg en de Huizerstraatweg nabij 
overstortput
Boomsoort(en):{Esdoorn

5 Stamdiameter: ca. 1 m. of meer
4 Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten 

minste{1,0}m beneden het maaiveld
6 Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
7 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben wordt geacht voor 

de opdrachtgever geen waarde te hebben

202   OPBREKEN VERHARDINGEN

2020  Zagen verhardingen

202010 300301 m 3,00 VZagen verharding.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg bij 
duikerconstructie.
Betreft: zagen beton tbv opbreken volgens bestekpostnrs. 
202210

2 Betonverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{190}mm

 tot ten hoogste{200}mm
1 Zaagsnede breed{10}mm

202020 300301 m 43,00 VZagen verharding.
Situering: Huizerstraatweg en Beethovenlaan
Betreft: zagen asfalt tbv opbreken volgens bestekpostnrs. 
202310

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm

 tot ten hoogste{200}mm
1 Zaagsnede breed{10}mm

2021  Frezen asfalt

202110 300203 m3 3,00 VFrezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: Beethovenlaan, Huizerstraatweg en|Parallelweg 
Amersfoortsestraatweg

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnrs.{233040 en 233050

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{30}mm en breedte{1}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{40}mm en breedte{0,50}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

202120 300201 m2 19,00 VFrezen van asfalt.
Situering: Beethovenlaan, Huizerstraatweg en 
Amersfoortsestraatweg
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Betreft: rond frezen asfalt t.b.v. aanprengen putranden
2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

4 Dikte van de af te frezen laag:{135}mm
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2022  Opbreken betonverharding

202210 307201 m2 970,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.
Situering: Amersfoortsestraatweg.
Betreft: opbreken betonnen fietspad.

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
4 Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2023  Opbreken asfaltverharding

202310 307101 m2 2.175,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Huizerstraatweg en Beethovenlaan

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4 Dikte gemiddeld{0,2}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2024  Opbreken elementen verharding

202410 307312 m2 82,50 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: grijs
1 Hele stenen pakketteren

Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{234120

202430 307322 m 38,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: streklaag 

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
2 In cementmortel op zand

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm
Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2025  Opbreken tegelverharding

202510 307313 m2 2.470,00 VOpbreken betontegels.
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Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: het opbreken van de voetpaden verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{en 150 x 300 x 45 mm

Betontegels met rechte afwerking
Kleur: rood en grijs

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{234210 kleur grijs ca. 907 m2
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2026  Opbreken betonbanden

202620 307351 m 60,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: banden langs rijbaan

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca 0,05m3/m1

4 Met pastegels in cementmortel
3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

202630 307351 m 620,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: banden langs rijbaan 

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca 0,05m3/m1

4 Met pastegels in cementmortel
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

202640 307351 m 670,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: banden langs voetpad 

1 Opsluitbanden  50 x 150 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{155240 ca. 35 m
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

202650 307351 m 20,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: banden langs fietspad en inritten 

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{235210 ca. 20 m
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

202660 307351 m 370,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: banden tussen fietspad en voetpad

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca 0,05m3/m1
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5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{235250 ca. 22 m
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203   VERWIJDEREN RIOLERING

2030  Reinigen riolering

203010 257501 m 460,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: de te verwijderen riolering 
Grootste putafstand:{81,7}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{Ø 800mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203020 257501 m 220,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: de te verwijderen riolering  
Grootste putafstand:{54,5}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{Ø 250mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2031  Reinigen putten

203110 257502 st 6,00 VRioolput reinigen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: de te verwijderen putten
Afmetingen putdeksel:{dagmaat 600 mm
Aard te reinigen oppervlak:{beton

1 Reinigen putwanden
1 Puthoogte: tot 1,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203120 257502 st 8,00 VRioolput reinigen.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: de te verwijderen putten 
Afmetingen putdeksel:{dagmaat 600 mm
Aard te reinigen oppervlak:{beton

1 Reinigen putwanden
1 Puthoogte: tot 1,5 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203130 257502 st 1,00 VRioolput reinigen.
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Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Overstortput 
Afmetingen putdeksel:{dagmaat 600 mm
Aard te reinigen oppervlak:{beton

1 Reinigen putwanden
1 Puthoogte: tot 1,5 m

3 Inwendig oppervlak putbodem ca.{3}m2
2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203140 257599 EUR NDuiker reinigen
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Duiker
Duiker drooggezet volgens bestekpost 203250
Reinigen putwanden en bodem
Zinkerhoogte min 1,60 m max 3,90m 
Inwendig oppervlak zinkerbodem 55m2
Hoeveelheid vuil per put 8,0m3
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2032  Verwijderen  rioolbuizen

203210 252199 m 350,00 VVerwijderen riool (Ø 125mm).
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: huis- en kolkaansluitingen 
Aanvullen sleuf volgens bestekposten  224114 en 224214

203211 240101 m 350,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,0}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

203212 251103 m 350,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: Huis en  kolk aansluitingen

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203220 252199 m 220,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 250mm).
Situering: Beethovenlaan
Betreft: riolering gereinigd bij 203020 

203221 240101 m 220,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand. ca. 400 m3

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,95}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,85}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{212010
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203222 251103 m 220,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: DWA riolering Ø 250mm

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){250 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203223 240121 m 220,00 IAanvullen sleuf.
2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,60}m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

203230 252199 m 475,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 800 mm).
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: riolering gereinigd bij 203010 

203231 240102 m3 2.180,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand.
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,50}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,40}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{212010

203232 251101 m 475,00 IVerwijderen betonbuis.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Incl. grondwerk

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203240 251199 EUR NVerwijderen riooldoorgang duiker
Situering: Amersfoortsestraatweg/Beethovenlaan, zie tekening  
3323-102
Betreft: riooldoorgang Ø800 mm door duiker.
In de duiker bestaat de constructie uit een betonnenplaat met 
aan weerszijden en de kopse wanden uit metselwerk 
Incl. verwijderen putrand en stellagen.
Duiker drooggezet volgens bestekpost 203250

203250 257599 EUR NAanbr. en Insth. en Verw. dichtzetting riool
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: dichtzetten duiker t.b.v reiniging en slopen en 
aanbrengen rioleringsbuis incl leegpompen
Wijze dichtzetten ter keuze van de aannemer.
Met materiaal van de aannemer. 
Opening  ca. 2,20 x 1,60 m
Dichtzetting verwijderen na beeindiging werkzaamheden aan 
riooldoorgang duiker van bestekpost 203240 

2033  Verwijderen putten
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203310 251121 st 6,00 VVerwijderen put.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: putten gereinigd volgens bestekpostnummer 203110. 

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde 
betonelementen{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203320 251121 st 7,00 VVerwijderen put.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: putten gereinigd volgens bestekpostnummer 203120.  

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde 
betonelementen{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203330 251121 st 1,00 VVerwijderen put.
Situering: Amersfoortsestraatweg/Huizerstraatweg
Betreft: Overstortput gereinigd volgens bestekpostnummer 
203130. 

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde 
betonelementen{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
5 Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

203340 251123 st 18,00 VVerwijderen putrand met deksel.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: verwijderde putten van bestekopost  203240, 203010, 
203020 en 113030

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{van 
gietijzer

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2034  Verwijderen kolken

203410 251122 st 4,00 VVerwijderen kolk.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: kolken langs fietspad. 

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{

De 4 kolken bij het fietspad in de Amersfoortsestraatweg 
dienen hergebruikt te worden 

1 Constructie: eendelig
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

{223010

203420 251122 st 40,00 VVerwijderen kolk.
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Situering: Beethovenlaan
Betreft: kolken langs rijbaan. 

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{.

1 Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2035  Verwijderen uitstroombak

203510 251199 st 2,00 VVerwijderen uitstroombakken
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: twee uitstroombakken één met een aansluiting voor 
een rond 800 mm en de andere met één aansluiting voor een 
rond 250 mm. 
Vrijgekomen materialen vervoerennaar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

204   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

2041  Verwijderen wegmeubilair

204110 639999 st 1,00 VOpbreken bank.
Situering: Amersfoortsestraatweg/Huizerstraatweg
Betreft: bank langs fietspad met betonvoet
Uit een bestrating 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

204120 639999 st 1,00 VVerwijderen prullenbak
Situering: Amersfoortsestraatweg/Huizerstraatweg
Betreft: Prullenbak langs fietspad met betonvoet
Uit grasveld
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

204130 630099 st 2,00 VVerwijderen kunststof paal
Situering: Huizerstraatweg
Betreft: verwijderen kunststof paal en verwerken volgens 
bestekpost. 241130.
Kunststof afzetpaal met diamantkop
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

204140 630099 st 1,00 VVerwijderen brievenbus
Situering: Beethovenlaan
Betreft: POSTNL Brievenbus met betonvoet in tegelverharding 
en verwerken volgens bestekpost 241140
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

2042  Verwijderen verlichting
Deel verwijderen verlichting staat onder bestekpost 244.  

2043  verwijderen markering

204300 320141 m2 5,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Huizerstraatweg/Beethovenlaan

7 Lengtemarkering
Doorgetrokken streep
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Breed 0,15 m  
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

204310 320141 m2 1,20 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Huizerstraatweg/Beethovenlaan

7 Lengtemarkering
Onderbroken 1-1 streep 
Breed 0,15 m 

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

204320 320141 m2 15,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Huizerstraatweg/Beethovenlaan
Betreft: Haaientanden en Blokken

4 Haaientanden 0,5 x 0,5 41st
 Blokken 0,5 x 0,5 38 st

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

205   OPBREKEN DIVERSEN

205010 610321 m 10,00 VVerwijderen afrastering.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: afrastering langs voetpad 

1 Houten palen met draad{3 draden
2 Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m

1 Hoogte tot 1,25 m

21    GRONDWERKEN

210   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

210010 010801 st 30,00 VGraven proefsleuf.
Situering: gehele werk
Betreft: proefsleuf lengte 2,5m per sleuf 
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,50 m

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen 
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug 
aanbrengen{

210020 262199 EUR N Treffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.  
 Situering : t.p.v. het gehele werkgebied  
 Betreft het beschermen, ophangen en /of  
 ondersteunen van kabels en/of leidingen welke  
 door de werkzaamheden onbeschermd liggen of door  
 zwaar materieel gekruisd worden  
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 Bescherming toepassen ter keuze van de aannemer  
 met inachtneming dat er geen breuk of storingen  
 kunnen ontstaan.  
 Kabels en leidingen vooraf opzoeken volgens  
 bestekspostnr.210010 

211   GROND ONTGRAVEN
Bij ontgraven van cunnetten dient er rekening te worden 
gehouden met de aanwezigheid van bestaande kabels en 
leidingen en boomwortels.
Eventuele aanvullende kosten als gevolg van hinder door 
aanwezigheid van kabels en leidingen en boomwortels dient 
te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 

211010 220101 m3 125,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: Beethovenlaan
Betreft:  Ontgraven t.b.v. verschuiven rijbaan
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs
vervoeren volgen bestekpost 212010 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, 
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-0,15}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,34}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211020 220102 m3 4.121,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer 
vervoeren volgen bestekpost 212020
Gerekend met vaste kuubs 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgravingshoogte gemiddeld{8}m

3 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{15}m
1 Taluds{1}:{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

211030 220102 m3 1.943,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer 
vervoeren volgen bestekpost 212030
Gerekend met vaste kuubs 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgravingshoogte gemiddeld{8}m

3 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{15}m
1 Taluds{1}:{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

212   GROND VERVOEREN

212010 220201 m3 6.064,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 203221,  
203231, 211010, 221021, 221141, 221151 en 250231
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

2 Vervoeren naar:{depot, afstand enkele reis 5 km.

212020 220201 m3 4.121,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond benodigd bij bestekpostnummers 
203223,213010, 221023, 221143 en 221153
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Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van aanvullen

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

212030 220201 m3 1.943,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 212010
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel ontgraven

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben{en dient te worden afgevoerd

213   GROND VERWERKEN

213010 220301 m3 35,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: Beethovenlaan
Betreft: verwerken zand onder nieuwe verharding op plaatsen 
waar eerst groenstrook was. 

m3 35,00 IGrondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van aanbrengen

1 Hoogte{0,29}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

214   UITVOEREN ONDERZOEK

214010 172199 EUR NUitvoeren AP04 onderzoek
Betreft het bemonsteren en analyseren van de af te voeren 
grond en funderingsmateriaal
Uitgaande van 2st. AP04 Keuringen.
1x voor puin
1x voor zand 
Locatie van bemonsteren in het depot  

215   BRONBEMALING

215010 210299 m 655,00 VToepassen bronbemalingen t.p.v. rioolsleuven.
Situering: tijdens de aanleg van de riolering
Betreft: droogpompen rioolsleuven. 
Nadere informatie volgens bijlage oriënterend 
bemalingsadvies
-aanbrengen bronbemaling,
-instandhouden bronbemaling,
-verwijderen bronbemaling.
De opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde 
vergunningen/meldingen bij Provincie en Waterschap. Het 
toepassen van de bronbemaling wordt verrekend naar m1 
gegraven rioolsleuf

215011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
Lozing via zandvang op het oppervlakte water

2 Verlaging van het freatisch vlak tot{0,50 m onder de 
sleufbodem.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Verticale filters

3 Reserve-energievoorziening is niet vereist
1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal 
pompen met een minimum van 1 pomp
De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn 
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opgenomen

215012 210202 Instandhouden bronbemaling.
Betref: bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 
215011
Periode van instandhouding:{gedurende de 
rioleringswerkzaamheden

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{215011}vermelde niveau

215013 210204 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 
215011

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met zand 
en verdichten.

215020 210801 st 2,00 VAanbrengen debietmeetpunt.
Ten behoeve van open en bronbemaling aangebracht volgens 
bestekspost 215010. Debietmeter dagelijks aflezen, 
meterstanden in een meetstaat verwerken, gedurende het 
bemalingswerk. Inclusief uitvoeren van 1 chloridemeting

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

22    LEIDINGWERKEN

221   AANBRENGEN BUIZEN

2210  aanbrengen HWA riool

221020 252199 m 276,00 VAanbrengen riool Ø 315mm.
Situering: Beethovenlaan 
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool

221021 240102 m3 560,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: nieuwe rioolsleuf
Grondsoort zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,55}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,92}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{212010

221022 252201 m 276,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 276,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

3 1 Nominale middellijn 315  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

221023 240121 m 276,00 IAanvullen sleuf.
3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,15}m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

2211  aanbrengen DWA riool

221140 252199 m 278,00 VAanbrengen riool Ø 800mm.
Situering: Beethovenlaan  
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Betreft: nieuw aan te brengen DWA-riool

221141 240102 m3 2.140,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: nieuwe rioolsleuf 
Grondsoort zand.
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2.30}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,40}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{212010

221142 252102 m 278,00 IAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
2 st 139,00 LRond profiel, ongewapend{

2 Rond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

2 1 Nominale middellijn 800 mm
2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

221143 240122 m3 2.015,00 IAanvullen sleuf.
4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,70}m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.
1 Overtollige grond, ca.{125}m3 vervoeren

volgens bestekpost 212010

221150 252199 m 460,00 VAanbrengen riool Ø 1250mm.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: nieuw aan te brengen DWA-riool

221151 240102 m3 650,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het  van de 
riolering
Grondsoort: zand.
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2.30}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,40}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{212010

221152 252102 m 460,00 IAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
2 st 176,00 LRond profiel, ongewapend{

2 st 15,00 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

2 5 Nominale middellijn 1250 mm
2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

221153 240122 m3 1.785,00 IAanvullen sleuf.
4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,95}m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.
1 Overtollige grond, ca.{790}m3 vervoeren

naar depot. Enkele reisafstand ca. 5 km. 

221160 252231 m 3,00 VAanbrengen GVK-buis.
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Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft doorvoerleiding door duiker 

4 m 3,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 5000{
9 Drukklasse: PN1

9 9 Diameter DN 500 mm
9 Inclusief benodigde opdikkingen t.b.v. aanbrengen  

koppelstukken volgens bestekpost 221170
m3 2,00 LVastzetten, bezanden en de kopwanden omstorten met beton 
m2 12,00 Lm.b.v. bekisting. 

221170 252299 st 2,00 VAanbrengen koppelingen t.b.v. aansl. GVK beton
Betreft: Koppeling van betonbuis Ø 1250mm op GVK DN1500

st 2,00 LTeekay koppeling o.g.
Diameter DN 1451-1550 

2212  Pasmaken betonbuizen

221210 252105 st 5,00 VMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft. buizen uit bestekpostnr. 221140

2 Passtuk rond profiel, ongewapend{
1 3 Nominale middellijn van 700 tot 900 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

221220 252105 st 4,00 VMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft. buizen uit bestekpostnr. 221150

2 Passtuk rond profiel, ongewapend{
9 9 Nominale middellijn 1200 mm en meer

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

222   AANBRENGEN SCHACHTEN
Puthoogtes en b.o.b. hoogtes staan aangegeven op tekening 
3323-301 t/m 3323-303 

222010 252602 st 6,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: HWA riool

1 st 6,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{
Inwendige maat 800 x 800 mm, wanddikte 150 mm.
Aansluitende leidingen Ø315 mm.

2 m3 6,00 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton
1 st 6,00 LKegelstuk{met mangat, dagmaat 600mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
bijbehorende rubberring

222020 252602 st 5,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: DWA riool

1 st 5,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{
Inwendige maat 1250 x 1250 mm.
Aansluitende leidingen  Ø800 mm.

2 m3 10,00 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton
1 st 5,00 LKegelstuk{met mangat, dagmaat 600mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
bijbehorende rubberring

222030 252602 st 8,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Amersfoortsestraatweg
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Betreft: DWA riool
1 st 8,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{

Inwendige maat 1500 x 1500 mm.
Aansluitende leidingen  Ø1250 mm.

2 m3 16,00 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton
1 st 8,00 LKegelstuk{met mangat, dagmaat 600mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
bijbehorende rubberring

222040 252701 st 19,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: putrand t.b.v.inspectieputten volgens bestekpost nr. 
222010, 222020 en 222030

1 st 19,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
Leverancier: TBS Soest
Type: 295-VR-Velpro
Geschikt voor zwaar verkeer en voorzien van
rubberring
Uitvoering:
-Met ontluchtingsgaten

st 13,00 L - Opschrift op deksel: VW
st 6,00 L - Opschrift op deksel: RW

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 1.283,00 LMetselstenen, gerekend met{2}stellagen{
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

222050 252701 st 4,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: putrand t.b.v.overstortput 2x en duiker 2x

1 st 4,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
Leverancier: TBS Soest
Type: RB-3223-VR-Velpo
Geschikt voor zwaar verkeer en voorzien van
rubberring
Uitvoering:
-Met ontluchtingsgaten

st 1,26 L - Opschrift op deksel: VW 
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 270,00 LMetselstenen, gerekend met{2}stellagen{

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

223   AANBRENGEN KOLKEN

223010 252613 st 4,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: fietspad Amersfoortsestraatweg

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 4,00 ITrottoirkolk, klasse Y{Vrijgekomen bij bestekpost 203410

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

223020 252613 st 8,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: Beethovenlaan

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 8,00 LTrottoirkolk, klasse Y{

Type G 2010-65x150, ES-vergrendeling
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

223030 252613 st 26,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: Beethovenlaan

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
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2 st 26,00 LTrottoirkolk, klasse Y{
Type TRK-4717, leverancier TBS o.g.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: eendelig

224   HUIS EN KOLK AANSLUITINGEN

2241  Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm

224110 252299 m1 40,00 VAanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Huisaansluitingen op DWA riool 
Ontgraven sleuf gedaan volgens bestekpost 203210, 303220, 
203230, 221021, 221141 en 221151

224111 252201 m 40,00 IAanbrengen PVC-buis
Lozing aansluiten op riool door middel van boveninlaat,  of 
direct op de put

2 m 40,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

224112 252201 m 8,00 IAanbrengen PVC-buis
Betreft 8st, standpijpen lg 1,00 m

2 m 8,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
2 1 Nominale middellijn 125  mm

224113 252202 st 16,00 IAanbrengen PVC-hulpstuk.
2 st 16,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

st 16,00 L Bochtstukken 2st/aansluiting  
2 1 Nominale middellijn 125 mm

9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

224114 240121 m 40,00 IAanvullen sleuf.
9 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

2242  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm

224210 252299 m1 180,00 VAanbrengen kolkleidingen PVC 125 mm
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft Kolkaansluitingen op HWA riool en enkele op DWA 
riool Amersfoortsestraatweg.
Ontgraven sleuf gedaan volgens bestekpost 203210, 303220, 
203230, 221021, 221141 en 221151 

224211 252201 m 180,00 IAanbrengen PVC-buis
Lozing aansluiten op riool door middel van boveninlaat, 
knevelinlaat of direct op de put

2 m 180,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

224212 252201 m 13,00 IAanbrengen PVC-buis
Betreft 13 st, standpijpen lg 1,00 m

2 m 13,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

224213 252202 st 140,00 IAanbrengen PVC-hulpstuk.
9 Hulpstuk(ken), SN8 kleur grijs
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st 114,00 L Bochtstukken 3st/kolk
st 13,00 L PVC Flex StroomT-Stuk 88° 
st 13,00 LKnevelinlaat 315/125 mm

2 1 Nominale middellijn 125 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

224214 240121 m 180,00 IAanvullen sleuf.
9 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

225   UITSTROOMBAK
Het aanbrengen van uitstroombakken is met inbegrip van het 
al daarvoor benodigde grondwerk  

225000 252699 st 1,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.
Situering: Amersfoortsestraatweg/Beethovenlaan
Inclusief het hiervoor benodigde grondwerk

st 1,00 LLeverancier Efko Beton 
Uitstroombak inw. afm. 1000 x 600 mm
Afm. (lxbxh): 1000 x 600 x 690 mm
Aansluiting: PVC-mof 315 mm
Wanddikte: 200 mm. 

225020 252699 st 1,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.
Situering: Amersfoortsestraatweg/Huizerstraatweg

st 1,00 LUitstroombak:
 leverancier: Giverbo B.V., o.g.
 type: GU-I
 helling 1:3
 afm. (lxbxh): 2400 x 1240 x 1350 mm
Aansluiting: betonbuis 1250 mm 
 wanddikte: 120 mm

227   AANPASSINGEN PUTTEN

227010 252821 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: bestaande leiding op overstortput 

st 60,00 LMetselwerk; metselstenen{
1 Halfsteens schildmuur

2 Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

227020 252899 st 1,00 VDichtmaken mangat duiker
Situering: Amersfoortsestraatweg/Beethovenlaan
Betreft:Mangat in plafond van de oude riooldoorvoer
afmetingen 600x600x220mm

m3 0,10 LDichtmaken met beton 

228   VOORZIENINGEN RIOLERING

228010 240601 m 460,00 VTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg.

9 Met materieel van de aannemer
2 m 920,00 IAan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld{2,80}m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

228020 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
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Betreft: het afsluiten van bestaande leidingen en reeds 
aangelegde leidingen tijdens de uitvoering.

1 Aanbrengen afsluitingen{Ø800 en Ø250
2 De droog-weer-afvoer waarborgen

met materieel van de aannnemer ca. 27m3/uur
Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer 
via bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek 
verwijderen

228030 250199 EUR NDroogpompen duiker
Situering: Duiker onder de Amersfoortsestraatweg.
Betreft: Droogpompen duiker t.b.v. het verwijderen van de 
bestaande riooldoorvoer door de duiker heen en het 
aanbrengen van de nieuwe doorvoer door de duiker heen.
Duiker dichtgezet volgens bestekpost  203250
Duiker gereinigd volgens bestekpost 203140 
Verwijderen bestaande riooldoorvoer volgens bestekpostnr. 
203240.
Aanbrengen nieuwe riooldoorvoer volgens bestekpost 201160
Zie tekening 3323-102
Afmetingen duiker BxHxL 2,2 x1,6 x 24,0m 
Waterstand oppervlaktewater N.A.P. -0,30 m
Droogpompen duiker met materiaal van de aannemer. 

229   REINIGEN RIOLERING

229010 257501 m 276,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{70}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{Ø315

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

229020 257501 m 278,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{78}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
4 Profielafmeting(en):{Ø800

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

229030 257501 m 460,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{74}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
5 Profielafmeting(en):{Ø1250

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

23    VERHARDINGEN
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231   FUNDERING

2311  Voorbereidende werkzaamheden

231110 280101 m2 3.395,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen funderingslaag  
volgens bestekpostnr. 231210 232010
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt 
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

2312  Aanbrengen funderingslaag

231210 280201 m2 2.425,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: aanbrengen funderingslaag rijbaan en parkeervakken.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0,25}m
7 ton 1.091,25 LMenggranulaat{(gerekend met 1800 kg/m3)

2 Sortering 0/31,5
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{231110
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

232   AANBRENGEN BETONVERHARDING

232010 313199 m2 970,00 VAanbrengen betonverharding fietspad: 2,50 m.
Betreft: het beton in het fietspad
Een en ander overeenkomstig bestekspostnrs. 232011 t/m 
142016
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspost: 
272060 

232011 313111 m2 970,00 IAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v. fietspad 

1 Ongewapende betonverharding
1 Totale breedte{2,50}m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed
1 Laagdikte{0,20}m

m3 194,00 LBetonspecie:
Milieuklasse{XF2}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{ter keuze aannemer
Sterkteklasse C{28/35}(karakteristieke druksterkte conform 
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de 
aannemer
CEM II/B-V

232012 313201 m2 970,00 IAanbrengen textuur betonoppervlak.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een 
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard 
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RAW Bepalingen wordt verkregen van ten minste{1}mm en ten 
hoogste{2}mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars 
op de rijrichting

232013 313301 m 250,00 IAanbrengen dwarsvoegen.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg
Het betreft hier:
-  krimpvoegen h.o.h. 3,90 m, aantal ca. 100 st;

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg
9 Door middel van zagen, zaagbreedte 3 mm diepte 200 mm

2 ltr 0,15 LOpgezaagde voegen vullen met:{Bitumineuze voegvulmassa 
op basis van polymeergemodificeerd bitumen op een 
rugvulling

232014 313301 m 5,00 IAanbrengen dwarsvoegen.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg
Het betreft hier:
- uitzetvoeg t.p.v. aansluitingen op bestaande verhardingen.   
aantal 2 st;
-uitzetvoegen bij aansluiting op overige verhardingen

2 Verdeuvelde dwarsvoeg;
kg 38,00 LDeuvels: lengte{0,50} m, kenmiddellijn{25} mm, treksterkte:{ 

FeB 220HWL (1,9 Kg/st)
Met deuvelstoel
geheel voorzien van kunststof coating dik 0,3mm

2 Verdeling van de deuvels over de voeg:{h.o.h. 250mm op een 
afstand van 0,11 m van de bovenkant

9 Door middel van zagen; zaagbreedte{25}mm
1 ltr 0,01 LGezaagde voegen vullen met:{Bitumineuze voegvulmassa op 

basis van polymeergemodificeerd bitumen op een rugvulling

232015 313399 m 10,00 IAanbrengen (uitzetvoeg) bitumenstrip.
 Situering: aansluitingen bestaande fietspad
 -uitzetvoegen bij aansluiting op bestaande verhardingen
Door middel van zagen; zaagbreedte 25 mm
Opgezaagde voeg vullen met:

l 0,05 LBitumineuze voegvulmassa op basis van 
polymeergemodificeerd bitumen op een rugvulling

232017 313299 m2 970,00 IAanbrengen nabehandelingsmiddel
Betonoppervlak afwerken met een laag Curing-compound

kg 388,00 LHoeveelheid: ca. 0,40 kg/m2  kleurloze grondlaag
Beton verharding schoonspuiten 

kg 1.940,00 LAanbrengen rode porfier JFF 2-3 mm 
Leverancier Thermoflex BM226  o.g. 

233   AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

233010 300111 m2 7.745,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak alvorens het 
aanbrengen van nieuwe verhardingslaag.

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

233020 312101 m2 4.975,00 VAanbrengen kleeflaag.
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Betreft: aanbrengen kleeflaag
1 ton 1,49 LBitumenemulsie:{kationisch type 0

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

233030 312131 ton 395,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{2425 m2
Betreft: aanbrengen onderlaagrijbaan

2 ton 395,00 LAsfalt: AC 22 base
2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{65}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekpostnr. 231210

233040 312121 ton 246,20 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{2465 m2
Betreft: aanbrengen tussenlaag
Tussenlaag in 1 werkgang aanbrengen samen met  
profileerlagen van bestekpostnrs. 233050 t/m 233070  

2 ton 246,20 LAsfalt: AC 16 bind
2 Mengseleigenschappen: TL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{40}mm

9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 
verhardingslaag volgens bestekpostnr. 233030 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr.233010.

233050 312112 ton 188,25 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{2510 m2
Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan 
Situering: Beethovenlaan en  Huizerstraatweg
Kleur: zwart 

6 ton 188,25 LAsfalt: SMA{11}
Flexxipave 216 / vh 8390 o.g.

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

9 Op bestaande verhardingslaag en met een kleeflaag volgens 
bestekpostnr.233020.

234   AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

2340  voorbereidende werkzaamheden

234010 314101 m2 3.092,00 VAanbrengen straatlaag.
Betreft de straatlaag onder alle elementenverharding.
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 m3 155,00 LStraatzand{

2341  Aanbrengen betonstraatstenen

234120 314112 m2 217,50 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft:  Inritten en Plateau drempel
Deels hergebruik van bestekpost 202410 ca,. 82,5 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 6.075,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
kleur: grijs
Leveren volgens bestekpostnr 237010
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5 m3 4,35 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234130 314112 m2 6,70 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: Drempel opgang en afgang

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
7 In blokverband

1 Op straatlaag
4 st 302,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: zwart
5 m3 0,13 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234140 314112 m2 17,30 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: Drempel opgang en afgang

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 In pianoverband

1 Op straatlaag
4 st 779,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: wit
5 m3 0,35 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234150 314112 m2 134,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: middelste vak parkeervakken

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
4 st 6.030,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: zwart
5 m3 2,68 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234160 314112 m2 158,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: buitenste rand parkeervakken

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 7.110,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: grijs
5 m3 3,16 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

2342  Aanbrengen betontegels

234210 314113 m2 907,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft de voetpaden Amersfoortsestraatweg
Vrijgekomen bij bestekpost 202510.

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 9.285,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){45}
Kleur: grijs

1 st 1.384,00 IBetontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs

5 m3 18,14 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234220 314113 m2 114,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: fietspad Amersfoortsestraatweg
Vrijgekomen bij bestekpost 202510.

1 Totale breedte tot 1,50 m
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1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag

3 st 1.160,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339){70}
Kleur rood 

3 st 175,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm{
Kleur rood 

5 m3 2,28 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234230 314113 m2 1.385,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft: Voetpad Beethovenlaan

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 14.170,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){45}
Kleur: Lavaro grijs712

1 st 1.288,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: Lavaro grijs712

5 m3 27,70 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234240 314113 m2 10,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Inrit naar voetbalvelden in bocht Beethovenlaan
Betreft: Voetpad t.p.v inrit

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 st 100,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){70}
Kleur: Lavaro grijs712

3 st 20,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm{
Kleur: grijs

5 m3 0,20 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

2343  Herstraten

234310 314502 m2 75,00 VHerstraten betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: herstraten diverse inritten. breuk ca, 10%
Bijleveren volgens bestekpost 237010 

3 Totale breedte van 3,00 m en meer{
6 In elleboogverband

3 Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren{naar een 
erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor 
rekening van de aannemer.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

234320 314503 m2 30,00 VHerstraten betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: tegelwerk aansluitend op nieuw werk, breuk ca, 10%
Bijleveren volgens bestekpost 237110  

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

2344  Op hoogte brengen straatpotten
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234410 253862 st 10,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
Situering: Amersfoortsestraatweg em Beethovenlaan

7 Ten behoeve van{brandkranen, straatpot gasleiding, 
peilbuizen, etc., 

5 Straatpot op hoogte brengen{
1 Met inbegrip van markeringsflap{

235   AANBRENGEN KANTOPSLUITING

2351  Aanbrengen trottoirbanden

235120 314311 m 410,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: opsluiting rijbaan 

6 m3 3,08 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 9,23 Lsteunrug van{beton C12/15

8 st 1.367,00 LLangs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 
m3 3,08 Laanbrengen

Kanttegel 300x150x60mm
3 st 410,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{

235130 314311 m 110,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: opsluiting rijbaan  

6 m3 0,83 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 2,48 Lsteunrug van{beton C12/15

8 st 367,00 LLangs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 
m3 0,83 Laanbrengen

Kanttegel 300x150x60mm
3 st 110,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{

st 6,00 IR=1
st 21,00 IR=6
st 31,00 IR=7,5
st 19,00 IR=10
st 5,00 IR=12
st 28,00 IR=15 

235140 314315 m 164,00 VAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: Verloopbanden 

6 m3 1,23 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 3,69 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 820,00 LLangs de inritbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 
m3 0,82 Lcementspecie aanbrengen

9 Profiel 130/150 x 250 mm
 leverancier: Giverbo B.V., o.g.
 type: Inrit-verloopband G6-13/15x25
 uitvoering: standaard glad; grijs.

1 st 162,00 LTussenstuk, werkende lengte 1 m
3 st 2,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

st 2,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m

2352  Aanbrengen opsluitbanden

235210 314312 m 20,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: fietspad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten en fietspad.

1 Op straatlaag
5 st 20,00 IProfiel 100 x 200 mm{recht, kleur: grijs

Vrijgekomen bij bestekpostnr. 202650

235220 314312 m 640,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.

Bladnr. 40



RAW0040-77424 Gemeente Naarden
Project Herinrichting en Rioleringsmaatregelen Componistenkwartier en Rembrandtlaan
Definitief Bestek 9Y3107B4 d.d. 3-09-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Situering: fietspad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten en fietspad.

1 Op straatlaag
5 st 640,00 IProfiel 50 x 150 mm{recht, kleur: grijs

Vrijgekomen bij bestekpostnr. 202640

235230 314312 m 42,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering:fietspad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten en fietspad.

1 Op straatlaag
4 st 36,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur: grijs

st 21,00 IR=5
st 15,00 IR=8 

235240 314312 m 35,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: voetpad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting voetpad.

1 Op straatlaag
1 st 35,00 IProfiel 50 x 150 mm{recht, kleur: grijs

Vrijgekomen bij bestekpostnr. 202640

235250 314312 m 560,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering:Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: band tussen fietspad en voetpad en bij parkeervakken

1 Op straatlaag
5 st 560,00 IProfiel 100 x 200 mm{gazonband recht, kleur: grijs

Vrijgekomen bij bestekpostnr. 202660 (ca. 20m) bijleveren 
volgens bestekpost 237210

235260 314312 m 3,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering:Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: band tussen fietspad en voetpad en bij parkeervakken

1 Op straatlaag
5 st 3,00 IProfiel 100 x 200 mm{gazonbandbocht, kleur: grijs

Vrijgekomen bij bestekpostnr. 202660 
st 4,00 IR=2 

235270 314312 m 2,40 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: band tussen fietspad en voetpad en bij parkeervakken

1 Op straatlaag
5 st 4,00 IProfiel 100 x 200 mm{gazonbandbocht, kleur: grijs

st 4,00 LHoekstukken 90 graden inw. beenlengte 30 cm

2354  Op nieuw stellen

235420 314512 m 55,00 VOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Breuk ca. 10% 

5 Profiel 100 x 200 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

236   VOEGEN

236010 314199 m 10,00 VAanvullen naden met gietasfalt
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: aanvullen naden rondom putkoppen 

ltr 10,00 LNaden aanvullen met gietasfalt. 

237   LEVEREN
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2370  leveren betonstraatstenen

237010 314812 st 6.420,00 VLeveren betonstraatstenen.
3 st 6.420,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{

Kleur: grijs 
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

2371  Leveren betontegels

237110 314813 st 35,00 VLeveren betontegels.
Kleur: Lavaro grijs712

1 st 25,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339){45}

1 st 10,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm{45
1 Leveren op plaats van verwerking

2372  Leveren opsluitbanden

237210 314824 st 550,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
5 st 550,00 LProfiel 100 x 200 mm{gazonband

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

24    WEGBEBAKENING

241    WEGMEUBILAIR

2411  Aanbrengen wegmeubilair

241110 639999 st 1,00 VPlaatsen bank.
Situering: Nabij kruising Amersfoortsestraatweg en de 
Huizerstraatweg
Betreft: bank langs fietspad met betonvoet vrijgekomen bij 
bestekpostnr. 204110

241120 639999 st 1,00 VPlaatsen Prullenbak.
Situering: Nabij kruising Amersfoortsestraatweg en de 
Huizerstraatweg
Betreft: Prullenbak vrijgekomen bij bestekpostnr. 204120.
In grasveld

241130 630099 st 5,00 VPlaatsen kunststof palen
Situering: Huizerstraatweg en Beethovenlaan
Betreft:  kunststof paal vrijgekomen bij bestekpostnr.204130
Kunststof afzetpaal met diamantkop

241140 630099 st 1,00 VPlaatsen brievenbus
Situering: Beethovenlaan
Betreft: POSTNL Brievenbus vrijgekomen bij 
bestekpostnr.204140
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

242   BEBORDING

243   MARKERING

2432  Aanbrengen markering

243200 320199 EUR NUitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. markeringen
Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten
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behoeve van nieuw aan te brengen figuratie en 
lengtemarkering
Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten
behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor
figuratie en lengtemarkering als bedoeld in artikel 32.13.02 
van de Standaard RAW Bepalingen aan de hand van door de 
directie te verstrekken uitzetgegevens.

243210 320102 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Huizerstraatweg en Beethovenlaan

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 21,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

243220 320102 km 0,03 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Huizerstraatweg
Betreft: asmarkering rijbaan en drempel

3 Onderbroken streep{1 - 1}
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 15,75 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

243230 320112 m2 4,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Huizerstraatweg en Beethovenlaan
Betreft: aanbrengen driehoeksmarkering

4 st 31,00 IDriehoeksmarkering, gesloten driehoek 0,5 x 0,5m
Aanbrengen volgens CROW publicatie 207: richtlijnen voor 
bebakening en markering van wegen.

1 Op een asfaltverharding
2 kg 28,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

243240 320112 m2 9,50 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Huizerstraatweg
Betreft: blokmarkering

4 st 38,00 Iblokmarkering, gesloten blok 0,5 x 0,5m
Aanbrengen volgens CROW publicatie 207: richtlijnen voor 
bebakening en markering van wegen.

1 Op een asfaltverharding
2 kg 66,50 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

244   OPENBARE VERLICHTING

244010 340203 st 15,00 VVervangen lichtmast.
Situering: Beethovenlaan, zie tekening 3323-451
Betreft: lichtmasten nr 3
incl grondwerk 

1 Te verwijderen lichtmast:
Uithoudermast staal
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Nominale masthoogte:{7,5}m
3 st 15,00 LAan te brengen lichtmast:{Uithoudermast cilindrisch staal 

verzinkt en gepedercoat RAL 6009 enkele uithouder 0,75m 
inclusief grondstukbescherming.
Nominale masthoogte:{8,0}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Aan- en afsluiten grondkabel door energiebedrijf.
 Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening Faget LS94 met 
beveiliging 4A.
Afvullen tot maaiveldhoogte met schoon draineerzand. 
De nieuwe locatie ten opzichte van de  oude verschilt 
maximaal 2,0m

2 Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
Vervalt aan de aannemer.

244020 340203 st 2,00 VVervangen lichtmast.
Situering: Beethovenlaan, zie tekening 3323-451
Betreft: lichtmasten nr 4
incl. grondwerk 

1 Te verwijderen lichtmast:
Uithoudermast staal
Nominale masthoogte:{7,5}m

3 st 2,00 LAan te brengen lichtmast:{Uithoudermast cilindrisch staal 
verzinkt dubbele  uithouder 0,75m inclusief 
grondstukbescherming.
Nominale masthoogte:{8,0}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Aan- en afsluiten grondkabel door energiebedrijf.
Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening Faget LS94 met 
beveiliging 4A.
Afvullen tot maaiveldhoogte met schoon draineerzand. 
De nieuwe locatie ten opzichte van de  oude verschilt 
maximaal 2,0m 

2 Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
Vervalt aan de aannemer.

244030 340303 st 19,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
Betreft: de lichtmasten uit bestekpost 244010 en 244020

2 Verwijderen verlichtingsarmatuur zonder ingebouwde 
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Diverse typen opschuifarmaturen met o.a. PLL55.

1 st 19,00 LAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde 
voorschakelapparatuur{type: @@@ volgt bij Nota van 
Inlichtingen

st 19,00 LAanbrengen lamp
Faget LS94 met beveiliging 4A.

2 Montagewijze: Opschuif{
3 Lichtpunthoogte:{8,0}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Leveren en aanbrengen aansluitsnoer.

7 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen worden 
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben{Vervalt 
aan de aannemer.

25    GROENVOORZIENING

2501  Inzaaien grasstrook

250110 222107 are 55,00 VFrezen.
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Situering: bermen Amersfoortsestraatweg
Betreft: bestaande bermen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

250120 511299 are 55,00 VInzaaien gazon
Situering: Amersfoortsestraatweg tussen fietspad en rijbaan
Betreft: inzaaien bermen

250121 220413 m2 5.500,00 IVerdichten grond.
Betreft: het aanrollen van al de in te zaaien oppervlakken.
Grondsoort:{bovengrond

2 Oppervlakken:{horizontaal
1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

250122 221131 are 55,00 IEgaliseren.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
2 Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld{50}m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

250123 511201 are 55,00 IZaaien.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 
30 mm

4 kg 8,25 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{PVM 
Floramengsel Nr 9
Hoeveelheid:{0,15}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

2502  Planten bomen

250210 511599 st 4,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
Situering: Amersfoortsestraatweg

250212 511503 st 4,00 IMaken plantgat.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Exacte locatie op aangeven van de directie.
Betreft 

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
7 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m

5 Diepte: 0,80 m
9 9 Vrijkomende grond vervoeren en aanbrengenin plantgat van 

de oude locatie bomen

250213 517899 Verplanten van bomen tot stamdiameter 0,50 m.
Situering: Hoek Amersfoortseweg en de Huizerstraatweg nabij 
overstortput
Betreft: Knotwilgen
Voorbereidende werkzaamheden volgens 
bestekspostnummer(s):250210
Minimale diameter kluit 3m
Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
Transportafstand: ca. 10 tot ca. 100 m
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Inclusief nazorg en plantgarantie

250230 511599 st 1,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
Situering: Hoek Amersfoortsestraatweg en Huizerstraatweg

250231 511505 m3 9,00 IGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Grondsoorten:{ontgraven zand
Aanbrengen bomenzand 

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{9,0}m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar depot, enkele 

vervoersafstand ca. 5km volgens bestekpost 212010
1 m3 9,00 LAanvullen met bodemverbeteraar tot{5 cm beneden 

toekomstige verharding.
1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
{pikketten

250232 511503 st 1,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

250233 511521 st 1,00 IPlanten van bomen.
2 st 1,00 LBomen met kluit{Esdoorn

Plantmaat 14-16  
4 In grondverbetering{van bestekpostnr 250231

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
gedeponeerde grond{

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{
2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg en plantgarantie{

250234 511531 st 2,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
2 2 palen per boom

1 st 2,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

3 Diameter: 90 - 100 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld:{1,40 na naslaan

2 st 2,00 LBoomband breed{100} mm, met schuifmof

2503  Nazorg werkzaamheden

250330 511402 st 5,00 VWatergeven bomen.
2 Bomen buiten de verharding

2 Water op te pompen uit open water{.....
Lokatie in overleg met directie 

1 Hoeveelheid: ca. 30 liter per boom.
ltr 1.350,00 LGerekend is met een frequentie van{9  gedurende een jaar.

2 Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen 
afstroming treffen{

26    OVERIGE WERKZAAMHEDEN

261   AANBRENGEN AFRASTERING

2610  Aanbrengen afrastering

261010 610301 st 13,00 VAanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Situering: Amersfoortsestraatweg zie tekening 3323-201
Betreft: afrastering langs weiland

st 2,00 LSchoorpalen:{
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1 st 11,00 LPaal van europees naaldhout{
7 Paalafstand: 4,5 m h.o.h.

1 Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m
1 Palen te lood aanbrengen

261020 610303 m 45,00 VAanbrengen{puntdraad
Situering: Amersfoortsestraatweg zie tekening 3323-201
Betreft: afrastering langs weiland

3 m 45,00 L3 puntdraden{incl bevestigingsmiddelen

27    QUICK WINS

270   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2700  Verwijderen bomen

270010 510111 st 3,00 VVerwijderen bomen.
Situering: Amersfoortseweg
Boomsoort(en):{Esdoorn

3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
4 Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten 

minste{1,0}m beneden het maaiveld
2 Vrijgekomen hout versnipperen{

8 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben{afvoeren naar  
een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor 
rekening van de aannemer.

2701  Verwijderen beplanting

270110 510117 Verwijderen haag.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Soort haag:{meidoorn

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m
2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,5}m
1 Vrijgekomen hout vervoeren{afvoeren naar  een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271   OPBREKEN VERHARDINGEN

2711  zagen en frezen verharding

271110 300301 m 5,00 VZagen verharding.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg 
Betreft: zagen beton tbv opbreken volgens bestekpostnrs. 
271210

2 Betonverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{190}mm

 tot ten hoogste{200}mm
1 Zaagsnede breed{10}mm

271120 300301 m 56,00 VZagen verharding.
Situering: Amersfoortsestraatweg

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm

 tot ten hoogste{200}mm
1 Zaagsnede breed{10}mm

271130 300203 m3 2,40 VFrezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: Amersfoortsestraatweg hoofdrijbaan t.p.v. doorsteek 
riool
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2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnrs.{277330, 277340 en 277350

3 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{40}mm en breedte{1,5}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{50}mm en breedte{1,0}m
Afmetingen van de derde te frezen laag:
Dikte{60}mm en breedte{0,5}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2712  Opbreken betonverharding

271210 307201 m2 75,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.
Situering: Amersfoortsestraatweg.
Betreft: opbreken betonnen fietspad.

2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
4 Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2713  Opbreken asfaltverharding

271310 307101 m2 155,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Amersfoortsestraatweg

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4 Dikte gemiddeld{0,2}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271320 307101 m2 305,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: bestaande verharding rijbaan, t.b.v. aanleg nieuwe 
drempel

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
5 Dikte gemiddeld{0,22}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer

2714  Opbreken elementen verharding

271410 307312 m2 800,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Abri
Betreft: opgang drempel Abri en inritten 
Amersfoortsestraatweg

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: grijs
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1 Hele stenen pakketteren
Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{277420
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271420 307312 m2 18,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: middengeleider Amersfoortsestraatweg
Betreft: drempelmarkering en bovenvlakmiddengeleider

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: wit
1 Inclusief oppervlakbehandeling

1 Hele stenen pakketteren
Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{277440
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271430 307312 m2 34,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: fietspad Amersfoortsestraatweg t.h.v AH
Betreft: drempelmarkering

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: rood
1 Inclusief oppervlakbehandeling

1 Hele stenen pakketteren
Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2715  Opbreken tegelverharding

271510 307313 m2 305,00 VOpbreken betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: het opbreken van de voetpaden verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{en 150 x 300 x 45 mm

Betontegels met rechte afwerking
Kleur: grijs

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{277510
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271520 307313 m2 155,00 VOpbreken betontegels.
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Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: het opbreken van de fietspaden verspreid over het 
werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{en 150 x 300 x 45 mm

Betontegels met rechte afwerking
Kleur: rood

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{277520
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271530 307313 m2 155,00 VOpbreken betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: het opbreken van de fiets/ en  voetpaden verspreid over 
het werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm{

Haaientandtegels
Kleur: grijs met wit

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{277530
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2716  Opbreken betonbanden

271620 307351 m 40,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: banden langs rijbaan, parkeerterrein en inritten

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca 0,05m3/m1

4 Met pastegels in cementmortel
3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271630 307351 m 52,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: banden langs rijbaan 

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca 0,05m3/m1

4 Met pastegels in cementmortel
8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271640 307351 m 20,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: banden langs voetpad en oversteekplaatsen

1 Opsluitbanden  50 x 150 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271650 307351 m 130,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan

Bladnr. 50



RAW0040-77424 Gemeente Naarden
Project Herinrichting en Rioleringsmaatregelen Componistenkwartier en Rembrandtlaan
Definitief Bestek 9Y3107B4 d.d. 3-09-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft: banden langs fietspad en oversteekplaatsen
4 Opsluitbanden  80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{277820
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271660 307351 m 80,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft: banden langs inritten 

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

{277840
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271670 307351 m 14,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: inritten Amersfoortsestraatweg

1 Inclusief mortellaag
1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens{

277860 betreft hele inritbanden 
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

271680 307351 m 33,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: inritten Amersfoortsestraatweg

1 Inclusief mortellaag
1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens{

277870 betreft hele inritbanden 
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

272   VERWIJDEREN RIOLERING

2721  Verwijderen kolken

272110 251122 st 4,00 VVerwijderen kolk.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: kolken langs fietspad, rijbaan en parkeerterrein 

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{

1 Constructie: eendelig
2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr(s).{276130
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

273   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

2731  Verwijderen bebording

273110 321311 st 21,00 VVerwijderen verkeersborden.
Situering: zie tekening 3323-251
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Betreft: borden op lantaarnpalen en verkeersbordpalen
2 Afmetingen volgens type I{

st 4,00 IB01 
st 2,00 IB06 
st 4,00 IBB22 mer RVV D02 
st 1,00 IE04
st 1,00 IE10
st 1,00 IE11 
st 4,00 IG11 
st 4,00 IL02

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{gemeentewerf
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

273120 321311 st 4,00 VVerwijderen verkeersborden.
Situering: zie tekening 3323-251
Betreft: borden aan verkeersbordpalen

9 Onderborden
st 3,00 L  OB501L
st 1,00 L OB 203p 

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{gemeentewerf
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

273130 321312 st 9,00 VVerwijderen verkeersbordpalen.
Situering: Amersfoortsestraatweg zie tekening 3323-251

1 Uit het maaiveld{
1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{gemeentewerf

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

273140 321312 st 3,00 VVerwijderen verkeersbordpalen.
Situering: Amersfoortsestraatweg zie tekening 3323-251

4 Uit een bestrating{tegels
1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{gemeentewerf

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

2732  Verwijderen verlichting
Deel verwijderen verlichting staat onder bestekpost 244.  

273210 340105 st 1,00 VVerplaatsen verlichtingsobject.
Situering: Amersfoortsestraatweg

2 Verlichtingsobject:
Uithoudermast staalincl armartuur
Nominale masthoogte:{7,5}m

1 Verlichtingsobject verplaatsen naar:
locatie conform tekening 

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met:{0,5 m3 draineerzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven gat en afvullen tot maaiveldhoogte met schoon 
draineerzand. ca. 0,1 m3

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Aan- en afsluiten grondkabel door energiebedrijf.

2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer
{860010

2733  verwijderen markering

273300 320141 m2 52,50 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Parkeerplaatsen parellel aannemer 
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Amersfoortsestraatweg
Betreft: Markering parkeervakken en middenstreep 

7 Lengtemarkering
Doorgetrokken streep
Breed 0,10 m  

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

273320 320141 m2 1,20 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Stopstreep 

7 Lengtemarkering
Doorgetrokken streep
Breed 0,20 m  

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

273330 320141 m2 1,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Hoek Amersfoortsestraatweg/ Beethovenlaan
Betreft: markering bij oversteekplaats 

7 Lengtemarkering
Onderbroken 1-1 streep 
Breed 0,10 m 

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

273340 320141 m2 27,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Zebrapaden

2 Zebrapaden
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

273350 320141 m2 40,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Symbool

6 Symbolen: kleine fiets 2st
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2734  Verwijderen wegmeubilair
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273410 630099 st 3,00 VVerwijderen kunststof paal
Situering: Amersfoortsestraatweg/Beethovenlaan
Betreft: verwijderen kunststof paal en verwerken volgens 
bestekpost. 278010
Kunststof afzetpaal met diamantkop
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

274   OPBREKEN DIVERSEN

274010 610321 m 10,00 VVerwijderen afrastering.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: afrastering langs voetpad 

1 Houten palen met draad{3 draden
2 Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m

1 Hoogte tot 1,25 m
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

{261010 en 261020.

275   GRONDWERKEN

275010 010801 st 15,00 VGraven proefsleuf.
Situering: gehele werk
Betreft: proefsleuf lengte 2,5 per sleuf 
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,50 m

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen 
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug 
aanbrengen{

275020 262199 EUR N Treffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.  
 Situering : t.p.v. het gehele werkgebied  
 Betreft het beschermen, ophangen en /of  
 ondersteunen van kabels en/of leidingen welke  
 door de werkzaamheden onbeschermd liggen of door  
 zwaar materieel gekruisd worden  
 Bescherming toepassen ter keuze van de aannemer  
 met inachtneming dat er geen breuk of storingen  
 kunnen ontstaan.  
 Kabels en leidingen vooraf opzoeken volgens  
 bestekspostnr.275010

2751  Voorbereidende werkzaamheden

2752  Grond ontgraven
Bij ontgraven van cunnetten dient er rekening te worden 
gehouden met de aanwezigheid van bestaande kabels en 
leidingen.
Eventuele aanvullende kosten als gevolg van hinder door 
aanwezigheid van kabels en leidingen dient te zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs. 

275210 220101 m3 10,00 VGrond ontgraven uit{bermen
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft:  Ontgraven uit bermen
Grondsoort:{teelaarde
Gerekend met vaste kuubs
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, 
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-0,15}m
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1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

275220 220101 m3 20,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft:  Ontgraven uit bermen
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, 
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-0,15}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2753  Grond vervoeren

275310 220201 m3 10,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 275210
Grondsoort:{teelaarde
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

2 Vervoeren naar:{depot, afstand enkele reis 5 km.

275320 220201 m3 20,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 275220
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

2 Vervoeren naar:{depot, afstand enkele reis 5 km.

275330 220201 m3 10,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 275220
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van aanbrengen

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

275340 220201 m3 20,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 275320
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel ontgraven

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben{en dient te worden afgevoerd

2754  Grond verwerken

275410 220301 m3 10,00 VGrond verwerken in{bermen
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: bermen

m3 10,00 IGrondsoort:{teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van aanbrengen

1 Hoogte{0,29}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

276   LEIDINGWERKEN

2761  Aanbrengen kolken

276110 252613 st 4,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: fietspad Amersfoortsestraatweg
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1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 Straatkolk, klasse Y{..

Type STR-9737, leverancier TBS o.g.
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

276120 252613 st 3,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: Beethovenlaan

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 3,00 LTrottoirkolk, klasse Y{

Type TRK-2000 RWS, leverancier TBS o.g.
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

276130 252613 st 2,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: Beethovenlaan

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 2,00 ITrottoirkolk, klasse Y{

Vrijgekomen bij bestekpost 272110
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

2762  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm

276210 252299 m1 35,00 VAanbrengen kolkleidingen PVC 125 mm
Situering: Amersfoortsestraatweg en Beethovenlaan
Betreft Kolkaansluitingen op bestaande kolkleidingen

276211 240101 m 35,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,0}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

276212 252201 m 35,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 35,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{

2 1 Nominale middellijn 125  mm
9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

276213 252202 st 25,00 IAanbrengen PVC-hulpstuk.
9 Hulpstuk(ken), SN8 kleur grijs

st 25,00 L Bochtstukken 5t/kolk
2 1 Nominale middellijn 125 mm

9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

276214 240121 m 35,00 IAanvullen sleuf.
9 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

277   VERHARDINGEN

2770  Voorbereidende werkzaamheden

277010 280101 m2 325,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen funderingslaag  
volgens bestekpostnr. 277110
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Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt 
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

2771  Aanbrengen funderingslaag

277110 280201 m2 325,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen funderingslaag rijbaan.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0,25}m
7 ton 146,25 LMenggranulaat{(gerekend met 1800 kg/m3)

2 Sortering 0/31,5
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{277010
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2772  Aanbrengen betonverharding

277210 313199 m2 75,00 VAanbrengen betonverharding fietspad: 2,50 m.
Betreft: het beton in het fietspad
Een en ander overeenkomstig bestekspostnrs. 232011 t/m 
142016
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspost: 
272060 

277211 313111 m2 75,00 IAanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen betonverharding t.p.v. fietspad 

1 Ongewapende betonverharding
1 Totale breedte{2,50}m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed
1 Laagdikte{0,20}m

m3 15,00 LBetonspecie:
Milieuklasse{XF2}
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max):{ter keuze aannemer
Sterkteklasse C{28/35}(karakteristieke druksterkte conform 
NEN-EN 206-1)
Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de 
aannemer
CEM II/B-V

277212 313201 m2 75,00 IAanbrengen textuur betonoppervlak.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een 
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard 
RAW Bepalingen wordt verkregen van ten minste{1}mm en ten 
hoogste{2}mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars 
op de rijrichting

277213 313301 m 5,00 IAanbrengen dwarsvoegen.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg
Het betreft hier:
-  krimpvoegen h.o.h. 3,90 m, aantal ca. 100 st;
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1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg
9 Door middel van zagen, zaagbreedte 3 mm diepte 200 mm

2 ltr 0,75 LOpgezaagde voegen vullen met:{Bitumineuze voegvulmassa 
op basis van polymeergemodificeerd bitumen op een 
rugvulling

277214 313301 m 5,00 IAanbrengen dwarsvoegen.
Situering: Fietspad Amersfoortsestraatweg
Het betreft hier:
- uitzetvoeg t.p.v. aansluitingen op bestaande verhardingen.   
aantal 2 st;
-uitzetvoegen bij aansluiting op overige verhardingen

2 Verdeuvelde dwarsvoeg;
kg 37,69 LDeuvels: lengte{0,50} m, kenmiddellijn{25} mm, treksterkte:{ 

FeB 220HWL (1,9 Kg/st)
Met deuvelstoel
geheel voorzien van kunststof coating dik 0,3mm

2 Verdeling van de deuvels over de voeg:{h.o.h. 250mm op een 
afstand van 0,11 m van de bovenkant

9 Door middel van zagen; zaagbreedte{25}mm
1 Gezaagde voegen vullen met:{Bitumineuze voegvulmassa op 

basis van polymeergemodificeerd bitumen op een rugvulling

277215 313399 m 2,50 IAanbrengen (uitzetvoeg) bitumenstrip.
 Situering: aansluitingen bestaande fietspad
 -uitzetvoegen bij aansluiting op bestaande verhardingen
Door middel van zagen; zaagbreedte 25 mm
Opgezaagde voeg vullen met:
Bitumineuze voegvulmassa op basis van 
polymeergemodificeerd bitumen op een rugvulling

277216 313299 m2 75,00 IAanbrengen nabehandelingsmiddel
Betonoppervlak afwerken met een laag Curing-compound

kg 30,00 LHoeveelheid: ca. 0,40 kg/m2  kleurloze grondlaag
Beton verharding schoonspuiten 

kg 150,00 LAanbrengen rode porfier JFF 2-3 mm 
Leverancier Thermoflex BM226  o.g. 

2773  Aanbrengen asfaltverharding

277310 300111 m2 975,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak alvorens het 
aanbrengen van nieuwe verhardingslaag.

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

277320 312101 m2 975,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag

1 ton 0,29 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

277330 312132 ton 114,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal{380m2
Situering: Amersfoortsestraatweg

2 ton 114,00 LAsfalt: AC 22 base
2 Mengseleigenschappen: OL-A
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3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Totale laagdikte{120}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{volgens bestekpostnr. 
277110

277340 312121 ton 49,50 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{396 m2
Situering: Amersfoortsestraatweg

2 ton 49,50 LAsfalt: AC 16 bind
2 Mengseleigenschappen: TL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 
verhardingslaag volgens bestekpostnr. 277330 met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr.277320.

277350 312112 ton 30,30 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{404 m2
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan 
Kleur: zwart 

6 ton 30,30 LAsfalt: SMA{NL 11A}
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm
9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 

verhardingslaag volgens bestekpostnr. 277340 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr. 277320.

2774  Aanbrengen betonstraatstenen en straatbakstenen

277410 314101 m2 1.720,00 VAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. aan te brengen verharding, volgens 
bestekpostnr(s): 2774
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 m3 86,00 LStraatzand{

277420 314112 m2 865,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft:  Inritten en Parkeervakken
Deels hergebruik van bestekpost 271410 ca,. 800 m2
Bijleveren volgens bestekpostnr 277910 

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 38.925,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
kleur: grijs
Leveren volgens bestekpostnr 277910

5 m3 17,30 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

277430 314112 m2 3,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg bij inrit en uitrit AH
Betreft: rijbaan

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
5 st 1,00 LIn keperverband met bisschopsmutsen{311x220x80 mm

1 Op straatlaag
4 st 135,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: zwart
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5 m3 0,06 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

277440 314112 m2 30,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Midden geleider
Deels hergebruik van bestekpost 271420 ca,. 18 m2 
Bijleveren volgens bestekpostnr 277920  

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 1.350,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: wit 
5 m3 0,60 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

277450 314111 m2 1,50 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: Parallelweg Amersfoortsestraatweg nabij rotonde
Betreft 

3 Totale breedte 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 st 107,00 LStraatbaksteen standaard dikformaat
4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

2775  Aanbrengen betontegels

277510 314113 m2 160,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: voetpaden en oversteekplaatsen 
Amersfoortsestraatweg
Hergebruik van bestekpost 2715100 ca,. 160 m2  

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 1.720,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){45}
Kleur: grijs

1 st 40,00 IBetontegels 150 x 300 x 45 mm
4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

277520 314113 m2 175,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Fietspad
Deels hergebruik van bestekpost 271520 ca,. 155 m2  
Bijleveren volgens bestekpostnr 277930 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 1.880,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){45}
Kleur: Rood

1 st 45,00 IBetontegels 150 x 300 x 45 mm
4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

277530 314113 m2 185,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: inritten
Hergebruik van bestekpost 271530 ca,. 185 m2  

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
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3 st 1.970,00 IBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339){70}
Kleur: Lavaro grijs712

3 st 65,00 IBetontegels 150 x 300 x 60 mm{..
Kleur:Grijs

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

2776  Herstraten

277610 314503 m2 260,00 VHerstraten betontegels.
Situering: Gehele werk
Betreft: herstraten tegels inritten en voetpaden

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Vrijgekomen bij bestekpost 271520
Bijleveren volgens bestekpost  277950

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

277620 314502 m2 40,00 VHerstraten betonstraatstenen.
Situering: Gehele werk
Betref: rijbaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer{
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.
Bijleveren volgens bestekpostnr 277910

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

2777  Aanbrengen trottiorbanden

277700 314311 m 70,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: opsluiting rijbaan en parkeerterrein

6 m3 0,53 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 1,58 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 350,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 
m3 0,35 Lcementspecie aanbrengen

3 st 70,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{

277710 314311 m 21,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: opsluiting parkeerterrein

6 m3 0,16 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 0,47 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 105,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 
m3 0,11 Lcementspecie aanbrengen

3 st 29,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{
st 4,00 IR=0,5
st 3,00 IR=1
st 9,00 IR=5
st 13,00 IR=7

277720 314311 m 60,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
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Betreft: opsluiting rijbaan en parkeerterrein
6 m3 0,45 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 

m3 1,35 Lsteunrug van{beton C12/15
4 st 300,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 

m3 0,30 Lcementspecie aanbrengen
8 st 60,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{

277730 314311 m 2,50 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: opsluiting rijbaan en parkeerterrein

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 0,06 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 12,50 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 
m3 0,01 Lcementspecie aanbrengen

8 st 4,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{bocht, kleur grijs
st 4,00 I  R=0,53

277740 314311 m 1,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: opsluiting rijbaan en parkeerterrein

6 m3 0,01 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 0,02 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 5,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 
m3 0,01 Lcementspecie aanbrengen

8 st 1,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{eindverloopband

277750 314311 m 3,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: opsluiting rijbaan en parkeerterrein

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 0,07 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 15,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 
m3 0,02 Lcementspecie aanbrengen

8 st 3,00 LProfiel 115/225 x 240 mm{verloopband naar 100x200mm

277760 314311 m 8,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: middengeleider,banden verlijmen op asfaltverharding

9 Incl epoxyhars t.b.v. verlijming
9 m 8,00 LProfiel 115/225 x 130mm recht, kleur grijs

277770 314311 m 3,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: middengeleider,banden verlijmen op asfaltverharding

9 Incl epoxyhars t.b.v. verlijming
9 st 4,00 LProfiel 115/225 x 130mm hoekstuk, kleur grijs

277780 314311 m 2,50 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: middengeleider,banden verlijmen op asfaltverharding

9 Incl epoxyhars t.b.v. verlijming
9 st 4,00 LProfiel 115/225 x 130mm bocht, kleur grijs

st 4,00 I R=0,53

2778  aanbrengen opsluitbanden

277810 314312 m 16,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten

1 Op straatlaag
9 st 16,00 LProfiel 150x250 mm
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277820 314312 m 160,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting voetpaden en 
fietsoversteken

1 Op straatlaag
4 st 160,00 LProfiel 80 x 200 mm{recht, kleur: grijs

277830 314312 m 1,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting voetpaden en 
fietsoversteken

1 Op straatlaag
4 st 2,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur: grijs

st 2,00 I R=0,5

277840 314312 m 75,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering:Amersfoortsestraatweg
Betreft: band langs rijbaan bij Abri en inritten

1 Op straatlaag
5 st 75,00 IProfiel 100 x 200 mm{recht, kleur: grijs

Vrijgekomen bij bestekpostnr.@@@Bijleveren volgens 
bestekpost @@@

277850 314312 m 10,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering:Amersfoortsestraatwe/ Beethovenlaan
Betreft: band langs rijbaan bij uitrit naar Beethovenlaan

1 Op straatlaag
5 st 13,00 IProfiel 100 x 200 mm{kleur: grijs

st 13,00 LR=8

277860 314315 m 41,00 VAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Inritbanden bij inritten Abri, Politiebureau, nr. 10, 
sporthal Beethovenlaan en bij AH

3 m3 1,03 LStellen met schraal beton{
4 st 205,00 LLangs de inritbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 

m3 0,21 Lcementspecie aanbrengen
1 st 82,00 IProfiel 450 x 200 x 500 mm

2 st 70,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{
3 st 6,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

st 6,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m

277870 314315 m 83,00 VAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Inritbanden bij inritten Amersfoortsestraatweg nr. 10, 
Godelindeschool, Nieuw Plateau en Sporthal Beethovenlaan.

3 m3 2,91 LStellen met schraal beton{
4 st 415,00 LLangs de inritbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in 

m3 0,42 Lcementspecie aanbrengen
9 st 166,00 IProfiel 750 x 200 x 500 mm

2 st 156,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,5 m{
3 st 5,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

st 5,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m

2779  Leveren verharding

277910 314812 st 3.000,00 VLeveren betonstraatstenen.
3 st 3.000,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{

Kleur: grijs 
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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277920 314812 st 540,00 VLeveren betonstraatstenen.
3 st 540,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{

Kleur: wit
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

277930 314813 st 35,00 VLeveren betontegels.
Kleur: Lavaro grijs712

1 st 25,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339){45}

1 st 10,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm{45
1 Leveren op plaats van verwerking

277940 314813 st 35,00 VLeveren betontegels.
Kleur: Lavaro grijs712

3 st 25,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339){.....}

3 st 10,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm{
1 Leveren op plaats van verwerking

277950 314824 st 550,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.
5 st 550,00 LProfiel 100 x 200 mm{gazonband

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

278   WEGBEBAKENING

2780  Aanbrengen wegmeubilair

278010 630099 st 3,00 VPlaatsen kunststof palen
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft:  kunststof paal vrijgekomen bij bestekpostnr. @@@
Kunststof afzetpaal met diamantkop

2781  Bebording

278110 321301 st 9,00 VAanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-201

4 In een bestrating{voetpaden middengeleiders
3 st 9,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

278120 321301 st 2,00 VAanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-201 

4 In een bestrating{voetpaden middengeleiders
3 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

278130 321303 st 8,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-20

4 In een bestrating{tegels en betonstraatstenen
9 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis

9 Totale lengte 2,0m
2 st 8,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type I{BB22 met RVV D02

2 Retroflecterend, klasse I{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

278140 321302 st 26,00 VAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde 
bevestigingsmiddelen.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-201 en 
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3323-208
De borden bevestigen aan:{verkeersbordpaal

2 st 26,00 IAfmetingen volgens type I{
st 2,00 IB03
st 1,00 LC03
st 1,00 LE04
st 11,00 LG11 
st 1,00 LL02
st 1,00 LOB52
st 1,00 LOB62
st 7,00 LOB 501L
st 1,00 LOB 505 

2 Retroflecterend, klasse I{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

278150 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde 
bevestigingsmiddelen.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-201 en 
3323-208
De borden bevestigen aan:{lichtmast

2 st 3,00 LAfmetingen volgens type I{
st 2,00 IB03
st 1,00 ILo2 

2 Retroflecterend, klasse I{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

2782  Aanbrengen markering

278200 320199 EUR NUitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. markeringen
Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten
behoeve van nieuw aan te brengen figuratie en 
lengtemarkering
Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten
behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor
figuratie en lengtemarkering als bedoeld in artikel 32.13.02 
van de Standaard RAW Bepalingen aan de hand van door de 
directie te verstrekken uitzetgegevens.

278210 320102 km 0,56 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Parkeerterrein parallel Amersfoortsestraatweg
Betreft: parkeervak belijning 

1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 392,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

278220 320102 km 0,04 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: rijbaan scheidingsstrepen 

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 42,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

278230 320102 km 0,10 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
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markeringsmateriaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: pianomarkering drempels

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
1 kg 105,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 

3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

278240 320102 km 0,05 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: markering oversteekplaatsen

3 Onderbroken streep{1 - 1}
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 26,25 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

278250 320112 m2 4,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Huizerstraatweg en Beethovenlaan
Betreft: aanbrengen driehoeksmarkering

4 st 31,00 IDriehoeksmarkering, gesloten driehoek 0,5 x 0,5m
Aanbrengen volgens CROW publicatie 207: richtlijnen voor 
bebakening en markering van wegen.

1 Op een asfaltverharding
2 kg 28,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

278260 320112 m2 5,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Vlakmarkering

2 Vlakmarkering t.p.v drempel 2st
1 Op een asfaltverharding

2 kg 35,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 
hoeveelheid{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

278270 320112 m2 20,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Zebra

2 Zebrapadmarkering afm 4,0 m* 0,5 m 10 st.
1 Op een asfaltverharding

2 kg 140,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 
hoeveelheid{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

278280 320112 m2 5,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: Vlakmarkering

4 st 20,00 IPijlen 4 st
Aanbrengen volgens CROW publicatie 207: richtlijnen voor 
bebakening en markering van wegen.

1 Op een asfaltverharding
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2 kg 35,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 
hoeveelheid{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

279   GROENVOORZIENING

2791  Inzaaien grasstrook

279110 222107 are 3,00 VFrezen.
Situering: bermen Amersfoortsestraatweg
Betreft: bestaande bermen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

279120 511299 are 3,00 VInzaaien gazon
Situering: Amersfoortsestraatweg tussen fietspad en rijbaan
Betreft: inzaaien bermen

279121 220413 m2 300,00 IVerdichten grond.
Betreft: het aanrollen van al de in te zaaien oppervlakken.
Grondsoort:{bovengrond

2 Oppervlakken:{horizontaal
1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

279122 221131 are 3,00 IEgaliseren.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
2 Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld{50}m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

279123 511201 are 3,00 IZaaien.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 
30 mm

4 kg 0,45 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{PVM 
Floramengsel Nr 9
Hoeveelheid:{0,15}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

3     COMPONISTENKWARTIER

30    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

301   OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN

3010  Voorbereidende werkzaamheden

301010 610403 st 40,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: Beethovenlaan, Liztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan
Betreft: stamommanteling te bescherming van bestaande 
bomen 

1 Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, 
breedte ca. 75 mm{
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1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{

301020 610403 st 20,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: Beethovenlaan, Liztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan
Betreft: stamommanteling te bescherming van bestaande 
bomen

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, 
breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{

3011  verwijderen bomen

301100 510111 st 48,00 VVerwijderen bomen.
Situering: Bachlaan, Johan Schoonderbeeklaan, Bernard 
Zweerslaan en Doctor Anthon van der Horstlaan
Boomsoort(en):{Acacia, Prunus

3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
4 Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten 

minste{1,0}m beneden het maaiveld
6 Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
7 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben wordt geacht voor 

de opdrachtgever geen waarde te hebben

302   OPBREKEN VERHARDINGEN

3020  Zagen verhardingen

302010 300301 m 87,50 VZagen verharding.
Situering: Beethovenlaan, Doctor Anton van der Horstlaan, 
Wagnerlaan, Händellaan, Johan Schoonderbeeklaan, Oud 
Blaricummerweg en de Paulus van Loonlaan
- Plateau Schubertlaan (3x) 220 mm
- Doctor A. van der Horstlaan (1x) 220 mm
- Beethovenlaan plateau vijver (2x) 130 mm
- Beethovenlaan plateau Handellaan (2x) 130 mm
- Plateau Oud Blaricummerweg (4x) 130 mm  
- Händellaan (1x) 175 mm
- Wagnerlaan (1x) 175 mm
Betreft: zagen asfalt tbv opbreken volgens bestekpostnrs. 
212310 en 212320

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{170}mm

 tot ten hoogste{220}mm
1 Zaagsnede breed{10}mm

302020 300301 m 10,00 VZagen verharding.
Situering: Voetpaden Oud Blaricummerweg
Betreft: zagen asfalt t.p.v. voetpad

1 Asfaltverharding{
1 5 Zaagdiepte 60 mm

1 Zaagsnede breed{10}mm

3021  Frezen asfalt

302110 300203 m3 1,35 VFrezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: Beethovenlaan, Doctor Anton van der Horstlaan, 
Wagnerlaan, Handellaan en de Johan Schoonderbeeklaan.
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Betreft:  
2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens 

bestekspostnrs.{333030 en 333040
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte{30}mm en breedte{1}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{40}mm en breedte{0,50}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

302120 300211 m2 435,00 VFrezen teerhoudend asfalt.
Situering: Oud Blaricumerweg
Betreft: bestaande verharding rijbaan 
Boorkern: 28

6 Totale breedte 4,00 m en groter
4 Dikte van de af te frezen laag:{95}mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd 
gezag vergunde inrichting{Acceptatiekosten zijn voor rekening 
van de aannemer.

302130 300201 m2 34,00 VFrezen van asfalt.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan Wagnerlaan, 
Bachlaan, Johan Schoonderbeeklaan
Betreft: rond frezen asfalt t.b.v. aanbrengen putranden

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{135}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3022  verwijderen funderingslaag

302210 307401 m2 435,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: Oud Blaricummerweg
Betreft: bestaande funderingslaag

3 Breedte van 3,00 m en meer
1 Gemiddelde dikte{70}mm

9 m3 30,67 IPuin
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

{331110

3023  Opbreken asfaltverharding

302310 307101 m2 6.100,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan Wagnerlaan, 
Bachlaan, Johan Schoonderbeeklaan, Oud Blaricummerweg

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4 Dikte gemiddeld{0,17}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

302320 307101 m2 435,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Oud Blaricummerweg
Betreft: rijbaan
Boorkern 28 

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
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1 Dikte gemiddeld{0,04}m
1 Op zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x
{0,5}m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

302330 307101 m2 55,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Oud Blaricummerweg
Betreft: voetpaden
Boorkern 28 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,06}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3024  Opbreken elementen verharding

302410 307312 m2 44,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: Inrit Chopinlaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: grijs
1 Hele stenen pakketteren

Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekpost 
334110

3025  Opbreken tegelverharding

302510 307313 m2 3.850,00 VOpbreken betontegels.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan Wagnerlaan, 
Bachlaan, Johan Schoonderbeeklaan, Oud Blaricummerweg
Betreft het opbreken van de voetpaden verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{en 150 x 300 x 45 mm

Betontegels met rechte afwerking
Kleur: rood en grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3026  Opbreken betonbanden

302620 307351 m 1.930,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan Wagnerlaan, 
Bachlaan, Johan Schoonderbeeklaan, Oud Blaricummerweg

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca 0,05m3/m1

4 Met pastegels in cementmortel
3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
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de aannemer.

302640 307351 m 470,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan, Johan Schoonderbeeklaan, Oud Blaricummerweg

1 Opsluitbanden  50 x 150 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

302650 307351 m 10,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Chopinlaan

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303   VERWIJDEREN RIOLERING

3030  Reinigen riolering

303010 257501 m 860,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Wagnerlaan en Bachlaan
Grootste putafstand:{79}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{Ø 300mm en Ø 400mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3031  Reinigen putten

303110 257502 st 22,00 VRioolput reinigen.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan
Betreft: inspectieputten van DWA riool 
Afmetingen putdeksel:{dagmaat 600 mm
Aard te reinigen oppervlak:{beton

1 Reinigen putwanden
1 Puthoogte: tot 1,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303120 257502 st 1,00 VRioolput reinigen.
Situering: Kruising Beethovenlaanmet de Doctor Anton van der 
Horstlaan
Betreft: Overstortput 
Afmetingen putdeksel:{dagmaat 600 mm
Aard te reinigen oppervlak:{beton

1 Reinigen putwanden
1 Puthoogte: tot 1,5 m

3 Inwendig oppervlak putbodem ca.{3}m2
2 Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3032  Verwijderen  rioolbuizen
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303210 252199 m 1.100,00 VVerwijderen riool Ø 125mm.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: huis- en kolkaansluitingen

303211 240101 m 1.100,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,0}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

303212 251103 m 1.100,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: Huis en  kolk aansluitingen

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303220 252199 m 141,00 VVerwijderen DWA  riool Ø 300mm.
Situering: Wagnerlaan en Bachlaan
Betreft: gemengd stelsel   

303221 240101 m 141,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand. ca. 230 m3

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,79}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,90}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

303222 251103 m 141,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: DWA riolering Ø 300mm

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){300 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303230 252199 m 80,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 300mm).
Situering: Bachlaan
Betreft: gemengd stelsel   

303231 240102 m3 295,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand.
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,53}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,90}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

303232 251103 m 80,00 IVerwijderen kunststofbuis.
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Betreft: DWA riolering Ø 300mm
1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en){300 mm
1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303240 252199 m 605,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 400 mm).
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: gemengd stelsel   

303241 240101 m 605,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand. ca. 830 m3

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,82}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,0}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

303242 251103 m 605,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: DWA riolering Ø 400mm

1 Materiaal: PVC
3 Nominale middellijn(en){400 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303250 252199 m 35,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 400 mm).
Situering: Wagnerlaan.
Betreft: gemengd stelsel   

303251 240102 m3 125,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand.
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,46}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,0}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

303252 251103 m 35,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: DWA riolering Ø 400mm

1 Materiaal: PVC
3 Nominale middellijn(en){400 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3033  Verwijderen putten

303310 251121 st 22,00 VVerwijderen put.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
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en de Bachlaan.
2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde 

betonelementen{
1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303330 251121 st 1,00 VVerwijderen put.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: Overstortput 

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde 
betonelementen{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
5 Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303340 251123 st 23,00 VVerwijderen putrand met deksel.
Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan en de 
Bachlaan.
Betreft: verwijderde putten van bestekopost  303310 en 
330120

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{van 
gietijzer

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3034  Verwijderen kolken

303410 251122 st 113,00 VVerwijderen kolk.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{....

1 Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

303420 251122 st 1,00 VVerwijderen kolk.
Situering: Beethovenlaan

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{

1 Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3035  Verwijderen uitstroombak

303510 251199 st 1,00 VVerwijderen uitstroombak
Situering: Beethovenlaan
Betreft: uitstroombakken met een aansluiting voor een rond 
400.
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Vrijgekomen materialen vervoerennaar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer. 

304   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

3041  Verwijderen wegmeubilair

304110 630099 st 1,00 VVerwijderen brievenbus met betonvoet
Situering: Beethovenlaan
Betreft: POSTNL 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.
Terugplaatsing volgens post 341110 

3043  Verwijderen verlichting

304310 340102 st 71,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
Situering: Schubertlaan, Verdilaan, Mahlerlaan, 
Beethovenlaan, Wagnerlaan, Chopinlaan, Lisztlaan en A. van 
der Horstlaan, zie tekening 3323-451
Betreft: mast inclusief armatuur nr 1

1 Verlichtingsobject:
Paaltop aluminium
Nominale masthoogte:{3,5}m

4 Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben
Vervalt aan de aannemer.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{0,5 m3 zand
1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

afsluiten grondkabel door energiebedrijf.

304320 340102 st 11,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
Situering: Wagnerlaan en Chopinlaan, zie tekening 3323-451
Betreft: mast inclusief armatuur nr 2

1 Verlichtingsobject:
Paaltop aluminium
Nominale masthoogte:{3,5}m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
Mast wordt hergebruikt

9 De volgende onderdelen vervoeren naar tijdelijk depot: mast.
Overige vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer 

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{0,5 m3 zand
1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

afsluiten grondkabel door energiebedrijf.

304330 340102 st 40,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
Situering: Beethovenlaan, zie tekening 3323-451
Betreft: mast inclusief armatuur nr 3

1 Verlichtingsobject:
Paaltop aluminium
Nominale masthoogte:{3,5}m

1 Verlichtingsobject niet demonteren
4 Verlichtingsobject wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
Vervalt aan de aannemer.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{0,5 m3 zand
1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

afsluiten grondkabel door energiebedrijf.

305   VERWIJDEREN BESCHOEIING
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305010 527103 m 2,00 VVerwijderen beschoeiingselementen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: verwijderen deel beschoeiing t.b.v. aanbrengen 
uitstroombak 
De beschoeiing dient niet in zijn geheel verwijderd te worden 
alleen dat gedeelte wat nodig is om de uitstroombak van 
bestekpost  325010 te realiseren.

5 Palen met beplanking en gording{azobe
5 Materiaal

Palen{azobe
Beplanking{azobe
Gording{azobe

3 Paallengte:{3,0}m
1 Geheel boven water

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

31    GRONDWERKEN

310   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 010801 st 10,00 VGraven proefsleuf.
Situering: gehele werk
Betreft: proefsleuf lengte 2,5 per sleuf 
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,50 m

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen 
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug 
aanbrengen{

310020 262199 EUR NTreffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.  
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: het beschermen, ophangen en /of  
ondersteunen van kabels en/of leidingen welke
door de werkzaamheden onbeschermd liggen of door
zwaar materieel gekruisd worden  
Bescherming toepassen ter keuze van de aannemer  
Met inachtneming dat er geen breuk of storingen kunnen 
ontstaan.  
Kabels en leidingen vooraf opzoeken volgens
bestekspostnr.310010 

311   GROND ONTGRAVEN
Bij ontgraven van cunnetten dient er rekening te worden 
gehouden met de aanwezigheid van bestaande kabels en 
leidingen.
Eventuele aanvullende kosten als gevolg van hinder door 
aanwezigheid van kabels en leidingen dient te zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs. 

311010 220101 m3 250,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreding rijbaan
Grondsoort:{zand
Grond vervoeren volgens bestekpost 312010 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, 
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-0,15}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,385}m
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2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,50}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

311020 220102 m3 3.495,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer 
vervoeren volgen bestekpost 212020
Gerekend met vaste kuubs 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgravingshoogte gemiddeld{8}m

3 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{15}m
1 Taluds{1}:{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

311030 220102 m3 2.378,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer 
vervoeren volgen bestekpost 212030
Gerekend met vaste kuubs 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgravingshoogte gemiddeld{8}m

3 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{15}m
1 Taluds{1}:{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

312   GROND VERVOEREN

312010 220201 m3 30,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 303221, 
303231, 303241, 303251, 311010, 321011, 321021, 321031, 
321041, 321051, 321061, 321111, 321121, 350311 en 
350331
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

2 Vervoeren naar:{depot enkele vervoersafstand ca. 5 km

312020 220201 m3 3.495,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond benodigd bij bestekpostnummers 313010, 
321013, 321023, 321033, 321043, 321053, 321063, 321113 
en 321123
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van verwerking

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

312030 220201 m3 2.378,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 311030
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel ontgraven

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben{en dient te worden afgevoerd

313   GROND VERWERKEN

313010 220301 m3 610,00 VGrond verwerken in{cunet verharding
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.

m3 610,00 IGrondsoort:{zand
Vrijgekomen bij bestekpostnummer 312020
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van aanbrengen

1 Hoogte{0,17}m
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1 Zonder overhoogte
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

313020 220301 m3 30,00 VGrond verwerken in{bermen
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en Oud Blaricummerweg
Betreft: nieuwe groenstroken of aansluitende groenstrook op 
reeds bestaande groenstrook

m3 30,00 IGrondsoort:{teelaarde geleverd volgens bestekpost 314010
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking.

1 Hoogte{0,30}m
5 Bovenoppervlakte{100}m2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

314   GROND LEVEREN

314010 220321 m3 30,00 VLeveren grond.
m3 30,00 LGrondsoort:{teelaarde

Betreft: teelaarde t.b.v. bestekpost 313020
Hoeveelheidsbepaling:{

1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 
volgens het Besluit bodemkwaliteit:{wonen

1 Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking{

315   UITVOEREN ONDERZOEK

315010 172199 EUR NUitvoeren AP04 onderzoek
Betreft het bemonsteren en analyseren van de af te voeren 
grond en funderingsmateriaal
Uitgaande van 2st. AP04 Keuring.
1x voor puin
1x voor zand  
Locatie van bemonsteren ter keuze aannemer  

316   BRONBEMALING

316010 210299 m 860,00 VToepassen bronbemalingen t.p.v. rioolsleuven.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: droogpompen rioolsleuven tijdens aanleg riolering
Nadere informatie volgens bijlage oriënterend 
bemalingsadvies
-aanbrengen bronbemaling,
-instandhouden bronbemaling,
-verwijderen bronbemaling.
De opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde 
vergunningen/meldingen bij Provincie en Waterschap. Het 
toepassen van de bronbemaling wordt verrekend naar m1 
gegraven rioolsleuf

316011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
Lozing via zandvang op het oppervlakte water

2 Verlaging van het freatisch vlak tot{0,50 m onder de 
sleufbodem.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Verticale filters

3 Reserve-energievoorziening is niet vereist
1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal 
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pompen met een minimum van 1 pomp
De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn 
opgenomen

316012 210202 Instandhouden bronbemaling.
Betref: bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 
215011
Periode van instandhouding:{gedurende de 
rioleringswerkzaamheden

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{215011}vermelde niveau

316013 210204 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 
215011

9 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en 
verdichten.

316020 210801 st 2,00 VAanbrengen debietmeetpunt.
Ten behoeve van open en bronbemaling aangebracht volgens 
bestekspost 215010. Debietmeter dagelijks aflezen, 
meterstanden in een meetstaat verwerken, gedurende het 
bemalingswerk. Inclusief uitvoeren van 1 chloridemeting

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

32    LEIDINGWERKEN

321   AANBRENGEN BUIZEN

3210  aanbrengen HWA riool

321010 252199 m 692,00 VAanbrengen riool (Ø 315mm).
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø 315mm

321011 240101 m 692,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand, ca. 1320 m3 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,25}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,92}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

321012 252201 m 692,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 692,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

3 1 Nominale middellijn 315  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

321013 240121 m 692,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 895 m3 

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,03}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m
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321020 252199 m 3,00 VAanbrengen riool (Ø 315mm).
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø 315mm

321021 240102 m3 10,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand 
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,98}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,0}m

321022 252201 m 3,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 3,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

3 1 Nominale middellijn 315  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

321023 240122 m3 5,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: ontgraven rioolsleuf

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,76}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

321030 252199 m 86,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
Situering: Wagnerlaan.
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø 400mm

321031 240101 m 86,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand, ca. 200 m3 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,40}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,0}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

321032 252201 m 86,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 86,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

3 3 Nominale middellijn 400  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

321033 240121 m 86,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 180 m3

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,19}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven

321040 252199 m 7,50 VAanbrengen riool (Ø400mm).
Situering: Wagnerlaan
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø400mm

321041 240102 m3 45,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
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Grondsoort zand 
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,33}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,0}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

321042 252201 m 7,50 IAanbrengen PVC-buis
2 m 7,50 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

3 3 Nominale middellijn 400  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

321043 240122 m3 20,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: ontgraven rioolsleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld{2,12}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven

321050 252199 m 10,50 VAanbrengen riool (Ø 500mm).
Situering: Wagnerlaan.
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø 500mm

321051 240101 m 10,50 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand, ca. 25 m3 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,46}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,10}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

321052 252102 m 10,50 IAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Beethovenlaan

2 st 5,00 LRond profiel, ongewapend{
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

321053 240121 m 10,50 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 30 m3  

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,25}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

321060 252199 m 3,60 VAanbrengen riool (Ø500mm).
Situering: Wagnerlaan
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø500mm

321061 240102 m3 10,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand 
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
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1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,27}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,10}m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

{312010

321062 252102 m 3,60 IAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Beethovenlaan 

2 st 1,71 LRond profiel, ongewapend{
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding

321063 240122 m3 5,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 15 m3   

5 Aanvullingshoogte gemiddeld{2,12}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven

3211  aanbrengen DWA riool

321110 252199 m 567,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan en 
Wagnerlaan 
Betreft: nieuw aan te brengen DWA-riool Ø 400mm

321111 240101 m 567,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand, ca. 1295 m3 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,35}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,0}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{312010

321112 252201 m 567,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 567,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin

3 3 Nominale middellijn 400  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

321113 240121 m 567,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 1180 m3   

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,14}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

321120 252199 m 270,00 VAanbrengen riool (Ø400mm).
Situering: Wagnerlaan en de Bachlaan.
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø400mm

321121 240102 m3 860,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand 
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
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1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,69}m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,1}m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

{312010

321122 252201 m 270,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 270,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin

3 3 Nominale middellijn 400  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

321123 240122 m3 560,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: ontgraven rioolsleuf  

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,48}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

3212  Pasmaken betonbuizen

321210 252105 st 3,00 VMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft. buizen uit bestekpostnr. 321052 en 321062

2 Passtuk rond profiel, ongewapend{
1 2 Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

322   AANBRENGEN SCHACHTEN
Puthoogtes en b.o.b. hoogtes staan aangegeven op tekening 
3323-304 t/m 3323-306  

322010 252602 st 34,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Rembrandtlaan, Pauluspotterlaanen 
Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. HWA- en DWA-riool

1 st 34,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{..
Inwendige maat 800 x 800 mm, wanddikte 150 mm. ...

2 m3 30,60 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton
1 st 34,00 LKegelstuk{met mangat, dagmaat 600 mm

1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
cementspecie

322030 252701 st 34,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: putrand t.b.v.inspectieputten volgens bestekpost nr. 
322010

1 st 34,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
Leverancier: TBS Soest
Type: 295-VR-Velpro
Geschikt voor zwaar verkeer en voorzien van
rubberring
Uitvoering:
-Met ontluchtingsgaten

st 17,00 L - Opschrift op deksel: VW
st 17,00 L - Opschrift op deksel: RW

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 2.312,00 LMetselstenen, gerekend met{2}stellagen{
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

322040 252702 st 3,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
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Situering: Beethovenlaan en Oud Blaricummerweg
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 204,00 LMetselstenen, gerekend met{2}stellagen

halfsteensverband 
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

323   AANBRENGEN KOLKEN

323010 252613 st 2,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: Chopinlaan en Wagnerlaan

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 2,00 LStraatkolk, klasse Y{..

Type STR-9737, leverancier TBS o.g. ...
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

323020 252613 st 28,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: Beethovenlaan

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 28,00 LTrottoirkolk, klasse Y{

Type G 2010-65x150, ES-vergrendeling
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

323030 252613 st 63,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: Beethovenlaan

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2 st 63,00 LTrottoirkolk, klasse Y{

Type TRK-4717, leverancier TBS o.g.
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

324   KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN

3241  Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm

324110 252299 m1 470,00 VAanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: Huisaansluitingen op DWA riool 

324111 252201 m 470,00 IAanbrengen PVC-buis
Lozing aansluiten op riool door middel van boveninlaat, 
knevelinlaat of direct op de put

2 m 470,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

324112 252201 m 75,00 IAanbrengen PVC-buis
Betreft 75 st, standpijpen lg 1,00 m

2 m 75,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
2 1 Nominale middellijn 125  mm

324113 252202 st 234,00 IAanbrengen PVC-hulpstuk.
2 st 234,00 IHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

st 156,00 LBochtstukken 45°, 2st /aansluiting 
st 24,00 L Knevelinlaat 315/125 mm
st 54,00 L Knevelinlaat 400/125 mm 

2 1 Nominale middellijn 125 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

324114 240121 m 470,00 IAanvullen sleuf.
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9 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m
9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of

goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

3242  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm

324210 252299 m1 150,00 VAanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.
Betreft: Kolkaansluitingen op HWA riool 

324211 252201 m 150,00 IAanbrengen PVC-buis
Lozing aansluiten op riool door middel van boveninlaat, 
knevelinlaat of direct op de put

2 m 150,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

324212 252201 m 29,00 IAanbrengen PVC-buis
Betreft 69 st, standpijpen lg 1,00 m

2 m 29,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

324213 252202 st 300,00 IAanbrengen PVC-hulpstuk.
9 Hulpstuk(ken), SN8 kleur grijs

st 240,00 L Bochtstukken 3st/kolk
st 21,00 L PVC Flex StroomT-Stuk 88° 
st 34,00 LKnevelinlaat 315/125 mm
st 5,00 LKnevelinlaat 400/125 mm 

2 1 Nominale middellijn 125 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

324214 240121 m 150,00 IAanvullen sleuf.
9 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

325   UITSTROOMBAK
Het aanbrengen van uitstroombakken is met inbegrip van het 
al daarvoor benodigde grondwerk  

325010 252699 st 1,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.
Situering: Beethovenlaan
Inclusief het hiervoor benodigde grondwerk

st 1,00 LLeverancier Efko Beton 
Uitstroombak inw. afm. 1000 x 600 mm
Afm. (lxbxh): 1000 x 600 x 690 mm
Aansluiting: betonbuis 500mm
Wanddikte: 200 mm. 

326   VOORZIENINGEN RIOLERING

326010 240601 m 400,00 VTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan 
en de Bachlaan.

9 Met materieel van de aannemer
2 m 800,00 IAan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld{2,00}m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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326020 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: het afsluiten van bestaande leidingen en reeds 
aangelegde leidingen tijdens de uitvoering.

1 Aanbrengen afsluitingen{Ø315, Ø400, Ø500, 
2 De droog-weer-afvoer waarborgen

1m3/uur
Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer 
via bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek 
verwijderen

327   AANBRENGEN BESCHOEIING

327010 522199 EUR NAanbrengen beschoeiing en aftimmering uitstroombak
Situering: Beethovenlaan
Betreft: aanbrengen en beschoeiing en aftimmering 
uitstroombak. zie tekening 3323-102
Uitstroombak aangebracht volgens bestekpost 325010
Planken: Azobe
Palen: Azobe
Afstand palen 0,5m h.o.h. 

328   REINIGEN RIOLERING

328010 257501 m 1.360,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan en de 
Bachlaan.
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{89}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{Ø315 en Ø400

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

328020 257501 m 15,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Beethovenlaan en Wagnerlaan
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{10,5}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
3 Profielafmeting(en):{Ø500

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

33    VERHARDINGEN

331   FUNDERING

3310  Voorbereidende werkzaamheden

331010 280101 m2 5.920,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen funderingslaag 
volgens bestekpostnr. 331110 en onder voetpad Oud 
Blaricummerweg
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
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water en afwerken.
2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 

is{0,25}m
1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 

RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt 
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef

3311  Aanbrengen funderingslaag

331110 280201 m2 5.920,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: aanbrengen funderingslaag rijbaan en parkeervakken.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 2.664,00 LMenggranulaat{(gerekend met 1800 kg/m3)

2 Sortering 0/31,5
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{331010
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

333   AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

333010 300111 m2 8.403,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak alvorens het 
aanbrengen van nieuwe verhardingslaag.

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

333020 312101 m2 8.403,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag

1 ton 2,52 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

333030 312131 ton 682,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{4195 m2
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan.

2 ton 682,00 LAsfalt: AC 22 base
2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{65}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekpostnr. 331110

333040 312121 ton 421,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{4208 m2
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan.

2 ton 421,00 LAsfalt: AC 16 bind
2 Mengseleigenschappen: TL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{40}mm

9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 
verhardingslaag volgens bestekpostnr. 333030 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr. 333020.

333050 312112 ton 317,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
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Totaal{4221 m2
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan.
Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan 
Kleur: zwart 

6 ton 317,00 LAsfalt: SMA{11}
 Flexxipave 216 / vh 8390 o.g.

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 
verhardingslaag volgens bestekpostnr. 333040 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr. 333020.

333060 312111 ton 6,75 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{45m2
Situering: Oud Blaricummerweg.
Betreft: Voetpad en inritten die deels zijn weggebroken.

1 ton 6,75 LAsfalt: AC 8 surf
1 Mengseleigenschappen: DL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{60}mm

1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens{331010

334   AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

3340  Voorbereidende werkzaamheden

334010 314101 m2 5.568,00 VAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. aan te brengen verharding, volgens 
bestekpostnr(s): 3340, 3341, 3342 en 3343
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten 
hoogste{60}mm

1 m3 278,40 LStraatzand{

3341  aanbrengen betonstraatstenen

334110 314112 m2 1.105,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan, Chopinlaan en Oud 
Blaricummerweg
Betreft:  Inritten en Plateau drempel
Deels hergebruik van bestekpost 302410 ca,. 44 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 st 49.725,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
kleur: grijs
Leveren volgens bestekpostnr 337020

5 m3 22,10 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

334120 314112 m2 82,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: Drempel constructie

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 3.690,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: zwart
5 m3 1,64 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

334130 314112 m2 32,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
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Situering: Beethovenlaan
Betreft: Drempel constructie

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 1.440,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: wit
5 m3 0,64 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

334140 314112 m2 325,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: middelste vak parkeervakken

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 14.625,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: zwart
5 m3 6,50 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

334150 314112 m2 435,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: buitenste rand parkeervakken

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 19.575,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur: grijs
5 m3 8,70 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

3342  aanbrengen beton tegels

334220 314113 m2 2.540,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: voetpaden

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 27.310,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){45}
Kleur: Lavaro grijs712

1 st 630,00 IBetontegels 150 x 300 x 45 mm
4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

334230 314113 m2 1.050,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: inritten

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 st 11.180,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){70}
Kleur: Lavaro grijs712

3 st 370,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm{..
Kleur: Lavaro grijs712

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

334240 314132 m 22,00 VAanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; 
verband aanpassen.
Situering: Oversteekplaatsen Amersfoortsestraatweg.
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Betreft: voorrangstegels 
Afwerking:{afstrooien en invegen met brekerzand

1 Verband bestrating: halfsteensverband
1 Dwarsmarkering: strepen{driehoeksmarkering

1 Op straatlaag
5 st 36,00 LVerkeerstegels van beton

Afmetingen{300}x{300}x{60}mm

3343  Herstraten

334310 314503 m2 550,00 VHerstraten betontegels.
Situering: Gehele werk
Betreft: herstraten tegels inritten en voetpaden

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Bijleveren volgens bestekpostnr 337050

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

334320 314502 m2 40,00 VHerstraten betonstraatstenen.
Situering: Gehele werk
Betref: rijbaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer{
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.
Bijleveren volgens bestekpostnr 337020 

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

3344  Op hoogte brengen straatpotten

334410 253862 st 20,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.

7 Ten behoeve van{brandkranen, straatpot gasleiding, 
peilbuizen, etc., 

5 Straatpot op hoogte brengen{
1 Met inbegrip van markeringsflap{

335   AANBRENGEN KANTOPSLUITING

3351  Aanbrengen trottoirbanden

335110 314311 m 750,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: opsluiting rijbaan 

6 m3 5,63 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 16,88 Lsteunrug van{beton C12/15

8 st 2.500,00 LLangs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 
m3 5,63 Laanbrengen

Kanttegel 300x150x60mm
3 st 750,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{

335120 314311 m 307,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
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Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: opsluiting rijbaan  

6 m3 2,30 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 6,91 Lsteunrug van{beton C12/15

8 st 1.023,00 LLangs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 
m3 2,30 Laanbrengen

Kanttegel 300x150x60mm
3 st 394,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{

st 5,00 LR=1
st 21,00 LR=2
st 6,00 LR=3
st 7,00 LR=4
st 41,00 LR=5
st 37,00 LR=6 
st 23,00 LR=7
st 15,00 LR= 7,5
st 59,00 LR= 8
st 54,00 LR =10
st 46,00 LR=12
st 14,00 LR=7,5 inw
st 17,00 LR=8 inw.
st 19,00 LR=10 inw.
st 30,00 LR=12 inw. 

335130 314311 m 91,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: opsluiting rijbaan 

6 m3 0,68 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 2,05 Lsteunrug van{beton C12/15

8 st 303,00 LLangs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie 
m3 0,68 Laanbrengen

Kanttegel 300x150x60mm
3 st 91,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{.

st 59,00 LTussenstuk, werkende lengte 1 m ....
st 16,00 LVerlaagde band links
st 16,00 LVerlaagde band rechts

335140 314315 m 670,00 VAanbrengen inritbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan
Betreft: Verloopbanden 

6 m3 5,03 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 15,08 Lsteunrug van{beton C12/15

8 st 2.233,00 LLangs de inritbanden halve tegels in cementspecie 
m3 5,03 Laanbrengen

Kanttegel 300x150x60mm
9 Profiel 130/150 x 250 mm

 leverancier: Giverbo B.V., o.g.
 type: Inrit-verloopband G6-13/15x25
 uitvoering: standaard glad; grijs.

1 st 638,00 LTussenstuk, werkende lengte 1 m
3 st 16,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

st 16,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m

3354  Aanbrengen opsluitbanden

335420 314312 m 1.150,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten en fietspad.

1 Op straatlaag
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4 st 1.150,00 LProfiel 80 x 200 mm{recht, kleur: grijs

335430 314312 m 105,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten en fietspad.

1 Op straatlaag
4 st 103,00 LProfiel 80 x 200 mm{kleur: grijs

st 5,00 IR=3
st 26,00 IR=4 
st 29,00 IR=6 
st 34,00 IR=8
st 9,00 IR=15 

335440 314312 m 120,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: drempelconstructies Beethovenlaan
Betreft: aanbrengen kantopsluiting rijbaan

1 Op straatlaag
9 st 120,00 LProfiel 150x250 mm

335450 314312 m 37,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: drempelconstructies Beethovenlaan 
Betreft: aanbrengen kantopsluiting rijbaan

9 st 47,00 LProfiel 150x250 mm
st 4,00 IR=1
st 16,00 IR=5
st 11,00 IR=6
st 16,00 IR=8  

335460 314312 m 50,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: drempelconstructies Beethovenlaan en t.p.v. inritten 
in bochten aan de Chopinlaan en Wagnerlaan
Betreft: aanbrengen kantopsluiting rijbaan

9 st 64,00 LProfiel 150x250 mm
st 17,00 LR=8
st 18,00 LR=10
st 29,00 LR=15

335470 314312 m 560,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: band tussen fietspad en voetpad en bij parkeervakken

1 Op straatlaag
5 st 560,00 IProfiel 100 x 200 mm{gazonband recht, kleur: grijs

335480 314312 m 41,40 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: band tussen fietspad en voetpad en bij parkeervakken

1 Op straatlaag
5 st 69,00 LProfiel 100 x 200 mm{gazonbandbocht, kleur: grijs

Hoekstukken 90 graden inw. beenlengte 30 cm

336   VOEGEN

336010 314199 m 10,00 VAanvullen naden met gietasfalt
Situering: Beethovenlaan, Lisztlaan, Chopinlaan, Wagnerlaan, 
Bachlaan en de Oud Blaricummerweg.
Betreft: aanvullen naden rondom putkoppen 

ltr 10,00 LNaden aanvullen met gietasfalt. 

337   LEVEREN VERHARDING
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337020 314812 st 49.800,00 VLeveren betonstraatstenen.
3 st 49.800,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{kleur grijs

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

337050 314813 st 280,00 VLeveren betontegels.
Kleur: Lavaro grijs712

1 st 200,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339){45}

1 st 80,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm{45
1 Leveren op plaats van verwerking

34    WEGBEBAKENING

341    WEGMEUBILAIR

3411  Aanbrengen wegmeubilair

341110 630099 st 1,00 VPlaatsen brievenbus met betonvoet
Situering: Beethovenlaan
Betreft: POSTNL Brievenbus vrijgekomen bij bestekpostnr. 
304110
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

342   BEBORDING

344   OPENBARE VERLICHTING

344010 340203 st 71,00 VVervangen lichtmast.
Situering: Schubertlaan, Verdilaan, Mahlerlaan, 
Beethovenlaan, Wagnerlaan, Chopinlaan, Lisztlaan en A. van 
der Horstlaan, zie tekening 3323-451
Betreft: lichtmast nr 1. 

1 Te verwijderen lichtmast:
Paaltop aluminium
Nominale masthoogte:{3,5}m

1 st 71,00 LAan te brengen lichtmast:{Paaltop aluminium conisch 
inclusief grondstukbescherming.
Nominale masthoogte:{4,0}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Aan- en afsluiten grondkabel door energiebedrijf.
 Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening Faget LS94 met 
beveiliging 4A.
Afvullen tot maaiveldhoogte met schoon draineerzand. 

2 Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
Vervalt aan de aannemer.

344020 340203 st 40,00 VVervangen lichtmast.
Situering: Beethovenlaan en Bollelaan, zie tekening 3323-451 
en 3323-452
Betreft lichtmast nr 3.

2 Te verwijderen lichtmast:
Uithoudermast staal
Nominale masthoogte:{7,5}m

1 st 40,00 LAan te brengen lichtmast:{Paaltop aluminium conisch 
inclusief grondstukbescherming.
Nominale masthoogte:{4,0}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Aan- en afsluiten grondkabel door energiebedrijf.
 Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening Faget LS94 met 
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beveiliging 4A.
Afvullen tot maaiveldhoogte met schoon draineerzand. 

2 Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
Vervalt aan de aannemer.

344030 340203 st 11,00 VVervangen lichtmast.
Situering:  Beethovenlaan, Handellaan, Mozartlaan en B. 
Zweerslaan, zie tekening 3323-451
Betreft: lichtmast nr 5 

1 Te verwijderen lichtmast:
Paaltop aluminium
Nominale masthoogte:{3,5}m

1 st 11,00 IAan te brengen lichtmast:{Paaltop aluminium uit depot
Nominale masthoogte:{3,5}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Aan- en afsluiten grondkabel door energiebedrijf.
Afvullen tot maaiveldhoogte met schoon draineerzand. 

2 Vrijgekomen lichtmast wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
Vervalt aan de aannemer.

344050 340301 st 92,00 VAanbrengen verlichtingsarmatuur.
Situering: Schubertlaan, Verdilaan, Mahlerlaan, 
Beethovenlaan, Wagnerlaan, Chopinlaan, Lisztlaan en A. van 
der Horstlaan, zie tekening 3323-401
Betreft: Lichtmast nr 1 en 5

1 st 92,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
Schreder KIO LED_PC Helder met pond diffuser_5068_16  
Rebel ES WW 350mA [104]_19_Asummetrisch_321692c
Dimregime overdag (06.00 uur - 23.00 uur) = 60%
Dimregime 's nachts (23.00 uur - 06.00 uur) = 50% 

1 Montagewijze: Opzet{
1 Lichtpunthoogte:{3,5}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Leveren en aanbrengen aansluitsnoer.

344060 340301 st 30,00 VAanbrengen verlichtingsarmatuur.
Situering: Bollelaan, zie tekening 3323-402
Betreft: Lichtmast nr 2

1 st 30,00 LVerlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
NTB

1 Montagewijze: Opzet{
2 Lichtpunthoogte:{8,0}m

Uithoudermast cilindrisch staal verzinkt en gepedercoat RAL 
6009 enkele uithouder 0,75m inclusief 
grondstukbescherming.

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Leveren en aanbrengen aansluitsnoer.

344070 340303 st 56,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
Situering: Beethovenlaan, Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan 
J. Schoonderbeeklaan en B. Zweerslaan zie tekening 3323-
401
Betreft: lichtmast nr 4

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde 
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Diverse typen opzetarmaturen met o.a. PLL24 en PLL36.

1 st 56,00 LAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde 
voorschakelapparatuur{Schreder KIO LED_PC Helder met 
pond diffuser_5068_16  Rebel ES WW 350mA [104]_19
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_Asummetrisch_321692c
Dimregime overdag (06.00 uur - 23.00 uur) = 60%
Dimregime 's nachts (23.00 uur - 06.00 uur) = 50% 
Aanbrengen lamp
nvt

1 Montagewijze: Opzet{
1 Lichtpunthoogte:{3,5}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Leveren en aanbrengen aansluitsnoer.

7 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen worden 
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben{Vervalt 
aan de aannemer.

344080 340303 st 12,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
Oud Blaricummerweg, zie tekening 3323-401
Betreft: Lichtmast nr 6 

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde 
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Diverse typen opschuifarmaturen met o.a. PLL55.

1 st 12,00 LAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde 
voorschakelapparatuur{type: @@@ volgt bij Nota van 
Inlichtingen
Aanbrengen lamp
ntb

2 Montagewijze: Opschuif{
1 Lichtpunthoogte:{7,5}m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
Leveren en aanbrengen aansluitsnoer.

7 Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen worden 
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben{Vervalt 
aan de aannemer.

35    GROENVOORZIENING

3501  Inzaaien grasstrook

350110 222107 are 8,00 VFrezen.
Situering: zie tekening 3323-254 t/m 3323 256
Betreft: bestaande bermen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

350120 511299 are 8,00 VInzaaien gazon
Situering: tussen fietspad en rijbaan
Betreft: inzaaien gazon

350121 220413 m2 800,00 IVerdichten grond.
Betreft: het aanrollen van al de in te zaaien oppervlakken.
Grondsoort:{bovengrond

2 Oppervlakken:{horizontaal
1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

350122 221131 are 8,00 IEgaliseren.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
2 Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld{50}m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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350123 511201 are 8,00 IZaaien.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 
30 mm

2 kg 12,00 LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld{B3
Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

3502  Aanbrengen beplanting

350210 511524 st 28,00 VPlanten van sierplantsoen.
Situering: Beethovenlaan

2 st 28,00 LSierplantsoen/heesters met kluit{
Ligustrum obtusifolium  "Dart Spreader"
Plantmaat 30/40 

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekpostnr. 313020

9 Plantverband: driehoeksverband, 400 st/ 100 m2
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{watergeven en onderhoud

350220 511524 st 84,00 VPlanten van sierplantsoen.
Situering: Beethovenlaan

2 st 84,00 LSierplantsoen/heesters met kluit{.....
Rosa Fortuna 
Plantmaat 70cm  

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekpostnr. 313020

9 Plantverband: driehoeksverband, 600 st/ 100 m2
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{watergeven en onderhoud

350230 511524 st 48,00 VPlanten van sierplantsoen.
Situering: Beethovenlaan

2 st 48,00 LSierplantsoen/heesters met kluit{.....
Rosa Innocencia
Plantmaat 70cm  

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekpostnr. 313020

9 Plantverband: driehoeksverband, 600 st/ 100 m2
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{watergeven en onderhoud

350240 511524 st 900,00 VPlanten van sierplantsoen.
Situering: Johan van Schoonderbeeklaan en Bernhard 
Zweerslaan

2 st 900,00 LSierplantsoen/heesters met kluit{.....
Rododendron Elizabeth
Plantmaat 70cm 

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekpostnr. 313020

9 Plantverband: driehoeksverband, 300 st/ 100 m2
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{watergeven en onderhoud

3503  Planten bomen

350310 511599 st 10,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
Situering: Bachlaan 

350311 511505 m3 90,00 IGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Grondsoorten:{ontgraven zand
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Aanbrengen bomenzand 
8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{9,0}m3 per gat

1 m3 90,00 IVrijgekomen grond vervoeren{naar depot, enkele 
vervoersafstand ca. 5km

1 m3 90,00 LAanvullen met bodemverbeteraar tot{5 cm beneden 
toekomstige verharding.

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken
1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van

{pikketten

350312 511503 st 10,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

350313 511521 st 10,00 IPlanten van bomen.
2 st 10,00 LBomen met kluit{honingboom, Sophora Japonica

Plantmaat 18-20 
4 In grondverbetering{van bestekpostnr 350311

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
gedeponeerde grond{

2 De boomspiegel komvormig afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{

350314 511531 st 20,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
2 2 palen per boom

1 st 20,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

3 Diameter: 90 - 100 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld:{1,40 na naslaan

2 st 20,00 LBoomband breed{100} mm, met schuifmof

350320 511599 st 8,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
Situering: Johan van Schoonderbeeklaan en Bernhard 
Zweerslaan

350322 511503 st 8,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

350323 511521 st 8,00 IPlanten van bomen.
2 st 8,00 LBomen met kluit{Japanse sierkers

Prunus serrulata 'Shirotae'
Plantmaat 18-20  

2 In plantgaten of plantsleuven{van bestekpost 350322
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 

gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

2 De boomspiegel komvormig afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{

350324 511531 st 16,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
2 2 palen per boom

1 st 16,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

3 Diameter: 90 - 100 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld:{1,40 na naslaan

2 st 16,00 LBoomband breed{100} mm, met schuifmof
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350330 511599 st 32,00 VPlanten van bomen met kluit in verharding
Situering: Doctor Anton van der Horstlaan

350331 511505 m3 288,00 IGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Grondsoorten:{ontgraven zand
Aanbrengen bomenzand 

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{9,0}m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar depot, enkele 

vervoersafstand ca. 5km
1 m3 288,00 LAanvullen met bodemverbeteraar tot{5 cm beneden 

toekomstige verharding.
1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
{pikketten

350332 511503 st 32,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
5 Diepte: 0,80 m

1 3 Vrijgekomen grond vervoeren{naar depot, enkele 
vervoersafstand ca. 5km

350333 511521 st 32,00 IPlanten van bomen.
2 st 32,00 LBomen met kluit{Quercus palustris

Plantmaat 18-20  
4 In grondverbetering{van bestekpostnr 350331

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
gedeponeerde grond{

1 Overblijvende grond vervoeren{naar depot, enkele 
vervoersafstand ca. 5km

2 De boomspiegel komvormig afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{

350334 511531 st 64,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
2 2 palen per boom

1 st 64,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

3 Diameter: 90 - 100 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld:{1,40 na naslaan

2 st 64,00 LBoomband breed{100} mm, met schuifmof

3504  Nazorg werkzaamheden

350410 511542 st 1,00 VInboeten bomen.
Betreft: aangebrachte bomen

2 st 1,00 LPlantmateriaal: bomen met kluit{honingboom, Sophora 
Japonica
Plantmaat 18-20 

1 In grond met onderbeplanting
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

350420 511542 st 1,00 VInboeten bomen.
Betreft: aangebrachte bomen

2 st 1,00 LPlantmateriaal: bomen met kluit{Japanse sierkers
Prunus serrulata 'Shirotae'
Plantmaat 18-20  

1 In grond met onderbeplanting
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 

geen waarde te hebben

350430 511542 st 4,00 VInboeten bomen.
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Betreft: aangebrachte bomen
2 st 4,00 LPlantmateriaal: bomen met kluit{Quercus palustris

Plantmaat 18-20  
1 In grond met onderbeplanting

1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben

4     REMBRANDTLAAN

40    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

401   OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN

4010  Voorbereidende werkzaamheden

401010 610403 st 10,00 VToepassen stamommanteling.
Situering: Rembrandlaan en Paulus Potterlaan
Betreft: bomen langs rijbaan

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, 
breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 
100 mm waarborgen{

4011  Verwijderen bomen

401100 510111 st 1,00 VVerwijderen bomen.
Situering: Hoek Amersfoortseweg
Boomsoort(en):{Beuk

5 Stamdiameter: ca. 1 m. of meer
4 Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten 

minste{1,0}m beneden het maaiveld
6 Overblijvend hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen 

waarde te hebben
7 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben wordt geacht voor 

de opdrachtgever geen waarde te hebben

402   OPBREKEN VERHARDINGEN

4020  Zagen verhardingen

402010 300301 m 46,00 VZagen verharding.
Situering: Amersfoortsestraatweg.
Betreft: zagen asfalt rijbaan t.b.v. nieuwe rioolleiding en 
aansluiting nieuwe rijbaan Rembrandtlaan

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{210}mm

 tot ten hoogste{210}mm
1 Zaagsnede breed{10}mm

402020 300301 m 76,00 VZagen verharding.
Situering: aansluiting Rembrandtlaan op:
- Van Ostadelaan (2x) 130 mm
- Paulus Potterlaan (1x) 110 mm
- Vermeerlaan (2x) 130 mm
- Gerard Doulaan (2x) 130 mm
- Rembrandtlaan (1x) 200 mm 
Betreft: zagen asfalt rijbaan t.b.v. nieuwe rijbaan

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{140}mm

 tot ten hoogste{220}mm
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1 Zaagsnede breed{10}mm

402030 300301 m 10,00 VZagen verharding.
Situering: Van Ostadelaan en Rembrandtlaan
Betreft: zagen asfalt t.p.v. voetpad

1 Asfaltverharding{
1 5 Zaagdiepte 60 mm

1 Zaagsnede breed{10}mm

4021  Frezen asfalt

402110 300203 m3 4,50 VFrezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: aansluiting nieuwe verharding op bestaande 
verharding: 
- Van Ostadelaan (2x)
- Paulus Potterlaan (1x)
- Vermeerlaan (2x)
- Gerard Doulaan (2x)
- Rembrandtlaan (1x)  

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnrs.{433040 en 433050.

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{30}mm en breedte{1}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{40}mm en breedte{0,50}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402120 300203 m3 2,40 VFrezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Situering: Amersfoortsestraatweg hoofdrijbaan t.p.v. doorsteek 
riool

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnrs.{433070, 433080 en 433090

3 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{40}mm en breedte{1,5}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{50}mm en breedte{1,0}m
Afmetingen van de derde te frezen laag:
Dikte{60}mm en breedte{0,5}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402130 300201 m2 470,00 VFrezen van asfalt.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: bestaande verharding rijbaan 
Boorkern: 31
Het asfalt is niet teerhoudend 

6 Totale breedte 4,00 m en groter
4 Dikte van de af te frezen laag:{110}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402140 300201 m2 28,00 VFrezen van asfalt.
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan
Betreft: rond frezen asfalt t.b.v. aanprengen putranden

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
4 Dikte van de af te frezen laag:{135}mm
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2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{ een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4022  verwijderen funderingslaag

402210 307401 m2 670,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: Rembrandtlaan en aansluiting Vermeerlaan
Betreft: bestaande funderingslaag

3 Breedte van 3,00 m en meer
2 Gemiddelde dikte{170}mm

9 m3 113,90 IPuin
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

{431110 (incl vervoer)

402220 307401 m2 1.300,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: Rembrandtlaan en aansluiting Gerard Doulaan
Betreft: bestaand funderingslaag

3 Breedte van 3,00 m en meer
2 Gemiddelde dikte{175}mm

9 m3 117,25 IPuin
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

{431110 (incl vervoer)

402230 307401 m2 800,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: Paulus Potterlaan
Betreft: bestaande funderingslaag

3 Breedte van 3,00 m en meer
3 Gemiddelde dikte{220 mm

9 m3 147,40 IPuin
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

{431110 (incl vervoer)

4023  Opbreken asfaltverharding

402310 307101 m2 515,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Paulus Potterlaan
Betreft bestaande verharding rijbaan
Boorkern: 39
Het asfalt is niet-teerhoudend 

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,08}m

9 Op puin
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer

402320 307101 m2 3.300,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft bestaande verharding rijbaan
Boorkern: 38, 37, 36, 33, 32
Het asfalt is niet-teerhoudend 

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3 Dikte gemiddeld{0,12}m

9 Op puin en op zand
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
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de aannemer.

402330 307101 m2 1.600,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Rembrandtlaan
Boorkern: 35, 34, 30
Het asfalt is niet -teerhoudend 

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4 Dikte gemiddeld{0,195}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402340 307102 m2 470,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: bestaande verharding rijbaan 
Boorkern: 31
Het asfalt is teerhoudend 

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0.02}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de volgende op basis 

van de Wet milieubeheer vergunde inrichting:{ 
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

402350 307101 m2 73,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: bestaande verharding rijbaan, t.b.v. aanleg nieuwe 
rioolleiding  

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
5 Dikte gemiddeld{0,22}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer

402360 307101 m2 25,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Van Ostadelaan en Rembrandtlaan
Betreft: voetpad 

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,06}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,5}x

{0,5}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4024  Opbreken elementen verharding

402410 307312 m2 155,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan t.h.v. watergang en 
Amersfoortsestraatweg t.h.v kruising Jan Toebacklaan
Betreft: bovenvlak drempel 

1 Totale breedte tot 1,5 m
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3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm
Kleur: grijs

1 Hele stenen pakketteren
Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{434140
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402420 307312 m2 16,50 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan t.h.v. watergang en 
Amersfoortsestraatweg t.h.v. aansluiting Rembrandtlaan en 
t.h.v kruising Jan Toebacklaan
Betreft: drempelmarkering en bovenvlakmiddengeleider

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: wit
1 Inclusief oppervlakbehandeling

1 Hele stenen pakketteren
Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{434150
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402430 307312 m2 34,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan t.h.v. watergang en 
Amersfoortsestraatweg t.h.v kruising Jan Toebacklaan
Betreft: drempelmarkering

1 Totale breedte tot 1,5 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: zwart
1 Inclusief oppervlakbehandeling

1 Hele stenen pakketteren
Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{434150
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402440 307312 m2 41,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering:  Jan Toebacklaan
Betreft: rijbaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: grijs
1 Inclusief oppervlakbehandeling

1 Hele stenen pakketteren
Afmetingen pakket{1,0}x{1,0}x{1,0}m
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Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{434160
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402450 307322 m 390,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: streklaag tussen kantopsluiting en rijbaan

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
2 In cementmortel op zand

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm
Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4025  Opbreken tegelverharding

402510 307313 m2 37,00 VOpbreken betontegels.
Situering: Ostadelaan en Amersfoortsestraatweg
Betreft: verharding rondom bankje aan de Ostadelaan en 
middengeleider Amersfoortsestraatweg

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{en 150 x 300 x 45 mm

Betontegels met rechte afwerking
Kleur: grijs

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{434020 kleur grijs ca.37 m2
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402520 307313 m2 76,00 VOpbreken betontegels.
Situering: parallelweg Amersfoortsestraatweg
Betreft: fietspad

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{en 150 x 300 x 45 mm

Betontegels met rechte afwerking
Kleur: rood

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{434030 kleur grijs ca.76 m2
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4026  Opbreken straatbakstenen

402610 307311 m2 145,00 VOpbreken straatbaksteen.
Situering: parallelweg Amersfoortsestraatweg t.p.v. 
riooldoorsteek en bij Jan Toebacklaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{

2 Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet{1,0}x{1,0}x{1,0}m
Gebroken stenen vervoeren naar:{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.
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1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{434210

4027  Opbreken betonbanden

402710 307351 m 400,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Paulus Potterlaan, Rembrandtlaan, Van Ostadelaan 
en Amersfoortsestraatweg

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca 0,05m3/m1

4 Met pastegels in cementmortel
3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402720 307351 m 25,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsesttraatweg t.p.v. riooldoorsteek
Betreft: kantopsluiting middengeleider en zijkant rijbaan 
Amersfoortsestraatweg

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{beton, ca. 0,05m3/m1

9 RWS-band 110/220x250
9 Vrijgekomen materialen vrijmaken van betonresten, 

betonresten vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.
Vrijgekomen RWS-banden verwerken volgens bestekpostnr. 
435150

402730 307351 m 25,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: kantopsluiting fietspad 

4 Met pastegels in cementmortel
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{235210
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

402750 307351 m 6,50 VOpbreken betonbanden.
Situering: Van Ostadelaan
Betreft: kantopsluiting verharding rondom bankje

1 Opsluitbanden  50 x 150 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

403   VERWIJDEREN RIOLERING

4030  Reinigen riolering

403010 257501 m 370,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering:  Rembrandtlaan
Betreft: gemengd stelsel  
Grootste putafstand:{45,0}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
4 Profielafmeting(en):{Ø 250mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 

Bladnr. 105



RAW0040-77424 Gemeente Naarden
Project Herinrichting en Rioleringsmaatregelen Componistenkwartier en Rembrandtlaan
Definitief Bestek 9Y3107B4 d.d. 3-09-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

de aannemer.

403020 257501 m 250,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Rembrandlaan en Paulus Potterlaan
Betreft: gemengd stelsel  
Grootste putafstand:{50,0}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{Ø 300mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

403030 257501 m 125,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: gemengd stelsel  
Grootste putafstand:{44,0}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{Ø 600mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4031  Reinigen putten

403110 257502 st 19,00 VRioolput reinigen.
Situering: Rembrandtlaan, Paulus Pottterlaan
Betreft: gemengd stelsel 
Afmetingen putdeksel:{dagmaat 600 mm
Aard te reinigen oppervlak:{beton

1 Reinigen putwanden
1 Puthoogte: tot 1,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4032  Verwijderen  rioolbuizen

403210 251199 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: voorzieningen t.b.v. het waarborgen van de riolering 
zoals de huisaansluitingen (niet via bestaand stelsel)
Voorzieningen:
- aanbrengen en na afloop werkzaamheden verwijderen 
pompinstallatie
Uitvoeringsmethode volgens keuze aannemer

403220 252199 m 400,00 VVerwijderen riool (Ø 125mm).
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan
Betreft: bestaande huis- en kolkaansluitingen 

403221 240101 m 400,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,0}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,50}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010
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403222 251103 m 400,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: Huis en  kolk aansluitingen

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

403230 252199 m 370,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 250mm).
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: bestaande leiding gemengd stelsel 

403231 240101 m 370,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand. ca. 1090 m3

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,34}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,85}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010

403232 251103 m 370,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Betreft: bestaande leiding gemengd stelsel

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en){250 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

403240 252199 m 250,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 300 mm).
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan

403241 240102 m3 1.000,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: zand. 
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,60}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,9}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010

403242 251101 m 250,00 IVerwijderen betonbuis.
Situering: Rembrandtlaan

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

9 Standaard lengte buis: niet bekend
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

403250 252199 m 125,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 600 mm).
Situering: Rembrandtlaan

403251 240102 m3 700,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.

Bladnr. 107



RAW0040-77424 Gemeente Naarden
Project Herinrichting en Rioleringsmaatregelen Componistenkwartier en Rembrandtlaan
Definitief Bestek 9Y3107B4 d.d. 3-09-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Grondsoort: zand. 
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,81}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,20}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010

403252 251101 m 125,00 IVerwijderen betonbuis.
Situering: Rembrandtlaan

1 Materiaal: ongewapend beton
2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

9 Standaard lengte buis: niet bekend
1 Type buisverbinding: rubberringverbinding{

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4033  Verwijderen putten

403310 251121 st 19,00 VVerwijderen put.
Situering: Rembrandtlaan, Paulus Potterlaan en 
Amersfoortsestraatweg.

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde 
betonelementen{

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

403320 251123 st 19,00 VVerwijderen putrand met deksel.
Situering: Rembrandtlaan, Paulus Potterlaan en 
Amersfoortsestraatweg.
Betreft: verwijderde putten van bestekopost  403310

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{van 
gietijzer

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

404   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

4041  Verwijderen wegmeubilair

404110 639999 st 1,00 VOpbreken bank.
Situering: Van Ostadelaan 
Betreft: bank langs voetpad met betonvoet
Uit een bestrating 
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
reisafstand 5 km.

404120 639999 st 1,00 VVerwijderen prullenbak
Situering: Van Ostadelaan  
Betreft: bank langs voetpad met betonvoet
Uit grasveld
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot enkele 
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reisafstand 5 km.

4042  Opnemen lichtmast

404210 340103 st 1,00 VVerwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.
Situering: Van Ostadelaan
Het betreft het verwijderen, tijdelijk opslaan en weer 
aanbrengen van een verlichtingsobject.

1 Verlichtingsobject:
Paalkop
Nominale masthoogte:{4,0}m

1 Verwijderen verlichtingsobject omvat tevens de volgende 
werkzaamheden:

1 Tijdelijke opslagplaats:{gemeentewerf enkele vervoersafstand 
ca. 5,0 km

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Grondwerk verwijderen en aanbrengen ca. 3, m3

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
Het afkoppelen en aan koppelen van de lichtmast

4043  Verwijderen markering

404300 320141 m2 5,20 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Amersfoortsestraatweg

7 Lengtemarkering
Doorgetrokken streep
Breed 0,10 m  

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

404310 320141 m2 2,50 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg

7 Lengtemarkering
Doorgetrokken streep
Breed 0,15 m  

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

404320 320141 m2 5,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg

7 Lengtemarkering
Doorgetrokken streep
Breed 0,30m  

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

404330 320141 m2 2,50 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg

7 Lengtemarkering
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Onderbroken 1-1 streep 
Breed 0,15 m 

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

404340 320141 m2 7,50 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg

4 Haaientanden 0,5 x 0,5 30st
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

404350 320141 m2 3,00 VVolledig verwijderen van een markering.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg

5 Cijfers 30 
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 Verwijderen door middel van frezen

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

4044  Verwijderen bebording

404410 321313 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Rembrandtlaan/Amersfoortsestraatweg bij te 
verwijderen fietspad.

1 Uit het maaiveld{
1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I{

st 1,00 IG12a
st 1,00 Ionderbord OB5050 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s).
{442010

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

404420 321313 st 2,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Rembrandtlaan/Amersfoortsestraatweg 
Betreft: zoneportalen 

1 Uit het maaiveld{
9 Zonneportaal-30 Voorzijde A01 30zb 530x670mm Achterzijde 

A02 30ze 530x670mm
schrikhekplanken dubbelzijdig rood/wit geblokt geheel 
reflecterend 
Profiel vierkant 80mm 

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s).
{442020

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

404430 321313 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Rembrandtlaan/Amersfoortsestraatweg 

1 Uit het maaiveld{
1 Paal met vast grondkruis
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Totale paallengte: van 3 tot 4 m
2 st 1,00 IVerkeersbord, afmetingen volgens type I{B06

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s).
{442050

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

41    GRONDWERKEN

410   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 010801 st 10,00 VGraven proefsleuf.
Situering: gehele werk
Betreft: proefsleuf lengte 2,5 per sleuf 
Opbouw van de ondergrond:{zand
Gemiddelde sleufdiepte:{1,00 m

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen 
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug 
aanbrengen{

410020 262199 EUR NTreffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.  
Situering : Van Ostadelaan, Paulus Potterlaan, 
Rembrandtlaan, Jan Toebacklaan en Amersfoortsestraatweg.
Betreft: het beschermen, ophangen en /of  
ondersteunen van kabels en/of leidingen welke
door de werkzaamheden onbeschermd liggen of door
zwaar materieel gekruisd worden  
Bescherming toepassen ter keuze van de aannemer  
Met inachtneming dat er geen breuk of storingen kunnen 
ontstaan.  
Kabels en leidingen vooraf opzoeken volgens
bestekspostnr.410010.

411   GROND ONTGRAVEN
Bij ontgraven van cunnetten dient er rekening te worden 
gehouden met de aanwezigheid van bestaande kabels en 
leidingen.
Eventuele aanvullende kosten als gevolg van hinder door 
aanwezigheid van kabels en leidingen dient te zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs. 

411010 220101 m3 2,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: Rembrandtlaan
Betreft:  Ontgraven t.b.v. wijziging ligging fietspad
Grondsoort:{teelaarde
Verwerken volgens bestekpost 413010 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, 
gerekend met een waterstand van N.A.P.{-0,15}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,20}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

411020 220102 m3 1.995,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven
vervoeren volgen bestekpost 412020 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgravingshoogte gemiddeld{8,0}m

3 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{15}m
1 Taluds{1}:{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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411030 220102 m3 1.110,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{door meting in middelen van vervoer 
vervoeren volgen bestekpost 412030
Gerekend met vaste kuubs 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4 Ontgravingshoogte gemiddeld{8}m

3 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{15}m
1 Taluds{1}:{1}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

412   GROND VERVOEREN

412010 220201 m3 3.105,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 403231, 
403241, 403251, 421011, 421021, 421031 en 421041
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van ontgraven

2 Vervoeren naar:{depot enkele vervoersafstand ca. 5 km

412020 220201 m3 1.995,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond benodigd bij bestekpostnummers 421013, 
421023, 421033, 421043, 421112, 421122 en 421132
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van verwerking

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

412030 220201 m3 1.110,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij bestekpostnummers 311030
Grondsoort:{zand
Gerekend met vaste kuubs 
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel ontgraven

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben{en dient te worden afgevoerd

413   GROND VERWERKEN

413010 220301 m3 8,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: verwerken teelgrond op plaatsen waar eerst 
verharding wa.

m3 8,00 IGrondsoort:{teelgrond
Vrijgekomen bij bestekpost411010 tekortkomende teelgrond 
ca. 6,0 m3  leveren volgens bestekpost 414010
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van aanbrengen

1 Hoogte{0,29}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

414   GROND LEVEREN

414010 220321 m3 6,00 VLeveren grond.
m3 6,00 LGrondsoort:{teelgrond

Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel van verwerking
1 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit 

volgens het Besluit bodemkwaliteit:{wonen
1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{zie bestekpost 413010

415   UITVOEREN ONDERZOEK

415010 172199 EUR NUitvoeren AP04 onderzoek
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Betreft het bemonsteren en analyseren van de af te voeren 
grond en funderingsmateriaal
Uitgaande van 1st. AP04 Keuringen.
Locatie van bemonsteren ter keuze aannemer  

416   BRONBEMALING

416010 210299 m 655,00 VToepassen bronbemalingen t.p.v. rioolsleuven.
Situering: tijdens de aanleg van de riolering
Betreft: droogpompen rioolsleuven 
Nadere informatie volgens bijlage oriënterend 
bemalingsadvies
-aanbrengen bronbemaling,
-instandhouden bronbemaling,
-verwijderen bronbemaling.
De opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde 
vergunningen/meldingen bij Provincie en Waterschap. Het 
toepassen van de bronbemaling wordt verrekend naar m1 
gegraven rioolsleuf

416011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
Lozing via zandvang op het oppervlakte water.

2 Verlaging van het freatisch vlak tot{0,50 m onder de 
sleufbodem.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
1 Verticale filters

3 Reserve-energievoorziening is niet vereist
1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal 
pompen met een minimum van 1 pomp
De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn 
opgenomen

416012 210202 Instandhouden bronbemaling.
Betref: bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 
416011
Periode van instandhouding:{gedurende de 
rioleringswerkzaamheden

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{416011}vermelde niveau

416013 210204 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 
416011

9 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en 
verdichten.

416020 210801 st 2,00 VAanbrengen debietmeetpunt.
Ten behoeve van open en bronbemaling aangebracht volgens 
bestekspost 416010. Debietmeter dagelijks aflezen, 
meterstanden in een meetstaat verwerken, gedurende het 
bemalingswerk. Inclusief uitvoeren van 1 chloridemeting

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde 
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

42    LEIDINGWERKEN

421   AANBRENGEN BUIZEN

4210  aanbrengen HWA riool

421010 252199 m 135,00 VAanbrengen riool (Ø 250mm).
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 Situering: Rembrandtlaan
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø 250mm

421011 240101 m 135,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering 
Grondsoort zand, ca. 55 m3

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,34}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,85}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010

421012 252201 m 135,00 IAanbrengen PVC-buis
Betreft: nieuwe leiding HWA

2 m 135,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
{

421013 240121 m 135,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: ontgraven rioolsleuf
Grondsoort zand 
Aanvullen ca. 170 m3  

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,62}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

421020 252199 m 340,00 VAanbrengen riool (Ø 315mm).
Situering: Rembrandtlaan 
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø 315mm

421021 240101 m 340,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand, ca. 140 m3 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,21}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{0,92}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010

421022 252201 m 340,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 340,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

3 1 Nominale middellijn 315  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

421023 240121 m 340,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 430 m3  

2 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,97}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

421030 252199 m 260,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
Situering: Rembrandtlaan 
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Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool

421031 240102 m3 110,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering.
Grondsoort zand 
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,63}m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,0}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010

421032 252201 m 260,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 260,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

3 3 Nominale middellijn 400  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

421033 240122 m3 330,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 330 m3  

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,39}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

421040 252199 m 15,00 VAanbrengen riool (Ø 500mm).
Situering: Rembrandtlaan  
Betreft: nieuw aan te brengen HWA-riool Ø 500mm

421041 240102 m3 10,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: verruimen van de sleuf reeds gegraven t.b.v het 
verwijderen van de bestaande riolering
Grondsoort zand
Taluds{1:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,72}m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,10}m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
{412010

421042 252102 m 15,00 IAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
2 st 7,00 LRond profiel, ongewapend{

1 6 Nominale middellijn 500 mm
2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

421043 240122 m3 65,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 20 m3  

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,48}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

4211  aanbrengen DWA riool

421110 252199 m 23,50 VAanbrengen riool (Ø 200mm).
Situering: Amersfoortsestraatweg en  Jan Toebacklaan 
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Betreft: nieuw aan te brengen DWA-riool

421111 252201 m 23,50 IAanbrengen PVC-buis
2 m 23,50 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin

2 5 Nominale middellijn 200  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

421112 240121 m 23,50 IAanvullen sleuf.
Betreft: ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 30 m3  

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,86}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

421120 252199 m 680,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
Situering: Paulus Potterlaan, Rembrandtlaan en 
Amersfoortsestraatweg. 
Betreft: nieuw aan te brengen DWA-riool

421121 252201 m 680,00 IAanbrengen PVC-buis
2 m 680,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur bruin

3 3 Nominale middellijn 400  mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

{

421122 240121 m 680,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf
Aanvullen ca. 855 m3  

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,35}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m

421130 252199 m 125,80 VAanbrengen riool (Ø 600mm).
Situering: Rembrandtlaan 
Betreft: nieuw aan te brengen DWA-riool

421131 252102 m 125,80 IAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
2 st 38,00 LRond profiel, ongewapend{

2 st 16,00 LRond profiel met inlaat, ongewapend
Diameter inlaat{125}mm

1 7 Nominale middellijn 600 mm
2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

421132 240122 m3 160,00 IAanvullen sleuf.
Betreft ontgraven rioolsleuf

4 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,60}m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

4212  Pasmaken betonbuizen

421210 252105 st 1,00 VMaken passtuk uit betonbuis.
Betreft. buizen uit bestekpostnr. 421130

2 Passtuk rond profiel, ongewapend{
1 2 Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
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de aannemer.

422   AANBRENGEN SCHACHTEN
Puthoogtes en b.o.b. hoogtes staan aangegeven op tekening 
3323-311 t/m 3323-314  

422010 252602 st 32,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Rembrandtlaan, Pauluspotterlaanen 
Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. HWA- en DWA-riool

1 st 32,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{..
Inwendige maat 800 x 800 mm, wanddikte 150 mm. ...

2 m3 28,80 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton
1 st 32,00 LKegelstuk{met mangat, dagmaat 600 mm

1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
cementspecie

422020 252602 st 5,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: Rembrandtlaan, Pauluspotterlaanen 
Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. HWA- en DWA-riool

1 st 5,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem{..
Inwendige maat 1000 x 1000 mm, wanddikte 150 mm. ...

2 m3 5,50 LIn het werk te maken stroomprofiel van beton
1 st 5,00 LKegelstuk{met mangat, dagmaat 600 mm

1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
cementspecie

422030 252701 st 37,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft:  putrand t.b.v.inspectieputten volgens bestekpost nr. 
422010 en 422020

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{met 
opschrift 

st 37,00 ILeverancier: TBS Soest
Type: 295-VR-Velpro
Geschikt voor zwaar verkeer en voorzien van
rubberring
Uitvoering:
-Met ontluchtingsgaten

st 15,00 L- Opschrift op deksel: VW 
st 22,00 L- Opschrift op deksel: RW

2 st 74,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van{dompelasfaltering of 

bitumenverf, laagdikte minimaal 50 micrometer.

422040 252601 st 2,00 VMaken aansluiting op rioolput.
Situering: Amersfoortsestraatweg/Jan Toebecklaan
Betreft: maken aansluiting pvc buis  Ø200 mm op bestaande 
inspectieputten.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen
1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2{

Door middel van boren, diameter te borengat  Ø300mm 
st 2,00 LBetoninlaat Ø200 PVC SN8

4 m3 1,00 LHulpstuk omstorten met beton{
1 Bijwerken stroomprofiel{

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

422050 252699 st 2,00 VMaken opening in prefabput
Situering:Bestaande kruisingsput in Rembrandtlaan
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Betreft: Het verruimen van bestaande openingen t.b.v. 
doorgaande leiding Ø 400mm. 
Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

m3 1,50 LRioolbuis  omstorten met beton.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer. 

422060 252702 st 4,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: Paulus Potterlaan en Rembrandtlaan

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens 
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 272,00 LMetselstenen, gerekend met{2}stellagen
halfsteensverband 
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

424   KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN

4241  Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm

424110 252299 m1 345,00 VAanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan
Betreft: Huisaansluitingen op DWA riool 

424111 252201 m 345,00 IAanbrengen PVC-buis
Lozing aansluiten op riool door middel van boveninlaat, 
knevelinlaat of direct op de put

2 m 345,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

424112 252201 m 98,00 IAanbrengen PVC-buis
Betreft 98st, standpijpen lg 1,00 m

2 m 98,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
2 1 Nominale middellijn 125  mm

424113 252202 st 262,00 IAanbrengen PVC-hulpstuk.
2 st 235,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs

st 168,00 L Bochtstukken 45°, 2st /aansluiting 
st 69,00 LKnevelinlaat 400/125 mm 

2 1 Nominale middellijn 125 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

424114 240121 m 345,00 IAanvullen sleuf.
9 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

4242  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm

424210 252299 m1 265,00 VAanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan
Betreft: Kolkaansluitingen op HWA riool 

424211 252201 m 265,00 IAanbrengen PVC-buis
Lozing aansluiten op riool door middel van boveninlaat, 
knevelinlaat of direct op de put

2 m 265,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
2 1 Nominale middellijn 125  mm

9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

424212 252201 m 69,00 IAanbrengen PVC-buis
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Betreft 69 st, standpijpen lg 1,00 m
2 m 69,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{

2 1 Nominale middellijn 125  mm

424213 252202 st 284,00 IAanbrengen PVC-hulpstuk.
9 Hulpstuk(ken), SN8 kleur grijs

st 284,00 I Bochtstukken 3st/kolk
st 37,00 L PVC Flex StroomT-Stuk 88° 
st 8,00 LKnevelinlaat 250/125 mm
st 20,00 LKnevelinlaat 315/125 mm
st 11,00 LKnevelinlaat 400/125 mm 

2 1 Nominale middellijn 125 mm
9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

424214 240121 m 265,00 IAanvullen sleuf.
9 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,0 m

9 Aanvullen tot onderkant verharding met zand en/of
goedgekeurde grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten{in lagen van max. 0,50 m.

425   UITSTROOMBAK
Het aanbrengen van uitstroombakken is met inbegrip van het 
al daarvoor benodigde grondwerk 

425000 252699 st 2,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.
Situering: in de watergang bij de van Ostadelaan en nabij de 
drempelconstructie in de rembrandtlaan
Inclusief het hiervoor benodigde grondwerk

st 2,00 LLeverancier Efko Beton 
Uitstroombak inw. afm. 1000 x 600 mm
Afm. (lxbxh): 1000 x 600 x 690 mm
Aansluiting: PVC-mof 315 mm
Wanddikte: 200 mm. 

426   VOORZIENINGEN RIOLERING

426010 240601 m 60,00 VTreffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
Situering: Rembrandtlaanen Amersfoortsestraatweg

9 Met materieel van de aannemer
2 m 120,00 IAan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld{2,00}m
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

426020 250101 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Betreft: het afsluiten vvan bestaande leidingen en reeds 
aangelegde leidingen tijdens de uitvoering.

1 Aanbrengen afsluitingen{Ø250, Ø315, Ø400, Ø500, 
2 De droog-weer-afvoer waarborgen

1m3/uur
Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer 
via bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek 
verwijderen

427   AANBRENGEN BESCHOEIING

427010 522199 EUR NAanbrengen beschoeiing en aftimmering uitstroombak
Situering: Van Ostadelaan en Rembrandtlaan
Betreft: aanbrengen en beschoeiing en aftimmering 
uitstroombak.
Planken: Azobe
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Palen: Azobe
Afstand palen 0,5m h.o.h. 

428   REINIGEN RIOLERING

428010 257501 m 158,50 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Rembarndtlaan, Amersfoortsestraatweg en Jan 
Toebacklaan
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{66}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{Ø200 en Ø250mm

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

428020 257501 m 1.280,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Paulus potterlaan, Rembrandtlaan en 
Amersfoortsestraatweg
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{82}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{Ø315 en Ø400

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

428030 257501 m 140,80 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: aangelegde rioleringvoorgaand aan inspectie
Grootste putafstand:{44}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
3 Profielafmeting(en):{Ø500 en Ø600

1 Vervuilingsgraad tot 10%{
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

43    VERHARDINGEN

431   FUNDERING

4310  Voorbereidende werkzaamheden

431010 280101 m2 5.920,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag.
Situering: Paulus potterlaan, Rembrandtlaan en 
Amersfoortsestraatweg
Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen funderingslaag 
volgens bestekpostnr. 431110 en onder voetpad Van 
Ostadelaan en inritten.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van 
water en afwerken.

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld 
is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 
RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt 
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
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proctorproef

4311  Aanbrengen funderingslaag

431110 280201 m2 5.920,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: Paulus potterlaan, Rembrandtlaan en 
Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen funderingslaag rijbaan en parkeervakken.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 1.980,00 LMenggranulaat{(gerekend met 1800 kg/m3)

2 Sortering 0/31,5
ton 1.092,00 IDeels vrijgekomen bij bestekpostnummers 402210, 402220 

en 402230 Totaal ca. 380 m3
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{431010
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

433   AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

433010 300111 m2 11.940,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak alvorens het 
aanbrengen van nieuwe verhardingslaag.

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

433020 312101 m2 11.954,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag

1 ton 3,59 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

433030 312131 ton 948,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{5835 m2
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan

2 ton 948,00 LAsfalt: AC 22 base
2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{65}mm

6 Op een funderingslaag{volgens bestekpostnr.431110

433040 312121 ton 588,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{5874 m2
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan

2 ton 588,00 LAsfalt: AC 16 bind
2 Mengseleigenschappen: TL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Totale laagdikte{40}mm

9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 
verhardingslaag volgens bestekpostnr. 433030 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr. 433020.

433050 312112 ton 444,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{5913 m2
Situering: Rembrandtlaan en Pauluspotterlaan 
Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan 
Kleur: zwart 

6 ton 444,00 LAsfalt: SMA{11}
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 Flexxipave 216 / vh 8390 o.g.
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm
9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 

verhardingslaag volgens bestekpostnr. 433040 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr. 433020.

433060 312111 ton 4,50 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{30 m2
Situering: Rembrandtlaan, Pauluspotterlaan en Van 
Ostadelaan.
Betreft: Voetpad en inritten die deels zijn weggebroken.

1 ton 4,50 LAsfalt: AC 8 surf
1 Mengseleigenschappen: DL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{60}mm

1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens{post 431010

433070 312132 ton 22,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
Totaal{73 m2
Situering: Amersfoortsestraatweg

2 ton 22,00 LAsfalt: AC 22 base
2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Totale laagdikte{120}mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag{volgens bestekpostnr. 
431110

433080 312121 ton 10,20 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{82 m2
Situering: Amersfoortsestraatweg

2 ton 10,20 LAsfalt: AC 16 bind
2 Mengseleigenschappen: TL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 
verhardingslaag volgens bestekpostnr. 433070 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr. 433020.

433090 312112 ton 6,80 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{90 m2
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen deklaag rijbaan 
Kleur: zwart 

6 ton 6,80 LAsfalt: SMA{NL 11A}
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30}mm
9 Op bestaande verhardingslaag en voorgaande 

verhardingslaag volgens bestekpostnr. 433080 en met een 
kleeflaag volgens bestekpostnr. 433020.

434   AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

4340  aanbrengen beton tegels

434010 314101 m2 1.120,00 VAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. aan te brengen verharding, volgens 
bestekpostnr(s): 3440, 3441 en 3442
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten 
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hoogste{60}mm
6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens bestekpost

1 m3 56,00 LStraatzand{

434020 314113 m2 37,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg en Van Ostadelaan
Betreft: middengeleider en rondom zitgelegenheid
Met materialen vrijgekomen bij 402510
Rest bijleveren volgens bestekpost: 437050

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 370,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){45}
Kleur: Lavaro grijs712

1 st 74,00 IBetontegels 150 x 300 x 45 mm
4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

434030 314113 m2 50,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: fietspad
Met materialen vrijgekomen bij 402520
Rest bijleveren volgens bestekpost: 437060 

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
3 st 450,00 IBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){70}
Kleur rood

3 st 100,00 IBetontegels 150 x 300 x 60 mm{
4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

4341  aanbrengen betonstraatstenen

434120 314112 m2 535,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: twee punaises

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 24.075,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

kleur zwart
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

434130 314112 m2 82,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: tweepunaises en middengeleider

1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 3.690,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

Kleur wit 
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

434140 314112 m2 153,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan en parallelweg 
Amersfoortsestraatweg.
Betreft: drempel 

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
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4 st 6.885,00 LBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{
Kleur grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

434150 314112 m2 44,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan en parallelweg 
Amersfoortsestraatweg.
Betreft: opgang en afgang

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 In pianoverband

1 Op straatlaag
4 st 1.980,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

st 405,00 IKleur: wit
st 1.575,00 IKleur: zwart

Vrijgekomen bij bestekpostnr 402420 en 402430
Bijleveren volgens bestekpostnr 437030 en 437040.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

434160 314112 m2 41,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: Jan Toebacklaan
Betreft: rijbaan 
Stenen vrijgekomen bij bestekpost 402440
 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekpost: 
437020

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
4 st 1.845,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm{

Kleur: grijs
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

4342  Aanbrengen straatbakstenen

434210 314111 m2 145,00 VAanbrengen straatbakstenen.
Situering: Parallelweg Amersfoortsestraatweg

3 Totale breedte 3,00 m en meer
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 st 10.295,00 LStraatbaksteen standaard dikformaat
4 Afstrooien en invegen met{brekerzand

4343  Herstraten

434310 314503 m2 5,00 VHerstraten betontegels.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: fietspad

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Bijleveren volgens bestekpostnr 437060

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

434320 314502 m2 5,00 VHerstraten betonstraatstenen.
Situering: Jan Toebacklaan
Betref: rijbaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer{
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen
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1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

434330 314501 m2 20,00 VHerstraten straatbakstenen.
Situering: Jan Toebacklaan
Betref: rijbaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer{
4 In keperverband zonder driehoekstenen

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een erkende 
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
de aannemer.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

4344  Op hoogte brengen straatpotten

434410 253862 st 20,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.
Situering: Rembrandtlaan, paulus Potterlaan, 
Amersfoortsestraatweg en Jan Toebacklaan

7 Ten behoeve van{brandkranen, straatpot gasleiding, 
peilbuizen, etc., 

5 Straatpot op hoogte brengen{
1 Met inbegrip van markeringsflap{

435   AANBRENGEN KANTOPSLUITING

4351  Aanbrengen trottoirbanden

435110 314311 m 295,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen opsluiting langs rijbaan

6 m3 5,90 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 8,85 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 1.475,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van 
m3 2,95 Lbetonstraatstenen in cementspecie aanbrengen

kleur: grijs
3 st 295,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{recht, kleur: grijs

435120 314311 m 20,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: aanbrengen opsluiting langs rijbaan

6 m3 0,41 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 0,60 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 100,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van 
m3 0,20 Lbetonstraatstenen in cementspecie aanbrengen

kleur: grijs
3 st 20,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{bochtbanden

st 5,00 IR=2
st 9,00 IR=5
st 6,00 IR=12 

435130 314311 m 85,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: aanbrengen inritverloopbanden langs rijbaan 

6 m3 1,70 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 3,40 Lsteunrug van{beton C12/15 incl dichting voegen
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4 st 425,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van 
m3 0,85 Lbetonstraatstenen in cementspecie aanbrengen

kleur: grijs
3 st 88,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{ kleur: grijs

st 9,00 LLinks
st 70,00 LMidden 
st 9,00 LRechts 

435140 314311 m 1,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: aanbrengen inritverloopbanden langs rijbaan

6 m3 0,02 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 0,03 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 5,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van 
m3 0,01 Lbetonstraatstenen in cementspecie aanbrengen

kleur: grijs
2 st 1,00 LProfiel 130/150 x 200 mm{naar 100x200 mm,  kleur: grijs

435150 314311 m 23,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen opsluiting langs rijbaan

6 m3 0,46 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van 
m3 0,69 Lsteunrug van{beton C12/15

4 st 115,00 LLangs de trottoirbanden 1 streklaag van 
m3 0,23 Lbetonstraatstenen in cementspecie aanbrengen

kleur: grijs
8 st 23,00 IProfiel 115/225 x 240 mm{vrijgekomen bij bestekpostnr. 

402720

435160 314302 m 378,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Rembrandtlaan en Pauluspotterlaan

1 1 Bestaand uit 1 streklaag
3 m3 37,80 LIn cementspecie aanbrengen op fundering

3 st 1.890,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
kleur grijs

4352  Aanbrengen opsluitbanden

435210 314312 m 48,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: fietspad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten en fietspad.

1 Op straatlaag
5 st 48,00 IProfiel 100 x 200 mm{recht, kleur: grijs

Vrijgekomen bij bestekpostnr. 202650

435220 314312 m 11,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: fietspad Amersfoortsestraatweg
Betreft: aanbrengen kantopsluiting inritten en fietspad.

1 Op straatlaag
5 st 16,00 IProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs

st 4,00 L R=2
st 7,00 L R=5
st 5,00 L R=10 

4354  Op nieuw stellen

435410 314511 m 50,00 VOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: Rembrandtlaan en Paulus Potterlaan

3 Profiel 130/150 x 250 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een erkende 

verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van 
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de aannemer.

436   VOEGEN

436010 314199 m 10,00 VAanvullen naden met gietasfalt
Situering PaulusPotterlaan en Rembrandtlaan
Betreft: aanvullen naden tussen nieuwe kantopsluiting en 
inritten en rondom putkoppen 

ltr 10,00 LNaden aanvullen met gietasfalt. 

437   LEVEREN VERHARDING

437010 314811 st 650,00 VLeveren straatbakstenen.
Kleur: rood bruin

2 st 650,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van 
vellingkant{

1 Leveren op plaats van verwerking

437020 314812 st 975,00 VLeveren betonstraatstenen.
3 st 975,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{kleur grijs

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

437030 314812 st 100,00 VLeveren betonstraatstenen.
3 st 100,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{kleur wit

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

437040 314812 st 100,00 VLeveren betonstraatstenen.
3 st 100,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{kleur zwart

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

437050 314813 st 14,00 VLeveren betontegels.
Kleur: Lavaro grijs712

1 st 10,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 
1339){45}

1 st 4,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm{45
1 Leveren op plaats van verwerking

437060 314813 st 14,00 VLeveren betontegels.
3 st 10,00 LBetontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 

1339){.....}
Kleur rood

3 st 4,00 LBetontegels 150 x 300 x 60 mm{
1 Leveren op plaats van verwerking

438   UITVOEREN ONDERZOEK

438010 172199 EUR NAsfalt en funderingsonderzoek conform de CROW publicatie  
210.  
Situering: Amersfoortsestraatweg t.p.v. doorsteek riolering
Betreft het bemonsteren en analyseren van de af te voeren 
asfalt van de Amersfoortsestraatweg
Uitgaande van 2 st. boringen

44    WEGBEBAKENING

441    WEGMEUBILAIR

441010 639999 st 1,00 VAanbrengen bank in tegelverharding
Situering: Van Ostradelaan
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Betreft: Bank vrijgekomen bij bestekpost 404110
Afmetingen: Bank 2,1 m 1,0 m x 0,8 m  met betonnen voet 

441020 639999 st 1,00 VPlaatsen  Prullenbak
Situering: Van Ostradelaan
Betreft: Prullenbak vrijgekomen bij bestekpost 404120

442   BEBORDING

442010 321303 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: parallelweg Amersfoortsestraatweg bij fietspad
Betreft: Verkeersbordpaal incl. borden vrijgekomen bij 
bestekpost 404410 

1 In het maaiveld{
3 st 1,00 IVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
2 st 2,00 IVerkeersbord, afmetingen volgens type I{

G12a
 onderbord OB5050 

1 Niet retroflecterend
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

442020 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-214 en 
3323-264
Betreft: portalen vrijgekomen bij bestekpostnr. 404420

1 In het maaiveld{
9 Portaal

9 Hoogte ca. 2,75 m
9 st 2,00 IZonneportaal-30 Voorzijde A01 30zb 530x670mm Achterzijde 

A02 30ze 530x670mm
schrikhekplanken dubbelzijdig rood/wit geblokt geheel 
reflecterend 
Profiel vierkant 80mm 

2 Retroflecterend, klasse I{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

442030 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-214 en 
3323-264
Betreft: Verkeersbordpaal incl. borden vrijgekomen bij 
bestekpost 404430 

1 In het maaiveld{
3 st 2,00 IVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
2 st 2,00 IVerkeersbord, afmetingen volgens type I{

B06
1 Niet retroflecterend

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

442050 321303 st 4,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-214 en 
3323-264

1 In het maaiveld{
9 Portaal

9 Hoogte ca. 2,75 m
9 st 4,00 LZonneportaal-30 Voorzijde A01 30zb 530x670mm Achterzijde 

A02 30ze 530x670mm
schrikhekplanken dubbelzijdig rood/wit geblokt geheel 
reflecterend 
Profiel vierkant 80mm 
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2 Retroflecterend, klasse I{
2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

442060 321303 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg, zie tekening 3323-214 en 
3323-264
Betreft: Verkeersbordpaal incl. borden 

1 In het maaiveld{
3 st 2,00 LVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
2 st 2,00 LVerkeersbord, afmetingen volgens type I{

B06
1 Niet retroflecterend

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

443   MARKERING

443010 320199 EUR NUitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. markeringen
Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten
behoeve van nieuw aan te brengen figuratie en 
lengtemarkering
Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten
behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor
figuratie en lengtemarkering als bedoeld in artikel 32.13.02 
van de Standaard RAW Bepalingen aan de hand van door de 
directie te verstrekken uitzetgegevens.

443020 320102 km 0,05 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Amersfoortsestraatweg
Betreft: kantstreep

1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 35,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

443030 320102 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg
Betreft: markering aanduiding 30 km zone

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 21,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

443040 320102 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg
Betreft: markering aanduiding 30 km zone

1 Ononderbroken streep
9 Breedte: 0,30 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 30,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

443050 320102 km 0,03 VAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch 
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markeringsmateriaal.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg

3 Onderbroken streep{1-1}
2 Breedte: 0,15 m

1 Op een asfaltverharding
2 kg 16,80 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

443060 320112 m2 3,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Rembrandtlaan en Amersfoortsestraatweg
Betreft: Aanduiding snelheid 30 km zone

5 Cijfermarkering 30 3st
1 Op een asfaltverharding

2 kg 21,00 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 
hoeveelheid{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

443070 320112 m2 7,50 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch 
markeringsmateriaal.
Situering: Rembrandtlaan
Betreft: haaientandenmarkering

4 st 30,00 Iblokmarkering, gesloten blok 0,5 x 0,5m
Aanbrengen volgens CROW publicatie 207: richtlijnen voor 
bebakening en markering van wegen.

1 Op een asfaltverharding
2 kg 52,50 LReflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, 

hoeveelheid{7}kg/m2
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

45    GROENVOORZIENING

4501  Inzaaien grasstrook

450110 222107 are 2,60 VFrezen.
Betreft: bestaande bermen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

450120 511299 are 2,60 VInzaaien gazon
Situering: tussen fietspad en rijbaan
Betreft: inzaaien gazon

450121 220413 m2 260,00 IVerdichten grond.
Betreft: het aanrollen van al de in te zaaien oppervlakken.
Grondsoort:{bovengrond

2 Oppervlakken:{horizontaal
1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

450122 221131 are 2,60 IEgaliseren.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
2 Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld{50}m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

450123 511201 are 2,60 IZaaien.
Betreft: alle in te zaaien oppervlakte.
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3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 
30 mm

2 kg 5,20 LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld{Parken 1, 
merk Advanta 
leverancier Wildeboer o.g.
Hoeveelheid:{2,0}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

4502  Planten bomen

450210 511599 st 1,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
Situering: Amersfoortsestraatweg

450211 511505 m3 9,00 IGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Grondsoorten:{ontgraven zand
Aanbrengen bomenzand 

8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{9,0}m3 per gat
1 m3 9,00 IVrijgekomen grond vervoeren{naar depot, enkele 

vervoersafstand ca. 5km
1 m3 9,00 LAanvullen met bodemverbeteraar tot{5 cm beneden 

toekomstige verharding.
1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
{pikketten

450212 511503 st 1,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

450213 511521 st 1,00 IPlanten van bomen.
2 st 1,00 LBomen met kluit{ Beuk Fagus sylvatica

Plantmaat 18-20 
4 In grondverbetering{van bestekpostnr 350311

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
gedeponeerde grond{

2 De boomspiegel komvormig afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{

450214 511531 st 2,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
2 2 palen per boom

1 st 2,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

3 Diameter: 90 - 100 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld:{1,40 na naslaan

2 st 2,00 LBoomband breed{100} mm, met schuifmof

8     WERK ALGEMENE AARD

81    DIRECTIEVOORZIENINGEN

810020 610299 week 50,00 VGebruik meetinstrumenten.

810021 610299 Gebruik van meetinstrumenten
1 waterpasinstrument met randverdeling, statief
en baak met doosniveau,
1 meetband, minimaal 20 m lang,
10 jalons,
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1 jalonrichter,
1 hoekspiegel,
1 meetwiel,
meetapparatuur t.b.v. de detectie van O2, H2S en
brandbare en explosieve gassen en dampen,
rioolspiegels en gasdichte rioollampen

82    TER BESCHIKKING STELLEN

821   T.B.S. WERKNEMERS

821010 611101 uur 70,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
2 Werknemers Bouwbedrijf groep B{

koppel stratenmaker

821020 611101 uur 80,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
2 Werknemers Bouwbedrijf groep B{

grondwerker 

821030 611101 uur 30,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
3 Werknemers Bouwbedrijf groep C{

maatvoerder

822   T.B.S. MATERIEEL

822010 611204 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

822020 611203 uur 40,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

83    TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

830010 621401 m 100,00 VAanbrengen rijplaten.
Situering: plaatsen op aanwijzing en in overleg met de directie
Lengte 50 m, 2 sporig 

1 T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden
2 T.b.v. licht en middelzwaar verkeer{

1 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

830020 621499 week 20,00 Vinstandhouden rijplaten.
Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Lengte: 50 m, 2 sporig
Gedurende de werkzaamheden

830030 621499 keer 20,00 VVerplaatsen rijplaten.
Rijplaten aangebracht volgens bestekspost 830010
Betreft het indien nodig tijdelijk verplaatsen
Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
Gedurende de werkzaamheden
Rekenen met 3 keer verplaatsen

830040 621499 m 100,00 VVerwijderen rijplaten.
Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
830010

830050 621499 m 100,00 VAanbrengen rubber schotten
T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen
en/of panden voor voetgangers en fietsers
Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
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0,80 m en dik 24 mm
Enkele strook (stroken) in de lengterichting,
lang ca. 100 m , strookbreedte ca. 0,80 m

830060 621499 week 10,00 VInstandhouden rubber schotten
Afmetingen: 2000 x 800 x 24 mm
Lengte: 100 m, enkele strook
Gedurende de werkzaamheden

830070 621499 keer 14,00 VVerplaatsen rubber schotten keer
Rubber schotten aangebracht volgens bestekspost
830050
Betreft het indien nodig tijdelijk verplaatsen
Afmetingen: 2000 x 800 x 24 mm
Gedurende de werkzaamheden

830080 621499 m 100,00 VVerwijderen rubber schotten
Rubber schotten aangebracht volgens bestekspost
830050

830090 610399 EUR NAanbr, instandh, verpl en verwijderen bouwhek
Betreft afzetting rioolsleuf
Rioolsleuf gedurende uitvoering aan alle zijden
afzetten
Lengte afzetting afhankelijk van lengte rioolsleuf ca. 200m
Tijdstip van plaatsen: bij aanvang
graafwerkzaamheden
Instandhouden tot: einde graafwerkzaamheden
Verwijderen na einde graafwerkzaamheden 
Afrasterigssysteem:
Fabrikaat: Heras, of gelijkwaardig
Type: 1 meter bouwhek
Bestaande uit:
Staalframe rondom gelast, maaswijdte 100 x 300 mm
Element: 3472 x 1120 mm
Verbinding d.m.v. haak
Inclusief fundament: kunststofblok, v.v.
heftruckuitsparing
Afmetingen: 770 x 250 x 160 mm
Inclusief huur en aan-en afvoer

830100 610199 EUR NInrichten en opruimen depot
Situering: terrein op aanwijzing van de directie, max. 5 km 
vanaf de werklocatie.
Betreft: Het inrichten van een depot voor de opslag van 
vrijgekomen materialenAfscheiding d.m.v. bouwhekken ca. 
60m. 
De huur van de bouwhekken gedurende de gehele looptijd 
van het project dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
Aan het einde van de werkzaamheden het depot opruimen. 

830110 610199 EUR NInzamelen huisvuil. 
Indien ten gevolge van de werkzaamheden ter
plaatse het huisvuil niet in de onmiddellijke
nabijheid van de woningen kan worden
opgehaald, dient de aannemer zorg te dragen voor
de inzameling en vervoer van het huis- en
bedrijfsvuil naar het dichtstbijzijnde opstelpunt.waarvandaan 
de GAD het huisvuil-gft-enz kan ophalen
Te rekenen met 1x per week.

84    VERKEERSMAATREGELEN
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8401  Verkeersplan

840130 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
1 Digitale ondergrond beschikbaar{

1 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en 
omleidingsroutes{overeenkomstig het plan volgens 
bestekspostnr.: 110080

4 Aantal uit te werken fases:{10}
zie deel 2.1 randvoorwaarden bestek

1 Tekeningen uitwerken in kleur
4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening:{2}

8402  Afzettingen

840210 620103 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
Alle in dit bestek uit te voeren werkzaamheden op rijbanen
Betreft het aanbrengen, verplaatsen,  instandhouden, 
onderhouden en verwijderen afzetting
Voor de duur van de werkzaamheden
Overeenkomstig  het plan volgens bestekspostnr. 110080 en 
de tekeningen volgens bestekspostnr. 840130

9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96B
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

840220 620199 st 4,00 VPlaatsen en inst. en verw vooraankondigingsborden
Afmetingen borden: min. 0,70 x 1,00 m
Werkzaamheden
Verkeershinder vanaf ''datum''  tot  ''datum''
Met materiaal van de aannemer 

840230 620299 EUR NToep. van afzettingen op enkelbaansweg
Situering: Amersfoortsestraatweg
Voor werkzaamheden riool/fietspad toepassen 
wegversmalling met voorrangsregeling en plaatsen tijdelijke 
VRI t.b.v verkeersgeleiding. 

8403  Omleidingen

840310 620399 EUR NToepassen omleidingsroutes
Ten behoeve van:
Alle in dit bestek uit te voeren werkzaamheden
Betreft aanbrengen, instandhouden, onderhouden en 
verwijderen omleiding
Overeenkomstig  het plan volgens bestekspostnr. 110080 en 
de tekeningen volgens bestekspostnr. 840130
Route aangeven met tekst- en pijlborden
Met materiaal van de aannemer

85    MEETWERKZAAMHEDEN

8500  Inmeetwerkzaamheden

850010 619999 EUR NInmeten bestaande toestand/situatie.
Betreft het vooraf inmeten van het bestaande
maaiveld t.b.v. het bepalen van in- en uitmeting
materialen
Gegevens vastleggen op beschikbare digitale
ondergrond (GBKN t.b.v. project)
Gegevens in dwg-formaat verwerken

Bladnr. 134



RAW0040-77424 Gemeente Naarden
Project Herinrichting en Rioleringsmaatregelen Componistenkwartier en Rembrandtlaan
Definitief Bestek 9Y3107B4 d.d. 3-09-2013

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

De hoogte van het maaiveld dient vastgelegd te
worden in meters t.o.v. N.A.P.
Leveren uiterlijk 2 weken voor start van het werk
Tekeningen in 3-voud (analoog) en in enkelvoud
(dwg-formaat)

86    REVISIE

860010 611499 EUR NMaken Revisietekeningen (nieuw werk). 
Betreft het reviseren van alle voor het werk
gebruikte tekeningen
Gegevens in dwg-formaat verwerken
De revisietekeningen voorzien van de aanduiding
"REVISIE"(letterhoogte 10 mm)
De locatie van de objecten dient vastgelegd te
worden in het landelijke coördinaten-stelsel en
hoogten opgegeven t.o.v. N.A.P.
Leveren uiterlijk 2 weken voor oplevering van het
werk
Tekeningen in 3-voud (analoog) en in enkelvoud
(dwg-formaat)
Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen bij de
directie
Beoordelingstermijn 15 werkdagen

860020 611499 EUR NMaken Revisietekeningen (gesloopt werk).
Betreft het vastleggen van objecten funderingen
welke volgens het bestek niet geheel gesloopt of
verwijderd dienen te worden en in de bodem zijn
achtergebleven.
Op tekening dient vastgelegd te worden:
- situatie;
- hoogte ten opzichte van N.A.P. van het
resterende deel;
- bijzonderheden opgetreden tijdens de uitvoering;
Gegevens in dwg-formaat verwerken
De revisietekeningen voorzien van de aanduiding
"REVISIE"(letterhoogte 10 mm)
De locatie van de objecten dient vastgelegd te
worden in het landelijke coördinaten-stelsel en
hoogten opgegeven t.o.v. N.A.P.
Leveren uiterlijk 2 weken voor oplevering van het
werk
Tekeningen in 3-voud (analoog) en in enkelvoud
(dwg-formaat)
Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen bij de
directie
Beoordelingstermijn 15 werkdagen 

860030 257103 m 4.240,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: gehele perceel
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd{op een DVD 
Aanleveren in SUF-RIB 2.0 formaat 
Grootste putafstand:{}m
Na de inspectie dient de video-opname in MPEG
formaat op DVD aande directie ter hand te worden
gesteld
Materiaalsoort riolering:{PVC en beton
Afmeting(en) riolering:{Ø200, Ø250, Ø315,Ø400, Ø500, Ø600,  
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Ø800 en Ø1250
1 Nieuwe riolering en buiten bedrijf

9 Van iedere verbinding dient er een 360 graden
opname gemaakt te worden

9 Kleurenopname MPEG formaat op DVD

860040 256401 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.
1 Betreft:{riolering aangebracht volgens bestekspost 221020, 

221140, 221150, 22116, 222010, 222020, 222030
9 Rechtstreeks positie inmeten (x,y) aan het R.D.

net.
Rechtstreeks deksel hoogte inmeten t.o.v. N.A.P. 
B.o.b. hoogtes t.o.v. N.A.P. 

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal{

87    SOCIAL RETURN

870010 610799 EUR NPlan van Aanpak Social Return
De aannemer maakt een plan van Aanpak Social Return 
conform deel 3 par. 01 26 01
De gegevens dienen digitaal (pdf) bij de directie ingeleverd te 
worden.
Het Plan van Aanpak bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 
A4-tjes, lettertype Arial, lettergrootte 10, 1,5 regelafstand.
De volgende kosten dienen in deze post berekend te zijn:
-de kosten voor het maken en aanleveren van het Plan van 
Aanpak Social Return
In het plan van aanpak moet tevens een omschrijving worden 
opgenomen hoe de begeleiding en onderhandelingen van 
bestekpostnummer 870020 zullen lopen.

870020 610799 EUR NBegeleiding Social Return
Het uitvoeren van het plan van Aanpak Social Return conform 
deel 3 par. 01 26 01 en bestekpostnummer 870010
De volgende kosten dienen in deze post berekend te zijn:
-de kosten voor de begeleiding en onderhandelingen Social 
Return
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9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN

910010 610199 Inrichten van werkterrein
Het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren 
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, 
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en 
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken 
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, 
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het 
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen 
van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd 
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand 
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 610599 Bereikbaarheid Politie
Betreft het bereikbaar houden van het Politie en school 
gelegen aan de Amersfoortsestraatweg
- afspraken maken met de politie en school;
- Tijdelijke inrit via naast gelegen schoolplein aansluitend op  
  het parkeerterrein sportvelden.
- Plaats bouwhekken t.b.v. afscherming schoolplein ca. 35 m
- Opnemen bestaande gaashekwerk ca. 8 m.
- Opnemen diamantkoppaaltjes kunstof in asfalt 4 st.
- Herstellen gaashekwerk en paaltjes.
- Verwijder bouwhekken. 
Huur van de bouwhekken dient bij de prijs te zijn inbegrepen. 

910040 610599 Berekenen en ontwerpen overstortput
Betreft: Overstortput Amersfoortsestraatweg
- Put met aansluitingen Ø1250 haaks op de wand en de
  uitgaande leiding onder een hoek van 45 graden;
- Mangat aan 2 zijden van de overstortmuur;
- Overstort drempel N.A.P. 0,10+;
- Lengte overstortmuur 6,50 m in U vorm;
- Overstortmes van RVS.
- aansluiting van 2 persleidingen op de put 
Tekeningen en berekeningen ter goedkeuring indienen bij de 
directie. 

910050 610599 Leveren en plaatsen overstortput
Situering: Amersfoortsestraatweg. 
Betreft: Overstortput Amersfoortsestraatweg volgens 
bestekpostnr. 910040
Incl. grondwerk
Putranden en stellagen conform bestekpost 222050 

910060 610599 Bereikbaarheid Hotel Jan Tabak
Betreft het bereikbaar houden van Bereikbaarheid Hotel Jan 
Tabak gelegen aan de Amersfoortsestraatweg/Jan 
Toebacklaan
- afspraken maken met het hotel
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- Tijdelijke doorgang via Jan Toebacklaan
- Plaats bouwhekken t.b.v. afscherming schoolplein ca. 35 m
- Opnemen bestaande verharding t.b.v. doorsteek Jan   
Toebacklaan
- Opnemen diamantkoppaaltjes kunstof in tegels 4 st.
- Herstellen Verharding en paaltjes.

910070 619999 Aan- en afvoer materieel

95    STELPOSTEN

950010 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Betreft: Amersfoortsestraatweg
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden

950020 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Betreft: Componistenkwartier
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden

950030 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Betreft: Rembrandtlaan
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden

950040 610501 EUR 52.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Kosten voor het afkoppelen en aansluiten van de
lichtmasten op het LS / OV-net
In de stelpost zijn gerekend 208 st aansluitingen
à EUR 250,00 per stuk
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door
een door "NUON - Aansluitingen OV Noord-Holland"
gecertificeerde aannemer
Contactpersoon dhr. J. Hoebe, tel.: 023-5464266
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 
2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl <http://www.crow.nl>.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw <http://www.crow.nl/raw>.

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 
2010 aan UAV 2012, januari 2013'.

04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw <http://www.crow.nl/raw>.

21 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal. 

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 is de schade aan materieel en de hieruit 
voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 
t/m 04 bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.
 

21 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van 
de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, 
zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 02 BETALINGSREGELINGEN AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

21 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten 
behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat de "opneming" geschiedt door de 
aannemer in overleg met de directie.

21 De aannemer levert elke maandagmorgen voor 10.00 uur de gegevens van verwerkte hoeveelheden aan de 
directie t.b.v. de besteksadministratie.
Indien de maandag op een erkende feestdag valt, dienen de gegevens worden geleverd op de eerstvolgende 
werkdag.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

51 Paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 vervalt.
De risicoregeling is NIET van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
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01 De declaratie dient te worden gezonden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Naarden
Postbus 5000
1410 AA Naarden
Tel. (035) 695 7811
Fax. (035) 694 7811

Contactpersoon:
De heer T.L. Kamer

02 Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde berekening van de
betalingstermijn of indien van toepassing het originele formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende 
opdracht te worden gevoegd.

03 Binnen 6 weken na de oplevering of onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn.

04 Onder de datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel dat door de 
Gemeente Naarden op de declaratie wordt geplaatst.

05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het 
dagafschrift van de opdrachtgever.

06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- het besteknummer
- de projectnaam
- het opdrachtnummer
- overige door de opdrachtgever aangegeven kenmerken

21 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie in twee-voud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie 
zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het 
onderdeel het werk.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn 
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane 
verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, 
wordt verlangd.

21 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.01lid 03 van  de Standaard 2010 wordt bepaald dat de aannemer 
een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar:
 
Haskoning Nederland B.V.
Administratie RAW-bestekken
T.a.v. S. v. Lingen
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
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01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT, VOORHEE N FONDS COLLEC

01 Een ´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ wordt verlangd.
Deze bijdrage vervangt de  "Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW " als bedoeld in artikel 01.08.02 van de 
Standaard 2010.
 

02 In artikel 01.08.02 van de Standaard wordt  "Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW " vervangen door  
´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT".

21 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.02 lid 03 van de Standaard 2010, wordt bepaald dat de aannemer 
een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar:
 
Haskoning Nederland B.V.
Administratie RAW-bestekken
Ta.v. S. v. Lingen
Postbus 151
6500 AD Nijmegen

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 11 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

22 Brandkranen, sifons afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie 
aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven. 

23 Kabels en leidingen  kunnen een dusdanige ligging hebben dat dit de werkzaamheden voor de aanleg van de 
riolering kan vertragen. 

01 10 VERGUNNINGEN, BESTUURLIJKE TOESTEMMINGEN  EN ON THEFFINGEN

01 10 10 VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTNEMER AAN TE VRAGEN

21 De opdrachtnemer dient de volgende vergunningen aan te vragen:
-     Vergunning ketenpark

01 10 21 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE OPDRACHTGEVER  VERLEEND

21 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen ontvangen / aangevraagd:
- melding grondwateronttrekking;
- kapvergunning
- Watervergunning (t.b.v. afsluiten duiker Amersfoortsestraatweg 

01 10 22 VERGUNNINGEN, WERKTIJDEN

21 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 
17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

22 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 
17.00 uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde 
vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
-  werkzaamheden  nutsbedrijven;
- onderhoudswerk opdrachtgever en derden;
- werkzaamheden openbare verlichting.
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- Vuilophaal door GAD 

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren 
bouwvergaderingen.

03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen 
plaatsvinden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

21 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de 
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

22 De aannemer draagt zorg, dat de percelen, waarvan de toegang als gevolg van het werkzaamheden wordt 
belemmerd, te allen tijde bereikbaar zijn. De aannemer verleent waar nodig hulp aan de bewoners om de 
bereikbaarheid te borgen.

23 Bij (riolerings)werken dient het trottoir voor de percelen vrijgehouden te worden.
Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te 
worden.

24 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de 
directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 worden toegepast.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
In dit algemeen tijdschema dienen de STOP- en BIJWOONPUNTEN te zijn opgenomen.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- algemeen werkplan
- project Kwaliteitsplan;
- V&G plan uitvoeringsfase incl straatwerkplan;
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
- freesplan en verhardingsplan;
- bemalingsplan
- grondwerkplan 
- verkeersplan.

Tevens dient het werkplan te bevatten:
- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het

bevoegd gezag.

04 De werkzaamheden in dit bestek dienen uitgevoerd te worden zoals is aangeven in 1.05 TIJDSBEPALING.

25  De in lid 22/23 genoemde Werkplan(en) moet(en) een beschrijving geven van:
-  de uit te voeren werkzaamheden;
- alle relevante risico's [per onderdeel, eigenschap of activiteit];
- (genomen of te treffen) maatregelen om deze risico's te beheersen;
- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, 

materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
- faseringen en (detail)planningen (indien van toepassing);
- werkinstructies (indien noodzakelijk);
- situatietekeningen (indien van toepassing);
- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
- de samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.
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- de in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-, 
keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen.

Tevens dient het werkplan te bevatten:
- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
- een lijst van relevante tekeningen;
- een lijst van relevante vergunningen;
- een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

26 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het 
algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan 
zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering 
schriftelijk ter kennis van de directie.

27 De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is voorgeschreven. 
Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij 
daaraan geen rechten ontlenen en blijft hij wel volledig verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode.
Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde 
documenten (bijlagen, rapporten) hanteren.
Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de 
(aanpassing van) eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding 
van overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.

01 13 21 WEEKRAPPORTEN

21 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

01 13 31 FASERINGEN VAN HET WERK

21 Algemeen
- Eis van de brandweer i.v.m. bereikbaarheid

 o Percelen diennen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Een werkvan mag maximaal 80m lang 
zijn. 
- voorschriften door Waternet gesteld vanuit meldingen grondwateronttrekking

o Bemalingswater lozen op het oppervlaktewater
o er mogen niet in meerdere percelen tegelijk grondwater onttrokken en op het 

oppervlaktewater wordenn geloosd. (belangrijke voorwaarde voor planning).

- Begin en einddatum project
o begindatum = 15 november 2013
o einddatum   =    1 november 2014

- Werkzaamheden derden
o Omleggen k&l door nutsbedrijven, zie bijlage 9
o Onderhoudswerkzaamheden gemeente Naarden?
o ………

- de werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. Met een volgende perceel mag pas gestart 
worden als de rioleringswerkzaamheden in het voorgaande perceel zijn afgerond.

o Amersfoortsestraatweg 
o Componistenkwartier
o Rembrandtlaan

22 Randvoorwaarden
Amersfoortsestraatweg (incl. gedeelte Beethovenlaan)
- de bomen langs het fietspad dienen te worden gehandhaafd.
- de rijbaan van de Amersfoortsestraatweg mag niet worden afgesloten. Een wegversmalling met 
voorrangsregeling en tijdelijke VRI is wel toegestaan.
- vanwege de bomen de werkzaamheden t.p.v. Amersfoortsestraatweg uitvoeren in de winterperiode: 15 
november 2013 - 15 februari 2014. 
- waarborgen ontsluiting van aansluitende percelen (m.n. alarmcentrale).
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Componistenkwartier
- waarborgen ontsluiting van de wijk. Er dienen ten alle tijde 2 van de 3 ontsluitingswegen van de wijk (Oud 
Blaricummerweg, Wagnerlaan, Beethovenlaan) open te blijven voor verkeer.
- de werkzaamheden binnen dit perceel dienen gefaseerd uitgevoerd te worden. De volgorde van deelfasen is 
ter keuze van de aannemer. Binnen elke deelfase dient ook de openbare verlichting gerealiseerd te worden.

o Deelfase - Bachlaan, Van der Horstlaan en de werkzaamheden rondom 
Schoonderbeekvijver

o Deelfase - Wagnerlaan
o Deelfase - Lisztlaanen Chopinlaan (Chopinlaan in 2 delen i.v.m. ontsluiting flat)
o Deelfase - Beethovenlaan en Oud Blaricummerweg (Plateau 

Beethovenlaan/Verdilaan/Schubertlaanin 2 delen aanbrengen i.v.m. 
bereikbaarheid Vivaldilaan).

o Deelfase - Resterende openbare verlichting van het Componistenkwartier en Bollelaan.

Rembrandtlaan
- de werkzaamheden binnen dit perceel dienen gefaseerd uitgevoerd te worden. De volgorde van deelfasen is 
ter keuze van de aannemer. 

o Deelfase - Doorsteek Amersfoortsestraatweg 
o Deelfase - Ingang Rembrandtlaan tot de vijver halverwege de Rembrandtlaan
o Deelfase - Vijver halverwege Rembrandtlaan tot Meertje van Vlek
o Deelfase - Koppeling riolering bij hotel Jan Tabak
o Deelfase - Van der Helstlaan  

23 Bij de uitwerking van de faseringen dient de aannemer hinder voor de omgeving te beperken, door o.m.: 
- het aantal wijzigingen in rij-en looproutes te beperken;  
- looproutes zo breed mogelijk te houden;  
- voldoende afscherming van het werk aan te brengen ter  voorkoming van spatten en stuiven van zand.

24 De verschillende faseringen voor het publiek, zoals bovenbedoeld, dienen in de door de aannemer in het  
Algemeen Tijdschema resp. de werkplannen, detailplannen en indien van toepassing op overzichtskaarten te 
worden aangegeven.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN  BOUWSTOFFEN

11 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven: 
- de datum van aflevering; 
- het besteknummer; 
- het nummer van de geleidebon; 
- de soort bouwstof en het aantal; 
- de plaats van aflevering. 
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van 
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het 
werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

12 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van 
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUW STOFFEN)

11 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: 
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat; 
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; 
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; 
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; 
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 

12 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 11 kan worden verkregen: 
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; 
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- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; 
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; 
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

13 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 11, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

14 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 11 
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring 
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van 
de aannemer komen. 
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport 
aan de directie te overleggen.

21 Eventuele directieleveranties worden ter beschikking gesteld op de gemeentewerf van gemeente Naarden:
Energiestraat 15
Naarden

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERIN G

21 De gegevens als bedoeld in dit artikel dienen te worden opgenomen in het opleverdossier resp. de 
revisiedocumenten.

01 14 12 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFE NBESLUIT 

01 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende 
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem-en 
oppervlaktewaterenbescherming, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende voorwaarden: 

1. Een bodemonderzoek uitgevoerd door een STER-laboratorium conform BRL 9308 met analysepakket NEN 
5740, in eerste instantie zonder uitloogonderzoek. 
Op basis van samenstellingswaarden moeten de immissiewaarden (uitloging) worden berekend. 
Als uit deze berekening blijkt dat immissie-waarden niet boven het wettelijk bepaald maximum uitstijgt kan een 
kolomproef achterwege blijven. 
Bij aanwezigheid van kritische stoffen (uitlogingsgevoelige stoffen) moet worden overgegaan tot een 
uitloogproef. 

2. Een bodemonderzoek conform de AP04. 

01 14 15 FSC-HOUT EN -HOUTPRODUCTEN

20
Hout en houtachtige materialen, zowel t.b.v. definitieve als tijdelijke en/of hulpconstructies moet afkomstig zijn 
uit gebieden, waarin verantwoord bosbeheer is toegepast volgens de standaarden, zoals deze zijn gesteld 
door de Forest Stewardship Council (FSC-keurmerk). 
Al het te leveren hout en houtachtige materialen moeten voorzien van een aan het bosbeheer gekoppeld 
keurmerk, zoals het FSC-keurmerk. 

21 In de gevallen dat in het bestek houtsoorten en afmetingen van hout zijn voorgeschreven, waar nog geen of 
niet in voldoende mate hout met FSC-keurmerk beschikbaar is, mag de aannemer andere keurmerken 
voorstellen en ter acceptatie voorleggen aan de directie.

01 14 16 TOEPASSING SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

21 Het toepassen van secundaire bouwstoffen en het gebruik van gebruikte materialen is toegestaan voor alle 
tijdelijke en hulpconstructies, tenzij expliciet anders is aangegeven. 

22 Voor secundaire bouwstoffen gelden de gebruikelijke regels voortvloeiend uit het Besluit Bodemkwaliteit , 
zonodig aangevuld met de IPO-regelgeving. 
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23 De in lid 21 bedoelde bouwstoffen dienen aantoonbaar geschikt te zijn voor de toepassing in het werk 
gedurende de verwachte toepassingsduur. 

24 De in lid 21 bedoelde bouwstoffen dienen na beëindiging van de toepassing volledig te worden verwijderd, 
tenzij zulks redelijkerwijs van de aannemer niet kan worden verlangd. 

25 De in lid 21 bedoelde bouwstoffen blijven eigendom van de aannemer, tenzij expliciet anders is aangegeven. 
De kosten voor de eventuele eindverwerking zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 11 CAR - VERZEKERING (OPDRACHTGEVER)

21 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, de constructeur, de directie, de 
opdrachtgever, de aannemer, de mede-en onderaannemers, de ontwerpende partij, de leveranciers en 
andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het werk en de 
onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering afsluiten.

22 De verzekering zal dekking bieden tegen: 
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen; 
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden, en de 
daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in 
verband met de uitvoering van het werk; 
- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt 
in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie. 

De polis zal een primaire dekking te bieden. Alle uitkeringen zullen worden gedaan aan de opdrachtgever. 

23 Als verzekerde som ,
voor Sectie I :"het werk", zal gelden het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met het bedrag der werken 
van derden, het bedrag van de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van 
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en directiekosten. 
Ter indicatie wordt vermeld dat de verzekerde som van het werk ca. 125 % van de aanneemsom zal bedragen. 
De verzekerde som voor Sectie II:"aansprakelijkheid" zal tenminste EUR 3.000.000,= bedragen. 
De verzekerde som van Sectie III:"bestaande eigendommen van de opdrachtgever" zullen mede omvatten de 
volgens dit bestek opgeleverde werken en zal tenminste EUR 6.000.000,= bedragen. 

24 Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle 
niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
en anderszins aansprakelijk is. 
Op deze verzekering is per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde oorzaak een 
eigen risico van EUR 3.000,-van toepassing voor achtereenvolgens: 
-  schade aan het werk; 
-  schade aan hulpmaterialen; 
-  schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever; 
-  transportrisico; 
-  aansprakelijkheidschaden; 
-  tekeningen en eigendommen van de directie. 

Ook voor schade aan eigendommen van derden en aansprakelijkheid geldt een eigen risico van EUR3.000,-
per pand en/of huisnummer. 

25 De verzekering tegen materiële schade omvat geen bedrijfsschade of schade door vertraging in de 
werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan. Schade van deze aard zal niet door de opdrachtgever aan 
de aannemer worden vergoed. De verzekering omvat geen vergoeding van schade aan aannemersmaterieel, 
dat op of nabij het werkterrein aanwezig is. 

26 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichting alle schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

27 Een afschrift van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal door de opdrachtgever, op verzoek van de 
aannemer, voor de aanvang van het werk ter informatie worden verstrekt.

Bladnr. 147



RAW0040-77424 Gemeente Naarden
Project Herinrichting en Rioleringsmaatregelen Componistenkwartier en Rembrandtlaan
Definitief Bestek 9Y3107B4 d.d. 3-09-2013

HFD PAR ART LID

28 In de polis zal mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde 
van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

29 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIAL EN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 
2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Bestratingsmateriaal;
- Bitumineuze verhardingen;
- Riolering

01 17 21 REGISTRATIE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

21 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een geleidebon in drievoud 
opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.

22 Op de geleidebon tenminste noteren:  
-  het projectnummer;  
-  de naam van de ontdoener;  
-  het afvalstroomnummer;  
-  het kenteken van het voertuig;  
-  de naam van vervoerder en bestuurder; 
-  het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;  
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;  
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;  
- de adresgegegevens van de verwerkingsinrichting;  
De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal mag door weging worden vastgesteld. In dat geval de weegbon 
hechten aan het retour-exemplaar van de vrachtbrief. 

23 Één exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 21en 22 laten waarmerken door de acceptant.

24 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 2 werkdagen indienen bij de 
directie. 

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 11 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in 
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt 
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase 
geïnventariseerde en overige optredende risico's.

21 In aanvulling op de Standaard 2010 mag daar waar verwezen wordt naar het V&G-plan ook worden gelezen en 
gebruikgemaakt van een VGM-plan (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Mileuzorg).
Wanneer er sprake is van V&G-coordinatie, V&G-dossier, enz. dan worden hiermee de onderdelen van het 
VGM-plan bedoeld, die daarop betrekking hebben.
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01 22 SOCIAL RETURN

01 22 01 ALGEMEEN 5% - REGELING

01 De aannemer is verplicht minimaal 5% van de aannemingssom voor realisatie (excl. BTW) conform ART. 2 lid 
4 te besteden aan de Doelgroep Social Return waaronder o.m. vallen werkzoekenden uit de WWB, WW, 
WIA/WAO, Wajong, 55+, WSW en werkzoekenden, die d.m.v. een BBL of BOL traject ingezet worden. Concreet 
gaat het dan o.m. om :
· het inzetten van werkloos-werkzoekenden (reguliere baan of participatieplaats);
· het bieden van stages;
· het bieden van een leer-werkbaan (BBL);
· (externe) scholing, bijvoorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature(baan).

02 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.

03 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het 
werk inclusief onderhoudstermijn. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de 
bedrijfsvoering van de aannemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. 

04 Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01 genoemde 
doelgroepen wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten: 
 · de inschaling van de in lid 01 genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het 

bedrijf zelf of;
·  indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever; 
·  voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen 

volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn;
·  voor een leer-werkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de 

kosten van de opleiding;
 · kosten gemaakt i.h.k.v. scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing wordt gegeven 

of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven.

01 22 02 REALISATIE 5%-REGELING

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met de afdeling inkoop van 
de gemeente Naarden via inkoop@naarden.nl.  

02 In samenspraak met het projectbureau Social Return i.o. wordt u geadviseerd over de invulling van de 5%-
regeling.

03 De invulling van de 5%-regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden na 
overleg tussen de aannemer en het projectbureau Social Return i.o. of een nader te noemen contactpersoon 
overeengekomen en zijn gericht op maatwerk. De aannemer zal vierwekelijks een overzicht verstrekken aan 
het projectbureau Social Return i.o. of nader te noemen contactpersoon over de stand van de inzet van 
financiële middelen in het kader van de 5%-regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken geschiedt door het projectbureau Social Return i.o.. of 
nader te noemen contactpersoon. Dit  projectbureau Social Return i.o. of nader te noemen contactpersoon 
rapporteert rechtstreeks aan de aannemer.

05 Indien de aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt 2 maal het aandeel dat ten onrechte niet is ingezet als 
korting opgelegd.

06 De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer-
werkstageovereenkomst te overleggen aan het projectbureau Social Return i.o. of nader te noemen 
contactpersoon met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van 
de in lid 01 genoemde doelgroepen, betaalde loonkosten of - in het geval van (leerwerk)stage - het brutoloon 
dat de werknemer zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband. Kosten 
gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de 
scholing is gegeven Indien de scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten 
schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd.
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01 22 03 BOUWBLOKKEN METHODE

01 Om de waarde van de inspanningen met betrekking tot de Social Return-verplichting te kunnen meten, wordt 
de gerealiseerde waarde van de projecten uitgedrukt in inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde staat 
niet in relatie tot de werkelijke uitgave aan uitkeringen. Uiteraard heeft dit te maken met de afstand van de 
uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die geleverd moet worden om de groep terug te 
geleiden. 
 
Soort en evt. duur van de uitkering       - Waarde Social Return (op basis van een jaarcontract fulltime)
WWB <2 jaar       - €30.000,=
WWB >1 jaar       - €40.000,=
WW    <1 jaar       - €10.000,=
WW    >1 jaar       - €15.000,=
WIA / WAO       - €30.000,=
Wajong       - €35.000,=
55+       - €  5.000,= extra op bovenstaand bedrag
BBL traject*       - €10.000,=**
BOL traject*       - €  5.000,= **
WSW inzet       - Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf
MVO activiteiten       - P.M. (€ 100,= per besteed uur)

* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen indien de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met    
de eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt
** Verdubbelt voor 2013 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING(EN)

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde 
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

21 Tenminste 1 maal per 4 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de directie 
een bouwbespreking. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.
De directie verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen.

22 In aanvulling op de in lid 21 genoemde bouwbespreking, kan de directie werkbesprekingen beleggen. Bij deze 
werkbespreking dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn. 
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie. De aannemer kan verzoeken om 
een werkbespreking. 

23 De directie verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen.. 

24 Ten behoeve van deze bouw- en werkspreking(en) zorgt, bij afwezigheid van een directieverblijf met 
vergaderruimte, de aannemer voor een geschikte ruimte en de verstrekking van warme dranken (en evt. 
spijzen).

01 24 WETGEVING

01 24 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFI CATIEPLICHT

01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de U.A.V. 2012
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet 
op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. 
De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of 
tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette 
personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,

met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de

identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
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Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is 
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatie- plicht gewezen worden -waaronder 
de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal 
lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen 
en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van 
vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt 
of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen 
van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q. 
opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) 
en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval 
tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel 
voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf 
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen 
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 
per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet 
tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste 
verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren 
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van 
mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q. 
opdrachtnemer doen.
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden 
op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen
van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete- besluiten etcetera, 
komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een 
boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of 
gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft 
verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel 
betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie 
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b 
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q. leveranciers.

01 27 MILIEUEISEN

01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voldoen aan motorcategorie Fase II (richtlijn 
2004/26/EG) en voorzien zijn van een roetfilter.

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine 
direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de 
milieuzones (zie www.milieuzones.amsterdam.nl):
- Euro 4 dieselmotor of hoger;
- Euro 3 dieselmotor met gecertificeerd roetfilter, mits niet ouder dan 8 jaar.
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02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing
of dagontheffing kunnen overleggen.

01 28 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE

01 28 10 (TER) ACCEPTATIE / (TER) INFORMATIE - BEGRIPP EN

21 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan:
- de instemming van de directie met het geleverde produkt, op basis van de in het bestek aangegeven
  uitgangspunten en de correcte verwerking van deze gegevens door de aannemer. Acceptatie ontheft de   
  aannemer op generlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat en of de uitkomsten van 
  berekeningen, proeven, keuringen, etc.

22 Onder "Indienen Ter Informatie" wordt verstaan:
- het informeren van de directie met documenten omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals 
  aangegeven in het bestek, alsmede de resultaten hiervan in berekeningen en constructies.
  De verklaring "gezien" van de directie, mag nimmer geinterpreteerd worden als controle door of vanwege de 
  directie noch ontheft dit de aannemer op enigerlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat 
  en of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc.

01 32 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 32 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2010 worden door de aannemer de verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichtingen van alle in het bestek c.q. de besteksdelen vermelde besteksposten, overeenkomstig 
het gestelde in artikel 01.32.04 opgenomen.

02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de 
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie
verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten
worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van
gegevens en overzichten bepalen in overleg met de directie.

04 De kosten van door de aannemer ten behoeve van nulmetingen, deformatiemetingen, controles, 
hoeveelheidsbepalingen, keuringsregistraties, keuringsrapporten, certificaten,
etc. te verrichten metingen en bijbehorende berekeningen, alsmede het verstrekken van de gegevens en 
overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten", voor zover dergelijke activiteiten in 
de desbetreffende resultaatsverplichtingen niet specifiek zijn genoemd.

05 Bij elk transport van vrijkomende materialen en bij elk slib, grond- en zandtransport moet een unieke 
vrachtbrief worden gemaakt waaruit de herkomst en de technische- en
milieutechnische kwaliteiten van het getransporteerde blijkt.
Deze vrachtbrief  moet tijdens het transport kunnen worden
getoond en worden aangevuld met de plaats van verwerking.
Deze informatie vervolgens verwerken conform deel 3 artikel 01.32.02 lid 01 van dit bestek.

01 32 02 WEEKOVERZICHTEN

01  De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een
overzicht van de in de voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden;
- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
- het ingezet personeel en materieel;
Daarnaast verstrekt de aannemer alle gevraagde informatie zoals door het bevoegd gezag verlangd t.b.v. de 
registratie en vastlegging van plaats van herkomst, verwerking en de samenstelling van alle vrijgekomen en 
verwerkte materialen.
Dit betreft o.a. de handling en verwerking van:
- verhardingen en funderingen;
- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.
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Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot
aangeven in welk vak welke grondkwaliteit is verwerkt.

02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet
achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde
gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de
daaruit volgende berekeningen.

03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende
week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost.

04 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaats-
verplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit
geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 32 03 TERMIJNSTATEN

01 De aannemer verstrekt de directie eens per 4 (vier) weken
overzichten van de gerealiseerde productie (de opneming
als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard 2012),
overeenkomstig de indeling van de inschrijvingsstaat,
alsmede de eventueel hieraan ten grondslag liggende
berekeningen. Bovenstaande is in afwijking van het gestelde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2010

03 De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk
en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de dinsdag
van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij
betrekking hebben, gedateerd en door de aannemer
ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.

04 Relevante kwaliteitsregistraties maken onderdeel uit van de termijn.

01 32 04 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. DE HOEVEELHEI DSBEPALING

01 De hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode die is aangegeven bij 
de besteksposten.
Indien deze methode niet vermeld is bij de besteksposten, de methode aanhouden zoals vermeld in de
Standaard 2010

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald
en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht
van de directie.

03 Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de
aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de 
aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet
van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid
resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld 
door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor
rekening van de aannemer, tenzij blijkt dat de opgegeven hoeveelheid terecht was.

01 32 05 AANLEVEREN REVISIE-GEGEVENS
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01 Uiterlijk bij de opname van het werk moeten door de aannemer de revisie-gegevens en wijzigingen op de 
bestekstekeningen in een duidelijke kleur of karakter op de oorspronkelijke witdruktekeningen van de directie 
toegeleverd worden aan de directie.

02 Indien elders in het bestek wordt verlangd dat de aannemer revisie-tekeningen maakt van door de directie 
aangeleverde (besteks)tekeningen dienen deze te worden gemaakt en aangeleverd volgens de in hoofdstuk 
65 van dit bestek geldende eisen.

01 40 BEPALINGEN T.A.V. GELUIDSHINDER

01 40 01 TOELAATBAAR GELUIDSNIVEAU, ALGEMEEN

01 Indien in het APV geen verplichtingen inzake geluidhinder
zijn opgenomen is het bepaalde in de Circulaire
"Bouwlawaai" van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2009 (in het vervolg de"Circulaire") van toepassing.
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:
- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten

geluidsoverlast en een inventarisatie van de
geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van
het werk;

Bij het opstellen van deze geluidsprognose rekening houden met de verschillende werklokaties, tijdstippen 
van uitvoering, gelijktijdigheid van activiteiten.etc.
- Het analyseren van eventuele knelpunten in  relatie tot

de APV of, indien van toepassing, de Circulaire;
- Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de

geluidseisen gesteld in de APV of, indien van toepassing,
de Circulaire dan wel het bestek;

- Het treffen van maatregelen om geluidshinder te
beperken."

02 De te treffen maatregelen mogen per werkplan worden aangegeven behorend bij het onderdeel dan wel in 
een separaat werkplan worden gevat.
Voor zover geen werkplannen (voor een onderdeel) behoeven te worden geleverd, dienen de maatregelen 
beschreven te zijn in het Algemeen Tijdschema.

03 In de separate werkplannen dienen te zijn opgenomen de te nemen maatregelen ter beperking van 
geluidhinder dan wel tenminste te worden verwezen naar te nemen maatregelen ter
beperking van geluidhinder.

01 40 03 MONITORING GELUIDSPRODUCTIE

01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de geluidsproductie continue monitoren op minimaal een 
rekenpunt per werklocatie.
De geluidmonitoring dient te worden uitgevoerd op basis van methode II.1 directe geluidimmissie conform de 
Handleiding  meten en rekenen industrielawaai 1999.
Het equivalente geluidniveau dient per 5 seconden te worden weergegeven.

01 41 GELUIDSHINDER

01 41 02 EISEN INZAKE GELUIDSHINDER

21 Onverminderd de eisen opgenomen in de APV of de Circulaire geldt in algemene zin voor het bestek als eisen,  
t.a.v.:

BOUW- EN SLOOPLAWAAI
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. , tenzij anders vermeld in dit bestek, moeten 
op
ruime afstand van de bestaande gebouwen worden opgesteld
en  zodanig zijn afgeschermd dat het equivalente
geluidsniveau (LAeq):
- tussen 07.00 uur tot 19.00 uur ter plaatse van de gevel
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en bepaald op een hoogte van 1,50 m niet meer bedraagt
dan 60 d B(A);

- tussen 19.00 uur en 23.00 uur ter plaatse van de gevel
en bepaald op een hoogte van 5,00 m niet meer bedraagt
dan 45 dB(A);

- tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de gevel
en bepaald op een hoogte van 5,00 m niet meer bedraagt
dan 40 dB(A).

Het piekgeluidsniveau (LAmax) moet daarbij beperkt blijven tot maximaal 60 dB(A).

Voor materieel met een tonaal karakter of een continue aanwezigheid geldt:
- Tussen 07:00 uur en 19:00 uur is het maximaal

toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van de
gevel en bepaald op een hoogte van 1,50 m 55 dB(A);

- Tussen 19:00 uur en 23:00 uur is het maximaal
toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van de
gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m 40 dB(A);

- Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het maximaal
toelaatbare equivalent geluidsniveau ter plaatse van de
gevel en bepaald op een hoogte van 5,00 m 35 dB(A).

In geval de werkzaamheden korter duren dan één maand mogen de toetsingswaarden verruimd worden met 5 
dB(A).

HEILAWAAI. c.a.
Het heimaterieel moet zover als mogelijk van bestaande gebouwen met verblijfsruimte worden opgesteld, en 
zodanig
worden afgeschermd dat het equivalente geluidsniveau
(LAeq)  van de geluidsbron:
- tussen 07.00 uur tot 19.00 uur het maximale toelaatbare

equivalente geluidsniveau van 60 dB(A), gemeten op een
afstand van 15,00 m en een hoogte van 1,50 m, niet
overschrijdt;

- tussen 19.00 uur en 23.00 uur het maximale toelaatbare
equivalente geluidsniveau van 55 dB(A) gemeten op een
afstand van 15,00 m en een hoogte van 1,50 m niet
overschrijdt;

- tussen 23.00 uur en 07.00 uur het maximale toelaatbare
equivalente geluidsniveau van 50 dB(A) gemeten op een
afstand van 15,00 m en een hoogte van 1,50 m niet
overschrijdt.

In geval de werkzaamheden korter duren dan één maand mogen de toetsingswaarden verruimd worden met 5 
dB(A) .

Tot de WOONOMGEVING wordt gerekend:
- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen

binnen de bebouwde kom;
- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en

woningen gelegen op minder dan 250m van de bouw-
respectievelijk heilocatie.

22 In de gevallen dat de eisen uit dit bestek minder geluidsproductie toestaan dan de eisen voortvloeiend uit
de APV, is het bestek bindend.In het geval de eisen uit de APV minder geluidsproductie toestaan is de APV 
bindend.

24 Het voldoen aan de geluidsniveau-waarden door de aannemer, zoals aangegeven in dit artikel, impliceert 
NIET dat er
toestemming wordt gegeven om te werken buiten de door het
bevoegd gezag toegestane arbeidstijden.

25 Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een geluidsbelasting afwijkend van de in dit artikel genoemde
maximale geluidsniveau's, is toestemming noodzakelijk van
het terzake bevoegd gezag. 
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21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 02 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 De bemalingsputten in ten minste 7 groepen verdelen en aansluiten op de ringleiding. De ringleiding 
aansluiten op ten minste twee afvoerleidingen, waarbij de afvoerleidingen elkaars reserve zijn.
In de gehele bemalingsinstallatie 10% reserve inbouwen.
De ring- en afvoerleidingen zodanig dimensioneren dat de
maximaal te verwachten debieten kunnen worden afgevoerd en
dat daarbij niet meer dan 2,5 m waterdrukverlies in de
leidingen optreedt.

02 De onderwaterpompen met een afsluiter en terugslagklep op
de ringleiding aansluiten.
In de ringleiding de nodige afsluiters aanbrengen om het
uitvoeren van reparaties aan de leidingen mogelijk te
maken.

03 Lozingspunten zodanig inrichten, dat geen schade aan bodems of taluds ontstaat.

04 Bij het leegmalen van de bouwput ervoor zorgdragen, dat de
grondwaterstand steeds lager blijft dan de waterstand in
de bouwput.

05 Het opkomen van de waterstand in de bouwput moet geschieden door inpompen of hevelen van buitenwater, 
waarbij de bemaling in bedrijf blijft.

21 02 05 ALGEMEEN

01 De bemaling mag alleen na toestemming van de directie
geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief worden
gestaakt.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 04 02 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

02 Indien bij het in bedrijf zijn van de bron- of spannings-
bemaling een opbrengstdaling zowel van een enkele pomp als
van de totale afvoer, van meer dan 10% van de waterhoe-
veelheid optreedt door slijtage, vervuiling, verstopping,
verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen, dit
verhelpen. Dit geschiedt zonder verrekening, tenzij duide-
lijk blijkt, dat het klappen een gevolg is van horizontale
verschuivingen van de grondlagen.

03 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, ver-
stopping, verzanding o.d. niet meer functioneren, zonder
verrekening of bijbetaling herstellen of vervangen.

21 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN BEMALINGEN

21 07 01 INSTANDHOUDEN VAN EEN BEMALING

03 De bij instandhouden van een bemaling gebruikte eenheid
"week" betreft een kalenderweek.

04 De bij het in gebruik zijn van een onderwaterpomp gebruikte hoeveelheid "etm" betreft het aantal etmalen dat 
een onderwaterpomp daadwerkelijk in bedrijf is.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN - GRONDWERKEN
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22 02 EISEN EN UITVOERING - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

21 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten,
kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen
uitsluitend in het bijzijn van de directie worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst.

23 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid worden 
gemaakt in
grondsoort en milieutechnische kwaliteit / classificatie.

25 De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een
onbelemmerde waterhuishouding ook van aan het werkterrein
grenzende terreinen te alle tijden is verzekerd.

27 Cunetten, welke grenzen aan de bestaande in gebruik zijnde
verhardingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op het einde
van de werkdag, aanvullen en verdichten.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

21 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag
eerst aanbrengen na het verdichten van de onderliggende
laag.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 05 BEWIJS VAN OORSPRONG, ZAND EN GROND

21 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van het door hem geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand, afgegeven door de producent / 
leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het zand.

22 Daarnaast moet een levering grond of zand per
lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de
directie te verstrekken afleveringsbon. Op de
afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld: a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading.

23 Indien de grond of het zand wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die 
erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de 
desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 03 06 KEURING ZAND

01 In afwijking van par. 26 van de U.A.V. 20129 zorgt de aannemer er voor dat uiterlijk 2 weken voorafgaande aan 
de levering van zand de in par. 22.06 genoemde gegevens door de directie zijn geaccepteerd.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 03 BEDRIJFSCONTROLE, VERDICHTINGSGRAAD

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de 
verdichtingsgraad.
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02 De verdichtingsgraad per vak van 5.000 à 10.000 m2 bepalen. Hiertoe op 10, door de directie aselect gekozen, 
plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en 5 vanaf 0,25 m diepte onder de bovenkant 
van de zandlaag.

03 De draagkracht in aanvullingen bepalen aan de hand van controle-sonderingen op aselect gekozen plaatsen.

22 05 07 OPHOGING EN AANVULLING

01 De aannemer moet maatregelen treffen om verstuiven en uitspoelen te voorkomen.
Schade geleden door derden kan bij de aannemer in rekening worden gebracht.

02 Eventuele uitspoelingen onmiddelijk herstellen.

22 06 BOUWSTOFFEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 51 EISEN MET BETREKKING TOT TE LEVEREN ZAND EN G ROND

21 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand en/of grond dienen aantoonbaar verbonden te zijn 
met
het winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn
(ten opzichte van de leveringsdatum).

22 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer
bedragen dan 200 mg per kilogram droge stof
(ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek
afwijkende normen zijn aangegeven.

23 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een
monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken door een Sterlaboratorium.

25 LEIDINGWERK

25 01 LEIDINGWERK ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 04 VERWERKING PVC

01 Het verwerken van PVC-leidingen en -hulpstukken bij een temperatuur lager dan 1 ºC is niet toegestaan. Het
verwerken van deze materialen bij temperaturen tussen 1 ºC
en 4 ºC is slechts toegestaan na overleg en
overeenstemming met de directie over de werkwijze.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 21 AFVOEREN RESTMATERIALEN PVC EN PE LEIDINGEN

21 Uitkomende en/of vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van vuil, 
grond resp. vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd, met gebruikmaking van het door het 
Buizen inzamel Systeem via "Bureau Leidingen" gecoördineerde landelijke  inzamelsysteem ten behoeve van 
een gesloten ketenbeheer en recycling

22 Afleveradressen die zijn gerelateerd aan Bureau Leidingen zijn:
DYKA BV Amsterdam , Deccaweg 25, Amsterdam, De heer R. den Heyer, 020-4480760 of
Wavin Nederland BV Amsterdam, W. Fenenfastraat 2, De heer M. Bakker Schut, 020-4626014.

25 06 BOUWSTOFFEN - LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

21 In PVC- en PE- buis mag gerecycled materiaal worden
toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.
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25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN - LEIDINGWERK, ALGEME EN

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING LEIDINGWERK

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.07.01 lid 01
van de Standaard 2010 wordt de lengte van de leiding
bepaald in de as van de leiding volgens tekening.

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 MONTAGE LEIDING

04 Een schildmuur niet in de mof aanbrengen of in het gedeelte waar later de rubberring komt te zitten maar
verder in de buis, tevens een fles inmetselen.

05 De hoogte van bovenkant standpijp moet 1,2 m - toekomstig maaiveld zijn en afgesloten met een steekmof 
met combikap.
Minimale lengte standpijp 0,25 m.
Op de hoogte van standpijpen is maximaal een afwijking van
50 mm toegestaan (ze mogen dus per streng van gelijke
lengte zijn).
De standpijp moet zuiver haaks zijn afgewerkt, niet
afgeschuind (geen spie) en alle bramen verwijderd.

06 Niet gebruikte inlaten en buiseinden afsluiten met:
- combikap (bij de steekmof op de standpijpen);
- kap (in de steekmof) bij inlaten van putten en buizen;
- kap (om de buis) bij overige buiseinden.

25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

05 Als geen steekmof op de standpijp is gemonteerd of de mof vervangen moet worden de standpijp controleren 
op haaksheid en spieloosheid als bedoeld in artikel 25.12.04 van de Standaard 2010
De standpijpen voorzien van een flexibel bochtstuk 90º met een ingebouwde zettingsmogelijkheid van 
tenminste 80 mm.
Zoveel als mogelijk per standpijp slechts 1 leiding hierop aansluiten. Als het noodzakelijk is om 2 lozingen op 
1 standpijp aan te sluiten, dit enkelzijdig uitvoeren door middel van een liggend Y-stuk direct naast de flexibele 
bocht.

07 De uitkomende rioleringen van de woningen zijn of worden tot ca. 0,50 m binnen de perceelgrens op een 
diepte van ca. 1,00 m onder het maaiveld door derden aangebracht.
Eventuele afwijkingen in deze situatie geven geen
aanleiding tot verrekening.

08 De PVC-buis ten behoeve van het DWA riool moet de kleur bruin (RAL 8023) hebben.

21 Hulpstukken van PVC-leidingen, zoals bochten, T-stukken, verloopstukken, e.d. worden NIET apart verrekend 
of betaalbaar gesteld.
Deze hulpstukken worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid voor het aanbrengen van de 
rioolleidingrioollleiding.

25 12 11 PUTAFDEKKING

01 Na het aanvullen van de inspectieputten deze direct afdekken met de betonnen/gietijzeren putafdekking met 
deksel.

02 Geen putten open laten (voor mens en dier).
Zolang de putten nog niet definitief zijn afgedekt, deze
tenminste afdekken met een plaat, voldoende vastgezet of
verzwaard tegen het risico van wind en bestand tegen een
last van 100 kg (1 persoon).

04 Als de betonnen inspectieput op definitieve terreinafwerkingshoogte moet worden aangebracht mag het aantal 
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stellagen (bestaande en nieuwe) niet hoger zijn dan 0,50m. In dit geval moet een betonnen tussenring worden 
toegepast.

05 Bij kunststofputten moet het stellen van de putafdekking middels kunststof opzetstelringen van minimaal 200 
mm werkende hoogte gebeuren.
Als dit te hoog zou worden dan moet de put worden afgezaagd (niet de stelring).

06 Het metselwerk van stellagen zowel in- als uitwendig bepleisteren.

25 12 14 OPLEVERINGSMAATSTAVEN

02 In aanvulling op Artikel 25.12 van de Standaard 2010 geldt:
Indien een toelaatbare maatstaf wordt overschreden dient de aannemer, op aanwijzing van de directie, de 
betreffende schade op eigen kosten te herstellen.

Daarnaast dient het stelsel aan de aan de volgende eisen te voldoen:
· Voor het op hoogte brengen van DWA-putringen mogen geen
  stellagen gebruikt worden.
· Er mogen geen RWA-aansluitingen op het DWA-riool
  aangesloten zijn. Ook dient de juiste kleur PVC gebruikt
  te worden.
· Hellinghoekmeting.
  De streng dient zodanig te worden aangelegd dat er op
  geen enkel punt in de streng meer dan 0,03m  water kan blijven staan.
· De inlaten (de volledige aansluitingen inclusief
  standpijpen, T-stukken, bochtstukken en deksels),
  putten, putranden en putaansluitingen worden meegenomen
  in de inspecties en moeten voldoen aan bovenstaande
  criteria.
· De voeg tussen standpijp en inlaat mag niet meer
  bedragen dan 5 mm.
· Bij het vermelden van een voegmeting in een PVC-riool
  dient vermeld te staan of het een steekmof of schuifmof
  is. Tevens de voegmeting bij steekmoffen aan weerszijden
  van de stootrand aangeven.
· Er mag geen sprake zijn van stankoverlast.
· Er mag geen sprake zijn van verstoppingen.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 05 OVERLAST BIJ BEWONERS

01 Wanneer er als gevolg van werkzaamheden overlast of schade ontstaat bij bewoners binnenshuis dient de 
aannemer er zorg voor te dragen dat de overlast weggenomen en de schade verholpen wordt. De kosten zijn 
voor rekening van de aannemer.

25 14 06 VOORTGANG EN STAGNATIE

01 Voor het (zo mogelijk) tijdelijk stilzetten van gemalen ten einde een efficiente reiniging en of inspectie van het 
stelsel of een object mogelijk te maken moet minimaal 24 uur vantevoren een verzoek worden ingediend bij de 
directie.

02 Indien, na het vastlopen van de spoelkop in een leiding, het niet mogelijk is om vanaf de andere zijde de 
rioolstreng te reinigen moet elders in het werkgebied het werk worden voortgezet. In het weekrapport dient dit 
te worden vermeld met reden en situering. Stagnatiekosten worden in deze situatie niet verrekend.

03 Indien een inspectieput niet toegankelijk doordat er een auto op geparkeerd staat, dan wordt deze niet 
aangemerkt als niet toegankelijk. De aannemer dient actie te ondernemen in de buurt om de auto alsnog door 
de eigenaar verplaatst te krijgen.

04 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer dit in het weekrapport te vermelden. Via een andere 
put dient bijbehorend riool gereinigd en/of geïnspecteerd te worden. Indien dit niet mogelijk is de situering 
(straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan in het weekrapportage als bedoeld in artikel 
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25.13.03 lid 01 vermelden. Het reinigen en/of inspecteren dient elders binnen de werkgrenzen verder te gaan. 
Stagnatiekosten worden niet verrekend. De directie draagt vervolgens zorg voor het opnemen van betreffende 
putdeksels. Op een nader te bepalen datum dient de aannemer in overleg met de directie onderhavige 
leidingen alsnog te reinigen en/of te inspecteren en de eventuele BOB-waarden te bepalen.

05 Tijdens regenval kan de directie bepalen de reiniging en of inspectie te staken en moeten eventuele afsluiters 
uit de riolering worden verwijderd, zodat de afvoer van water is gewaarborgd. Indien werkzaamheden niet 
elders kunnen worden voortgezet zal deze tijd worden gerekend als onwerkbare tijd.

06 Verrekening van stagnatie als gevolg van de openingstijden van de stortplaats vindt niet plaats.

07 Verrekening van stagnatiekosten is alleen mogelijk indien deze op het eerste moment van optreden zijn 
gemeld en afdoende beargumenteerd. De directie moet hierbij in de gelegenheid worden gesteld om de 
oorzaak van de stagnatie zelf te constateren en/of zonodig op te heffen.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 03 CONTROLE

02 De riolering wordt voor de oplevering na het aanbrengen van de verharding door de directie helemaal 
geïnspecteerd met behulp van een videocamera.
De riolering moet voor de inspectie droog en schoon zijn. Als het nodig is het riool te reinigen dan zijn
de kosten van het reinigen voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer moet zorgen voor de bereikbaarheid van de putten ten behoeve van de rioolinspectie.
Hiertoe zo nodig de putkoppen blootgraven en extra funderingsmateriaal aanbrengen. De putten na 
rioolinspectie weer afdekken en aanvullen met steenmengsel en verdichten en profileren.

05 Als een aangebracht riool hersteld moet worden, moeten de betreffende streng(en) opnieuw op waterdichtheid 
worden
gecontroleerd.

25 15 04 BETONELEMENTEN

01 De aannemer controleert de betonputelementen en de betonbuizen op beschadigingen of oneffenheden ter 
plaatse
van de rubberringverbindingen.
Slechte buizen ter zijde leggen en afvoeren van het werk.
Beschadigde putelementen bijwerken met specie, of kitten of middels bitumineuze bandages teneinde een 
waterdichte aansluiting te waarborgen.

25 15 05 GIETIJZEREN ONDERDELEN

01 Beschadigingen aan gietijzeren onderdelen van een leiding of gietijzeren onderdelen die aan de oppervlakte 
liggen zoals putafdekkingen met putdeksels, kolkkoppen direct ontroesten en behandelen met Ternol-mastic 
of gelijkwaardig, laagdikte minimaal 100 micrometer.

02 Voor de oplevering van terreinafwerkingsbestekken moeten de gietijzeren onderdelen zoals putafdekkingen 
met putdeksels, kolkkoppen e.d. worden gecontroleerd op beschadigingen van de conserveringslaag. De 
eventuele beschadigingen bijwerken volgens lid 01.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 03 BETONBUIZEN

01 De buizen moeten van het type spie-kraag te zijn.

02 De verbindingen van de betonbuizen onderling uitvoeren met een rubberring van styreenbutadieen (S.B.R.) 
volgens NEN
7103.

03 Ter plaatse van de inlaatopening de betonnen buis voorzien van een plaatselijke verzwaring en een ingelijmde 
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rubbermanchet c.q. een PVC-instortmof met stootrand en een muurkraag en voorzien van een PVC-kap in de 
mof.
De stootrand moet door tenminste 30 mm beton worden
gesteund. De inlaatconstructie is ter goedkeuring van de
directie, zoals aangegeven op het detail van de bestekstekening.

04 In aanvulling op de Standaard 2012;
Bij het aansluiten van de betonbuizen op betonputten
dienen de spie-einden van de buizen te worden verwijderd.
De buis mag maximaal 0,10 m in de put geschoven worden.

25 16 04 PVC BUIZEN EN HULPSTUKKEN

01 Buizen van PVC dienen een stijfheidklasse van SN 8 te hebben, tenzij anders vermeld.
Hulpstukken van PVC dienen tevens een stijfheidklasse van SN 8 te hebben, ook als de buis in een mindere 
sterkte is voorgeschreven.
Uitzondering hierop zijn de combikappen die een stijfheidklasse van SN 4 mogen hebben.

02 De PVC-riolering samenstellen uit volwandige PVC-buizen
en/of uit PVC-buizen met meerlagige wand gedeeltelijk bestaand uit gerecycled PVC.

03 De verbinding van de buizen onderling maken met behulp van
dubbele steekmoffen en/of aangetrompte mof en de nodige
hulpstukken met vaste rubbermanchetten.

25 16 07 KOLKEN

01 De gietijzeren delen van de kolken fabrieksmatig voorzien van een dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte 
minimaal 50 micrometer.

02 De deksels van de te stellen straat- en/of trottoirkolken dienen vergrendelbaar te zijn, de deksels van de
straatkolken dienen tevens scharnierend te zijn.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN - RIOLERINGEN-

25 17 21 VERREKENING PVC-HULPSTUKKEN

21 Hulpstukken van PVC-leidingen, zoals bochten, T-stukken, verloopstukken, e.d. worden NIET apart verrekend 
of betaalbaar gesteld.
Deze hulpstukken worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid voor het aanbrengen van de 
rioolleidingrioollleiding.

30 WEGVERHARDINGEN I

30 12 EISEN EN UITVOERING - VOORBEREIDENDE WERKZAAMHE DEN

30 12 11 AFWERKEN AARDEBAAN

21 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei 
van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 31 BEGRIPPEN - BETONVERHARDINGEN

31 32 EISEN EN UITVOERING - BETONVERHARDINGEN

31 32 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIK TE

21 In afwijking van artikel 31.32.03 van de Standaard 2010, de verharding in vakken van ca. 1000 m2 grootte 
verdelen.
De lengte van de vakken mag maximaal 400 m zijn.
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Per vak onder toezicht van de directie op nader aan te geven plaatsen a-select een cilinder met een diameter 
van 100 mm boren.
De cilinders worden gebruikt voor het bepalen van de dikte en het onderzoek op druksterkte en volumieke 
massa.

31 32 05 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING:DRUKSTER KTE

21 De karakteristieke druksterkte wordt bij 6 cilinders of meer bepaald overeenkomstig artikel 31.32.05 lid 02 van 
de Standaard 2010 Bij minder dan 6 cilinders dient de gemiddelde druksterkte minimaal te voldoen aan de 
betreffende B-waarde + 4 N/mm2.
De laagste individuele waarde uit een reeks cilinders moet groter dan of gelijk aan 0,9 maal de vereiste B-
waarde zijn.

31 32 06 EISEN AAN DE UITVOERING: BEREIDING BETONSPECI E

21 In aanvulling op het gestelde in artikel 31.32.06 lid 01 van de Standaard 2010 geldt het volgende.
Indien de betonspecie wordt vervaardigd in één of meer
bouwwerkcentrales, dan moeten deze worden gekeurd overeen-
komstig het "Technisch Reglement Certificatie Betonmortel", verkrijgbaar bij BMC Beuknerweg 3 te Gouda.

31 32 08 EISEN AAN DE UITVOERING: TRANSPORT BETONSPECI E

21 Betonspecie die na transport blijkt te zijn ontmengd, niet
verwerken.

31 32 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPEC IE

21 Tijdens het aanvoeren en spreiden van de specie de vlakheid van de onderbaan handhaven. Sporen 
voorkomen dan wel tijdig egaliseren en opnieuw verdichten.

31 32 11 EISEN AAN DE UITVOERING: NABEHANDELING

21 Met inachtneming van het gestelde in de artikel 31.32.10 en 31.36.04 van de Standaard 2010 het afgewerkte 
beton tegen
uitdrogen beschermen door:
a. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen

ook de zijkanten) gelijkmatig te bespuiten met een
nabehandelingsmiddel in een hoeveelheid van tenminste 0,15 kg/m2 of 
zoveel meer als noodzakelijk volgens voorschriften van de leverancier.

b. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen
ook de zijkanten) af te dekken met jute of een ander
geschikt materiaal.
Hierbij voorkomen dat de verse betonoppervlakken worden
beschadigd en/of het afdekmateriaal wegwaait.

22 Ten behoeve van de bescherming tegen regenval tenminste
100 m afdekmateriaal, in de nabijheid van het werk,
in voorraad houden en zo nodig toepassen.

31 32 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

21 In de betonverharding dwarse krimpvoegen zagen, breed 3 mm
en ter diepte van 1/3 van de verhardingsdikte.
De volgende voegafstanden aanhouden:
- zoals aangegeven in de bestekspost

22 Aan het einde van een dagproductie en ook als de uitvoering meer dan twee uur wordt onderbroken, een 
dwarse constructievoeg aanbrengen. Daartoe een geprofileerde plank of eindbalk plaatsen. Deze aan de 
stortzijde met bekistingsolie bestrijken. Het laatste beton tegen deze plank of balk storten en goed verdichten.

23 De dwarse constructievoeg dient samen te vallen met een
dwarse krimpvoeg.
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24 Bij hervatting van het werk de plank of eindbalk verwijderen.
Het beton tegen het geprofileerde betonvlak storten en goed verdichten.

31 33 INFORMATIE-OVERDRACHT - BETONVERHARDINGEN

31 33 01 VOEGENPLAN

21 In afwijking van artikel 31.33.01 van de Standaard 2010 voorziet het bestek niet in een voegenplan.

22 In plaats van het voegenplan, zoals bedoeld in lid 21, maakt de aannemer, als onderdeel van zijn werkplan het
voegenplan en legt dit ter acceptatie voor aan de directie.

31 33 08 CONTROLE OP EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARD ING

21 De cilinders in tegenwoordigheid van de directie boren.
De cilinders doorlopend nummeren met 1, 2, 3 enz.

22 De cilinders moeten gaaf zijn en het oppervlak mag niet zijn verontreinigd. De geboorde cilinders op duidelijk 
herkenbare wijze onuitwisbaar merken.

31 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES - BETONVERHARDINGE N

31 34 03 INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING

21 Onverminderd het gestelde in artikel 31.34.03 van de
Standaard 2000 geldt ter informatie dat onder normale
omstandigheden na het vervaardigen van de betonverharding het verkeer als volgt kan worden toegelaten:
- voetgangers en (brom)fietsen na ten minste 24 uur;
- (motor)voertuigen met twee assen met een totaalgewicht

van ten hoogste 15 kN na ten minste 48 uur;
- voertuigen met een totaalgewicht van ten hoogste 30 kN

nadat ten minste 70 % van de druksterkte, vereist na 28
dagen, is bereikt.

- voertuigen met een totaalgewicht groter dan 30 kN (incl.
werkverkeer) nadat de druksterkte, vereist na 28 dagen, is bereikt.

31 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN

31 35 01 ALGEMEEN

02 De kosten van boren en het vullen van boorgaten, druksterkte en volumieke massa bepalen en het meten van 
de vlakheid zijn voor rekening van de aannemer.

31 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN  - BETONVERHARDINGEN

31 37 05 LAAGDIKTE, ALGEMEEN

11 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 31.37.05 van de 
Standaard 2010 geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 31.37.06 van de 
Standaard 2010

31 37 06 LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

21 In artikel 31.37.06 lid 02  van de Standaard 2010 vervalt de zinsnede "in opeenvolgende dagen".
Verder wordt in afwijking van artikel 31.37.06 lid 02 van de Standaard 2010 per 500 m2 een cilinder geboord.

22 Controle van een dikte achteraf vindt plaats aan de ten
behoeve van de druksterkte, uit de verharding geboorde
cilinders.

23 Indien de gemiddelde dikte van de cilinders onvoldoende is, mag de aannemer nog een gelijk aantal cilinders 
(a-selekt) bijboren.
De gemiddelde dikte van het totaal aantal cilinders moet groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven dikte 
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van de betonverharding.
Bij het niet voldoen van de gemiddelde dikte treedt de bij het bestek gevoegde kortingstabel in werking.

24 Indien de individuele minimum dikte van de cilinders niet voldoet aan  artikel 31.32.03 van de Standaard 2010, 
volgt onder toezicht van de directie een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van de tekortkoming.
Het overeengekomen gedeelte van de verharding welke niet voldoet aan de minimum dikte, dient voor 
rekening van de aannemer te worden vervangen door een betonverharding van de gewenste kwaliteit 
genoemd in het bestek.

25 Teneinde plaatselijke gebreken te kunnen lokaliseren kan de directie selecte boringen eisen.
De uitkomsten van deze cilinders zijn alleen maatgevend voor het verhardingsoppervlak waarvoor een nader 
onderzoek wordt ingesteld.

31 37 10 DRUKST.V/H BETON, GEMETEN AAN CILIND.GEBOORD UIT VERHARD.

21 In artikel 31.37.10 lid 01 van de Standaard 2010 moet na "zo spoedig mogelijk" worden toegevoegd "en 
tenminste binnen 7 dagen".

22 In artikel 31.37.10 lid 02 van de Standaard 2010 vervalt de zinsnede "in opeenvolgende dagen".

23 Bij het niet voldoen van de 28-daagse druksterkte mag de
aannemer nog een gelijk aantal cilinders (a-select) bijboren.
De berekende gemiddelde druksterkte of karakteristieke druksterkte van het totaal aantal cilinders moet groter 
dan of gelijk zijn aan het gestelde in artikel 31.32.04 lid 21 van dit bestek. Bij het niet voldoen van de 
gemiddelde druksterkte of karakteristieke druksterkte treedt de bij het bestek gevoegde kortingstabel in 
werking.

31 37 12 PROEFKUBUSSEN T.B.V. INGEBRUIKNAME VERHARDING

21 Waar de verharding in gebruik zal worden genomen als de
druksterkte 70 % is van de vereiste sterkte na 28 dagen, per dag minimaal drie proefkubussen maken 
conform artikel
31.37.09 van de Standaard 2010 Deze proefkubussen, ten behoeve van de controle van de
druksterkte, laten verharden onder gelijke omstandigheden
als het in het werk gestorte beton.
Als naar alle waarschijnlijkheid de druksterkte 70 % van de vereiste sterkte na 28 dagen zal zijn bereikt, één of 
meer
van de proefkubussen op een door de directie goed te keuren plaats op druksterkte laten onderzoeken.

31 37 21 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

11 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel meten door middel van waterpassing.
De controlemeting van het langs- en dwarsprofiel tenminste eenmaal per 5 m weglengte uitvoeren in de as 
resp. op beide kanten van elke rijbaan.

31 42 EISEN EN UITVOERING - STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

22 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,003 m/m en ten 
hoogste 0,01 m/m te bedragen.

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING

21 Het pasmaken van betonstraatstenen, straatbakstenen en betontegels mag uitsluitend d.m.v. knippen of 
zagen.
Hakken is niet toegestaan.

31 42 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in 
CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de 
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dag van aanbesteding luidt.

CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven 
aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze 
datum als verschijningsdatum.

31 43 INFORMATIEOVERDRACHT

31 43 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit 
gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient 
inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als 
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van
CROW-publicatie 282:

1  Ruimte
 - beperking in werkruimte door bebouwing en te

handhaven bomen
- breedte kleiner dan 1,50 m

2  Talud
- niet voorkomend

3  Verband:
- betreft: kantstenen, drempels, aansluitingen, goot,

rollaag.
4  Materialen:
 - oude betontegels

- de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een
maatafwijking die groter is dan 5%.,

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is op werklocatie, dit in overleg met directie.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie 
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt 
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand 
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - STRAATWERK

31 45 01 ALGEMEEN

02 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het benodigde hak- en knipwerk
Het pasmaken van banden dient te geschieden d.m.v. zagen of slijpen. 
De kosten voor het pasmaken worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid. 

21 Het in artikel 31.45.01 lid 01 van de Standaard 2010 bedoelde "straatzand" wordt vervangen door "brekerzand".
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard 2010 geldt:
aa Onder 'toepassen' wordt verstaan het aanvoeren, het

plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en het
afvoeren van alle voor de toe te passen maatregelen
benodigde zaken

ab Kluit:  Een op de kwekerij gevormde massa van grond en
wortels. De kluit moet volledig doorworteld zijn en alle
in de kluit aanwezige grond moet zijn ingegroeid met
wortels van de betrokken plant. De kluit moet strak
verpakt zijn in natuurjute en stabiel zijn en mag niet
uit elkaar vallen als het jute  wordt verwijderd.

ac Draadkluit:  Een kluit verpakt in natuurjute en
uitgegloeid ongegalvaniseerd metaaldraad.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 02 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN,  ALGEMEEN

10 In aanvulling op artikel 51.02.02 van de Standaard 2010 geldt:
Bermen afwerken (definitieve hoogte) op 0,02 m onder bovenkant verharding met een helling van 1:20 naar 
buiten afwaterend.

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

09 In aanvulling op artikel 51.02.07 van de Standaard 2010 geldt:
Na het cultuurtechnisch grondwerk (spitten en egaliseren) moeten voor het inzaaien de volgende 
werkzaamheden worden verricht:
- grond verkruimelen tot 0,2 m. diepte (frezen)
- afzoeken puin en globaal egaliseren
- aanrijden van de grond (wiel aan wiel)
- losmaken toplaag (bv rotorkopeg)
- afzoeken puin en fijn egaliseren (bv slepen/kilverbak)
- verkruimelen zaaibed, 1 á 2 cm diep (bv rotorkopeg)
- inzaaien en aanrollen (bv met gaasrol)

10 In aanvulling op artikel 51.02.07 van de Standaard 2010 geldt:
Zaaien in de periode maart-mei of augustus-oktober. Buiten deze periode's alleen zaaien op aanwijzing van de 
directie. Indien door dit laatste bijzaaien in het seizoen noodzakelijk blijkt zal dit worden verrekend.

51 02 13 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 Artikel 51.02.13 lid 01 van de Standaard 2010 vervangen door:
Voorzover plantgaten en plantsleuven niet nader in deel 2.2 zijn aangegeven, bedragen de afmetingen rondom 
0,20 meter meer dan de afmetingen van het gespreide wortelgestel dan wel van de kluit. Grondsoorten 
moeten gescheiden worden gehouden.

51 02 14 TAK- EN WORTELSNOEI

01 In aanvulling op artikel 51.02.14 lid 01 van de Standaard 2010 geldt:
Het tijdstip en de wijze van snoeien bij heesters en bomen behoeft goedkeuring van de directie.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Afwijkend van Standaard 2010, artikel 51.02.15 lid 01 geldt:
Bomen, spillen en veren zonder kluit verwerken tussen 1 december en 1 april.
Bomen, spillen en veren met kluit verwerken tussen 1 december en 15 april.
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Eiken, beuken en peren planten tussen 1 december en 31 december (van hetzelfde jaar).
Plantmateriaal ten behoeve van inboet planten vóór 31 december.

Wanneer uitsluitend ten gevolge van deze tijdsbepalingen het inboeten van deze bomen na een groeiseizoen 
niet tijdens de besteksperiode mogelijk is moet de aannemer in plaats van de inboetplicht voor deze bomen 
een schriftelijke hergroeigarantie van 1 jaar na oplevering afgeven.

06 In aanvulling op artikel 51.02.15 lid 06 van de Standaard 2010 geldt:
Bij toegepaste draadkluit het materiaal om de kluit voor eenderde terugvouwen.

07 In aanvulling op artikel 51.02.15 lid 07 van de Standaard 2010 geldt:
Tijdens het aanvullen van de grond moeten hiertoe bomen of beplanting zonder kluit naar boven worden 
geschud.

51 02 16 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op artikel 51.02.16 lid 01 van de Standaard 2010 geldt:
Elke boom voorzien van 2 kastanjehouten boompalen met de bovenkant op 1,40 m boven maaiveld.

05 Artikel 51.02.16 lid 05 van de Standaard 2010 vervangen door:
De afstand tussen boom en boompaal bedraagt bij bomen zonder kluit 0,15 tot 0,20 m. Bij bomen met kluit 
moeten de palen aan weerszijden tegen de kluit worden geplaatst. Zij moeten alle in dezelfde richting worden 
geplaatst, bij voorkeur haaks op de heersende windrichting.

07 In aanvulling op artikel 51.02.16 lid 07 van de Standaard 2010 geldt:
De boomband met 3 boombandspijkers blijvend horizontaal aan de boompaal bevestigen.

51 02 37 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en bezanden 
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 02 KEURING TEELGROND

04 In aanvulling op artikel 51.03.02 van de Standaard 2010 geldt:
Bij bomenzand moet de in lid 1 bedoelde rapportage de analyse van alle in artikel 51.06.01 en 51.06.02 
gestelde eisen bevatten. Het rapport moet gebaseerd zijn op een representatief monster van het geleverde 
bomenzand. Een algemene productanalyse is niet voldoende.

51 03 04 PLANTMATERIAAL

01 In aanvulling op artikel 51.03.04 van de Standaard 2010 geldt:
Als een voorgeschreven soort of variëteit niet kan worden geleverd, moet de aannemer dit onmiddellijk aan de 
directie mededelen.

02 In aanvulling op artikel 51.03.04 van de Standaard 2010 geldt:
De aannemer stelt de directie minimaal drie werkdagen van tevoren in kennis van het tijdstip van aanvoer op 
het werk.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 07 VERWIJDEREN BOMEN OF STOBBEN

01 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Bij het rooien van bomen inclusief stobbe of bij het verwijderen van stobben de resten van wortels en 
freesmateriaal verwijderen en afvoeren naar een daartoe erkende inrichting. De gaten aanvullen met een 
grondsoort afhankelijk van de omgeving waar de boom zich bevind.
Als de grond niet uit de nabijheid kan worden betrokken wordt dit als meer werk verrekend tenzij deze 
handeling in de bestekspost is omschreven.
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02 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Als geen diepte van de bewerking onder maaiveld is voorgeschreven bedraagt deze 0,50 m onder maaiveld.

51 05 08 CONTROLE PLANTGATEN

01 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Bij 10 % van de plantgaten, ten tijde van het aanbrengen van de boompaal, controleren of de klei of het 
bomenzand tenminste 1,00 m dik is. Als dit niet het geval is direct de directie waarschuwen.
De directie zal aanwijzen op welke plaatsen deze controle gedaan moet worden.

51 05 09 LEVEREN BEPLANTING

01 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Neem tijdens opslag en transport alle maatregelen, nodig voor het waarborgen van kwaliteit en conditie van 
het plantmateriaal .
- Bij verladen, opslag, transport, opkuilen en uit de

kuil halen moeten schades, kneuzingen, uitdrogen etc.
worden voorkomen.

- Stel leverdatum, -tijdstip en -plaats tenminste vijf
werkdagen voor aflevering in overleg met de directie vast; 

 - Neem zodanige maatregelen dat kwaliteitsverlies zonder
verdere nazorg binnen de eerste 24 uur wordt voorkomen;

- Het plantmateriaal moet bij aflevering ter keuring aan
de directie worden aangeboden. Niet goedgekeurd materiaal
mag niet worden verwerkt. Beplanting met (draad)kluit
moeten voor keuring op verzoek en aanwijzing van de
directie (tijdelijk) worden ontdaan van hun
kluitbescherming. Ten behoeve van de veldkeuring ontvangt
de directie tenminste 1 week voor levering een kopie van
het NAK-Tuinbouw Certificaat.

- Beplanting die niet voldoet aan de in het bestek
gestelde eisen wordt afgekeurd en moet vervangen worden
door beplanting die wel voldoet.

- De losplaats moet netjes en zonder zichtbare
gebruikssporen worden achtergelaten;

51 05 10 AANBRENGEN BEPLANTING

01 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Bij het aanbrengen van beplanting hoort tevens het snoeien van gebroken, beschadigde of foutstandige takken 
en / of wortels en het verwijderen en afvoeren van labels en los bindmateriaal.

02 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Slecht verteerbare begroeiing zoals gras in de aanvulgrond voor plantgaten of plantsleuven verwijderen.

03 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Bomen en solitairheesters in groenstroken direct na planten voorzien van een grondwal voor water geven van 
0,15 m hoog met een binnendiameter ter grootte van de kluit of het gespreid wortelgestel. De grond hiervoor 
mag niet boven het wortelgestel worden ontgraven.

51 05 11 WERK AAN BOMEN

01 In aanvulling op de Standaard 2010 geldt:
Bij werk aan bomen heeft minstens éénderde van de op de werkplek aanwezige personen het diploma 
European Treeworker.
Minimaal een van de op de werkplek aanwezige personen heeft het certificaat Uitvoerend Boomverzorger.
Bij klimwerkzaamheden uit te voeren op meer dan 2 meter boven maaiveldniveau, hebben minstens twee van 
de op de werkplek aanwezige personen het certificaat Reddend Klimmen.
Bij werk met een hoogwerker hebben minstens 2 van de op de werkplek aanwezige personen het certificaat 
hoogwerker.

51 05 12 BIJZAAIEN

Bladnr. 169



RAW0040-77424 Gemeente Naarden
Project Herinrichting en Rioleringsmaatregelen Componistenkwartier en Rembrandtlaan
Definitief Bestek 9Y3107B4 d.d. 3-09-2013

HFD PAR ART LID

01 In aanvulling op de standaard 2010 geldt:
Voorafgaand aan het bijzaaien van kale plekken eerst de grond zaaiklaar maken.

02 In aanvulling op de standaard 2010 geldt:
Na het bijzaaien het graszaad inharken.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 07 PLANTMATERIAAL

01 In aanvulling op artikel 51.06.07 lid 01 van de Standaard 2010 geldt:
Alle te leveren bomen moeten zijn gecertificeerd volgens het "Certificeringreglement Laan & Sierbomen" van 
de Naktuinbouw.

Los van de certificering moeten de bomen voldoen aan de onderstaande kwaliteitseisen:

Beworteling
- De doorsnede van de wortelpruik moet minstens 5 keer de

stamomtrek (op 1m boven maaiveld) bedragen;
- De doorsnede van de kluit moet minstens 10 keer de

stamdoorsnede (op 1m boven maaiveld) bedragen;
- Gestelwortels moeten rondom en regelmatig zijn

ontwikkeld;
- De haarwortels moeten gelijkmatig en intensief zijn

ontwikkeld;
- De wortelpruik moet "zichtbaar" vrij van wortelknobbel

ziekte;
- Het wortelgestel moet vrij zijn van wurgwortels,

kruisende, ronddraaiende of knikkende wortels en
mechanische beschadiging en in goede conditie verkeren;

- De bomen moeten regelmatig verplant zijn: 8-10 1 x,
12-14 2x, 14-25 3x en >25 ten minste 4x;

- (draad)kluiten moeten voldoen aan de definitie in art
51.01.01 lid 01.

Stam en kroon
- Ongeacht de stamvorm moet de boom een rechte stam en

doorgaande spil hebben, met een maximale kromming van 5
cm. (de gemeten afwijking van begin en eindpunt van de
kromming in horizontale richting).;

- Een gelijkmatige scheutlengte ontwikkeling en een
gelijkmatig vertakkingspatroon;

- Ten minste 4 hoofdtakken in bovenste helft van de kroon;
 - Vrij van probleemtakken als dubbele toppen, met de

harttak concurrerende gesteltakken en plakoksels.
Probleemtakken mogen niet recent verwijderd zijn, wonden
moeten reeds (gedeeltelijk) zijn overgroeid;

- Takdikte of snoeiwonden maximaal 50% van stamdoorsnede
op aanhechtingshoogte, met een marge van 0,5 cm.;

- Een goede lengte-dikte verhouding om de kroon
zelfstandig te kunnen dragen

- 1,8 m. takvrije stam (maximale stam /kroonverhouding
1:1), met uitzondering van voor zonnebrand gevoelige
bomen. Deze moeten een goed beveerde stam hebben;

- Vrij van ziekten en plagen, fysieke mechanische,
parasitaire, chemische en klimatologische beschadigingen.

- Eventuele enten of oculaties moeten volledig,
gelijkmatig en onbeschadigd zijn.

Algemeen
- De directie mag in overleg met de aannemer de te

leveren partij inspecteren op de kwekerij. Hierbij
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geselecteerd plantmateriaal wordt geacht aan de
maatvoeringseisen te voldoen. De overige leverings- en
kwaliteitseisen blijven onverminderd van kracht.

- Geëiste vormafwijkingen ten opzichte van bovenstaande
zijn vermeld in de plantsoenbon en/of deel 2.2.

02 In aanvulling op artikel 51.06.07 lid 02 van de Standaard 2010 geldt:
Afgeleverd materiaal moet zijn voorzien van een 'plombe' en en/of certificaat van soortechtheid en worden 
voorzien van een witte NAK-waarmerkstrook (herkomst).

03 Artikel 51.06.07 lid 03 van Standaard 2010 vervangen door:
Plantmateriaal, niet zijnde bomen,  waarvan het gebruikelijk is dat dit met kluit wordt verhandeld, leveren in 
container, gaaslinnen of draadkluit. Hogere geëiste kwaliteit dan gebruikelijk staat vermeld in de plantsoenbon 
of deel 2.2.

04 In aanvulling op artikel 51.06.07 lid 04 van de Standaard 2010 geldt:
De handelsmaatvoering van bomen is conform de HBN (Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij 
Nederland) van de NBvB (Nederlandse Bond van Boomkwekers). De aanduiding van de kwaliteit van het bos 
en haagplantsoen moet aan de hand van NEN 7412 "bos en haagplantsoen - Eisen, criteria en 
leveringsvoorwaarden" plaatsvinden. Bij geënt materiaal moet naast de soortnaam ook de rasaanduiding 
worden vermeld.

05 In aanvulling op artikel 51.06.07 van de Standaard 2010 geldt:
Keuring op de kwekerij door de directie is slechts een voorselectie op zichtbare kenmerken zoals kroonhoogte 
en vertakking. De keuring vindt plaats bij aflevering.

06 In aanvulling op artikel 51.06.07 van de Standaard 2010 geldt:
Voor bos- en sierplantsoen gelden de volgende extra kwaliteitseisen:
- De verhouding zijn tussen de lengte van de plant en de diameter van de wortelhals moet voldoen aan 

de in NEN 7412 gestelde eisen;
- Beschadigde wortels moeten glad zijn afgesneden;
- De grootte van de wortelpruik of kluit moet in overeenstemming zijn met de grootte van de plant en de

wortels moeten dicht met haarwortels bezet zijn.
- Een kluit moet voldoen aan de definitie in art 51.01.01 lid 01.

51 06 08 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op artikel 5.06.08 lid 01 van de Standaard 2010 geldt:
De boompalen moeten 2,50 m lang zijn en een kopdiameter van 60-70 mm hebben. De geëiste diameter 
word gemeten op 0,1 m vanaf het dunne einde van de paal. De afwijking in de rechtheid van de paal mag over 
het bovengrondse deel maximaal 25 mm bedragen.

02 Artikel 51.06.08 lid 02 van Standaard 2010 vervangen door:
Boompalen moeten van niet verduurzaamd kastanjehout (Castanea sativa) zijn.

03 Artikel 51.06.08 lid 03 van Standaard 2010 vervangen door:
De boombanden moeten van met canvas versterkt rubber zijn, en zijn voorzien van een aanschuiflus.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 ALGEMEEN

01 In afwijking op artikel 51.07.01 van de Standaard 2010
wordt de maat van aan te brengen bomen bepaald op
1,00 m boven de wortelhals conform artikel 51.07.10 van de Standaard 2010

51 07 07 CONTROLE VERDICHTING, INDRINGINGSWEERSTAND

01 In aanvulling op Artikel 51.07.07 lid 01 van de Standaard 2010 geldt:
De bepaling van de indringingsweerstand van bomenzand geschiedt met een penetrograaf.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN - WERK ALGEMENE AARD -
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61 02 EISEN UITVOERING - WERK VAN ALGEMENE AARD-

61 02 13 TOEPASSEN TERREINAFSCHEIDING

21 Het toepassen van terreinafscheiding omvat de aanvoer, het
plaatsen, het instandhouden, verwijderen en de aanvoer van
alle voor die afscheiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe
aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een
afscheiding tevens het aanpassen aan de gewijzigde
omstandigheden.

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT -WERK ALGEMENE AARD-

61 03 11 WERKTERREINEN

21 De directie behoudt zich het recht voor de ter beschikking
gestelde terreinen door derden mede te doen gebruiken.

61 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN -WERK ALGEMENE AARD -

61 05 12 BEEINDIGING TERREINAFSCHEIDING

21 Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte
lengte, wordt tevens gerekend het maken van een deugdelijke beëindiging in de te handhaven lengte.

61 07 TER BESCHIKKING STELLEN

61 07 02 T.B.S. WERKNEMERS EN/OF MATERIEEL BUITEN NORM ALE WERKTIJDEN

01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening materieel buiten de 
normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO 
Bouwbedrijf.

02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

62 TECHN. BEPALINGEN - VERKEERSMAATREGELEN WERK IN U ITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U .

62 02 01 ALGEMEEN

21 De aannemer dient een verkeersmaatregelenplan ten behoeve van de faseringen en de omleidingen te 
maken.
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

32 De aannemer dient zorg te dragen dat  bedrijven altijd voor al het verkeer bereikbaar blijven.

33 De aannemer dient zorg te dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en 
fietsverkeer) altijd bereikbaar blijven.

62 02 21 EISEN AAN DE VERKEERSMAATREGELEN

21 Onverminderd de eisen gesteld in artikel 62.02.01 resp. 62.03.01 van dit bestek resp. de Standaard 2010 geldt 
het gestelde in navolgende leden:

22 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartegen uitdrukkelijk verzet, dient de aannemer ervoor zorg te 
dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.

23 Indien het noodzakelijk is om rijbanen voor verkeer in een of meer richtingen volledig af te sluiten, dan moet dit 
zijn aangegeven in het "plan voor verkeersmaatregelen".
Indien de afsluiting een gevolg is van een opgetreden calamiteit of onvoorziene omstandigheden terstond de 
directie en het betrokken bevoegd gezag inlichten.
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24 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het 
voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
Indien een tijdelijke onbereikbaarheid niet voorkomen kan worden, treedt de aannemer tijdig in overleg met de 
betrokkenen en legt de gemaakte afspraken vast. Een afschrift hiervan verstrekt hij hiervan aan de directie.

25 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat omliggende 
woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsverkeer) altijd
bereikbaar blijven.
De aannemer stelt daartoe loopschotten, e.d. tijdelijk beschikbaar, brengt deze aan, onderhoudt deze, en 
verwijdert deze na afloop.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT - VERKEERSMAATREGELEN W.I .U.

62 03 21 PLAN VOOR VERKEERSMAATREGELEN

21 Van de aannemer wordt een "plan voor verkeersmaatregelen" verlangd. Het plan wordt aangemerkt als een 
gedetailleerd
werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V.2012
Het plan ter acceptatie indienen bij de directie.
Het plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken onderdelen door de directie geaccepteerd 
zijn.

22 In het plan dient tenminste te zijn opgenomen:
a. de faseringen waarin het werk (dient te worden)

uitgevoerd;
b. de tijdstippen waarop deze faseringen aanwezig zullen

zijn;
c. de op basis van art. 62.02.01 van deel 3 van dit bestek

resp. de Standaard 2010 uitgewerkte verkeersmaatregelen;
d. de afspraken met en wensen van de wegbeheerder(s) resp.

het bevoegd gezag.
e. de omleidingsroutes, in geval het passeren van het werk

niet of tijdelijk niet mogelijk is.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - VERKEERSMAATREGE LEN W.I.U.

62 04 01 ALGEMEEN

21 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan
per geval en per dag een korting van EUR. 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - VERK.MAATR. W.I.U .

62 05 01 ALGEMEEN

21 De in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de omstandigheden 
wordt gevorderd, moeten op eerste aanzegging van de directie worden verwijderd, worden afgedraaid of 
worden afgedekt.
Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst, respectievelijk zichtbaar worden gemaakt..

62 06 BOUWSTOFFEN - VERKEERS.MAATREGELEN W.I.U

62 06 21 ALGEMEEN

21 Alle borden en voorzieningen, m.u.v. de borden voor tijdelijke omleidingsroutes, als genoemd in paragraaf
30 lid 02 van de UAV 2012 moeten zijn overeenkomstig de voorschriften van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens, c.q. het Wegenverkeersreglement.

22 De borden moeten retroflecterend zijn overeenkomstig klasse II volgens NEN 3381.
De afmetingen van de borden moeten zijn conform type I (voor wegen waar een maximum snelheid geldt
van 50 km/uur of minder).
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Voor wegen waarop een hogere maximum snelheid geldt dienen de afmetingen te voldoen aan type II.

23 De in lid 22 bedoelde maximum snelheid betreft de "normale" maximumsnelheid voor het betreffende wegvak, 
en niet de gereduceerde maximum snelheid bij "werk in uitvoering".

65 TECHN. BEPALINGEN - TEKENINGEN

65 02 EISEN EN UITVOERING TEKENINGEN

65 02 01 TEKENINGEN, ALGEMEEN

21 De tekeningen moeten logisch en overzichtelijk opgebouwd
zijn, moeten voldoen aan de hiervoor in Nederland
gehanteerde normen en moeten wat betreft kwaliteit en
detaillering zodanig zijn opgezet, dat ze een volledig
beeld geven van de te maken werken en geen aanleiding
kunnen geven tot het ontstaan van misverstanden en
afwijkingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

22 Tekeningen moeten geschikt zijn voor micro-verfilming en
voldoen aan de daarvoor geldende normen.
Voor zover relevant tekeningen voorzien van een verwijzing
naar bijbehorende berekeningen.

23 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg
met de directie bepalen. Bladgrootte maximaal A0.

24 Wanneer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht
wordt dit bij het onderschrift aangegeven middels een
nummer- en datumwijziging. Voorgaande tekeningen komen
daardoor te vervallen.

27 Indien de aannemer andere dan de in lid 26 bedoelde software wenst toe te passen dan behoeft dit de 
goedkeuring van de directie. Aan het verlenen van deze goedkeuring kan de eis worden gesteld dat de 
betreffende software ook aan de directie ter beschikking wordt gesteld.

65 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TEKENINGEN

65 03 01 ALGEMEEN

21 De in deze paragraaf bedoelde tekeningen,
overzichtslijsten gaan in eigendom over naar de
opdrachtgever. De aannemer gaat ermee akkoord, dat de
tekeningen, berekeningen, overzichtslijsten e.d. worden gebruikt bij uitvoering van andere werken door derden.

65 03 04 REVISIE, ALGEMEEN

21 Ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens zal aan de aannemer op zijn verzoek drie sets 
witdrukken van de bestekstekeningen ter beschikking worden gesteld.

22 Uiterlijk 2 (twee) weken vóór oplevering moeten de revisiegegevens door de directie geaccepteerd zijn. Hiertoe 
de
nodige informatie en documenten in 3 voud indienen bij de directie, rekening houdend met een minimale 
termijn voor de acceptatie van 15 werkdagen.

23 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken alle betreffende tekeningen
en berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE".
Ten behoeve van de verwerking van de revisie-gegevens zullen hem digitale tekeningen ter beschikking 
worden gesteld.

24 De digitale tekeningen van de volgens lid 23 gereviseerde tekeningen aan de directie overhandigen.
Revisie-tekeningen, welke op digitale tekeningen (in DWG-formaat) zijn gemaakt aanleveren op CD-rom.
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65 03 05 VASTLEGGING VAN REVISIE-GEGEVENS, ALGEMEEN

21 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte
werken (dan wel achterblijvende (hulp)constructies) dienen zo mogelijk digitaal ingemeten te worden, daarbij
uitgaande van het Rijksdriehoekstelsel en het N.A.P. .
Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als gebouwen, bruggen, e.d. .

22 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na afronding van de werken, 
eveneens inmeten en vastleggen in de revsie-gegevens resp. op de revisie-tekeningen. 

23 Als u een afwijkende ligging van een kabel en/of leiding in het veld constateert (afwijking groter dan 1 meter 
rechts of links t.o.v. de tekening) moet u dit melden bij het kadaster. 

65 03 06 OVERZICHTEN TEKENINGEN

21 Als onderdeel van het Algemeen Tijdschema, maakt de aannemer een overzicht van alle door hem te 
vervaardigen tekeningen en (voorzover van toepassing buigstaten en materiaalstaten).
Het overzicht voorzien van de bijbehorende detailplanning van de te vervaardigen documenten.

22 Iedere 4 weken werkt de aannemer de in lid 21 bedoelde overzichtslijsten en planning bij en levert deze in 2-
voud aan de directie.

65 03 07 OPLEVERINGSBESCHEIDEN

21 Uiterlijk twee weken vóór de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie in twee-voud de concept-
versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".

22 Uiterlijk acht weken na de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie de definitieve versie van de
opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Definitief".

24 Aanleveren van de definitieve bescheiden in de volgende vorm en aantallen:
1 x  digitaal op informatiedrager CD-rom.
3 x  witdruk (origineel formaat)
3 x  complete set overzichtslijsten.

25 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in
eigendom over naar de opdrachtgever.

26 De tekeningen als bedoeld in lid 23, welke digitaal moeten worden verstrekt, dienen zowel als pdf-bestand als 
e-transmit-bestand(en) op de CD-rom te worden geleverd.
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MODEL COÖRDINATIE-OVEREENKOMST 

Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. 

Inzake de bouw van ............................................ 

Verklaren: 

1  ............................................................. 
gevestigd te ...................................... 
nader te noemen 'de opdrachtgever'. 

2. ............................................................. 
gevestigd te ...................................... 
nader te noemen 'de aannemer van 
de: ......................................................', 

3. ............................................................ 
gevestigd te ...................................... 
nader te noemen 'de aannemer van 
de: ......................................................', 

4. ............................................................. 
gevestigd te ...................................... 
nader te noemen 'de aannemer van 
: .........................................................',  

5. ............................................................. 
gevestigd te ....................................... 
nader te noemen 'de aannemer van 
de: ........................................................' 

6.  .............................................................. 
gevestigd te ....................................... 
nader te noemen '............................. 
.................................................................

In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund: 
-aan de aannemer van de 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

-aan de aannemer van de 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

-aan de aannemer van de 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

-aan de aannemer van de 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

In aanmerking nemende dat de coördinatie van het project 
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geschiedt door: 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
nader te noemen 'de coördinator' en in aanmerking nemende dat partijen bij deze tot aanvullende afspraken komen 
over de bewaking van de voortgang van de uitvoering en over de regeling voor de schadelijke gevolgen die vertraging 
in de uitvoering met zich meebrengt, het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 
1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het 
samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle 
vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede 
onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema 
en/of gedetailleerde werkplan. 

2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen ondertekend en 
wordt onderdeel van deze coördinatie-overeenkomst. 

Artikel 2 
1. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden algemene 
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke 
zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden onverwijld van het feit en van de oorzaak van de vertraging per 
aangetekende brief mededeling te doen: 
-rechtstreeks aan de coördinator; 
-rechtstreeks aan de opdrachtgever en door middel van een gelijk luidende brief rechtstreeks aan 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
gevestigd te ............................... 
nader te noemen 'de directie die deze 
coördinatie-overeenkomst mede ondertekent'; 
-rechtstreeks aan alle andere partijen. 

2. De coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden binnen 
..................... werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 genoemde brief. 

3. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te houden, is de meest gerede 
partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. 

4. Op de in lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de coördinatoren bij afwezigheid van deze een door de vergadering 
bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon -een aan alle partijen en de directie te zenden verslag zal 
opmaken, zullen partijen trachten om onder leiding van de coördinator -en bij afwezigheid van deze onder leiding van 
een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon -een zodanige regeling te treffen, dat 
onverminderd ieders besteksverplichtingen, zonder dat enige schadeaanspraak wordt ingediend, het werk verder 
zonder vertraging kan worden uitgevoerd. 

5. Indien op grond van lid 4 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie zulks met inachtneming -voor zover toepasbaar -van het gestelde in 
het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking. 

6. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal de in lid 1 bedoelde partij, die 
vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade. In dat geval wordt 
de gefixeerde schadevergoeding toegepast zoals bepaald in artikel 4 en wordt deze berekend vanaf de dag volgend 
op de dag waarop de in lid 2 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden. 

Artikel 3 
De partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan ten 
achter blijft, is gehouden om met inachtneming van artikel 2, aan iedere partij die hierdoor vertraging ondervindt, 
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vertragingsschade te vergoeden. 

Artikel 4 
De in artikel 3 bedoelde vertragingsschade wordt gefixeerd op een bedrag van EUR ......... voor iedere dag waarop 
vertraging wordt ondervonden, te betalen aan iedere partij die vertraging heeft ondervonden. 

Artikel 5 
1. Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan van een partij 
is toe te rekenen aan de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden om aan de partijen die hierdoor 
vertragingsschade ondervinden deze vertragingsschade te vergoeden. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 kan aan de opdrachtgever als vertragingsschade uitsluitend in rekening 
worden gebracht de op het werk betrekking hebbende rechtstreeks geleden schade, indien en voorzover deze met 
bewijsstukken kan worden aangetoond. 

Artikel 6 
Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan een gevolg is van 
overmacht zal geen vergoeding van de vertragingsschade gevorderd kunnen worden. 

Artikel 7 
1. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge paragraaf 46 van de U.A.V. 1989 
om indien vertraging in de uitvoering ontstaat -na schriftelijke aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk binnen 
een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te 
voeren en te voltooien -doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige partij zodanige 
maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder 
mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het 
werk van de nalatige partij. 

2. 
Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge paragraaf 42 van de U.A.V.1989 tot het 
opleggen van kortingen. 

Artikel 8 
1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, 
welke naar aanleiding van deze coördinatie-overeenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten 
welke uit deze coördinatie-overeenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten 
ontstaan zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage 
voor de Bouwbedrijven in Nederland. 

2. Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of nietig wordt verklaard, heeft 
ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het onbeslist is gebleven, opnieuw aan het oordeel van een 
scheidsgerecht uit de Raad te onderwerpen. 

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend 
te ............................................................. 
de ............................................................. 

1. de opdrachtgever 
............................................................ 

2. de directie 
............................................................ 

3. de aannemer van de 
............................................................ 
............................................................ 
........................................................... 

4. de aannemer van de 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
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5. de aannemer van de 
............................................................ 
............................................................
............................................................ 

6. de aannemer van de 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 

7.  .....................................
............................................................ 
............................................................ 
........................................................... 
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Behoort bij:{9Y3107B4}

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s): 
A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van{9Y3107B4}
voor

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: 
EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 
EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven 
onder A) genoemde inschrijver.

8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement 
Werken 2012

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het 
proces-verbaal van aanwijzing. 

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s) 
A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)
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1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig 

vermelding van de provincie en het land.
3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling 

van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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Behoort bij:{9Y3107B4}

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig 

vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1     ALGEMEEN

11    OPSTELLEN WERKPLANNEN
110010 EUR NOpstellen Algemeen tijdschema
110020 EUR NOpstellen algemeen werkplan
110030 EUR NOpstellen Projectkwaliteitsplan
110040 EUR NOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase
110050 EUR NOpstellen werkplan vrijgekomen materialen
110060 EUR NOpstellen freesplan en verhardingsplan
110070 EUR NMaken Gedet. Werkplan - Bemaling
110080 EUR NOpstellen verkeersplan / faseringsplan.
110090 EUR NOpstellen werkplan grondwerken
110100 EUR NVerzorgen communicatie

2     AMERSFOORTSESTRAATWEG RIOLERING

20    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

201   OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN

2010  Voorbereidendewerkzaamheden
201010 st 27,00 VToepassen stamommanteling diam 0,3-0,5m

2011  Verwijderen bomen
201100 st 1,00 VVerwijderen bomen.

202   OPBREKEN VERHARDINGEN

2020  Zagen verhardingen
202010 m 3,00 VZagen betonverharding d=200mm
202020 m 43,00 VZagen asfaltverharding d=200mm

2021  Frezen asfalt
202110 m3 3,00 VFrezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 2 trappen
202120 m2 19,00 VFrezen van asfalt t.b.v aanbrengen putranden rond

2022  Opbreken betonverharding
202210 m2 970,00 VOpbreken ongewap. betonverhar. d=0,18-0,20m b=.=2m

2023  Opbreken asfaltverharding
202310 m2 2.175,00 VOpbreken asfaltverharding d=0,2m b>=3,0m

2024  Opbreken elementen verharding
202410 m2 82,50 VOpbreken betonstraatstenen. b= tot 2,0m
202430 m 38,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

2025  Opbreken tegelverharding
202510 m2 2.470,00 VOpbreken betontegels.

2026  Opbreken betonbanden
202620 m 60,00 VOpbreken betonbanden.
202630 m 620,00 VOpbreken betonbanden.
202640 m 670,00 VOpbreken betonbanden.
202650 m 20,00 VOpbreken betonbanden.
202660 m 370,00 VOpbreken betonbanden.

203   VERWIJDEREN RIOLERING

2030  Reinigen riolering
203010 m 460,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø 800mm
203020 m 220,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø 250mm
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2031  Reinigen putten
203110 st 6,00 VRioolput reinigen.
203120 st 8,00 VRioolput reinigen.
203130 st 1,00 VRioolput reinigen.
203140 EUR NDuiker Reinigen 

2032  Verwijderen  rioolbuizen
203210 m 350,00 VVerwijderen riool (Ø 125mm).
203220 m 220,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 250mm).
203230 m 475,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 800 mm).
203240 EUR NVerwijderen riooldoorgang duiker
203250 EUR NAanbr. en Insth. en Verw. dichtzetting riool

2033  Verwijderen putten
203310 st 6,00 VVerwijderen put.
203320 st 7,00 VVerwijderen put.
203330 st 1,00 VVerwijderen put.
203340 st 18,00 VVerwijderen putrand met deksel.

2034  Verwijderen kolken
203410 st 4,00 VVerwijderen kolk.
203420 st 40,00 VVerwijderen kolk.

2035  Verwijderen uitstroombak
203510 st 2,00 VVerwijderen uitstroombakken

204   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

2041  Verwijderen wegmeubilair
204110 st 1,00 VOpbreken bank.
204120 st 1,00 VVerwijderen prullenbak
204130 st 2,00 VVerwijderen kunststof paal
204140 st 1,00 VVerwijderen brievenbus

2042  Verwijderen verlichting

2043  verwijderen markering
204300 m2 5,00 VVerwijderen doorgetrokkenstreep 0,15
204310 m2 1,20 VVerwijderen 1-1 streep 0,15
204320 m2 15,00 VVerwijderen vlakken

205   OPBREKEN DIVERSEN
205010 m 10,00 VVerwijderen afrastering.

21    GRONDWERKEN

210   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
210010 st 30,00 VGraven proefsleuf.
210020 EUR N Treffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.  

211   GROND ONTGRAVEN
211010 m3 125,00 VGrond ontgraven uit cunet
211020 m3 4.121,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
211030 m3 1.943,00 VGrond ontgraven uit ophoging.

212   GROND VERVOEREN
212010 m3 6.064,00 VGrond vervoeren.
212020 m3 4.121,00 VGrond vervoeren.
212030 m3 1.943,00 VGrond vervoeren.

213   GROND VERWERKEN
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
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213010 m3 35,00 VGrond verwerken in cunet

214   UITVOEREN ONDERZOEK
214010 EUR NUitvoeren AP04 onderzoek

215   BRONBEMALING
215010 m 655,00 VToepassen bronbemalingen t.p.v. rioolsleuven.
215020 st 2,00 VAanbrengen debietmeetpunt.

22    LEIDINGWERKEN

221   AANBRENGEN BUIZEN

2210  aanbrengen HWA riool
221020 m 276,00 VAanbrengen riool Ø 315mm.

2211  aanbrengen DWA riool
221140 m 278,00 VAanbrengen riool Ø 800mm.
221150 m 460,00 VAanbrengen riool Ø 1250mm.
221160 m 3,00 VAanbrengen GVK-buis DNØ 1500mm.
221170 st 2,00 VAanbrengen koppelingen t.b.v. aansl. GVK beton

2212  Pasmaken betonbuizen
221210 st 5,00 VMaken passtuk uit betonbuis.
221220 st 4,00 VMaken passtuk uit betonbuis.

222   AANBRENGEN SCHACHTEN
222010 st 6,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
222020 st 5,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
222030 st 8,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
222040 st 19,00 VAanbrengen putrand met deksel.
222050 st 4,00 VAanbrengen putrand met deksel.

223   AANBRENGEN KOLKEN
223010 st 4,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 
223020 st 8,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 
223030 st 26,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 

224   HUIS EN KOLK AANSLUITINGEN

2241  Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm
224110 m1 40,00 VAanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm

2242  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm
224210 m1 180,00 VAanbrengen kolkleidingen PVC 125 mm

225   UITSTROOMBAK
225000 st 1,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.
225020 st 1,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.

227   AANPASSINGEN PUTTEN
227010 st 2,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
227020 st 1,00 VDichtmaken mangat duiker

228   VOORZIENINGEN RIOLERING
228010 m 460,00 VTreffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
228020 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
228030 EUR NDroogpompen duiker

229   REINIGEN RIOLERING
229010 m 276,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø315mm
229020 m 278,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø800mm
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
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229030 m 460,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø1250mm

23    VERHARDINGEN

231   FUNDERING

2311  Voorbereidende werkzaamheden
231110 m2 3.395,00 VAfwerken zandbed.

2312  Aanbrengen funderingslaag
231210 m2 2.425,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag. d=0,25m

232   AANBRENGEN BETONVERHARDING
232010 m2 970,00 VAanbrengen betonverharding fietspad: 2,50 m.

233   AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
233010 m2 7.745,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
233020 m2 4.975,00 VAanbrengen kleeflaag.
233030 ton 395,00 VAanbr van eenonderlaag van AC 22 base OL-A
233040 ton 246,20 VAanbr van een tussenlaag van AC 16  bind TL-A
233050 ton 188,25 VAanbr van een deklaag vanSMA 11 Flexxipave , zwart

234   AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

2340  voorbereidende werkzaamheden
234010 m2 3.092,00 VAanbrengen straatlaag.

2341  Aanbrengen betonstraatstenen
234120 m2 217,50 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, keper. breed 3+ m
234130 m2 6,70 VAanbr bss, kf, 80 mm, zwart, blok breed 3+ m
234140 m2 17,30 VAanbr bss, kf, 80 mm, wit, pianover. breed 3+ m
234150 m2 134,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, zwart, elleb. breed 3+ m
234160 m2 158,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ m

2342  Aanbrengen betontegels
234210 m2 907,00 VAanbr, btegels 30x30x4,5, halfst, breed tot 1,5 m
234220 m2 114,00 VAanbr, btegels 30x30x4,5, halfst, breed tot 1,5 m
234230 m2 1.385,00 VAanbr, btegels 30x30x4,5, halfst, breed tot 1,5 m
234240 m2 10,00 VAanbr, btegels 30x30x6,0, halfst, breed tot 1,5 m

2343  Herstraten
234310 m2 75,00 VHerstraten BSS kf, 80 mm, grijs, ellebg. breed 3+ 
234320 m2 30,00 VHerstraten betontg.  45 mm halfst breed 1,5-3,0m

2344  Op hoogte brengen straatpotten
234410 st 10,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.

235   AANBRENGEN KANTOPSLUITING

2351  Aanbrengen trottoirbanden
235120 m 410,00 VAanbrengen trottoirband 130/150x250mm, recht
235130 m 110,00 VAanbrengen trottoirband 130/150x250mm, bocht
235140 m 164,00 VAanbrengen inritverloopbanden 130/150x250mm.

2352  Aanbrengen opsluitbanden
235210 m 20,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200, recht
235220 m 640,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200, recht
235230 m 42,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200, bocht
235240 m 35,00 VAanbrengen opsluitbanden 50 x 150, recht
235250 m 560,00 VAanbrengen gazonbanden 100x200, recht
235260 m 3,00 VAanbrengen gazonbanden 100x200, bocht
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235270 m 2,40 VAanbrengen gazonbanden 100x200, hoekstukken

2354  Op nieuw stellen
235420 m 55,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden van beton.

236   VOEGEN
236010 m 10,00 VAanvullen naden met gietasfalt

237   LEVEREN

2370  leveren betonstraatstenen
237010 st 6.420,00 VLeveren betonstraatstenen.

2371  Leveren betontegels
237110 st 35,00 VLeveren betontegels.

2372  Leveren opsluitbanden
237210 st 550,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.

24    WEGBEBAKENING

241    WEGMEUBILAIR

2411  Aanbrengen wegmeubilair
241110 st 1,00 VPlaatsen bank.
241120 st 1,00 VPlaatsen prullenbak.
241130 st 5,00 VPlaatsen kunststof palen
241140 st 1,00 VPlaatsen brievenbus

242   BEBORDING

243   MARKERING

2432  Aanbrengen markering
243200 EUR NUitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. markeringen
243210 km 0,02 VAanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
243220 km 0,03 VAanbrengen lengtemarkering 1-1 streep
243230 m2 4,00 VAanbr driehoeksmarkering 0,5x0,5
243240 m2 9,50 VAanbr blokmarkering

244   OPENBARE VERLICHTING
244010 st 15,00 VVervangen lichtmast.
244020 st 2,00 VVervangen lichtmast.
244030 st 19,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.

25    GROENVOORZIENING

2501  Inzaaien grasstrook
250110 are 55,00 VFrezen.
250120 are 55,00 VInzaaien gazon

2502  Planten bomen
250210 st 4,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
250230 st 1,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak

2503  Nazorg werkzaamheden
250330 st 5,00 VWatergeven bomen.

26    OVERIGE WERKZAAMHEDEN

261   AANBRENGEN AFRASTERING
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2610  Aanbrengen afrastering
261010 st 13,00 VAanbrengen palen t.b.v. afrastering.
261020 m 45,00 VAanbrengen puntdraad.

27    QUICK WINS

270   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2700  Verwijderen bomen
270010 st 3,00 VVerwijderen bomen.

2701  Verwijderen beplanting
270110 Verwijderen haag.

271   OPBREKEN VERHARDINGEN

2711  zagen en frezen verharding
271110 m 5,00 VZagen betonverharding d=200mm
271120 m 56,00 VZagen verharding.
271130 m3 2,40 VFrezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 3 trappen

2712  Opbreken betonverharding
271210 m2 75,00 VOpbreken ongewapende betonverharding d=0,18-0,20m

2713  Opbreken asfaltverharding
271310 m2 155,00 VOpbreken asfaltverharding. 200 mm+
271320 m2 305,00 VOpbreken asfaltverharding, 220 mm+.

2714  Opbreken elementen verharding
271410 m2 800,00 VOpbreken betonstraatstenen.
271420 m2 18,00 VOpbreken betonstraatstenen.
271430 m2 34,00 VOpbreken betonstraatstenen.

2715  Opbreken tegelverharding
271510 m2 305,00 VOpbreken betontegels.
271520 m2 155,00 VOpbreken betontegels.
271530 m2 155,00 VOpbreken betontegels.

2716  Opbreken betonbanden
271620 m 40,00 VOpbreken betonbanden.
271630 m 52,00 VOpbreken betonbanden.
271640 m 20,00 VOpbreken betonbanden.
271650 m 130,00 VOpbreken betonbanden.
271660 m 80,00 VOpbreken betonbanden.
271670 m 14,00 VOpbreken betonbanden.
271680 m 33,00 VOpbreken betonbanden. inritb. 750 x 200 x 500 mm

272   VERWIJDEREN RIOLERING

2721  Verwijderen kolken
272110 st 4,00 VVerwijderen kolk.

273   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

2731  Verwijderen bebording
273110 st 21,00 VVerwijderen verkeersborden.
273120 st 4,00 VVerwijderen verkeersborden.
273130 st 9,00 VVerwijderen verkeersbordpalen.
273140 st 3,00 VVerwijderen verkeersbordpalen.

2732  Verwijderen verlichting
273210 st 1,00 VVerplaatsen verlichtingsobject.
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2733  verwijderen markering
273300 m2 52,50 VVerwijderen doorgetrokkenstreep 0,10
273320 m2 1,20 VVerwijderen doorgetrokkenstreep 0,20
273330 m2 1,00 VVerwijderen 1-1 streep 0,10
273340 m2 27,00 VVerwijderen vlakken
273350 m2 40,00 VVerwijderen vlakken

2734  Verwijderen wegmeubilair
273410 st 3,00 VVerwijderen kunststof paal

274   OPBREKEN DIVERSEN
274010 m 10,00 VVerwijderen afrastering.

275   GRONDWERKEN
275010 st 15,00 VGraven proefsleuf.
275020 EUR N Treffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.  

2751  Voorbereidende werkzaamheden

2752  Grond ontgraven
275210 m3 10,00 VGrond ontgraven uit bermen
275220 m3 20,00 VGrond ontgraven uit cunet

2753  Grond vervoeren
275310 m3 10,00 VGrond vervoeren.
275320 m3 20,00 VGrond vervoeren.
275330 m3 10,00 VGrond vervoeren.
275340 m3 20,00 VGrond vervoeren.

2754  Grond verwerken
275410 m3 10,00 VGrond verwerken in bermen

276   LEIDINGWERKEN

2761  Aanbrengen kolken
276110 st 4,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 
276120 st 3,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 
276130 st 2,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 

2762  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm
276210 m1 35,00 VAanbrengen kolkleidingen PVC 125 mm

277   VERHARDINGEN

2770  Voorbereidende werkzaamheden
277010 m2 325,00 VAfwerken zandbed.

2771  Aanbrengen funderingslaag
277110 m2 325,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

2772  Aanbrengen betonverharding
277210 m2 75,00 VAanbrengen betonverharding fietspad: 2,50 m.

2773  Aanbrengen asfaltverharding
277310 m2 975,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
277320 m2 975,00 VAanbrengen kleeflaag.
277330 ton 114,00 VAanbr van ond.laag van AC 22 base OL-A in 2 lagen
277340 ton 49,50 VAanbr van een tussenlaag van AC 16  bind TL-A
277350 ton 30,30 VAanbr van een deklaag van SMA-NL 11A 

2774  Aanbrengen betonstraatstenen en straatbakstenen
277410 m2 1.720,00 VAanbrengen straatlaag.
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277420 m2 865,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ m
277430 m2 3,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ m
277440 m2 30,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ m
277450 m2 1,50 VAanbrengen sbs, df, keper breed 3+ m

2775  Aanbrengen betontegels
277510 m2 160,00 VAanbr. betontegels  45 mm halfst breed 1,5-3,0m
277520 m2 175,00 VAanbr. betontegels. 45 mm halfst breed 1,5-3,0m
277530 m2 185,00 VAanbr. betontegels  60 mm halfst breed 1,5-3,0m

2776  Herstraten
277610 m2 260,00 VHerstraten betontegels  45 mm halfst breed 1,5-3,0
277620 m2 40,00 VHerstraten BSS kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ 

2777  Aanbrengen trottiorbanden
277700 m 70,00 VAanbrengen trottoirband 130/150x250mm, recht
277710 m 21,00 VAanbrengen trottoirband 130/150x250mm, recht
277720 m 60,00 VAanbrengen trottoirband 110/225x240mm, recht
277730 m 2,50 VAanbrengen trottoirband 110/225x240mm, recht
277740 m 1,00 VAanbrengen trottoirband 110/225x240mm, eindverl.
277750 m 3,00 VAanbrengen trottoirband 110/225x240mm, recht
277760 m 8,00 VAanbrengen trottoirband 115/225 x 130mm, recht
277770 m 3,00 VAanbrengen trottoirband 115/225 x 130mm, recht
277780 m 2,50 VAanbrengen trottoirband 115/225 x 130mm, bocht

2778  aanbrengen opsluitbanden
277810 m 16,00 VAanbrengen opsluitbanden 150 x 250, recht
277820 m 160,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200, recht
277830 m 1,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200, bocht
277840 m 75,00 VAanbrengen opsluitband 100x200, recht
277850 m 10,00 VAanbrengen opsluitband 100x200, bocht
277860 m 41,00 VAanbrengen inritbanden van beton.
277870 m 83,00 VAanbrengen inritbanden van beton.

2779  Leveren verharding
277910 st 3.000,00 VLeveren betonstraatstenen.
277920 st 540,00 VLeveren betonstraatstenen.
277930 st 35,00 VLeveren betontegels.
277940 st 35,00 VLeveren betontegels.
277950 st 550,00 VLeveren rechte opsluitband van beton.

278   WEGBEBAKENING

2780  Aanbrengen wegmeubilair
278010 st 3,00 VPlaatsen kunststof palen

2781  Bebording
278110 st 9,00 VAanbrengen verkeersbordpalen.
278120 st 2,00 VAanbrengen verkeersbordpalen.
278130 st 8,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
278140 st 26,00 VAanbrengen verkeersborden.
278150 Aanbrengen verkeersborden.

2782  Aanbrengen markering
278200 EUR NUitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. markeringen
278210 km 0,56 VAanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
278220 km 0,04 VAanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
278230 km 0,10 VAanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.
278240 km 0,05 VAanbrengen lengtemarkering 1-1 streep
278250 m2 4,00 VAanbr driehoeksmarkering 0,5x0,5
278260 m2 5,00 VAanbr vlakmarkering
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278270 m2 20,00 VAanbr zebrapad markering
278280 m2 5,00 VAanbr pijlen

279   GROENVOORZIENING

2791  Inzaaien grasstrook
279110 are 3,00 VFrezen.
279120 are 3,00 VInzaaien gazon

3     COMPONISTENKWARTIER

30    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

301   OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN

3010  Voorbereidende werkzaamheden
301010 st 40,00 VToepassen stamommanteling diam tot 0,3m
301020 st 20,00 VToepassen stamommanteling diam 0,3-0,5m

3011  verwijderen bomen
301100 st 48,00 VVerwijderen bomen.

302   OPBREKEN VERHARDINGEN

3020  Zagen verhardingen
302010 m 87,50 VZagen asfaltverharding dmax=220mm
302020 m 10,00 VZagen asfaltverharding d=60mm

3021  Frezen asfalt
302110 m3 1,35 VFrezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 2 trappen
302120 m2 435,00 VFrezen teerhoudend asfalt.
302130 m2 34,00 VFrezen van asfalt t.b.v aanbrengen putranden rond

3022  verwijderen funderingslaag
302210 m2 435,00 VVerwijderen funderingslaag, tot 150 mm+

3023  Opbreken asfaltverharding
302310 m2 6.100,00 VOpbreken asfaltverharding d=0,17m b>=3,0m
302320 m2 435,00 VOpbreken asfaltverharding d=0,04m b>=3,0m
302330 m2 55,00 VOpbreken asfaltverharding d=0,06m b  1,5 tot 3,0m

3024  Opbreken elementen verharding
302410 m2 44,00 VOpbreken betonstraatstenen breed 3+ m

3025  Opbreken tegelverharding
302510 m2 3.850,00 VOpbreken betontegels b  1,5 tot 3,0m

3026  Opbreken betonbanden
302620 m 1.930,00 VOpbreken betonbanden.
302640 m 470,00 VOpbreken betonbanden.
302650 m 10,00 VOpbreken betonbanden.

303   VERWIJDEREN RIOLERING

3030  Reinigen riolering
303010 m 860,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.

3031  Reinigen putten
303110 st 22,00 VRioolput reinigen.
303120 st 1,00 VRioolput reinigen.

3032  Verwijderen  rioolbuizen
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303210 m 1.100,00 VVerwijderen riool Ø 125mm.
303220 m 141,00 VVerwijderen DWA  riool Ø 300mm.
303230 m 80,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 300mm).
303240 m 605,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 400 mm).
303250 m 35,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 400 mm).

3033  Verwijderen putten
303310 st 22,00 VVerwijderen put.
303330 st 1,00 VVerwijderen put.
303340 st 23,00 VVerwijderen putrand met deksel.

3034  Verwijderen kolken
303410 st 113,00 VVerwijderen kolk.
303420 st 1,00 VVerwijderen kolk.

3035  Verwijderen uitstroombak
303510 st 1,00 VVerwijderen uitstroombak

304   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

3041  Verwijderen wegmeubilair
304110 st 1,00 VVerwijderen brievenbus met betonvoet

3043  Verwijderen verlichting
304310 st 71,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
304320 st 11,00 VVerwijderen verlichtingsobject.
304330 st 40,00 VVerwijderen verlichtingsobject.

305   VERWIJDEREN BESCHOEIING
305010 m 2,00 VVerwijderen beschoeiingselementen.

31    GRONDWERKEN

310   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
310010 st 10,00 VGraven proefsleuf.
310020 EUR NTreffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.

311   GROND ONTGRAVEN
311010 m3 250,00 VGrond ontgraven uit cunet
311020 m3 3.495,00 VGrond ontgraven uit ophoging.
311030 m3 2.378,00 VGrond ontgraven uit ophoging.

312   GROND VERVOEREN
312010 m3 30,00 VGrond vervoeren.
312020 m3 3.495,00 VGrond vervoeren.
312030 m3 2.378,00 VGrond vervoeren.

313   GROND VERWERKEN
313010 m3 610,00 VGrond verwerken in cunet verharding
313020 m3 30,00 VGrond verwerken in bermen

314   GROND LEVEREN
314010 m3 30,00 VLeveren grond.

315   UITVOEREN ONDERZOEK
315010 EUR NUitvoeren AP04 onderzoek

316   BRONBEMALING
316010 m 860,00 VToepassen bronbemalingen t.p.v. rioolsleuven.
316020 st 2,00 VAanbrengen debietmeetpunt.

32    LEIDINGWERKEN
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321   AANBRENGEN BUIZEN

3210  aanbrengen HWA riool
321010 m 692,00 VAanbrengen riool (Ø 315mm).
321020 m 3,00 VAanbrengen riool (Ø 315mm).
321030 m 86,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
321040 m 7,50 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
321050 m 10,50 VAanbrengen riool (Ø 500mm).
321060 m 3,60 VAanbrengen riool (Ø 500mm).

3211  aanbrengen DWA riool
321110 m 567,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
321120 m 270,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).

3212  Pasmaken betonbuizen
321210 st 3,00 VMaken passtuk uit betonbuis.

322   AANBRENGEN SCHACHTEN
322010 st 34,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
322030 st 34,00 VAanbrengen putrand met deksel.
322040 st 3,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.

323   AANBRENGEN KOLKEN
323010 st 2,00 VAanbr straatkolk van beton/gietijzer comb. eend. 
323020 st 28,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 
323030 st 63,00 VAanbr trot. kolk van beton/gietijzer comb. eend. 

324   KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN

3241  Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm
324110 m1 470,00 VAanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm

3242  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm
324210 m1 150,00 VAanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm

325   UITSTROOMBAK
325010 st 1,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.

326   VOORZIENINGEN RIOLERING
326010 m 400,00 VTreffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
326020 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

327   AANBRENGEN BESCHOEIING
327010 EUR NLeveren en Aanbr. beschoeiing t.p.v. uitstroombak

328   REINIGEN RIOLERING
328010 m 1.360,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø 315 en 400mm
328020 m 15,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø 500mm

33    VERHARDINGEN

331   FUNDERING

3310  Voorbereidende werkzaamheden
331010 m2 5.920,00 VAfwerken zandbed.

3311  Aanbrengen funderingslaag
331110 m2 5.920,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

333   AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
333010 m2 8.403,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
333020 m2 8.403,00 VAanbrengen kleeflaag.
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333030 ton 682,00 VAanbr van een onderlaag van AC 32  base OL-A
333040 ton 421,00 VAanbr van een tussenlaag van AC 16  bind TL-A
333050 ton 317,00 VAanbr van een deklaag van SMA-NL 8B 70/100, zwart
333060 ton 6,75 VAanbr van een deklaag van AC 8 surf DL-IB

334   AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

3340  Voorbereidende werkzaamheden
334010 m2 5.568,00 VAanbrengen straatlaag.

3341  aanbrengen betonstraatstenen
334110 m2 1.105,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, keper. breed 3+ m
334120 m2 82,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, zwart, halfst. breed 3+ m
334130 m2 32,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, wit, halfst. breed 3+ m
334140 m2 325,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, zwart, halfst. breed 3+ m
334150 m2 435,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ m

3342  aanbrengen beton tegels
334220 m2 2.540,00 VAanbr, btegels 30x30x4,5, halfst, br.1,5 tot 3,0 m
334230 m2 1.050,00 VAanbr, btegels 30x30x6 halfst, breedte 3+ m
334240 m 22,00 VAanbrengen dwarsmarkering in bestrating.

3343  Herstraten
334310 m2 550,00 VHerstraten betontegels.
334320 m2 40,00 VHerstraten betonstraatstenen.

3344  Op hoogte brengen straatpotten
334410 st 20,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.

335   AANBRENGEN KANTOPSLUITING

3351  Aanbrengen trottoirbanden
335110 m 750,00 VAanbrengen trottoirband 130/150x250mm, recht
335120 m 307,00 VAanbrengen trottoirband 130/150x250mm, bocht
335130 m 91,00 VAanbrengen trottoirband 130/150x250mm, recht
335140 m 670,00 VAanbrengen parkeerbanden van beton.

3354  Aanbrengen opsluitbanden
335420 m 1.150,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200, recht
335430 m 105,00 VAanbrengen opsluitbanden 80x200, bocht
335440 m 120,00 VAanbrengen opsluitbanden 150 x 250, recht
335450 m 37,00 VAanbrengen opsluitbanden 150 x 250, bocht
335460 m 50,00 VAanbrengen opsluitbanden 150 x 250, bocht
335470 m 560,00 VAanbrengen gazonbanden 100x200, recht
335480 m 41,40 VAanbrengen gazonbanden 100x200, recht

336   VOEGEN
336010 m 10,00 VAanvullen naden met gietasfalt

337   LEVEREN VERHARDING
337020 st 49.800,00 VLeveren betonstraatstenen.
337050 st 280,00 VLeveren betontegels.

34    WEGBEBAKENING

341    WEGMEUBILAIR

3411  Aanbrengen wegmeubilair
341110 st 1,00 VPlaatsen brievenbus met betonvoet

342   BEBORDING
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344   OPENBARE VERLICHTING
344010 st 71,00 VVervangen lichtmast.
344020 st 40,00 VVervangen lichtmast.
344030 st 11,00 VVervangen lichtmast.
344050 st 92,00 VAanbrengen verlichtingsarmatuur.
344060 st 30,00 VAanbrengen verlichtingsarmatuur.
344070 st 56,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.
344080 st 12,00 VVervangen verlichtingsarmatuur.

35    GROENVOORZIENING

3501  Inzaaien grasstrook
350110 are 8,00 VFrezen.
350120 are 8,00 VInzaaien gazon

3502  Aanbrengen beplanting
350210 st 28,00 VPlanten van sierplantsoen.
350220 st 84,00 VPlanten van sierplantsoen.
350230 st 48,00 VPlanten van sierplantsoen.
350240 st 900,00 VPlanten van sierplantsoen.

3503  Planten bomen
350310 st 10,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
350320 st 8,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak
350330 st 32,00 VPlanten van bomen met kluit in verharding

3504  Nazorg werkzaamheden
350410 st 1,00 VInboeten bomen (nazorg).
350420 st 1,00 VInboeten bomen (nazorg).
350430 st 4,00 VInboeten bomen (nazorg).

4     REMBRANDTLAAN

40    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

401   OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN

4010  Voorbereidende werkzaamheden
401010 st 10,00 VToepassen stamommanteling diam 0,3-0,5m

4011  Verwijderen bomen
401100 st 1,00 VVerwijderen bomen.

402   OPBREKEN VERHARDINGEN

4020  Zagen verhardingen
402010 m 46,00 VZagen asfaltverharding dmax=210mm
402020 m 76,00 VZagen asfaltverharding dmax=220mm
402030 m 10,00 VZagen asfaltverharding d=60mm

4021  Frezen asfalt
402110 m3 4,50 VFrezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 2 trappen
402120 m3 2,40 VFrezen asfalt t.b.v. getrapte aansl. 3 trappen
402130 m2 470,00 VFrezen van asfalt. d=110 mm
402140 m2 28,00 VFrezen van asfalt t.b.v aanbrengen putranden rond

4022  verwijderen funderingslaag
402210 m2 670,00 VVerwijderen funderingslaag, tot 170 mm
402220 m2 1.300,00 VVerwijderen funderingslaag, dik 175 mm+.
402230 m2 800,00 VVerwijderen funderingslaag, dik 220 mm+.
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4023  Opbreken asfaltverharding
402310 m2 515,00 VOpbreken asfaltverharding, 80 mm.
402320 m2 3.300,00 VOpbreken asfaltverharding, 120 mm.
402330 m2 1.600,00 VOpbreken asfaltverharding, 195 mm.
402340 m2 470,00 VOpbreken asfaltverharding teerh., 20 mm
402350 m2 73,00 VOpbreken asfaltverharding, 220 mm+.
402360 m2 25,00 VOpbreken asfaltverharding, 60 mm

4024  Opbreken elementen verharding
402410 m2 155,00 VOpbreken betonstraatstenen grijs, b= tot 1,5m
402420 m2 16,50 VOpbreken betonstraatstenen, wit, breedte 3,0+
402430 m2 34,00 VOpbreken betonstraatstenen, zwart, b= tot 1,5m
402440 m2 41,00 VOpbreken betonstraatstenen,grijs, breedte 3,0+
402450 m 390,00 VOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

4025  Opbreken tegelverharding
402510 m2 37,00 VOpbreken betontegels, grijs
402520 m2 76,00 VOpbreken betontegels, rood

4026  Opbreken straatbakstenen
402610 m2 145,00 VOpbreken straatbaksteen, roodbruin, df.

4027  Opbreken betonbanden
402710 m 400,00 VOpbreken betonbanden, 130/150x250mm
402720 m 25,00 VOpbreken betonbanden, RWS 110/220x250 mm
402730 m 25,00 VOpbreken betonbanden, 100x200 mm
402750 m 6,50 VOpbreken betonbanden, 50x150 mm

403   VERWIJDEREN RIOLERING

4030  Reinigen riolering
403010 m 370,00 VRiolering reinigen onder hoge druk, Ø 250mm
403020 m 250,00 VRiolering reinigen onder hoge druk, Ø 300mm
403030 m 125,00 VRiolering reinigen onder hoge druk, Ø 600mm

4031  Reinigen putten
403110 st 19,00 VRioolput reinigen.

4032  Verwijderen  rioolbuizen
403210 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
403220 m 400,00 VVerwijderen riool (Ø 125mm).
403230 m 370,00 VVerwijderen DWA riool (Ø 250mm).
403240 m 250,00 VVerwijderen DWA riool (Ø 300 mm).
403250 m 125,00 VVerwijderen DWA  riool (Ø 600 mm).

4033  Verwijderen putten
403310 st 19,00 VVerwijderen put.
403320 st 19,00 VVerwijderen putrand met deksel.

404   VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

4041  Verwijderen wegmeubilair
404110 st 1,00 VOpbreken bank.
404120 st 1,00 VVerwijderen prullenbak

4042  Opnemen lichtmast
404210 st 1,00 VVerwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

4043  Verwijderen markering
404300 m2 5,20 VVerwijderen doorgetrokkenstreep 0,10
404310 m2 2,50 VVerwijderen doorgetrokkenstreep 0,15
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404320 m2 5,00 VVerwijderen doorgetrokkenstreep 0,30
404330 m2 2,50 VVerwijderen 1-1 streep 0,15
404340 m2 7,50 VVerwijderen vlakken
404350 m2 3,00 VVolledig verwijderen markering.

4044  Verwijderen bebording
404410 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
404420 st 2,00 VVerwijderen zoneportaal
404430 st 1,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

41    GRONDWERKEN

410   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
410010 st 10,00 VGraven proefsleuf.
410020 EUR NTreffen voorzieningen kabel-en leidingenkruising.

411   GROND ONTGRAVEN
411010 m3 2,00 VGrond ontgraven uit cunet
411020 m3 1.995,00 VGrond ontgraven uit depot
411030 m3 1.110,00 VGrond ontgraven uit ophoging.

412   GROND VERVOEREN
412010 m3 3.105,00 VGrond vervoeren.
412020 m3 1.995,00 VGrond vervoeren.
412030 m3 1.110,00 VGrond vervoeren.

413   GROND VERWERKEN
413010 m3 8,00 VGrond verwerken in cunet

414   GROND LEVEREN
414010 m3 6,00 VLeveren grond.

415   UITVOEREN ONDERZOEK
415010 EUR NUitvoeren AP04 onderzoek

416   BRONBEMALING
416010 m 655,00 VToepassen bronbemalingen t.p.v. rioolsleuven.
416020 st 2,00 VAanbrengen debietmeetpunt.

42    LEIDINGWERKEN

421   AANBRENGEN BUIZEN

4210  aanbrengen HWA riool
421010 m 135,00 VAanbrengen riool (Ø 250mm).
421020 m 340,00 VAanbrengen riool (Ø 315mm).
421030 m 260,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
421040 m 15,00 VAanbrengen riool (Ø 500mm).

4211  aanbrengen DWA riool
421110 m 23,50 VAanbrengen riool (Ø 200mm).
421120 m 680,00 VAanbrengen riool (Ø 400mm).
421130 m 125,80 VAanbrengen riool (Ø 600mm).

4212  Pasmaken betonbuizen
421210 st 1,00 VMaken passtuk uit betonbuis.

422   AANBRENGEN SCHACHTEN
422010 st 32,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
422020 st 5,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
422030 st 37,00 VAanbrengen putrand met deksel.
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422040 st 2,00 VMaken aansluiting op rioolput.
422050 st 2,00 VMaken opening in prefabput
422060 st 4,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.

424   KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN

4241  Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm
424110 m1 345,00 VAanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm

4242  Aanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm
424210 m1 265,00 VAanbrengen kolkaansluiting PVC 125 mm

425   UITSTROOMBAK
425000 st 2,00 VAanbrengen prefab uitstroombak.

426   VOORZIENINGEN RIOLERING
426010 m 60,00 VTreffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
426020 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

427   AANBRENGEN BESCHOEIING
427010 EUR NAanbrengen beschoeiing en aftimmering uitstroombak

428   REINIGEN RIOLERING
428010 m 158,50 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø200 en Ø250mm
428020 m 1.280,00 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø315 en Ø400mm
428030 m 140,80 VRiolering reinigen onder hoge druk Ø500 en Ø600mm

43    VERHARDINGEN

431   FUNDERING

4310  Voorbereidende werkzaamheden
431010 m2 5.920,00 VAfwerken zandbed.

4311  Aanbrengen funderingslaag
431110 m2 5.920,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag. d=0,25m

433   AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
433010 m2 11.940,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
433020 m2 11.954,00 VAanbrengen kleeflaag.
433030 ton 948,00 VAanbr van een onderlaag van AC 22  base OL-A
433040 ton 588,00 VAanbr van een tussenlaag van AC 16  bind TL-A
433050 ton 444,00 VAanbr van een deklaag vanSMA 11 Flexxipave , zwart
433060 ton 4,50 VAanbr van een deklaag van AC 8 surf DL-IB
433070 ton 22,00 VAanbr van ond.laag van AC 22 base OL-A in 2 lagen
433080 ton 10,20 VAanbr van een tussenlaag van AC 16  bind TL-A
433090 ton 6,80 VAanbr van een deklaag van SMA-NL 11A 

434   AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

4340  aanbrengen beton tegels
434010 m2 1.120,00 VAanbrengen straatlaag.
434020 m2 37,00 VAanbr. betontegels  45 mm halfst breed 3,0+ m
434030 m2 50,00 VAanbr. betontegels  45 mm halfst breed 3,0+ m

4341  aanbrengen betonstraatstenen
434120 m2 535,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, zwart, halfst. breed 3+ m
434130 m2 82,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, wit, halfst. breed tot 1,5
434140 m2 153,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ m
434150 m2 44,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, wit/zw, halfst. breed 3+ m
434160 m2 41,00 VAanbr bss, kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ m
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4342  Aanbrengen straatbakstenen
434210 m2 145,00 VAanbrengen sbs, df, keper breed 3+ m

4343  Herstraten
434310 m2 5,00 VHerstraten betontegels  45 mm halfst breed 1,5-3,0
434320 m2 5,00 VHerstraten BSS kf, 80 mm, grijs, halfst. breed 3+ 
434330 m2 20,00 VHerstraten SBS df, 80 mm, keper breed 3+ m

4344  Op hoogte brengen straatpotten
434410 st 20,00 VOp hoogte brengen opbouwgarnituur.

435   AANBRENGEN KANTOPSLUITING

4351  Aanbrengen trottoirbanden
435110 m 295,00 VAanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm, recht
435120 m 20,00 VAanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm, bocht
435130 m 85,00 VAanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm, verloopb,
435140 m 1,00 VAanbrengen verloopb. 130/150x250mm naar 100x200mm,
435150 m 23,00 VAanbrengen trottoirbanden 115/225x240mm, recht
435160 m 378,00 VAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

4352  Aanbrengen opsluitbanden
435210 m 48,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200, recht
435220 m 11,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200, bocht

4354  Op nieuw stellen
435410 m 50,00 VOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.

436   VOEGEN
436010 m 10,00 VAanvullen naden met gietasfalt

437   LEVEREN VERHARDING
437010 st 650,00 VLeveren straatbakstenen.
437020 st 975,00 VLeveren betonstraatstenen.
437030 st 100,00 VLeveren betonstraatstenen.
437040 st 100,00 VLeveren betonstraatstenen.
437050 st 14,00 VLeveren betontegels.
437060 st 14,00 VLeveren betontegels.

438   UITVOEREN ONDERZOEK
438010 EUR NAsfalt en funderingsonderzoek 

44    WEGBEBAKENING

441    WEGMEUBILAIR
441010 st 1,00 VAanbrengen bank in tegelverharding
441020 st 1,00 VPlaatsen  Prullenbak

442   BEBORDING
442010 st 1,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
442020 st 2,00 VAanbrengen zonneportaal
442030 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
442050 st 4,00 VAanbrengen en leveren zonneportaal
442060 st 2,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

443   MARKERING
443010 EUR NUitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. markeringen
443020 km 0,05 VAanbrengen lengtemark. ononderbroken streep 0,10 m
443030 km 0,02 VAanbrengen lengtemark. ononderbroken streep 0,15 m
443040 km 0,02 VAanbrengen lengtemark. ononderbroken streep 0,30 m
443050 km 0,03 VAanbrengen lengtemark. 1-1 streep 0,15
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443060 m2 3,00 VAanbr haaientanden markering 0,5x0,5m
443070 m2 7,50 VAanbr haaientanden markering 0,5x0,5m

45    GROENVOORZIENING

4501  Inzaaien grasstrook
450110 are 2,60 VFrezen.
450120 are 2,60 VInzaaien gazon

4502  Planten bomen
450210 st 1,00 VPlanten van bomen met kluit in plantvak

8     WERK ALGEMENE AARD

81    DIRECTIEVOORZIENINGEN
810020 week 50,00 VGebruik meetinstrumenten

82    TER BESCHIKKING STELLEN

821   T.B.S. WERKNEMERS
821010 uur 70,00 VT.b.s. werknemer, koppel stratenmaker
821020 uur 80,00 VT.b.s. werknemer, grondwerker.
821030 uur 30,00 VT.b.s. werknemer, maatvoerder.

822   T.B.S. MATERIEEL
822010 uur 40,00 VT.b.s. vrachtauto.
822020 uur 40,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.

83    TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
830010 m 100,00 VAanbrengen rijplaten.
830020 week 20,00 Vinstandhouden rijplaten.
830030 keer 20,00 VVerplaatsen rijplaten.
830040 m 100,00 VVerwijderen rijplaten.
830050 m 100,00 VAanbrengen rubber schotten
830060 week 10,00 VInstandhouden rubber schotten
830070 keer 14,00 VVerplaatsen rubber schotten keer
830080 m 100,00 VVerwijderen rubber schotten
830090 EUR NAanbr, instandh, verpl en verwijderen bouwhek
830100 EUR NInrichten en opruimen depot
830110 EUR NInzamelen huisvuil. 

84    VERKEERSMAATREGELEN

8401  Verkeersplan
840130 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

8402  Afzettingen
840210 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fasering
840220 st 4,00 VPlaatsen en inst. en verw. vooraankondigingsborden
840230 EUR NToep. van afzettingen op enkelbaansweg

8403  Omleidingen
840310 EUR NToepassen omleidingsroutes

85    MEETWERKZAAMHEDEN

8500  Inmeetwerkzaamheden
850010 EUR NInmeten bestaande toestand/situatie.

86    REVISIE
860010 EUR NMaken Revisietekeningen (nieuw werk).
860020 EUR NMaken Revisietekeningen (gesloopt werk).
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860030 m 4.240,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
860040 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens, riool.

87    SOCIAL RETURN
870010 EUR NPlan van Aanpak Social Return
870020 EUR NBegeleiding Social Return

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein
910020 Opruimen werkterrein
910030 Bereikbaarheid Politie
910040 Berekenen en ontwerpen overstortput
910050 Leveren en plaatsen overstortput
910060 Bereikbaarheid Hotel Jan Tabak
910070 Aan- en afvoer materieel
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95    STELPOSTEN
950010 EUR 5.000,00 VStelpost.
950020 EUR 5.000,00 VStelpost.
950030 EUR 5.000,00 VStelpost.
950040 EUR 52.000,00 VStelpost.

96    BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)
960030 EUR NBijdrage VISI-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is 
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of 
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)
Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het 
werk.
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